
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: BOA VISTA DA APARECIDA Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  110

Projeto : COMPLEXO ESPORTIVO Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA CAIUA - S/N Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/05/2026 - seg

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD
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 CURVA
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( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ ) - PM

561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7.500,91                    7.278,40                    14.779,31                  2,90 % 14.779,31                  

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 52,68                28,29                80,97                115,88              64,73                  34,76                  99,49                  7.500,91                    4.027,99                    11.528,90                  2,26 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

11398 ORSE PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM 
IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

un -                   2.645,19           2.645,19           1,00                 -                      3.250,41             3.250,41             -                             3.250,41                    3.250,41                    0,64 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 16.013,56                  35.071,22                  51.084,78                  10,04 % 51.084,78                  

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

102279 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m3 2,55                 4,79                 7,34                 143,67              3,13                    5,89                    9,02                    449,69                       846,22                       1.295,91                    0,25 %

102281 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m3 1,85                 4,21                 6,06                 18,70                2,27                    5,17                    7,44                    42,45                         96,68                         139,13                       0,03 %

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

m3 4,66                 12,45                17,11                103,61              5,73                    15,30                  21,03                  593,69                       1.585,23                    2.178,92                    0,43 %

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA -

97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m2 4,41                 0,20                 4,61                 647,56              5,42                    0,25                    5,67                    3.509,78                    161,89                       3.671,67                    0,72 %

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS -

2.3.5 DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL -

102712 SINAPI GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM 
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

m2 0,63                 10,21                10,84                648,00              0,77                    12,55                  13,32                  498,96                       8.132,40                    8.631,36                    1,70 %

2.3.8 DRENOS COM TUBOS DE CONCRETO -

102690 SINAPI
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 
AF_07/2021

m 14,55                51,79                66,34                342,06              17,88                  63,64                  81,52                  6.116,03                    21.768,70                  27.884,73                  5,48 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.8 CAIXAS DE AREIA -

30.107.000050.SER PINI Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,4 x 0,4 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de 
cimento e areia inclusive tampa

un 227,20              173,50              400,70              4,00                 279,19                213,20                492,39                1.116,76                    852,80                       1.969,56                    0,39 %

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_06/2022 (Drenagem) m3 48,72                21,51                70,23                61,57                59,87                  26,43                  86,30                  3.686,20                    1.627,30                    5.313,50                    1,04 %

563 FUNDACOES 4.006,56                    2.049,60                    6.056,16                    1,19 % 6.056,16                    

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

m 67,93                34,75                102,68              48,00                83,47                  42,70                  126,17                4.006,56                    2.049,60                    6.056,16                    1,19 %

564 ESTRUTURAS 13.755,02                  20.407,61                  34.162,63                  6,71 % 34.162,63                  

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

96530 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m2 78,48                73,28                151,76              54,35                96,44                  90,05                  186,49                5.241,51                    4.894,22                    10.135,73                  1,99 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 11,28                9,82                 21,10                120,80              13,86                  12,07                  25,93                  1.674,29                    1.458,06                    3.132,35                    0,62 %

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 8,28                 10,16                18,44                173,89              10,17                  12,48                  22,65                  1.768,46                    2.170,15                    3.938,61                    0,77 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO -

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3 119,49              403,67              523,16              8,58                 146,83                496,03                642,86                1.259,80                    4.255,94                    5.515,74                    1,08 %

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS -

4.6.3.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO -

98656 SINAPI EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 m 258,45              517,39              775,84              12,00                317,58                635,77                953,35                3.810,96                    7.629,24                    11.440,20                  2,25 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 86.956,71                  83.156,58                  170.113,29                33,42 % 170.113,29                

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -



COMP299_1_03 PM_34 ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO VERTICAL DE DIÂM. 3"; ESPESSURA 
MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M 42,16                40,88                83,04                374,17              51,81                  50,23                  102,04                19.385,75                  18.794,56                  38.180,31                  7,50 %

COMP299_1_05 PM_34
ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE DIÂM. 1 
1/2", ESPESSURA MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL 
DESCRITIVO

M 21,06                22,98                44,04                776,35              25,88                  28,24                  54,12                  20.091,94                  21.924,12                  42.016,06                  8,25 %

COMP299_1_07 PM_34 TELA LOSANGULAR GALVANIZADO (MALHA DE 2" - FIO Nº 14) M2 32,04                39,00                71,04                604,20              39,37                  47,92                  87,29                  23.787,35                  28.953,26                  52.740,61                  10,36 %

COMP299_1_06 PM_34 REDE DE POLIETILENO - FIO 3MM E MALHA DE 100MM (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - 
CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2 28,58                15,88                44,46                647,56              35,12                  19,51                  54,63                  22.742,31                  12.633,90                  35.376,21                  6,95 %

COMP299_1_10 PM_34
CABO DE AÇO GALVANIZADO DE DIÂM. 1/8" COM ALMA DE FIBRA, ROLDANAS E ESTICADOR COM 
CATRACAS PARA A SUSTENTAÇÃO DA REDE DE POLIETILENO DA COBERTURA DO CAMPO GRAMA 
SINTÉTICA.

UM 772,59              692,33              1.464,92           1,00                 949,36                850,74                1.800,10             949,36                       850,74                       1.800,10                    0,35 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 5.250,12                    4.815,36                    10.065,48                  1,98 % 10.065,48                  

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.10 COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO -

99837 SINAPI
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

m 356,05              326,56              682,61              12,00                437,51                401,28                838,79                5.250,12                    4.815,36                    10.065,48                  1,98 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 3.691,16                    9.866,21                    13.557,37                  2,66 % 13.557,37                  

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 16,05                7,79                 23,84                29,25                19,72                  9,57                    29,29                  576,81                       279,92                       856,73                       0,17 %

91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 17,06                10,60                27,66                10,53                20,96                  13,03                  33,99                  220,71                       137,21                       357,92                       0,07 %

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS -

91859 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 10,67                3,49                 14,16                14,00                13,11                  4,29                    17,40                  183,54                       60,06                         243,60                       0,05 %

97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 6,76                 9,43                 16,19                82,50                8,31                    11,59                  19,90                  685,58                       956,18                       1.641,76                    0,32 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,64                 7,06                 10,70                8,52                 4,47                    8,68                    13,15                  38,09                         73,95                         112,04                       0,02 %

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2,78                 5,41                 8,19                 6,40                 3,42                    6,65                    10,07                  21,89                         42,56                         64,45                         0,01 %

91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,64                 7,84                 11,48                290,18              4,47                    9,63                    14,10                  1.297,11                    2.794,43                    4.091,54                    0,80 %

8.2.8 CAIXAS -

97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

un 54,24                219,68              273,92              2,00                 66,65                  269,94                336,59                133,30                       539,88                       673,18                       0,13 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 123,61              451,03              574,64              1,00                 151,89                554,23                706,12                151,89                       554,23                       706,12                       0,14 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.3 TRIPOLARES -

93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 18,65                76,09                94,74                2,00                 22,92                  93,50                  116,42                45,84                         187,00                       232,84                       0,05 %

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 25,78                10,93                36,71                1,00                 31,68                  13,43                  45,11                  31,68                         13,43                         45,11                         0,01 %

8.2.19 REFLETORES / PROJETORES -

101666 SINAPI REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2024

un 31,00                430,03              461,03              8,00                 38,09                  528,42                566,51                304,72                       4.227,36                    4.532,08                    0,89 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 1.111,28                    10.345,18                  11.456,46                  2,25 % 11.456,46                  

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.33 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO -

98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 
3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

un 904,36              8.418,93           9.323,29           1,00                 1.111,28             10.345,18           11.456,46           1.111,28                    10.345,18                  11.456,46                  2,25 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 1.316,66                    1.874,73                    3.191,39                    0,63 % 3.191,39                    

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 19,72                28,08                47,80                54,34                24,23                  34,50                  58,73                  1.316,66                    1.874,73                    3.191,39                    0,63 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 42.310,60                  152.278,51                194.589,11                38,23 % 194.589,11                

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO -

11.1.10 SINALIZACAO -

102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

m 12,67                0,91                 13,58                207,65              15,57                  1,12                    16,69                  3.233,11                    232,57                       3.465,68                    0,68 %

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

11.2.2 PLANTAS -

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m2 5,02                 10,50                15,52                738,00              6,17                    12,90                  19,07                  4.553,46                    9.520,20                    14.073,66                  2,76 %

98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 0,30                 0,42                 0,72                 1.575,00           0,37                    0,52                    0,89                    582,75                       819,00                       1.401,75                    0,28 %

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m3 80,42                76,96                157,38              48,31                98,82                  94,57                  193,39                4.773,99                    4.568,68                    9.342,67                    1,84 %

100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m3 80,43                142,05              222,48              56,60                98,83                  174,55                273,38                5.593,78                    9.879,53                    15.473,31                  3,04 %

603900 DER LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO m3 59,49                80,13                139,62              45,14                73,10                  98,46                  171,56                3.299,73                    4.444,48                    7.744,21                    1,52 %

COT110_1_4 PM_34 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO

m2 13,53                128,16              141,69              647,56              16,63                  157,48                174,11                10.768,92                  101.977,75                112.746,67                22,15 %

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) m 9,04                 10,67                19,71                128,48              11,11                  13,11                  24,22                  1.427,41                    1.684,37                    3.111,78                    0,61 %

92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2023

m3 12,94                55,53                68,47                227,76              15,90                  68,24                  84,14                  3.621,38                    15.542,34                  19.163,72                  3,76 %



02408_02427 ORSE
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 
100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

par -                   2.902,92           2.902,92           1,00                 -                      3.567,11             3.567,11             -                             3.567,11                    3.567,11                    0,70 %

COMP299_1_02 PM_34 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2 82,81                0,79                 83,60                43,79                101,76                0,97                    102,73                4.456,07                    42,48                         4.498,55                    0,88 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS  PREÇO GLOBAL     

35,74% 64,26%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  4/5/2026 181.912,58                327.143,40                509.055,98                
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