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CURVA ABC DE SERVIÇOS
Anexo à Planilha Orçamentária de Referência — Orçamento Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 4013934-79 Nº TRANSFEREGOV ITAIPU - IR MUNICÍPIO / UF SARANDI-PR

PROPONENTE /
TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL EMPREENDIMENTO MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL DATA DA PO 24/08/2026

LOCALIDADE SINAPI CURITIBA DATA-BASE 05/2026 (NÃO DESONERADO) BDI BDI 1 = 20,85% | BDI 2 = 14,45%

VALOR GLOBAL (c/
BDI) R$ 21.554.603,30 ITENS DE SERVIÇO NA

PO 63 SERVIÇOS DISTINTOS
(agrupados) 53

1. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ord. Item(ns) da
PO Fonte Código Descrição do Serviço Unid. Quantidade Preço Unit. c/

BDI (R$)
Preço Total c/ BDI

(R$)
Valor Acumulado

(R$) % Item % Acum. Classe

1 1.4.5.1.2
1.4.5.3.2 SICRO 6817797 Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de

1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais m 2.071,00 3.513,75 7.276.976,25 7.276.976,25 33,76% 33,76% A

2 1.4.3.0.2 SICRO 2106293
Escoramento com perfis metálicos W 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas
de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas - profundidade de até 10 m - aço
com utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m² 9.315,50 310,49 2.892.369,60 10.169.345,85 13,42% 47,18% A

3 1.4.3.0.4 DER/PR 601200 Reaterro e apiloamento mecânico m³ 80.015,41 32,81 2.625.305,60 12.794.651,45 12,18% 59,36% A
4 1.4.5.3.3 Composição 17 Assentamento Corpo de BDCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado M 866,00 1.710,85 1.481.596,10 14.276.247,55 6,87% 66,23% A

5 1.4.5.2.2 SICRO 6817783 Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de
1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais m 484,00 2.612,44 1.264.420,96 15.540.668,51 5,87% 72,10% A

6 2.2.0.0.1 SINAPI 105559

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% PROCTOR
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, CAMADAS
DE 20 CM - EXCL. ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E SOLO.
AF_09/2024

M3 76.957,53 14,44 1.111.266,73 16.651.935,24 5,16% 77,25% A

7 1.4.3.0.1 SICRO 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 101.679,41 10,02 1.018.827,69 17.670.762,93 4,73% 81,98% A

8
1.4.5.1.4
1.4.5.2.4
1.4.5.3.4

SICRO 5915014 Transporte com caminhão carroceria 11,5 t com guindauto 11,9 t - rodovia
pavimentada tkm 339.889,05 1,89 642.390,30 18.313.153,23 2,98% 84,96% B

9 1.1.0.0.1 Composição 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2023 UN 1,00 437.346,57 437.346,57 18.750.499,80 2,03% 86,99% B

10 1.4.5.2.3 Composição 18 Assentamento Corpo de BDCC - seção fechada de 2,50 x 2,50 m -
pré-moldado m 242,00 1.416,89 342.887,38 19.093.387,18 1,59% 88,58% B

11 1.4.7.1.1 SICRO 5502114
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³

m³ 23.611,50 12,36 291.838,14 19.385.225,32 1,35% 89,94% B

12 1.4.5.1.3 Composição 14 Assentamento Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado M 339,00 760,75 257.894,25 19.643.119,57 1,20% 91,13% B

13 1.4.4.0.2 Composição 04 CAIXA DE LIGAÇÃO PARA BDCC 3,00 X 3,00 (DIM. EXTERNAS 7,05 X 3,6
X 1,9) UN 11,00 21.159,16 232.750,76 19.875.870,33 1,08% 92,21% B

14
1.4.7.2.1
1.4.7.4.4
2.2.0.0.5

SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 13.851,61 14,97 207.358,61 20.083.228,94 0,96% 93,17% B

15
1.4.5.1.1
1.4.5.2.1
1.4.5.3.1

Composição 12 BASE PARA ASSENTAMENTO DE GALERIA CELULAR EM BRITA
GRADUADA E=10CM M2 8.429,75 20,96 176.687,56 20.259.916,50 0,82% 93,99% B

16 1.4.3.0.3 SICRO 2106298 Estroncas em perfil metálico W 150 x 18,0 kg/m - utilização de 20 vezes m 2.796,25 50,03 139.896,39 20.399.812,89 0,65% 94,64% B

17 1.4.4.0.7 Composição 09 CAIXA DE VISITA PARA BDCC 3,00 X 3,00 EM MUDANÇA DE DIREÇÃO
(DIM. EXTERNAS 7,05 X 3,6 X 7,05) UN 2,00 61.474,30 122.948,60 20.522.761,49 0,57% 95,21% B
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Ord. Item(ns) da
PO Fonte Código Descrição do Serviço Unid. Quantidade Preço Unit. c/

BDI (R$)
Preço Total c/ BDI

(R$)
Valor Acumulado

(R$) % Item % Acum. Classe

18 2.1.0.0.2
2.2.0.0.4 SICRO 4413947 Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova

de 0,60 x 0,60 x 0,60 m un 1.020,00 103,86 105.937,20 20.628.698,69 0,49% 95,70% C

19 1.4.7.3.1 Composição 20
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, TELA DE ARAME GALV.
FIO 2,11MM (14 BWG), MALHA 8X8CM, H=2,00M (INCL. MURETA). REF:
SINAPI 98522 ADAPTADA

M 484,00 210,21 101.741,64 20.730.440,33 0,47% 96,18% C

20 2.2.0.0.2 SINAPI 101116 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 31.803,53 3,13 99.545,05 20.829.985,38 0,46% 96,64% C

21 1.4.1.0.1 DER/PR 631500 Remoção de bueiro 1,50m m 1.080,00 82,65 89.262,00 20.919.247,38 0,41% 97,05% C

22 1.4.2.0.4 SICRO 0819895 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 com berço de brita comercial -
assentamento em vala m 50,00 1.347,89 67.394,50 20.986.641,88 0,31% 97,37% C

23 1.4.6.0.3 SICRO 0705342 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 1,00 65.951,85 65.951,85 21.052.593,73 0,31% 97,67% C

24 1.4.4.0.3 Composição 05 CAIXA DE LIGAÇÃO PARA BDCC 2,50 X 2,50 (DIM. EXTERNAS 5,9 X 2,9
X 1,9) UN 4,00 15.967,81 63.871,24 21.116.464,97 0,30% 97,97% C

25 1.4.4.0.8 Composição 10 CAIXA DE VISITA PARA BSCC 3,00 X 3,00 EM MUDANÇA DE DIREÇÃO
(DIM. EXTERNAS 3,9 X 3,6 X 3,9) UN 2,00 29.401,77 58.803,54 21.175.268,51 0,27% 98,24% C

26 1.4.4.0.6 Composição 08 CAIXA DE VISITA PARA BDCC 2,50 X 2,50 (DIM. EXTERNAS 5,9 X 2,9 X
1,9) UN 3,00 18.477,03 55.431,09 21.230.699,60 0,26% 98,50% C

27 1.4.4.0.9 Composição 11 CAIXA DE VISITA PARA BDCC 2,50 X 2,50 EM MUDANÇA DE DIREÇÃO
(DIM. EXTERNAS 5,9 X 2,9 X 5,9) UN 1,00 42.609,44 42.609,44 21.273.309,04 0,20% 98,69% C

28 1.4.4.0.4 Composição 06 CAIXA DE VISITA PARA BSCC 3,00 X 3,00 (DIM. EXTERNAS 3,9 X 3,6 X
1,9) UN 2,00 18.136,43 36.272,86 21.309.581,90 0,17% 98,86% C

29 1.4.2.0.3 DER/PR 611700 Corpo de BSTC 2,00m com berço m 7,00 4.343,03 30.401,21 21.339.983,11 0,14% 99,00% C

30 1.4.1.0.2
1.4.7.4.3 SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 29.291,66 0,98 28.705,82 21.368.688,93 0,13% 99,14% C

31 1.4.4.0.5 Composição 07 CAIXA DE VISITA PARA BDCC 3,00 X 3,00 (DIM. EXTERNAS 7,05 X 3,6 X
1,9) UN 1,00 23.668,38 23.668,38 21.392.357,31 0,11% 99,25% C

32 1.4.6.0.1 SICRO 0804421 Boca esconsa 30° com alas abertas - BEAA 17 - adaptável em BDTC D =
1,00 m - areia e brita comerciais un 2,00 9.735,91 19.471,82 21.411.829,13 0,09% 99,34% C

33 1.3.1.0.2 Cotação 001 LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUÍMICOS COM UMA
MANUTENÇÃO/LIMPEZA SEMANAL MÊS 10,00 1.933,60 19.336,00 21.431.165,13 0,09% 99,43% C

34 1.4.2.0.5 SICRO 0819911 Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 com berço de brita comercial -
assentamento em vala m 6,00 2.990,64 17.943,84 21.449.108,97 0,08% 99,51% C

35 1.4.4.0.1 Composição 03 CAIXA DE LIGAÇÃO PARA BSCC 3,00 X 3,00 (DIM. EXTERNAS 3,9 X 3,6
X 1,9) UN 1,00 15.627,21 15.627,21 21.464.736,18 0,07% 99,58% C

36 1.4.2.0.1 SICRO 0819919 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 com berço de brita comercial -
assentamento em vala m 33,00 361,81 11.939,73 21.476.675,91 0,06% 99,64% C

37 1.4.7.3.3 SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA M2 8,16 1.205,99 9.840,88 21.486.516,79 0,05% 99,68% C

38 1.3.1.0.1 SINAPI-I 10776 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO MES 10,00 944,14 9.441,40 21.495.958,19 0,04% 99,73% C

39 2.3.0.0.1 DER/PR 820000 Placa sinalização c/ película refletiva m² 12,51 649,96 8.131,00 21.504.089,19 0,04% 99,77% C

40 1.4.6.0.4 SICRO 2003473 Dissipador de energia - DEB 450-956 - areia, brita e pedra de mão
comerciais un 1,00 7.533,32 7.533,32 21.511.622,51 0,03% 99,80% C

41 1.4.6.0.5 SICRO 2003712 Poço de visita - PVI 18 - areia e brita comerciais un 1,00 7.102,16 7.102,16 21.518.724,67 0,03% 99,83% C

42 1.4.6.0.2 SICRO 2003463 Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de mão
comerciais un 2,00 3.138,52 6.277,04 21.525.001,71 0,03% 99,86% C

43 1.4.6.0.6 Composição 13 BOCA DE LOBO SIMPLES EM CONCRETO ARMADO, PADRÃO DER UN 2,00 2.475,89 4.951,78 21.529.953,49 0,02% 99,89% C



CURVA ABC DE SERVIÇOS — MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL — SARANDI-PR Operação nº 4013934-79  |  ITAIPU - IR

Anexo à Planilha Orçamentária de Referência (PO de 24/08/2026) — Data-base SINAPI Curitiba 05/2026, não desonerado Página 3

Ord. Item(ns) da
PO Fonte Código Descrição do Serviço Unid. Quantidade Preço Unit. c/

BDI (R$)
Preço Total c/ BDI

(R$)
Valor Acumulado

(R$) % Item % Acum. Classe

44 1.2.0.0.1 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 614,67 4.917,36 21.534.870,85 0,02% 99,91% C

45 2.3.0.0.3 SINAPI-I 34498 CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN 37,00 112,37 4.157,69 21.539.028,54 0,02% 99,93% C

46 1.4.7.4.2 SINAPI 105727 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES,
E=10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 21,08 195,83 4.128,10 21.543.156,64 0,02% 99,95% C

47 2.1.0.0.1
2.2.0.0.3 SICRO 4915768 Corte e remoção de árvores m³ 171,73 22,96 3.942,92 21.547.099,56 0,02% 99,97% C

48 1.4.7.1.2 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.
AF_09/2024 M2 4.221,00 0,77 3.250,17 21.550.349,73 0,02% 99,98% C

49 1.4.7.3.2 Composição 19
PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG, MALHA 8X8,
MONTANTES TUBO AÇO DN 2" - 4,00 X 2,10 M (INCL. MURETA) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.513,56 2.513,56 21.552.863,29 0,01% 99,99% C

50 1.4.7.4.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.
AF_09/2024

M2 210,77 3,94 830,43 21.553.693,72 0,00% 100,00% C

51 1.4.2.0.2 SICRO 0819927 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 com berço de brita comercial -
assentamento em vala m 1,00 536,25 536,25 21.554.229,97 0,00% 100,00% C

52 2.3.0.0.2 DER/PR 802161 Suporte de madeira 3" x 3" para sinalização provisória ud 11,00 20,82 229,02 21.554.458,99 0,00% 100,00% C
53 2.3.0.0.4 DER/PR 801964 Boneco sinalizador de obra ud 1,00 144,31 144,31 21.554.603,30 0,00% 100,00% C

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 21.554.603,30 100,00%
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2. RESUMO POR CLASSE E DIAGRAMA DE PARETO

Classe Faixa
acumulada

Qtde.
serviços % qtde. Valor (R$) % valor

A 0% a 80% 7 13,21% 17.670.762,93 81,98%

B 80% a 95% 10 18,87% 2.851.998,56 13,23%

C 95% a 100% 36 67,92% 1.031.841,81 4,79%

TOTAL 53 100,00% 21.554.603,30 100,00%

3. ANÁLISE
A curva evidencia forte concentração do valor da obra: 7 serviços (13,21% do total de serviços distintos) respondem por R$ 17.670.762,93, equivalentes a 81,98% do valor global. O serviço de maior
relevância é a confecção de galeria celular pré-moldada BSCC 3,00 × 3,00 m (SICRO 6817797), que sozinho representa 33,76% do orçamento; somado ao escoramento metálico de valas (SICRO 2106293) e ao
reaterro com apiloamento mecânico (DER/PR 601200), os três primeiros serviços alcançam 59,36%. A Classe C reúne 36 serviços que, em conjunto, representam apenas 4,79% do valor.

Recomenda-se que os serviços das Classes A e B sejam objeto de: (i) exigência de composições de custo unitário detalhadas das licitantes; (ii) verificação prioritária do critério de aceitabilidade de preços unitários
(art. 59 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 7.983/2013); (iii) atenção especial na análise de eventuais aditivos (jogo de planilha); e (iv) controle rigoroso de quantidades na medição e fiscalização.

4. NOTAS METODOLÓGICAS
4.1. Base de dados: Planilha Orçamentária (PO) — Orçamento Base para Licitação - OGU, datada de 24/08/2026, valor global R$ 21.554.603,30 (com BDI). A soma dos 63 itens de serviço confere integralmente
com o total da PO, e todos os preços unitários conferem com Custo × (1 + BDI).
4.2. Serviços idênticos (mesma fonte, mesmo código e mesmo preço unitário) presentes em mais de um item da PO foram agrupados em uma única linha, somando quantidades e valores; os itens de origem estão
indicados na coluna "Item(ns) da PO". Resultaram 53 serviços distintos.
4.3. Ordenação decrescente pelo preço total com BDI. Faixas adotadas: Classe A até 80%; Classe B de 80% a 95%; Classe C de 95% a 100% do valor acumulado. O serviço é classificado pela porcentagem
acumulada anterior a ele; assim, o serviço que ultrapassa o limite da faixa integra a classe em que se iniciou (ex.: o 7º serviço, que eleva o acumulado de 77,25% para 81,98%, integra a Classe A).
4.4. Referências: Lei nº 14.133/2021; Decreto nº 7.983/2013; Acórdão TCU nº 2.622/2013-Plenário; TCU — Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas (2014).

Sarandi-PR, 24 de agosto de 2026.
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