



Compras BR Portal de Licitações

.
-
.

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo	
Nº Processo	Órgão
1	Prefeitura Municipal de Cantagalo - PR
Objeto	
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS DE CANTAGALO/PR	

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta	Tipo	Criação	Publicação
1/2024	Sem Disputa	15/02/2024 - 15:08	15/02/2024 - 16:23
Data/Hora início envio de propostas	Data/Hora fim do envio de propostas	Contato	Telefone
16/02/2024 - 08:00	21/02/2024 - 08:59	Graziele Venson Okonoski	4236361185
Criado por	Prazo de Entrega	Local de Entrega	Critério Julgamento
Graziele Venson Okonoski	11 meses	Município de Cantagalo/PR	Menor Preço
Situação	Amparo legal	Dispensa sem Valor Estimado	Exibir Valor de Referência
Aguardando Abertura	Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Não	Sim
Observação			
--			

Listagem						
Itens						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
LOTE 001	001	ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS DE CANTAGALO/PR, - > PLANO DE TRABALHO: DETALHAMENTO DA METODOLOGIA, DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM CADA UMA DAS ETAPAS DA REVISÃO DO PDM, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 25, DE 18 DE MARÇO DE 2005, DO CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES, SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE; - > DIAGNÓSTICO: LEITURA TÉCNICA E LEITURA PARTICIPATIVA; - > PROGNÓSTICO: DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES; - > PROPOSIÇÕES PARA A LEGISLAÇÃO BÁSICA: ELABORAÇÃO DOS ANTEPROJETOS DE LEI – PLANO DIRETOR MUNICIPAL, PERÍMETRO URBANO, PARCELAMENTO DO SOLO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, CÓDIGO DE OBRAS, SISTEMA VIÁRIO, CÓDIGO DE POSTURAS E LEIS ESPECÍFICAS PARA UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 10.257 /2001 – ESTATUTO DA CIDADE; - > PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS: APRESENTAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE CUSTO EM INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS PARA OS PRÓXIMOS CINCO ANOS, EM COMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO, INCLUÍDAS A PREVISÃO DE CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL E OUTRAS FONTES DE RECURSO; - > PROCESSO PARTICIPATIVO: REGISTRO DE TODAS AS ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PDM. -> TEMPO DE EXECUÇÃO: MÁXIMO 11 MESES.	serv	1	48.000,00	48.000,00