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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por fim encontrar a melhor solução para atender 

à necessidade de Contratação de empresa para conserto e recuperação da concha da escavadeira 

DOOSAN DX 140LC. PATRIMONIO Nº 1738.  

 

I. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

 A Aquisição em referência se faz necessário devido que a máquina escavadeira DOOSAN DX 

140LC, encontra-se com a avariada, sendo necessário efetuar a recuperação da mesma.   

Salienta-se, que a falta deste maquinário compromete o serviço que vem sendo prestado a população 

e que há uma grande demanda de serviços. Outro ponto a ser considerado é a preservação do 

patrimônio público municipal e garantia da segurança dos operadores e usuários dos serviços 

prestados por este equipamento. 

 

II. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

A presente aquisição está presente no Plano Anual de Contratações.  

 

III. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

O objeto a ser contratado se enquadra na categoria de bens e serviços comuns que trata a Lei 

nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 214/2023, pois possui padrão de desempenho e qualidade 

objetivamente definidos e especificações reconhecidas e usuais no mercado, devendo, portanto, ser 

licitado na modalidade dispensa de licitação na forma eletrônica. 

Poderão participar todos os interessados que estejam regularmente constituídos como pessoas 

jurídicas, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto ora pretendido, que cumpram as 

obrigações constantes no Edital, seus anexos. 

Os serviços de manutenção dos veículos, que não forem realizados no parque de máquinas 

municipal, deverão ser prestados em oficina mecânica da sede licitante vencedora. 

Considerando à necessidade de que o futuro fornecedor da mão de obra e da reposição de 

peças, ofereça condições de infraestrutura logística capazes de dar atendimento com maior 

tempestividade (deverá preferencialmente a empresa contratada executar os serviços in loco dentro do 

perímetro do Município) atendendo ás necessidades da administração municipal, tais como o imediato 

fornecimento, instalação, concerto, manutenção e reparo dos bens da municipalidade, os 

deslocamentos com equipamentos, veículos leves e pesados devem ser preferencialmente evitados, por 

conta do fator de risco em estradas de grande circulação, evitando-se que servidores tenham 

desperdício de tempo e de outros recursos no acompanhamento da execução dos serviços.  

Essa condição se faz necessária para atender o critério da economicidade e da eficiência no 

serviço, não visando impedir a competitividade do certame, mas sim buscar formas de não onerar os 

cofres públicos do Município. 

 

IV. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Foram analisadas contratações similares reealizadas por outros órgãos e entidades, por meio de 
consultas a outros editais, com objetivo de identificar os valores maximos estabelecidos em editais para 
a aquisições, vale ressaltar que os itens podem variar de acordo com a necessidade de cada município, 
conforme quadro 01. 
   Quadro 01. Analise de compras similares 

ENTE PÚBLICO  TIPO DE PROCESSO  

ITAPETININGA – SP Pregão 065/2023 
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OROBÓ – PB Pregão 020/2023 

HULHA NEGRA – RS Pregão 16/2021 
 
Deste modo foram analisados também empresas que teriam a condição de estar prestando os serviços 
e comprovando também que os preços da licitação são os praticados no mercado, como mostra tabela 
em anexo.  

EMPRESA  CNPJ  

ROTA 277 PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 40382133000194 

SUL EQUIPAMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04014875000101 

METRAMAQ EQUIPAMENTOS EIRELI 09582899000172 

 

V. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para realização de serviço de 

manutenção da concha, pois devido a grandes impactos devido ao trabalho que exerce acabou 

estragando, sendo assim será realizado a contratação de empresa para que efetue os devidos reparos e 

deixe o equipamento em condições de uso novamente.  

Para a contratação descrita neste estudo poderá ser adotada a licitação na modalidade dispensa 

de licitação eletrônica, optando pelo menor preço por item.  

 

VI. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO 

O quantitativo estimado para a aquisição é: 

ITEM  DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO  UNI QUANT 

1 

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CONCHA DO 
EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN 
DX 140 LC, COM TROCA DAS CHAPAS DE DESGASTES, 
CHAPAS LATERAIS, CHAPAS DE REFORÇO, 
GRAFITAGEM PARA RETIRADA DAS CHAPAS, 
CALANDRAGEM E SOLDA, E REFORÇO NA BORDA. 

SERV 1 

 

VII. ESTIMATIVA DE PREÇO 

O valor estimado para uma futura e eventual compra é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  
 
VIII. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

 O objeto será de item único, agrupando todas as peças necessárias e o serviço para o conserto do 

equipamento rodoviário, desta maneira ficando peças e serviços do mesmo local, pois o fornecimento 

de peças e serviços por diferentes empresas impediria de exigir garantia dos serviços e a 

responsabilidade das empresas na realização dos serviços. Essa dispersão acarretaria diluição do 

comprometimento com os processos de trabalho e traria riscos de sobreposição de atividade.  

 

IX. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Não se faz necessária a realização correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e aquisição desta 
demanda. 
 

X. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

Espera-se com esta contratação no mínimo os seguintes efeitos: 

- Atendimento a todos os preceitos legais vigentes; 

- Reduzir chances do inadimplemento contratual por parte da empresa que possa gerar desgaste 

ou custos para este órgão público; 

- Garantir o fornecimento de materiais de qualidade, sempre embasados nos princípios de 
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eficiência e sustentabilidade; 

- Rapidez no atendimento a demanda das Secretarias; 

- Integração e transparência no fornecimento e entrega dos materiais; 

 

XI. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS RESPECTIVAS MEDIDAS 

MITIGADORAS QUE PODEM SER ADOTADAS 

O objeto desse estudo para processos licitatórios deve observar as diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos sólidos estabelecidos na Lei nº 12.305/10 – Política Nacional 

de Resíduos Sólidos – e na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

– CONAMA.  

Assim é de responsabilidade das empresas licitantes para que adotem prática de descarte 

correto do óleo contaminado utilizado em seu negócio, combustíveis e descarte de embalagens de óleos 

lubrificantes pós-consumo, e demais assuntos relacionados ao objeto da contratação, conforme 

Resolução nº 362, de 23/06/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 

A licitante deverá se comprometer em adotar boas práticas de otimização de recursos, redução 

de desperdícios e menor poluição, adotando medidas sustentávis e destinação correta dos resíduos para 

a preservação do meio ambiente, em atendimento a recomendação administrativa nº. 04/2022 – MPPR. 

 

XII. ANÁLISE DE RISCO 

 Falta de recursos orçamentários para contratação do objeto: 

Probabilidade: BAIXA 

 DANOS  IMPACTOS 

1 Falta de Recursos Orçamentários 
para Aquisição dos Materiais e 
serviços, objeto desta Contratação. 

Não realização das Atividades que 
dependam dos Materiais da continuidade 
destes serviços.  

 
Ausência de fornecedores habilitados para o fornecimento do objeto: 
Probalidade: MÉDIA  

 DANOS  IMPACTOS 

1 Atraso ou não efetivação da 
Aquisição/Contratação. 

Necessidade de Refazer o processo 
licitatório, causando assim atraso na 
contratação, entrega dos serviços que 
necessitem deste equipamento.  

 
Descumprimento Contratual ou inexecução do processo licitatório: 
Probalidade: MÉDIA  

 DANOS  IMPACTOS 

1 Não efetivação do fornecimento do 
Material, objeto desta 
Aquisição/Contratação. 

Não realização das atividades que 
dependam destes materiais, objeto   
Contratação/Aquisição.  

 Pedido de reequilíbrio financeiro 
logo no início da contratação/entrega 
dos materiais. 

Atraso na entrega e na distribuição destes 
objetos, desabastecimento do centro de 
distribuição e consequentemente a não 
realização das atividades que dependem 
destes materiais. 

 

XIII. DISIGNAÇÃO DE FISCAL E GESTOR  

 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos 

respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).  
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 Neste caso a fiscalização ficará sob responsabilidade do senhor Sandro Roberto Baldissera – 

Matrícula nº 35061 de acordo com a Portaria nº 12 de 24 de janeiro de 2024.  

 Os Gestores da Ata de Registo será o secretário da pasta requisitante do objeto, inerente ao 

respectivo veículo, que terá a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, 

com observância ao Art. 6º do Decreto Municipal nº 214/2023. Neste caso o gestor será o Senhor: 

Everaldo Viola Presa.  

 

XIV. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Os estudos preliminares evidenciaram que a contração da solução descrita, mostra-se possível 

tecnicamente e fundamentalmente necessária. 

Diante do exposto, DECLARAMOS SER VIÁVEL a contratação pretendida. 

 

 

Cantagalo, 12 de junho de 2024. 

 

 

 

 

Everaldo Viola Presa 

Secretário de Obras e Serviços Públicos 

 

 

 

 


