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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
MODALIDADE PREGAO ELETRONICO

SECRETARIA REQUISITANTE
Secretaria da Administragdo, Financas e Planejamento; Secretaria de Transportes, Obras e
Urbanismo; Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes; Secretaria da Agricultura e Pecuaria; Secretaria

de Saude ¢ Bem Estar Social.

INTRODUCAO AO OBJETO:

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento
da demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econOmica das solugdes identificadas,
fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratagao.

A aquisi¢do de ferros e servigos de ferraria destinados a oficina do DMER para manutengdo de
maquinas e caminhdes, bem como a execucdo de servigos de ferraria para os demais 6rgios da
Administragdo Municipal. O objetivo ¢é efetuar o reparo de maquinas e equipamentos do DMER e utilizar
o ferro e a mao de obra para reparos em estruturas publicas ja existentes, sendo esses reparos essenciais
para a preservagao dos bens publicos, reformando de forma agil e disponibilizando novamente os bens

para atendimento do interesse publico

DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A contratacdo de ferreiro, bem como a aquisi¢do de material, se d4 em virtude da demanda de
servicos especificos e sob medida nos espagos publicos, assim como reformas e manutengdes de
corrimaos, lixeiras, bocas de lobo ¢ demais estruturas metalicas ¢ a devida mdo de obra com a
recuperagdo/manuten¢do em pegas e componentes de veiculos e maquinas.

A referida contratacdo visa a manutengdo dos prédios publicos entre outros e futuras construgdes,
incluindo-se todos os materiais/servigos em geral e outros de natureza afim, proporcionando maior
agilidade e economicidade na restauracao e adequagao dos mesmos.

O objetivo ¢ garantir a eficiéncia, transparéncia e sustentabilidade nas contratagdes publicas,
visando atender as demandas especificas de ferreiro, necessarias para o bom funcionamento e manutenc¢ao

das instalagdes publicas.
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DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PCA
O objeto constante deste estudo NAO POSSUI previsdo no Plano Contratagdes Anual de 2026.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado consiste na analise técnica e econdmica das alternativas viaveis, a fim
de identificar a melhor solugdo para atender a necessidade da Administragao Publica.

Esse estudo busca garantir a contratagdo mais eficiente, econdmica e transparente, alinhada com
os principios da Lei n°® 14.133/2021, assegurando que a aquisi¢ao seja realizada de maneira estratégica e
vantajosa para o interesse publico.

Para a realizagdo desse estudo, as secretarias municipais adotaram um processo estruturado,
realizando pesquisas de mercado a partir de diferentes fontes, incluindo:

- Consulta a sitios eletronicos oficiais de 6rgaos publicos e entidades governamentais, a fim de
identificar metodologias inovadoras e novas solu¢des de contratagio;

- Analise de Atas de Registro de Pregos vigentes em entes publicos, com o objetivo de verificar a
possibilidade de adesdo e eventual aproveitamento de pregos e condigdes ja estabelecidos;

- Estudo comparativo de diferentes modelos de contratacdo, avaliando suas vantagens, desvantagens
e impactos operacionais na execu¢ao dos servicos municipais.

Apods o levantamento realizado, ndo foram identificadas alternativas tecnicamente viaveis que
atendessem a necessidade da Administra¢do de forma mais vantajosa do que a contratagao proposta. Para
a contratacdo deste objeto, verificaram-se contratagdes similares feitas por outros 6rgaos e entidades da
Administragdo, no intuito de identificar melhores praticas, metodologias e solucdes que melhor se
adequassem a nossa necessidade. Diante o levantamento em contratagdes publicas, verificou-se a
necessidade de levantamento de mercado com fornecedores tendo em vista a especificidade do objeto, o
qual ndo permitiu encontrar uma contratacdo na mesma forma deste estudo, sendo utilizado preco base
de contratacdes individualizadas de cada item conforme a semelhanca de outras contratagdes publicas,
excluindo contratagdes com prego acima do mercado (Conforme planilha de prego estimado em anexo).
Salienta-se ainda que esta ¢ a forma atual adotada, atendendo perfeitamente as necessidades da

administracao.
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A realizagdo deste levantamento visa assegurar a contratagdo mais vantajosa para a administracao

publica, em conformidade com os principios da economicidade, eficiéncia e legalidade previstos na Lei
n°® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos). A pesquisa de precos serve de subsidio para a
elaboragdo do termo de referéncia e definicao do valor estimado da contratacao e sua pesquisa de prego

se encontra em anexo a este estudo.

DESCRICAO DA SOLUCAO

Objeto: aquisi¢do de ferros e servigos de ferraria destinados a oficina do DMER para manuten¢do de
maquinas e caminhdes, bem como a execucdo de servigos de ferraria para os demais 6rgios da
Administragdo Municipal.

Prazo de entrega: devera ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, apds a emissdo da Ordem de Compra, ou
de acordo com a demanda do material a ser executado.

Local: Endereco sera indicado na respectiva Ordem de Compra.

Observa - se através das contratagdes similares que sdo utilizados o registro de pregos para esta
aquisi¢ao, isso deve pelas caracteristicas do objeto, onde recomenda-se a adogao do Sistema de Registro

de Precos, com critério de julgamento pelo menor prego por lote.

JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DO JULGAMENTO POR LOTE

A adocdo do critério de julgamento por lote decorre da natureza dos itens que compdem a contratacao, os quais sao
complementares e interdependentes, sendo utilizados de forma conjunta na execugdo dos servicos de ferraria

destinados a manutengdo da frota municipal, maquinas, equipamentos, prédios e demais estruturas publicas.

A contratagdo em lote representa a solugdo mais vantajosa para a Administracdo, pois possibilita que um unico
fornecedor seja responsavel pelo fornecimento dos materiais e pela execugdo dos servigos correlatos, garantindo
compatibilidade entre os insumos empregados, maior agilidade no atendimento das demandas e melhor

planejamento da execugdo contratual.

Além disso, reduz o numero de contratos, ordens de fornecimento, fiscalizagdes e demais atos de gestdo contratual,
gerando economia de recursos administrativos. A contratagdo por itens poderia ocasionar atrasos, conflitos de

responsabilidade e aumento dos custos de fiscalizagdo.
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Por fim, o agrupamento favorece ganhos de escala e propostas mais competitivas, atendendo aos principios da

eficiéncia, economicidade e da selecdo da proposta mais vantajosa.

O agrupamento dos itens no lote 01 mostra-se técnica e economicamente necessario, uma vez que 0s materiais
€ 0s servigos possuem natureza complementar e sdo diretamente interdependentes para a execucao das atividades
pretendidas pela Administracao.

No Lote 01, os servicos de ferraria e soldagem exigem o fornecimento imediato dos materiais correspondentes,
tais como arames para solda, ferros, chapas, cantoneiras e tubos, sendo que a empresa contratada devera
disponibilizar tanto a mado de obra especializada quanto os insumos necessarios para a execugao dos servigos. A
separagdo dos itens poderia gerar incompatibilidades entre materiais e servicos, dificuldades na definigdo de
responsabilidades, atrasos na execucao dos trabalhos, aumento dos custos operacionais e prejuizos a eficiéncia da
manutengdo da frota, maquinas e equipamentos municipais.

O registro de pregos torna o processo de aquisi¢ao mais transparente, pois os fornecedores que estiverem aptos
a participar tém igualdade de oportunidade, isso promove a concorréncia saudavel resultando em pregos mais
justos. O sistema de registro de precos oferece também flexibilidade para a organizacdo, permitindo que ela ajuste
suas aquisi¢des de acordo com suas necessidades em um determinado periodo.

A solucdo disponivel no mercado: a unica opgdo viavel é a aquisicdo/contratagdo, vez que tais itens visam a
eficiéncia na manutencdo de areas publicas, maquinas e equipamentos, busca-se preservar o patriménio publico e

manter a qualidade dos bens.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os Requisitos da Contratagdo estardao pormenorizados no Termo de Referéncia e no edital.

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALOR DA CONTRATACAO

PROGRAMA DE TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA

ITEM [ESPECIFICACAO UNID. [QUANT. [PREVISAO DE CUSTOS

Unitario Global

LOTE 01

1  |ARAME PARA SOLDA MIG 0,8MM COM
SERVICO DE SOLDA E COM MARCADOR DE M 2.000 3,23 6.460,00
QUANTIDADE
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2 |ARAME PARA SOLDA MIG 1,0MM COM
SERVICO DE SOLDA E COM MARCADOR DE M 2.000] 3,23 6.460,00
QUANTIDADE
3 |[FERRO DE CONSTRUCAO SOLDAVEL VARIAS
KG 500 20,70 10.350,00
BITOLAS
4 [FERRO CANTONEIRA VARIAS BITOLAS KG 600 20,88 12.528,00
5 |CHAPA DE FERRO VARIAS BITOLAS KG 650 21,53 13.994,50
6 [TUBO DE FERRO QUADRADO VARIAS
KG 500 25,03 12.515,00
BITOLAS
7  [TUBO DE FERRO REDONDO VARIAS BITOLAS| KG 500] 25,23 12.615,00
8 [MAO DE OBRA DE FERREIRO NA PROPRIA
HR 350 86,20 30.170,00
OFICINA
9 [MAO DE OBRA FERREIRO COM
) HR 250 125,00 31.250,00
DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICIPIO
TOTAL ORCADO R$ 136.342,50

JUSTIFICATIVA DO ORCAMENTO DA CONTRATACAO
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Considerando o disposto no art. 23 da Lei n° 14.133/2021 que trata do valor previamente estimado
da contratacdo, o qual devera ser compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os
precos constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a
potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execucao do objeto.

Considerando que para aquisi¢do de bens e contratacdo de servigos em geral, o valor estimado serd
definido com base na média de prego aferido através de pesquisa de mercado, podendo ser adotadas como
principais fontes de pesquisa de precos os seguintes parametros: pregos disponiveis no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas (PNCP);

I - composicdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente no painel para
consulta de precos ou no banco de pregos em satde disponiveis no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas (PNCP);

IT - Contratagdes similares feitas pela Administracao Publica, em execucao ou concluidas no periodo de
1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de precos,

observado o indice de atualizag¢do de pregos correspondente;
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II - utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia

formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio
amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, desde
que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os
orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagao do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento

Considerando que, toda compra publica deve ser destinada a gerar o resultado de contratacdo mais
vantajoso para a Administragdo Publica, visando a qualidade do objeto ou servigo e o prego.

Com vistas a construir a média de valores de mercado, foi realizada pesquisa de pregos para todos os
itens, utilizando a ferramenta de cotacdo de pregos publico, no qual foi possivel localizar valores
praticados por outros 6rgaos publicos.

Sendo assim, para compor a média de precos foi utilizado or¢amentos, com as empresas que realizam
a venda de materiais e executam os servicos que estdo sendo licitados. Sendo elas, Mecanica Agricola
Nei Ltda, Mecanica Agricola Baumgratz Ltda e Henrique Mathias Anschau.

Diante do exposto, estima-se um custo total para esta contratagdo de R$ 136.342,50 (cento e trinta e
seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

RESULTADOS PRETENDIDOS

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

A necessidade de manuteng@o preventiva e potenciais melhorias nas estruturas publicas ¢ fundamentada na
garantia da seguranca e funcionalidade continua dos espagos utilizados pelos servidores publicos e pela
comunidade. Além disso, a iniciativa visa fortalecer a imagem da administra¢gdo municipal, demonstrando
compromisso com a eficiéncia na gestdo de recursos e na prestagdo de servigos de qualidade a
comunidade.

Embora ndo haja atualmente sinais de deterioragdo, ¢ prudente antecipar possiveis demandas futuras
para assegurar a integridade patrimonial e o cumprimento das normas de seguranga e acessibilidade.

Adicionalmente, os resultados pretendidos com esta contrata¢do incluem a melhoria significativa das
condigdes fisicas dos espagos publicos, o que impacta positivamente na qualidade dos servicos prestados

€ no bem-estar dos usuarios e servidores.
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Portanto, com base na andlise técnica e estratégica realizada, recomenda-se prosseguir com a

contratacdo conforme descrito, garantindo que todas as etapas sejam conduzidas de acordo com as

normativas vigentes e os principios da administragao publica.

PARCELAMENTO DA CONTRATACAO
Os itens foram agrupados em lote por possuirem natureza complementar e interdependente. O parcelamento
comprometeria a eficiéncia da execugdo, aumentaria a quantidade de contratos ¢ a complexidade da fiscalizagao,
além de poder gerar incompatibilidade entre materiais e servicos e conflitos de responsabilidade entre fornecedores.
Assim, a adjudicacdo por lote mostra-se técnica e economicamente mais vantajosa para a Administracao.
PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS PELA SECRETARIA REQUERENTE
As providéncias a serem tomadas sao:
Avaliar a quantidade e qualidade dos materiais entregues pela vencedora
Estabelecer normas de cuidados e seguranga para o uso ¢ acondicionamento dos materiais adquiridos.
CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
Este estudo nao identificou a necessidade de realizar contratagdes acessorias para a perfeita execucao
do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para a aquisi¢ao/operacionalizac¢do dos servigos podem
ser supridos apenas com a contratagdo ora proposta.
Os bens/servicos que se pretende, portanto, sdo autonomos e prescindem de contratagdes
interdependentes.
POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
A Contratada deverd atender as legislagdes federais, estaduais € municipais ambientais no que couber,
no que se refere a produgdo e entrega do objeto.
Demais clausulas relativas a impactos ambientais poderdo ser encontradas pormenorizadas no
contrato/ata, quando houver.

JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DA ELABORACAO DO MAPA DE RISCOS

Considerando que a presente contratagdo possui objeto de natureza comum, baixa complexidade técnica,
reduzido valor estimado e execucdo rotineira, conclui-se que os riscos inerentes a contratagdo sao
conhecidos, previsiveis e passiveis de controle pelos mecanismos ordindrios de planejamento,
fiscalizacao e gestdao contratual.
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Dessa forma, em observancia aos principios da eficiéncia, da proporcionalidade e da racionaliza¢ao dos
procedimentos administrativos previstos na Lei n® 14.133/2021, entende-se que a elaboragcdo de Mapa de
Riscos especifico ndo agregard beneficio a gestdo da contratagdo, razdo pela qual sua elaboragdo ¢
dispensada, permanecendo a Administragdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
execucao contratual.

Tunépolis/SC, 23 de julho de 2026.

JUNIOR CESAR BOURSCHEID
GESTOR DO CONTRATO

MARCELO HEINRICH LEHNHOFF
FISCAL DO CONTRATO

MARI NO Assinado de forma
digital por MARINO

JOSE JORE
. FREY:34596755949
FREY3459 Dados: 2026.07.30

6755949  13:4001-0300°
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