DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DE DEMANDA

N2 DO PROCESSO:
Orgdo: MUNICIPIO DE TUNAPOLIS

Setor requisitante: Todas as Secretarias

Responsavel pela demanda: CLAIR DE FATIMA G. POHLMANN Matricula: 1723

E-mail: saude@tunapolis.sc.gov.br Telefone: (49) 99199 9903

1. Objeto: O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP tem como objetivo a contratagdo de empresa para elaboragdo de
projetos diversos no setor de engenharia ou arquitetura, contemplando a elaboragdo completa de projetos técnico,
executivo, orgamentdrio, memorial descritivo, especificagdes técnicas e cronograma fisico-financeiro para espagos fisicos

2. Justificativa da Necessidade de contratacdo: A solicitacao se faz necessaria e indispensavel devido a
necessidade de recuperacao, roformas e ampliacGes de espacas fisicos.

3. Descrigoes e quantidades:

Marca (se
Item Descri¢do/Especificacdo .. ( Un.
aplicavel)

Contratagdo de empresa especializada
para a elaboragdo de projetos de
engenharia e/ou arquitetura,
contemplando a elaboragdo completa de
projetos técnico, executivo,
1 orcamentario, memorial  descritivo, M? 200 RS 18,71 1.762,00
especificagdes técnicas e cronograma
fisico-financeiro destinados a reforma e
pintura da parte externa da Casa
Mortuaria, com aproximadamente 200
m? de paredes externas.

Contratagdo de empresa especializada
para a elaboragdo de projetos de
engenharia e/ou arquitetura,
contemplando a elaboragdo completa de
projetos técnico, executivo,
orcamentario, memorial  descritivo,
especificagdes técnicas e cronograma
fisico-financeiro destinados a reforma e
pintura da parte externa da Camara
Municipal de Vereadores, com
aproximadamente 300 m? de paredes
externas.

M2 300 18,71 2.643,00




Contratagdo de empresa especializada
para a elaboragdo de projetos de

engenharia e/ou arquitetura,
contemplando a elaboragdo completa de
projetos técnico, executivo,

or¢camentdrio, memorial  descritivo,
especificagdes técnicas e cronograma
fisico-financeiro destinados a reforma e
pintura da parte interna e externa do
Centro de Multiplo uso da Linha
Pitangueira, com aproximadamente
1000 m? de paredes.

M2

1000

8.810,00

Contratacdo de empresa especializada
para a elaboragdo de projetos de

engenharia e/ou arquitetura,
contemplando a elaboragdo completa de
projetos técnico, executivo,

orcamentario, memorial  descritivo,
especificagdes técnicas e cronograma
fisico-financeiro destinados a melhorias
e adaptacdes no Conselho Tutelar, com
aproximadamente 140,00 m? de espago
fisico.

M2

140

1.233,40

Contratagdo de empresa especializada
para a eclaboragdo de projetos de

engenharia e/ou arquitetura,
contemplando a elaboragcdo completa de
projetos técnico, executivo,

or¢amentario, memorial  descritivo,
especificagdes técnicas € cronograma
fisico-financeiro destinados a melhorias
no espaco fisico do Poliesportivo
Bertilo Wiggers, contemplando: cercas
de aluminio, aproveitamento dos
espagos livre para novas quadras,
embelezar as paredes, deck fixo,
fechamento do Restaurante do Centro
Esportivo, com previsdo de melhorias
num espago aproximado de 2.000 m?

M2

1000

8.810,00




Contratagdo de empresa especializada
para a elaboragdo de projetos de

engenharia e/ou arquitetura,
contemplando a elaboragdo completa de
projetos técnico, executivo,

orcamentdrio, memorial  descritivo,
especificagdes técnicas e cronograma
fisico-financeiro destinados a ampliacao
do espagco do Estadio Municipal Nilo
Spies, com aproximadamente 2.000 m?
de area a ser ampliada/projetada.

M2

1000

8.810,00

Contratagdo de empresa especializada
para a eclaboragdo de projetos de

engenharia e/ou arquitetura,
contemplando a elaboragdo completa de
projetos técnico, executivo,

orgamentario, memorial  descritivo,
especificagdes técnicas € cronograma
fisico-financeiro destinados a reforma e
pintura do atual espaco fisico do Posto
de Saude, com previsao de no maximo
270 m?.

M2

270

2.378,70

Contratagdo de empresa especializada
para a eclaboragdo de projetos de
engenharia e/ou arquitetura,
contemplando a elaboracdo completa
dos projetos técnicos basico, executivo,
or¢amentario, memorial  descritivo,
especificagdes técnicas € cronograma

fisico-financeiro —  destinados a
ampliacdo do Centro de Referéncia da
Assisténcia Social - CRAS, com

aproximadamente 200 m? de area
construida.

M2

200

1.762,00

Contratacdo de empresa especializada
para a elaboragcdo de projetos de

engenharia e/ou arquitetura,
contemplando a elaboracdo completa de
projetos técnico, executivo,

orcamentario, memorial  descritivo,
especificagdes técnicas € cronograma
fisico-financeiro destinados a ampliagao
do Lar dos Idosos com
aproximadamente 100 m? de 4rea
construida.

MZ

100

881

4. Grau de prioridade da compra: Médio




5. Necessita de analise de riscos:
( ) Sim: Conforme especificado no ETP (X ) Nao

Justificativa: No caso, dada a natureza da contratagao, do seu baixo valor e do seu modo de execucdo, trata-se de
despesa comum e que ndo haverd qualquer prejuizo para a afericao dos padrdes de desempenho e qualidade

almejados.

6. Previsao no PCA

( ) SIM Descrigao: ( X)) Nao, precisa incluir
7. Estimativa de valor: RS 37.090,10

8. Prazo de entrega/execucdo: até 31.12.2026, podendo ser prorrogado

9. Recursos orcamentarios: Salde e Bem Estar Social

10. Local e horario da entrega/execucdo: diversos

11. Vinculado ou dependente da contratagdo de outro Documento de Formacizacdo de Demanda: Nao

12. Indicacdo do fiscal do contrato ou servidor que fara a liquidacao da despesa:

Tunapolis, SC, aos 21 de Agosto de 2026.

Naissa Carmine Schaurich Clair de Fatima G. Pohllmann Nestor Beckemkamp
Matricula 1722 Matricula 1723 Matricula 1724

OBSERVACOES:




