

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de União do Oeste
Prefeitura Municipal de União do Oeste
Concorrência por Menor Preço - 13

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LINHA BARRA DA EUROPA, DE ACORDO COM ESTUDO TÉCNICO, PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE N.º 202318800004	192.829,95	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/03/2024 - 11:42	13 - EDITAL CONCORRÊNCIA OBRA AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA.pdf
12/03/2024 - 11:42	Arquivos Ampliação Quadra Poliesportiva na Linha Barra da Europa.zip
12/03/2024 - 17:50	Município de União do Oeste - SC.png

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
30/04/2024 - 09:24:34	Negociação aberta para o processo 13	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 13. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/04/2024 - 10:34:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 13. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia e construção civil, com fornecimento de materiais e mão de obra para a ampliação de quadra poliesportiva na linha barra da europa, de acordo com estudo técnico, projeto e memorial descritivo, a serem pagos com recursos oriundos de transferência especial de n.º 202318800004	LH CONSTRUÇOES LTDA	N/C	N/C	163.300,00	1	163.300,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.



Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia e construção civil, com fornecimento de materiais e mão de obra para a ampliação de quadra poliesportiva na linha barra da europa, de acordo com estudo técnico, projeto e memorial descritivo, a serem pagos com recursos oriundos de transferência especial de n.º 202318800004

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Eletro Light Provence Ltda ME	12.572.403/0001-94	11/04/2024 - 11:28:36	N/C	N/C	1	R\$190.000,00	R\$ 190.000,00	Sim
LH CONSTRUCOES LTDA	49.605.532/0001-41	22/04/2024 - 10:48:49	N/C	N/C	1	R\$190.000,00	R\$ 190.000,00	Sim
BORILLE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	05.749.407/0001-30	25/04/2024 - 16:48:31		PRÓPRIA	1	R\$191.910,78	R\$ 191.910,78	Sim
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.823.533/0001-27	24/04/2024 - 14:35:55	N/C	N/C	1	R\$192.829,95	R\$ 192.829,95	Sim
HILLE ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA	43.478.375/0001-74	29/04/2024 - 13:40:45	N/C	N/C	1	R\$187.910,76	R\$ 187.910,76	Sim
MARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	50.162.566/0001-98	30/04/2024 - 08:15:17	N/C	N/C	1	R\$191.905,68	R\$ 191.905,68	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Eletro Light Provence Ltda ME	12.572.403/0001-94	60 dias
BORILLE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	05.749.407/0001-30	60 dias
LH CONSTRUCOES LTDA	49.605.532/0001-41	60 dias
HILLE ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA	43.478.375/0001-74	60 dias
MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.823.533/0001-27	60 dias
MARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	50.162.566/0001-98	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia e construção civil, com fornecimento de materiais e mão de obra para a ampliação de quadra poliesportiva na linha barra da europa, de acordo com estudo técnico, projeto e memorial descritivo, a serem pagos com recursos oriundos de transferência especial de n.º 202318800004

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/04/2024 - 11:28:36	190.000,00 (proposta)	12.572.403/0001-94 - Eletro Light Provence Ltda ME	Válido
22/04/2024 - 10:48:49	190.000,00 (proposta)	49.605.532/0001-41 - LH CONSTRUCOES LTDA	Válido
24/04/2024 - 14:35:55	192.829,95 (proposta)	10.823.533/0001-27 - MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/04/2024 - 16:48:31	191.910,78 (proposta)	05.749.407/0001-30 - BORILLE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/04/2024 - 13:40:45	187.910,76 (proposta)	43.478.375/0001-74 - HILLE ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 08:15:17	191.905,68 (proposta)	50.162.566/0001-98 - MARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:07:39	187.500,00	50.162.566/0001-98 - MARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido



30/04/2024 - 09:07:49	187.800,00	10.823.533/0001-27 - MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:07:52	187.810,76	05.749.407/0001-30 - BORILLE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:08:08	187.000,00	10.823.533/0001-27 - MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:08:13	186.000,00	49.605.532/0001-41 - LH CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:08:32	185.900,00	50.162.566/0001-98 - MARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:08:43	185.800,00	10.823.533/0001-27 - MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:08:56	184.000,00	49.605.532/0001-41 - LH CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:09:11	183.500,00	50.162.566/0001-98 - MARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:09:23	183.000,00	05.749.407/0001-30 - BORILLE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:09:33	182.900,00	50.162.566/0001-98 - MARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:09:45	180.000,00	49.605.532/0001-41 - LH CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:09:47	182.000,00	10.823.533/0001-27 - MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:09:48	182.800,00	05.749.407/0001-30 - BORILLE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:10:01	179.000,00	05.749.407/0001-30 - BORILLE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:10:26	178.000,00	49.605.532/0001-41 - LH CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:10:34	178.500,00	10.823.533/0001-27 - MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:10:49	177.500,00	50.162.566/0001-98 - MARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:11:06	176.000,00	49.605.532/0001-41 - LH CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:11:18	175.500,00	10.823.533/0001-27 - MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:11:50	174.000,00	49.605.532/0001-41 - LH CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:11:54	175.400,00	50.162.566/0001-98 - MARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:12:14	173.500,00	50.162.566/0001-98 - MARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:12:22	173.500,00	10.823.533/0001-27 - MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:12:37	172.000,00	49.605.532/0001-41 - LH CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:13:00	171.000,00	50.162.566/0001-98 - MARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:13:25	170.000,00	10.823.533/0001-27 - MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:14:00	169.000,00	50.162.566/0001-98 - MARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:14:20	170.000,00	49.605.532/0001-41 - LH CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:14:35	168.000,00	49.605.532/0001-41 - LH CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:14:53	167.500,00	10.823.533/0001-27 - MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:15:16	166.000,00	49.605.532/0001-41 - LH CONSTRUcoes LTDA	Válido



30/04/2024 - 09:15:47	165.500,00	10.823.533/0001-27 - MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:15:58	165.000,00	49.605.532/0001-41 - LH CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:16:16	164.900,00	10.823.533/0001-27 - MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:16:32	164.000,00	49.605.532/0001-41 - LH CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:16:58	163.800,00	10.823.533/0001-27 - MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:17:26	163.500,00	49.605.532/0001-41 - LH CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:18:42	163.400,00	10.823.533/0001-27 - MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:19:13	163.300,00	49.605.532/0001-41 - LH CONSTRUCOES LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
LH CONSTRUCOES LTDA	29/04/2024 - 16:30	LEANDRO ALVES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/04/2024 - 13:45	06/05/2024 - 23:59	09/05/2024 - 23:59

0001 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia e construção civil, com fornecimento de materiais e mão de obra para a ampliação de quadra poliesportiva na linha barra da europa, de acordo com estudo técnico, projeto e memorial descritivo, a serem pagos com recursos oriundos de transferência especial de n.º 202318800004

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
43.478.375/0001-74 - HILLE ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA	30/04/2024 - 13:42:29	Cronograma físico financeiro não assinado pelo responsável técnico da empresa, item 5.7.4 edital	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
12/03/2024 - 17:26:26	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: OK..
12/03/2024 - 17:50:43	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, os prazos do processo foram alterados. Os dados originais estão preservados na tabela de republicações.
30/04/2024 - 09:00:48	Presidente da Comissão	Bom dia,
30/04/2024 - 09:01:32	Presidente da Comissão	Daremos início de análise de propostas
30/04/2024 - 09:01:45	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/04/2024 - 09:06:23	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/04/2024 - 09:06:23	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
30/04/2024 - 09:06:23	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.



30/04/2024 - 09:06:23	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
30/04/2024 - 09:07:04	Presidente da Comissão	Iremos dar início a fase de lances. Será aberto o item 01
30/04/2024 - 09:07:18	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
30/04/2024 - 09:07:18	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.
30/04/2024 - 09:21:13	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/04/2024 - 09:24:33	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LH CONSTRUÇOES LTDA - ME com lance de R\$ 163.300,00.
30/04/2024 - 09:24:33	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
30/04/2024 - 09:25:07	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 30/04/2024 às 10:30.
30/04/2024 - 09:25:57	Presidente da Comissão	Solicitamos o encaminhamento das propostas readequadas e da documentação de habilitação
30/04/2024 - 09:32:39	Presidente da Comissão	Solicito também a proposta readequada
30/04/2024 - 09:51:24	F. LH CONSTRUÇOES LTDA	Negociação Item 0001: bom dia a proposta readequada deve ser enviada no portal ou no email da prefeitura
30/04/2024 - 10:06:24	Presidente da Comissão	Pode encaminhar por aqui até às 10:30hrs
30/04/2024 - 10:20:00	Presidente da Comissão	Está conseguindo anexar no portal?
30/04/2024 - 10:28:42	Presidente da Comissão	Por motivo de instabilidade no sistema será prorrogado o prazo de entrega da proposta até às 13:00hrs
30/04/2024 - 10:28:43	F. LH CONSTRUÇOES LTDA	Negociação Item 0001: Estou com problema no carregamento dos documentos
30/04/2024 - 10:28:59	F. LH CONSTRUÇOES LTDA	Negociação Item 0001: Preciso de mais tempo
30/04/2024 - 10:29:10	Sistema	A data limite para negociação foi redefinida pelo presidente de comissão para 30/04/2024 às 13:00.
30/04/2024 - 10:29:10	Sistema	Motivo: Por motivo de instabilidade no sistema.
30/04/2024 - 10:34:05	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
30/04/2024 - 10:40:38	F. LH CONSTRUÇOES LTDA	Negociação Item 0001: Por gentileza, consegue me passar se a documentação está ok. Por que estou com serio problema de carregamento no portal.
30/04/2024 - 13:12:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 30/04/2024 às 13:22.
30/04/2024 - 13:30:11	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor LH CONSTRUÇOES LTDA.
30/04/2024 - 13:30:22	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
30/04/2024 - 13:30:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 30/04/2024 às 13:45.
30/04/2024 - 13:42:29	Sistema	O fornecedor HILLE ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/04/2024 - 13:52:03	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
30/04/2024 - 13:52:03	Sistema	Intenção: Cronograma físico financeiro não assinado pelo responsável técnico da empresa, item 5.7.4 edital
30/04/2024 - 13:54:10	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 06/05/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/05/2024 às 23:59.
30/04/2024 - 14:24:53	Presidente da Comissão	Conforme prevê o Edital será aberto o período de recurso de 3(três) dias úteis de recurso e três dias úteis de contrarrazões os mesmos poderão ser enviados para o e-mail:uniaodooeste@uniaodooeste.sc.gov.br ou entregues na Prefeitura Municipal de forma presencial
07/05/2024 - 10:54:57	Presidente da Comissão	Fim do prazo de recursos, o licitante habilitado poderá apresentar contrarrazões no período de três dias úteis. Enviar via portal de compras conforme edital, se estiver tendo problemas entrar em contato com o Portal.
14/05/2024 - 08:15:43	Presidente da Comissão	Bom dia, segue a decisão da intenção de recurso
14/05/2024 - 08:15:56	Presidente da Comissão	Referente ao Pregão Eletrônico nº 13/2024, realizado na data de 30/04/2024 após resultados finais, houve o pedido de intenção de recurso sobre o item 01 o qual será analisado agora. Em análise a intenção de recurso ao Item 01 interposto pela empresa HILLE ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 43.478.375/0001-74 apresenta que o Cronograma Físico Financeiro não está assinado pelo responsável técnico da empresa, em análise ao instrumento Editalício por esta pregoeira e membros da equipe, entende que a não assinatura no Cronograma Físico Financeiro não prejudicou as demais empresas concorrentes, e cita o item 5.7.5 inconformidades meramente formais do cronograma deverão ser saneadas no momento da assinatura do contrato. A intenção de recurso IMPROCEDE, pois não comporta razão, sendo a empresa não fundamentou suas razões em recurso, desta forma referente ao item 01, INDEFIRO a intenção de pedido recursal, mantendo a empresa LH CONSTRUÇÕES LTDA como... (CONTINUA)
14/05/2024 - 08:15:56	Presidente da Comissão	(CONT. 1) vencedora do respectivo Item.
14/05/2024 - 08:18:13	Presidente da Comissão	Seguiremos com a adjudicação e homologação do processo licitatório conforme edital
14/05/2024 - 08:18:16	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
21/05/2024 - 15:48:53	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Valmor Golo.
21/05/2024 - 15:48:59	Sistema	O item 0001 foi homologado por Valmor Golo.

Mudanças de Presidente de Comissão

Nome	Alterado Em
Adriel Vitorino Matiole	15/04/2024 - 14:42:22



EDNA CASSARO

Apoio

Raquel Aline Schultz Dessbesel

Presidente

Adriel Vitorino Matiolo

Substituto

Valmor Golo

Autoridade Competente

EDNA CASSARO

Apoio

Fernanda Simonato

Apoio

