



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL

RUA TAMANDARÉ, 98 - CENTRO - Lindóia do Sul
CEP: 89735-000 CNPJ: 78.510.112/0001-80 Telefone: (49) 3446-1177
E-mail: compras@lindoiadosul.sc.gov.br Site: http://www.lindoiadosul.sc.gov.br

Página: 1 / 1

INEXIGIBILIDADE DE
Nr.: 5/2025

Processo Adm.: 16/2025

Data do Processo: 28/01/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 74, IV e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 16/2025
b) **Nr. Licitação:** 5/2025 - IL
c) **Modalidade:** Inexigibilidade de licitação
d) **Data de Homologação:** 28/01/2025
e) **Objeto da Licitação:** *Aquisição com fornecimento parcelado, de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural para o programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para alimentação escolar da rede municipal de ensino, de acordo com os quantitativos estimados e durante o prazo de vigência do contrato.*

Participante: SUCOS MONEGAT LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Suco de uva, oriundo da extração do suco da fruta através de processos adequados a extração. Suco natural, pode ser diluído em água, não necessitando da adição de açúcar. Acondicionamento em embalagens de vidro transparente, de 1,5 Litro, fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de validade, bem como as informações nutricionais do produto.	200,000	UN	19,65	3.930,00

Total do Participante: 3.930,00

Total Geral: 3.930,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Ensino Fundamental - Merenda	04.001.12.361.0015.2011.3.3.90.00.00	R\$ 100.976,90
Ensino Fundamental - Merenda	04.001.12.361.0015.2011.3.3.90.00.00	R\$ 60.000,00

Lindóia do Sul, 28 de Janeiro de 2025

Assinatura do Responsável