

QUADRO RESUMO	
Discriminação	Preço (R\$) (CONTRAPARTIDA A MUNICIPIO)
SERVIÇOS PRELIMINARES	-
TERRAPLENAGEM	263.521,83
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	-
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	800.193,79
MEIO AMBIENTE	-
SINALIZAÇÃO	-
OBRAS COMPLEMENTARES	-
CONTROLE TECNOLÓGICO	-
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	21.274,31
TOTAL GLOBAL	1.084.989,94

Extensão (m): 2.200,00

Área pavimentada (m²): 13.200,00

Referencia: SINAPI JANEIRO/2026 - SICRO JANEIRO/2026 - ANP JANEIRO/2026 - NÃO DESONERADO

Reajuste: NÃO FORAM UTILIZADOS ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Lindóia do Sul, Junho/2026