

QUADRO RESUMO

Discriminação	%	Preço (R\$) (CONTRAPARTIDA A MUNICÍPIO)	Preço (R\$) CONTRATAÇÃO EMPRESA	Preço Total (R\$) CONTRAPARTIDA + CONTRATAÇÃO EMPRESA	Custo Médio (R\$/m)
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,17	-	4.612,99	4.612,99	2,10
TERRAPLENAGEM	9,77	263.521,83		263.521,83	119,78
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	82,19	-	2.216.835,37	2.216.835,37	1.007,65
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	29,67	800.193,79		800.193,79	363,72
MEIO AMBIENTE	2,79	-	75.298,15	75.298,15	34,23
SINALIZAÇÃO	7,65	-	206.256,37	206.256,37	93,75
OBRAS COMPLEMENTARES	3,39	-	91.355,00	91.355,00	41,52
CONTROLE TECNOLÓGICO	0,36	-	9.654,44	9.654,44	4,39
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,49	-	40.245,52	40.245,52	18,29
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,96	21.274,31	52.885,16	74.159,47	24,04
TOTAL GLOBAL	100,00	1.084.989,94	2.697.143,00	3.782.132,94	1.225,97

Extensão (m): 2.200,00 m

Área pavimentada (m²): 13.200,00 m²

Custo/m² 204,33 R\$/m²

Referencia: SINAPI JANEIRO/2026 - SICRO JANEIRO/2026 - ANP JANEIRO/2026 - NÃO
DESONERADO

Reajuste: NÃO FORAM UTILIZADOS ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Lindóia do Sul, Junho/2026