



DFD nº 019/2025 – Secretaria de Cultura e Turismo

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Órgão: Prefeitura Municipal de Abdon Batista.

Requisitante: Secretaria de Cultura e Turismo.

Responsável: Marcos Cristiano Gonçalves Lins.

Data: 27 de agosto de 2025.

1 OBJETO

CONCLUSÃO DO PARQUE AQUÁTICO NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC, PROCESSO SCC 12792/25.

O objeto envolve o fornecimento, transporte, montagem e instalação de brinquedos aquáticos nas piscinas do Parque Municipal de Eventos Eutímio Pucci Ceregatti, incluindo estruturas metálicas galvanizadas, componentes em fibra de vidro, acabamentos e acessórios, conforme especificações técnicas e memorial descritivo.

Estão previstos brinquedos de grande porte (Brinquedos 01, 02 e 03), toboáguas, rampas infantis, torres com cobertura em tecido Anti-UV, esguichos temáticos (Bengala, Cogumelo, Baleia e Petúnia), além de elementos decorativos (palmeiras, placas e baldes interativos), assegurando o pleno funcionamento e atratividade das piscinas.

2 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

O Parque Aquático representa uma oportunidade estratégica para ampliar a oferta de lazer, promover atividades recreativas e esportivas, incentivar o





turismo regional e apoiar o comércio local, gerando empregos diretos e indiretos e aumentando a renda dos moradores.

Ao viabilizar a conclusão do Parque com recursos estaduais, o município se alinha a um planejamento de desenvolvimento integrado, com foco na sustentabilidade e na valorização do patrimônio natural e cultural da região. O parque pode atuar como polo de eventos culturais, esportivos e educacionais, promovendo a participação da comunidade e fortalecendo a identidade local.

A conclusão do Parque Aquático Municipal, apoiada pelos recursos do governo do estado, é, portanto, uma estratégia que atende aos interesses públicos, promovendo desenvolvimento econômico sustentável, melhoria da qualidade de vida e diversificação da matriz econômica de Abdon Batista/SC.

Nesta etapa específica, a instalação de brinquedos aquáticos garante a atratividade das piscinas e o pleno funcionamento do parque, ampliando a experiência de lazer oferecida à população e consolidando o empreendimento como referência turística e recreativa regional.

3 FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

a) Período de realização da Pesquisa:

01 de julho de 2025.

b) Metodologia Aplicada: O valor de referência foi aferido por meio de:

- ☐ Média
- ☐ Mediana
- ☐ Menor Preço
- ☒ Outra: **Tabela SINAPI / Cotações com fornecedores**

c) Fontes de Pesquisa:





- () I. Portal Nacional de Contratações Públicas
(https://pncp.gov.br/app/editaisq=&&status=recebendo_proposta&pagina=1)
- () II. Painel de Preços (<http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>);
- () III. Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preços. Ex. Termos de Homologações, Contratos;
- () IV. Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;
- (X) V. Pesquisa com os fornecedores (orçamentos), desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 6 meses.
- () VI. Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja no período de até 1 ano anterior à data de divulgação do edital.
- (X) VII. **Tabela SINAPI:** Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.

d) Análise da Pesquisa:

O valor de referência foi apurado por meio da tabela SINAPI (06/2025), em conformidade com o Decreto Federal nº 7.983/2013, e complementado com cotações de mercado atualizadas, garantindo equilíbrio entre a referência oficial e a realidade praticada pelo setor privado. Dessa forma, assegura-se maior precisão e confiabilidade na composição dos custos da obra.

4 GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA





Alto.

5 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

O prazo para execução e conclusão dos serviços será de 2 (dois) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, conforme estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro. A contratada deverá cumprir todas as etapas previstas dentro desse período, garantindo a entrega dentro dos prazos estipulados no edital e demais documentos técnicos.

6 LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO

A obra será realizada no Parque Municipal de Eventos “Eutímio Pucci Ceregatti”, Município de Abdon Batista/SC, durante o horário de expediente municipal.

7 VINCULADO OU DEPENDENTE DA CONTRATAÇÃO DE OUTRO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

() Sim - Informar DFD

(X) Não

8 UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA ESCLARECIMENTOS

Prefeitura Municipal de Abdon Batista/SC. Servidor responsável: Luiz Gustavo Redante, Engenheiro Civil.





**9 INDICAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DO CONTRATO OU SERVIDOR QUE
FARÁ A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Fiscal: Luiz Gustavo Redante, Engenheiro Civil, CREA/SC 175099-8.

Gestor: Marcos Cristiano Gonçalves Lins.

10 OUTROS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

Não há.

11 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA

11.001 – SECRETARIA DE TURISMO / SECRETARIA DE TURISMO

17 – Desenvolvimento do Turismo

27.695 – Desporto e Lazer / Turismo

**1.110 – CONSTRUÇÃO, E MELHORIAS NAS INFRAESTRUTURAS
TURÍSTICAS**

110 - 4.4.90.00.00.00.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS 1.701.0000.000003 R\$ 1.765.757,74

**TOTAL: R\$ 1.765.757,74 (um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil,
setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos).**

Abdon Batista, Santa Catarina, 27 de agosto de 2025.

Marcos Cristiano Gonçalves Lins
Secretário de Cultura e Turismo

