



OBRA:	Conclusão do Parque Aquático - Lote 03 - Aquisição e Instalações de Brinquedos Aquáticos
AGENTE PROMOTOR:	Prefeitura Municipal de Abdon Batista
LOCAL:	Parque Municipal de Eventos Eutímio Pucci Ceregatti
DATA:	julho de 2025

Demonstrativo BDI Padrão

FÓRMULA

$$BDI = [(1 + AC/100 + SG/100 + R/100) \times (1 + DF/100) \times (1 + L/100) / (1 - I/100)] - 1 \times 100$$

REFERÊNCIA

Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%

Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Descrição
AC	3,00%	5,50%	4,00%	Administração Central
SG	0,80%	1,00%	0,80%	Seguro + Garantia
R	0,97%	1,27%	0,97%	Risco
DF	0,59%	1,39%	0,59%	Despesa Financeira
L	6,16%	8,96%	7,40%	Lucro
I			6,65%	Impostos
TOTAL			22,41%	

IMPOSTOS	%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	0,00%
ISS	3,00%
Total	6,65%

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de

100,00%
3,00%

<< (limitado a 5,00%)

Campos Novos- SC

Local

10 de julho de 2025

Data do orçamento

Responsável Técnico

Nome: JULIANA AÍSI BREGER CENCI

Registro: CREA/SC 58.714-5

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855

www.amplasc.org.br