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ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

EQUIPE DE APOIO
NOME SETOR ASSINATURA
1 Flavio dos Santos Gambarotto Rodoviario /:} ‘ﬂa S e
2 | Matheus Roberto de Morais Administragdo WW%W
3 Amarildo De Maral Mariano Rodoviario

DATA DE ENVIO:14/03/2025

1- NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A necessidade da contratagdo de servigos para a revisdo e substituicdo de pegas
tem como principal objetivo garantir o bom funcionamento do nosso veiculo, reduzindo riscos
e prevenindo falhas mecéanicas. Isso ndo apenas aumenta a seguranga dos nossos
trabalhadores, mas também evita problemas que poderiam comprometer a eficiéncia

operacional.

Além disso, ¢ essencial realizar essa revisdo dentro do prazo de garantia, pois,
caso contrario, 0s custos com reparos € manuten¢do podem se tornar significativamente mais
elevados, impactando diretamente o orgamento da prefeitura. A manutengdo preventiva,
portanto, ndo s prolonga a vida 1til do veiculo, como também reduz despesas inesperadas e
melhora a produtividade, assegurando que o veiculo permanega em perfeitas condigdes de

uso.

2 - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Nos termos do art. 12 da Lei n® 14.133/2021, as contratagdes publicas devem estar
alinhadas ao Plano de Contratagdes Anual (PCA), que € um instrumento essencial para o

planejamento das aquisigdes e contratagdes de bens, servigos e obras no ambito da
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Administrag@o Publica.

Contudo, em razio de problemas operacionais ocasionados pela troca de mandato
e pela substituicdo do quadro de alguns secretarios municipais, houve atraso na elaboragéo e
aprovagdo do PCA para o exercicio de 2025. A nova equipe gestora esta tomando as medidas
necessarias para a conclusdo do referido plano, garantindo sua adequagdo aos principios da
eficiéncia e economicidade.

Embora o PCA ainda ndo esteja concluido, a presente contratagdo encontra-se
devidamente prevista no orgamento publico, conforme Lei Orgamentdria Anual (LOA)
vigente, o que assegura a disponibilidade de recursos financeiros para a execugdo contratual.
A auséncia momentinea do PCA ndo compromete a legalidade ou regularidade do processo
licitatorio, uma vez que as demandas emergentes foram priorizadas e estdo alinhadas as
necessidades identificadas pelas secretarias responsaveis.

A Administragdo reafirma seu compromisso com o cumprimento das exigéncias
legais e informa que a conclusdo e publicagdo do PCA estdo em andamento, com previsdo de
finalizagio em breve. Assim que finalizado, o PCA contemplara as contratagdes previstas

para o exercicio, reforgando o planejamento e a transparéncia das aquisigdes.

Portanto, a presente licitagdo encontra-se respaldada pela previsdo or¢gamentaria
vigente e pelos critérios de conveniéncia e oportunidade identificados pelas secretarias
municipais, com a devida justificativa quanto a auséncia temporaria do PCA, que esta sendo

regularizada pela Administragao.

3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

v A contratada deve fornecer os materiais especificados no contrato, dentro dos
prazos e quantidades estabelecidos. Isso inclui garantir a disponibilidade continua
dos mesmos ao longo da vigéncia do contrato.

v" A contratada é obrigada a fornecer materiais que atendam as especificagdes de
qualidade e desempenho estabelecidas no contrato.

v A contratada deve cumprir todas as leis, regulamentos e normas aplicaveis
relacionadas ao armazenamento, transporte e fornecimento dos materiais. Isso
inclui regulamenta¢des ambientais, de saude e seguranca ocupacional, bem como
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normas de qualidade e seguranga do produto.

A contratada € responsavel por manter registros precisos e atualizados de todas as
atividades relacionadas ao fornecimento dos materiais, incluindo dados de
produgio, distribuig¢do, entrega e qualidade. Esses registros devem estar disponiveis
para inspegdo pela organizagdo contratante, se solicitado.

A empresa fornecedora dos bens sera responsavel pela substitui¢do, troca ou
reposigdo dos produtos porventura entregues com defeito, danificados, ou ndo
compativeis com as especificagdes do Termo. Na substituigio de produtos
defeituosos, a reposi¢do sera por outro com especificagdes técnicas iguais, ou
superiores com aprovagdo prévia da Contratante, sem custo adicional para a
Contratante.

Os produtos deverdo ter o prazo de validade de no minimo 6 (seis) meses.

O contratado devera fornecer os produtos de acordo com as normas técnicas,
isentando o municipio de qualquer responsabilidade por produtos entregues em
desacordo com tais normas.

O contratado se torna responsavel pelos produtos entregues.

O Contratado deve realizar o servigo de revisdo em sua sede na cidade de
Cambé/PR. Os custos do deslocamento do veiculo sera por conta do municipio.

4 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

De acordo com analise preliminar, pode-se constatar que ha necessidade de

aquisi¢do, nas quantidades apresentadas abaixo:

ESPECIFICACAO UNID. QUANT.
1 | FILTRO DE AR MOTOR UN 01
2 | FILTRO SECADOR UN 01
3 | CONEXAO UN 01
4 | OLEO DO MOTOR UN 24
5 | KIT FILTROS EURO 6 VM UN 01
6 | JOGO FILTROS DE OL UN 01
7 | GRAXA PARA ROLAMENTO UN 0,50
8 | FILTRO AR CABINE UN 01
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9 | OLEO DIF 8716507 UN 21
10 | OLEO CAMBIO UN 16
11 | ANEL-O UN 02
12 | SERVICOS UN 01

5- LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foi realizada a busca de empresa especializada em revisdo preventiva do
caminhdo Volvo VM que se encontra no periodo de garantia de fabrica e foi conseguindo
captar 1 (um) orgamento junto a Concessiondria que atende nossa regido. E também foram
realizadas consultas junto a Concessionaria ¢ também no portal do PNCP de vendas
realizadas a outros o0rgdos com produtos da mesma natureza.

De acordo com o levantamento de mercado o objeto pretendido pela
Administragio se caracteriza em hipotese Dispensa de Licitagdo, amparado no art. 75, IV,
alinea a) e § 7° da Lei Federal n.° 14.133/2021:

Art. 75 IV. E dispensavel a licitagdo:

a) bens, componentes ou pegas de origem nacional ou estrangeira necessdrios
a manutengdo de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses
equipamentos durante o periodo de garantia técnica, quando essa condi¢do de exclusividade
for indispensavel para a vigéncia da garantia;

§7° Ndo se aplica o disposto no § 1° deste artigo as contratagdes de até RS
10.036,10 (dez mil e trinta e seis reais e dez centavos) de servigos de manutengdo de
veiculos automotores de propriedade do 6rgdo ou entidade contratante, incluido o
fornecimento de pegas.

Por se tratar de uma Licitagdo de Dispensa Fisica, a empresa contratada sera a
empresa RIBEIRO VEICULOS S/A, que ¢ a Concessionaria mais proxima para realizar a
revisdo do veiculo caminhdo Volvo VM placa SFL6C18 .

6 — ESTIMATIVA DE PRECO DE CONTRATACAO

Conforme pesquisa de pregos realizada junto a concessiondria, segue abaixo
valores para Revisdo do Caminhdo Volvo VM.
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Valor Maximo da Dispensa Fisica: R$ 5.730,33 (Cinco mil setecentos e trinta reais € trinta
e trés centavos).

Descri¢ao/Especificacdo - Quant. | Valor Unit. Valor Total

1 FILTRO DE AR MOTOR UN 01 406,79 406,79
2 FILTRO SECADOR UN 01 520,49 520,49
3 CONEXAO UN 01 304,15 304,15
4 OLEO DO MOTOR UN 24 31,93 766,32
5 KIT FILTROS EURO 6 VM UN 01 781,86 781,86
6 JOGO FILTROS DE OL UN 01 205,80 205,80
7 GRAXA PARA ROLAMENTO UN 0,50 97,46 48,73
8 FILTRO AR CABINE UN 01 78,21 78,21
9 OLEO DIF 8716507 UN 21 39,31 825,51
10 | OLEO CAMBIO UN 16 39,07 625,12
11 | ANEL-O UN 02 50,93 101,86
12 | SERVICOS UN 01 1.065,49 1.065,49
TOTAL 5.730,33

v Justifica-se que os precos expostos acima foram baseados em orcamento junto a
Concessionaria RIBEIRO VEICULOS S/A, localizada no municipio de Maringa, Estado
do Paran4, sendo esta, a mais proxima a nossa localidade. E também foram realizadas
consultas junto a Concessiondria através de Notas Fiscais de servicos realizados com o
mesmo objeto a outros 6rgdos e também no portal do PNCP de vendas realizadas a
outros 6rgios com servicos da mesma natureza afim de averiguar se os valores orcados
pela empresa acima citada estdo dentro dos valores praticados no mercado, tudo em
conformidade coma Instrucio Normativa n° 65/2021.

7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Diante das alternativas apresentadas pelo mercado e tendo em vista a manutengdo
da garantia técnica da empresa/concessionaria contratada, sopesando-se 0s pros e contras de
cada uma delas, entende-se que a melhor solugdo para a satisfagdo do interesse publico € a
contratagdo por DISPENSA da empresa revendedora dos veiculos, com o objetivo de prestar
os servigos de revisio e manutengdo dos veiculos abarcados pela garantia, DE ACORDO
COM O Item 06 deste Termo de Referéncia, pelas quantidades informadas no mesmo item
citado, pelo periodo de garantia dos veiculos para que a contratagdo produza os resultados
pretendidos pela Administrag@o.

A escolha da contratagdo permitira o fornecimento dos servigos fundamentais a
manutengio do veiculo Caminhio Volvo VM de propriedade deste Municipio, bem como a
preservagio da garantia técnica fornecida pela contratada quando da aquisi¢do dos mesmos.
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Essa contratagdo por Dispensa Fisica visa realizar revisdo preventiva para o
Caminhdo Volvo VM, garantindo assim, a continuidade nas operagdes que necessitam deste

veiculo.

Diante do exposto, a modalidade escolhida € a de Dispensa Fisica, de acordo com
oart. 75,1, § 1°,§ 7°, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A aquisigdo desse objeto sera realizada de forma tnica, ndo tendo a necessidade
de parcelamento.

09 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com a aquisigdo de revisdo preventiva incluem uma
série de beneficios e impactos positivos para o Setor rodoviario, impactando diretamente na
prestagio de servigos para a comunidade e na eficiéncia da gestdo publica. Alguns desses
beneficios sdo:

Aumento da Seguranca: Garantir que todos os sistemas e componentes do
saminhdo estejam funcionando corretamente, reduzindo o risco de acidentes e falhas
mecanicas que possam colocar em perigo a vida dos funcionarios e os demais que estiverem
bor perto.

Maior Confiabilidade: Minimizar a ocorréncia de quebras inesperadas e
interrupgdes no servigo, assegurando que o caminhdo esteja sempre disponivel e pronto para
uso quando necessario.

Eficiéncia Operacional: Reduzir o tempo de inatividade dos veiculos ¢ melhorar
a eficiéncia das operagdes, permitindo que os servigos sejam realizados sem contratempos.

Economia de Custos: Evitar reparos emergenciais caros € prolongados,
resultando em uma gestio mais econdmica dos recursos. Manutengdo preventiva €
geralmente mais barata do que corrigir problemas graves que foram deixados sem solug@o.
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10 - PROVIDENCIAS PREVIAS DE CONTRATO

Nio ha necessidade de providéncias prévias de contrato.

11 - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Esse objeto de contratagdo independe de contratagdes correlatas ou
complementares.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

A aquisi¢do desse objeto, ndo causa nenhum impacto ambiental por parte do
municipio de Lunardelli. Todas as agdes preventivas para minimizar impactos ambientais
sd0 de responsabilidade de empresa contratada.

13 - VIABILIDADE DE CONTRATACAO

A aquisigdo dos itens a qual se refere esse documento € plenamente viavel e
necessaria, vai beneficiar a comunidade e suprir as necessidades do departamento de saude
do municipio de Lunardelli.

14 - ANALISE DE POSSIVEIS RISCOS FUTUROS DA CONTRATACAO

Risco no planejamento

Causa: falha na especificagdo dos tipos e quantidades de materiais necessarios, dificultando a
pesquisa de pregos e a contratagio de produtos inadequados para os atendimentos
odontoldgicos

Risco: operacional, estratégico, financeiro

Consequéncia: custo elevado com a aquisicdo de materiais inadequados. Possibilidade de
licitagdo deserta ou frustrada devido a falta de especificagdo clara.

Probabilidade: médio
Impacto: alto
Resposta: mitigar

Tratamento: desenvolver documentos detalhados e padronizados para especificar os
materiais necessarios, incluindo caracteristicas técnicas e quantidades precisas. Realizar
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pesquisas de precos utilizando cestas de pregos, consultar contratos anteriores, e utilizar o
sistema banco de pregos. Além disso, realizar consultas diretas as empresas especializadas no
setor para garantir a adequagdo das especificagoes.

Responsavel: secretaria demandante, diretoria de compras, diretoria de licitagdo

Prazo: fase interna (pré-licitagdo)

Risco na qualidade dos produtos

Causa: fornecimento de materiais de baixa qualidade ou que ndo atendem as especificagdes
técnicas.

Risco: operacional, estratégico, financeiro

Consequéncia: Necessidade de retrabalho e aumento dos custos com manutengdo, € impacto
negativo na aparéncia e funcionalidade dos prédios publicos.

Probabilidade: médio
Impacto: alto
Resposta: mitigar

Tratamento: exigir certificagdes de qualidade e conformidade técnica dos produtos na fase
de licitagdo. Solicitar garantias e suporte técnico dos fornecedores.

Responsavel: secretaria demandante, diretoria de compras, comissdo de licitagdo

Prazo: durante o processo de aquisi¢do e recebimento dos produtos

Risco de atrasos na entrega

Causa: problemas logisticos ou de fornecimento por parte da empresa contratada, resultando
em atrasos na entrega do veiculo materiais.

Risco: operacional, estratégico

Consequéncia: interrupgdo nos cronogramas de manutengdo, aumento de custos e impactos
negativos no planejamento das atividades de conservagao.

Probabilidade: médio
Impacto: médio
Resposta: mitigar

Tratamento: estabelecer prazos de entrega claros e penalidades por atrasos no contrato.
Monitorar o cumprimento dos prazos ¢ manter comunicagdo constante com os fornecedores
para acompanhar o status das entregas.

Responsavel: secretaria demandante, diretoria de compras, diretoria de licitagdo

Prazo: durante a execugdo do contrato
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Risco de inadimplemento contratual

Causa: a empresa fornecedora ndo cumpre os termos do contrato, como prazos de entrega ou
especificagdes dos produtos.

Risco: operacional, financeiro, estratégico

Consequéncia: interrupcdo nas atividades de manutengdo, necessidade de buscar novos
fornecedores € aumento dos custos com possiveis penalidades e novos contratos.

Probabilidade: médio
Impacto: alto
Resposta: mitigar

Tratamento: estabelecer clausulas de penalidades e medidas corretivas no contrato. Realizar
acompanhamento continuo da execug¢do contratual e manter comunica¢do regular com o
fornecedor para resolver quaisquer problemas rapidamente.

Responsavel: secretaria demandante, diretoria de compras, juridico

Prazo: durante a execugdo do contrato

Risco de nao conformidade ambiental

Causa: aquisi¢do de materiais que ndo atendem as normas ambientais, como produtos com
embalagens ndo reciclaveis.

Risco: ambiental, regulatorio

Consequéncia: impactos ambientais negativos, possiveis sangdes legais € multas, e danos a
reputagdo da administrag@o publica.

Probabilidade: médio
Impacto: alto
Resposta: mitigar

Tratamento: estabelecer critérios ambientais rigorosos na sele¢do dos produtos e exigir que
os fornecedores apresentem certificagdes ambientais. Monitorar o descarte adequado dos
residuos gerados e promover a reciclagem de materiais.

Responsavel: secretaria do meio ambiente, secretaria demandante, diretoria de compras

Prazo: durante a fase de contratagdo e execucao.

15 - CONSIDERACOES GERAIS

15.1DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO
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15.1.1

Sera vedada a participag@o de consdrcios.

15.2JUSTIFICATIVA PARA VEDAR O CONSORCIO

15.2.1

15.2.2

1545

15.2.4

A vedagdo a participagdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma
de consorcio se justifica na medida que servigos referentes a esse estudo sdo bem
comuns a participagdo de empresas de pequeno € médio porte, as quais, em sua
maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a qualificagfo técnica e econdmico-
financeira, além de condigdes suficientes para a execugdo de contratos dessa natureza
e 0 objeto ser simples sem grandes variagdes de materiais.

A auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que,
em regra, a formagdo de consorcios ¢ admitida quando o objeto a ser licitado envolve
questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente,
ndo teriam condi¢des de suprir os requisitos de habilitagdo do Edital. Nesses casos, a
Administragdo, com vistas a aumentar o numero de participantes, poderd admitir a
formagdo de consorcio.

Tendo em vista que a vedagdo deve ser devidamente justificada no processo
licitatorio, conforme art. 15 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelos
motivos ja expostos, € visto que ndo se trata de servigos de alta complexidade
tampouco de grande vulto, conclui-se que a vedag@o de constitui¢do de empresas em
consorcio, para o caso concreto, € o que melhor atende ao interesse publico, por
prestigiar os principios da competitividade, economicidade e moralidade.

Salienta-se que a decisdo com relagdo a participagdo de consorcios, visa afastar a
restrigio a competi¢do, pois na medida em que a reunido de empresas, que,
individualmente poderiam prestar os servigos, reduziria o nimero de licitantes e
poderia, eventualmente, proporcionar a formag@o de conluios/cartéis para manipular
o0s precos nas licitagdes

15.3DA SUBCONTRATACAO

15.3.1

Nio sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

15.4JUSTIFICATIVA PARA VEDAR A SUBCONTRATACAO

15.4.1

A subcontratagdo apenas se mostra cabivel quando o objeto a ser licitado comporta
execugdo complexa, de modo que alguma fase/etapa/aspecto requeira a participagdo de
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terceiros em razio dos principios da especializagdo e da concentragdo das atividades, o
que ndo € o caso. Por essa razdo, esta vedada a subcontratagdo, ainda que parcial.

Lunardelli, 14 de margo de 2025.
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FLAVIO DOS SANTOS GAMBAROTTO
Matricula: 10000221
SECRETARIO DE VIACAO E SERVICOS RODOVIARIOS
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