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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - INTRODUCAO

A presente contratacdo destina-se a aquisicdo de 01 (um) fogao
industrial de 6 bocas para atender as necessidades da Escola Municipal Maria Miskalo
Lesak, instituicdo vinculada a Secretaria Municipal de Educagéo de Lunardelli — PR.

A demanda fundamenta-se na necessidade imperiosa de garantir
condi¢cBes adequadas, higiénicas e seguras para a producdo de alimentos na unidade,
que atualmente possui uma média expressiva de 480 refeicdes servidas diariamente.

Este documento materializa a primeira etapa da fase de planejamento
da contratacdo, em estrito cumprimento aos ditames da Lei Federal n°® 14.133/2021
(Nova Lei de Licitacdes e Contratos), estruturando os elementos necessarios para
assegurar a continuidade, a regularidade e a eficiéncia do servico essencial de

fornecimento da alimentag&o escolar na rede municipal de ensino.

AREA REQUISITANTE RESPONSAVEL

Secretaria de Educacéo Nilva de Oliveira

1.1. O produto se classifica como bem de consumo comum?
() Nao se aplica - servicos ou obras.
(x) Bem de qualidade comum.

() Bem de Luxo.

2 - DESCRICAO DA NECESSIDADE
A necessidade da presente contratacdo fundamenta-se na garantia do

direito constitucional a alimentacdo escolar, assegurando que os alunos da rede
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municipal de ensino recebam refei¢cbes diarias preparadas em condi¢cdes ideais de
higiene, eficiéncia e seguranca.

Atualmente, o equipamento utilizado pelo setor de cozinha da Secretaria
Municipal de Educac¢éo encontra-se com desgaste natural acentuado devido ao uso
continuo e prolongado. Esse estado de depreciacdo gera os seguintes impactos
negativos:

Risco a seguranca: Comprometimento da integridade fisica dos
manipuladores de alimentos devido a possiveis falhas estruturais ou vazamentos no
equipamento antigo.

Perda de eficiéncia: Queda no rendimento térmico e operacional, gerando
atrasos no fluxo de preparo diario das refeigcoes.

Risco de descontinuidade: Risco iminente de paralisacdo total do
maquinario, o que interromperia diretamente a oferta regular da merenda escolar.

Dessa forma, a aquisicdo de um novo fogéo industrial de alta presséo, com
6 bocas e estrutura reforgcada, apresenta-se como a solucao indispenséavel para sanar
tais vulnerabilidades, salvaguardando o interesse publico e a regularidade do servigo
essencial prestado pela Administracdo Publica
2.1 Ha legislacao especial a ser seguida para esta contratacdo?

( ) Nao

( x) Sim. Qual - A presente contratacdo devera observar um conjunto
normativo especifico, dividido entre as regras gerais de licitagdes publicas e as
normas setoriais de salde, seguranca e alimentacdo escolar, conforme detalhado a
seqguir:

e Regramento Geral de Contratagdo: O processo sera regido integralmente
pela Lei Federal n® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagcbes e Contratos
Administrativos), aplicando-se o rito da Dispensa de Licitacdo na forma
eletrbnica, com base no Art. 75, combinado com os procedimentos de ampla

competitividade e transparéncia.
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e Legislacdo Setorial de Alimentacdo Escolar: Por se tratar de um
equipamento destinado ao preparo de merenda escolar, a contratacdo esta
vinculada as diretrizes do Programa Nacional de Alimentacdo Escola (PNAE),
regulamentado pela Lei Federal n® 11.947/2009r, que exige a garantia da
gualidade, seguranca alimentar e regularidade no fornecimento das refeicdes
aos estudantes.

« Normas Sanitarias e de Seguranca: O equipamento a ser adquirido deve
atender rigorosamente as normas técnicas de fabricacado e seguranca vigentes,
incluindo:

e Asresolugcdes da ANVISA (como a RDC n° 216/2004, que dispde sobre
Regulamento Técnico de Boas Praticas para Servigos de Alimentacao).

e As certificacdes de seguranca compulsérias do INMETRO para fogdes
e reguladores de pressao/registros de gas.

e As normas de seguranga do trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE/NR-12 - Seguranca no Trabalho em Maquinas e

Equipamentos).

3 - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

O presente objeto encontra-se devidamente previsto no Plano de
Contratacdes Anual (PCA) de 2026 na pagina 24 item 29, publicado no diario oficial
da Prefeitura municipal de Lunardelli’lPR em 09/03/2026 no link
https://www.controlemunicipal.com.br/site/diario/publicacao.php?id=300952&id_client
e=102.

A contratag&o guarda estrita consonancia com as metas institucionais
e o0 planejamento administrativo para o exercicio de 2026, atendendo ao disposto no
Art. 12, inciso VII, da Lei Federal n® 14.133/2021, que estabelece a necessidade de

0s processos licitatorios estarem aderentes ao plano de contratacdes anual, com o
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objetivo de racionalizar as compras publicas, garantir a selecdo da proposta mais
vantajosa e evitar o fracionamento indevido de despesas.

Ademais, a inclusdo deste item no PCA 2026 confirma a existéncia de
prévio planejamento logistico e orcamentario, assegurando que a demanda foi
analisada sob a dtica da eficiéncia, eficacia e economicidade, estando integrada a

programacdao de gastos da Secretaria requisitante.

4 — REQUISITOS DA CONTRATACAO

Fundamentacédo: Descricdo dos requisitos necessarios e suficientes a
escolha da solucéo. (inciso Ill do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

4.1. O item adquirido deve ser entregue em embalagem original lacrada,
em que conste aidentificacéo do fabricante e o selo de inspecao do érgao responsavel
qgue atesta as conformidades do produto com as normas de seguranga e eficiéncia
energética INMETRO.

4.2.Serarealizada uma verificacdo da integridade fisica dos itens recebidos
pelo Fiscal do Contrato de forma a assegurar que nenhum tipo de dano possa ter sido
causado durante o transporte.

4.3. A entrega dos equipamentos sera realizada de segunda-feira a sexta
feira a partir das 08h as 12he das 13h as 17h na Secretaria Municipal de Educacgéo
situado na Rua Duque de Caxias, n 395, neste municipio.

4.4. Requisitos de Habilitacdo e Regularidade (Simplificada)

e O fornecedor adjudicado devera comprovar sua regularidade fiscal, trabalhista
e juridica antes da emissédo da nota de empenho, mediante a apresentacao de:
e Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniéo;
e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
e Regularidade perante o FGTS (CRF);
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e Comprovante de inscricdo no CNPJ que ateste ramo de atividade
compativel com o objeto licitado.
4.5. Requisitos de Sustentabilidade Ambiental (Se aplicavel ao seu municipio)

e O equipamento devera possuir altos indices de eficiéncia energética em sua
categoria de consumo de gés (preferencialmente Selo CONPET/INMETRO de
eficiéncia), visando a economicidade no consumo de insumos pela
Administragdo Publica.

4.6. Recebimento Definitivo: O aceite definitivo ocorrera em até 5 (cinco) dias uteis
apos o recebimento provisorio, apds a conferéncia técnica detalhada e testes de
funcionamento do equipamento (auséncia de vazamentos, acendimento das bocas e

estado geral do material), sendo formalizado pelo Fiscal do Contrato

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Para a presente contratacdo, definiu-se o quantitativo exato de 01 (uma)
unidade de fogéo industrial de 6 bocas (alta presséao).
Diferentemente das contratacdes de materiais de consumo continuo, onde o
guantitativo é projetado por meio de planilhas de histérico de consumo anual, a
definicdo deste quantitativo especifico trata-se de bem permanente e baseou-se na
necessidade real, fisica e imediata de substituicdo patrimonial, fundamentada
nos seguintes critérios técnico-operacionais:

e Substituicao Direta e Imediata: A cozinha da Escola Municipal Maria Miskalo
Lesak opera com uma central de cocg¢ao principal. O equipamento atual sofreu
depreciacdo e encontra-se avariado. Logo, o quantitativo de 01 (uma) unidade
€ a reposi¢cao exata (um por um) necessaria para restabelecer a infraestrutura
do local.

o« Capacidade Produtiva e Dimensionamento: A referida unidade de ensino

possui a demanda de preparo de, aproximadamente, 480 refeicdes diarias. A

5
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aquisicao de 01 (um) fogdo com 6 bocas em sistema de alta pressdo possui o
dimensionamento térmico e o espaco de grelhas adequados para comportar 0s
caldeirbes industriais utilizados, suprindo de forma plena e simultanea todo o
volume de preparo dentro da janela de tempo exigida pelo cronograma escolar.

e« Adequacao ao Espaco Fisico: O layout fisico da cozinha escolar, bem como
o dimensionamento da rede de gas central (tubulagdes e conexdes pré-
existentes), foram projetados para comportar exatamente um equipamento
deste porte. A aquisicdo de quantitativo superior seria tecnicamente inviavel
por limitacdo de espaco Util para a circulacéo das servidoras.

e Vedacédo a Estoque de Imobilizado: Por se tratar de um material permanente
de uso imediato e indivisivel, a Administracdo Publica tem o dever de evitar
compras excessivas que resultem em estocagem ociosa de bens (imobilizacao
indevida de capital).

Dessa forma, conclui-se que o quantitativo estipulado de 01 (uma) unidade é
rigorosamente adequado, proporcional e suficiente para sanar o problema relatado,
garantindo a eficiéncia do servico de merenda escolar sem gerar desperdicios ao

erario municipal.

6 — LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1 - LEVANTAMENTO DE MERCADO E CESTA DE PRECOS

Para a fixacdo da estimativa de custo da presente contratacdo, nos termos das
diretrizes legais vigentes, foi realizada pesquisa de mercado composta por 3
or¢camentos diretos. O quantitativo foi definido em 01 (um) fogdo industrial de 6 bocas
(alta presséo), adequado para o fluxo produtivo de 480 refeicdes diarias da unidade
escolar. Os parametros coletados para a cesta de precos foram: CotacOes Diretas
junto ao Mercado: ESTUDANTIL (CNPJ: 07.631.700/0001-19) — Valor: R$ 2.500,00
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RENOME (CNPJ: 33.714.371/0001-94) — Valor: R$ 2.850,00 ACMAQ (CNPJ:
05.867.550/0001-73) — Valor: R$ 3.100,00 . Conclusdo do Valor Estimado:
Considerando os precos coletados , utilizou-se a metodologia da Média Aritmética
para consolidar o preco de referéncia do processo. Diante disso, o valor maximo
estimado e aceitavel pela Administracdo para a abertura da disputa da presente
Dispensa Eletrénica restou fixado em R$ 2.783,37 (dois mil setecentos e oitenta e trés

reais e trinta e sete centavos).

7 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Fundamentacédo: Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos
precos unitarios referenciais, das memérias de calculo e dos documentos que lhe dao
suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a administracdo optar por
preservar o seu sigilo até a concluséo da licitagéo (inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21
e art. 7°).

O valor total da contratacdo foi estimado por meio de metodologia
combinada, utilizando orgamentos obtidos junto a fornecedores da regido e pesquisa
realizada por meio do sistema Banco de Precos, ferramenta utilizada por esta
Administrac&o para formacao da estimativa de precos, cuja base de dados contempla
informagdes provenientes do Portal Nacional de Contrata¢6es Publicas (PNCP), notas
fiscais eletronicas, contratos e atas de registros de precos, entre outras fontes publicas
e oficiais. Dessa forma, o valor estimado para a contratacdo corresponde a R$

2.783,37 (dois mil setecentos e oitenta e trés reais e trinta e sete centavos).

ITEM ESPECIFICACAO UNID | QUANT | VALOR UNIT VALOR TOT

Fogado industrial de piso, 06
(seis) bocas, Alta presséo,
alimentacdo a gas GLP, com
estrutura em ago carbono de alta
resisténcia, acabamento com
pintura  eletrostatica, mesa

01 unid | 1 R$2.783,37 R$2.783,37
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reforcada, 06 queimadores em
ferro fundido, sendo no minimo
03 (trés) queimadores simples e
03 (trés) queimadores duplos ou
configuracdo equivalente de
desempenho igual ou superior,
grelhas removiveis em ferro
fundido, registros individuais
para controle da chama, bandeja
coletora de residuos removivel,
pés com sapatas para
nivelamento e estabilidade,
préprio para uso em cozinha
industrial, acompanhado de
manual em portugués e garantia
minima de 12 (doze) meses
contra defeitos de fabricacao.

Por se tratar de uma contratacdo na modalidade de Dispensa Eletrénica, os
valores apresentados séo estimativos. A contratacdo tem como finalidade suprir as
necessidades da Escola Municipal Maria Miskalo Lesak, nos termos da Lei Federal n®
14.133/2021.

73b77578-3a48-460e-8ad4-d194e9daead2

7.1. Qual a metodologia mercadologica utilizada para a determinacdo do
valor estimado?

( x) Média
() Mediana
() Menor Precgo

7.1.2. Qual a Justificativa para a escolha da metodologia mercadolégica?

( x ) Justifica-se a utilizacdo de metodologia mercadoldgica por MEDIA, pois os
dados pesquisados possuem valores homogéneos, com baixa variacdo de
mercado.

() Justifica-se a utilizacdo de metodologia mercadoldgica por MEDIANA, pois 0s
dados pesquisados possuem valores heterogéneos, com alta variagdo de mercado.

() Justifica-se a utilizacdo de metodologia mercadolégica por MENOR PRECO,
pois os dados pesquisados possuem um mercado restrito, com poucos
concorrentes e baixa competicao.
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7.2. Havera tratamento diferenciado e beneficios para Micro e Pequenas

Empresas - MPE?

() Nao, sem beneficios para MPE.

( x) Sim, a Licitacdo sera exclusiva para MPE.

() Sim, com desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de
preferéncia.

() Beneficios diferentes por item (itens destinados a Ampla Concorréncia e

itens Exclusivos MPESs), conforme indicado na tabela de precos deste Estudo Técnico
Preliminar - Lei 14.133/2021.

7.2.1 Justificativa:

A presente contratacdo direta por Dispensa Eletrbnica fundamenta-se no Art. 75,
Inciso Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitacdes), por se tratar da
aquisicdo de bem comum com valor estimado inferior ao limite legal permitido para
compras diretas. A opcao pelo formato eletrénico visa conferir maxima transparéncia,
ampla publicidade, celeridade processual e promog¢éo da competitividade, garantindo
a obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administracao Publica no atendimento
das necessidades operacionais da Escola Municipal Maria Miskalo Lesak, vinculada
a Secretaria Municipal de Educacgé&o de Lunardelli.

A destinagcao exclusiva a participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (ME/EPP) ampara-se no Art. 48, Inciso |, da Lei Complementar n°® 123/2006
(com redacao dada pela Lei Complementar n® 147/2014), haja vista que o valor total
da contratacdo nao ultrapassa o teto legal de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). A
aplicacdo do beneficio cumpre o dever legal de incentivo e fomento ao
desenvolvimento econdmico regional e local, estimulando a atividade dos pequenos
negocios e promovendo a inclusdo produtiva sem qualquer prejuizo a competitividade

do certame.
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Por fim, ressalta-se que o objeto licitado (fogao industrial de 6 bocas) enquadra-se
estritamente na definicdo de bem comum, visto que possui padrées de desempenho
e especificacfes técnicas usualmente encontradas no mercado e perfeitamente
descritas neste instrumento. Trata-se de equipamento de média complexidade de uso
continuo em cozinha escolar, cuja contratacao simplificada atende rigorosamente aos

principios da eficiéncia, razoabilidade, celeridade e economia processual.

8 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucao pretendida consiste na aquisicdo de 01 (um) fogéo
industrial de 6 bocas (alta presséo), confeccionado em material de alta resisténcia e
adequado para uso profissional. A contratacdo serd viabilizada por meio da
modalidade de Dispensa Eletrénica, adotando-se o critério de julgamento por Menor
Preco, em estrito cumprimento ao art. 75, inciso Il da Lei Federal n® 14.133/2021 (Nova
Lei de Licitagdes). Apos levantamento de mercado e andlise das alternativas
possiveis, esta opcdo demonstrou-se como a solugcdo mais viavel técnica e
economicamente para a Administracdo Publica, visto que o rito célere da Dispensa
Eletrénica atende a urgéncia da demanda com o0 menor custo operacional de
processo, enquanto o modelo de 6 bocas supre com exatiddo a capacidade produtiva
necesséria, evitando desperdicios ou subutilizacdo de espacgo. Para a definicdo do
teto orgcamentario da disputa, utilizou-se a metodologia da Média Aritmética com base
em pesquisa de mercado (composta por trés cotacdes diretas junto a fornecedores do
ramo), resultando no valor estimado global de R$ 2.783,37. A execucédo da solugéo
abrange, de forma integrada e sob total responsabilidade e custo da empresa
adjudicada: O fornecimento do bem com garantia técnica contra defeitos de
fabricacéo; O transporte, frete integral (com expressa vedacao de cobranca de taxas
adicionais) e a logistica de entrega programada; A descarga e a disponibilizacéao fisica

do equipamento na cozinha da Escola Municipal Maria Miskalo Lesak, no municipio

10
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de Lunardelli — PR. Resultado Esperado: Com a implementacdo integral desta

solugdo, a Administracéo Publica busca modernizar e restabelecer a infraestrutura
operacional da unidade de ensino, garantindo plenas condicdes de seguranca,
eficiéncia e higiene para as colaboradoras, além de salvaguardar de forma continua e
regular a oferta da merenda escolar para as cerca de 480 refeicbes servidas

diariamente aos alunos da rede municipal

9 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A nao aplicacdo do principio do parcelamento, previsto no art. 40, § 2° da
Lei Federal n® 14.133/2021, justifica-se pelo fato de o objeto tratar-se da aquisicao de
uma unica unidade indivisivel (01 fogdo industrial de 6 bocas) destinada ao

atendimento pontual e especifico da Escola Municipal Maria Miskalo Lesak.

10 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execucdo da presente contratacdo, a Secretaria Municipal de
Educacdo busca alcancar os seguintes resultados econdmicos, operacionais e
sociais: Continuidade e Regularidade do Servico Publico: Garantir o fornecimento
ininterrupto da alimentacdo escolar na Escola Municipal Maria Miskalo Lesak,
eliminando o risco de paralisacdo ou atrasos no preparo das 480 refeicdes diarias.
Eficiéncia Operacional e Aumento de Produtividade: Otimizar o tempo de preparo dos
alimentos através de um equipamento adequado e com capacidade produtiva
compativel (06 bocas), permitindo que a equipe de cozinha cumpra rigorosamente 0s
horarios do cronograma escolar. Economicidade Administrativa e Reducdo de
Desperdicios: Obtenc&o de real economia financeira para 0 municipio com a
substituicdo do maquinério avariado, eliminando o desperdicio invisivel de insumos
gerado por possiveis vazamentos de gas e chamas desreguladas, além de reduzir a
zero os custos imediatos com manutencdes corretivas frequentes. Seguranca do

Trabalho e Mitigacdo de Riscos: Garantir a integridade fisica das servidoras e do

11
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patrimbénio publico, eliminando os riscos iminentes de acidentes graves (como
explosbes ou intoxicacbes) decorrentes do uso de conexfes ou queimadores
desgastados pelo tempo. Dignidade e Qualidade na Alimentac&o Escolar: Assegurar
gue os alunos da rede municipal recebam refeicbes preparadas em condi¢cOes
higiénico-sanitarias ideais, contribuindo diretamente para 0 bem-estar e o0

desenvolvimento pedagdgico no ambiente escolar.

11 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para garantir aregularidade administrativa e a perfeita execucéo do objeto,
a Administracdo adotara as seguintes medidas antes da emissdo da Nota de
Empenho/Contrato:

o« Dotacdo Orcamentaria: Bloqueio e reserva de saldo na Secretaria de
Educacdo para cobrir a despesa estimada de R$ 2.783,37.

e« Designacdao de Fiscal: Nomeacdo formal (via notificagdo) do servidor
responsavel por fiscalizar e receber o equipamento.

e Regularidade do Fornecedor: Verificacdo de sancOes e exigéncia das
certiddbes da empresa vencedora (Fiscais, Trabalhistas, FGTS,
Faléncia/Recuperacdo, CNPJ ativo e Alvara de Funcionamento).

e Preparacdo do Local: Inspecédo da rede de gas da Escola Municipal Maria
Miskalo Lesak (para adequacéo a alta pressao) e desobstru¢cdo do espago para
a entrega do equipamento.

o Descarte do Equipamento Antigo: Planejamento junto ao setor de patrimoénio

para a baixa, recolhimento e destinacdo adequada do fogao avariado.

12 - CONTRATAQOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Nos termos do art. 18, 8§ 1° inciso IV da Lei Federal n° 14.133/2021,

informa-se que ndo existem contratacdes correlatas ou interdependentes necessarias

12
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para a execucao ou fruicdo do objeto desta Dispensa Eletronica. A presente aquisi¢éo
configura uma contratacdo autdbnoma e independente pelas seguintes razdes
técnicas: Estrutura Pré-Existente: A Escola Municipal Maria Miskalo Lesak ja dispde
de cozinha industrial plenamente estruturada, contando com rede de gas central
instalada, tubula¢des, abrigos e demais utensilios operacionais em conformidade com
as normas vigentes, necessitando unicamente da substituicdo do equipamento de
coccao (fogao). Auséncia de Vinculagdo Contratual Externa: O pleno funcionamento
do bem licitado independe da celebragcdo concomitante de outros contratos de
fornecimento ou de prestacdo de servicos de engenharia/instalacdo por parte do
Municipio, sendo que o0s ajustes estruturais simples e as conexdes de
mangueiras/reguladores serdo absorvidos de forma imediata pela equipe de

manutencdao interna da propria Administracdo Publica

13 - IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente contratacdo enquadra-se como de baixo impacto ambiental,
uma vez que envolve a aquisicdo de um bem de prateleira (fogéo industrial de 6 bocas)
para substituicdo de maquinario antigo. No entanto, em observancia as diretrizes de
sustentabilidade do Municipio de Lunardelli — PR, foram identificados os seguintes
impactos em potencial e suas respectivas medidas mitigadoras: Consumo de
Recursos Energéticos e Emissdo de Gases: * Impacto: Consumo de Gas Liquefeito
de Petrdleo (GLP) e emissédo de gases decorrentes da combustdo. Mitigacdo: O
equipamento a ser adquirido devera possuir queimadores modernos de alta eficiéncia
e tecnologia de alta pressdo regulada. Isso garante uma queima mais limpa e
completa do combustivel, reduzindo o consumo de gas por refeicdo produzida e
minimizando a emissdo de monoxido de carbono na atmosfera em comparagao ao
fogdo avariado atual. Geracdo de Residuos Sdlidos (Descarte do Equipamento
Antigo): Impacto: Descarte inadequado do fogdo industrial antigo que sera substituido

(sucata metalica). Mitigacdo: O equipamento substituido sera devidamente recolhido

13

<
[5]
Q
2
5
w
=
o
Q.
Q
2
c
[}
£
]
k3]
=
o
=
o
w
o
=]
©
£
2]
0
<
[0}
o
©
o]
=
€
]
s
=

73b77578-3a48-460e-8ad4-d194e9daead2

Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https:/lunardelli.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code



http://www.lunardelli.pr.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

ESTADO DO PARANA

Avenida Dom Pedro II, 145 - CEP 86.935-000 - Lunardelli/PR
g e i www.lunardelli.pr.gov.br
Il/l.ln",L U N A R D E L 'T,IIL'll'll Fone (43) 3478 1145

Trabamo, Fé o Progresss

pelo setor de patriménio do municipio, que promovera a sua baixa patrimonial e a
destinacdo final ambientalmente correta (reaproveitamento de pecas ou
encaminhamento para reciclagem de metais via associacdo de catadores ou
empresas licenciadas), evitando o acumulo de residuos inserviveis ou poluicdo do
solo. Logistica de Entrega (Emissdes de Carbono e Embalagens): Impacto: Emisséo
de poluentes pelo veiculo de transporte e geracdo de residuos de embalagens
(plasticos, papeldo, madeiras/paletes) no ato da entrega. Mitigagcdo: Fica sob
responsabilidade da empresa contratada o recolhimento e a destinacdo adequada de
todos os residuos de embalagens gerados durante a descarga e desembrulho do
fogdo na unidade escolar, sendo vedado o descarte no lixo comum da instituigdo.
Ademais, a entrega programada em lote Unico otimiza a rota de transporte, reduzindo

a pegada de carbono da operacéao

14 - GERENCIAMENTO DE RISCO

O gerenciamento de riscos permite agdes continuas de planejamento,
organizagcdo e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratacdo, da execugdo do objeto e da gestdo

contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificagcdo e a
analise dos principais riscos, consistindo na compreensao da natureza e determinacao
do nivel de risco, que corresponde a combinacao do impacto e de suas probabilidades
que possam comprometer a efetividade da contratagdo, bem como o alcance dos

resultados pretendidos com a Aquisicao de Fogao industrial de 6 bocas.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos
eventos, o0s possiveis danos e impacto caso o risco ocorra, possiveis acoes
preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), a identificagdo de responsaveis

pelas agdes, bem como o registro e 0 acompanhamento das a¢des de tratamento dos

14

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech

73b77578-3a48-460e-8ad4-d194e9daead2

[=] Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://lunardelli.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:


http://www.lunardelli.pr.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

ESTADO DO PARANA

Avenida Dom Pedro II, 145 - CEP 86.935-000 - Lunardelli/PR
= www.lunardelli.pr.gov.br
UNARDELLI, ., Fone (43) 3478 1145

N Trabamo, Fé ¢ Progreses.

riscos. Esses dados s&o levantados através das seguintes informagdes:

Classificagao Valor
Baixo 5
Médio 10

Alto 15

Tabela 1: Escala de classificagao de probabilidade e impacto.

Q
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Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto §
]

RELACAO DE RISCOS:

Nivel de Risco

Id Risco Relacionado ao (a) P I
Px1
Demora na execucao do processo Processo de
RL |5 5" N 10 || 15
licitatério Contratacdo
R2 || Falta de fornecedores Processo ge 10 || 15
Contratacdo

R3 Suspensag da licitac@o em face de Processo ge o5 | 15 75 (médio)
impugnacbes Contratacdo

R4 Ausenua, _ dg _recursos Processo Eie o5 | 15 75 (Médio)
orgcamentérios ou financeiros Contratacao
Valores licitados superiores aos Processo de

R5 . ~ ~ 15 | 15
estimados para a solugéo Contratacao

R6 Incapacidade de execugdo do Gestédo Contratual 10 || 15 ‘_
contrato

R7 || Risco de Atraso no Fornecimento Gestdo Contratual 05 || 15 | 75 (Alto)

RS Baixa qualidade no servico
prestado

Gestao Contratual 10 15

15
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Qualificagéo técnica e operacional
R9 | insuficiente dos Fiscais Técnicos Gestédo Contratual 10 | 10 100 (Médio)
do contrato.
AVALIAQAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS
Risco | Risco: Demora na execucio do processo licitatorio
01
Probabilidade: Médio
Impacto: Alto
_ Atraso na aquisicéo e instalacdo do equipamento, gerando iminente risco de
Danos: desabastecimento técnico ou interrupcéo no preparo regular das 480
refeicdes diarias dos alunos da Escola Municipal Maria Miskalo Lesak.
Tratamento: Mitigar.

Id Acéo Preventiva Responséavel

Adotar o rito célere e simplificado da Dispensa Eletronica (art. 75, Il da Equipe de
1 |Lein®14.133/2021) em substituicéo ao Pregdo convencional, reduzindo | Planejamento da
drasticamente os prazos regulamentares de publicagéo e julgamento. Contratacao

2 | Instruir o processo com pesquisa de mercado (03 orcamentos diretos ) Equipe de
robusta e condizente com a realidade, fixando o pre¢o teto em R$ | Planejamento da
2.783.37 para evitar que a disputa resulte deserta ou fracassada por Contratacdo
valores inexequiveis.

Utilizar modelos padronizados de Termo de Referéncia e Equipe de

3 | manifestag@es juridicas para conferir agilidade na tramitacéo interna e LicitacOes da
na analise da conformidade legal do processo. Contratacdo
Definir e acompanhar rigorosamente os prazos internos de envio do _

4 Aviso de Dispensa, abertura da sessao publica e homologacao, Eque de
garantindo prioridade ao processo por tratar-se de atendimento a area Planejament~o da
de educagéo/alimentac&o escolar. Contratacao

Id Acédo de Contingéncia Responsavel
Monitorar diariamente o trAmite processual junto aos setores

1 competentes e, em caso de paralisagdo injustificada, acionar a Secretaria de
Secretaria de Educagéo para intervencdo e celeridade prioritaria no Obras
fluxo administrativo..

Risco: Falta de fornecedores
16
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e |

Risco | Probabilidade: Médio
02

Impacto: Alto

Frustracdo do objeto, manutencdo da cozinha escolar com equipamento

Danos: avariado e potencial comprometimento/atraso na rotina de preparo das 480
refeicdes diarias devido a auséncia de propostas validas.

Tratamento: Mitigar.

Id Acéo Preventiva Responsavel

Ampliar a divulgagcdo do Aviso de Dispensa Eletrénica enviando-o| Equipe do Dep. De
automaticamente por meio do Compras.gov.br (ou plataforma oficial Licitagcbes e
utilizada), garantindo visibilidade nacional para fornecedores do ramo compras

de equipamentos gastronémicos/comerciais.

2 | Redigir o Termo de Referéncia com descricdo clara de um "bem de | Equipe do Dep. De
prateleira" comum de mercado (fogdo industrial de 6 bocas, alta LicitacOes e
pressao), evitando exigéncias excessivas, marcas exclusivas ou compras
restricdes que limitem injustificadamente a ampla competitividade.

Validar a Cesta de Precos por meio da pesquisa mista (orcamentos | Equipe do Dep. De
coletados diretamente com as empresas Estudantil, Renome e Licitacdes e
Acmaq), assegurando que o teto de R$ 2.783,37 esteja perfeitamente compras
alinhado com a realidade do mercado atual para atrair interessados.

Facilitar as condigBes de entrega estipulando prazos exequiveis e
4 |logistica compativel com o comércio local/regional para o municipio
de Lunardelli — PR.;

Equipe do Dep. De
Licitacdes e
compras

73b77578-3a48-460e-8ad4-d194e9daead2

Id Acéo de Contingéncia Responsavel

Caso a sessdo publica resulte deserta ou fracassada, realizar contato
ativo com os fornecedores locais e regionais que forneceram os
or¢camentos preliminares, convidando-os formalmente a participar de
uma nova reabertura do procedimento.

Equipe do Dep. De
Licitacdes e
compras

Risco | Risco:

- Suspenséao da licitagcdo em face de impugnacdes

Probabilidade: Baixo

Impacto: Alto

Paralizacdo do fluxo de contratacdo, necessidade de republicacdo do aviso de
disputa com atraso severo no cronograma e prorrogacéo indesejada do uso do
equipamento avariado na cozinha da Escola Municipal Maria Miskalo Lesak.

Danos:

17
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Tratamento: ‘ Mitigar.
Id Acdao Preventiva Responsavel
Realizar conferéncia minuciosa do Termo de Referéncia e do Aviso | Equipe do Dep. De
1 |de Dispensa Eletrénica pelas areas técnica e juridica, eliminando Licitacdes e
clausulas redundantes que costumam gerar duvidas ou distor¢ées. compras
2 | Descrever o bem (fogdo industrial de 6 bocas) sem o uso de termos | Equipe do Dep. De
ambiguos ou exigéncias acessorias desnecessarias que possam ser Licitacbes e
interpretadas pelo mercado como direcionamento de marca ou compras
privilégio.
Utilizar como referéncia os modelos de Termo de Referéncia e | Equipe do Dep. De
3 minutas padronizadas da Advocacia-Geral da Unido (AGU) ou Licitacdes e
orientacdes de érgdos de controle para contratacao direta de bens de compras
consumo comum.
Ass_egurar~o cumprlmento estntcg d.o prazo legal minimo de pubtha(;éo Equipe do Dep. De
4 | e divulgacdo da Dispensa Eletronica antes da abertura da sesséo de LicitacBes e
lances, permitindo o amplo acesso e analise prévia do mercado. compras
Id Acéo de Contingéncia Responsavel
Havendo qualquer questionamento administrativo, responder e
sanear as duvidas fundamentando-se em decisdes e pareceres | Equipe do Dep. De
1 |consolidados do proprio Municipio para casos analogos e, se Licitagcbes e
necessario, submeter imediatamente a peca sob analise de urgéncia compras
da Assessoria Juridica.
ng,:o Risco: Auséncia de recursos orcamentarios ou financeiros
Probabilidade: | gixo
Impacto: Alto
_ Impedimento legal para a emissdo da Nota de Empenho, inexecugéo do objeto,
Danos: quebra da credibilidade do 6rgéo junto ao mercado e risco de sancdes aos
gestores por contrair obrigacdo sem saldo disponivel
Tratamento: Mitigar.
Id Acéo Preventiva Responsavel

Realizar a indicacdo formal e o bloqueio prévio da dotacdo
orcamentaria vinculada a Secretaria Municipal de Educacéo antes de
enviar o processo para a fase de lances da Dispensa Eletronica.

Secretaria Municipal
de Educacéo / Setor
de Planejamento

18
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2 |Emitir a Certiddo de Disponibilidade Orcamentaria e Financeira, Equipe do Dep.
garantindo que o teto estimado de R$ 2.783,37 possua reserva de Contébil e
saldo real e suficiente para fazer face a despesa. Financeiro
Vincular o planejamento da aquisi¢cdo ao cronograma de desembolso | E Equipe do Dep.
3 mensal do municipio, certificando que havera fluxo de caixa Contabil e
disponivel para o adimplemento da obrigacdo no ato do recebimento Financeiro
definitivo do bem.
Controlar rigidamente os saldos das rubricas de material permanente _ o
4 |da educacdo para evitar que outras demandas concorrentes | Secretaria Municipal
consumam a reserva destinada a este fogao industrial. de Educacao
Id Acéo de Contingéncia Responséavel
Caso ocorra uma frustracéo de receita imprevista que afete a dotacéo .
- . . . . Equipe do Dep.
original, realizar o remanejamento imediato de saldos de outras b L.
1 o’ ) Contabil / Secretario
fontes suplementares permitidas por lei ou readequar 0 orgcamento de Educacio
interno da pasta para honrar a contratagdo e evitar a judicializac&o. ¢
R'OSSCO Risco: Valores licitados superiores aos estimados para a solucéo
Probabilidade: | pjio
Impacto: Alto
Fracasso da Dispensa Eletrbnica por precos excessivos, necessidade de
Danos: refazer a pesquisa de mercado com consequente atraso na substituicdo do
fogdo e risco de desabastecimento na cozinha da Escola Municipal Maria
Miskalo Lesak.
Tratamento: Mitigar.
Id Acéo Preventiva Responsavel

Realizar pesquisa mista de pre¢os robusta e atualizada, utilizando
cotacbes diretas do mercado local/regional (empresas Estudantil,

Equipe do Dep. de

L Renome e Acmagq) garantindo que a média de R$ 2.783,37 seja real Licitagoes e
) Compras
e justa.
2 | Evitar prazos excessivamente longos entre a fase de coleta de .
N Equipe de
orcamentos e a abertura da sesséo publica de lances na plataforma .
PN . . ~ : Planejamento da
eletrbnica, impedindo que a inflagdo ou a sazonalidade defasem o ~
. Contratagéo
preco estimado.
Estabelecer de forma clara e expressa no Aviso de Dispensa .
P o . Equipe do Dep. de
Eletrbnica que o valor de R$ 2.783,37constitui o prego maximo L
3 . . ~ i o LicitacOes e
aceitavel pela Administracdo, configurando critério absoluto de
e o ; Compras
desclassificacdo para propostas superiores.
19
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wams UNARDEL L | Fone (43) 3478 1145
Prever no regulamento do procedimento a fase obrigatdria de _
4 negociacado via sistema com o licitante que apresentar o menor lance, Equg do Dep. de
buscando reduzir ainda mais o valor final em relacdo ao teto LicitacOes e
estimado. Compras
Id Acdo de Contingéncia Responséavel
Caso os lances finais permanecam acima do teto, o agente
responsavel deverd utilizar o chat do sistema para negociar| Equipe do Dep. de
1 |diretamente com o arrematante, demonstrando a pesquisa de precos Licitacdes e
do processo para tentar a reducdo ao valor limite. Caso n&o haja Compras
sucesso, o item sera fracassado e a pesquisa de mercado revisada.
Rlosgo Risco: Incapacidade de execucao do contrato 8
g
Probabilidade: | padio g
Im . 3
pacto: Alto :
g
Descumprimento do prazo de entrega do bem, manutencéo da cozinha com o E
Danos: equipamento antigo avariado, prejuizo direto ao interesse publico e &
necessidade de revogagdo do ato com abertura de novo procedimento de 8
Dispensa Eletronica. L
Tratamento: Mitigar. g
Id Acao Preventiva Responsavel g
g
Exigir a comprovacédo de regularidade juridica, fiscal, trabalhista e . £
. D Equipe do Dep. de g
falimentar da empresa arrematante na fase de habilitagcdo da L 5
1 . o . . : LicitagOes e s
Dispensa Eletrénica, garantindo que o fornecedor possua idoneidade Compras g
legal para contratar. P =
2 | Avaliar criticamente a conformidade da proposta e o prazo de entrega | Equipe do Dep. de _E
declarado pela empresa face as exigéncias do Termo de Referéncia, Licitacdes e 5 g
. . . , . L =
desclassificando propostas manifestamente inexequiveis Compras -
Manter clausulas claras e expressas no Termo de Referéncia Equine de g e
estipulando multas moratorias por atraso e san¢bes administrativas quip g3
3 . . - . x Planejamento da ez
de impedimento de licitar em caso de inexecugdo total do ~ £ ¢
: Contratacdo g &
fornecimento.. S o
4 | Realizar o acompanhamento e a cobranga ativa junto ao fornecedor . o 3
. : ) L . Fiscal do Contrato o £
imediatamente apds a emissdo e retirada da Nota de Empenho, g2
v §
=l
8 5
E E
T ‘@
(=4
=
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monitorando o fluxo logistico de despacho e transporte até o
Municipio de Lunardelli — PR.

Id Acao de Contingéncia Responsavel
Constatada a recusa injustificada ou o atraso insustentavel na
entrega, formalizar a rescisdo unilateral do ajuste, iniciar o processo

1 administrativo de aplicacdo de penalidades e, concomitantemente, | Fiscal do Contrato /
convocar o segundo colocado da Dispensa Eletrénica para fornecer | Setor de Licitacdes
0 bem pelo preco por ele ofertado, resguardando o atendimento da
Escola Municipal Maria Miskalo Lesak.

R'OS;:O Risco: Risco de Atraso no Fornecimento
Probabilidade: | gixo
Impacto: Médio
Prolongamento da infraestrutura precaria na cozinha da Escola Municipal Maria

Danos: Miskalo Lesak, mantendo o uso do equipamento antigo avariado e gerando

desgaste operacional na rotina de preparo das 480 refeicBes diarias.

Tratamento: Mitigar.

Id Acdao Preventiva Responsavel
Fixar com clareza no Termo de Referéncia o prazo maximo Equipe de
improrrogavel para a entrega e descarregamento do fogdo na quip

1 : . . Planejamento da
unidade escolar, contado a partir do recebimento da Nota de ~

Contratacao
Empenho.

2 | Incluir clausulas expressas de aplicacdo de multas moratérias diarias Equipe de
no Termo de Referéncia para desencorajar atrasos injustificados por | Planejamento da
parte do fornecedor. Contratacdo
Estabelecer critérios claros de aceitabilidade do bem, exigindo que o

3 |fornecedor comprove o despacho e a previsdo de chegada no| Fiscal do Contrato
municipio de Lunardelli — PR
Validar a aidequagép_ da proposta do licitante vencedor antes da Equipe do Dep. de

4 |homologacgéo, certificando-se de que ele declarou plena Licitacdes e
concordancia com o prazo de execuc¢éao exigido pela Administracéo. Compras

Id Acéo de Contingéncia Responsavel

1 | Realizar a fiscalizagé@o preventiva por meio de contato telefénico ou | Fiscal do Contrato

e-mail com a contratada logo nos primeiros dias apds a emissao do
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empenho, solicitando o codigo de rastreio da transportadora para
acompanhar o fluxo logistico e antecipar eventuais gargalos.
R'osgo Risco: Baixa qualidade no servico prestado
Probabilidade: | vadio
Impacto: Alto
Recebimento de equipamento fragil, com defeitos de fabricacdo ou fora dos
Danos: padrdes de alta presséo exigidos; reducdo drastica da vida Gtil do bem; riscos
a seguranca das merendeiras (vazamentos/fuligem) e necessidade de refazer
0 ato para substitui¢&o.
Tratamento: Mitigar.
Id Acdo Preventiva Responséavel
Definir critérios técnicos extremamente claros e detalhados no .
A - ) Equipe de
Termo de Referéncia (exigindo estrutura refor¢cada, queimadores !
1 ~ s ~ e . Planejamento da
de alta presséao e certificagbes de seguranca de fabrica), servindo ~
. . . . Contratacdo
de barreira contra produtos de qualidade inferior.
2 | Exigir a apresenta¢do de manual do usuéario em portugués, termo .
. L L e Fiscal do
de garantia técnica de fabrica e certificagdo de testes de
. . Contrato
estanqueidade juntamente com a entrega do produto.
Designar um fiscal de contrato formalmente notificado e
3 capacitado, que possua total autonomia para recusar o fogdo Fiscal do
industrial no ato da entrega caso constate avarias, pecas frouxas Contrato
ou desconformidade com o solicitado.
Realizar o recebimento provisdrio minucioso para testar visualmente a .
4 |integridade do bem antes de assinar o recebimento definitivo e liberar o Fiscal do
processo para pagamento. Contrato
Id Acédo de Contingéncia Responsavel
Caso o fogédo seja entregue com avarias ou em desacordo com o Termo
de Referéncia, o fiscal devera recusar o recebimento imediatamente na
1 |[nota de entrega, formalizar a desconformidade e notificar a empresa | Fiscal do Contrato
para que realize a substituicdo do produto por um modelo adequado no
prazo méximo estipulado, sob pena de rescisdo e aplicagdo de multas.
Risco: Qualificagdo técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do

contrato.
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Risco | Probabilidade: | pgdio
09

Impacto: Médio
Aceitacéo e recebimento de fogdo industrial com avarias ocultas, defeitos de

Danos: fabricacdo ou em desacordo com as especificac6es de alta pressdo do Termo
de Referéncia; fragilidade na fiscalizacdo das obrigacdes da contratada e
potencial prejuizo ao erario.

Tratamento: Mitigar.

Id Acdo Preventiva Responsavel

Designar para a fiscalizacdo, mediante notificacdo direta, servidor
gue atue na Secretaria de Educacéo ou na propria unidade escolar,
garantindo proximidade fisica e interesse direto no bom
funcionamento da cozinha.

Secretaria Municipal
de Educacéo

Disponibilizar ao fiscal copia integral do Termo de Referéncia e da
proposta detalhada da empresa vencedora com antecedéncia,
servindo como um guia direto de checagem no momento da entrega.

Equipe de
Planejamento da
Contratacdo

Setor de LicitacGes e Contratos

Setor de LicitacGes
e Contratos

Estabelecer com clareza as responsabilidades formais no termo de
designacao/notificacdo do fiscal, em estrito cumprimento ao disposto
no art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Secretaria Municipal
de Educacéo /
Recursos Humanos

Acdao de Contingéncia

Responsavel

Caso o fiscal designado manifeste dividas técnicas no ato da entrega
guanto ao funcionamento, pressédo dos queimadores ou conexdes de
gas do fogdo, a Administracdo devera determinar que a equipe de
manutenc¢do interna do municipio ou o0 Setor de Compras preste apoio
operacional imediato para realizar a vistoria conjunta antes de assinar
o recebimento definitivo.

Secretaria Municipal
de Educacéo / Setor
de Compras

15 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Com base no art. 18, inciso V da Lei Federal n° 14.133/2021, a

presente contratacdo demonstra-se plenamente viavel sob as 6ticas juridica, técnica,

econdmica e operacional, conforme fundamentado a seguir:

15.1. Viabilidade Juridica e Adequacéo da Modalidade

23

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
[=] Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://lunardelli.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:

73b77578-3a48-460e-8ad4-d194e9daead2


http://www.lunardelli.pr.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

ESTADO DO PARANA

‘ b | } Avenida Dom Pedro II, 145 - CEP 86.935-000 - Lunardelli/PR
=== www.lunardelli.pr.gov.br
“/l.lu"l,- U N A R D E L L‘,I'L‘ll‘ll Fone (43) 3478 1145

Trabamo, Fé o Progresss

A contratacao sera viabilizada por meio de Dispensa de Licitagcéo, sob
a forma Eletrénica, com fulcro no artigo 75, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021.
Esta escolha configura a via juridica mais adequada e viavel para o caso concreto,
pois:

e Adequacédo ao Valor de Algcada: O valor total estimado para a contratacéo (R$
2.783,37) enquadra-se com ampla margem dentro dos limites legais permitidos
para a contratagdo direta de bens e servigos comuns.

o Eficiéncia Operacional do Rito: O processamento por meio de plataforma
eletronica oficial garante o cumprimento rigoroso dos principios da publicidade
e da transparéncia, ao mesmo tempo em que confere a agilidade burocrética
necessaria para suprir com urgéncia a infraestrutura da cozinha escolar,
evitando os prazos extensos de uma licitagdo comum.

15.2. Viabilidade Técnica e Operacional

e Compatibilidade do Objeto: O fogdo industrial de 6 bocas (alta presséo) atende
com exatiddo a demanda fisica e de tempo para o preparo diario das 480
refeicdes. A especificacdo de alta pressdo garante a velocidade de coccéao
necessaria para cumprir rigorosamente o cronograma de intervalos das turmas.

e Prontidao da Infraestrutura: A cozinha da Escola Municipal Maria Miskalo Lesak
ja dispbe de layout e central de gas adequados para receber o maquinario,
demandando apenas conexdes simples de mangueiras e reguladores, o que
valida a viabilidade operacional imediata apos o descarregamento do bem.

15.3. Viabilidade Econbmica e Critério de Julgamento

Para a selecao da proposta, adotar-se-a o critério de julgamento por
MENOR PRECO (art. 33, inciso |, da Lei n° 14.133/2021), escolha que consolida a
viabilidade econémica do certame pelos seguintes fatores:

e Bem de Consumo Comum: O objeto é um "bem de prateleira", cujos padrées
de desempenho e qualidade s&o perfeitamente definidos por especificacdes

usuais de mercado. Nao havendo complexidade técnica que justifique
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ponderacdes de qualidade, o Menor Preco assegura a obtencdo do melhor
valor para o erario municipal.

e Modicidade de Precos: O teto orcamentério de R$ 2.783,37, fixado por meio da
média aritmética da pesquisa de mercado assegura que a disputa ocorrera
dentro de parametros financeiros justos e reais.

e Supressado de Desperdicios: O investimento cessa de imediato os custos
recorrentes com manutengdes corretivas no fogao antigo e elimina os prejuizos
invisiveis causados por possiveis vazamentos de gas e queima incompleta de
combustivel.

15.4. Alinhamento Estratégico e Social

A contratagdo afasta em definitivo o risco de desabastecimento ou
paralisacdo da merenda escolar, protegendo o direito constitucional a alimentacéo dos
alunos da rede municipal e garantindo um ambiente de trabalho seguro, higiénico e
salubre para as servidoras da cozinha.

Concluséo de Viabilidade: Diante dos elementos expostos, a escolha

73b77578-3a48-460e-8ad4-d194e9daead2

da modalidade de Dispensa Eletrénica associada ao critério de Menor Preco retne

todas as condicdes juridicas, técnicas e financeiras necessarias, configurando-se
como a solucao mais viavel, célere e vantajosa para atender ao interesse publico da

Administracdo Municipal de Lunardelli — PR.
16 — CONCLUSAO DO ESTUDO
Foi encontrada solucao viavel?

(X) Sim
() N&o

17 - EQUIPE DE APOIO
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Ficam nomeados para compor a equipe de apoio e auxiliar o agente de

contratacdo ou a comissdo de contratacdo na licitagdo os seguintes servidores:

DADOS DOS SERVIDORES DESIGNADOS PARA EQUIPE DE APOIO

Nome Cargo Matricula | Setor/Local | Assinatura
Elza Martins de Oliveira Diretor Do Manutengao ([ Asinadopor o
Departamento | 10000246 | Da Educacéo || 64« Martins de Ofiveina

05/08/2026 - 09:56
—— 7YGKUSHZRSSYRHRJOS)X6\

De Educacéo Infantil

— Assinado por:

[1,.6 ﬂaua

03/08/2026 - 13:33
N—— 2NXPDXXOSQAGOMYR7CE60Q

Assinado por:
‘ Débora Margues

Assessora
Executiva

Leticia Gambarotto Administracédo

10000277

Debora Marques Manutencéo
Do Ensino
Fundamental

- Fundeb 60%

Professor Pés 32631

Graduacao

04/08/2026 - 14:36
Z5)MRJCORZMOAVA9KRROFA

73b77578-3a48-460e-8ad4-d194e9daead2

18 — RESPONSAVEIS

Assinado por:
03/08/2026 - 13:34
AFQTWELLRFC7I)IODHCXQG

Glaucia Caramalac Lopes Cordeiro
Matricula: 10000249
Responsavel pela Estudo Técnico Preliminar

Assinado por:
wilva oliveina
03/08/2026 - 15:50
JOCMFBDAQCQW?7I8P9UBZHQ

Nilva de Oliveira
Matricula: 10000220
Secretaria de Educacéo
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Lunardelli, 09 de julho de 2026.

*Aprovacao: Dep. De Licitacoes

() Aprovado
( ) Reprovado

() Retornar para ajustes

27

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech

73b77578-3a48-460e-8ad4-d194e9daead2

[=] Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://lunardelli.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:


http://www.lunardelli.pr.gov.br/

