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AVISO DE CONCORRENCIA

Processo administrativo n°®

188/2026

Concorréncia n°

10/2026

Municipio de Lunardelli

Contratante Secretaria de Meio Ambiente
CONTRATAGAO DE SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DESTINADOS A REALIZAGAO DE
PESQUISA DE CAMPO E LEVANTAMENTO DE DADOS
Objeto BIOTICOS, ABIOTICOS E ANTROPICOS. TAL

CONTRATAGAO TEM POR OBJETO A ELABORAGAO
INTEGRAL DO PLANO DE MANEJO DAS UNIDADES DE
CONSERVAGAO RPPN MATA SUIGA | E I, LOCALIZADAS NO
MUNICIPIO DE LUNARDELLI/PR.

Valor Total da Contratacao

R$ 271.591,34

Critério de Julgamento

MENOR PRECO GLOBAL

Modo de Disputa

Aberto

Da participacao

Ampla Concorréncia

Da sesséo publica da
Concorréncia e data limite para
apresentagao da proposta

Link: www.licitanet.com.br
PERIODO DE PROPOSTAS
Recebimento das Propostas: Até as 08h10min 15/09/2026
Abertura das Propostas: Até as 08h15min 15/09/2026

PERIODO DE LANCES - SESSAO PUBLICA
Inicio da sesséao disputa de pregos: as 08:15 hs do dia
15/09/2026

Edital

O edital com os anexos esta publicado nos sites
www.licitanet.com.br
e www.lunardelli.pr.gov.br para acesso e download por qualquer
interessado, sem 6nus.

Contatos, informacdes e e- mail
para envio da proposta e
documentacéo:

Contatos: (43) 3478-1145
E-mail: licitacao@lunardelli.pr.gov.br

Legislagbes utilizadas

Lei Federal n® 14.133/2021.
Artigos n° 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.
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CONCORRENCIA N. ° 10/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 188/2026
TIPO DA COMPRA: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o(a) MUNICIPIO DE LUNARDELLI, CNPJ
78.600.491/0001-07, por meio do(a) Secretaria de Meio Ambiente, sediado(a) AVENIDA DOM PEDRO I, 195,
bairro CENTRO, na cidade de LUNARDELLI/PR , CEP 86.935-000, realizara licitagdo, na modalidade
Concorréncia, na forma Eletrénica, com critério de julgamento Menor Prego , Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislagéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

Data da Sesséo Publica: 14/08/2026

Hora Inicial: 08:00

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a Contratacdo de servigos técnicos especializados destinados a
realizacédo de pesquisa de campo e levantamento de dados bidticos, abiéticos e antrépicos. Tal contratagao
tem por objeto a elaboragéao integral do Plano de Manejo das Unidades de Conservagdo RPPN Mata Suica |
e I, localizadas no Municipio de Lunardelli/PR, que totalizam aproximadamente 1.290 hectares de area
protegida conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Alicitagao sera realizada em unico'item.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08:10 hs do dia 15/09/2026
ABERTURA DAS PROPOSTAS: as 08:15 hs do dia 15/09/2026
INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: as 08:15 hs do dia 15/09/2026
MODO DE DISPUTA: ABERTO
LOCAL: PLATAFORMA LICITANET http://www.licitanet.com.br

2. DA PARTICIPACAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema LICITANET
2.2. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no sistema até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagées efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da
licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.6.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao;

2.6.3. empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.5. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragédo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagao
em decorréncia de sangéo que |Ihe foi imposta;

2.6.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
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1976, concorrendo entre si;

2.6.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢gbes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

2.6.10. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.6.11. pessoas juridicas reunidas em consércio;

2.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢ao do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.6 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢ao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagédo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagéo, de
execucao da licitagao ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do
6rgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.11. O disposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 nao impede a licitacdo ou a contratagdo de servi¢o que inclua como
encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. Em licitagbes e contratagbes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n° 14.133,
de 2021.

2.13. A vedacgao de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. ORCAMENTO ESTIMADO SIGILOSO
3.1. O orgamento estimado da presente contratagdo ndo sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances e
de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a.integralidade dos custos para. atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.5.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
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4.5.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;
4.5.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra empresa
que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.5.4. cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao
beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.5.5. cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.5.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.5.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.5.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econémica,
de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de
distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.5.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica
que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.5.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

4.5.11. cujos titulares ou sdcios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagdo de
pessoalidade, subordinagio e habitualidade.

4.6. O licitante devera declarar em campo proéprio do sistema que desenvolve programa de integridade, para
fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021
e regulamentacao aplicavel.

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sang¢des previstas na
Lein® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9. Nao havera ordem de classificagcdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagédo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

4.11.1. aaplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11
possuira carater sigiloso para os demais-fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

5.1.1.  Valor unitario expresso em Reais (R$)

Seq | Item/Grupo Periodicidade
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1 Contratagao de servigos técnicos especializados para a realizagao de pesquisa de | Total
campo e levantamento de dados bidticos, abiodticos e antrdpicos, visando a
elaboracgao integral do Plano de Manejo das Unidades de Conservagédo RPPN Mata
Suica | aprox. 645 hectares e RPPN Mata Suica Il aprox. 645 hectares, localizadas
no Municipio de Lunardelli/PR.

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacéao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se oregime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributacao pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucgao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

5.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos previstos no Termo de Referéncia;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de
Contas do Estado do Parana e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura
de prazo para-a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos: prejuizos ‘ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na
execucao do contrato.

6.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES
6.1.A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sessado publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2.0s licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3.0 sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

6.4.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.0 lance devera ser ofertado pelo valor total do item

6.6.0s licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e
as regras estabelecidas no Edital.

6.7.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8.0 intervalo minimo de diferenga de valor entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de

Seq | Item/Grupo Intervalo
Minimo (em

R$)

1 Contratagdo de servigos técnicos especializados para a realizagdo de pesquisa de | R$ 100,00
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campo e levantamento de dados bidticos, abidticos e antrépicos, visando a
elaboracgao integral do Plano de Manejo das Unidades de Conservagcao RPPN Mata
Suica | aprox. 645 hectares e RPPN Mata Suiga Il aprox. 645 hectares, localizadas
no Municipio de Lunardelli/PR.

6.9. O licitante podera, uma uUnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10.0 procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

6.11.No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo
da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no
caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-se-
a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.
6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacgoes.

6.11.5. Apbés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.15. No caso de desconexao com o Agente de Contratacao/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva do
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

6.19.2. avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;
6.19.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho;

6.19.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304, de 2024.
6.20. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

6.20.1. empresas estabelecidas no territério do municipio do 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica
licitante ou, no territério do Estado em que o municipio se localize;

6.20.2. empresas brasileiras;

6.20.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.20.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

6.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro
processo.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo/Comisséo podera
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negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.23. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratagdo posterior de item especifico do grupo exigira prévia
pesquisa de mercado e demonstragéo de sua vantagem para o 6rgao ou a entidade e serdo observados como
critério de aceitabilidade os precgos unitarios maximos definidos no Termo de Referéncia.

6.24. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificag&o inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do pregco maximo definido pela Administragao.

6.25. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.26. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

6.27. O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Uultimo lance ofertado apdés a negociagédo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.28. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.29. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratacdo/Comissédo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 daLein® 14.133, de 2021, legislacao correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sang¢ado que impega a participagdo no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao.

7.1.3. Cadastros de Inidéneos e Inabilitados do Tribunal de Contas da Unido (TCU) e do Tribunal de Contas
do Estado do Parana (TCE-PR).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.3. A consulta no CNEP quanto as sangodes previstas na Lei n° 8.429, de 1992 , também ocorrera no nome
e no CPF do sd6cio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga do art. 12 da citada lei.

7.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.5. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

7.6. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.

7.7. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participagao.

7.8. Verificadas as condigbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comiss&o examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e
a compatibilidade do pregco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos,
com aplicagao subsidiaria do disposto-no artigo.29 a 35 da IN.SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
7.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.9.1. contiver vicios insanaveis;

7.9.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

7.9.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do pre¢co maximo definido para a contratagao;
7.9.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.9.5. ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de Referéncia.

7.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

7.10. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.11. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apds diligéncia do
Agente de Contratagao/Comissao, que comprove:

7.11.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.11.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.12. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da necessidade de
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esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.13. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagcdo da proposta.

7.13.1. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou nao
estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante devera
apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

7.13.2. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administragao como referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos
legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a
exequibilidade da proposta.

7.13.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéo técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execugdo do objeto, desde que mantidas as condigbes para a justa
remuneragao do servigo.

7.14. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Contratagdo/Comiss&o, desde
que nao haja majoragao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos
da contratagao;

7.14.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia
das propostas;

7.14.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢édo a indicagao de recolhimento
de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

7.15. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servi¢co ou da area especializada no objeto.

7.16. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacédo de carta de solidariedade emitida pelo fabricante,
que assegure a execucao do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1.0s documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lein®14.133, de 2021.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao
livre.

8.3.Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que n&o funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo seréao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagao poderao ser apresentados em original ou por copia.
8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133, de 2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitacao, e o
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei.

8.7.Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. 0 licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagao prévia do local de execugédo é imprescindivel para
o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob
pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito
de realizagao de vistoria prévia.
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8.9.1.0 licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horario
exclusivos, a ser agendado pelo Email: administracao@lunardelli.pr.gov.br e/ou Telefone: (43) 347811-45, de
modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, podera substituir a declaragao exigida no presente item
por declaragéo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes
e peculiaridades da contratacgao.

8.10. A habilitagado sera verificada por meio eletrénico, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais eletrénicos no sistema
e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente,
a corregao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.
8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagcdo/Comissédo, em sitios eletrdnicos oficiais de o6rgios e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ja ndo estejam contemplados no sistema serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissao.

8.13. A verificagdo no sistema ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacao ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serao
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excec¢ao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacédo a todos os licitantes.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 8.12.1, podera ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratacdo/Comisséo, a apresentacao de novos documentos
de habilitagdo ou a complementagao de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes,
em até 2 (duas) horas, para:

8.14.1. a afericao das condigbes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a
época da abertura do certame;

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
8.14.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;
8.14.4. . suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgédo ou
entidade cujos atos gozem de presuncédo de veracidade e fé publica.

8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

8.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagao podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificacao.
8.17.Na hipdtese de o licitante. ndo | atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apés a homologacéo e adjudicagéo, caso se conclua pela contratagcéo, sera firmado termo de contrato,
ou outro instrumento equivalente

9.2. O adjudicatario tera o prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagéo, para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacéo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera:

a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que
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seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja assinado digitalmente em até 5
(cinco) dias uteis; ou

c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para resposta apds recebimento da
notificagdo pela Administracao.

9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagao justificada do
adjudicatario e aceita pela Administragao.

9.5. O prazo de vigéncia da contratagédo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigida a comprovagao das condi¢des de
habilitagdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigéncia do contrato.

9.7. Os valores contratuais seréo reajustados anualmente, utilizando-se o indice IPCA, tendo como data-base
a data do orcamento estimado da contratacdo, conforme diretrizes do Termo de Referéncia.

10. DOS RECURSOS

10.1.A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacgéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
10.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.
10.3.Quando o recurso apresentado ‘impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

10.3.1. aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.3.2. o prazo para a manifestagao da intengéo de recorrer nao serd inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de lavratura
da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema LICITANET.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo n&o serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposigcao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.licitanet.com.br

11. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratagdo/Comisséo/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao mantiver a proposta em
especial quando:

11.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

11.1.3.n&0 celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéao;

11.1.5. apresentar declaragdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagao;

11.1.6. fraudar a licitago;

11.1.7. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI
ESTADO DO PARANA

7 Av. Dom Pedro II, 195 - CEP 86.935-000 - Lunardelli/Pr
Fone (43) 3478 1145 - licitacao@Ilunardelli.pr.gov.br
LUNARDELLJ CNPJ: 78.600.491/0001-07

19012179
= alho, Fé e Progresso

0103783

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragcao podera, apos regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1.  adverténcia;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
11.3. Na aplicagdo das sangdes serao considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

11.3.5. aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da comunicagéo oficial.
11.4.1. Para as infragbes previstas nositens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0.5% a 15% do valor do
contrato licitado.

11.4.2.Para as.infragbes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando nao se justificar a imposicéo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo o qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ado de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.5,11.1.6,11.1.7,11.1.8 e 11.1.9, bem como
pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, que justifiquem a imposigao
de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.9. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 11.1.4,
caracterizara o descumprimento total da obrigagcao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao.

11.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao  de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagao a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois). ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual seréa dirigido a autoridade que tiver
proferido a deciséo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancido de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicagado das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagao de
reparacgao integral dos danos causados.
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11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacao de desconhecimento das comunicagdes a
eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.
12.2. A resposta a impugnacéao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, pelo e-mail:
licitacao@lunardelli.pr.gov.br ou pelo sistema www.licitanet.com.br contra clausulas ou condi¢des do Edital.
Manifestacdes enviadas apés o horario final de antecedéncia ndo serdo aceitas.

12.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.
12.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratagao/Comissao, nos autos do processo de licitagao.

12.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrénico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagado em contrario, pelo Agente
de Contratagdo/Comisséo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

13.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia,
a finalidade e a segurancga da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagcdo de suas propostas e a
Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatério.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital € seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
13.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e enderego eletronico www.licitanet.com.br

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia

13.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

13.11.2. ANEXO Il - Modelo de Proposta de Precos

13.11.3. ANEXO Il - Protocolo de Recebimento de Edital

13.11.4. ANEXO IV - Modelo de Procuragao
13.11.5. ANEXO V - Minuta de Termo de Contrato
13.11.6. ANEXO VI- ANEXO VIl - Termos de Ciéncia e concordancia

Lunardelli, 19 de agosto de 2026.
Robson Messias do Rozario

Diretor de Licitagdes e Compras
Portaria n° 110/2026
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TERMO DE REFERENCIA - DESCRICAO DO OBJETO

CONCORRENCIA N. ° 10/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 188/2026
TIPO DA COMPRA: EMPREITADA POR PRECO PRECO GLOBAL

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A
REALIZAGAO DE PESQUISA DE CAMPO E LEVANTAMENTO DE DADOS BIOTICOS, ABIOTICOS E
ANTROPICOS. TAL CONTRATAGAO TEM POR OBJETO A ELABORAGAO INTEGRAL DO PLANO DE
MANEJO DAS UNIDADES DE CONSERVAGAO RPPN MATA SUICA I E Il, LOCALIZADAS NO MUNICIiPIO
DE LUNARDELLI/PR, QUE TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 1.290 HECTARES DE AREA
PROTEGIDA.

Observacao: Na ocasiao da cotagcao, CONSTAR, necessariamente: item, quantidqde, descrigdo, marca
(se houver marca para o produto), unid., R$ por unid. e R$ total. (COM NO MAXIMO DUAS CASAS
APOS A VIRGULA).

Conforme relatério em anexo extraido do SOFTWARE BANCO DE PRECOS para pesquisa de precos, a
metodologia matematica escolhida para a formacdo do prego foi a MEDIA SANEADA DOS PRECOS
OBTIDOS, ou seja, foram retirados das pesquisas 0s valores inexequiveis e excessivamente elevados, pois
assim representou melhor o prego mercadoldgico conforme segue abaixo:

Valor Maximo da Concorréncia: R$ 271.591,34 (Duzentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e
um reais e trinta e quatro centavos)

A TABELA CONTENDO AS DESCRICOES E VALORES ESTAO ABAIXO NA CLAUSULA 3.1 DO
TERMO DE REFERENCIA

OBSERVACOES GERAIS:

1. Modalidade: CONCORRENCIA
2. Tipo de licitacdo: ELETRONICO
3. Critério de Julgamento: MENOR PRECO GLOBAL
4. Tipo da Compra: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
5. Valor maximo da licitagdo: R$ 271.591,34 (Duzentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e um
reais e trinta e quatro centavos) Sendo os valores maximos de cada item os estabelecidos acima. O licitante
que apresentar proposta com valor superior ao maximo estabelecido para cada item do Lote sera
desclassificado de plano.

6. O Termo de Referéncia, em que consta(m) as especificagdes e condi¢des, inclusive a(s) justificativa(s) para
esta licitagdo, encontram-se no ANEXO |, sendo parte integrante desta licitagao.

7. No valor global da proposta apresentada deverdo estar inclusos os Impostos, fretes, encargos sociais e
trabalhistas, e demais despesas pertinentes a entrega, do(s) objeto(s), bem como aquelas decorrentes de
eventual(is) substituicdo(6es) do(s) mesmo(s). Os produtos/servicos a serem fornecidos/prestados serao
solicitados conforme demanda do departamento solicitante.

7.1. A proposta definitiva devera observar os pregos unitarios maximos da planilha de composi¢ao de pregos
fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificagao, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens
diversos e independente do critério de disputa.

8. CRITERIOS PARA A EFETIVACAO DAS COMPRAS: A aquisicdo desse objeto sera de forma global,
conforme demanda do departamento solicitante.

9. As aquisigbes/compras serao efetivadas, no todo, por esta Prefeitura, de acordo com a sua necessidade e
critério.

10. Os produtos/servicos fornecidos/prestados ofertados deverdo ser de boa qualidade e durabilidade e
atender os fins que deles se esperam.

11. As despesas decorrentes de eventual troca do(s) produto(s) correrdao por conta do fornecedor.

12. Quando da efetivagao dos produtos/servigcos, a empresa vencedora devera emitir a nota fiscal de acordo
com a nota de empenho.

13. Prazo de vigéncia do contrato: 01 (Um) ano, a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado por igual periodo a critério da administragdo com base no art. 105 e seguintes, da Lei Federal n°®
14.133/2021.
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TR - TERMO DE REFERENCIA

1. DADOS GERAIS

e Processo Administrativo: 188/2026
e Area Requisitante: Meio Ambiente
e Responsavel: Alexandro Blaudt

2. CONCEITUAGAO DO OBJETO
2.1. Objeto a ser contratado

Contratacdo de servicos técnicos especializados destinados a realizagdo de pesquisa de campo e
levantamento de dados bidticos, abidticos e antropicos. Tal contratagdo tem por objeto a elaboragéo integral
do Plano de Manejo das Unidades de Conservagcao RPPN Mata Suiga | e Il e apresentagéo do produto final,
localizadas no Municipio de Lunardelli/PR, que totalizam aproximadamente 1.290 hectares de area protegida.

2.2. Natureza do objeto
O objeto da contratagédo tem a natureza de servigos especiais, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

2.3. Classificagao do objeto quanto ao modelo de execugao

O servigo é enquadrado como nao continuo, uma vez que € contratado por escopo impondo ao contratado
o dever de realizar a prestagcdo de um servigo especifico em periodo predeterminado, podendo ser
prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a concluséo do objeto.

2.4. Prazo de Vigéncia da Contratagao sera de:

O prazo de execugédo dos servigos sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura do contrato.
Por se tratar de contrato por escopo, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o seu
objeto nado for concluido no periodo firmado, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa da
contratada, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

A prorrogagao de que trata este item restringe-se exclusivamente ao prazo de execugao, ndo implicando a
alteracdo ou o acréscimo das quantidades contratadas, cuja modificagdo dependera de aditamento
especifico, respeitados os limites legais.

2.5. Fundamentagao e descri¢dao da necessidade da contratagao:

A necessidade da presente contratagdo decorre da caréncia de subsidios técnicos indispensaveis para a
gestao efetiva e a regularizagdo ambiental das Reservas Particulares do Patrimdénio Natural (RPPNs) Mata
Suiga | e Il. Inicialmente, destaca-se que, nos termos da Lei Federal n° 9.985/2000, que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservagdo da Natureza (SNUC), toda Unidade de Conservagao deve possuir
Plano de Manejo, documento que estabelece o zoneamento da area e define as normas que orientam sua
utilizacdo e conservagdo. A inexisténcia desse instrumento compromete a gestao das reservas, que passa a
carecer de respaldo técnico e juridico adequado.

Além disso, o Municipio de Lunardelli ndo dispde atualmente de inventarios detalhados sobre a fauna, a flora
e 0s recursos hidricos existentes na area abrangida pelas reservas, que compreende aproximadamente 1.290
hectares. A auséncia desses dados primarios dificulta a elaboragao de estratégias eficazes de conservagao
ambiental, bem como inviabiliza o monitoramento adequado- dos ecossistemas e dos possiveis impactos
ambientais incidentes sobre a area.

Outro aspecto relevante refere-se a captagdo de recursos financeiros por meio do ICMS Ecolégico. A
elaboracdo e posterior aprovagdo do Plano de Manejo junto ao Instituto Agua e Terra (IAT) constituem
requisitos essenciais para que o Municipio possa acessar e maximizar os repasses desse importante
instrumento de compensagao ambiental. Dessa forma, a inexisténcia do plano representa perda potencial de
receita publica prevista na Lei Complementar Estadual n° 59/91.

Ressalta-se ainda que a complexidade bioldgica das areas protegidas demanda a realizacdo de estudos
técnicos especializados ao longo de um periodo minimo de 12 meses, a fim de contemplar as variagbes
sazonais da biota local, incluindo mastofauna, avifauna, herpetofauna e ictiofauna. A execugao desses
levantamentos exige equipe multidisciplinar composta por profissionais especializados, como biélogos e
geografos, cuja disponibilidade ndo integra o quadro funcional atual do Municipio.

Por fim, verifica-se a necessidade de promover o ordenamento territorial e ambiental das unidades de
conservagao, possibilitando a definicdo de regras para uso publico, visitagdo e integracdo das reservas a
dinamica econdmica e social das comunidades vizinhas. Tal medida é fundamental para assegurar a
conservagao dos recursos naturais, prevenir a degradagéo dos ecossistemas e fomentar o desenvolvimento
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sustentavel da regido. Diante desse contexto, a contratacdo pretendida mostra-se necessaria e adequada
para garantir a gestao eficiente, a regularizagao ambiental e a valorizagdo das RPPNs Mata Suica | e Il.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A solucgédo consiste na contratacio de servigos técnicos especializados de consultoria ambiental para a
elaboragédo do Plano de Manejo das Unidades de Conservagcao RPPN Mata Suica | e RPPN Mata Suiga ll.
O projeto sera executado por equipe multidisciplinar (Biologia e Geografia) e estruturado em um ciclo de 12
meses, garantindo a cobertura das diferentes sazonalidades climaticas indispensaveis para o diagnéstico
fidedigno da biodiversidade local.

A solucgéao esta subdividida nos seguintes eixos fundamentais:

3.1 Diagnéstico Multidisciplinar (Meios Fisico, Bi6tico e Antropico): Realizagcdo de campanhas de
campo para inventario de fauna (mastofauna, avifauna, herpetofauna e ictiofauna) e flora, além de estudos
geoldégicos, hidrolégicos e socioecondmicos. Este eixo supre a atual inexisténcia de dados técnicos sobre as
areas.

3.2 Ordenamento e Zoneamento Ambiental: Desenvolvimento de base cartografica georreferenciada para
a divisdo espacial das RPPNs em zonas de manejo, estabelecendo o que pode e o que ndo pode ser feito
em cada area, visando a protecéao integral dos recursos naturais.

3.3 Gestao de Riscos e Contingéncia: Elaboragéo de protocolos especificos para prevencao e combate a
incéndios florestais e planos de resposta rapida a sinistros, garantindo a resiliéncia das unidades de
conservagao.

3.4 Viabilidade Financeira e Administrativa (ICMS Ecoldgico): A solu¢cdo € o instrumento técnico
necessario para que o municipio cumpra os requisitos do Instituto Agua e Terra (IAT), habilitando Lunardelli
a pleitear o aumento no repasse de recursos provenientes do ICMS Ecoldgico, revertendo a conservagao
ambiental em receita para a municipalidade.

3.5 Conformidade Normativa: Alinhamento integral as diretrizes do Roteiro Metodoldgico do IAT (2022) e
a Lei Federal n® 9.985/2000 (SNUC), assegurando que o produto final possua validade juridica e técnica para
aprovacao pelos 6rgdos competentes.

Em suma, a solucdo nao se limita a entrega de um documento escrito, mas sim a implementacédo de uma
estratégia de gestdo territorial e ambiental que integra preservacédo biolégica, seguranca patrimonial e
sustentabilidade financeira para o Municipio.

3.6 Necessidade de assisténcia técnica ( X ) Ndo ( ) Sim

3.7 Critério de julgamento: Menor preco global

3.8 Modalidade: Concorréncia Eletrénica

3.9 Beneficios para ME/EPP/EQUIPARADAS: nao se aplica.

4. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

4.1. Subcontratagao

4.1.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condigbes

4.1.2. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagéo, abaixo discriminada:
4.1.2.1. A coordenacéo geral do projeto;

4.1.2.2. O planejamento territorial;

4.1.2.3. A proposi¢cdo do zoneamento ambiental; e

4.1.2.4. A consolidagao técnica final dos Planos, de Manejo das RPPNs Mata Suiga | e Il.

4.1.3. Poderao ser subcontratadas a realizagdo de inventarios especificos de campo (fauna e flora),
levantamentos geoldgicos, hidroldgicos, socioeconémicos, ensaios laboratoriais e a execugao de servigos de
cartografia e geoprocessamento, desde que sob a total supervisao e responsabilidade técnica da empresa
contratada.

4.1.4. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagcdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.1.5. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificagédo técnica necessarios para a execugéo do objeto.

4.1.6. O Contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.1.7. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na contratacéo ou atue na fiscalizagao
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ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

4.2. Participagao de Consorcios

4.2.1. Nao sera permitida a participagao de consorcios

Justificativa

A vedacgdo a participacao de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de consorcio se
justifica na medida em que a Contratacao deste objeto é de servigo especializado a participacdo de empresas,
as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a qualificagdo técnica e econémico-
financeira, além de condi¢des suficientes para a execugéo de contratos dessa natureza e o objeto ser simples
sem grandes variagdes de materiais.

A auséncia de consoércio nao trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formagéo
de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante
vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condigbes de suprir os requisitos de habilitagdo do Edital.
Nesses casos, a Administragdo, com vistas a aumentar o nimero de participantes, podera admitir a formagao
de consorcio.

Tendo em vista que a vedagao deve ser devidamente justificada no processo licitatério, conforme o art. 15 da
Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e considerando a alta complexidade técnica e a
interdisciplinaridade inerentes a elaboragao de Plano de Manejo, conclui-se que a vedagao a participagao de
empresas em consorcio € a medida que melhor atende ao interesse publico no caso concreto. Tal restricao
justifica-se pela necessidade de assegurar a padronizagao metodolégica, a integridade da gestao técnica e a
centralizagdo da responsabilidade pela execugéo integral do objeto, prevenindo o fracionamento de diretrizes
ambientais e prestigiando os principios da eficiéncia, da seguranca juridica e da moralidade.

4.3. Garantia da Contratagéao

4.3.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, com validade durante a execu¢ao do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual,
podendo o Contratado optar pela cau¢cdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca
bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da
contratagao.

Justificativa

A exigéncia de garantia de execugéo contratual no percentual de 5% sobre o valor total do contrato justifica-
se pela elevada complexidade técnica e pelo carater multidisciplinar do objeto, que envolve a elaboragéo de
Planos de Manejo para areas ambientalmente protegidas. Falhas metodoldgicas ou a execugao deficiente
dos levantamentos de campo podem acarretar a reprovagdo dos produtos perante o 6rgao ambiental
competente, gerando a necessidade de retrabalhos ou riscos de danos ambientais. Desse modo, a prestagao
da garantia mostra-se indispensavel para mitigar riscos patrimoniais e operacionais, assegurando o
adimplemento integral das obrigagdes assumidas pela contratada ao longo dos 12 meses de execugao do
€scopo.

4.3.2. Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.3.3. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas
datas convencionadas.

4.3.4. Caso o adjudicatario nao apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.3.5. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

4.3.6. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovac¢ao ou de aniversario,
desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.3.7. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacéo de
garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de
capitalizagao.

4.3.8. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica, indicada pela contratante, com corregdo monetaria.
4.3.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
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escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.
4.3.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

4.3.11. Na hipétese de opgéao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento
unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizagédo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.3.12. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condigbes gerais
e 0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagéo foi aprovado pela Susep (art. 8°,
[, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.3.13. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagédo, o
pagamento de:

4.3.13.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

4.3.13.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

4.3.13.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo Contratado.

4.3.14. Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado
apos decisao definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razéo
de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisao judicial.

4.3.15. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagado de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da
data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos paradmetros
utilizados quando da contratagao.

4.3.16. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o Contratado
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucgao ou o adimplemento pela Administragao.

4.3.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.3.18. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.3.19. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.3.20. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicagao poderéo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.3.21. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacao,
acompanhada de declaragao do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

4.3.22. A extingédo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagéo da Susep.
4.3.23. A Administragao devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apolice.

4.3.24. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugao do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administragédo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.3.25. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia.

4.3.26. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

4.3.27. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste
Termo de Referéncia.

4.4. Vistoria

4.4.1. A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagao de vistoria prévia.

4.4.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas.
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4.4.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagédo para a realizagao da vistoria.

4.4.4. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo
seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagao.
4.4.5. A nao realizagado da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagcées de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos, devendo
o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao

5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: 05 (cinco) dias da emissdo da ordem de servigo.

5.1.2. Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execugao do trabalho:

5.1.2.1.A execugdo dos servicos sera realizada de forma multidisciplinar, englobando atividades de
planejamento, pesquisas de campo, analises laboratoriais, processamento de dados geoespaciais e
consolidacgao técnica.

5.1.2.2. Os trabalhos seguirdo o roteiro metodolégico estabelecido pelos 6rgdos ambientais competentes,
exigindo a mobilizagdo de equipe técnica qualificada (bidlogos, gedgrafos, engenheiros ambientais, entre
outros) detentores de regular acervo técnico.

5.1.2.3. As campanhas de campo deverao obrigatoriamente considerar as sazonalidades climaticas regionais
para a fidedignidade dos inventarios de fauna e flora.

5.1.2.4. Todos os produtos e relatérios intermediarios gerados ao fim de cada bimestre serdo submetidos a
analise, fiscalizagdo e aprovagao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

5.1.3. Cronograma de realizacdo dos servicos

Etapa 1: Planejamento, Definicdo de Metodologia e Alinhamento

oPeriodo: Do 1° ao 60° dia (1° Bimestre) apds a emissdo da Ordem de Servico.

oEntregavel: Relatério Técnico Inicial contendo o plano de trabalho detalhado, cronograma de campo
ajustado e metodologias de amostragem propostas.

Etapa 2: Campanhas de Campo e Diagndstico Ambiental (Meio Fisico e Bidtico - Parte 1)

oPeriodo: Do 61°ao 120° dia (2° Bimestre) apos a aprovagao da Etapa 1.

oEntregavel: Relatorio Parcial do Diagnéstico do Meio Fisico (geologia, geomorfologia, hidrologia) e inicio
dos inventarios sazonais de fauna e flora das RPPNs Mata Suiga | e Il.

Etapa 3: Continuagdo dos Inventarios e Diagnéstico Socioecondmico (Meio Antrépico)

oPeriodo: Do 121° ao 180° dia (3° Bimestre) apds a aprovagéo da Etapa 2.

oEntregavel: Relatério do Meio Antrépico (aspectos histéricos, culturais e socioecondmicos), consolidagao
dos inventarios bidticos remanescentes e identificagdo de impactos e ameacgas.

Etapa 4: Cartografia, Geoprocessamento e Proposta'de Zoneamento

oPeriodo: Do 181° ao 240° dia (4° Bimestre) apds a aprovacgéo da Etapa 3.

o Entregavel: Base cartografica digital, informacdes geoespaciais (mapas tematicos) e Proposta Preliminar de
Zoneamento Ambiental das unidades.

Etapa 5: Programas de Manejo, Normas de Uso e Planos de Contingéncia

oPeriodo: Do 241° ao 300° dia (5° Bimestre) apds a aprovagéo da Etapa 4.

oEntregavel: Minuta dos Programas de Manejo, diretrizes técnicas, normas de uso para a
comunidade/proprietarios e Plano de Prevengédo e Resposta a Emergéncias Ambientais.

Etapa 6: Consolidagdo do Plano de Manejo Final e Protocolo no Orgdo Ambiental

oPeriodo: Do 301° ao 360° dia (6° Bimestre) apds a aprovagao da Etapa 5.

oEntregavel: Documento Técnico Final integrado e individualizado das RPPNs Mata Suica | e I,
acompanhado do respectivo comprovante de protocolo para analise e homologagao junto ao érgado ambiental
competente.

5.2. Local da prestacido dos servigos

5.2.1.0s servigos serdo prestados nas Unidades de Conservagdo RPPN Mata Suica | e Il

5.2.2.0s servigos serao prestados no horario de expediente administrativo, compreendido entre as 08h00 ao
12:00 e das 13:00 as 17h00, de segunda a sexta-feira, exceto aos sabados, domingos e feriados. As
campanhas de campo (pesquisas bidticas) terdo horario flexivel, abrangendo periodos noturnos, madrugadas,
finais de semana e feriados, conforme a metodologia cientifica aplicavel, mediante prévio alinhamento com a
Secretaria de Meio Ambiente.
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5.3. Materiais a serem disponibilizados

5.3.1.Para a perfeita e integral execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar, sob sua exclusiva
responsabilidade e custeio, todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios, veiculos e insumos
que se fizerem necessarios, ficando o Municipio totalmente isento de fornecer qualquer material ou
equipamento para a realizagéo das atividades contratadas

5.4. Especificagdo da garantia do servigo.

5.4.1.0 prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal da Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 12 (doze) meses, contado a partir
do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Justificativa:

A estipulagdo de um prazo de garantia contratual complementar de 12 (doze) meses justifica-se pela propria
natureza material e complexidade do objeto, que consiste na elaboragdo de estudos ambientais e relatérios
técnicos individualizados e multidisciplinares. Conforme destacado no Parecer Juridico n° 070/2026, a
execucdo deficiente de levantamentos de campo ou a aplicacdo de metodologias inadequadas podem
ocasionar inconsisténcias técnicas, retrabalho e até a consequente reprovacdo ou necessidade de
complementagao do plano pelo 6rgao ambiental competente.

Como o tramite de analise, validagdo e homologacgao final das RPPNs Mata Suica | e Il perante o 6rgao
ambiental costuma demandar tempo consideravel e posterior ao recebimento definitivo da documentagao pelo
Municipio, a extens&do da garantia por 12 meses resguarda o interesse publico. Esse prazo assegura que a
Administragao Municipal de Lunardelli possui amparo legal e financeiro para exigir da contratada, sem custos
adicionais, eventuais correg¢des, readequacgoes, retificagdes cartograficas ou reavaliagdes de dados que
venham a ser formalmente apontadas e exigidas pela fiscalizagdo ambiental governamental para a aprovagao
definitiva dos planos.

5.5. Procedimentos de transi¢ao e finalizagao do contrato

5.5.1. Nao seréo necessarios procedimentos de transicao e finalizagao do contrato devido as caracteristicas
do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. Da nomeagao:

DADOS DOS SERVIDORES A SEREM DESIGNADOS
GESTOR FISCAL
Nome Alexandro Blaudt Marcelo De Oliveira Simoes
Cargo Secretario Motorista D
Matricula 10000214 10000176
Secretaria Meio Ambiente Meio Ambiente
Telefone 43 9117-5478 43 3478-1145
E-mail blautsma@outlook.com admin@Ilunardelli.pr.gov.br

6.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéao total ou
parcial.

6.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensio do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

6.4. As comunicacgdes entre o 6érgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.5. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogéo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.6. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagao, que
contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias
para execugao do objeto, do plano complementar de execugéo do Contratado, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto
6.7.0 Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.
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6.8.0 Contratado devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o periodo de
vigéncia contratual, garantindo um canal de comunicagéo célere e eficaz com a fiscalizagdo do Municipio para
alinhamento das etapas técnicas e eventuais corre¢gées metodoldgicas exigidas pelo 6rgao ambiental.

6.9.0 Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do preposto da
empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizagao

6.10. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, observando as seguintes rotinas:

6.10.1. Verificar a conformidade técnica dos relatérios, levantamentos de campo (bidticos, abidticos e
antrépicos) e diagnésticos com o roteiro metodolégico exigido pelo drgdo ambiental e com o plano de trabalho
apresentado pela contratada.

6.10.2. Acompanhar e validar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro das etapas bimestrais,
atestando a efetiva entrega e a qualidade dos produtos intermediarios antes de qualquer autorizagao de
pagamento.

6.10.3. Emitir pareceres técnicos sobre os produtos intermediarios e final (base cartografica, proposta de
zoneamento, normas de manejo e planos de contingéncia), certificando que o servigo esta apto para a
aprovacao definitiva perante os érgaos ambientais competentes.

Fiscalizagao Técnica

6.11. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.
6.12. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagédo das faltas
ou dos defeitos observados.

6.13. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notifica¢cdes para
a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugédo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.16. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual.

6.17. A fiscalizagcdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Fiscalizagdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuteng¢ao das condigdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das. obrigacdes contratuais, o-fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

6.20. Cabe ao gestor do contrato

6.20.1.coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogac¢des contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagcdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

6.20.2.acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucgdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3.acompanhar a manutengao das condi¢cées de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da
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despesa no relatério de riscos eventuais.

6.20.4.emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com meng¢ao ao seu desempenho na
execucgao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgdes.

6.20.5.tomar providéncias para a formalizagcdo de processo administrativo de responsabilizacéo para fins de
aplicacao de sancgodes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.20.6.elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que tenham justificado a
contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.
6.20.7.enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.
6.20.8.receber e dar encaminhamento imediato:

6.20.8.1. as denuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°,
inciso 1ll, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.20.8.2. a notificacao formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigagdes trabalhistas,
enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por
qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagao da execugao do objeto utilizarda o PLE — PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS, a
qual o secretario ficara responsavel em elaborar e manter atualizada.

7.2. Sera indicada a reteng&o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sang¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados;

7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servi¢o, ou 0s utilizou com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizagcao dos critérios medidores descritos no item 7.1 ndo impede a aplicagao concomitante de outros
mecanismos para a avaliagao da prestagao dos servigos.

7.4. A afericdo da execugéo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1. 0 adimplemento da obrigacdo financeira por parte da Administracdo Publica municipal ficara
estritamente vinculado ao cumprimento fisico do objeto, de modo que o pagamento sera efetuado de acordo
com a entrega e a aprovacgao definitiva de cada etapa prevista no cronograma de desembolso. O escopo dos
servigos sera dividido em 06 (seis) etapas sucessivas, onde cada uma correspondera a 02 (dois) meses de
atividades correlatas, levantamentos e pesquisas ambientais de campo e de escritdrio, totalizando o periodo
integral de 12 (doze) meses de execugao contratual.

7.4.2. A liberagao dos recursos financeiros correspondentes a cada uma das fragdes contratuais ocorrera de
forma subsequente a conclusdo, comprovacao e entrega formal do produto ou relatério tematico da respectiva
fase. O pagamento sera efetuado em até 30 dias apds a entrega definitiva e o recebimento atestado pelo
fiscal do contrato.

7.4.3. Para fins de liquidagao da despesa, a contratada devera apresentar a respectiva Nota Fiscal eletrdnica
de servigos; a qual devera estar devidamente validada, recebida e assinada pelo preposto do Municipio,
mediante parecer técnico que comprove a-conformidade e a qualidade dos servigos executados no bimestre.
7.4.4. Quando da efetivagido do servigo, o fornecedor devera descrever os bens na Nota Fiscal obedecendo
a mesma descrigdo constante da Nota de Empenho.

7.4.5. A Administragdo opta por realizar os pagamentos de forma parcelada, vinculados a execugédo das
etapas do servigo conforme o regulamento ICMBio Instituto Chico Mendes, Roteiro Metodolégico para
elaboragao e revisao de planos de manejo das unidades de conservacao federais, as quais serdo divididas
em 06 (seis) etapas sucessivas, cada uma correspondente a 02 (dois) meses de atividades e pesquisas,
totalizando o periodo de 12 (doze) meses de execugdo contratual, sendo o pagamento efetuado apés a
conclusao e comprovacao de cada etapa prevista. Sendo assim, sera dividido da seguinte forma:

ETAPA 01 - Planejamento e Organizag¢ao dos Trabalhos (16,67%)
7.4.6. Elaboragédo do Plano de Trabalho contendo metodologia de execugdo, cronograma fisico-financeiro,
composi¢cdo da equipe técnica multidisciplinar, definicdo da estratégia de participagdo social, plano de
comunicagdo e mobilizagdo dos atores envolvidos, bem como reunido inicial de alinhamento com a
Administragdo Municipal.
7.4.7. Produto: Plano de Trabalho aprovado pela fiscalizagao.
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ETAPA 02 - Levantamento de Dados e Caracterizagio da Area (16,67%)
7.4.8. Realizagao de levantamento documental, cartografico, fundiario, legal e ambiental das areas objeto do
Plano de Manejo, incluindo compilacdo de dados secundarios, elaboragdo de mapas tematicos preliminares
e caracterizacao inicial dos aspectos fisicos, biéticos e socioeconémicos.
7.4.9. Produto: Relatério de Caracterizagdo e Banco de Dados Preliminar.

ETAPA 03 — Diagnéstico Ambiental e Socioeconémico Consolidado (16,67%)
7.4.10. Execugao dos levantamentos de campo necessarios, inventarios ambientais, identificagdo dos
recursos naturais relevantes, analise dos aspectos ecoldgicos, sociais, culturais e econémicos, consolidagao
dos diagndésticos e identificagdo das principais ameacgas, potencialidades e necessidades de manejo.
7.4.11. Produto: Relatério Consolidado de Diagnéstico Ambiental e Socioecondmico.

ETAPA 04 - Participagao Social e Definicdo dos Componentes Estratégicos (16,67%)
7.4.12. Realizagao de oficinas, reunides técnicas e consultas com os atores envolvidos para construgao
participativa dos componentes estratégicos do Plano de Manejo, incluindo definicdo dos objetivos de
conservagao, recursos e valores fundamentais, diretrizes de gestao e necessidades de planejamento.
7.4.13. Produto: Relatério de Participagdo Social e Diretrizes Estratégicas.

ETAPA 05 - Zoneamento Ambiental e Programas de Manejo (16,67%)
7.4.14. Elaboragdo do zoneamento ambiental das areas protegidas, definicdo das normas de uso, restricbes
e permissdes, bem como elaboracdo dos programas, acdes e estratégias de gestdo, conservagéao,
monitoramento, educa¢ao ambiental, pesquisa e uso publico.
7.4.15. Produto: Minuta Completa do Plano de Manejo para analise técnica.

ETAPA 06 — Consolidacdo, Aprovacao e Entrega Final (16,67%)
7.4.16. Adequacdo do documento as contribuicbes recebidas pela Administracdo Municipal, 6rgaos
ambientais e demais participantes, elaboragdo da versao final do Plano de Manejo, entrega dos arquivos
editaveis, mapas georreferenciados, memoriais técnicos e documentos necessarios a aprovacgao final.
7.4.17. Produto: Plano de Manejo Final validado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, entregue em
versao definitiva e devidamente protocolado no IAT.
7.4.18. As faturas que apresentarem incorre¢des serao devolvidas ao emitente e seus vencimentos correrdo
30 (trinta) dias ap6s a data de sua reapresentacéo.
7.4.19. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administragdo serao acrescidos de juros moratérios simples
calculados pelo indice SELIC, desde que o atraso nao tenha sido por culpa da contratada.
7.4.20. Para a realizagdo do pagamento a empresa contratada devera, obrigatoriamente, quando da entrega
dos bens adquiridos, encaminhar a Nota Fiscal Eletrénica, mediante apresentagédo em arquivo XML, com o
preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrénica - NF-e, modelo 55.

Recebimento
7.5. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo.
7.6. Nao se tratando de obra ou servigo de iengenharia, para fins de recebimento provisorio do objeto plano
de manejo, considera-se como conclusao e entrega a consolidagao da minuta final do documento do Plano
de Manejo e a apresentagao do relatério final dos processos participativos, devendo o ato de recebimento
provisorio ser formalizado mediante a lavratura do respectivo termo assinado pelas partes no ambito da
instrugéo processual.
7.7. O prazo para recebimento provisorio sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranga oriunda
do Contratado com a comprovacgéo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.8. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
7.9. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
7.10. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.
7.11. O fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacédo dos servigos realizados em consonéancia com 0s
indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI
ESTADO DO PARANA

’ Av. Dom Pedro II, 195 - CEP 86.935-000 - Lunardelli/Pr
= Fone (43) 3478 1145 — licitacao@Iunardelli.pr.gov.br
CNPJ: 78.600.491/0001-07

LUNARDELLI
N o B2

19012179
= rabaiho, Fé e Progress:

0103783

pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.
7.14. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigcos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugbes exigiveis.

7.16. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.18. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissido designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade
e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.19. Emitir documento comprobatoério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mengéo ao seu desempenho
na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento.

7.20. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

7.21. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.22. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.

7.23. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7.24. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execuc¢éo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
7.25. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.26. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugcéo do contrato.

Liquidacao
7.27. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para
fins de liquidagao, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instrugao
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
7.28. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021
7.29. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
I. o prazo de validade;
Il. a data da emisséo;
lll. os dados do contrato e do érgao contratante;
IV. o periodo respectivo de execugao do contrato;
V. o valor a pagar; e
VI. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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7.30. Havendo erro na apresentagado da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situagao, sem 6nus ao Contratante.

7.31. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n°® 14.133/2021.

7.32. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para:

7.32.1. verificar a manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas;

7.32.2. identificar possivel razao que impecga a participagao em licitagdo/contratagdo no dmbito do 6rgéo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.33. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

7.34. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.35. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisédo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.36. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.37. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da finalizacdo da
liquidagao da despesa, conforme secao anterior.

7.38. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
aplicacao do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de Pagamento

7.39. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado em até 30 (trinta) dias.

7.40. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.41. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.41.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.42. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipagao do pagamento
7.43. A presente contratagdo ndo permite a antecipagdo do pagamento.

Reajuste

7.44. Os precgos contratuais do objeto licitado poderéo ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso
LVIIl do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n® 10.192, de 2001.

7.45. A periodicidade do reajuste sera anual. Em estrita observancia ao art. 25, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021,
a data-base para o cédmputo do reajuste sera a data do orgamento estimado da contratagao.

7.46. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.47. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.48. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
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definitivo(s).

7.49. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.50. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.51. O reajuste sera realizado por apostilamento.

Cessao de Crédito
7.52. Fica expressamente vedada a Contratada a cesséo, transferéncia ou negociacgao, total ou parcial, dos
direitos de crédito decorrentes da presente contratagdo a terceiros, instituicbes financeiras, fundos de
investimento ou empresas de factoring.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1.0 fornecedor sera selecionado por meio da realizagédo de procedimento de LICITACAO na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA.

8.2. O critério de julgamento adotado sera o de Menor Preco.

Justificativa:

Nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, a presente contratacao sera realizada por meio da modalidade
Concorréncia, adotando-se o critério de julgamento pelo menor prego, por se tratar da alternativa que melhor
atende ao interesse publico, considerando as caracteristicas do objeto, o grau de padronizagao da solugéo
pretendida e a necessidade de selegao da proposta mais vantajosa para a Administragao.

O objeto consiste na contratagdo de empresa especializada para a elaboragdo do Plano de Manejo de
Reserva Particular do Patrimonio Natural (RPPN), cuja metodologia, escopo, conteudo minimo, produtos e
procedimentos encontram-se previamente estabelecidos no Roteiro Metodoldgico Unico para Elaboragdo de
Planos de Manejo de Reservas Particulares do Patriménio Natural (RPPNSs), elaborado pelo Instituto Agua e
Terra — IAT. O referido roteiro disciplina de forma detalhada os levantamentos, diagnésticos, estudos
ambientais, zoneamento, programas de manejo, cartografia, relatérios técnicos e demais elementos que
obrigatoriamente deverdo compor o Plano de Manejo.

Dessa forma, a Administracdo definiu previamente todas as especificagcdes técnicas indispensaveis a
execucgdo do objeto, reduzindo significativamente a possibilidade de solu¢gdes metodoldgicas distintas entre
os licitantes. A qualidade da contratacdo sera assegurada por meio das exigéncias de habilitagdo técnica, da
qualificagdo da equipe responsavel, da fiscalizagdo da execugéo contratual por fases previamente definidas
no Estudo Técnico Preliminar e do cumprimento integral das especificagdes constantes do Termo de
Referéncia.

Além disso, sera obrigacdo da contratada elaborar o Plano de Manejo em estrita observancia ao Roteiro
Metodolégico do Instituto Agua e Terra — IAT, responsabilizando-se, sem 6nus adicional para a Administragao,
pela realizagdo das adequacdes, complementacdes e esclarecimentos eventualmente solicitados pelo 6rgéao
ambiental durante a analise técnica, desde que tais exigéncias decorram de falhas, insuficiéncias ou
inconsisténcias do trabalho apresentado. Dessa forma, preserva-se a responsabilidade técnica da contratada
pela qualidade do servigo executado, sem Ihe atribuir responsabilidade por eventuais prazos administrativos
internos do 6rgao ambiental.

Embora a Lei Federal n° 14.133/2021 admita a utilizagao do critério de julgamento por técnica e prego em
contratagdes que demandem avaliagdao comparativa da qualidade técnica das propostas, sua adogédo deve
ocorrer quando efetivamente proporcionar vantagem a Administragdo em razdo da existéncia de solugdes
técnicas passiveis de diferenciagédo objetiva entre os licitantes.

No presente caso, entretanto, a metodologia de execu¢éo do objeto encontra-se previamente padronizada
pelo Instituto Agua e Terra — IAT, ndo havendo espaco significativo para propostas técnicas substancialmente
distintas, uma vez que todos os licitantes dever&o observar os mesmos parametros metodolégicos, conteudos
minimos, produtos e exigéncias técnicas estabelecidos pelo 6rgdo ambiental competente. Assim, eventual
atribuicdo de pontuacdo técnica teria reduzida capacidade de agregar valor ao procedimento licitatorio,
podendo aumentar a complexidade do julgamento sem refletir beneficio proporcional para a Administracao.
Acrescenta-se que o Municipio de Lunardelli € um municipio de pequeno porte, com aproximadamente 5.000
habitantes e estrutura administrativa compativel com sua realidade institucional. Nesse contexto, a adogao
de um procedimento de julgamento mais complexo, como o critério de técnica e prego, demandaria a
constituicdo de comissao com elevado conhecimento técnico para realizagdo de avaliagédo qualitativa das
propostas. Todavia, diante da padronizacdo da metodologia estabelecida pelo Instituto Agua e Terra e da
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objetividade dos requisitos técnicos definidos no Termo de Referéncia, tal providéncia n&o se revela
proporcional nem necessaria para a obtengao da proposta mais vantajosa, mostrando-se mais adequada a
adocao de critérios objetivos de julgamento.

Modo de Disputa

8.3. O certame adotara o modo de disputa ABERTO, hipétese em que os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogagdes, conforme as regras de tempo e prorrogagao automatica definidas
no Edital, em estrita observancia ao art. 56 da Lei n® 14.133/2021.

Justificativa

A adogéo do modo de disputa aberta justifica-se por ser o modelo que melhor fomenta a competitividade e a
economicidade no &mbito da Concorréncia. Nesta modalidade, os licitantes tém a oportunidade de apresentar
lances publicos e sucessivos, com vistas a cobrir as ofertas de menor preco ja registradas, o que estimula
uma disputa dindmica, transparente e em tempo real entre os concorrentes. Essa interatividade continua
reduz significativamente os precos ofertados, assegurando que o Municipio alcance a proposta mais
vantajosa e econdmica para a realizagdo do objeto, em consonancia com os principios da economicidade, da
eficiéncia e da competitividade previstos na Lei n°® 14.133/2021.

Lei Complementar n° 123/2006
8.4. Nao havera tratamento diferenciado e beneficios para Micro e Pequenas Empresas — MPE, previstos na
Lei Complementar n°® 123/2006.

Justificativa

A nédo concessao de tratamento diferenciado e beneficios para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP), com o consequente afastamento da exclusividade prevista na Lei Complementar n°® 123/2006,
justifica-se pelo fato de o valor estimado para a presente contratagdo ser de R$ 271.591,34, montante este
que supera o limite legal de R$ 80.000,00 estabelecido para a realizagao de licitagbes exclusivas. Ademais,
a natureza do objeto — que consiste na elaboracéo de Planos de Manejo ambiental de alta complexidade
técnica e carater multidisciplinar — exige a participacdo de empresas com robusta estrutura operacional,
acervo técnico especializado e equipe profissional qualificada. Desse modo, a ampla participagéo de mercado,
sem a restricdo da exclusividade para MPEs, mostra-se necessaria para garantir a competitividade do
certame, assegurar a obtencao da proposta mais vantajosa e mitigar os riscos de prejuizos ambientais ou de
reprovacgao dos planos junto aos érgdos competentes.

Rito Procedimental

8.5. A presente licitagdo adotara o rito procedimental ordinario previsto no art. 17 da Lei n°® 14.133/2021, em
que a fase de habilitagdo ocorre posteriormente a fase de julgamento, n&o se aplicando a inversao de fases
prevista no § 1° do referido artigo.

Exigéncias Pés Entrega

8.6. O documento elaborado devera ser submetido a analise e aprovagcéo do 6rgao ambiental competente
(IAT — Instituto Agua e Terra).

8.7. Caso o documento seja rejeitado ou necessite de adequagdes para obtengao da aprovagéao, a contratada
devera realizar, sem 6nus adicional para.a Administragao, todas as corregdes, complementagdes e ajustes
técnicos exigidos pelo 6rgdo competente, até a sua aprovagao definitiva.

Regime de Execucao
8.8. O regime de execucéo do objeto serd de empreitada por prego global: contratacdo da execugdo do
servigo por prego certo e total;

Justificativa da escolha:

A adogédo do regime de empreitada por prego global justifica-se plenamente em razao da natureza do objeto,
que consiste na prestacado de servigo técnico especializado e por escopo para a elaboragao dos Planos de
Manejo das RPPNs Mata Suica | e Il. Por se tratar de um empreendimento com produtos e relatérios
perfeitamente delimitados no Termo de Referéncia, é viavel e recomendavel a fixagdo de um prego certo e
total para a execugéao integral do escopo. Ademais, a previsdo de execugao no prazo de 12 meses com
adimplementos bimestrais ndo descaracteriza este regime, uma vez que tais pagamentos estardo
estritamente vinculados ao cumprimento do cronograma fisico-financeiro, mediante a entrega e a regular



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI
ESTADO DO PARANA

7 Av. Dom Pedro II, 195 - CEP 86.935-000 - Lunardelli/Pr
Fone (43) 3478 1145 - licitacao@Ilunardelli.pr.gov.br
LUNARDELLJ CNPJ: 78.600.491/0001-07

19012179
= alho, Fé e Progresso

0103783

aprovacao técnica de etapas e produtos intermediarios especificos (marcos contratuais), mitigando os riscos
de distorgbes em quantitativos e assegurando a seguranga juridica e financeira da Administragao Publica.

Exigéncias de habilitacao
8.9. Para fins de habilitagao, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

8.10.Habilitagdo Juridica

8.10.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional,;

8.10.2.Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.10.3.Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.10.4.Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.10.5.Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.10.6.Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10.7.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢ao no Registro onde tem
sede a matriz;

8.10.8.Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
8.10.9.Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976) ou compromisso publico ou particular de constituigdo, subscrito pelos consorciados, com a indicagao
da empresa lider, responsavel por sua representagao perante a Administragao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n°
14.133, de 2021).

8.10.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacao respectiva.

8.11. Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.11.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.11.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional;

8.11.3. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes e de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual
e/ou Municipal (ou Distrital) do domicilio.ou sede do fornecedor, conforme o caso e a natureza da atividade
desempenhada, compativel com o objeto contratual;

8.11.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.11.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.11.6. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.11.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.12. Qualificagao Econémico-Financeira
8.12.1. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo/contratacao, ou de
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sociedade simples;
8.12.2. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
8.12.3. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio (2025), ja exigiveis e
apresentados na forma da lei (n° 6.404/76 art. 176) (devidamente Registrado na Junta Comercial da UF, da
sede da Licitante ou com emissdo através do SPED (Sistema Publico de Escrituragcdo Digital)), que
comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados a mais de 03 (trés) meses da
data de apresentacgao da proposta. Conforme segue:

| - balango patrimonial,

Il - demonstrag&o dos lucros ou prejuizos acumulados;

lll - demonstragao do resultado do exercicio; e

IV — demonstragao dos fluxos de caixa; e

V — se companhia aberta, demonstracdo do valor adicionado.

8.12.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.12.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Justificativa para exigéncia de habilitagdo Econdmica financeira

A exigéncia de habilitagdo econdmico-financeira na contratagdo de empresa especializada para a elaboragéo
e consolidagao do Plano de Manejo justifica-se pela necessidade de assegurar que a futura contratada possua
solidez financeira suficiente para garantir a execucao integral, continua e técnica do objeto.

As atividades envolvem a realizacao de diagndsticos socioambientais e cartograficos, mapeamento de
zoneamento, mobilizagdo e condugao de oficinas participativas com:a comunidade, além da compilagao de
relatérios e minutas técnicas, demandando da empresa capacidade de gerenciar compromissos fiscais,
trabalhistas, de mobilizacdo de equipe multidisciplinar e logisticos sem interrupgdes. A analise dos indices
contabeis constitui medida necessaria para verificar a saude financeira da licitante, prevenindo riscos de
inexecugdo contratual e blindando a Administracdo Publica contra prejuizos decorrentes do abandono da
consultoria ou de entregas tecnicamente incompletas, em estrita observancia aos principios da eficiéncia,
seguranca juridica e selecdo da proposta mais vantajosa, conforme determina a Lei n® 14.133/2021.

8.13. Qualificagao Técnica

a) Atestado de Capacidade Técnica contendo servigos de natureza similar com o objeto licitado, fornecido
por pessoa fisica de direito publico ou privado.

b) Comprovagao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagéo de Certiddo de Acervo Técnico
— CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagéo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da elaboragéo do plano de
manejo, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que
compdem o objeto.

c) Certificado de Registro e Regularidade da proponente junto ao Conselho Regional Profissional de
Engenharia e Agronomia — CREA, ou outros conselhos regionais tais como de Biologia, Farmacia, Quimica,
Engenharia Quimica, Engenharia Agronémica, Engenharia Florestal, Veterinaria, ou outros profissionais que
possuam nas atribuicbes do Conselho de classe respectivo, competéncia para exercer tal fungdo, e/ou
Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT, dentro de seu prazo de validade, com a indicagédo do
profissional responsavel pelos servigos (n° do conselho) que atue em compatibilidade ao objeto desta
licitagdo. Para empresa vencedora que for sediada em outra jurisdigdo e, consequentemente, inscrita no
Conselho Profissional de origem, deverdo apresentar, obrigatoriamente como condi¢ao para assinatura do
contrato, visto junto ao respectivo Conselho Profissional do Estado do Parana, em conformidade com o que
dispbe a Lei n°® 5.194 de 24-12-66, em consonancia com a Resolugdo n° 265 de 15-12-79, do CONFEA;

d) Certificado de Registro e Regularidade dos profissionais junto ao Conselho Regional Profissional de
Engenharia e Agronomia — CREA, ou outros Conselho Regionais de Profissional tais como de Biologia,
Farmécia, Quimica, Engenharia Quimica, Engenharia Agronémica, Engenharia Florestal, Veterinaria, ou
outros profissionais que possuam nas atribuicdes do Conselho Regionais de Profissional de classe respectivo,
competéncia para exercer tal funcdo, e/ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais — CRT.

4.1.4.1 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao
quadro permanente da empresa licitante, na data da assinatura do contrato entendendo-se como tal, para fins
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deste certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

4.1.4.2. Justificativa De Exigéncias De Qualificagdo Técnica.

A exigéncia de documentagdo comprobatéria de qualificagio técnica para a elaboragéo de plano de manejo
das unidades de conservagao RPPN Mata Suica | e Il fundamenta-se na necessidade de garantir a precisao
absoluta, a seguranga juridica e a viabilidade técnica de dados sensiveis ao interesse publico e
socioambiental.

O objeto licitado envolve um ecossistema complexo e legalmente protegido, cuja gestdo inadequada pode
resultar em danos ambientais irreversiveis. A fundamentagao das exigéncias dos subitens anteriores detalha-
se a seguir:

e Atestados de Capacidade Técnica (Item 'a'): A comprovagao de execugao prévia de servigos de natureza
similar é indispensavel para demonstrar que a licitante possui experiéncia pratica em estudos de alta
complexidade ambiental. O reconhecimento de firma em atestados emitidos por entidades privadas visa
resguardar a autenticidade e a fé publica do documento perante a Administragao.

e Capacitagao Técnico-Profissional e Registros (ltens 'b’, 'c’' e 'd’): A elaboragao de um Plano de Manejo
exige carater estritamente multidisciplinar (envolvendo engenheiros, bidlogos, gedgrafos, entre outros). A
exigéncia de Certidoes de Acervo Técnico (CAT) com as devidas ART, RRT ou TRT assegura que os
profissionais que liderardo os estudos possuem atribuicdo técnica legal e estao sob a fiscalizagdo de seus
respectivos conselhos de classe (CREA, CRBio, CRQ, CRT, etc.).

e Visto junto ao Conselho do Estado do Parana: A exigéncia de visto de atuagao para empresas de fora
do estado decorre de imposicao legal (Art. 58 da Lei Federal n° 5.194/1966), garantindo que as atividades
executadas em solo paranaense observem rigorosamente a jurisdicdo e a fiscalizagdo local do 6rgao
competente.

eVinculo da Equipe Técnica (Subitem 4.1.4.1): A exigéncia de comprovacédo de vinculo do corpo técnico
na data da proposta ampara-se no entendimento consolidado do Tribunal de Contas da Unido (TCU),
permitindo a comprovagédo tanto por vinculo societério, trabalhista (CLT), quanto por contrato de prestacéo
de servicos ou simples declaracdo de compromisso futuro. Esse mecanismo assegura que a licitante contara
efetivamente com os profissionais qualificados apresentados no certame para a execugédo do objeto, sem
impor 6nus financeiro prévio e desnecessario as empresas antes da assinatura do contrato.

8.14. Qualificagao Técnico-Operacional

8.14.1. Comprovacao de aptiddao para execucado de servigo similar, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagdo, ou do item pertinente, por meio da
apresentagao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

8.14.2. Para fins da comprovacéao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a contrato(s)
executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

8.14.3. Contrato(s) ou atestado(s) que comprove(m) a experiéncia prévia do fornecedor na prestacdo de
servigos de consultoria ou engenharia ambiental, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatoério
de atestados de periodos diferentes;

8.14.4. Contrato(s) ou atestado(s) que comprove(m) a execugéo, pelo fornecedor, de servigos de elaboragéo
ou revisdo de pelo menos 1 (um) Plano de Manejo de Unidade de Conservagao (de Protegéo Integral ou
Uso Sustentavel), devidamente aprovado por 6rgao ambiental competente;

8.14.5. Contrato(s) ou atestado(s) que comprove(m) a realizagao de estudos ambientais em area territorial de
abrangéncia com dimensdo minima equivalente a 50% (cinquenta por cento) da area total da Unidade de
Conservagéao objeto desta contratacdo;

8.14.6. Contrato(s) ou atestado(s) que comprove(m) a execug¢do de servigos contemplando, no minimo, as
seqguintes atividades integradas: diagnéstico do meio biético (fauna e flora), diagnéstico do meio
abidtico, geoprocessamento/cartografia tematica e elaboragcao de proposta de zoneamento ambiental.
8.14.7. Serdo admitidos, para fins de comprovagao de quantitativo minimo de servigo, a apresentagao e o
somatério de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situagao
equivale, para fins de comprovagao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratagéo.

8.14.8. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.14.9. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros
documentos.
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8.14.10. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal
ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

8.14.11. Declaracdo de que o fornecedor disponibilizara base operacional e estrutura de atendimento
local/regional durante a execugao das etapas de campo e oficinas participativas no municipio de Lunardelli
- PR, garantindo canal de comunicacgéo direto com a fiscalizagdo do contrato.

8.14.12. Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradugao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
8.14.13. A apresentacgédo, pelo fornecedor, de certidées ou atestados de desempenho anterior emitido em
favor de consoércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§
10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

8.15. Qualificagao Técnico-Profissional

8.15.1. Apresentagdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugéo de servigo de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.15.2. Para o Coordenador Técnico (Bidlogo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal ou
Geodgrafo): servicos de coordenacgéo, elaboragédo ou revisdo de pelo menos 1 (um) Plano de Manejo de
Unidade de Conservagéo (de Protegao Integral ou Uso Sustentavel), devidamente aprovado pelo 6rgéo
ambiental competente, comprovado mediante Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhada da respectiva
Anotagao/Certidao de Responsabilidade Técnica (ART/AFT) expedida pelo conselho de classe competente;

8.15.3. Para o Especialista no Meio Biético (Biélogo ou Engenheiro Florestal): servigos de elaboragao
de diagnésticos e inventarios de fauna e/ou flora para fins de licenciamento ambiental, plano de manejo ou
estudos de conservacao da biodiversidade;

8.15.4. Para o Especialista no Meio Abiético e Geoprocessamento (Geografo ou Engenheiro
Cartografo/Agrimensor/Ambiental): servicos de elaboragdo de cartografia tematica, banco de dados
geoespaciais em Sistema de Informacéo Geografica (SIG) e/ou diagndstico do meio abibtico para zoneamento
ambiental.

8.15.5. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servico objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021).

8.15.6. Apresentacio da relagao de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo fornecedor,
que importem em diminui¢cao da disponibilidade dos profissionais indicados no item anterior, conforme modelo
constante no Anexo.

8.15.7. Nao serao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicagéo das sangdes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156
da Lei n°® 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescrigao técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade.

8.15.8. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.15.9. Qualificacdo Técnica da Equipe

Para fins de comprovagao da capacidade técnico-profissional, a empresa contratada devera indicar e
disponibilizar equipe técnica multidisciplinar minima composta pelos profissionais abaixo relacionados,
devidamente registrados nos respectivos conselhos de classe competentes em plena validade, detentores de
Anotagéo/Certiddao de Responsabilidade Técnica (ART/AFT) ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) por
execucgao de servigos de caracteristicas semelhantes as do objeto desta contratacéo:

1. Coordenador Técnico: Profissional de nivel superior (Graduado em Biologia, Engenharia Ambiental,
Engenharia Florestal ou Geografia), detentor de comprovagéo de responsabilidade técnica pela coordenacgéo,
elaboragéo ou revisdo de, no minimo, 01 (um) Plano de Manejo de Unidade de Conservagéo aprovado por
6rgdo ambiental competente;

2. Especialista em Meio Bidtico: Bidlogo(s) responsavel(is) pelo diagnéstico, levantamento e elaboragao
de inventarios de fauna e flora;

3. Especialista em Meio Abiético e Geoprocessamento: Gedgrafo(s) ou Engenheiro(s) (Ambiental,
Florestal, Agrimensor ou Cartégrafo), responsavel(is) pela caracterizagdo do meio abidtico (geologia,
geomorfologia, solos e recursos hidricos), elaboragao de cartografia tematica, banco de dados geoespaciais
(SIG) e proposta de zoneamento ambiental.

4. A comprovacgao de vinculo profissional dos integrantes da equipe técnica com a licitante podera ser feita
mediante copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), contrato social, contrato de prestagao
de servigos, ou por meio de declaragdo formal de disponibilidade assinada pelo profissional juntamente com
o responsavel legal da empresa.
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Metodologia e Normatizagao

A execugdo deve seguir rigorosamente o Roteiro Metodolégico das RPPNs do IAT (2022) e a Lei Federal n°
9.985/2000 (SNUC). Os levantamentos de campo devem obrigatoriamente contemplar as variagdes sazonais
(seca e chuva) ao longo de 12 meses.

Plano de Contingéncia e Emergéncia

Como requisito indispensavel para a gestdo de riscos das RPPNs Mata Suica | e Il, a contratada devera
elaborar e entregar um Plano de Contingéncia e Emergéncia, integrando:

e Prevencido e Combate a Incéndios: Mapeamento de areas vulneraveis, definicdo de aceiros e pontos
estratégicos de captacéo de agua.

e Protocolos de Resposta Rapida: Fluxograma de acionamento das autoridades (Defesa Civil, Corpo de
Bombeiros e Secretaria de Meio Ambiente) em caso de sinistros ou invasoées.

e Treinamento Basico: Diretrizes para a orientagdo de brigadas locais ou servidores municipais sobre como
proceder em situagdes de emergéncia ambiental.

Produtos e Relatérios Esperados

A contratada entregara relatorios técnicos consolidados contendo:

e Diagnostico completo dos meios fisico, bidtico e antrépico.

e Base cartografica e zoneamento ambiental das unidades.

e Programas de manejo e normas de uso.

e Plano de Contingéncia e Emergéncia devidamente estruturado.

Logistica e Equipamentos

Sera de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento de transporte, alimentagéo, estada e todos os
equipamentos necessarios para as pesquisas (GPS, armadilhas fotograficas, etc.), sem custos adicionais ao
Municipio além do valor contratado.

e A contratada devera elaborar o Plano de Manejo em estrita observancia ao Roteiro Metodolégico Unico para
Elaboragdo de Planos de Manejo de RPPNs do Instituto Agua e Terra — IAT, responsabilizando-se pela
realizacdo das adequacdes, complementacdes e esclarecimentos eventualmente solicitados pelo IAT, sem
6nus adicional para a Administracdo, até a emissao da manifestagéo técnica conclusiva do 6rgao, desde que
tais exigéncias decorram de falhas ou insuficiéncias do trabalho apresentado.

Justificativa para Habilitagdo Técnica: A exigéncia dos requisitos de qualificacdo técnico-operacional e
técnico-profissional fundamenta-se no art. 67 da Lei n° 14.133/2021, tendo em vista a elevada complexidade
técnica e a interdisciplinaridade inerentes a elaboragéo e revisdo de Planos de Manejo de Unidades de
Conservacgéo.

O Plano de Manejo constitui o documento técnico, estratégico e normativo fundamental para a gestao, o
zoneamento e a conservagdo da Unidade de Conservagao, nos termos da Lei n° 9.985/2000 (Sistema
Nacional de Unidades de Conservagdao - SNUC) e das diretrizes metodolédgicas vigentes. Trata-se de
instrumento que estabelece as regras de uso da area, a delimitacao de zonas de protecao e o plano de acéo
para a salvaguarda do patrimdnio natural e socioambiental.

Diante disso, a fixagdo de exigéncias como o registro nos conselhos de classe competentes (CREA/CRBIo),
a comprovacao de acervo técnico por meio de atestados e Certiddes de Acervo Técnico (CAT/ART/AFT) e a
disponibilizacdo de equipe multidisciplinar qualificada (composta por Coordenador Técnico e especialistas
nos meios bidtico, abidtico e geoprocessamento) atende aos principios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Tais exigéncias asseguram que a- contratada possui a experiéncia operacional e o
conhecimento especializado indispensaveis para cumprir os padroes exigidos pelos 6rgaos ambientais
fiscalizadores e pela legislagdo aplicavel, mitigando riscos de inexecug¢ao contratual, atrasos nas etapas de
campo, retrabalho ou rejeicdo da documentagdo pelo departamento juridico e pelos 6rgdos ambientais
competentes.

Disposig¢oes gerais sobre habilitagao

8.16. Quando permitida a participacéo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem
no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugéo livre.

8.17. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do
contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos
para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.18. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
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legalmente permitidos.

8.19. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deveréo estar em nome da matriz, e se o fornecedor
for afilial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica,
e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

8.20. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuigdes.

Documentacdo complementar para cooperativas

8.21. Caso admitida a participacao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao complementar:
8.21.1. A relagédo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricao e a comprovacao de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da
Lei n. 5.764, de 1971;

8.21.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.21.3. A comprovagao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagao do
Servico;

8.21.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.21.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

8.21.6. Os seguintes' documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:

8.21.6.1. ata de fundagao;

8.21.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

8.21.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.21.6.4. editais de convocacéo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

8.21.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais;

8.21.6.6. ata da sess&o que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacéo; e
8.21.6.7. ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. A estimativa do preco para a presente contratagao foi balizada pela analise de custos de mercado para
servigos de consultoria ambiental de alta complexidade, considerando a extensao territorial de 1.290 hectares
e o rigor técnico da equipe multidisciplinar exigida.

9.2. Em analise de mercado direta com fornecedores mediante pedido formal de cotagao foi apresentado os
seguintes valores:

) MATO VERDE ELABORACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no
CNPJ n° 24.996.094/0001-69, com sede a Rua Disaburo Yokohama, 2399 — Parque Cidade Jardim —
Umuarama/PR, no valor de R$ 280.000,00 conforme orgamento em anexo;

II) TROPIC CONSULTORIAAMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ- n° 36.121.177/0001-93, com sede a Rua
Doutor Oswaldo Cruz, 1826 - Vila Vitoria, Apucarana - PR, no valor de R$ 178.774,00 conforme orgamento
€em anexo;

) LR AGRO AMBIENTAL PROJETOS AGRICOLAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 58.323.090/0001-31, com
sede a Rua Jose Teodoro de Oliveira, 211 — Bairro Jardim Florida - Campo Mour&o-PR, no valor de R$
365.000,00 conforme orgamento em anexo.

Para a formacgao do valor estimado da contratacao, foi realizada pesquisa de mercado mediante a obtengao
de 03 (trés) orcamentos junto a empresas especializadas na elaboragdo de Planos de Manejo e servigos
correlatos, aptas a executar o objeto pretendido pela Administragao.

Visando ampliar a base de referéncia da pesquisa e conferir maior seguranga a definicdo do valor estimado,
também foi realizada consulta ao Banco de Pregos, utilizando-se os dados disponiveis como subsidio
complementar para analise dos valores praticados no mercado. Contudo, verificou-se significativa dificuldade
na identificacdo de contratagbes com caracteristicas integralmente compativeis ao objeto pretendido, uma
vez que os servigos de elaboracdo de Plano de Manejo possuem natureza altamente especifica e singular.
Destaca-se que cada Plano de Manejo é desenvolvido de forma individualizada, considerando fatores préprios
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da unidade de conservagédo objeto do estudo, tais como extensdo territorial, categoria da unidade de
conservagao, caracteristicas ambientais, biodiversidade existente, espécies da fauna e flora presentes,
aspectos socioecondémicos da regiao, necessidades de zoneamento, agbes de manejo, programas de
monitoramento, entre outros elementos técnicos que influenciam diretamente na complexidade e no custo da
execugao dos servigos.

Em razdo dessas particularidades, ndo foi possivel identificar parametros padronizados ou objetos
integralmente semelhantes que permitissem uma comparagao precisa com outras contratagdes publicas.
Dessa forma, os orcamentos fornecidos por empresas especializadas mostraram-se a fonte mais adequada
e confiavel para afericdo dos pregos praticados no mercado para servigcos com caracteristicas compativeis as
exigéncias da Administragdo. Assim, para a definicdo do valor estimado da contratagdo, adotou-se como
metodologia a média dos valores obtidos junto aos fornecedores consultados, utilizando-se os dados
coletados como parametro de mercado, em observancia aos principios da razoabilidade, economicidade e
eficiéncia que regem as contratagdes publicas.

9.3. A contratagao de servigos realizagao de pesquisa de campo e levantamento de dados bidticos, abiéticos
e antrépicos, visando a elaboracéo integral do Plano de Manejo das Unidades de Conservagdo RPPN Mata
Suica | (aprox. 645 hectares) e RPPN Mata Suiga Il (aprox. 645 hectares), com valor total estimado do lote é
de R$ 271.591,34 (Duzentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e quatro
centavos) esta condicionada aos termos da tabela abaixo, e demais exigéncia estabelecidas neste
instrumento.

ITEM | ESPECIFICAGAO UNID | QNT. | Valor Unit. | Valor total
01 Contratagao de servicos técnicos especializados para | Uni 02 R$ R$
a realizagao de pesquisa de campo e levantamento de 135.795,67 | 271.591,34

dados bidticos, abiodticos e antrépicos, visando a
elaboragao integral do Plano de Manejo das Unidades
de Conservacdo RPPN Mata Suica | (aprox. 645
hectares) e RPPN Mata Suica Il (aprox. 645 hectares),
localizadas no Municipio de Lunardelli/PR.
Especificagbes Técnicas e Escopo:

e L evantamento do Meio Fisico (Abidtico): Diagndstico
detalhado abrangendo geologia, geomorfologia,
hidrologia e climatologia das areas.

e evantamento do Meio Bidtico (Fauna e Flora):
Inventério da cobertura florestal e fitofisionomia.

e | evantamento mastofaunistico (mamiferos),
avifaunistico (aves), herpetofaunistico (répteis e
anfibios) e ictiofaunistico (peixes).

el evantamento do Meio Antropico: Analise de
aspectos histoéricos, culturais, apoio institucional, além
do mapeamento de ameacas e impactos nas unidades.
e Planejamento e Ordenamento Territorial:

Confecgao de base cartografica (mapeamento).
Proposi¢cao de zoneamento-ambiental-das-RPPNs.
Elaboragdo de programas de manejo, projetos
especificos e normas de uso.

e Metodologia: Os trabalhos deverdo seguir
rigorosamente o Roteiro Metodoldgico das RPPNs do
IAT (2022) e os preceitos da Lei n° 9.985/2000
(SNUC).

eEquipe Técnica Minima: O servico devera ser
executado por equipe multidisciplinar composta por
profissionais das areas de Biologia e Geografia.
ePrazo de Execugdo: 12 (doze) meses para a
realizagdo das campanhas de campo (contemplando
diferentes sazonalidades) e levantamentos, com
entrega do relatério final em até 90 dias apds o
encerramento das pesquisas.

*
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e Produtos Esperados: Relatoérios técnicos
consolidados contendo todos os diagndsticos, mapas
e diretrizes necessarias para a aprovagao do Plano de
Manejo junto aos érgéos ambientais competentes.
Plano de Contingéncia e Emergéncia, integrando:
ePrevencido e Combate a Incéndios: Mapeamento
de areas vulneraveis, definicdo de aceiros e pontos
estratégicos de captagao de agua.

e Protocolos de Resposta Rapida: Fluxograma de
acionamento das autoridades (Defesa Civil, Corpo de
Bombeiros e Secretaria de Meio Ambiente) em caso de
sinistros ou invasoées.

e Treinamento Basico: Diretrizes para a orientagéo
de brigadas locais ou servidores municipais sobre
como proceder em situagbes de emergéncia
ambiental.

9.4. Os precos unitarios acima referidos sio inalteraveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, civis, fiscais e tributarios, e constituem a Unica remuneracdo do
contratado pela execugao dos servigcos elencados.

9.5. A Secretaria de Meio Ambiente, por meio de seu gestor Alexandro Blaudt, realizou o levantamento da
demanda para a presente contratagdo, considerando a extensao territorial e a complexidade técnica dos
levantamentos necessarios. A quantificagcao foi definida da seguinte forma:

e Area de Estudo: Total de aproximadamente 1.290 hectares, divididos em duas unidades: RPPN Mata
Suiga | (645 ha) e RPPN Mata Suiga Il (645 ha).

e Unidade de Contratagao: 01 (um) Servigo Técnico Especializado, compreendendo todas as etapas de
campo e escritorio.

e Cronograma de Execugédo: 12 (doze) meses de monitoramento, quantidade minima necesséria para
contemplar a sazonalidade bioldgica (periodos de seca e chuva) exigida pelo IAT.

e Equipe Técnica Minima: Estimativa de mobilizacdo de profissionais em Biologia e Geografia para cobrir
os meios fisico, bidtico e antrépico.

e A definicdo por item unico (servico) justifica-se pela indivisibilidade técnica do objeto, uma vez que os
diagndsticos de fauna, flora e o plano de contingéncia devem ser integrados para garantir a coeréncia do
Plano de Manejo final.

9.6. O levantamento de mercado foi realizado com base em pesquisa direta com fornecedores, utilizando-se
no minimo 3 orgamentos diferentes, emitidos com menos de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgacdo do edital, e devidamente justificado sua escolha no Estudo Técnico Preliminar, de acordo com o
Inc. IV, Art. 5°.

9.7. A composicdo de custos unitarios, obtido de forma combinada dos parametros anteriormente
mencionados, desconsiderados os valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, e de
acordo com as justificativas apresentadas no Estudo Técnico preliminar, calculado pela Média.

9.8. Parcelamento do Objeto
Havera o parcelamento do objeto?
() Sim

(X)Nao

Justificativa: Nao havera parcelamento do objeto do presente certame licitatério. A divisdo do objeto se
mostra inviavel sob as oticas técnica e econdmica. A execugao fracionada por diferentes fornecedores
comprometeria a padronizagdo, a integridade da prestagdo dos servigos/fornecimento e o controle de
qualidade, podendo gerar incompatibilidades operacionais e eventual superposi¢ao de responsabilidades em
caso de falhas ou desconformidades.

Ademais, a unificagdo do objeto em lote Unico assegura a economia de escala, reduz os custos
administrativos de gestdo contratual e garante maior eficiéncia na fiscalizagdo pela Administragdo Publica,
atendendo rigorosamente aos principios da eficacia, da celeridade e da otimizag&o dos recursos publicos, em
conformidade com o art. 47, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.
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10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. A presente contratagdo nao foi formalmente prevista no Plano de Contratagées Anual (PCA) do exercicio
corrente devido a identificagdo superveniente da urgéncia em adequar as Unidades de Conservagao
municipais aos critérios do Instituto Agua e Terra (IAT). A auséncia do Plano de Manejo impossibilita a
pontuagdo maxima no ICMS Ecolégico, gerando um custo de oportunidade e perda de receita extraordinaria
para o Municipio de Lunardelli/PR. Diante do exposto, e em observancia ao principio da eficiéncia e do
interesse publico, a referida demanda sera objeto de inclusdo extemporanea no PCA, garantindo a
conformidade do rito de contratagdo com o planejamento estratégico municipal.

10.2. A contratagéo sera atendida pela seguinte dotagéo:
CODIGO / ELEMENTO DA DESPESA FONTE | DESCRIGAO DA DESPESA RED.
14.057.18.541.0139.2078.3.3.90.39.00.00 1000 Outros servicos de terceiros — pessoa juridica | 456

11. OBRIGAGOES

11.1. Obrigagdes da Contratante

11.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de
Referéncia e seus anexos;

11.1.2. Designar formal e legalmente um servidor(a) devidamente capacitado para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos materiais necessarios para a perfeita execugdo do objeto desta licitagdo, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos;

11.1.3. Receber o objeto contratado, nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condigbes estabelecidas
no Termo de Referéncia e no Edital;

11.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecoes, imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas na execugdo do' objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido,
reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele
propostas sejam as mais adequadas;

11.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéao contratual e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
11.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma
e condicbes estabelecidos no Termo de Referéncia;

11.1.7. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e no Termo de Referéncia;

11.1.8. Cientificar o 6rgédo de representacao judicial da municipalidade para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

11.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagodes relacionadas a execugao
contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

11.1.10. A Administracdo terd o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

11.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
Contratado no prazo maximo de 8 (oito) dias.

11.1.12. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.1.13. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

11.1.14. Realizar avaliagbes da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

11.1.15. Previamente a expedi¢gdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

11.1.16. A Administragcdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugéo do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.2. Obrigacbes da Contratada

11.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes do Termo de Referéncia e do Contrato,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigagcbes a seguir dispostas:

11.2.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugao
contratual.

11.2.2.1. Alindicagao ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

11.2.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou autoridade superior e prestar
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todo esclarecimento ou informacéao por eles solicitados;

11.2.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das disposi¢des do Termo de Referéncia
e deste Anexo, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

11.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal, os servigos nos quais se verificarem incorregées resultantes da execugao ou dos materiais
empregados;

11.2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, de acordo com o Cdodigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.2.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adogéo de acdes de contingéncia cabiveis.

11.2.8. Nao contratar, durante a vigéncia da contratagao, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor contratuais,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n®14.133, de 2021;

11.2.9. A Contratada devera paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

11.2.10. Os Profissionais da CONTRATADA deverao obrigatoriamente utilizar Equipamentos de Protegao
Individual (E.P.l.) exigidos pela legislacdo e adequados as suas atividades, bem como estar permanente e
devidamente trajados de forma condizente com sua circulagdo nos ambientes da CONTRATANTE.

11.2.11. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o Contratado devera entregar ao setor responséavel pela fiscalizagcao contratual, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagéo dos servigos, 0s seguintes documentos:

11.2.11.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

11.2.11.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

11.2.11.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do Contratado;

11.2.11.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

11.2.11.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.2.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pela contratagao, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

11.2.13. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

11.2.14. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

11.2.15. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.2.16. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia contratual.

11.2.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranca, higiene e disciplina.

11.2.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
11.2.19. Cumprir as normas de protegdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude no
trabalho;

11.2.20. Nao submeter os trabalhadores a condi¢ées degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao
por divida ou trabalhos forgados;

11.2.21. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condigédo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagao;

11.2.22. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condi¢des
perigosas e insalubres e a realizacao de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil,
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aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

11.2.23. Receber e dar o tratamento adequado a denulncias de discriminagdo, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;

11.2.24. Manter, durante toda a vigéncia da contratagdao, em compatibilidade com as obrigagbées assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagédo, ou para a qualificagdo, na contratacio direta;
11.2.25. Cumprir, durante todo o periodo de execucgao contratual, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao;

11.2.26. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela fiscalizagéo
contratual, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

11.2.27. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execugéo do objeto;

11.2.28. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

11.2.29. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;

11.2.30. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera
ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do
Contratado.

11.2.31. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

11.2.32. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.2.33. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgao para a execugao do servico.

11.2.34. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
11.2.35. Atender as solicitagcbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo contratual, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacbes
relativas a execucgao do servico, conforme descrito nas especificacbes do objeto.

11.2.36. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
11.2.37. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas na contratagdo, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

11.2.38. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

11.2.39. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

11.2.40. Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

11.2.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéao aplicavel.

11.2.42. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
11.2.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.2.43.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdgo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

11.2.43.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

11.2.44. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacgao de precgos os custos correspondentes.

11.2.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugédo dos servigos, por uso indevido de
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patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregées dos servigos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica.

11.2.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagédo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes.

11.2.47. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

11.2.48. Em se tratando de atividades que envolvam servigcos de natureza intelectual, apés o aceite do
instrumento equivalente, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar inicio a execugéo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragédo do termo de referéncia, o gestor, o fiscal técnico, o fiscal
administrativo, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas
que executarao os servigos contratados.

11.2.49. Na contratagao integrada, apos a elaboragcdo do projeto basico pelo contratado, o conjunto de
desenhos, especificagdes, memoriais e cronograma fisico-financeiro devera ser submetido a aprovagao da
Administragao, que avaliara sua adequagao em relagao aos parametros definidos no edital e conformidade
com as normas técnicas, vedadas alteracdes que reduzam a qualidade ou a vida util do empreendimento e
mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto basico.

11.3. OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

11.3.1. As partes deverao cumprir a Lein® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razéo da licitagao ou da contratagao, a partir da apresentagéo da proposta
no certame, independentemente de declaragédo ou de aceitagdo expressa.

11.3.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

11.3.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
11.3.4. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-
los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda
de documentagao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

11.3.5. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.3.6. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

11.3.7. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

11.3.7.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

11.3.8. O presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendagées, editadas na forma da LGPD.

11.3.9. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a
autoridade competente.

12. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:

der causa a inexecucgao parcial do contrato;

der causa a inexecugdao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

der causa a inexecugao total do contrato;

ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
apresentar documentagéao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;

praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
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comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

a) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave;

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢cado de penalidade mais grave;

c) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicéo de
penalidade mais grave.

d) Multa: A aplicagdo de sancgbes, o rito procedimental e a dosimetria (calculo) de multas moratérias e
compensatorias observarao os parametros consolidados na Lei n® 14.133/2021, no Decreto Municipal n°
3.074/2026 e demais legisla¢des aplicaveis.

12.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagéo, suplementag¢éo ou reposigéo da garantia
autoriza a Administragao a promover a extingao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

12.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparagéo integral do dano causado ao Contratante.

12.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

12.5. Antes da aplicagcédo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao.

12.6. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.8. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.8.1. Paraa garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificagdes serao enviadas eletronicamente para
os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no
sistema eletrénico.

12.8.2. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no sistema eletrénico
serao considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

12.9. Na aplicagao das sangdes serao considerados:

a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante; e

a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos
de controle.

12.10.0s atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

12.11.A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

12.12.0 Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade.

12.12.1. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, ou sistema eletrénico correspondente.
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12.13.As sang¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.14.0s débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacgdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o Contratado possua com o0 mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELEGAO?
(x ) Sim
() Nao

14. RESPONSAVEIS

Leticia Gambarotto
Matricula: 10000277
Responsavel pelo Termo de Referencia

Alexandro Blaudt
Matricula: 10000214
Secretario de Meio Ambiente

Lunardelli, 18 de agosto de 2026
15. Maiores esclarecimentos:
- Assuntos relacionados a especificagédo produtos: telefone (43) 3478-1145.
- Assuntos relacionados aos documentos e ao edital: telefone (43) 3478-1145 — Setor de Licitagbes.
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ANEXO 1l
CONCORRENCIA N. ° 10/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 188/2026
TIPO DA COMPRA: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciagao desta Comissao de Licitagdo a nossa proposta de precos relativa
ao Edital Concorréncia Eletrénica em epigrafe cujo objeto ¢ a CONTRATAGAO DE SERVIGOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DESTINADOS A REALIZACAO DE PESQUISA DE CAMPO E LEVANTAMENTO DE
DADOS BIOTICOS, ABIOTICOS E ANTROPICOS. TAL CONTRATAGAO TEM POR OBJETO A
ELABORAGAO INTEGRAL DO PLANO DE MANEJO DAS UNIDADES DE CONSERVAGAO RPPN MATA
SUICA | E II, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE LUNARDELLI/PR, QUE TOTALIZAM
APROXIMADAMENTE 1.290 HECTARES DE AREA PROTEGIDA, que serdo adquiridos de forma Global,
através do Concorréncia n° 10/2026, Processo Administrativo n°® 188/2026, constantes no Anexo | que contém
as especificagdes técnicas e comerciais que possibilitardo o preparo das propostas.

Discriminar o objeto, conforme relagéo do Anexo I, CONSTANDO, necessariamente: item, quantidade,
descricdo, marca (se houver marca para o produto), unid., R$ por unid. e R$ total. (COM NO MAXIMO DUAS
CASAS APOS A VIRGULA):

v O prazo de execugdo do objeto é de 12 (doze) meses, se houver interesse de ambas as partes este
Contrato podera ser prorrogado por igual ou superior periodo mediante termo aditivo ao contrato.

v Prazo minimo da validade da proposta de precos € de 60 (sessenta) dias, que sera contado a partir da
data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-4 o dia de inicio e incluir-se-4 o dia do
vencimento.

v O pagamento sera efetuado conforme requisi¢cdo, em até 30 dias apos a apresentagdo da nota fiscal,
devidamente vistada pelo 6rgéo interessado.

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigéncias estipuladas em Edital.

, em de

Atenciosamente,

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO 1ll
CONCORRENCIA N. ° 10/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 188/2026
TIPO DA COMPRA: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS

EMPRESA:

CNPJ/MF:

CIDADE: ESTADO:

E-MAIL:

TELEFONE: (__ )

OBJETO: , que serdo utilizados de acordo com as necessidades, através do
Concorréncia n° 10/2026, constantes no Anexo | que contém as especificagcdes técnicas e comerciais que
possibilitarao o preparo das propostas.

Obtivemos, nesta data, através da Divisdo de Compras e Licitagdes desta municipalidade, coépia do
instrumento convocatoério da licitagdo supramencionada.

Visando a comunicacgao futura entre esta Prefeitura e a sua empresa, solicitamos a Vossa Senhora preencher
o recibo de retirado do Edital e remeté-lo ao Setor de Licitacdo por meio do enderego eletronico
licitacao@lunardelli.pr.gov.br ou ser entregue diretamente a Divisao de Licitagdes desta Prefeitura Municipal.
A nao remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Lunardelli-PR a responsabilidade de comunicagéo
de eventuais esclarecimentos e retificagdes ocorridas no instrumento convocatério, bem como de quaisquer
informagdes adicionais, ndo cabendo posteriormente qualquer reclamacgao.

Local: : de de 2026

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa
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ANEXO IV
CONCORRENCIA N° 10/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 188/2026
TIPO DA COMPRA: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
MODELO DE PROCURAGAO

LOGOTIPO DA EMPRESA

PROCURACAO
Pelo presente instrumento particular de procuragdo e pela melhor forma de direito, a EMPRESA
, com sede na Rua , n° , devidamente inscrita no
CNPJ/MF, sob n° , representada, neste ato, por seu soécio-gerente (ou gerente) Sr.
, brasileiro, estado civil, profissdo, residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e
constitui seu representante, o Sr. , estado civil, profissdo, portador da cédula
de identidade, R.G. n° e do CPF/MF, sob n° , @ quem sao conferidos

poderes para representar a empresa outorgante no Concorréncia n° 10/2026, instaurado pelo Municipio de
Lunardelli-PR, em especial para firmar declaragdes e atas, formular lances, negociar precos, interpor recursos
e desistir de sua interposic¢ao e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local, , de de 2026.

Nome do Responsavel Legal
Outorgante
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
LICITAGAO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LUNARDELLI - PR

CONCORRENCIA NA FORMA ELETRONICA N° 10/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 188/2026
TIPO DA COMPRA: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO XXXX/2026, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE
LUNARDELLI - PR, E «xnome_fornecedor»

A Prefeitura do Municipio de Lunardelli- Pr com sede na Av. Dom Pedro Il N°195, Centro, na cidade de
Lunardelli Estado do Parana, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 78.600.491/0001-07, neste ato representado(a)
pelo(a) Prefeito Municipal Sr. LUIZ VANDERLEI MARSON SARDI, inscrito no CPF n° 454.487.103-30,
doravante denominado CONTRATANTE, a empresa «nome_fornecedor», pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ n° «Cnpj_cpf_fornecedor», com sede na «Enderego_fornecedor», CEP «Cep_fornecedor»,
«Bairro_fornecedor», em «Cidade_Fornecedor» -«Estado_Sigla_Fornecedor», neste ato representada pelo
Sr. «Nome_Representantey, portador da CI/IRG n° «Rg_Representante» da
«Orgao_Emissor_Representante» e inscrito no CPF/MF n° «Cpf Representante», residente e domiciliado em
«Cidade_Fornecedor» -«Estado_Sigla Fornecedor», CONTRATADO, conforme atos constitutivos da
empresa OU procuragao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°
188/2026 e em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, decreto municipal n°
2846 de 26 de dezembro de 2.023 e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Concorréncia na forma Eletrénica n® 10/2026, mediante as clausulas e condigdes a
seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92,1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAGAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
DESTINADOS A REALIZAGAO DE PESQUISA DE CAMPO E LEVANTAMENTO DE DADOS BIOTICOS,
ABIOTICOS E ANTROPICOS. TAL CONTRATAGAO TEM POR OBJETO A ELABORAGAO INTEGRAL
DO PLANO DE MANEJO DAS UNIDADES DE CONSERVAGAO RPPN MATA SUICA I E Il, LOCALIZADAS
NO MUNICIPIO DE LUNARDELLI/PR, QUE TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 1.290 HECTARES DE
AREA PROTEGIDA, nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacdo: no item 9 do Termo de Referéncia anexo.

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagao € de 01 (um) ano contado da assinatura do contrato. Por se tratar de
contrato por escopo, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o seu objeto nao for
concluido no periodo firmado, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021. 2.3. O contratado n&o tem direito
subjetivo a prorrogagéo contratual.

2.2. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

2.3. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverédo ser reduzidos ou eliminados como condi¢do para a
renovagao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIII)

3.1. O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusao, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

3.2. A Gestao e a Fiscalizacdo do contrato desse objeto serdo respectivamente os servidores: ALEXANDRO
BLAUDT E O FISCAL MARCELO DE OLIVEIRA SIMOES.
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4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Sera admitida a subcontratagao parcial do objeto contratual, até o limite de 40% (quarenta por cento)
do valor total do contrato, desde que nao recaia sobre a parcela principal da contratagéo, caracterizada
pela responsabilidade técnica e coordenagao geral da elaboragao do Plano de Manejo.

4.2. Fica expressamente vedada a subcontratacdo das parcelas utilizadas pela CONTRATADA para
comprovar sua qualificagao técnica (técnico-operacional e técnico-profissional) durante a fase de habilitagdo
do certame.

4.3. A eventual subcontratagdo de atividades acessérias ou complementares (como levantamentos
topograficos, inventarios especificos ou geoprocessamento) somente podera ocorrer mediante prévia e
expressa autorizagdo da Administragdo Municipal, por intermédio do fiscal e/ou gestor do contrato.

4.4. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo aprovada, a CONTRATADA permanecera integralmente
responsavel pela perfeita execugdo dos servigos, coordenagédo das atividades do subcontratado e pelo
cumprimento de todas as obriga¢des contratuais e trabalhistas perante 0 CONTRATANTE.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1 O valor mensal pela contratacdo ¢ R$ «Valor_Contratado», perfazendo o valor total de R$
«Valor_Contratado» em moeda corrente nacional, em _até 30 dias apds apresentacdo de nota fiscal e
comprovante de efetuacao de servigco devidamente atestada pelo(a) «Nome_Responsabilidade_Adm».
5.2 No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, em 18/06/2026. Apds o interregno de um ano, o reajuste sera realizado mediante pedido
do contratado, onde 0s precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacéo, pelo contratante, do IPCA,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.3. Ocorrendo atraso no pagamento de qualquer obrigagéo financeira prevista neste instrumento, o valor
devido sera automaticamente acrescido de multa moratéria de 2% (dois por cento) sobre o montante
inadimplido, aplicada uma unica vez. Sobre o valor do débito, incidira a atualizagao monetaria calculada pro
rata die (proporcional aos dias de atraso) pela variagao positiva do IPCA/IBGE (ou outro indice que vier a
substitui-lo legalmente), acumulada desde a data do vencimento original até a data do efetivo pagamento.
7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.6. Caso 0o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo
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do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo do objeto,
quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial para adogédo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagodes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.10.1. A Administragao tera o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 08 (oito) dias.

8.12. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.13. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.14. Realizar avaliagdes da qualidade dos servigos, apds seu recebimento. Previamente a expedi¢ao da
ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade
do inicio da sua execugao

8.15. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, X, Xl e XIV)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes do Termo de Referéncia e do Contrato,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugédo do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugao contratual.
9.2.1. A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou autoridade superior e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das disposi¢cdes do Termo de Referéncia e
deste Anexo, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal, os servigos nos quais se verificarem incorrecdes resultantes da execugao ou dos materiais
empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragéao
ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a- fiscalizagdo. ou -0 acompanhamento da execugao
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagcdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia da contratagdo, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor contratuais,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. A Contratada devera paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
9.10. Os Profissionais da CONTRATADA deverdo obrigatoriamente utilizar Equipamentos de Protecao
Individual (E.P.l.) exigidos pela legislagcdo e adequados as suas atividades, bem como estar permanente e
devidamente trajados de forma condizente com sua circulagdo nos ambientes da CONTRATANTE.

9.11. Quando néao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o Contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao contratual, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 9.11.1. prova de regularidade relativa a
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Seguridade Social; 9.11.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniédo; 9.11.3.
certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
Contratado; 9.11.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 9.11.5. Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

9.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pela contratagdo, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nio transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.13. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servicos.

9.14. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

9.15. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.16. Responsabilizar-se pelo transporte, guarda, manutencdo e seguranga de todos os seus materiais,
equipamentos de pesquisa de campo (como GPS, armadilhas fotograficas, etc.) e veiculos necessarios a
execugao do objeto.

9.17. Conduzir os trabalhos de campo com estrita observancia as normas da legislagcdo pertinente, ndo
deixando residuos, lixo ou descartes nas dependéncias das Unidades de Conservagéo durante ou apds os
levantamentos.

9.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovag¢ao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.19. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude no
trabalho;

9.20. Nao submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por
divida ou trabalhos forgados;

9.21. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacéo;

9.22. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condicbes
perigosas e insalubres e a realizacao de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.23. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagéo, violéncia e assédio no ambiente
de trabalho;

9.24. Manter, durante toda a vigéncia da contratagdo, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificagdo, na contratagéo direta;

9.25. Cumprir, durante todo o periodo de execugao contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacéo;

9.26. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela fiscalizagdo
contratual, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.27. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia da execugéo do objeto;

9.28. Arcar.com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, ‘inclusive quanto aos ‘custos .variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.29. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurancga do Contratante;

9.30. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, inclusive quanto aos
arquivos editaveis, bancos de dados geoespaciais e bases necessarias a utilizacéo e futura atualizagao dos
Planos de Manejo, preservados os direitos morais de autoria, nos termos do art. 93 da Lei 14.133/2021.
9.31. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.32. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo contratual, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucgao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.34. Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
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9.35. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.36. Refazer, retificar ou complementar, as suas expensas e no prazo fixado pela fiscalizagdo, os
levantamentos, diagndsticos, mapas, relatérios e demais produtos técnicos executados em desacordo com
as especificacbes ou com o roteiro metodolégico do IAT, bem como corrigir falhas, omissdes ou
inconsisténcias técnicas, pelo prazo de garantia de 12 (doze) meses, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

9.37. Observar as diretrizes de carater ambiental durante a execugao do objeto, garantindo que as campanhas
de campo e os métodos de levantamento de dados biéticos e abidticos (fauna, flora, hidrologia, etc.) sejam
realizados com técnicas ndo destrutivas, de modo a ndo causar degradagéao, polui¢do ou impactos negativos
nos ecossistemas das Unidades de Conservagdo RPPN Mata Suiga | e Il.

9.38. Responder por qualquer acidente de trabalho durante as pesquisas de campo e demais servigos, por
uso indevido de patentes, imagens de satélite, dados ou softwares registrados em nome de terceiros, e por
danos patrimoniais, morais ou ambientais resultantes de impericia, negligéncia ou imprudéncia na execugao
dos servicos, causados ao Contratante, aos seus servidores ou a terceiros.

9.39. Por se tratar de prestagéo de servigos de natureza intelectual (elaboracdo de Plano de Manejo), apds a
assinatura do contrato, a Contratada devera participar de reunido técnica inicial de alinhamento, devidamente
registrada em Ata. Essa reunido servira para o esclarecimento das obrigagdes contratuais, validagdo do
cronograma fisico e metodologias de amostragem, devendo contar com a presenca do gestor, dos fiscais do
contrato, dos técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Coordenador Técnico (preposto)
designado pela empresa.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razéo da licitagdo ou da contratagao, a partir da apresentacao da
proposta no certame, independentemente de declaragao ou de aceitagao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
10.4. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los,
com excecgao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda
de documentacgao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigagdes.

10.5. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.6. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.7. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.8. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.9. O presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

10.10. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD dever&o ser comunicados a
autoridade competente.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO e GARANTIA DOS
PRODUTOS/SERVIGOS (art. 92, XIl e XIII).

11.1. Seré exigida a prestagédo de garantia na presente contratagado, conforme regras constantes do Termo
de Referéncia.

11.2. A CONTRATADA respondera pela qualidade técnica, exatiddo, consisténcia e confiabilidade dos
levantamentos de campo, dados coletados, estudos, diagndsticos, mapas, relatérios, produtos técnicos e
demais documentos elaborados no ambito da execuc¢édo contratual, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado do
recebimento definitivo do objeto, obrigando-se a promover, sem 6nus para a Administragédo, as corregdes,
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complementagbes ou adequagdes que se fizerem necessarias em decorréncia de erros, omissées ou
inconsisténcias de sua responsabilidade, observado o disposto no Cédigo Civil e na legislagéo aplicavel.
11.3. A garantia prevista nesta clausula ndo exclui a responsabilidade civil, administrativa e profissional da
CONTRATADA pelos danos decorrentes de impericia, negligéncia, imprudéncia, erro técnico ou
descumprimento das normas legais e técnicas aplicaveis, permanecendo integros os demais direitos da
Administragao previstos na Lei n° 14.133/2021.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1. As regras de infragdes e sangdes administrativas referentes a execugédo do contrato sdo aquelas
definidas no Termo de Referéncia anexo a este Contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6énus para o CONTRATANTE, mediante
justificativa formal de que nao dispde de créditos orgamentarios para sua continuidade ou de que o contrato
nao mais Ihe oferece vantagem.

13.3. Nesse caso, a extingdo antecipada ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, garantido um
prazo minimo de dois meses para ciéncia formal do contratado, devendo ser observada a regra do art. 183
da Lei n°® 14.133, de 2021 para a contagem deste prazo.

13.4. O contrato podera ser extinto com fundamento na auséncia de créditos orgamentarios ou na perda de
vantagem contratual antes da data de aniversario, desde que ocorra com 6nus para 0 CONTRATANTE,
conforme previsto no art. 138, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

13.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos, motivos previstos no artigo 137 da Lei 'n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a resciséo
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.3. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

13.6. O termo de resciséo, sempre que possivel, sera precedido:

13.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.

13.6.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.6.3. Indenizacado e multas.

13.7. A extingdo do contrato nao configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

13.8. O CONTRATANTE podera ainda:

13.8.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser
executada, conforme legislacao que rege a matéria; e

13.8.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragédo, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.9. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢ao na licitagdo ou na contratagédo direta, ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)
14.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgamento, na dotagdo abaixo discriminada:
CODIGO / ELEMENTO DA DESPESA FONTE DESCRICAO DA DESPESA RED.
14.057.18.541.0139.2078.3.3.90.39.00.00 1000 Outros servigos de terceiros — pessoa juridica 456

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lIl)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
n° 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ado pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.3. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderédo exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.4. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragcdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacgao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més.

16.3. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 8°, §2°, daLei n. 12.527, de 2011, c/cart. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Sao Joao do Ivai — Pr, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1°,
da Lei n°® 14.133/21.

Lunardelli, «data_assinatura».

Prefeito Municipal «nome_fornecedor» - «Cnpj_cpf fornecedor»
454.487.103-30— LUIZ WANDERLEI MARSON «Nome_Representante» - «Cpf_Representante»
SARDI

Testemunhas

Nome: Nome:

CPF: CPF:
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ANEXO VI
CONCORRENCIA N. ° 10/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 188/2026
TIPO DA COMPRA: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Observagéao: Ao redigir a presente Declaragdo o Proponente devera utilizar formulario com timbre da
proponente.

DECLARAGAO DE NAO EXISTENCIA DE TRABALHADORES MENORES/IDONEIDADE/NAO
PARENTESCO/RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA
A
Prefeitura Municipal de Lunardelli.
Comissao Municipal de Licitagao

CONCORRENCIA N° 10/2026: -(nome da empresa)
, portador do RG , abaixo assinado, na qualidade
de responsavel legal da proponente, CNPJ , DECLARA.

v Que ndo mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horario
noturno de trabalho, ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda, em qualquer trabalho, que
cumpre o disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituicao Federal de 1988, que a empresa nao possui
menores de dezoito anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso
VI do art. 68° da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021;

v Nao ter recebido do Municipio de LUNARDELLI ou de qualquer outra entidade da Administracéo direta
ou indireta, em ambito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSAO TEMPORARIA de participacdo em
licitagdo e ou impedimento de contratar com a Administragdo, assim como nao ter recebido declaragao de
INIDONEIDADE para licitar € ou contratar com a Administragéo Federal, Estadual e Municipal;

v Para feito de participagéo no processo licitatério CONCORRENCIA n° 10/2026, da Prefeitura Municipal
de Lunardelli, que nao mantém em seu quadro societario ou emprega conjuges, companheiros ou parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confianga
ou estatutario, de diregao e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Setor de Financgas,
Compras e Licitagdes do Municipio de Lunardelli, conforme o disposto no inciso IV do artigo 14 da Lei
14.133/21.

v Que na fase de habilitagdo das licitagdes serdo observadas as seguintes disposi¢cdes sera exigida do
licitante declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especifica, conforme o disposto no
inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/21.

Sob as penas do artigo 299 do Codigo Penal, de que tera a disponibilidade, caso venha a vencer a licitagao
na modalidade CONCORRENCIA n° 10/2026, do fornecimento dos produtos/servicos licitados, no prazo
previsto.

em, de de 2026

(Assinatura do Responsavel) /Carimbo
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ANEXO VII
CONCORRENCIA N° 10/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 188/2026
TIPO DA COMPRA: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Observagao: Ao redigir a presente Declaracdo o Proponente devera utilizar formulario com timbre da
proponente.

DECLARAGAO DE SUJEIGAO AS CONDIGOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTENCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO/ DECLARAGAO DE QUE CUMPRE
PLENAMENTE OS REQUISITOS DA HABILITAGAO E DECLARAGAO DE MICRO EMPRESAS

A

Prefeitura Municipal de Lunardelli-PR
Comiss&o Municipal de Licitagdes
CONCORRENCIA N°. 10/2026

, portador do RG , abaixo assinado, na qualidade de
responsavel legal da proponente, , CNPJ , DECLARA:

v Que se sujeita as condi¢des estabelecidas no Edital acima citado e que acatara integralmente qualquer
decisao que venha a ser tomada pelo licitador quanto a qualificagdo apenas das proponentes que tenham
atendido as condi¢cdes estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o
fornecimento do bem previsto. DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos
supervenientes impeditivos da habilitagdo ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do
inciso | do art. 63° da Lei n° 14.133, de 1 de abril de 2021;

Conforme preceitua o art. 63, inciso |, da Lei N.° 14.133/2021, cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
para o CONCORRENCIA N° 10/2026, cujo objeto é a CONTRATAGAO DE SERVIGOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DESTINADOS A REALIZAGAO DE PESQUISA DE CAMPO E LEVANTAMENTO DE
DADOS BIOTICOS, ABIOTICOS E ANTROPICOS. TAL CONTRATAGAO TEM POR OBJETO A
ELABORAGAO INTEGRAL DO PLANO DE MANEJO DAS UNIDADES DE CONSERVAGAO RPPN MATA
SUICA | E 1, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE LUNARDELLI/PR, QUE TOTALIZAM
APROXIMADAMENTE 1.290 HECTARES DE AREA PROTEGIDA, conforme descrigdo constante do
ANEXO I. Sob as penas da Lei, que a mesma esta estabelecida sob o regime legal de MICROEMPRESA,
conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento patrio, podendo usufruir os beneficios da Lei
Complementar n° 123/2006, sendo que: a) a receita bruta anual da empresa nao ultrapassa o disposto nos
incisos | (ME) e Il (EPP) do artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006; b) ndo tem nenhum dos impedimentos
do paragrafo 4° do artigo 3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

de de 2026

(Assinatura do Responsavel) /Carimbo
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