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EDITAL DE LICITACAO

Processo n° 22.013.166-1

Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE
(Reitoria), com fundamento nas disposi¢des contidas na Lei Federal n® 14.133/21, Decreto Estadual
n°® 10.086/22, Lei Complementar n® 123/06, suas alteracdes e demais legislagdes aplicaveis, além das
condi¢des fixadas neste edital e seus anexos, representada pelo Agente de Contratagdo, Sr. Ivair
Deonei Ebbing e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n° 1003/2024-GRE, de 19 de margo de
2024, publicada no Diario Oficial do Estado, n° 11.623, de 20 de marc¢o de 2024, realizara Licitacao
na modalidade d¢ CONCORRENCIA ELETRONICA, tipo “Maior Desconto”, em regime de
empreitada por preco unitario, para a adequacio das salas de aula 309 e 310 do CEAPAC, do
Hospital Universitario do Oeste do Parana - HUOP, da UNIOESTE (licitacdo exclusiva para
microempresas e/ou empresas de pequeno porte).

Cascavel - PR, 26 de agosto de 2024.

Ivair Deonei Ebbing

Agente de Contratagdo
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EDITAL DE LICITACAO

UASG: 926097

Processo n°

22.013.166-1

Concorréncia Eletronica n°
092/2024

UNIOESTE (Reitoria)

Objeto

Empreitada por pre¢o unitario, para a
adequacao das salas de aula 309 e 310 do
CEAPAC, do Hospital Universitario do Oeste
do Parana - HUOP, da UNIOESTE (licitagcao
exclusiva para microempresas e/ou
empresas de pequeno porte)

Tipo de Licitagao

Maior Desconto para o LOTE

Valor Maximo

R$ 48.851,67 (quarenta e oito mil, oitocentos
e cinquenta e um reais e sessenta e sete
centavos)

Recebimento das Propostas

A partir das 8h do dia 29/08/2024, no sitio

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

Abertura das Propostas e
Recebimento dos Lances

A partir das 8h30min, do dia 12/09/2024,
horario de Brasilia/DF
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Processo n° 22.013.166-1

Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

EDITAL

IMPORTANTE

CONCORRENCIA ELETRONICA: A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletronico
de licitagdes https://www.gov.br/compras/pt-br

AS PROPOSTAS COMERCIALIS serao recebidas a partir das 8h do dia 29/08/2024, no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

A ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS e o RECEBIMENTO DOS LANCES se
dard a partir das 8h30min, do dia 12/09/2024, horario de Brasilia/DF, no mesmo enderego eletronico.

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: (informar o n° da licitagio)
e-mail: reitoria.licitacoes(@unioeste.br - Ivair Deonei Ebbing (Agente de Contratagdo) - Fone: (45) 3220-5628

REFERENCIA DE TEMPO: Horario de Brasilia/DF

DISPONIBILIDADE DOS AUTOS: No curso da licitagdo, os autos do processo licitatorio estardo
a disposi¢ao dos interessados no sistema E-Protocolo, no site https://www.eprotocolo.pr.gov.br,
devendo os interessados apresentarem requisicao de acesso ao protocolo, via sistema.

DEFINICOES: Para esta licitacdo serdo usadas as defini¢des contidas no art. 6°, da Lei Federal n°
14.133/21, e no art. 2°, do Decreto Estadual n® 10.086/22.

Ainda para esta licitacdo, no que couber, serio usadas as seguintes siglas:
UNIOESTE Universidade Estadual do Oeste do Parana
PRED Parana Edificacoes
ABNT Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacao de Responsabilidade Técnica
CAT Certidao de Acervo Técnico
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parand)
CLT Consolidagao das Leis do Trabalho
CND Certidao Negativa de Débito
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribui¢ao para Financiamento da Seguridade Social
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CONAMA
CONFEA
CPF
CRC
CREA
CRF
CSSL
DECON
DRT
EPP
FGTS
FGV
GCO
GFIP
GFS
GLCC
GMS
GPR
GRC
GRPS
INSS
IRB

ISS

ME
OES
PIS
PNCP
PTG
REFIS
RRT
SEAP
SEIL
SUSEP
TCE/PR
Outras

Conselho Nacional do Meio Ambiente
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Cadastro de Pessoa Fisica

Conselho Regional de Contabilidade

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Certificado de Regularidade do FGTS
Contribui¢ao Social sobre o Lucro Liquido
Departamento de Logistica para Contratacdes Publicas
Delegacia Regional do Trabalho

Empresa de Pequeno Porte

Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
Fundacao Gettlio Vargas

Gereéncia de Custo e Orcamentos da Parana Edificagdes
Guia de Recolhimento do FGTS e Informag¢des a Previdéncia Social
Grupo Financeiro Setorial

Geréncia de Licitagoes, Contratos e Convénios
Gestao de Materiais e Servigos (SEAP/DEAM)
Geréncia de Projetos da Parand Edificagdes
Guia de Recolhimento de Caugao

Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
Instituto Nacional de Seguridade Social
Instituto de Resseguros do Brasil

Imposto sobre Servigos

Microempresa

Ordem de Execuc¢ao de Servigos

Programa de Integracdo Social

Portal Nacional de Contratacdes Publicas
Protocolo Geral

Programa de Recuperagdo Fiscal

Registro de Responsabilidade Técnica
Secretaria da Administragdo e da Previdéncia
Secretaria de Infraestrutura e Logistica
Superintendéncia de Seguros Privados

Tribunal de Contas do Estado do Parana
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EDITAL DE LICITACAO

Processo n° 22.013.166-1

Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

1 - Preambulo

1.1 - A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE (Reitoria), com
fundamento nas disposi¢des contidas na Lei Federal n® 14.133/21, Decreto Estadual n® 10.086/22, Lei
Complementar n°® 123/06, suas alteracdes e demais legislagdes aplicaveis, além das condi¢des fixadas
neste edital e seus anexos, representada pelo Agente de Contratagado, Sr. Ivair Deonei Ebbing e Equipe
de Apoio, nomeados pela Portaria n° 1003/2024-GRE, de 19 de marcgo de 2024, publicada no Diario
Oficial do Estado, n® 11.623, de 20 de margco de 2024, realizara Licitagdo na modalidade de
CONCORRENCIA ELETRONICA, tipo “Maior Desconto”, em regime de empreitada por
preco unitario, para a adequacdo das salas de aula 309 e 310 do CEAPAC, do Hospital
Universitario do Oeste do Parana - HUOP, da UNIOESTE (licitacio exclusiva para
microempresas e/ou empresas de pequeno porte).

1.2 - Impugnacgoes e Esclarecimentos: Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar o presente
edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo da Lei Federal n® 14.133/21 e/ou do Decreto
Estadual n° 10.086/22, podendo ainda solicitar esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos,
devendo apresentar os pedidos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura deste
certame, no e-mail reitoria.licitacoes@unioeste.br, onde pelo qual serdo respondidos os pedidos
solicitados, no prazo de até 03 (trés) dias tteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura
deste certame.

1.3 - A impugnagdo tempestivamente feita pelo licitante, ndo o impedird de participar do processo
licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

1.4 - Nao serao conhecidas as impugnacoes imotivadas ou apresentadas fora do prazo legal.

2 - Do Objeto

Constitui objeto desta CONCORRENCIA ELETRONICA a selegio de propostas visando a
empreitada por preco unitario, para a adequacao das salas de aula 309 e 310 do CEAPAC, do
Hospital Universitario do Oeste do Parana - HUOP, da UNIOESTE (licitacao exclusiva para
microempresas e/ou empresas de pequeno porte), de acordo com o Projeto Bésico (Anexo 1),
conforme condicdes, especificagdes e valores constantes do objeto licitado, e nos termos deste edital
e demais anexos.
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2.1 - Compdem esta Convocagdo Geral, além das condi¢des especificas, constantes do corpo
do Edital, os seguintes documentos:

2.1.1 - Anexol - Projeto Basico;

2.1.2 - Anexol.a -Modelo da Planilha para Célculo do BDI,;

2.1.3 -Anexolb -Modelo da Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da
Maio de Obra Horista (com Desoneracao);

2.1.4 - Anexol.c - Modelo de Planilha de Servigos;

2.1.5 -Anexol.d -Modelo de Atestado de Vistoria;

2.1.6 -Anexol.e -Modelode Termo de Ciéncia das Condi¢des Locais - Vistoria;

2.1.7 - Anexo II - Modelo de Proposta Comercial Final;

2.1.8 -AnexoIll - Das Exigéncias para Habilitagao;

2.1.9 -AnexoIV  -Modelo de Declaracdes de Condicdes de Participagdo;

2.1.10 - AnexoV - Modelo de Declaragoes Técnicas;

2.1.11 - Anexo VI - Modelo de Declaragcao de Cumprimento de Normas do Ministério
do Trabalho e Emprego;

2.1.12 - Anexo VII - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica;

2.1.13 - Anexo VIII - Modelo de Declaragdes para fins de Habilitagdo;

2.1.14 - Anexo IX - Modelo de Declaracdes de cumprimento a Legislacao Trabalhista;

2.1.15 -Anexo X - Modelo de Declaragao de que ¢ Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;

2.1.16 - Anexo XI - Modelo de Declaragoes;

2.1.17 - Anexo XII - Modelo de Declaracao de que cumpre as Normas Ambientais, na
forma do Decreto Estadual n® 6.252/06;

2.1.18 - Anexo XIl.a - Modelo de Declaracao de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil;

2.1.19 - Anexo XIII - Modelo de Declaragdo de Inexisténcia de Vinculos e/ou Conflito de
Interesses;

2.1.20 - Anexo XIV - Minuta de Contrato;

2.1.21 - Anexo XIV.a - Minuta da Ordem de Execug¢ao de Servigos;

2.1.22 - Anexo XIV.b- Modelo de Declaragao de Impossibilidade de Apresentacao
Imediata de Copias da GFIP e Informagao da Previdéncia Social;

2.1.23 - Anexo XIV.c- Modelo Fatura Discriminativa;

2.1.24 - Anexo XV - Resolucao COU 163/2023 e seus Anexos (Analise Financeira de

Licitantes).



@)

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

3 - Aquisicao do Edital

3.1 - O presente edital e demais informagdes encontram-se a disposi¢ao para verificacdo por parte dos
interessados junto a Equipe de Apoio, na Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Reitoria), na Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110 - Cascavel, Estado do
Parana, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 horas, ou pelo Fone: (45) 3220-
5628, ou no [ink https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg ou no link
https://www.gov.br/pncp/pt-br ou no link https://midas.unioeste.br/sgav/arqvirtual#/ ou ainda no /link
http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes Se caso necessario, possiveis modificacoes,
retificacoes ou adequacdes realizadas no edital, seriao divulgadas e disponibilizadas aos interessados
nos links acima, ficando sob responsabilidade dos interessados acompanhar as eventuais
publicacdes suplementares realizadas pela Reitoria da UNIOESTE, e solicitar seus envios, se
necessario.

4 - Informacdes Técnicas Complementares

4.1 - Fica estabelecido que as especificagdes e toda a documentagao da licitagdo sdo complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera
considerado valido, considerando-se, sempre, os seguintes critérios:

a) em caso de divergéncia entre os desenhos e as especificagdes de servicos prevalecera
sempre as especificacdes de servigos;

b) todos os materiais e/ou especificacdes contidos em um projeto e ndo contidos em outro
deverdo ser considerados;

¢) em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as cotas dos desenhos.

4.2 - Os materiais a serem utilizados na obra serdo fornecidos pela contratada, e todos os custos de
aquisicdo, transporte, armazenamento, utilizacdo ou remogao de entulho, deverao estar incluidos nos
precos unitérios para os diferentes servicos.

4.3 - Os materiais que forem utilizados na obra deverdo ser novos e de qualidade comprovada,
obedecer as especificagdes dos servigos e aprovados pela Fiscalizagdo da Diretoria de Planejamento
Fisico da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, e demais profissionais nomeados
pela Contratante, antes de sua aquisi¢ao ou aplicacao.

4.4 - Os precos unitarios e globais estabelecidos nesta licitagdo, incluem todos os custos necessarios
a perfeita execugao do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos seguintes itens:

4.4.1 - Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servi¢os;

4.4.2 -Todaamao de obra, especializada ou nao;

4.43 -Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, dgua e
saneamento;
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4.44 -Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a diregdo, execu¢do, controle e
administracao;

4.4.5 -Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes
do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidagao das Leis do Trabalho, da Legislacdao de Higiene
e Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

4.4.6 -Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidentes de trabalho,
incéndios, inundag¢des, depredagdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as
obras ou servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agao
ou omissdo da empresa contratada;

4.4.7 - Custos com a execucao, manutencdo e retirada de todas as instalagdes provisorias
necessarias a execugao das obras ou servigos;

4.4.8 -Todos os custos com demolicdo ou remocao necessarias a execucdo do objeto
ajustado;

4.4.9 - Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto desta licitagao;

4.4.10 - Todas as despesas decorrentes de infracao de posturas e regulamentos;

4.4.11 - Custos relacionados ao controle de qualidade;

4.4.12 - Custos com a limpeza integral da obra ou servigos ap6s a conclusdo dos trabalhos,
despesas com placas de divulgacdo da obra, indicagdo dos profissionais responsaveis e de
inauguracao, obedecidos os padrdes de confec¢do e fixagao;

4.4.13 - Custos necessarios a protecao e preservagao do meio ambiente;

4.4.14 - Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

4.4.15 - Deverao ser observadas pela contratada todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus funcionarios, ao patrimonio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.

5 - Condicoes de Participacdo na Licitacao

5.1 - Poderao participar da presente licitacdo, exclusivamente, pessoas juridicas enquadradas
como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei
Complementar n° 123/2006 e suas alteracoes, e que sejam pertencentes ao ramo pertinente
objeto desta licitacdo, desde que comprovem possuir os requisitos minimos de qualificacio
exigidos neste edital para execucio de seu objeto.

5.1.1 - Finalmente, caso sejam apresentadas propostas por empresas que nio se
enquadrem na condicio de microempresas e/ou empresas de pequeno porte, as mesmas seriao
inabilitadas, sem prejuizo das sancées previstas na legislacao vigente.

5.2 - Nao poderao participar da presente licitagdo, direta ou indiretamente, os demais agentes
publicos impedidos de contratar com a Administracdo Publica por vedacio legal, ou aquele
ainda que exerceu ou exerce um munus publico e participou direta ou indiretamente na
elaboracao do edital de licitagao.
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5.3 - Os interessados em participar desta Concorréncia Eletronica devem dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal no sistema de compras eletronicas https://www.gov.br/compras/pt-br,
nos termos do presente Edital.

5.4 - E vedada ainda a participacgdo direta ou indireta nesta licitagio de pessoa fisica ou juridica, que:

a) tenha sido declarada inidonea no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e
Municipios, em qualquer esfera da Administracao Publica.

b) constituiu pessoa juridica que foi apenada conforme alinea “a” acima, enquanto perdurar
as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vier a
constituir ou de outra em que figurar como socio.

¢) tenha s6cio comum com a pessoa juridica referida na alinea “b” acima.

d) ndo funcione no pais, se encontre sob faléncia, dissolucdao ou liquidagdo, bem como a
pessoa fisica sob insolvéncia.

e) mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
dele seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

f) seja servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade estadual, bem como a empresa da qual
figure como sécio, dirigente ou da qual participe indiretamente;

f.1) considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil.

g) esteja constituida sob a forma de consorcio ou cooperativa, ou que seja controlada,
coligada ou subsidiaria entre si qualquer que seja a forma de constituicio, conforme
justificativa técnica e economica constante do procedimento administrativo.

h) esteja sob concurso de credores, dissolucdo, liquidagdo, concordata, processo de faléncia
ou recuperagdo judicial, nos termos da nova Lei de Faléncias (art. 52, inciso II da Lei
Federal n° 11.101/2005), e que direta ou indiretamente mantenha sociedade ou participa-
¢do com servidor(es) ou dirigente(s) ligado(s) a qualquer um dos 6rgaos envolvidos no
processo em analise;

h.1) considera-se participacao indireta, a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil.

5.5 - Na presente licitacio ¢ vedada a participacio de pessoa fisica e/ou juridica de que trata o
art. 14, da Lei Federal n° 14.133/21.

5.6 - £ vedada ainda a participacio de empresas que possuam mesmos socios e/ou mesmos
representantes em comum, as quais estariao sujeitas a desclassificacio de suas propostas, além
de penalizacdo conforme previsto em lei. Tal medida deve-se a necessidade de se evitar a quebra
do sigilo das propostas.
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5.7 - A participacao nesta licitagdo implica aceitacdo das condigdes estabelecidas neste edital e na
legislagdo aplicavel.

5.8 - Além destas condigdes gerais, deverao ser obedecidas as exigéncias especificas de participacao
fixadas neste edital.

5.9 - O Agente de Contratacdo verificard o eventual descumprimento das condi¢gdes de participagdo,
especialmente quanto a existéncia de sangdes que impegam a participacao no certame ou a futura
contratac¢ao.

5.10 - O proponente participante na presente licitacdo deverd estar devidamente autorizado pelos
orgaos fiscalizadores do setor a prestar os servigos objeto desta licitacdo, devendo manter em seu
poder os documentos comprobatorios, que poderdo ser consultados a qualquer momento pela
UNIOESTE, cabendo, neste caso, a empresa participante, a apresentagdo dos mesmos junto aos
orgdos competentes.

6 - Da Vistoria

6.1 - Os licitantes poderao vistoriar o local onde serdo executados os servigos, com o objetivo de inteirar-
se das condigdes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento e conforme disposto no
modelo constante do Anexo 1.d, deste edital. Para efetuar a visita, as empresas deverdao contactar a
Diretoria de Planejamento Fisico - DPF, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Reitoria), pelo fone: (45) 3220-5720, em dias uteis, no horario das 08:00 as 12:00 ou ainda das 13:30 as
17:30 horas, onde a Engenheira Civil, Sra. Ana Clara de Paula ou outro servidor designado, acompanhara
os visitantes e prestara todos os esclarecimentos necessarios.

6.2 - O agendamento devera ser feito em até 02 (dois) dias uteis anteriores a data da abertura da sessdo
desta Concorréncia Eletronica.

6.3 - Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar declaracao formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condig¢des
e peculiaridades da contratagcdo, conforme modelo constante no Anexo I.e deste edital.

6.4 - A nao realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o licitante vencedor assumir todos os dnus dos servigos decorrentes.

6.5 - Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condic¢des e grau de dificuldade existentes,
como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de precos em decorréncia da execucdo do objeto.

6.6 - A Declaracio constante do Anexo l.e deste edital, ¢ um documento indispensavel a ser
entregue (o qual devera ser apresentado juntamente com a proposta de precos), sendo que a
sua auséncia inabilitara o licitante.
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7 - Condicoes Gerais da Concorréncia Eletronica

7.1 - A Concorréncia Eletronica serd conduzida por servidor publico denominado Agente de
Contratacdo, mediante a insercao e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema
de compras eletronicas https://www.gov.br/compras/pt-br

7.2 - O Agente de Contratacdo exercera as atribui¢des previstas no artigo 4°, do Decreto Estadual n°
10.086/22.

7.3 - Para acesso ao sistema de compras eletronicas https:/www.gov.br/compras/pt-br, os
interessados deverdo se credenciar e obter chave de identificacdo e senha pessoal do sistema,
conforme instru¢des que podem ser obtidas através da Central de Atendimento ou pelo fone 0800-
978-9001.

7.4 - O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletronicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e
presuncao de capacidade para a realizacdo das transagdes inerentes a esta Concorréncia Eletronica.

7.5 - Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico
https://www.gov.br/compras/pt-br durante a sessdo publica desta Concorréncia Eletronica, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.6 - Cada licitante tera um unico representante nesta licitacao que, por sua vez, somente podera
representar uma unica empresa licitante.

7.7 - Todo e qualquer documento referente a esta licitacdo, ao ser exigido pelo Agente de
Contratacio, devera ser apresentado imediatamente pelo proponente.
8 - Proposta de Preco

8.1 - A proposta de prego inicial deverd ser enviada no sistema de compras eletronicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, de acordo com o critério de disputa estabelecido nesta licitagao.

8.2 - A proposta registrada podera ser alterada ou retirada até a data e horario maximos ja definidos
no edital. Apds o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico ndo aceitara
inclusao, alteracao ou desisténcia da mesma.

8.3 - A proposta de preco, devidamente assinada pelo titular ou representante legal do proponente,
redigida em portugués, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que
envolverem valores, quantidades e prazos, devera ser elaborada considerando as condigdes
estabelecidas neste edital e seus anexos, e conforme as seguintes informagdes abaixo:
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a) Preco para a adequacido das salas de aula 309 e 310 do CEAPAC, do Hospital
Universitario do Oeste do Parana - HUOP, da UNIOESTE (licitacio exclusiva para
microempresas e/ou empresas de pequeno porte), considerando o valor de R$ 48.851,67
(quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), como preco
maximo para esta licitagdo, devendo o prego incluir todos os custos operacionais e todas as despesas
com encargos fiscais, tributarios, trabalhistas, previdencidrios e comerciais, bem como despesas com
materiais novos e de primeira qualidade, mao-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas
de administragdo, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do presente certame.

b) O prazo de validade da proposta fica estabelecido como sendo de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data de sua apresentagao.

¢) Orcamento discriminado em pregos unitarios, contemplando o percentual de desconto a ser
aplicado pela empresa, bem como seus totais € somatorio, para o objeto desta licitagdo, de acordo
com o constante no Anexo L.c. Para o percentual de desconto e para os precos unitdrios, sera
considerado apenas até a segunda casa decimal, sem arredondamento.

c.1) o BDI, que incidird sobre o somatério dos custos totais de cada item de servigo, podera
ser apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢ao;

c.2) o BDI Referencial utilizado para estabelecer o pre¢o méximo, € estabelecido conforme o
exposto no Anexo I, deste edital;

c.3) cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo
ILa;

c.4) caso o licitante ndo apresente a composi¢ao do BDI, conforme alineas c.2 e c.3 acima,
considerar-se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo I, deste edital;

c.5) os encargos sociais sobre os custos da mao de obra, horistas, utilizadas como referéncia
sdo os constantes da Planilha do Anexo Lb.

ATENCAOQO: O percentual de desconto devera ser aplicado de maneira linear em todos os itens e
subitens do objeto desta licitagdo, considerando que os precos unitarios, tanto de material quanto de
mao-de-obra, ndo poderdao ultrapassar os valores unitarios discriminados na planilha orgamentaria
definidora do preco maximo (Anexo I), sob pena de desclassificacdo, sendo que para fins de
classificagdo final das propostas, sera considerado o Maior Desconto global proposto.

d) cronograma fisico e financeiro, para o objeto desta licitagdo, contendo as etapas de
execug¢do, de acordo com o modelo constante no Anexo I, levando-se em consideragdo o prazo
maximo de execug¢ado dos servigos, que sera de 90 (noventa) dias corridos, sendo que este prazo sera
contado a partir da expedicdo da respectiva Ordem de Execucdo de Servigos (Anexo XIV.a).
Salientamos ainda que as empresas licitantes deverao cotar todos os servicos que compdem a
presente licitacdo, sob pena de desclassificacdo, sendo que os valores unitarios e/ou totais de
cada servico, que compdem esta licitacio, a serem informados pelas empresas participantes,
nio poderao ser superiores aos valores maximos unitarios e/ou totais estipulados neste edital.
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e) cabera a empresa apresentar a proposta de preco global (material e mao de obra), indicada em

algarismos e por extenso, resultado da aplica¢do do percentual de desconto linear proposto na alinea “c”,
que incidira sobre o valor maximo atribuido para esta licitacao.

f) na proposta de precos e na emissao da nota fiscal, a empresa proponente devera observar o
Decreto Estadual n° 6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Isen¢do de ICMS”. (o referido ato normativo
tem sua origem no Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Paran4 ¢ signatario e estabelece
tratamento diferenciado para as operagdes realizadas pela administragdo publica com empresas
paranaenses), além do Decreto Estadual n® 3.503, de 14 de dezembro de 2011, e suas alteragdes.

g) a Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana e
praticada pela Contratante, corresponde a custos de materiais € mao de obra, inclusive encargos
sociais e trabalhistas, e demais encargos complementares.

8.3.1 - A empresa proponente devera observar todas as especificacoes técnicas
detalhadas do objeto ofertado, sob pena de nao o fazendo, acarretar a possibilidade de
desclassificacio de sua proposta, além das demais penalidades previstas nesta Concorréncia,
nao podendo ultrapassar os valores maximos previstos nesta licitacao, e que ja estiao estipulados
em edital, sob pena de nio aceitacio da proposta.

8.3.2 - A empresa proponente ao preencher a(s) planilha(s) financeira(s) e orcamentaria(s) do
presente certame, devera considerar o valor de R$ 48.851,67 (quarenta e oito mil, oitocentos e
cinquenta e um reais € sessenta e sete centavos), como pre¢o maximo para esta licitacdo, referente a
empreitada por prego unitario, para a adequacao das salas de aula 309 ¢ 310 do CEAPAC, do Hospital
Universitario do Oeste do Parana - HUOP, da UNIOESTE (licitagdo exclusiva para microempresas
e/ou empresas de pequeno porte).

8.4 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a empresa contratada.

8.5 - Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

8.6 - Aceitagao do edital: A apresentagdo da proposta sem interposicao de impugnacdes, pedido de
esclarecimentos ou providéncias, implica na aceitacdo plena e total das condicdes deste edital,
sujeitando o licitante as sangdes previstas na legislacao vigente.

8.7 - No corpo da nota fiscal deverio ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a serem
retidos na fonte, percentuais e valores.

8.8 - Se a empresa esta dispensada das retencdes, esta devera discriminar no corpo da nota fiscal
a lei e o artigo a que se refere a isencio, e emitir declaracio; caso contrario, os valores dos
impostos serio retidos.
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9 - Da Abertura da Sessao, Classificacido das Propostas e Formulac¢io de Lances

9.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio do sistema eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br na data, horario e local indicados neste Edital.

9.2 - A presente licitagdo ¢ do tipo “MAIOR DESCONTO”, ¢ sera julgada dentro desse critério,
para a licitag¢ao, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o Menor Preco Global para
esta licitacdo, resultante da aplicacdo do Maior Percentual de Desconto proposto, o qual devera
ser aplicado linearmente sobre os valores maximos unitirios e totais atribuidos para esta
licitacio.

9.2.1 - Na proposta formulada, caso haja qualquer divergéncia (inclusive de grafia), entre o
valor global e o percentual de desconto, prevalecera sempre o menor valor, sendo que as divergéncias
observadas entre tais valores poderao ser corrigidas a qualquer tempo, sem prejuizo da validade da
proposta, desde que aceito o critério do menor valor.

9.3 - Sera desclassificada a proposta de prego que:
a) ultrapassar o(s) valor(es) unitario(s) e/ou total(is) fixado(s) no item 9.4 deste edital,
relativo(s) ao objeto licitado;
b) deixar de cotar qualquer dos servicos constantes da presente licitagao;
c) alterar quantidade(s) constante(s) na(s) planilha(s) or¢amentaria(s);
d) cotar valor(es) global(is) manifestamente inexequivel(eis), para esta licitacao;
e) ndo atender as exigéncias contidas no presente edital.

9.4 - Serdo desclassificadas as propostas, por serem consideradas excessivas, aquelas com pregos
unitarios superiores aos diversos itens desta licitacdo, e/ou globais superiores a R$ 48.851,67
(quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), Como preco maximo
para esta licitacdo, referente a empreitada por prego unitario, para a adequacgao das salas de aula 309
e 310 do CEAPAC, do Hospital Universitario do Oeste do Parand - HUOP, da UNIOESTE (licitagao
exclusiva para microempresas e/ou empresas de pequeno porte).

9.5 - O Agente de Contratacdo, juntamente com a Equipe de Apoio, verificara as propostas
apresentadas (inclusive quanto a exequibilidade), desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vicios insanaveis ou nao
apresentem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

9.5.1 - Também seré desclassificada a proposta que identifique o licitante;

9.5.2 - A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

9.5.3 - A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao;
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9.5.4 - Sera verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 8
deste edital, e com os pregos correntes no mercado ou fixados por 6rgdo oficial competente,
promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis. Considerando as
disposicoes estabelecidas em lei, 0 Agente de Contratacio tera a prerrogativa legal de efetuar o
saneamento de propostas que contenham vicios meramente formais e, portanto, possiveis de
serem sanados, sendo que os saneamentos efetuados na sessdo, bem como as demais ocorréncias
verificadas, deverao ser constadas em ata. Apds, proceder-se-a ao julgamento e classificagdo das
propostas restantes, de acordo com os critérios de avaliagao constantes do edital.

9.6 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de Contratacao,
sendo que somente estas participardo da fase de lances.

9.7 - O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao
e os licitantes.

9.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do percentual de
desconto consignado no registro.

9.9 - O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no presente edital.

9.10 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no edital.

9.11 - O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

9.12 - Seré adotado para o envio de lances nesta Concorréncia o modo de disputa “aberto”, em que
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

9.13 - A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de 10 (dez) minutos e, apoés isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois)
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

9.14 - A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02 (dois)
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

9.15 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-4 automaticamente.
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9.16 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratagdo, assessorado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessdo publica de lances, em prol da consecugdo de maior percentual de desconto.

9.17 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo percentual, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

9.18 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados em tempo real, do maior
desconto registrado, vedada a identificagdo do licitante.

9.19 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva desta
Concorréncia Eletronica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

9.20 - O critério de julgamento adotado serd o Maior Desconto, conforme definido neste edital e seus
anexos.

9.21 - Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s)
nesta licitagado, serdao desclassificados.

9.22 - Encerrada a fase de lances, apos a negociacao, as propostas que permanecerem acima (ou com
lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e
total(is) méximo(s) fixado(s) neste edital, serdo desclassificadas.

9.23 - O percentual de desconto a ser oferecido pelas licitantes incidira automaticamente sobre o
preco maximo estabelecido neste instrumento convocatdrio e representard desconto uniforme na
forma linear sobre todos os itens da Planilha Or¢camentaria de Referéncia.

9.24 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com os valores de sua proposta.

9.25 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60, da Lei Federal n° 14.133/21.

9.26 - Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

9.27 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratagdo devera
encaminhar pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o maior
percentual de desconto, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes
diferentes das previstas neste edital.
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9.27.1 - A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.27.2 - O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste edital e ja apresentados.

9.27.3 - E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 9.27.2.

9.28 - Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apds a realizagdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

9.29 - Apos a negociagao do percentual, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagao e
julgamento da proposta vencedora.

10 - Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora

10.1 - Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo examinard a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade dos precos em relagcdo ao
maximo estipulado para contratagdo neste edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95,
do Decreto Estadual n° 10.086/22.

10.1.1 - A anélise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio
da Planilha de Custos e Formacao de Pregos, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta
final, devendo também preencher a sua Proposta Comercial Final, conforme Anexo II deste Edital.

10.1.2 - A Planilha de Custos e Formagao de Pregos, além do Anexo II deste Edital, deverdo
ser encaminhados pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contadas da
solicitacdo do Agente de Contratacdo, com os respectivos valores e percentuais readequados ao lance
vencedor, e serd analisada pelo Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio no momento da aceitagao
do lance vencedor. Cabera a empresa ganhadora apresentar novamente os Anexos L.a, I.b e L.c do
edital, ja readequados, conforme o percentual de desconto oferecido na proposta final.

10.1.3 - A existéncia de valores de servigos unitdrios isolados, na planilha or¢amentaria do
licitante, inferiores aos servigos unitarios da planilha or¢gamentaria referencial ndo caracteriza motivo
suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados,
mantendo-se o valor da proposta.

10.1.4 - Como condi¢do prévia a aceitagao da proposta final, o Agente de Contratagao devera
consultar o Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), para verificar se o somatorio dos
valores recebidos pelo licitante vencedor, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo
3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123/06, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°,
do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.
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10.1.5 - Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o
exercicio corrente, para verificar se o somatdrio dos valores por ela recebidos até o més anterior ao
da sessdo publica da licitagdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123/06.

10.1.6 - Constatada a ocorréncia de qualquer das situagcdes que superem o limite legal, o
Agente de Contratacao devera indeferir a aplicacao do tratamento diferenciado em favor do licitante,
conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n°® 123/06, sem prejuizo das
penalidades incidentes.

10.2 - Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

10.2.1 - Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

10.2.2 - Contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

10.2.3 - Nao apresente as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

10.2.4 - Apresente preco final superior ao preco maximo fixado, ou ainda que apresente preco
manifestamente inexequivel;

10.2.4.1 - Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

10.3 - Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

10.3.1 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do
previsto no art. 92, do Decreto Estadual n° 10.086/22, para que a empresa comprove a exequibilidade
desta.

10.4 - Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao, equivalente a diferenga entre este tltimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
Federal n° 14.133/21.

10.5 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade
e a legalidade da proposta, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentem a suspeita.

10.6 - Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, sendo que a
ocorréncia sera registrada em ata.
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10.7 - O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de ndo aceitagdo da proposta.

10.7.1 - E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido no item acima,
a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo inicial.

10.7.2 - Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo Agente de Contratacao, destacam-
se as planilhas orcamentarias readequadas com o valor final, resultante da aplicagdo do percentual de
desconto ofertado.

10.8 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha or¢gamentaria deverao refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

10.9 - O Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio analisardo a compatibilidade dos pregos unitarios
e totais apresentados na Planilha de Custos e Formagao de Pregos com os da planilha or¢gamentaria
referencial, considerando o desconto proposto.

10.10 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

10.11 - Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessao, informando no chat a
nova data e horario para a sua continuidade.

10.12 - Nas hipoteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
poderd negociar com o licitante citado para que seja obtido preco melhor.

10.13 - A negociagao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.14 - Encerrada a andlise quanto a aceitacao da proposta final, o Agente de Contratagdo verificara
a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

11 - Da Apresentacio da Proposta Final e dos Documentos de Habilitacio

11.1 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletronico, a proposta final
com a descri¢ao do objeto ofertado, pregos e percentuais finais propostos (conforme modelo do
Anexo II), e os documentos de habilitacdo (conforme Anexo III), conforme ja estabelecido neste
edital.

11.2 - Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do fornecedor detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o eventual descumprimento das condigdes de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢des que impegam a participagdao no certame
ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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11.2.1 - Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paran4 - CAUFPR.

11.2.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

11.2.3 - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php)

11.2.4 - Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS).

11.2.5 - Lista das empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administragao
Publica do Estado do Parana - TCE/PR (https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarimpedidos.aspx).

11.2.6 - Lista das empresas inidoneas do Portal da Transparéncia do Estado do Parana -TCE/PR
(http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowld=£30).

11.2.7 - Consulta ao cadastro das pendéncias perante 6rgaos e entidades da administragdo publica
direta, indireta e paraestatal do Estado do Parand, incluindo as empresas publicas e de economia mista nas
quais o Estado seja majoritario - CADIN/PR (https://www.cadin.pr.gov.br/Pagina/Estou-Inscrito).

11.3 - Para a consulta de fornecedor pessoa juridica, podera haver a substituicdo das consultas dos
subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4, pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

11.4 - A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa fornecedora e de seu socio
majoritario, por forca do artigo 12, da Lei Federal n° 8.429/92, que preve, dentre as sangdes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

11.4.1 - Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no relatério mencionado.

11.4.1.1 - A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios e linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.4.1.2 - O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagao.

11.5 - Constatada a existéncia de sanc¢ao, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta de condi¢ao
de participacao.

11.6 - Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), ou do Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ou ainda do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), apresentando no lugar destes documentos o
Cadastro no PNCP, ou no SICAF ou no CAUFPR (GMS), desde que os referidos documentos estejam
atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

11.6.1 - As empresas que apresentarem o CRC - Certificado de Registro Cadastral, em plena
validade, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), substituird a apresentacdo dos
documentos enumerados no Anexo III, itens 1.3, 2.1 2 2.7, ¢ 4.1.
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11.6.2 - As empresas que apresentarem o CRC - Certificado de Registro Cadastral, em plena
validade, no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), substituira a apresentacdo dos
documentos enumerados no Anexo III, itens 1.3, 2.1 a 2.7, ¢ 4.1.

11.6.3 - As empresas que apresentarem (ou ainda, se a Administracao conseguir obté-lo através
de consulta), o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS),
conforme Decreto Estadual n® 9.762/13, em plena validade, substituira a apresentacao dos
documentos enumerados no Anexo III, itens 1.3, 2.1 2 2.7, ¢ 4.1.

11.7 - As Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, deverdo encaminhar a
documentagao de habilitagao, ainda que haja alguma restri¢cao de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n°® 123/06.

11.8 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serao disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagao e para acesso publico apds
o encerramento do envio de lances.

12 - Consideragoes sobre a Proposta Final

12.1 - A proposta final devera ser formulada de acordo com o percentual de desconto final da disputa,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletronico com uso de certificagao digital
ICP-Brasil, pelo titular ou representante legal do licitante, e devera conter, de acordo com o modelo
definido neste edital (Anexo II), a identifica¢@o da licitagdo, o CNPJ e o nome empresarial completo
do licitante, pregos e percentuais de desconto, a descri¢ao do objeto ofertado para cada item e/ou lote
da licitagdo; o valor global, os precos unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda
corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao ja estabelecido
neste edital.

12.1.1 - A proposta definitiva devera observar os precos unitarios e globais maximos da
planilha de composicdo de pregos fixada no edital e seus anexos, sob pena de desclassificacao,
inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos, independentemente do critério de disputa.

12.1.2 - Constatado erro de calculo em qualquer operacdo, o Agente de Contratacdo podera
efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que este ndo altere a substancia da proposta
final, do documento e sua validade juridica.

12.2 - Para a Proposta de Precos Final, o licitante arrematante, por meio de sistema eletronico, devera
encaminha-la conforme Anexo II do edital, a qual devera conter as seguintes informacdes:

12.2.1 - Percentual de desconto e prego total final proposto, cotado em reais, em algarismos e
por extenso, com 02 (duas) casas decimais, e ainda de acordo com o Item 4.4 e seus subitens deste
edital;

12.2.2 - Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da
data da sua apresentagao;

12.2.3 - Assinatura do titular ou representante legal, identificando-o com nome, cargo e CPF;

12.2.4 - Razdo Social e CNPJ do licitante.
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12.3 - No arredondamento do calculo do preco a ser apresentado na Proposta de Precos Final, devera
ser considerado somente 02 (duas) casas decimais apos a virgula, desprezando-se as demais.

12.4 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuracdo ou documento equivalente.
12.4.1 - Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

12.5 - As Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, deverao anexar:

12.5.1 - A declaragdo de que o licitante se enquadra na condi¢do de Microempresa - ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP, ndo se incluindo nas situagdes de que trata o artigo 3°, paragrafo
4° da Lei Complementar n° 123/06 e suas alteracdes, conforme Anexo X.

12.5.2 - Certiddao Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os
beneficios da Lei Complementar n® 123/06 e suas altera¢des, emitida em até no maximo 90 (noventa)
dias antes da data prevista para a abertura desta licitacao.

12.5.3 - Demonstrativo de Resultado do Exercicio - DRE, a que se refere a Resolugdo n°
1.418/12, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, ou outra norma que vier a substitui-la.

12.6 - A falsidade de declaragdo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa - ME
e/ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cédigo Penal,
sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a
sancao de impedimento de participar de licitagdes e de ser contratada por qualquer 6rgao ou entidade
da Administragao Publica pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.7 - O licitante deverd entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no edital e devera considerar o prego global da proposta,
com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.

12.7.1 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias;

12.7.2 - O Cronograma Fisico-Financeiro deverd apresentar na ultima parcela valor ndo
inferior a 11% (onze por cento) do valor global proposto;

12.7.3 - O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame
devera ser aprovado pelo 6rgdo licitante antes da assinatura do contrato;

12.7.4 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mengao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

12.7.5 - A nao apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao
exigido neste edital sdo motivos de desclassificagdo da proposta final da licitante, porém,
inconformidades meramente formais do cronograma poderao ser saneadas no momento da assinatura
do contrato.

12.8 - A apresentacdo dos documentos constantes dos itens acima, faz prova de que a licitante
arrematante:

12.8.1 - Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores ¢ das
condicdes locais para o cumprimento do objeto desta licitagao;

12.8.2 - Aceitou os termos deste edital e que,
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12.8.3 - Sendo vencedora da licitagdo, assumira integral responsabilidade pela perfeita e
completa execucao dos servicos a serem contratados.

12.9 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta final vinculam a empresa contratada.

13 - Adjudicacio e Homologacao

ATENCAOQ! CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES DO ESTADO DO PARANA - CAUFPR (GMS)

13.1 - Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, o licitante serd declarado vencedor,
porém para que seja homologado e contratado, devera observar o disposto abaixo:

13.1.1 - Para a homologagao da licitagao e assinatura do contrato, o licitante vencedor devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), para a comprovagdo das condigdes
de habilitagdao consignadas no edital, que deverdao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato. Da mesma forma, nos termos do Decreto Estadual n® 4258/23, de 30 de novembro de 2023,
e suas alteracdes, em especial o contido no § 4.°, do artigo 1.°, a empresa declarada vencedora neste
certame, para que seja homologada e possa celebrar o(s) respectivo(s) contrato(s), DEVERA
ESTAR CREDENCIADA NO CAUFPR (GMS), e devera apresentar o Certificado de
Regularidade Fiscal devidamente avaliado e COMPLETO, no qual sera verificada a
manutencio das condi¢oes de habilitacao por meio do Certificado emitido pelo referido sistema,
bem como ndo podera estar inscrita no CADIN Estadual (Cadastro Informativo Estadual -
Decreto Estadual n° 1933/15, de 17 de julho de 2015).

13.1.2 - Todos os procedimentos relacionados ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Parand - CAUFPR (GMS), estdo disponiveis no endereco eletrdnico www.comprasparana.pr.gov.br
regulados pelo Decreto Estadual n® 4258/23, e suas alteragdes, sendo de exclusiva responsabilidade de
cada licitante a promocdo das diligéncias necessarias junto a0 CAUFPR (GMS), para cumprimento
dos prazos estabelecidos neste edital.

13.1.3 - A empresa vencedora devera comprovar o credenciamento (caso ainda ndo o tenha feito), no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), e nele a sua
regularidade, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, mediante
justificativa fundamentada da empresa e anuéncia da Administragdo quanto a concessdao de novo
prazo, contados a partir da convocagdo do Agente de Contratagao da Reitoria da UNIOESTE, para
homologa¢do do certame e assinatura do(s) contrato(s). Neste mesmo prazo, cabera a empresa
vencedora resolver possiveis pendéncias que eventualmente possa ter junto ao CADIN Estadual.
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13.1.4 - A empresa vencedora somente serd homologada e o(s) contrato(s) relativo(s) a presente
licitagdo, somente serd(ao) firmado(s) com esta, caso a mesma possua o credenciamento no Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), em plena validade e sem
restricdes, o que sera verificado por meio da emissdo do Certificado de Regularidade Fiscal
devidamente avaliado e COMPLETO, obtido no referido sistema, e ndo esteja inscrita no CADIN
Estadual.

13.2 - Decorrido o prazo disposto no item 13.1.3 acima, e verificado pela Administracdo o ndo
credenciamento da empresa vencedora junto ao CAUFPR (GMS), ou a irregularidade da mesma junto
a este sistema ou ainda junto ao CADIN Estadual, a empresa vencedora decaira do direito a
homologac¢ao e contratagdo com a Universidade Estadual do Oeste do Paran4 - UNIOESTE (Reitoria),
sujeitando-se as sancdes previstas na legislacao vigente.

13.3 - Se a empresa vencedora ndo efetuar o cadastro conforme previsto acima ou ainda nao
regularizar possiveis pendéncias junto ao CADIN Estadual, o Agente de Contratacdo convocara as
licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, verificando sua aceitabilidade e habilitacao, nos
termos do disposto na legislacdo vigente e nas normas disciplinadoras do presente edital.

13.4 - Findado o prazo recursal e examinada a aceitabilidade da proposta final, a regularidade ¢ a
habilitagdo do licitante vencedor, o procedimento licitatorio serd encaminhado pelo Agente de
Contratacdo a autoridade maxima para adjudicacao e homologacao.

13.5 - Sera permitida a adjudicagdo e a homologacao parcial do procedimento licitatorio, quando o
seu objeto possuir mais de um lote.

14 - Da Ordem de Execucio de Servicos, prazos e demais condi¢des do Contrato

14.1 - A Ordem de Execugdo de Servigos (Anexo XIV.a), devera ser assinada pela contratada no
prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, apds a convocacdo do orgao licitante, podendo este prazo ser
prorrogado por igual periodo, mediante justificativa idonea e aceita pela contratante.

14.2 - Os servigos licitados serdo liberados para execucdo somente apos a assinatura da respectiva
Ordem de Execugdo de Servigos, subordinando-se as condigdes estabelecidas no contrato a ser
firmado entre as partes, devendo o referido documento ser assinado pelo representante legal da
Contratada.

14.3 - O(s) prazo(s) maximo(s) para a execu¢do do(s) contrato(s) e para a entrega do objeto da
presente licitacdo ¢ de 90 (noventa) dias corridos, sendo que este prazo sera contado a partir da
expedi¢do da respectiva Ordem de Execug¢do de Servigos (Anexo XIV.a), do edital.
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14.4 - Adjudicado e homologado o objeto da presente licitagdo, e estando cumpridas as exigéncias
descritas nos Itens acima por parte da empresa licitante, a Universidade Estadual do Oeste do Parana
- UNIOESTE (Reitoria), considerando os recursos financeiros e or¢amentarios disponibilizados no
presente exercicio, convocard o adjudicatario para assinar o termo de contrato (Anexo XIV), relativo
a presente licitagdo, em até 03 (trés) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo
das sancdes previstas na legislagdo vigente.

14.5 - O(s) contrato(s) devera(ao) ser assinado(s) pelo representante legal da empresa ou seu preposto
habilitado, cabendo a empresa vencedora desta licitacdo, informar de maneira formal a Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), logo apos o término deste certame, o nome do
representante legal ou preposto habilitado, com o RG ou CPF, além de enderego e telefone para
contato.

14.6 - A contratagao formalizar-se-a mediante contrato administrativo, conforme Anexo XIV, para
todos os fins e efeitos de direito, o qual estabelecerd as condi¢des de execugdo do objeto, bem como
os direitos, obrigagdes e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta
licitagdo e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito publico, com a aplicagdo
supletiva, no que couber, dos principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito
privado.

14.7 - No ato da assinatura do contrato (Anexo XIV), a contratada fica obrigada a apresentar:

a) comprovacao das condi¢des de habilitagao do edital, conforme Anexo III, as quais deverao
ser mantidas durante a vigéncia do contrato, e

b) certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou do CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n® 5.194/66, ¢ da Lei Federal n°
12.378/10.

14.8 - A contratada devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocOpias autenticadas na forma da lei), conforme Anexo V do
presente edital.

14.9 - A contratada devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhado(a) do
comprovante de pagamento do referido documento at¢ a data da assinatura do Contrato. Serd admitida
prorrogacgao da entrega até a data da primeira medi¢do, mediante justificativa formal da contratada.

14.9.1 - Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagdo vigente,
em nome do(a) Responsavel Técnico(a) constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica,
indicado(a) conforme Anexo VIL

14.9.2 - Caso o(s) profissional(s) indicado(s) no Anexo VII seja(m) corresponsavel(s), a
contratada devera providenciar a(s) ART’s e/ou RRT’s complementares para este(s), instituindo a
corresponsabilidade técnica na execucdo dos servigos. A(s) ART’s e/ou RRT’s devera(ao)
corresponder as atividades que serdo exercidas pelo(s) profissional(s), limitadas ao respectivo grau
de responsabilidade.
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14.10 - Uma vez homologado o resultado desta licitagdo, para a formalizacdo do instrumento
contratual, a proponente vencedora devera observar o seguinte:

a) A Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Reitoria), enviard o Contrato Administrativo referente a este certame (Anexo XIV), a
proponente em arquivo com a extensdo “PDF” (documento gerado no programa Adobe
Acrobat®), por meio de correspondéncia eletronica (e-mail), com solicitacdo de
confirmacao eletronica do recebimento;

b) A proponente devera verificar seus dados constantes do documento, comunicando
imediatamente a Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), caso haja necessidade de corregao;

c) Estando corretos os dados constantes do documento, a proponente devera
preferencialmente assinar o contrato com Certificagdo Digital ICP Brasil ou Gov.br, e
devolver por meio de correspondéncia eletronica (e-mail), no prazo maximo de 03 (trés)
dias uteis, ou devera efetuar a impressao do Contrato Administrativo em 02 (duas) vias,
providenciar a(s) assinatura(s), reconhecimento de firma em todas as vias e posta-las por
via SEDEX, para devolugdo a Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste
do Parana - UNIOESTE (Reitoria), no prazo méaximo de 03 (trés) dias uteis, contados da
data do recebimento do e-mail, sob pena de ndo o fazendo, acarretar a possibilidade de
desclassificacdo de sua proposta, além das demais penalidades previstas neste Edital;

d) Caso a proponente seja sediada ou possua representante na Regido de Cascavel, podera,
também no prazo méaximo de 03 (trés) dias uteis, efetuar a retirada do instrumento
convocatdrio e realizar a entrega das vias assinadas e j& com o reconhecimento de firma
respectivo, nas dependéncias da Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste
do Parana - UNIOESTE (Reitoria), mediante protocolo de recebimento.

14.10.1 - A comunicacao de que trata a alinea “b”, do subitem 14.10, devera ser feita por
escrito e enviada por meio de correspondéncia eletronica, ou ainda por protocolo do documento na
propria Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria).

14.11 - Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar dos servicos objeto desta licitagao,
de acordo com o disposto no § 6°, do artigo 67, da Lei Federal n® 14.133/21, e atos normativos dos
respectivos conselhos profissionais.

14.12 - Quanto a fiscalizagao do(s) Contrato(s) do presente certame, esta cabera a Engenheira Civil,
Sra. Ana Clara de Paula, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, a qual
acompanharé a execugdo das obrigacdes contratuais.

14.12.1 - Ja quanto a gestao do(s) Contrato(s) do presente certame, esta cabera ao Sr. Roberto
Sicbneihler, conforme Portaria n® 3201/2020 - GRE.

14.12.2 - Com referéncia ao objeto contratado, fica obrigada a empresa vencedora, a
conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, para os servidores dos orgaos
e entidades publicas concedentes e dos 0rgiaos de controle interno e externo.
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14.12.3 - Ainda quando da execucao dos servicos, a(s) Nota(s) Fiscal(is) da(s) empresa(s)
contratada(s), devera(ao) estar com o CNPJ e Razido Social rigorosamente iguais aos
apresentados nos documentos de Habilitacao.

14.12.4 - Nao sera aceito, sob nenhuma hipotese, mudanca de CNPJ nas notas fiscais
entregues referentes ao objeto, sob pena de aplicacdo de sancdes a empresa vencedora.

14.13 - Caso a empresa esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto a
Secretaria de Fazenda do Estado do Parand, os empenhos ndo poderdo ser efetuados, e de
consequéncia o(s) contrato(s) nao tera(ao) validade nem eficacia.

14.14 - A restrigdo prevista neste item estende-se a empresas sediadas em outros Estados da
Federacgdo, que possuam filial no Estado do Parand, em situacdo irregular com a Secretaria de Fazenda
do Estado do Parana.

14.15 - Para possibilitar a efetivagdo dos empenhos, a empresa sera comunicada pela Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, para que no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
proceda a regularizagdo de suas pendéncias junto a Receita Estadual do Parana.

14.16 - Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, e verificado pela UNIOESTE a continuidade da
pendéncia, a empresa decaird do direito a contratagdo com a Universidade.

14.17 - A Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), podera, quando o
convocado ndo assinar o(s) contrato(s) no(s) prazo(s) e condicoes estabelecidos no item 14.4, ou nao
regularizar suas pendéncias conforme previsto no item 14.15, convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados, de conformidade com
o presente edital, ou revogar a licitacao, independentemente das cominagdes previstas na Lei Federal
n°® 14.133/21, e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22.

14.18 - Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 14.17, a
Administragdo Publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para
a celebragdo do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
or¢amento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos pregos atualizados, nos termos do
instrumento convocatorio.

14.19 - O(s) gestor(es) registrara(ao) todas as ocorréncias relacionadas com o cumprimento das
obrigacdes estabelecidas no(s) contrato(s), determinando o que for necessario para adequacao das
irregularidades apuradas.

14.20 - Ao término do(s) contrato(s), o registro das ocorréncias devera ser juntado ao processo,
facultando-se a contratada a obtengao de copias dos registros e informagdes das ocorréncias.



@)

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

14.21 - As decisodes ou providéncias que ultrapassarem a(s) competéncia(s) do(s) gestor(es), devem
ser solicitadas a seus superiores em tempo hébil para a ado¢ao das medidas convenientes.

14.22 - Os fatos que possam determinar prorrogagao(des) do(s) prazo(s), reajustamento(s) do(s)
valor(es) contratual(is) ou justificagdo(des) do(s) atraso(s), s6 podem ser considerados se estiverem
motivados e devidamente anotados no registro proprio.

14.23 - A contratada ¢ obrigada ainda a:

a) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0 objeto do(s) contrato(s) em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucao do(s) servigo(s) contratado(s);

b) responder pelos danos causados a UNIOESTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execu¢ao do(s) contrato(s), ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscaliza¢dao ou o acompanhamento pelos servidores da UNIOESTE;

¢) manter o Didrio de Obra, conforme definido nos subitens 21.1.1 e 21.1.2 deste edital.

14.24 - Nao serd permitida a subcontratagdo total do objeto licitado, mas poderd ser admitida a
subcontratacdo parcial para a execucdo de, no maximo, 40% (quarenta por cento), do valor do
contrato.

14.24.1 - Em qualquer caso de subcontratacdo de servigos da presente licitagdo, para que se

efetive o disposto no item 14.24, cabera a Contratada observar os seguintes procedimentos:

a) informar, previamente e por escrito a Contratante, relacdo dos servicos que pretende
subcontratar, além das empresas e profissionais que irdo executd-los, com razdo social,
CNPJ, enderecos completos e demais informagdes dos Responsaveis Técnicos destas, e/ou
outras informagoes, a critério da Contratante, conforme o caso;

b) além dos documentos acima, também deverao ser apresentados a Contratante, documentos
relativos a habilitacdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificagdes
técnica e econdmico-financeiras das empresas que serao subcontratadas, na forma exigida
da Contratada por este edital, exceto no que se refere ao Acervo Técnico, que devera
contemplar servicos compativeis com as subcontratadas;

c) as informagdes exigidas nas alineas “a” e “b” acima, deverdo ser formalmente
apresentadas pela Contratada a Contratante em até 02 (dois) dias tuteis a partir da assinatura
do contrato;

d) ¢ vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que tenham
participado desta licitagao;

e) também ¢ vedada a subcontratacao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou
se deles forem conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

f) finalmente, também ¢ vedada a subcontratagdo de microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.
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14.24.2 - Caberd exclusivamente a Contratante decidir quanto as propostas de
subcontratagcdes, considerando as caracteristicas do mercado, a conveniéncia, oportunidade,
possibilidade e viabilidade técnica. Em caso de ndo aceitacdo pela Contratante, cabera a Contratada
a apresentagao de nova proposta, obedecendo-se novamente a todos os tramites dispostos acima.

14.24.3 - Cabera a Contratada exigir de suas subcontratadas, se for o caso, copia da ART ou
RRT, dos servigcos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizacdo da UNIOESTE, quando
solicitado.

14.24.4 - Cabera a Contratada o acompanhamento e fiscalizagao das empresas subcontratadas,
em especial, para que as mesmas mantenham vigentes as condigdes requisitadas no procedimento
licitatério, especialmente quanto a habilitagdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e
qualificagdes técnica e econdmico-financeiras.

14.24.5 - Cabera a Contratada incluir em todos os contratos que vier a celebrar com as
empresas subcontratadas, dispositivo que permita a Contratante exercer amplo acompanhamento e
fiscalizacdo da execuc¢do do objeto subcontratado, nos termos estabelecidos no Contrato.

14.24.6 - Cabera as empresas subcontratadas, o cumprimento juntamente com a Contratada,
de todas as demais atribuicdes dispostas no presente edital.

14.24.7 - Eventuais infra¢des dispostas na legislacdao vigente ocorridas durante a execugao do
objeto contratado, e que venham a dar causa a Contratada e/ou as empresas subcontratadas, nao serdo
imputadas a Contratante, quer por acidentes de trabalho dos empregados da Contratada e/ou das
empresas subcontratadas, quer por danos a terceiros, resultantes de a¢ao, omissao ou negligéncia por
parte destas.

14.24.8 - Cabera a Contratada a responsabilidade por todos os atos praticados pelas
subcontratadas, inclusive, quanto ao nao atendimento das solicitagdes da Contratante, continuando a
Contratada a responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagdes contratuais e
legais.

14.24.9 - Quaisquer irregularidades na execucdo ou decorrentes das subcontratagdes serdao
imputadas exclusivamente a Contratada, e poderdo sujeita-la as sangdes previstas no presente edital
licitatorio.

14.25 - A ata do certame sera disponibilizada no /ink http:/www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes
para livre acesso, apos o encerramento da sessao publica.

14.26 - O adjudicatério devera prestar garantia para esta licitagdo, conforme item 19 deste edital.

14.26.1 - Dentre as obrigagdes previstas na minuta de contrato (Anexo XIV), a contratada
devera cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
trabalho abaixo:
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a) fornecer aos seus empregados, gratuitamente, e exigir a utilizagdo de Equipamentos de
Protecao Individual (EPIs), adequados aos riscos e em perfeito estado de conservagdo e
funcionamento;

b) fornecer, gratuitamente, aos seus empregados vestimenta de trabalho e garantir sua
reposi¢do, quando danificada, bem como local para vestiario dotado de armadrios individuais,
observada a separagao dos sexos, se necessario;

c) disponibilizar areas de vivéncias;

d) garantir aos seus empregados o fornecimento de agua potavel, em condi¢des higiénicas,
sendo proibido o uso de recipientes coletivos, devendo ser fornecida por meio de copos individuais,
ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalagdo em pias e lavatorios,
e o uso de copos coletivos. Deve possuir suprimento de 4gua potavel e fresca em quantidade superior
a 1/4 (um quarto) de litro (250 ml) por hora/homem trabalho;

e) disponibilizar instalagdes sanitarias com permanente higieniza¢do, de sorte que sejam
mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho;

f) oferecer a seus empregados condi¢des de conforto e higiene que garantam refeicdes
adequadas por ocasido dos intervalos previstos na jornada de trabalho;

g) no caso do trabalhador trazer a propria alimentagdo, a contratada deve garantir condi¢des
de conservagdo e higiene adequadas e os meios para o aquecimento em local proximo ao destinado
as refeicoes;

h) fornecer aos seus empregados dispositivos térmicos que atendam ao aquecimento das
refei¢des, em nimero suficiente para todos os usuarios;

1) providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execucao da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;

J) deveréd apresentar a fiscalizagdo da UNIOESTE e manter disponivel nos canteiros de obras
os seguintes documentos:

- copia da pagina da Carteira de Trabalho (da pagina com foto, verso e contrato), ou
documento equivalente (contrato de trabalho ou contrato de prestagcdo de servigo);

- copia do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, quando couber;

- copia do Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO, quando couber;

- copia do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao

- PCMAT, quando couber;
- copia do Comunicado de Acidentes de Trabalho - CAT, quando houver.

14.26.2 - Proibicoes da Contratada:

I - para a execucdo da obra, objeto do(s) contrato(s), ndo serd permitida a construcio de
alojamentos nas dependéncias da CONTRATANTE.

II - ¢ vedada, a permanéncia de empregados, no local de trabalho e no alojamento, mesmo que
fora da sede da obra, com moléstias infectocontagiosas.
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14.26.3 - Consequéncias do descumprimento das obrigacdes por parte da contratada, e suas
proibigdes:

I - paralisagdo imediata da obra, serd a medida tomada pela Contratante, quando julgar que as
condi¢des minimas de seguranga e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela Contratada,
ou caso venha a ser informada, por qualquer meio, da ocorréncia de irregularidades, ou ainda que se
verifique, “in loco”, o descumprimento das normas de seguranc¢a e medicina do trabalho, conforto e
higiene no local de trabalho, sendo que este procedimento ndo servird como justificativa para
eventuais atrasos.

I - rescisdo ou cancelamento do(s) contrato(s) em face do(s) descumprimento(s)
contratual(is), em caso de confirmagdo da dentncia ou vistoria e o ndo atendimento de adequacao no
prazo de 05 (cinco) dias, exigido pela Contratante.

15 - San¢oes Administrativas

15.1 - O licitante e a contratada que incorram em infragdes, sujeitam-se as san¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/21, e nos artigos 193 a 227 do Decreto Estadual n°
10.086/22, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do
Titulo XI, do Codigo Penal.

15.2 - A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento), sobre o valor total do
lote no qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatorio;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaracgdo falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento;

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 - O procedimento para aplicagdo das san¢des seguird o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I,
do Decreto Estadual n° 10.086/22, e da Lei Estadual n° 20.656/21.

15.4 - Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicagdo das san¢des administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢des da Lei Federal n°
14.133/21 e do Decreto Estadual n°® 10.086/22.

15.5 - Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira,
na participagao da presente licitacdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n® 12.846/13, regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo Decreto
n® 11.953/18.
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15.6 - Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR.

15.7 - A multa poderé ser descontada do pagamento devido pela Administragao Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo reterd o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1 - A retengao de pagamento de outros contratos pela Administragdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisao final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administra¢do, ndo importando em mora, nem gera compensagao financeira.

15.8 - Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, at¢ o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais,
o disposto nos itens acima.

16 - Do Reajustamento de Precos

16.1 - Os precos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII, do art. 6°, da Lei Federal n° 14.133/21, e com os arts. 169 e 170 do Decreto Estadual
n°® 10.086/22.

16.2 - O reajustamento de precos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data da apresentagao da planilha
de precos readequada aos lances ofertados, conforme estabelece o pardgrafo unico do art. 169, do
Decreto Estadual n® 10.086/22, até a data do efetivo adimplemento da obrigagdo, calculada pelo
indice definido neste edital;

16.2.1 - Na hipdtese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido
a revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;

16.2.2 - Se em consequéncia de culpa da contratada forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento so sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes;

16.2.3 - Se a contratada antecipar o cronograma de execug¢do, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugao efetiva do objeto contratado, conforme
previsto na planilha de medigao;

16.2.4 - O contrato sera reajustado na forma da lei e deste edital, independentemente de
solicitacdo da contratada, salvo em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel a
contratada;

16.2.5 - A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
edital, deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebrag@o de termo aditivo.
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16.3 - O célculo do reajustamento para os precos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=Kx Vr

R={i-1)x Vr
Io

K=(L-1)
Io

R = valor do reajustamento procurado;

K = fator de reajustamento;

Vr = valor da fatura a ser reajustada;

Io = o indice de precos inicial (Io), serd o indice econdomico vigente desde a data da apresentacao
da planilha de precos readequada aos lances ofertados, conforme estabelece o paragrafo tnico, do art.
169 do Decreto Estadual n°® 10.086/22;

Ii = oindice de pregos (i), serd o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentagdo da planilha de precos readequada
aos lances ofertados, conforme estabelece o pardgrafo nico, do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/22.

16.3.1 - Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias. Decorrido esse interregno, proceder-se-4 a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste edital;

16.3.2 - A periodicidade do reajustamento poderd ser reduzida por meio de legislagdo
superveniente;

16.3.3 - O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apos decorrido o periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentac¢do da planilha de pregos readequada
aos lances ofertados, conforme estabelece o paragrafo unico, do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/22, desde que preenchidos os requisitos legais;

16.3.4 - Caso o contrato seja assinado apos o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias desde a data da apresentacdo da planilha de pregos readequada aos lances ofertados,
conforme estabelece o paragrafo unico, do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/22, o valor
contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario da apresentacdo da planilha de
precos readequada aos lances ofertados;

16.3.5 - Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgdo -
Disponibilidade Interna - INCC-DI”, elaborado pela Fundacao Getualio Vargas - FGV.

a) caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagao
entdo em vigor;

b) na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos na alinea anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por institui¢do oficial que
retrate a variagao do poder aquisitivo da moeda.
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16.4 - Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

16.5 - Os valores pelos quais serdo contratados o objeto da presente licitacio niao sofrerio
reajustes pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacdo da planilha de
precos readequada aos lances ofertados, podendo apos este periodo ser revistos com base na
variacdo acumulada do INCC-DI (indice Nacional de Custo da Construcio - Disponibilidade
Interna), calculado e divulgado pela FGV (Fundac¢ido Getulio Vargas), ou outro indice
comprovadamente utilizado pela maioria das empresas do ramo.

17 - Medigdes e Condicoes de Pagamento

17.1 - Planilha de Medicdao: O representante da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE, especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, efetuara
medigoes a partir da expedicdo da Ordem de Execugdo de Servigos, e conforme o Cronograma Fisico
e Financeiro apresentado pela contratada, e somente se constatado o avancgo fisico real dos servigos
previstos para o referido més, e verificado o cumprimento das obrigacdes do contrato no periodo da
medicao, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execugao, emitira o boletim de
medi¢do que devera ser assinado pela fiscalizagdo da UNIOESTE e atestado pelo responsével técnico
da empresa.

17.2 - Medida e atestada a execugdo dos servigos, conforme o caso e ainda conforme valores e
percentuais a ser informados através de orientacdo da fiscalizag¢do, a empresa contratada podera ter
que emitir até 02 (duas) notas fiscais separadas para cada medicao efetuada, sendo a primeira referente
a Fonte 899, e a segunda referente a Fonte 501. Apdés a empresa contratada entregar as
correspondentes notas fiscais relativas a este edital para o fiscal designado da UNIOESTE, este
realizara a conferéncia e o competente atesto, fazendo o encaminhamento a Divisdo Financeira da
Reitoria da UNIOESTE, sendo que cabera a esta, a liquidagdo dos respectivos empenhos.

17.3 - Para as Fontes 899 e 501 (primeiras e segundas notas fiscais), a empresa contratada devera
emitir as notas fiscais em favor da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria),
CNPJ 78.680.337/0001-84.

17.4 - Para o cumprimento do Item anterior, cabera a empresa CONTRATADA manter a
regularidade de sua situacao fiscal e trabalhista no Portal Nacional de Contratac¢des Publicas -
PNCP, e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS),
conforme Decreto Estadual n® 9762/13, de 19 de dezembro de 2013 e suas alteracdes, sob pena
de nao o fazendo, estar impossibilitada de receber os pagamentos devidos até a efetiva
regularizacio, se for o caso. Também cabera a empresa CONTRATADA nio estar inscrita
junto ao CADIN, sob pena de nio cumprimento do Item ja citado.



@)

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

17.5 - Considerando que o Sistema de Gestao de Convénios e Contratos de Repasse - SICONV,
nio operacionaliza pagamentos através de boleto bancario, solicitamos que a empresa
contratada informe na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), o banco, o nimero da agéncia bancaria e
o numero da conta corrente para depdsito (devendo ser do mesmo CNPJ apresentado na
proposta). Enfatizamos que nio sera efetuada qualquer outra forma de pagamento que nio
seja deposito bancario.

17.6 - Considerando o Decreto Estadual n° 4505/16, de 06 de julho de 2016, os empenhos
efetuados com recursos do Tesouro, s6 poderio ter seus pagamentos efetivados em favor da
contratada, por meio de deposito bancario em conta corrente ativa no Banco do Brasil.

17.7 - Executado o objeto deste edital, através de orientacdo da UNIOESTE, a CONTRATADA
devera discriminar na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) que compdem esta licitacdo, os valores
referentes aos materiais e aos servicos, bem como a correta discriminac¢iao dos impostos a serem
retidos.

17.8 - Para as notas relativas a esta licitacdo, os pagamentos serdo realizados de acordo com o
cronograma fisico e financeiro proposto pela empresa e efetivamente executado em todas as suas
etapas, e serdo efetuados em até 30 (trinta) dias corridos (podendo ser para mais ou para menos,
considerando o tramite burocratico entre os 6rgaos do Estado), apds o adimplemento de cada parcela,
e apos a entrega dos documentos fiscais na Divisdo Financeira da Reitoria da UNIOESTE, referentes
a medigdo previamente realizada pelo fiscal da obra.

17.9 - A apresentagdo e protocolizacao da fatura e a juntada da documentagao pertinente sao de tinica
e exclusiva responsabilidade da Contratada e deveré ser realizada, preferencialmente em formato
digital com documentos que demandem de assinatura em formato digital padrao ICP Brasil, sendo
que os pagamentos das faturas ficam condicionados, no que couber, a apresentagdo pela Contratada
dos seguintes documentos:

17.9.1 - Para a Primeira Fatura:
Para a primeira fatura a ser encaminhada, a contratada devera solicitar a fiscalizagdo o
seguinte modelo de checklist, em formato digital, para preenchimento adequado, devendo anexa-lo
junto a toda a documentacdo. Salientamos que visando facilitar os processos subsequentes, ¢
produtivo enviar os documentos previamente renomeados e ordenados, conforme a numeragao
sugerida abaixo:
Responsavel N° 1* Medicao

Contratada 1 | Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c)
Contratada + Fiscalizacao | 2 |Planilha de Medigao (assinada)

Contratada + Fiscalizacdo| 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medigao (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medi¢ao
Contratada 5 | Declarag@o nao retengdo de impostos da NF (se for o caso)
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Fiscalizacao 6 | Relatorio Fotografico relativo a medigao
Fiscalizacao 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao
Contratada 8 | ART de Execucao
Fiscalizacao 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construcao ou Declaragdo com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declara¢ao de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situacdo Regular
Contratada 13 | Certidao Negativa Municipal
Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada 15 | & . . o
Divida Ativa da Unido
Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS
Contratada 17 | Certiddo Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal
Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura
Fiscalizacao 20 | Contrato assinado + publicagdo
Fiscalizagao 21 | Ordem de Servico assinada
Fiscalizacao 22 | Seguro Garantia
Fiscalizagao 23 | Empenhos Contrato
Fiscalizagao 24 | Portaria nomeacao fiscal do contrato
Fiscalizacao 25 | Portaria nomeagdo gestor do contrato
Declaracao de Impossibilidade de Apresentacdo Imediata de
Contratada 26 |Copias de GFIP e Informagdo da Previdéncia Social (conforme
modelo Anexo XIV.b)

17.9.1.1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para a Primeira Fatura:

a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo do Anexo XIV.c;

a.l1) quando houver reajuste ao contrato, deverd ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

b) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ
conforme especificados na licitagao, com indicacao do valor total, a respectiva parcela, o
tipo de servico, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero
do Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacao de
Nota Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;
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b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a empresa optar pela retencdo dos encargos previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Retencdo de Encargos Previdenciarios, conforme
Instru¢ao Normativa emitida pelo INSS”.

c) Alvard de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio
em que se localiza a obra/servico;

c.1) Admitir-se-a o Protocolo de encaminhamento do Alvara de Construgdo, desde que
devidamente justificado pela empresa a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvaré devera
ocorrer para pagamento da segunda medi¢do, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela empresa através de manifestagao formal, e desde
que aceita pela Administracao.

d) Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apo6s a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construcao,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o
valor de 20 (vinte) vezes o limite méximo de contribui¢do do INSS e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser
obrigatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo
INSS.

e) Lista completa de todos os funciondrios que trabalham na obra: Para cada medigdo, sera
exigida da contratada uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra,
referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizacdo da Contratante.

f) Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, referente ao periodo de medicao.

g) Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, ¢ Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao
periodo de medicao.

h) Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, ¢ Informagdes
a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigao.

1) Certidao Negativa do FGTS (CRF) - Certiddo Negativa de Débitos da empresa junto ao
FGTS, em plena validade.

j)  Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da empresa, em plena
validade.

k) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n® 12.440/11.

1) Contrato - Cépia do contrato relativo ao objeto.
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m) Ordem de Servico - Cépia da Ordem de Servigo assinada.

n) Caso ainda ndo possua comprovagdes de recolhimento de impostos federais dos
funcionarios (DARF, INSS, Previdéncia, IR), encaminhar declaragdo conforme modelo
do Anexo XIV.b.

17.9.2 - Para as Proximas Faturas:

Para as proximas faturas a serem encaminhadas, a contratada deverd utilizar o mesmo
checklist adotado na primeira fatura e anexa-lo junto a toda a documentagdo. Salientamos que visando
facilitar os processos subsequentes, ¢ produtivo enviar os documentos previamente renomeados e
ordenados, conforme a numeracgdo sugerida abaixo:

Responsavel N° Proximas Medicoes
Contratada 1 |Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c)
Contratada + Fiscalizacdo | 2 |Planilha de Medigao (assinada)
Contratada + Fiscalizacado | 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medigao (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medi¢ao
Contratada 5 |Declaragdo nao retengao de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizagao 6 |Relatorio Fotografico relativo a medig¢ao
Fiscalizagao 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao
Contratada 8 | ART de Execugao
Fiscalizagao 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construgao ou Declaragao com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaracao de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situagdo Regular
Contratada 13 | Certiddo Negativa Municipal
Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada 15 | L. . o
Divida Ativa da Unido
Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS
Contratada 17 | Certidao Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal
Contratada 19 | Holerites dos funciondrios registrados com assinatura
Fiscalizagao 20 | Contrato assinado + publicacao
Fiscalizacao 21 | Ordem de Servigo assinada
Fiscalizagao 22 | Seguro Garantia
Fiscalizacao 23 | Empenhos Contrato
Fiscalizacao 24 | Portaria nomeagao fiscal do contrato
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Fiscalizacao 25 | Portaria nomeagdo gestor do contrato
X n ~
Contratada 26 Gula'de pagamento GFIP + comprovante de pagamento (més
anterior)
5 n A
Contratada 27 Guia de pagamento INSS + comprovante de pagamento (més

anterior)

17.9.2.1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para as Proximas Faturas:

a)

b)

d)

Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo do Anexo XIV.c;

a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo enderegco e CNPJ
conforme especificados na licitagdo, com indicacdo do valor total, a respectiva parcela, o
tipo de servigo, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura € o nimero
do Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Serd admitida a apresentacdo de
Nota Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a empresa optar pela retengdo dos encargos previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Retencdo de Encargos Previdenciarios, conforme
Instru¢ao Normativa emitida pelo INSS”.

Alvara de Construgcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio
em que se localiza a obra/servico;

c.1) Admitir-se-a o Protocolo de encaminhamento do Alvara de Construgdo, desde que
devidamente justificado pela empresa a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvaré devera
ocorrer para pagamento da segunda medi¢do, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela empresa através de manifestagao formal, e desde
que aceita pela Administracao.

Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apo6s a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser constru¢ao,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o
valor de 20 (vinte) vezes o limite méximo de contribui¢do do INSS e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser
obrigatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo
INSS.

Lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra: Para cada medigao, sera
exigida da contratada uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra,
referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizacdo da Contratante.
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g)

h)

i)
)

k)
D

Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, referente ao periodo de medigao.

Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, ¢ Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao
periodo de medicao.

Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e Informagdes
a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicao.

Certidao Negativa do FGTS (CRF) - Certidao Negativa de Débitos da empresa junto ao
FGTS, em plena validade.

Certidao Negativa de Tributos Federais, Estaduais ¢ Municipais da empresa, em plena
validade.

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n° 12.440/11.
Contrato - Copia do contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servico - Cépia da Ordem de Servigo assinada.

17.9.3 - Para a Ultima Fatura:

Para a ultima fatura a ser encaminhada, a contratada devera utilizar o mesmo checklist adotado
na primeira fatura e anexa-lo junto a toda a documentagdo. Salientamos que visando facilitar os
processos subsequentes, ¢ produtivo enviar os documentos previamente renomeados e ordenados,
conforme a numeracao sugerida abaixo:

Responsavel N° Ultima Medigéo
Contratada 1 |Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c)
Contratada + Fiscalizacdo | 2 |Planilha de Medigao (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo | 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medigao (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medi¢ao
Contratada 5 |Declaragdo nao retengao de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizagao 6 |Relatorio Fotografico relativo a medig¢ao
Fiscalizagao 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao
Contratada 8 | ART de Execugao
Fiscalizagao 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construcao ou Declaragdo com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaracao de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situagdo Regular
Contratada 13 | Certiddo Negativa Municipal
Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual
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Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada 15 | & . . o
Divida Ativa da Unido
Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS
Contratada 17 | Certidao Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal
Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura
Fiscalizacao 20 | Contrato assinado + publicagdo
Fiscalizacao 21 | Ordem de Servigo assinada
Fiscalizagao 22 | Seguro Garantia
Fiscalizacao 23 | Empenhos Contrato
Fiscalizagao 24 | Portaria nomeacao fiscal do contrato
Fiscalizacao 25 | Portaria nomeagdo gestor do contrato
Contratada 2 Guia‘ de pagamento GFIP + comprovante de pagamento (més
anterior)
Contratada 27 Guia‘ de pagamento INSS + comprovante de pagamento (més
anterior)
Contratada + Fiscalizagdo | 28 | Termo de Recebimento Provisorio
Contratada 29 | Baixa da ART de Execugao
Fiscalizacao 30 | Baixa da ART de Fiscalizagdo
Contratada + Fiscalizacao | 31 | Habite-se Prefeitura ou Declaracgao (se for o caso)
Contratada 32 | CND Baixa da Matricula CNO
17.9.3.1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para a Ultima Fatura:
a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo do Anexo XIV.c;
a.1) quando houver reajuste ao contrato, deverd ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.
b) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento

de todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ
conforme especificados na licitagao, com indicacao do valor total, a respectiva parcela, o
tipo de servico, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero
do Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Em caso de envio em formato
digital, serd exigida apenas uma via (ndo serd aceita via escaneada). Serd admitida a
apresentacao de Nota Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a empresa optar pela retengdo dos encargos previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Retencdo de Encargos Previdenciarios, conforme
Instru¢ao Normativa emitida pelo INSS™.
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c) Alvard de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio
em que se localiza a obra/servico;

c.1) Admitir-se-a o Protocolo de encaminhamento do Alvara de Construgdo, desde que
devidamente justificado pela empresa a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvaré devera
ocorrer para pagamento da segunda medi¢do, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela empresa através de manifestagao formal, e desde
que aceita pela Administracao.

d) Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apo6s a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construcao,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o
valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribui¢do do INSS e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser
obrigatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo
INSS.

e) Lista completa de todos os funciondrios que trabalham na obra: Para cada medigdo, sera
exigida da contratada uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra,
referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizacdo da Contratante.

f) Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, referente ao periodo de medicao.

g) Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, ¢ Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao
periodo de medicao.

h) Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, ¢ Informagdes
a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigao.

1) Certidao Negativa do FGTS (CRF) - Certiddao Negativa de Débitos da empresa junto ao
FGTS, em plena validade.

j)  Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da empresa, em plena
validade.

k) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n® 12.440/11.

1) Contrato - Cépia do contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servigo - Copia da Ordem de Servico assinada.

n) Habite-se - Emitida pelo municipio, quando necessario com justificativa por meio de
manifesta¢do formal da empresa e aceita pela Administragdo, se ndo apresentado.

0) Termo de Recebimento Provisdério - Expedido pela fiscalizacio da UNIOESTE e
devidamente assinado pelos membros da Comissdo de Recebimento da Obra; também
cabera a Contratada a apresentagdao de uma copia completa do Didrio de Obra, conforme
estabelecido neste edital.
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p) CND de Baixa do Cadastro Nacional de Obras - CNO (Certidao Negativa de Débitos do
INSS) - Referente a obra objeto desta licitagao.

q) Termo de Garantia do Equipamento - Fornecido, instalado e compativel com os prazos
do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisoério da obra, quando necessario.

r)  “As Built” - “como construido” - quando houver necessidade, na forma do item 26.3.7,
desta licitagao.

17.10 - Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencao e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pela
Contratada, motivara excec¢do, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida
nova data para atendimento, devidamente justificada por escrito pela Contratante.

17.11 - A Contratante devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

17.11.1 - Os procedimentos para pagamentos de faturas pela Contratante serdo efetuados
consoante ordem cronolédgica de protocolizacdo. A Contratante, apds processar a fatura, encaminhara
a mesma ao Orgao titular do crédito or¢amentario;

17.11.2 - No caso de divergéncia entre a planilha de medicdo e o faturamento ou na
constatacdo de falta de documentagdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a
Contratada serd notificada a proceder a regularizagdo, sob pena do nao recebimento da fatura até que
seja sanada a irregularidade.

17.12 - A comprovada infringéncia de disposi¢des desta licitagdo implicara retencao de pagamentos,
até final solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

17.13 - Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada que tenha sido multada, antes que esta realize
o pagamento da multa respectiva, ou que a multa tenha sido relevada. Reserva-se a Contratante o
direito de descontar das faturas ou da garantia, quaisquer débitos da Contratada.

17.14 - Nao serdo aceitos documentos e/ou notas fiscais de quaisquer outras despesas que nao as
constantes do objeto deste edital.

17.14.1 - Em relacdo aos materiais da presente licitacido, cabera ainda a(s) empresa(s)
contratada(s), na emissao da(s) nota(s) fiscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, conforme
Protocolo ICMS n° 42/2009 e NPF n° 095/2009, é obrigatoria a emissdo de Nota Fiscal Eletronica
(NF-e), em substituicao aos modelos 1 e 1A.

17.14.2 - Ja com relacdo aos servicos da presente licitacio, também cabera a(s)
empresa(s) contratada(s), na emissao da(s) nota(s) fiscal(is), caso exigido pela fiscalizacio do
domicilio da(s) Contratada(s), observar a obrigatoriedade de emissao de Nota Fiscal de Servicos
Eletronica (NFS-e).

17.14.3 - Na emissao das notas fiscais,a CONTRATADA devera observar o Decreto Estadual
n°® 6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Isengdo de ICMS”. (o referido ato normativo tem sua origem
no Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Parand ¢ signatdrio e estabelece tratamento
diferenciado para as operacdes realizadas pela administracao publica com empresas paranaenses),
além do Decreto Estadual n® 3.503, de 14 de dezembro de 2011, ¢ suas alteragoes.
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17.14.4 - O pagamento fica condicionado a correta emissdo da NFe, inclusive quanto ao
correto destaque do valor de IR a ser retido, observadas as regras das IN RFB n° 1.234/2012 e
2.145/2023, em todos os documentos fiscais emitidos para a Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE, a partir de 1° de setembro de 2023, em caso de a empresa nao ser optante
pelo SIMPLES Nacional/MEIL

17.15 - No corpo da nota fiscal deverao ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a
serem retidos na fonte, percentuais e valores.

17.16 - Se a empresa esta dispensada das reten¢des, esta devera discriminar no corpo das notas
fiscais a lei e o artigo a que se refere a isencdo, e emitir declaracio; caso contrario, os valores
dos impostos serio retidos.

17.17 - Os pagamentos decorrentes da execug¢ao do objeto da presente licitagdo, serdo efetuados a
conta dos recursos da dotagdao orgamentaria n® 4534.12.364.34.8128, Rubrica 3390.3916, no valor de
R$ 41.646,31 (quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos), Fonte
899, e no valor de R$ 7.205,36 (sete mil, duzentos ¢ cinco reais ¢ trinta e seis centavos), Fonte 501,
perfazendo assim o valor total de R$ 48.851,67 (quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais
e sessenta e sete centavos).

17.18 - Havendo erros nos documentos fiscais, ou outra circunstancia que desaprove a liquidacdo das
despesas, os mesmos ficarao pendentes e os pagamentos sustados, at¢ que a Contratada providencie
as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, quaisquer 6nus para a Contratante.

17.19 - E obrigagio da Contratada manter, durante toda a execucgdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos da legislacao vigente.

18 - Subcontratacio

18.1 - Sera permitida a terceirizagao dos servigos que forem contratados pela Administracao, por
parte da licitante, conforme expressamente disposto no presente edital.

19 - Garantia da Execucio do Contrato

19.1 - Executado o objeto do(s) contrato(s), a contratada respondera pela solidez e seguranca da obra
durante o prazo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Codigo Civil
Brasileiro.

19.2 - A empresa a ser contratada devera prestar garantia por uma das modalidades previstas no art.
96 da Lei Federal n° 14.133/21: a) em dinheiro; b) seguro-garantia; c) fianga bancaria; d) titulos da
divida publica. A garantia a ser prestada pela empresa contratada sera liberada ou restituida pela
Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Reitoria), apds o recebimento realizado
pela Fiscalizacdo da UNIOESTE.
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19.3 - O valor da garantia serd de 5% (cinco por cento) do valor do(s) Contrato(s), conforme Anexo
X1V, incluido, no que couber, o reajustamento de precos.

19.4 - Qualquer que seja a modalidade de garantia, o seu comprovante devera ser apresentado em até
01 (um) dia 1til antes da data limite para assinatura do(s) contrato(s), ou na impossibilidade
devidamente e previamente justificada para a Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), na data da assinatura do(s) contrato(s). O(s) contrato(s) ndo serd(ao)
assinado(s) sem a prestacao da garantia.

19.5 - Se a empresa optar pela garantia prestada em dinheiro, devera depositar em conta bancaria
especifica, a ser informada pela contratante, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a qual seré aplicada em Instituicao Financeira, conforme Lei Estadual n® 11.685/87.

19.6 - A garantia prestada na modalidade seguro-garantia devera vir acompanhada, obrigatoriamente,
dos seguintes documentos:

19.6.1 - Certidao de Regularidade Operacional junto & SUSEP - Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apolice;

19.6.2 - Apresentagao de comprovante de quitacao do seguro, se for a vista, ou comprovantes
de pagamentos mensais, até o recebimento definitivo dos servicos.

19.7 - A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito, devera vir acompanhada
da autorizacao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

19.8 - A validade do seguro-garantia e fianga bancéaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo
de execucdo dos servigos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

19.9 - A garantia prestada em titulos da divida publica devera ser acompanhada, obrigatoriamente,
dos seguintes documentos:

19.9.1 - Origem/aquisi¢ao mediante documento respectivo e langamento contébil através de
registro no balango patrimonial da licitante;

19.9.2 - Documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando a corre¢do atualizada monetariamente do titulo;

a) serdo aceitos apenas titulos com vencimento passiveis de resgate incontestavel sob nenhum
aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade do contrato, considerando seus possiveis
aditamentos;

b) embora haja presuncao de veracidade dos titulos oferecidos pela contratada, a UNIOESTE
se reserva o direito de averiguar a sua autenticidade. Constatando indicios de fraude, serdo tomadas
as providéncias cabiveis;

c) na hipdtese da garantia ser apresentada na modalidade de titulos da divida publica, a
qualquer tempo a CONTRATANTE podera exigir sua substitui¢do no prazo de 05 (cinco) dias uteis
da data da intimag¢ao, em face da dificil equivaléncia financeira;
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d) a falta de atendimento a convocacdo para substituicdo da garantia na forma e prazo
especificados acima, sujeitarda a CONTRATADA as penalidades do Item 15 do presente edital, sem
prejuizo da rescisdo do(s) contrato(s) por inadimplemento.

19.10 - Caso ocorra a prorrogacdo do(s) contrato(s), a garantia apresentada devera ser prorrogada,
pois a mesma acompanhard os eventuais ajustes de valor do(s) contrato(s), devendo ser
complementada pela Contratada, quando da celebracdo de termos aditivos ao(s) contrato(s)
original(is). Havendo acréscimo no valor contratual, a contratada devera proceder o reforco
proporcional da garantia, sendo que o ndo atendimento por parte da Contratada, autoriza a
UNIOESTE a descontar das faturas o valor correspondente.

19.11 - Na assinatura do(s) contrato(s), sera exigido garantia adicional, quando a licitante vencedora
estiver enquadrada nas condi¢des explicitadas no paragrafo 5°, do artigo 59, da Lei Federal n°
14.133/21.

19.12 - O nao-recolhimento da garantia de fiel execugdo do(s) contrato(s) no prazo estabelecido no
subitem 19.4 do presente edital, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o(s)
contrato(s) nao sera(ao) assinado(s), sendo convocada a empresa classificada em segundo lugar e
assim sucessivamente, sendo aplicadas as penalidades cabiveis a empresa inadimplente.

20 - Alteracao Subjetiva

20.1 - E admissivel a continuidade do Contrato (Anexo XIV), quando houver fusdo, cisio ou
incorporagdo da Contratada com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagcdo exigidos na
licitagdo original;

b) sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢cdes do Contrato; e

¢) nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragao
a continuidade do Contrato.

20.2 - A alterag@o subjetiva a que se refere o item 20.1 devera ser formalizada através de Termo
Aditivo ao Contrato.

21 - Fiscalizaciao e Responsabilidade Técnica

21.1 - A fiscalizacao do(s) contrato(s) e da obra sera efetuada pela Diretoria de Planejamento Fisico
- DPF, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, nos termos do art. 117 da Lei
Federal n° 14.133/21, e conforme previsto no(s) contrato(s).

21.1.1 - Cabera a licitante vencedora providenciar e manter no local dos servigos um Diario
de Obra (conforme modelo a ser elaborado pela contratada e previamente aprovado pela fiscalizacao
da Contratante), onde serdao anotadas todas as ocorréncias, conclusao de eventos, atividades em
execuc¢do formais, solicitacdes e informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de
registro, conforme abaixo:
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a) O Diario de Obra estabelecido acima, devera ser preenchido obrigatoriamente todos os
dias pela Contratada, e este sera vistado pelo menos mensalmente pela fiscalizagdo da
Contratante, a qual daré ciéncia do preenchimento adequado do Diério;

b) Ao final dos servigos desta licitagdo, uma copia integral do Diario de Obra sera
fornecida a UNIOESTE.

21.1.2 - O responsavel pela fiscalizacdo da UNIOESTE anotara no Diario de Obra, fornecido
pela contratada, todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos, determinando o que
for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados. O Diario de Obra devera ser
elaborado em 03 (trés) vias, sendo que a primeira via serd destacada para controle e arquivo da
fiscalizagdo; j& a segunda via serd destacada e arquivada pela contratada, e finalmente, a terceira via
devera ficar fixa ao proprio Didrio.

21.2 - A contratada devera manter preposto, aceito pela Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), no local da obra, para representa-la na execucdo do(s) contrato(s), conforme
Declaragao do Anexo V.

21.3 - A fiscalizagdo tera poderes para:

a) aprovar ou desaprovar os servi¢os executados;

b) aprovar ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;

c) aprovar ou desaprovar os equipamentos utilizados para a execu¢do da obra, colocados no
local dos servigos, quanto as medidas de segurancga necessarias;

d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, especialmente quanto a utilizagdo correta de equipamentos de protecao individual (EPI),
além do cumprimento de todas as clausulas contratuais;

e) alterar parte do projeto basico e/ou especificagdes técnicas, sempre que esta medida
apresentar-se como comprovadamente necessaria a execucao da obra, conforme o dispositivo legal;

f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado a contratada, que, a critério da
fiscalizacdo, comprometam o bom andamento dos servigos ou se recusem ao uso dos equipamentos
de seguranca e obediéncia as normas de seguranca coletiva ou individual, conforme prescrito em lei
especial.

21.4 - Cabera a Contratada, na execucao do(s) contrato(s), atender as seguintes condi¢des especificas
ambientais, conforme o caso, e considerando o exposto no Decreto Estadual n® 6.252/06, de
22/03/2006:

a) recuperacao ou reutilizacdo, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos produtos
utilizados;

b) entrega das mercadorias em recipientes reutilizaveis, sempre que possivel;

c) coleta, reciclagem ou reutilizagcdo, pelo fornecedor, dos residuos produzidos durante ou
depois da utilizagdo ou do consumo de um produto;

d) transporte e entrega de produtos quimicos (como produtos de limpeza) concentrados,
procedendo-se a dilui¢ao no local de utilizagao;
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e) utilizagdo de produto biodegradavel, sendo vedada a entrega ou utilizagdo por parte do
fornecedor, de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam uso de substancias que destroem
a camada de ozonio SDO, arroladas em resolucio do CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente. Excluem-se do disposto nesta alinea, os produtos e equipamentos considerados de uso
essencial, tais como medicamentos e equipamentos de uso médico e hospitalar, além de servicos de
manuten¢do de equipamentos e sistemas de refrigeragao;

f) ¢ vedada a entrega por parte do fornecedor, de alimentos e de ingredientes alimentares que
contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados ou de animais
alimentados com racdo contendo ingrediente transgénico.

21.5 - Caberd ainda a Contratada, a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos
executados/fornecidos, inclusive quanto a promog¢do de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecucao do objeto contratado.

21.6 - A Contratada devera apresentar a Contratante as Anotagcdes de Responsabilidade Técnica -
ART's, ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execucao
da obra ou servigos contratados, antes do inicio do prazo de execucao.

21.7 - A substitui¢ao do responsavel técnico somente poderd ocorrer mediante prévia autorizagao por
escrito da Contratante, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

22 - Das Condicoes e Alteracoes do Contrato

22.1 - O contrato esta instruido com os seguintes documentos e da seguinte forma:

22.1.1 - Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execugao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

22.1.1.1 - Projetos arquitetonico e complementares, especificacdes e memoriais descritivos e
demais elementos técnicos pertinentes a cada caso;

22.1.1.2 - Planilha de quantidades de servigos;

22.1.1.3 - Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

22.1.1.4 - A planilha de quantidades e servigos devera ser observada pelo licitante, devendo a
Contratada tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) € os Anexos do instrumento convocatorio,
desde o momento da efetivacao de sua proposta no procedimento licitatorio, até a execugdo do objeto;

22.1.1.5 - Considerar-se-a a Contratada como altamente especializada nos servigos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado no valor global da sua proposta, também as
complementacdes € acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos
e aparelhos.

22.2 - Se a Contratada em qualquer fase da execu¢do do contrato, considerar necessaria a retificacao
dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes em tempo habil a Contratante, nao
se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes ndo reclamadas na ocasiao
oportuna;
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22.2.1 - Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos
projetos, sem autorizagdo expressa da Contratante.

22.3 - Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorrecoes dos projetos fornecidos pela
Contratante ndo poderdo constituir pretexto para a contratada cobrar servigos extras e/ou alterar a
composi¢do de precos unitarios a revelia da Contratante, devendo para isto requerer as alteragdes
conforme item 22.2 deste tdpico e seu subitem.

22.4 - A formalizacdo do contrato, presume que a Contratada:

22.4.1 - Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou
entre si e obteve expressamente da Contratante as informagdes necessarias a sua consecucao;

22.4.2 - Atestou que conhece o local e as condigdes de realizacao da obra e/ou servico, ficando
ciente de todos os detalhes do empreendimento, e de que conhece as condi¢des de sua execugao.

22.5 - As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pela Contratante, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

22.6 - O Contrato (Anexo XIV), podera ser alterado pela Contratante, precedido das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei.

I - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substitui¢ao da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execu¢do da obra ou do servi¢o, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

22.6.1 - Nas alteragdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos
124 e seguintes da Lei Federal n° 14.133/21.
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22.6.2 - Em situacdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre
as partes, alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n°® 14.133/21,
desde que observadas as seguintes situagoes:
a) nao acarrete para a Contratante encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboracdo de um novo
procedimento licitatorio;
b) ndo inviabilize a execugdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira da contratada;
c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasiao da contrata¢do inicial;
d) ndo ocasione a transfigurag@o do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdsito
diversos;
€) seja necessaria a completa execugdo do objeto original do contrato, a otimizagdo do cronograma
de execucao e a antecipacao dos beneficios sociais € econdmicos decorrentes;
f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste paragrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagdo e contratagdo, importam em
sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo,
inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

22.6.3 - O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada
e aretribuicdo da Contratante para a justa remuneragao da obra, servico ou fornecimento, objetivando
a manuteng¢ao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da
execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando dlea econdmica extraordinaria e extracontratual;
b) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicoes legais, apos a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussao nos pregos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.

22.6.4 - Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual
periodo.

22.7 - A garantia pode ser alterada quando conveniente a substitui¢do a pedido da Contratada e aceita
pela Contratante.

22.8 - A forma de pagamento poderd ser alterada por imposi¢do de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacao do pagamento com relacao ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execucdo de obra
ou Servigo.
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22.9 - No caso de supressao de obras, bens ou servigos, se a contratada ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pela Contratante pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados.

22.10 - Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, deve ser
reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei Federal n® 14.133/21.

22.10.1 - Caso os servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos
da obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pela Contratada, em cada item, conforme
proposta final apresentada pela mesma;

22.10.2 - Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdao do or¢amento, os
valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial, levando-se em conta o desconto
ofertado na proposta global;

22.10.3 - Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da
obra contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do or¢gamento, os
precos serdo fixados por meio de pesquisa de precos no mercado, com no minimo trés cotagdes, € 0s
precos dos servicos a serem contratados serdo a média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo
desconto global ou linear oferecido na proposta da contratada.

22.11 - A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des deste
topico, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico, e da aprovagdo da autoridade competente.

23 - Do Prazo de Execucao e de Vigéncia

23.1 - O prazo de execugao do contrato ¢ de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Execucdo de Servigos para inicio da realizagdo do objeto, e a vigéncia do
contrato se inicia com a assinatura deste e ¢ de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término
do prazo de execugdo.

23.2 - O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

23.2.1 - Quando a ndo conclusdo do objeto decorrer de culpa da contratada:

a) a contratada serd constituida em mora, aplicdveis a esta as respectivas sancdes
administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.
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23.3 - A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e aditivo
a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da
Lei Federal n® 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, quando a contratacao
previr a conclusdo de escopo predefinido.

23.3.1 - As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo
emitido pela fiscalizagdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo
representante legal da Contratante;

23.3.2 - Os acréscimos e supressoes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverao ser planilhados com a indicagdo dos servigos a serem suprimidos e servigos a serem
acrescidos, na forma do disposto neste edital, estando sujeitos a aprovacdo da autoridade competente
da Contratante, apds andlise do gestor do contrato.

23.4 - Em caso de acréscimos e redugoes de servicos no mesmo contrato, devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os
limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

23.5 - Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagcdo tornar-se-a efetiva
apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides da Contratante
com a Contratada serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal dos servigos e permitirao
gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos
participantes.

24 - Da Qualidade e Rendimento

24.1 - A Contratada devera apresentar para aprovagao da Contratante, quando requerida, os catalogos,
desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e
demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras e/ou servigos, de modo
que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.
24.1.1 - Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:
a) as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacdo;
b) as normas da Contratante;
¢) as normas da ABNT;
d) as disposigoes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde serd executado
o objeto;
e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
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24.2 - A Contratada, para execucao das obras e/ou servigos, ficara obrigada a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacao da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras e/ou servicos.

243 - Os trabalhos mencionados no item 24.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratorios
especializados aprovados pela Contratante, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
tornando-se obrigatoria a apresentacao por parte da Contratada do Certificado de Anélise.

24.4 - Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execugdo do objeto, a fiscalizagao da
Contratante podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execu¢do da obra e/ou servico com
o emprego do mesmo, bem como exigir a retirada daqueles que foram empregados a contar do
momento da recusa, sem Onus para a Contratante.

24.5 - A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera da Contratada, nao
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusao dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

24.6 - Para a execugdo eficiente dos servicos, a Contratada somente devera empregar nas obras e/ou
servicos de engenharia e arquitetura, pessoal competente e qualificado.

24.7 - A aceitagao dos equipamentos para a execucao da obra e/ou servigos por parte da Contratante,
caso estes se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo da a Contratada razdes para invocar a sua
inadequacao no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

24.8 - A limpeza e perfeita organizacao do canteiro de obras constituem obrigacao da Contratada,
assim como a limpeza do local ap6s a conclusdo dos trabalhos.

24.9 - As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de materiais admitem o
equivalente se devidamente comprovado (com 6nus para a Contratada), seu desempenho por meio de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela Fiscalizacdo da
Contratante. Poderao, ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos, especificacdes €
laudos técnicos.

24.9.1 - A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, ¢ em
relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagao,
de funcionalidade e de ergonomia.

24.10 - Considera-se sempre que a Contratada dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais ¢ administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.
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25 - Dos Prazos

25.1 - Os servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Execugdo de Servigos e
serd igual ao namero de dias estipulados no Cronograma Fisico-Financeiro referente a esta licitacao,
sob pena da Contratada ser penalizada com base no Item 15 (San¢des Administrativas), do presente
edital.

25.1.1 - Para a assinatura da Ordem de Execucdo de Servicos, a Contratada devera apresentar
os seguintes documentos:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, do CAU;

b) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra e/ou servigo, quando necessario;

c¢) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal - a Matricula CNO da obra devera ser
aberta junto a Receita Federal apos a assinatura do contrato, independentemente da obra ser de
construgdo, reparo ou melhoria, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme Instru¢do Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) Apodlice de Seguro de Riscos de Engenharia, no caso de constru¢des e ampliagdes.

25.1.1.1 - Os documentos das alineas a, b e ¢, descritos acima, podem ter sua entrega
prorrogada até a primeira mediciao do contrato, mediante justificativa formal da contratada.

25.1.2 - No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de for¢a maior ou caso fortuito, o
prazo de execucdo do contrato ficard suspenso pelo prazo maximo de 03 (trés) meses sem que se
atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a Contratada
manter a vigilancia, manutencao e seguranga da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisacdo, a qual serd formalizada mediante documento proprio.

25.1.3 - Os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas
partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apos a ocorréncia.

25.1.4 - Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade
competente da Contratante.

25.1.5 - Reconhecidos os motivos de for¢a maior ou caso fortuito que deram ensejo a
paralisacdo, ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessagao
dos motivos que suspenderam a execucgdo deste.

25.2 - A Contratante estabelecera, para a execucao dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatorio e/ou contratual.

25.2.1 - O prazo de execugdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Execucdo de
Servigos.

25.2.2 - Pelo atraso no prazo de execucao, ficard a Contratada sujeita as penalidades fixadas
descritas no Item 15 (Sangdes Administrativas), do presente edital, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelagado judicial.
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25.2.3 - Se a Contratada deixar de assinar o aceite na Ordem de Execucdo de Servigos apos
15 (quinze) dias, contados da data da convocagao para assinatura, dar-se-4 inicio a contagem do prazo
de execucao.

25.2.4 - O prazo para assinar o aceite da Ordem de Execucdo de Servigos podera ser
prorrogado por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa idonea aprovada pela Contratante.

25.2.5 - Se imotivadamente a Contratada ndo iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Execucdo de Servigos pela autoridade competente da Contratante, o
contrato poderé ser rescindido sem prejuizo das penalidades cabiveis.

25.3 - O prazo de execugdo do contrato ¢ contado da data estabelecida na Ordem de Execucao de
Servicos e o de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e
oitenta) dias apds o término do prazo de execugao.

25.4 - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

25.4.1 - Alteragado do projeto ou especificagdes pela Contratante;

25.4.2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

25.4.3 - Interrupg¢ao da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem
e no interesse da Contratante;

25.4.4 - Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela legislagao;

25.4.5 - Impedimento de execu¢do do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
Contratante em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

25.4.6 - Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Contratante, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucao do
contrato.

25.5 - Toda solicitacdo de prorrogagdo de prazo de execucdo deverd ser efetivada no periodo de
execugdo do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogacao da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pela Contratante,
em ambos 0s casos.

25.5.1 - A mera solicitacao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

25.5.2 - No caso do subitem 25, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o
prazo ndo se considerara suspenso;

25.5.3 - No caso de prorrogacao do prazo de execucgao, devera ser elaborado novo Cronograma
Fisico-Financeiro pela Contratada com as alteracdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e
a faturar, condicionado a andlise e aprovacao da Contratante.
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26 - Da Execucao

26.1 - A Contratada devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e serd responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequagao dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras e/ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela
Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

26.2 - A Contratada devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra e/ou servigos que, a juizo da fiscaliza¢ao, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

26.3 - A Contratada se obriga a:

26.3.1 - Assegurar, durante a execu¢do da obra e/ou servigos, prote¢do e conservacdo dos
servicos executados, de forma que seja mantida sua integridade;

26.3.2 - Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessdrios nos servigcos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

26.3.3 - Permitir e facilitar a fiscalizagdo, a inspe¢ao do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus
fiscalizadores a Contratante ou a terceiros por estes credenciados;

26.3.4 - Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo,
da concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacao
das instalagdes elétricas, mecanicas ¢ hidraulicas;

26.3.5 - Providenciar a legaliza¢do das obras ou servicos junto aos 6rgdos competentes, por
sua conta e responsabilidade, quando necessario;

26.3.6 - Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil
visualizagdo, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela Contratante, com as referéncias
necessdrias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislagao;

26.3.7 - Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto €, as
anotagdes e registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execucdo da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenagdo do cadastro técnico da Contratante;

26.3.8 - Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagdo de
Servigos;

26.3.9 - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz;

26.3.10 - Ficar responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

26.4 - A Contratada ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao
do contrato.

26.4.1 - A Contratada respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.
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26.5 - A Contratada ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes desta licitagao.

26.5.1 - A inadimpléncia da Contratada quanto a esses encargos nao transfere a Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou restringir a
regularizagdo e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis;

26.5.2 - Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugdo das obras e/ou servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em
construcdo até a definitiva aceitagdo da mesma pela Contratante, bem como as indenizagdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos
na via publica;

26.5.3 - O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢ao das obras, ai considerados quaisquer
valores que a Contratante ja houver pago a Contratada, a qualquer titulo, ndo s6 as parcelas
contratuais, mas també&m eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

26.6 - A Contratada podera subcontratar parte da obra e/ou servicos, no percentual maximo de 40%
(quarenta por cento), e nas condi¢des fixadas no Item 14.24 e seus subitens deste edital, mediante
consulta e aprovagao prévia da Contratante, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitacao de
transferéncia de responsabilidade.

26.6.1 - A Contratada devera apresentar a Contratante documentagdo que comprove a
capacidade técnica da subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente;

26.6.2 - A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo ¢ usual no mercado
a existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragao, ou
quando for usual no mercado proprio a subcontratagdo de determinados servigos;

26.6.3 - Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execugao
de servigo com caracteristicas semelhantes;

26.6.4 - As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante a Contratante a integral responsabilidade da Contratada, ndo podendo esta relagao
juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execugao.

26.7 - A Contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica
ou nativa que tenham procedéncia legal.

26.7.1 - Em cada medi¢dao, como condi¢do para recebimento das obras e/ou servigos de
engenharia e arquitetura executados, deverao ser atendidas pela Contratada as exigéncias constantes
do Decreto Estadual n® 4.889/05, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigos de engenharia
contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

26.7.2 - O descumprimento pela Contratada, dos requisitos impostos no item 26.7 e subitem
26.7.1 deste edital, podera implicar na extingdo do contrato, com amparo no art. 137, inciso I, da Lei
Federal n°® 14.133/21, e art. 180, inciso I, do Decreto Estadual n° 10.086/21, com a aplicagao das
penalidades previstas nos mesmos diplomas legais e no contrato.
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26.8 - A Contratada devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
para execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
Federal n° 12.305/10, a Resolugdo do CONAMA n° 307/02, e a legislagdo do municipio em que se
localiza a atividade ou empreendimento.

26.8.1 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil para execugdo de
atividades e empreendimentos, serdo elaborados e implementados pelas empresas contratadas para a
execucao da obra, como por exemplo o Projeto Executivo, o qual devera ser apresentado para analise
pela Contratante.

26.8.2 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil deverao contemplar
as seguintes etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem, ou ser realizada
nas areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3°, da Resolugao n® 307/02, do CONAMA;

c¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos ap6s a geracao até
a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condigdes de
reutilizacdo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinagdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 26.8.1, acima.

26.8.3 - Os residuos da construcao civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10,
da Resolucao n° 307/02, do CONAMA.

26.9 - A Contratada se obriga a manter na obra e/ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o Diario de Obra para anotagdes e registros pertinentes.

26.9.1 - E da competéncia da Contratada registrar no Diario de Obra todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execu¢do, devendo a Fiscalizacdo,
nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

26.9.2 - A abertura do Didrio de Obra devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da
reunido de partida. Serd tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Didrio de Obra durante a execucdo do objeto, e a partir desse
prazo poderao ser aplicadas as sanc¢des previstas neste edital.

27 - Recebimento do Objeto

27.1 - Executado o contrato, o seu objeto serd recebido:

27.1.1 - Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou
por comissdo de no minimo 03 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participacdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra ou servigo de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita
da contratada, com duragdo maxima de 60 (sessenta) dias;
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27.1.2 - Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a
participagcdo do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo
usudrio, apos o decurso do prazo de observacao ou de vistoria que comprove a adequacao do objeto
aos termos contratuais.

27.2 - Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servigos nao apresentarem condi¢des de
aceitacdo. O termo de notificagdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢des constatados e
determinar prazo para saneamento.

27.2.1 - A Contratada ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

27.2.2 - Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando
o recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas
condic¢des.

27.3 - Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, € decorridos 60 (sessenta)
dias do recebimento provisorio, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

27.4 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

27.5 - Para o recebimento definitivo, a Contratada devera entregar a Contratante, conforme o caso,
os seguintes documentos:

a) Relatorio de recomendagdes e instrugdes de utilizagdo ¢ uso das instalagdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores, quando
cabivel;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;

c) Certidao Negativa de Débito - CND/INSS, da Matricula da Obra e Certidao Negativa do
FGTS, em plena validade;

d) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalagdes de equipamentos eletromecanicos, quando cabivel,

e) Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do municipio, quando necessario. Em caso de nao
obtencdo, devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgao competente, atestado pelo gestor do
contrato.

27.6 - Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.
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28 - Dos Recursos

28.1 - Aos proponentes ¢ assegurado o direito de interposi¢cdo de recurso, nos termos da Lei Federal
n® 14.133/21 e Decreto Estadual n® 10.086/22, o qual serad recebido e processado nos termos ali
estabelecidos.

28.2 - Qualquer licitante poderd, em campo proprio do sistema de compras eletronicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, manifestar de forma imediata e motivada a inten¢ao de recorrer,
sob pena de preclusdo, em relagdo as fases de julgamento e habilitacao, possuindo o prazo de 03 (trés)
dias uteis para apresentagdo das razdes recursais apos a formalizacao do término da etapa que antecede
a adjudicagdo.

28.2.1 - As razdes recursais deverdo ser apresentadas exclusivamente por meio eletronico e
com uso de certificagao digital ICP-Brasil;

28.2.2 - Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao
recurso no prazo de 03 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentagdo das razdes do
recorrente, exclusivamente por meio eletronico e assinadas com uso de certificagao digital ICP-Brasil.

28.3 - A ndo apresentagdo das razdes recursais no prazo fixado implicard na decadéncia do direito de
recorrer.

28.4 - As razdes e as contrarrazdes de recurso que ndo forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou nao credenciado para responder
pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo Agente de Contratacao.

28.5 - Os autos do processo de licitagdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.eprotocolo.pr.gov.br

28.6 - O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

29 - Disposi¢oes Gerais

29.1 - Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impega a realizagao da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, esta serd automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagao.

29.2 - Os documentos que nao especificarem a data de validade, terdo validade de, no maximo, 90
(noventa) dias, contados a partir de sua emissao, salvo disposi¢ao contraria de lei a respeito ou ainda
se houver previsao de prazo diferente na propria certiddo, com exce¢ao feita também no caso de
atestados ou certiddes de capacidade técnica. As declaracdes solicitadas devem estar devidamente
assinadas, sob pena de desclassificacao.
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29.3 - O Agente de Contratacao podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que
ndo comprometam a lisura do processo, podendo promover diligéncias destinadas a esclarecer ou
complementar a instru¢do do procedimento licitatorio, inclusive solicitar pareceres.

29.4 - A realizacao da licitacdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do objeto
previsto, podendo a autoridade competente inclusive revogé-la, total ou parcialmente, por fatos
supervenientes de interesse publico, ou anulé-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do
interessado, mediante manifestagao escrita e fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla
defesa, conforme dispde o art. 71, da Lei Federal n® 14.133/21.

Cascavel - PR, 26 de agosto de 2024.

Ivair Deonei Ebbing

Agente de Contratagdo
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Processo n° 22.013.166-1

Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO1

PROJETO BASICO



@

Universidade Estﬂu!llu! Esteedgatmg PARANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

Processo n° 22.013.166-1
Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO La
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI
(documento obrigatorio)

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 |AC - ADMINISTRACAO CENTRAL RS
2 |SG-SEGUROS + GARANTIA RS
3 |R—RISCOS RS
4 |DF — DESPESAS FINANCEIRAS RS
5 |L-LUCRO BRUTO RS
6 |I-IMPOSTOS RS 0,00%
6.1 |PIS
6.2 |COFINS
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 |CONTRIB. PREVID. SOBRE REC. BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI (R$) RS
PRECO DE VENDA (R$) RS
BDI (%) 0,00%
Equacao

1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L
( ¥(1+DFY¥( )-1HX100‘

BDI =
d-D

Onde:
AC: Taxa de administracao central
S: Taxa de seguros
G: Taxa de garantias
R: Taxa de riscos
DF: Taxa de despesas financeiras
L: Taxa de lucro/remuneragao
I: Taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
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ANEXO Lb
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

Modelo da Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da Mao de Obra Horista (com Desoneracio)
(documento obrigatorio)

CODIGO DESCRICAO | HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educagédo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
BS Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagdo Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Rein'cidéncia' do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO IL.c
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE PLANILHA DE SERVICOS
(documento obrigatorio)

(em Sitio Eletronico)
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Processo n° 22.013.166-1

Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO I.d

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA
(Para o caso de opcao de realizacao da vistoria)

A Diretoria de Planejamento Fisico - DPF, da UNIOESTE, atesta que a empresa acima
identificada, por meio de seu(sua) responsavel técnico(a), efetuou vistoria nas dependéncias da
Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE, com o objetivo de conhecer o local onde
serdo prestados os servigos, conforme previsto no objeto do presente edital de licitagdo, em referéncia
a empreitada por preco unitario.

A empresa declara que conhece as condi¢des em que se encontram os locais vistoriados
e que todas as duvidas foram sanadas, ndo havendo nenhum comentario ou divida quanto ao modo,
condigdes e local da prestagao dos servigos.

Responsavel Técnico(a) da Empresa:
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Processo n° 22.013.166-1

Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO IL.e

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCALIS - VISTORIA
(documento obrigatdrio em caso de opcio de nio realizacio da vistoria)

Declaramos, para fins de participacdo nesta licitacdo, que temos pleno
conhecimento das condigdes locais e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e que
assumimos total responsabilidade por este fato, de forma que uma eventual falta de conhecimento das
condicoes do local onde serdo executados os servicos, ndo sera utilizada para quaisquer
questionamentos futuros e jamais podera ser alegada em favor de eventuais pretensdes de inclusao de
servicos, quantitativos de material ou acréscimo de pregos.

Assinatura do responsavel técnico
da empresa proponente

Nome do responsavel técnico:
Cargo:
CREA e/ou CAU n*:
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Processo n® 22.013.166-1
Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - UNIOESTE (Reitoria)
ANEXO IT
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL
(documento obrigatorio)

A empresa , estabelecida a , n° , Cidade ,
Estado , CNPJ sob n° , apresenta a sua proposta comercial final relativa a licitagao,
modalidade Concorréncia Eletronica, n® 092/2024, para a empreitada por preco unitario, para a
adequacio das salas de aula 309 e 310 do CEAPAC, do Hospital Universitario do Oeste do
Parana - HUOP, da UNIOESTE (licitacdo exclusiva para microempresas e/ou empresas de
pequeno porte), conforme edital de licitacdo e seus anexos, nas seguintes condigdes:

a) Percentual de desconto........... % (por extenso), sobre o valor global desta licitacdo.
b) Preco dos servigos: RS................ (por extenso), sendo RS........... referente aos materiais e
RS para mao-de-obra, desta licitagao.

¢) Prazo de execucao dos servigos: 90 (noventa) dias corridos para esta licitagdo, conforme
descrito no Anexo I do edital, contados a partir da expedicdo da respectiva Ordem de Execucdo de
Servigos.

d) A presente proposta final tem o prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos,
contados a partir da data de sua apresentagao.

As condicdes de pagamento sdo as constantes no edital de licitagdo modalidade
Concorréncia Eletronica, n° 092/2024.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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Processo n° 22.013.166-1
Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO III
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

DAS EXIGENCIAS PARA HABILITACAO

Caso atendidas as condic¢des de participagdo, a habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio do
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), ou do Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ou ainda do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), nos documentos por este(s) abrangido(s) em
relagdo a habilitacao juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificagdes técnica e
econdmico-financeira, conforme o disposto na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do PNCP, ou do SICAF ou do
CAUFPR (GMS), para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentagdo da proposta comercial final, a respectiva documentacao atualizada.

O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, deverd entrega-los no prazo
maximo de 02 (duas) horas, a contar da notificagdo, os quais devem ser enviados pelo sistema
eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br, conforme estabelecido no presente Edital.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-
los em formato digital, via sistema, por meio eletronico, ou no e-mail reitoria.licitacoes@unioeste.br
no caso do sistema estar inoperante no momento.

Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo de documentos originais nao-digitais, quando houver diivida em relag@o a integridade
do documento digital. Caso isso ocorra, os originais nao-digitais deverao ser encaminhados:

Via Correio, remetendo a Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), a Rua
Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110 - Cascavel - PR, em envelope fechado,
com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)
Setor: Diretoria de Compras (DIRCOM) - A/C: Ivair Deonei Ebbing (Agente de Contratacio)
Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - Razao Social e CNPJ
(Documentos de Habilita¢ao)

O prazo maximo de envio ¢ de 03 (trés) dias uteis a contar da data de solicitagdo do Agente de
Contratacdo via chat, ficando esclarecido que o descumprimento de tal obrigacdo implicara na
desclassificacdo e/ou inabilitagdo do licitante, e o sujeitara as penalidades previstas neste Edital.
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1 - Documentacio relativa a Habilitacdo Juridica

1.1

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, referente as condi¢des

de participagdo neste certame, conforme modelo constante no Anexo IV.

1.2 - declaragao, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, para fins de habilitagao

neste certame, conforme modelo constante no Anexo VIII.

1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (acompanhado de todas as alteracdes

efetuadas, se houverem), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e

acompanhado, no caso de sociedades por acgdes, dos documentos de eleicdo de seus atuais

administradores, ou Registro Comercial, se empresa individual, ou inscricdo do ato
constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, em se tratando de sociedade
civil.

1.3.1 - em todos os casos acima, deverd constar dentre os objetivos sociais a execu¢do de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licita¢do, sendo que os
documentos, em apreco, deverdo estar acompanhados de todas as alteracéoes efetuadas,
ou de documento consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou em orgdo
equivalente, se for o caso.

1.3.2 - ainda, em todos os casos acima, os documentos em apreco, deverdo estar acompanhados
da Certiddo da Junta Comercial, para fins de demonstra¢do de que efetivamente sdo os
que estdo em vigor.

2 - Documentacao relativa as Regularidades Fiscal, Social e Trabalhista

2.1-
2.2 -

2.3 -

24 -

prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Municipal (Alvara) ou Estadual (CICAD),
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o0 objeto da presente licitagao.

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de Certidao conjunta
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a
Contribui¢des Previdenciarias, expedida(s) pela Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacdo de Certidao de

Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do

proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.4.1 - as empresas com domicilio e sede no Estado do Parana deverao apresentar Certidao
Negativa de Débito de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda do Parana. A Certidao podera ser obtida através do site www.fazenda.pr.gov.br

2.4.2 - as empresas com domicilio ou sede em outros estados deverdo apresentar Certidao
Negativa de D¢ébito de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria do Estado da
Fazenda de seu domicilio ou sede, além da Certidio Negativa de Débito de Tributos
Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Parana.
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2.5-

2.6 -

2.7 -

2.8 -

2.9 -

prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentagao de Certidao de
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei, sendo que estas poderdo estar atestadas pelos 6rgdos expedidores.

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacao da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal
n® 12.440, de 07 de julho de 2011 e regulamentada a sua expedicdo pela Resolugdo
Administrativa n® 1.470, de 24 de agosto de 2011, do Tribunal Superior do Trabalho, a ser
requerida via internet pelos sites: www.tst.jus.br, www.csjt.jus.br e www.trt2.jus.br

declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de cumprimento da
legislagao trabalhista referente a este certame, conforme modelo constante no Anexo IX.

declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de inexisténcia de
vinculos e/ou conflito de interesses referente a este certame, conforme modelo constante no
Anexo XIII.

3 - Documentacao relativa a Qualificacdo Técnica

3.1-

3.2-

certiddo de registro do proponente, tanto pessoa fisica (engenheiro(a) civil ou arquiteto(a)),
quanto pessoa juridica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade. Os proponentes
que forem sediados em outra jurisdi¢do e, consequentemente, inscritos no CREA ou CAU de
origem, deverdo apresentar, obrigatoriamente (somente se adjudicatarios), visto junto ao CREA
ou CAU do Estado licitante, por for¢a do disposto na Lei Federal n® 5.194/66, de 24 de
dezembro de 1966, em consonancia com a Resolugao n® 2.65/79, de 15 de dezembro de 1979,
do CONFEA.

declaragdo conforme Anexo V, composta por:

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que
apresentara profissional devidamente habilitado(a) pelo CREA ou CAU,
responsavel pela obra, responsavel técnico(a) na geréncia dos servicos, indicando
o nome ¢ o numero da inscricdo junto ao CREA ou CAU, cujo nome devera
constar na Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), ou no Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), relativo aos servicos objeto da presente
licitagdo;
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- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitacdo, manterd representante
(preposto/a), da empresa para a execugdo das clausulas contratuais, referente a
execucao da obra;

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitacdo, dispora de pessoal
técnico qualificado para a execucdo da obra, € que os mesmos se encontram
devidamente registrados em CTPS, perante o Ministério do Trabalho, ou
documento equivalente;

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitacdo, dispora dos
equipamentos necessarios a execugao da obra;

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que
recebeu e/ou obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de todas
as informagdes e condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
presente licitagao;

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que se
compromete a apresentar quando da assinatura do contrato, se nao for registrado
no Parana, o respectivo visto do CREA/PR e/ou do CAU/PR.

3.3 - declaragdo conforme Anexo VI, composta por:

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de
cumprimento de Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego
(NRs 10, 18 e 24), referente a execugao da obra.

3.4 - declaragdo conforme Anexo VII, composta por:

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de
comprovagdo de um(a) profissional Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a),
vinculado(a) a este (direta ou indiretamente). Juntamente com esta declaracao, a
empresa proponente devera apresentar comprovacao de vinculacdo deste(a)
profissional ao quadro da empresa, a qual devera ser feita mediante uma das
seguintes formas: Carteira de Trabalho; Certiddo do CREA ou CAU; Contrato
Social; Contrato de Prestagdo de Servigos; Contrato de Trabalho registrado na
DRT; Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade
técnica pela obra ou servigo licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro
técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O
presente Termo pode ser suprido pela assinatura no Anexo VII do(s)
profissional(is) que serd(ao) responsavel(is) pela obra, devendo obedecer ao
disposto nos itens 6.1 a 6.8 deste Anexo.
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3.5 - Atestados de Capacidade Técnica: Com relacdo a quantidade de atestados a serem validados,
esclarece-se que deverao ser apresentados no minimo 02 (dois) atestados, conforme segue:

3.5.1 - 01 (um) atestado para a qualificagdo técnico-profissional de Engenheiro(a) Civil ou
Arquiteto(a) - Item Obrigatorio;

3.5.2 - 01 (um) atestado para a qualificacdo técnico-operacional da empresa, caso o
profissional que realizara o servigo nao seja o proprietario ou integrante do quadro técnico quando do
registro do acervo exigido - Item Obrigatério;

Obs.: Caso o profissional que apresente o acervo relacionado a alguma das qualificagdes técnico-
profissionais tenha acervado os servigos ja em nome da empresa licitante, esse mesmo atestado servira
para comprovar ambas as qualificagdes, desde que dentro das quantidades minimas exigidas.

a) Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a): referente a qualificagdo técnico-profissional,
devera o(a) profissional Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a) apresentar, no minimo, 01 (um)
Atestado, Certiddo ou Declaracdo de Capacidade Técnica, fornecida por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrada no CREA ou CAU através de Certidao de Acervo Técnico
com Atestado, que comprove que o(a) profissional, responsavel técnico(a) pela empresa, elaborou
objeto compativel em caracteristicas com o objeto em questdo. O Atestado, Certidao ou Declaracao
de Capacidade Técnica deverd, obrigatoriamente, ter o visto ou chancela do CREA/CAU, e devera
estar obrigatoriamente acompanhada da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, fornecida pelo
respectivo Conselho.

- Considerando o objeto a ser contratado, devera ser apresentada Certidao de Acervo
Técnico (CAT) com Atestado do(a) Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a) responsavel técnico(a)
pela empresa licitante, comprovando a execucio de obra nova e/ou reforma e/ou ampliacio em
ORGAO PUBLICO ou EDUCACIONAL ou COMERCIAL (pelo menos em uma destas trés
caracteristicas), com no minimo 45,00 m? de area construida. Enfatizamos que o Atestado,
Certidao ou Declaracao a ser apresentada nio podera ser cumulativa, ou seja, ndo podendo ser
o somatorio de edificacoes ou ART’Ss/RRT’s ou CAT’s.

b) Empresa: referente a qualificacdo técnico-operacional, deverd a empresa licitante
apresentar, no minimo, 01 (uma) Declaracao de Capacidade Técnica, fornecida por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove que a empresa executou objeto compativel em
caracteristicas com o objeto em questao.

- Considerando o objeto a ser contratado, devera ser apresentada Declaracio de
Capacidade Técnica, comprovando a execucio de obra nova e/ou reforma e/ou ampliacio em
ORGAO PUBLICO ou EDUCACIONAL ou COMERCIAL (pelo menos em uma destas trés
caracteristicas), com no minimo 45,00 m? de area construida. Enfatizamos que o Atestado,
Certidao ou Declaracao a ser apresentada niao podera ser cumulativa, ou seja, ndo podendo ser
o somatorio de edificacoes ou ART’Ss/RRT’s ou CAT’s.
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4 - Documentacao relativa a Qualificacido Economico-Financeira

4.1 - certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica. No caso de sociedade(s) civil(s), deverd ser apresentada a certidio negativa de
distribuicao de processos civis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

4.2 -

4.3 -

4.4 -

declara¢dao conforme modelo constante no Anexo XI, composta por:

declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que ndo incide em
nenhuma das situagdes impeditivas a contratacdo, indicadas no Decreto Estadual n°
2.485/2019, que veda o nepotismo nos Orgdos e entidades estaduais nas
contratagdes/convénios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administracao
Publica do Estado do Parana. Declaracdo ainda, que nenhum funcionério da empresa possui
qualquer tipo de impedimento em relacao ao descrito no art. 7°, do referido Decreto;
declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que ndo se
enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14, ambos da Lei Federal n°
14.133/21, e de que atende as condi¢des de participacao desta licitagdo e legislagdo vigente,
em especial que nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacao deste edital, ndo foi condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos
casos vedados pela legislagdo trabalhista;

declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que atende a politica
ambiental de licitagdo sustentavel, conforme estabelecido na Lei Estadual n® 20.132/2020.
Declaragdo ainda que a empresa atende a politica publica ambiental de licitag@o sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens
e servicos pos-consumo, no limite da propor¢do que fornece ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinagao final, ambientalmente adequada;

declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que possui total
conhecimento e cumpre integralmente a legislacao acerca da ciéncia da disponibilidade dos
dados, em virtude da indispensabilidade da divulgagao dos dados constantes nos documentos
de proposta de prego e habilitagdo descritas no certame, prevista no inciso VI, art. 7°, da Lei
Federal n® 12.527/2011 (Lei de acesso a Informacao), considerando a Lei Federal n°
13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), e que da ciéncia e
consentimento para a divulgacdo dos mesmos.

declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de cumprimento ao
disposto no Decreto Estadual n°® 6.252/06, de 22 de margo de 2006 (critérios de qualidade
ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de protecdo do meio
ambiente), conforme modelo constante no Anexo XII.

declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, do compromisso de
utilizacao de produtos e subprodutos de madeira e de gerenciamento de residuos da construgao
civil, conforme modelo constante no Anexo XII.a.
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4.5 - apresentacao dos documentos e Anexos constantes no Anexo XV do objeto a saber:

4.5.1) apresentacao dos Anexos constantes da Resolucao n° 163/2023 - COU, de 09 de julho
de 2010, sendo que para avaliar a capacidade financeira das empresas licitantes devera ser
apresentado:

* Demonstragdes Financeiras do ultimo e penutltimo exercicio social (Balango Patrimonial,
Demonstracdo do Resultado do Exercicio, Demonstragdo dos Lucros e/ou Prejuizos Acumulados e
Demais Demonstragdes se assim a empresa estiver obrigada da sua elaborag@o), com sua devida
comprovagdo de registro em orgdo competente (Junta Comercial ou com autenticagio da ECD -
Escrituragdo Contabil Digital transmitida através do SPED - Sistema Publico de Escrituragdo Digital, se
for o caso).

* Anexo I - Da Resolugdo 163/2023 - COU “Balan¢o Patrimonial Estruturado para Andlise
- BPE”, devidamente preenchido e assinado pelo Contador da empresa.

* Anexo III - Da Resolugdo 163/2023 - COU “Analise Contabil da Capacidade Financeira
de Licitante - ACF”, com a finalidade de demonstrar o calculo dos indices ¢ a nota final de avaliagao
da capacidade financeira relativa da empresa licitante.

Obs.: Deverao ser preenchidos os campos de identificagdao, campos A; B; C; D se for o caso;
e F somente a coluna de nota que ¢ obtido no Anexo V da Resoluc¢ao.

* Anexo IV - Da Resolugdo 163/2023 - COU “Relacao de Contratos a Executar pelo Licitante -
RCL”, com a finalidade de relacionar os contratos de obras e servigos que a empresa licitante deve
adimplir, e embasar o calculo do indice de Capacidade Financeira Absoluta do licitante - ICFA.

Obs. 01: Este anexo ¢ aplicado tdo somente as modalidades que objetivam a contratagdo de
obras e servicos de engenharia, enquadradas na secdo “Construcdo”, da Resolugcdo n°® 54, de
19/12/1994, do IBGE.

Obs. 02: Cabera a empresa licitante, sob pena de desclassificacdo, apresentar "Coépia
autenticada das demonstragdes financeiras autenticadas na Junta Comercial ou com autenticacao
da ECD - Escrituracdo Contabil Digital transmitida através do SPED - Sistema Publico de
Escrituragao Digital".

d.2) A Unioeste determina o resultado da situagdo financeira da empresa licitante, apos a
conferéncia dos dados dos Anexos I e III; e, quando for o caso, também do Anexo IV.

d.3) ¢ considerada habilitada a empresa licitante que obtiver, no minimo, a Nota Final de
Capacidade Financeira Relativa igual ou superior a 2,0 (dois); e, também, quando se tratar de obras
e servicos de engenharia (exceto projetos especificos), o indice de Capacidade Financeira Absoluta
igual ou superior a 1,0 (um), que ¢ demonstrado no Anexo IV.

d.4) caso a empresa licitante ndo apresente quaisquer um dos documentos ou Anexos
solicitados nesta alinea “d”, os apresente sem as respectivas assinaturas devidamente identificadas e
exigidas em cada um destes, os apresente de maneira inidonea, ou ainda os apresente em
desconformidade com o disposto neste edital, poderd acarretar sua inabilitagdo para a presente
licitagdo, além da aplicagdo das penalidades previstas em lei.

d.5) para obter a planilha de ANALISE CONTABIL LICITACAO UNIOESTE ¢ a
Resolugdo n® 163/2023 - COU, e seus respectivos Anexos, a empresa licitante podera acessar o link
https://www.unioeste.br/portal/praf/licitacoes/resolucoes e assim efetuar o respectivo download.
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5 - Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP (Regras Especificas)

5.1 - Regras especificas sobre a documentacao de comprovacao de habilitacdo juridica, regularidade
fiscal, social e trabalhista, e de qualificagcdes técnica e econOmico-financeira, aplicavel as
Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, em conformidade com a Lei
Complementar n°® 123/06, de 14/12/2006, e suas alteragdes:

a) para Microempresa - ME, ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a empresa proponente devera
apresentar a declaracdo de enquadramento nessas situagdes, conforme modelo constante no Anexo
X, além da certidao expedida pela Junta Comercial, de acordo com o art. 8.° da Instrucdo Normativa
n° 103/2006 do DNRC, publicada no D.O.U. de 22/05/2007, bem como o Demonstrativo de Resultado
do Exercicio - DRE, a que se refere a Resolugao n.° 1.418, de 2012, de Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo unico, do Decreto
Estadual n.° 2.474, de 2015).

b) as microempresas - ME, ou empresas de pequeno porte - EPP, por ocasido da participagao
neste certame licitatorio, ficam obrigadas a apresentar toda documentacio exigida neste Edital,
inclusive, as pertinentes a comprovacdo de regularidades fiscal e trabalhista, mesmo que estas
apresentem alguma restri¢ao, sob pena de inabilitagao.

¢) havendo alguma restri¢ao nos documentos apresentados para comprovagao das regularidades
fiscal e trabalhista, sera concedido o prazo méaximo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo,
para apresentacao de nova documentagao ja isenta das restricdes apresentadas anteriormente, visando
desta forma, a comprovacao da regularidade.

d) de acordo com o art. 43, § 1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo
alguma restri¢do na comprovagao das regularidades fiscal e trabalhista das microempresas e empresas
de pequeno porte, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo,
para a regularizagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito e emissao de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

d.1) a prorrogacao do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administragao
sempre que requerida pelo fornecedor, salvo na hipdtese de urgéncia da contratagdo, devidamente
justificada.

e) a ndo-regularizagdo da documentagdo, no prazo estabelecido acima, implicara na decadéncia
do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte a contratagao, sem prejuizo das sangdes
administrativas cabiveis, por descumprimento de obrigagdes contratuais previstas neste edital e na
legislagao vigente aplicavel a matéria, sendo facultada a Universidade Estadual do Oeste do Paran4 -
UNIOESTE (Reitoria), ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, ou
revogar a licitagao.
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6 - Regras Gerais

6.1 - O CNPJ informado na proposta comercial devera ser o mesmo constante dos documentos de
habilitacdo. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz. Se a
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, sendo
que a contratagdo sera realizada com a pessoa juridica que apresentou a documentacdo. Além disso,
a conta corrente a ser informada visando pagamentos decorrentes da contratacdo, devera estar
obrigatoriamente vinculada ao CNPJ da Contratada.

6.2 - Quanto as declaragdes exigidas nesta licitacdo, estas deverdo estar devidamente assinadas pelo
OUTORGANTE que outorgou poderes ao representante, ou pelo proprio representante, desde que
devidamente autorizado.

6.3 - No julgamento da habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia dos documentos habilitatorios e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitagdo.

6.4 - Eventuais informacgoes/certidoes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

6.5 - Qualquer declaracdo, proposta de preco ou documentagdo exigida no presente edital, podera ser
objeto de diligéncias do Agente de Contratagao, nos termos da Lei Federal n® 14.133/21.

6.6 - Os documentos necessarios a habilitagdo do proponente poderao ser apresentados em original;
através de publicacdo em 6rgao de Imprensa Oficial; por qualquer processo de copia autenticada; ou
ainda copia sem a devida autenticagdo, caso em que a autenticidade podera ser atestada pelo Protocolo
Geral da Reitoria da UNIOESTE, ou pelo Agente de Contratacdo mediante conferéncia da copia com
o original.

6.7 - Os documentos que ndo especificarem a data de validade, terdo validade de, no méaximo, 90
(noventa) dias, contados a partir de sua emissao, salvo disposi¢ao contraria de lei a respeito ou ainda
se houver previsao de prazo diferente na propria certiddo, com excegao feita também no caso de
atestados ou certiddes de capacidade técnica. As declaracdes solicitadas devem estar devidamente
assinadas, sob pena de desclassificacdo. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacao de
documento” em substitui¢cao aos documentos relacionados neste edital, bem como ndo serdo aceitas
certidoes que contenham ressalvas de que “ndo sdo validas para fins licitatérios”.

6.8 - Os documentos necessarios a participagao na presente licitacao deverdo ser apresentados no idioma
oficial do Brasil. Quaisquer documentos, necessarios a participagdo no presente certame licitatorio,
apresentados em lingua estrangeira, deverao ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor
juramentado.
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Processo n° 22.013.166-1

Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO IV

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES DE CONDICOES DE PARTICIPACAO
(documento obrigatorio)

Manifestamos ciéncia em relagao ao inteiro teor do ato convocatorio e dos seus
anexos, concordamos com suas condig¢des, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas,
na forma da lei.

[\]

Declaramos para fins do disposto no § 1.° do art. 63, da Lei Federal n
14.133/21, que nossa proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta,
vigentes na data de entrega desta proposta.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO V
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES TECNICAS
(documento obrigatorio)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica n°
092/2024, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), que se
nossa empresa for declarada adjudicatoria do objeto:

a) manteremos na obra, na qualidade de responsavel técnico(a) na geréncia de servicos, o(a)

Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a), Senhor(a) , inscrito(a) junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, sobn®

b) manteremos na obra, como preposto(a), o(a) Senhor(a) , representante da

empresa para a execucao das clausulas contratuais.

¢) disporemos de pessoal técnico qualificado necessario para a adequagdo das salas de aula 309 e
310 do CEAPAC, do Hospital Universitario do Oeste do Parana - HUOP, da UNIOESTE
(licitagdo exclusiva para microempresas e/ou empresas de pequeno porte), € que 0S mesmos
encontram-se devidamente registrados em CTPS, perante o Ministério do Trabalho, ou
documento equivalente.

d) disporemos dos equipamentos necessarios para a adequacao das salas de aula 309 e 310 do
CEAPAC, do Hospital Universitario do Oeste do Parana - HUOP, da UNIOESTE (licitagdo
exclusiva para microempresas e/ou empresas de pequeno porte).

e) que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informagdes e condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da Concorréncia.

f) que se compromete a apresentar quando da assinatura do contrato, se ndo for registrado no
Parana, o respectivo visto do CREA/PR e/ou do CAU/PR.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO VI
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)
MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS DO

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
(documento obrigatorio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletronica n°® 092/2024, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE
(Reitoria), de que cumprimos as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego, com
énfase nas Normas 10, 18 e 24.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO VII

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(documento obrigatorio)

Indicamos abaixo o(a) responsavel técnico(a), de acordo com a Lei Federal n® 5.194/66, com as
Resolugodes n® 278/73 e 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a
Lei Federal n® 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67, da Lei Federal n° 14.133/21, se adjudicatério do
objeto da licitacao.

1. Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a), Responsavel Técnico(a) pelos servigos contratados:
Nome: CREA/CAU:

O(a) referido(a) responsavel registrard a(s) Anotag¢do(des) de Responsabilidade
Técnica - ART(s), ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRT(s), no CREA/CAU, conforme
preceitua o artigo 1.° da Lei Federal n® 6.496/77, e o artigo 20 da Lei Federal n® 5.194/66, antes do
inicio da obra, ficando sujeito(a) a aplicagao de penalidades previstas na legislagao vigente e no edital
da presente licitacdo.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Proponente:

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:

CPF:
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ANEXO VIII
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES PARA FINS DE HABILITACAO
(documento obrigatorio)

Atendemos aos requisitos de habilitacdo previstos em lei e no instrumento convocatorio;

A empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da licitacdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n°® 14.133/21 e no Decreto Estadual n® 10.086/22;

Assumimos total responsabilidade pelas informacgdes prestadas e, em qualquer tempo,
eximimos o ora contratante de quaisquer onus civis e penais que lhe possamos acarretar;

Faremos prova de todas as informagdes ora declaradas quando necessario ou solicitado,
€ nos comprometemos a apresentar a documentagao original, quando a mesma for solicitada pelo
Agente de Contratacio ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

Inexiste impedimento a nossa habilitagdo e comunicaremos a superveniéncia de
ocorréncia impeditiva ao 6rgao ou entidade contratante;

Cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Cumprimos o disposto no inciso XXXIII do art. 7.° da Constituicdo Federal de 1988, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO IX

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES DE CUMPRIMENTO A LEGISLACAO TRABALHISTA
(documento obrigatorio)

Observamos os incisos Il e IV do art. 1° e cumprimos o disposto no inciso III do art. 5°,
todos da Constituicao Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumprimos a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO X
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA - ME, OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE - EPP
(documento obrigatdrio para microempresas e empresas de pequeno porte)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletronica n® 092/2024, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Reitoria), de que nossa empresa, na presente data, ¢ considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I, do artigo 3°, da Lei Complementar n® 123/06;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do artigo 3°, da Lei Complementar n°
123/06;

DECLARAMOS ainda:

1. Que nossa empresa estd excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4°, do artigo 3°, da Lei
Complementar n° 123/06 e suas alteragdes, e que tem interesse nos beneficios nela contidos para efeitos
de licitagdo, quando e no que couber.

2. Que nossa empresa nao extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, II da Lei Complementar n° 123/06, em
relagdo aos valores dos contratos celebrados com a Administragdo Publica no ano-calendario de
realizacdo desta licitagdo.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

............................. peveeennld€iiiiiiiiiiiiieeee.....de 2024,

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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ANEXO XI
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES
(documento obrigatorio)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica n°
092/2024, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), que nossa
empresa:

a) nao incide em nenhuma das situagdes impeditivas a contratagdo, indicadas no Decreto Estadual n°
2.485/2019, que veda o nepotismo nos orgaos e entidades estaduais nas contratagdes/convénios ou
instrumentos equivalentes, celebrados pela Administragdo Publica do Estado do Parana.
Declaramos, ainda, que nenhum funcionario de nossa empresa possui qualquer tipo de impedimento
em relacdo ao descrito no art. 7°, do referido Decreto.

b) ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14, ambos da Lei Federal n°
14.133/21, atendendo as condi¢des de participagdo da licitagdo e legislagdo vigente, em especial
que nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, ndo foi condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submisséao de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista.

c) atende a politica ambiental de licitagdo sustentavel, conforme estabelecido na Lei Estadual n°
20.132/20. Atestamos ainda que nossa empresa atende a politica piblica ambiental de licitagdo
sustentavel, em especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pds-consumo, no limite da propor¢ao que fornecemos ao poder publico,
assumindo a responsabilidade pela destinagado final, ambientalmente adequada.

d) possui total conhecimento e cumpre integralmente a legislagao acerca da ciéncia da disponibilidade
dos dados, em virtude da indispensabilidade da divulgag¢do dos dados constantes nos documentos
de proposta de preco e habilitagdo descritas neste certame, prevista no inciso VI, art. 7°, da Lei
Federal n° 12.527/11 (Lei de acesso a Informagao), considerando a Lei Federal n® 13.709/18 (Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), e que damos ciéncia e consentimento para a
divulgacdo dos mesmos.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO XII

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACAO DE QUALIDADE AMBIENTAL
E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
(documento obrigatorio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletronica n® 092/2024, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE
(Reitoria), de que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental,
respeitando as normas de protecdo do meio ambiente, conforme estabelece o Decreto Estadual n°
6.252/06, de 22 de margo de 2006.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

............................. yeeeeennldCriiiiiiiiiiiiininne.de 2024,

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO XlIl.a
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizacido de Produtos e Subprodutos de Madeira
e de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil
(documento obrigatorio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica
n°® 092/2024, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), para
o fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio suprarreferido, e para a execucgdo da(s)
obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitagdo, que nossa empresa cumprira as
exigencias legais ambientais, € em especial:

a) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis -
IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n® 4.889/05, tendo ciéncia que o
nao atendimento da presente exigéncia na fase de execugao do contrato podera acarretar
as sanc¢des administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/21, e nos
artigos 193 a 227 do Decreto Estadual n® 10.086/22, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal previstas em lei.

b) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolu¢cao do CONAMA n° 307/02 e suas alteragdes, € com
a legislacdo pertinente ao municipio onde a mesma sera construida.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

............................. pereeennld€iiiiiiiiiiiiiiinnee.....de 2024,

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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Processo n° 22.013.166-1
Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO XIII
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULOS E/OU
CONFLITO DE INTERESSES
(documento obrigatorio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica n°
092/2024, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), que de
acordo com os requisitos do art. 14, da Lei Federal n° 14.133/21, nossa empresa ndo mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, bem como a inexisténcia de vinculos direta ou indiretamente e/ou conflitos
de interesse entre funcionarios e dirigentes desta empresa e a Universidade Estadual do Oeste do Parana
- UNIOESTE, bem como a ciéncia que caso venha a ocorrer tal situagdo, que estes serdo impedidos de
participar da execu¢do do contrato, sendo este motivo licito para encerramento contratual.

TIPOS DE PARENTESCO
PARENTES EM LINHA PARENTES EM LINHA PARENTES
RETA: COLATERAL: POR AFINIDADE:
Ascendente: 29 grau: irmdo e irma Parentes  exclusivamente do | Parentes
12 grau: pai e mae 32 grau: tio e tia, sobrinho | cdnjuge ou companheiro{a) em | exclusivamente do
22 grau: avd e avd e sobrinha. linha reta: conjuge ou
39 grau: bisavo e bisavd Ascendente: companheiro (a) em
Descendente: 12 grau: pal e m3e linha colateral:
12 grau: filho e filha 292 grau: avd e avd 29 pgrau: irmdos e
29 grau: neto e neta 32 grau: bisavo e bisavé irmas
32 grau: bisneto e bisneta Descendente: 32 grau: tio e tia,
12 grau: filho e filha sobrinho e sobrinha.
292 grau: neto e neta
32 grau: bisneto e bisneta.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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Processo n° 22.013.166-1

Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO XIV
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N°....... cu....

Contrato de Execugdo de Obra, que entre si celebram a Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria),
EMPIeSa...couiiiiiiiiiiiiiiiic e

A Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), pessoa juridica de
direito publico, inscrita no CNPJ sob n° 78.680.337/0001-84, situada na Rua Universitaria, 1619 -
Jardim Universitario, na cidade de Cascavel, Estado do Parana, neste ato representada por seu Pro-
Reitor de Administracdo e Finangas, Prof. Gerson Henrique da Silva, nomeado pela Portaria n°

0340/2024 - GRE, Id.:.......ccccn........ , €Xpedido POr:....ccceevieeiieiieeiieie ,€CPFiiii ,
a seguir denominada CONTRATANTE eaEmpresa......cccocceeeciiiiiiieeee e , pessoa juridica
de direito privado, situada na Rua/Av............. , N , ha cidade de.............. , Estado.......... , Inscrita
no CNPJ sob n°.................... , representada neste ato pelo(a) Senhor(a).....ceeeeveeerieeeieeeieeeeeeeee e

a seguir denominada CONTRATADA acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos
termos da Lei Federal n° 14.133/21 e do Decreto Estadual n® 10.086/22, assim como pelas condi¢des
do Edital da Concorréncia Eletronica n° 092/2024, pelos termos da proposta da CONTRATADA
datada de......./......./......., e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigagdes e
responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a empreitada por preco unitario, para a adequacao das salas de
aula 309 e 310 do CEAPAC, do Hospital Universitario do Oeste do Parand - HUOP, da UNIOESTE
(licitagao exclusiva para microempresas e/ou empresas de pequeno porte).

Parigrafo Unico

Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos os seus termos, as condi¢des expressas no edital da Concorréncia Eletronica n® 092/2024,
juntamente com seus anexos € a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO
A execugdo do presente Contrato dar-se-a sob a forma de execucao indireta, em regime de empreitada
por prego unitdrio, para o objeto licitado.
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CLAUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Pela execucdo do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagarda 8 CONTRATADA os valores
dos servicos de RS............... (por extenso), sendo RS............... referente aos materiais e
RS para mao-de-obra, conforme constante na proposta.

CLAUSULA QUARTA - MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO

Paragrafo Primeiro

Planilha de Medicdo: O representante da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE,
especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, efetuara medigdes
a partir da expedicdo da Ordem de Execucdo de Servigos, e conforme o Cronograma Fisico e
Financeiro apresentado pela CONTRATADA, e somente se constatado o avango fisico real dos
servigos previstos para o referido més, e verificado o cumprimento das obrigagdes deste contrato no
periodo da medi¢do, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execucao, emitird o
boletim de medigdo que devera ser assinado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE e atestado pelo
responsavel técnico da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo

1 - Medida e atestada a execu¢do dos servigos, conforme o caso e ainda conforme valores e
percentuais a ser informados através de orientagdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA podera
ter que emitir até 02 (duas) notas fiscais separadas para cada medi¢cdo efetuada, sendo a primeira
referente a Fonte 899, e a segunda referente a Fonte 501. Apéos a CONTRATADA entregar as
correspondentes notas fiscais relativas a este contrato para o fiscal designado da CONTRATANTE,
este realizara a conferéncia e o competente atesto, fazendo o encaminhamento a Divisao Financeira
da Reitoria da UNIOESTE, sendo que caberd a esta, a liquidag@o dos respectivos empenhos.

2 - Para as Fontes 899 e 501 (primeiras e segundas notas fiscais),a CONTRATADA deverd emitir as
notas fiscais em favor da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), CNPJ
78.680.337/0001-84.

Paragrafo Terceiro

Para o cumprimento do Paragrafo anterior, cabera a CONTRATADA manter a regularidade
de sua situacao fiscal e trabalhista no Portal Nacional de Contratacoes Publicas - PNCP, e no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), conforme
Decreto Estadual n° 9762/13, de 19 de dezembro de 2013 e suas alteragdes, sob pena de nio o
fazendo, estar impossibilitada de receber os pagamentos devidos até a efetiva regularizacao, se
for o caso. Também cabera a CONTRATADA nio estar inscrita junto ao CADIN, sob pena de
nao cumprimento do Paragrafo ja citado.
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Paragrafo Quarto

Considerando que o Sistema de Gestio de Convénios e Contratos de Repasse - SICONV, nao
operacionaliza pagamentos através de boleto bancario, solicitamos que a CONTRATADA
informe na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), o banco, o nimero da agéncia bancaria e o nimero
da conta corrente para deposito (devendo ser do mesmo CNPJ apresentado na proposta).
Enfatizamos que nio sera efetuada qualquer outra forma de pagamento que nio seja deposito
bancario.

Paragrafo Quinto

Considerando o Decreto Estadual n° 4505/16, de 06 de julho de 2016, os empenhos efetuados
com recursos do Tesouro, s6 poderdao ter seus pagamentos efetivados em favor da
CONTRATADA, por meio de depdsito bancario em conta corrente ativa no Banco do Brasil.

Paragrafo Sexto

Executado o objeto do edital, através de orientacio da CONTRATANTE, a CONTRATADA
devera discriminar na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) que compdem este contrato, os valores
referentes aos materiais e aos servicos, bem como a correta discrimina¢iao dos impostos a serem
retidos.

Paragrafo Sétimo

Para as notas relativas a este contrato, os pagamentos serdo realizados de acordo com o cronograma
fisico e financeiro proposto pela CONTRATADA e efetivamente executado em todas as suas etapas,
e serdo efetuados em até 30 (trinta) dias corridos (podendo ser para mais ou para menos, considerando
o trAmite burocratico entre os 6rgdos do Estado), apds o adimplemento de cada parcela, e apds a
entrega dos documentos fiscais na Divisdo Financeira da Reitoria da UNIOESTE, referentes a
medicao previamente realizada pelo fiscal da obra.

Paragrafo Qitavo

A apresentacdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacao pertinente sdo de Unica e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e devera ser realizada, preferencialmente em formato
digital com documentos que demandem de assinatura em formato digital padrao ICP Brasil, sendo
que os pagamentos das faturas ficam condicionados, no que couber, a apresentacdo pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a - Para a Primeira Fatura:

Para a primeira fatura a ser encaminhada, a CONTRATADA devera solicitar a fiscaliza¢do o
seguinte modelo de checklist, em formato digital, para preenchimento adequado, devendo anexa-lo
junto a toda a documentacdo. Salientamos que visando facilitar os processos subsequentes, ¢
produtivo enviar os documentos previamente renomeados e ordenados, conforme a numeragao
sugerida abaixo:
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Responsavel N° 1* Medicao
Contratada 1 |Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c do edital)
Contratada + Fiscalizagdo | 2 |Planilha de Medigao (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo | 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medigao (assinada)
Contratada 4 |Nota Fiscal com valor compativel a planilha medicao
Contratada 5 | Declaragdo nao reten¢do de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizagao 6 |Relatorio Fotografico relativo a medigao
Fiscalizagao 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao
Contratada 8 | ART de Execugao
Fiscalizagao 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construcao ou Declaragao com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaracao de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situagdo Regular
Contratada 13 | Certidao Negativa Municipal
Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada IS5 | L. . . o
Divida Ativa da Unido
Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS
Contratada 17 | Certiddo Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 |Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal
Contratada 19 | Holerites dos funciondrios registrados com assinatura
Fiscalizagao 20 | Contrato assinado + publicacao
Fiscalizacao 21 | Ordem de Servigo assinada
Fiscalizagao 22 | Seguro Garantia
Fiscalizagao 23 | Empenhos Contrato
Fiscalizacao 24 | Portaria nomeagao fiscal do contrato
Fiscalizagao 25 |Portaria nomeacao gestor do contrato
Declaragao de Impossibilidade de Apresentacdo Imediata de
Contratada 26 | Copias de GFIP e Informagdo da Previdéncia Social (conforme
modelo Anexo XIV.b do edital)

1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para a Primeira Fatura:

a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo Anexo XIV.c do edital;
a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.
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b) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgao pagador, contendo endereco e CNPJ con-
forme especificados na licitacdo, com indica¢do do valor total, a respectiva parcela, o tipo
de servico, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do
Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacdo de Nota
Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a CONTRATADA optar pela retencdo dos encargos previdenciarios,
devera ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais ¢ da
mao de obra, com o destaque ‘“Nota Fiscal sujeita a Reten¢do de Encargos
Previdenciarios, conforme Instrucao Normativa emitida pelo INSS”.

¢) Alvard de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de enge-
nharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio em
que se localiza a obra/servigo;

c.1) Admitir-se-a o Protocolo de encaminhamento do Alvara de Construgdo, desde que
devidamente justificado pela CONTRATADA a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvaré devera
ocorrer para pagamento da segunda medi¢do, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela CONTRATADA através de manifestacao formal,
e desde que aceita pela CONTRATANTE.

d) Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS ap6s a assinatura deste contrato, independentemente de a obra ser constru-
¢do, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultra-
passe o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribui¢do do INSS e os demais
possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser obri-
gatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instrugdo normativa emitida pelo
INSS.

e) Lista completa de todos os funciondrios que trabalham na obra: Para cada medigdo, sera
exigida da CONTRATADA uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham
na obra, referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

f) Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de paga-
mento, assinado pelos funcionarios ¢ devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em lei, referente ao periodo de medicgao.

g) Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) - Reco-
lhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao periodo
de medigao.

h) Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) - Re-
colhimentos vinculados ao CNPJ da CONTRATADA, devidamente autenticado pelo fis-
cal ou em outra forma admitida em lei, € Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, ¢ In-
formagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigao.
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1) Certidao Negativa do FGTS (CRF) - Certidao Negativa de Débitos da CONTRATADA

junto ao FGTS, em plena validade.
j)  Certidao Negativa de Tributos Federais, Estaduais ¢ Municipais da CONTRATADA, em

plena validade.

k) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n® 12.440/11.

1) Contrato - Cépia deste contrato relativo ao objeto.

m)

Ordem de Servigo - Copia da Ordem de Servico assinada.

n) Caso ainda ndo possua comprovacdes de recolhimento de impostos federais dos funcio-
narios (DARF, INSS, Previdéncia, IR), encaminhar declaracdo conforme modelo do
Anexo XIV.b do edital.

b - Para as Proximas Faturas:

Para as proximas faturas a serem encaminhadas, a CONTRATADA devera utilizar o mesmo
checklist adotado na primeira fatura e anexa-lo junto a toda a documentagdo. Salientamos que visando
facilitar os processos subsequentes, ¢ produtivo enviar os documentos previamente renomeados e
ordenados, conforme a numerac¢do sugerida abaixo:

Responsavel N° Proximas Medicoes
Contratada 1 |Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c do edital)
Contratada + Fiscalizagdo | 2 |Planilha de Medigao (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo | 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medigao (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medigao
Contratada 5 | Declaragdo nao retengao de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizagao 6 |Relatorio Fotografico relativo a medigao
Fiscalizagao 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao
Contratada 8 | ART de Execugdo
Fiscalizagao 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construcao ou Declaragao com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaracao de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situagdo Regular
Contratada 13 | Certiddo Negativa Municipal
Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada I5 | L. . . o
Divida Ativa da Unido
Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS
Contratada 17 | Certidao Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal
Contratada 19 | Holerites dos funciondrios registrados com assinatura
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Fiscalizacao 20 | Contrato assinado + publicagdo

Fiscalizagao 21 | Ordem de Servico assinada

Fiscalizacdo 22 | Seguro Garantia

Fiscalizagao 23 | Empenhos Contrato

Fiscalizacao 24 | Portaria nomeagao fiscal do contrato

Fiscalizagao 25 |Portaria nomeacao gestor do contrato

Contratada 2% Gula' de pagamento GFIP + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada 27 Guia de pagamento INSS + comprovante de pagamento (més

anterior)

1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para as Proximas Faturas:

a)

b)

d)

Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo Anexo XIV.c do edital;
a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgao pagador, contendo enderego e CNPJ con-
forme especificados na licitacdo, com indica¢do do valor total, a respectiva parcela, o tipo
de servico, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do
Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Serd admitida a apresenta¢ao de Nota
Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a CONTRATADA optar pela retencdo dos encargos previdenciarios,
devera ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais ¢ da
mao de obra, com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Reten¢do de Encargos
Previdenciarios, conforme Instrucao Normativa emitida pelo INSS”.

Alvara de Construgdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de enge-
nharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio em
que se localiza a obra/servigo;

c.1) Admitir-se-a o Protocolo de encaminhamento do Alvara de Construgdo, desde que
devidamente justificado pela CONTRATADA a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvaré devera
ocorrer para pagamento da segunda medi¢do, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela CONTRATADA através de manifestacao formal,
e desde que aceita pela CONTRATANTE.

Matricula da Obra ou Servigo junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apds a assinatura deste contrato, independentemente de a obra ser construgao,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o valor
de 20 (vinte) vezes o limite madximo de contribui¢do do INSS e os demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos
na Matricula da Obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo INSS.
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e)

g)

h)

i)
)

k)
D

Lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra: Para cada medicao, sera
exigida da CONTRATADA uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham
na obra, referente ao periodo especifico, a qual deverd ser vistada pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de paga-
mento, assinado pelos funcionarios ¢ devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em lei, referente ao periodo de medigao.

Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) - Reco-
lhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao periodo
de medigao.

Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) - Re-
colhimentos vinculados ao CNPJ da CONTRATADA, devidamente autenticado pelo fis-
cal ou em outra forma admitida em lei, € Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, ¢ In-
formagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigao.

Certidao Negativa do FGTS (CRF) - Certidao Negativa de Débitos da CONTRATADA
junto ao FGTS, em plena validade.

Certidao Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da CONTRATADA, em
plena validade.

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n° 12.440/11.
Contrato - Copia deste contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servico - Cépia da Ordem de Servigo assinada.

¢ - Para a Ultima Fatura:

Para a ultima fatura a ser encaminhada, a CONTRATADA devera utilizar o mesmo checklist
adotado na primeira fatura e anexa-lo junto a toda a documentagao. Salientamos que visando facilitar
os processos subsequentes, ¢ produtivo enviar os documentos previamente renomeados e ordenados,
conforme a numeracao sugerida abaixo:

Responsavel N° Ultima Medi¢éo
Contratada 1 |Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c do edital)
Contratada + Fiscalizagdo | 2 |Planilha de Medigao (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo | 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medigao (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medigao
Contratada 5 | Declaragdo nao retengao de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizagao 6 |Relatorio Fotografico relativo a medigao
Fiscalizagao 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao
Contratada 8 | ART de Execugao
Fiscalizagao 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construcdo ou Declaragdo com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaracao de Dispensa
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Contratada 12 | GMS em Situagdo Regular

Contratada 13 | Certidao Negativa Municipal

Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a

Contratada 15 | A/ . n
Divida Ativa da Unido

Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS

Contratada 17 | Certiddo Negativa Débitos Trabalhistas

Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal

Contratada 19 |Holerites dos funcionarios registrados com assinatura

Fiscalizacao 20 | Contrato assinado + publicagdo

Fiscalizagao 21 | Ordem de Servico assinada

Fiscalizacao 22 | Seguro Garantia

Fiscalizagao 23 | Empenhos Contrato

Fiscalizagao 24 | Portaria nomeacao fiscal do contrato

Fiscalizacao 25 | Portaria nomeagdo gestor do contrato

Contratada 26 Guia' de pagamento GFIP + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada 27 Guia' de pagamento INSS + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada + Fiscalizacao | 28 | Termo de Recebimento Provisério

Contratada 29 |Baixa da ART de Execugao

Fiscalizagao 30 |Baixa da ART de Fiscalizacao

Contratada + Fiscalizagao | 31 | Habite-se Prefeitura ou Declaragdo (se for o caso)

Contratada 32 | CND Baixa da Matricula CNO

1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para a Ultima Fatura:

a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo Anexo XIV.c do edital;

a.1) quando houver reajuste ao contrato, deverd ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

b) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgao pagador, contendo enderego e CNPJ con-
forme especificados na licitacdo, com indica¢do do valor total, a respectiva parcela, o tipo
de servico, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do
Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Em caso de envio em formato digital,
serd exigida apenas uma via (ndo sera aceita via escaneada). Sera admitida a apresentagao
de Nota Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;
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d)

g)

h)

i)
)

k)
D

b.2) No caso de a CONTRATADA optar pela retengdo dos encargos previdenciarios,
devera ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da
mao de obra, com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Reten¢do de Encargos
Previdenciarios, conforme Instrucao Normativa emitida pelo INSS”.

Alvard de Constru¢do, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio
em que se localiza a obra/servico;

c.1) Admitir-se-a o Protocolo de encaminhamento do Alvara de Construgdo, desde que
devidamente justificado pela CONTRATADA a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvaré devera
ocorrer para pagamento da segunda medi¢do, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela CONTRATADA através de manifestacao formal,
e desde que aceita pela CONTRATANTE.

Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apds a assinatura deste contrato, independentemente de a obra ser
construgdo, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo
ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os
demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverao
ser obrigatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instru¢do normativa emitida
pelo INSS.

Lista completa de todos os funcionérios que trabalham na obra: Para cada medicao, sera
exigida da CONTRATADA uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham
na obra, referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizagcdo da
CONTRATANTE.

Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, referente ao periodo de medigao.

Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, ¢ Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao
periodo de medicao.

Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da CONTRATADA, devidamente autenticado pelo
fiscal ou em outra forma admitida em lei, ¢ Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e
Informacdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigao.

Certidao Negativa do FGTS (CRF) - Certidao Negativa de Débitos da CONTRATADA
junto ao FGTS, em plena validade.

Certidao Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da CONTRATADA, em
plena validade.

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n° 12.440/11.
Contrato - Copia deste contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servico - Cépia da Ordem de Servigo assinada.




@)

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

n) Habite-se - Emitida pelo municipio, quando necessario com justificativa por meio de
manifestagdo formal da CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE, se ndo
apresentado.

0) Termo de Recebimento Provisério - Expedido pela fiscalizagdo da CONTRATANTE e
devidamente assinado pelos membros da Comissdo de Recebimento da Obra; também
cabera a CONTRATADA a apresentacdo de uma copia completa do Diario de Obra,
conforme estabelecido no edital licitatério.

p) CND de Baixa do Cadastro Nacional de Obras - CNO (Certidao Negativa de Débitos do
INSS) - Referente a obra objeto da licitacao.

q) Termo de Garantia do Equipamento - Fornecido, instalado e compativel com os prazos
do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra, quando necessario.

r) “As Built” - “como construido” - quando houver necessidade, na forma do item 26.3.7,
da licitagdo.

Paragrafo Nono

Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos paragrafos anteriores, justificada por escrito pela
CONTRATADA, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificada por escrito pela CONTRATANTE.

Paragrafo Décimo
A CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

1 - Os procedimentos para pagamentos de faturas pela CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizacio. A CONTRATANTE, apo6s processar a fatura,
encaminhara a mesma ao 6rgao titular do crédito orgamentario;

2 - No caso de divergéncia entre a planilha de medicao e o faturamento ou na constatagao de
falta de documentagao, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a CONTRATADA
serd notificada a proceder a regularizagdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada
a irregularidade.

Paragrafo Décimo Primeiro
A comprovada infringéncia de disposi¢des da licitacao implicara retencao de pagamentos, até final
solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

Paragrafo Décimo Segundo

Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA que tenha sido multada, antes que esta realize
o pagamento da multa respectiva, ou que a multa tenha sido relevada. Reserva-se a CONTRATANTE
o direito de descontar das faturas ou da garantia, quaisquer débitos da CONTRATADA.

Paragrafo Décimo Terceiro
Nao serdo aceitos documentos e/ou notas fiscais de quaisquer outras despesas que ndo as constantes
do objeto deste contrato.
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a - Em relacio aos materiais da licitacdo, cabera ainda a(s) CONTRATADA(S), na
emissiao da(s) nota(s) fiscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, conforme Protocolo ICMS
n° 42/2009 e NPF n° 095/2009, é obrigatoria a emissao de Nota Fiscal Eletronica (NF-e), em
substituicio aos modelos 1 e 1A.

b - Ja com relacio aos servicos da licitacio, também cabera a(s) CONTRATADA(S), na
emissao da(s) nota(s) fiscal(is), caso exigido pela fiscalizacido do domicilio da(s)
CONTRATADAC(S), observar a obrigatoriedade de emissdo de Nota Fiscal de Servicos
Eletronica (NFS-e).

¢ - Na emissdo das notas fiscais, a CONTRATADA devera observar o Decreto Estadual n°
6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Isencao de ICMS”. (o referido ato normativo tem sua origem no
Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Parand ¢ signatdrio e estabelece tratamento
diferenciado para as operagdes realizadas pela administracao publica com empresas paranaenses),
além do Decreto Estadual n® 3.503, de 14 de dezembro de 2011, ¢ suas alteragoes.

d - O pagamento fica condicionado a correta emissao da NFe, inclusive quanto ao correto
destaque do valor de IR a ser retido, observadas as regras das IN RFB n° 1.234/2012 e
2.145/2023, em todos os documentos fiscais emitidos para a Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE, a partir de 1° de setembro de 2023, em caso de a empresa nio ser optante
pelo SIMPLES Nacional/ MEI.

Paragrafo Décimo Quarto
E obrigacdo da CONTRATADA manter, durante toda a execugdo deste contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos da legislacao vigente.

Paragrafo Décimo Quinto
No corpo da nota fiscal deverao ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a serem
retidos na fonte, percentuais e valores.

Paragrafo Décimo Sexto

Se a CONTRATADA esta dispensada das retengdes, esta devera discriminar no corpo das notas
fiscais a lei e o artigo a que se refere a isencao, e emitir declaracio; caso contrario, os valores
dos impostos serao retidos.

CLAUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO

Os pagamentos decorrentes da execucao do objeto do presente contrato, serdao efetuados a conta dos
recursos da dotagdo orcamentaria n°® 4534.12.364.34.8128, Rubrica 3390.3916, no valor de R$
41.646,31 (quarenta e um mil, seiscentos € quarenta e seis reais e trinta € um centavos), Fonte 8§99, e
no valor de R$ 7.205,36 (sete mil, duzentos e cinco reais e trinta e seis centavos), Fonte 501,
perfazendo assim o valor total de R$ 48.851,67 (quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais
e sessenta e sete centavos).

a - Havendo erros nos documentos fiscais, ou outra circunstancia que desaprove a liquidagao
das despesas, os mesmos ficardo pendentes e os pagamentos sustados, at¢ que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, nao ocorrendo, neste caso, quaisquer onus para a
CONTRATANTE.
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CLAUSULA SEXTA - DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS, PRAZOS E DEMAIS
CONDICOES DO CONTRATO
Adjudicado e homologado o objeto da licitagdo, e estando cumpridas as exigéncias por parte da
CONTRATADA, a CONTRATANTE, considerando os recursos financeiros e orcamentarios
disponibilizados no presente exercicio, convocard a CONTRATADA para assinar o presente termo
contratual, relativo ao objeto licitado, em até 03 (trés) dias uteis, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas na legislacao vigente.

a - O(s) contrato(s) devera(ao) ser assinado(s) pelo representante legal da CONTRATADA
ou seu preposto habilitado, cabendo a CONTRATADA, informar de maneira formal a
CONTRATANTE, logo ap6s o término do certame licitatério, o nome do representante legal ou
preposto habilitado, com 0 RG ou CPF, além de enderego e telefone para contato.

b - O(s) prazo(s) maximo(s) para a execucao do(s) contrato(s) e para a entrega do objeto da
licitagdo ¢ de 90 (noventa) dias corridos, sendo que este prazo serd contado a partir da expedi¢do da
respectiva Ordem de Execucdo de Servicos.

Paragrafo Primeiro
O prazo méximo para o inicio da fase de execucao do objeto contratado ¢ de 05 (cinco) dias corridos,
e sera contado a partir da expedi¢do da Ordem de Execugao de Servigos.

Paragrafo Segundo
Executado(s) o(s) contrato(s), o seu objeto sera recebido nos termos da legislagdo vigente.

Paragrafo Terceiro
O objeto contratual serd recebido definitivamente nos termos da legislagdao vigente, ap6s o decurso
do prazo de observacdo que sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento provisorio.

Paragrafo Quarto
Os prazos estabelecidos nos paragrafos primeiro e segundo acima poderao ser prorrogados nos termos
da legislagdo vigente.

Paragrafo Quinto

A Ordem de Execucdo de Servigos devera ser assinada pela CONTRATADA no prazo maximo de
03 (trés) dias uteis, apos a convocagdo da CONTRATANTE, podendo este prazo ser prorrogado por
igual periodo, mediante justificativa idonea e aceita pela CONTRATANTE.

Paragrafo Sexto
Os servigos licitados serdo liberados para execugdo somente apoOs a assinatura da respectiva Ordem
de Execuc¢ao de Servigos, subordinando-se as condigdes estabelecidas neste contrato a ser firmado
entre as partes, devendo o referido documento ser assinado pelo representante legal da
CONTRATADA.
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Paragrafo Sétimo

Com referéncia ao presente objeto contratado, fica obrigada a CONTRATADA, a conceder
livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, para os servidores dos orgaos e entidades
publicas concedentes e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Paragrafo Oitavo

Quanto a fiscalizagdo do(s) Contrato(s) do certame realizado, esta cabera a Sra. Ana Clara de Paula,
Engenheira Civil da Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE, a qual acompanhara a
execucao das presentes obrigagdes contratuais.

a) Ja quanto a gestao do(s) Contrato(s) do certame realizado, esta cabera ao Sr. Roberto
Sicbneihler, conforme Portaria n® 3201/2020 - GRE.

b) Ainda quando da execucdo dos servicos, a(s) Nota(s) Fiscal(is) da(s)
CONTRATADAC(S), devera(ao) estar com o CNPJ e Raziao Social rigorosamente iguais aos
apresentados nos documentos de Habilitacio.

¢) Nio sera aceito, sob nenhuma hipdtese, mudanca de CNPJ nas notas fiscais entregues
referentes ao objeto, sob pena de aplicacao de sangoes a CONTRATADA.

Paragrafo Nono

Caso a CONTRATADA esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto a
Secretaria de Fazenda do Estado do Parand, os empenhos nao poderdao ser efetuados, e de
consequéncia o(s) contrato(s) ndo terd(ao) validade nem efic4cia.

Paragrafo Décimo

A restrigdo prevista no paragrafo anterior estende-se a empresas sediadas em outros Estados da
Federagdo, que possuam filial no Estado do Parand, em situacao irregular com a Secretaria de Fazenda
do Estado do Parana.

Paragrafo Décimo Primeiro

Para possibilitar a efetivacdo dos empenhos, a CONTRATADA serd comunicada pela
CONTRATANTE, para que no prazo méaximo de 05 (cinco) dias uteis, proceda a regularizacao de
suas pendéncias junto a Receita Estadual do Parana.

Paragrafo Décimo Segundo
Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, e verificado pela CONTRATANTE a continuidade da
pendéncia, a CONTRATADA decaira do direito a contratagdo com a Universidade.

Paragrafo Décimo Terceiro

A CONTRATANTE podera, quando a CONTRATADA nao assinar o(s) contrato(s) no(s) prazo(s) e
condig¢des estabelecidas no edital licitatorio, ou ndo regularizar suas pendéncias conforme previsto
no edital licitatorio, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos atualizados, de conformidade com o edital, ou revogar a licitagdo, independentemente das
cominagdes previstas na Lei Federal n® 14.133/21, e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22.
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Paragrafo Décimo Quarto
A CONTRATADA deverda comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacao de documentos (ou fotocdpias autenticadas na forma da lei), conforme Anexo V do
edital licitatorio.

a - Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverao participar dos servigos objeto
deste contrato, de acordo com o disposto no § 6°, do artigo 67, da Lei Federal n° 14.133/21, e atos
normativos dos respectivos conselhos profissionais.

Paragrafo Décimo Quinto

O(s) gestor(es) registrara(ao) todas as ocorréncias relacionadas com o cumprimento das obrigagdes
estabelecidas no presente contrato, determinando o que for necessario para adequagdao das
irregularidades apuradas.

Paragrafo Décimo Sexto
Ao término do presente contrato, o registro das ocorréncias devera ser juntado ao processo,
facultando-se 8 CONTRATADA a obtencao de copias dos registros e informagdes das ocorréncias.

Paragrafo Décimo Sétimo
As decisdes ou providéncias que ultrapassarem a(s) competéncia(s) do(s) gestor(es), devem ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes.

Paragrafo Décimo Oitavo

Os fatos que possam determinar prorrogagao(des) do(s) prazo(s), reajustamento(s) do(s) valor(es)
contratual(is) ou justificagdo(des) do(s) atraso(s), s6 podem ser considerados se estiverem motivados
e devidamente anotados no registro proprio.

Paragrafo Décimo Nono
A CONTRATADA ¢ obrigada ainda a:

a) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
o objeto do(s) contrato(s) em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execuc¢ao do(s) servico(s) contratado(s);

b) responder pelos danos causados 8 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugdo do(s) contrato(s), ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pelos servidores da CONTRATANTE;

c) manter o Diario de Obra, conforme definido na Clausula Décima Primeira, Paragrafo
Primeiro, Incisos I e 11, deste contrato.
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Paragrafo Vigésimo
Sera permitida a terceirizagdo dos servi¢os que forem contratados pela CONTRATANTE, por parte
da CONTRATADA, conforme expressamente disposto no edital licitatorio.

Paragrafo Vigésimo Primeiro
A CONTRATADA devera prestar garantia para o objeto do edital licitatorio, conforme Clausula
Oitava do presente Contrato.

1 - Dentre as obrigacdes previstas no presente Contrato, a CONTRATADA devera cumprir e
fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do trabalho abaixo:

a) fornecer aos seus empregados, gratuitamente, ¢ exigir a utilizagdo de Equipamentos de
Protecao Individual (EPIs), adequados aos riscos e em perfeito estado de conservagdo e
funcionamento;

b) fornecer, gratuitamente, aos seus empregados vestimenta de trabalho e garantir sua
reposicdo, quando danificada, bem como local para vestidrio dotado de armarios individuais,
observada a separacdo dos sexos, se necessario;

c) disponibilizar areas de vivéncias;

d) garantir aos seus empregados o fornecimento de dgua potavel, em condi¢des higiénicas,
sendo proibido o uso de recipientes coletivos, devendo ser fornecida por meio de copos individuais,
ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalacdo em pias e lavatorios,
e o uso de copos coletivos. Deve possuir suprimento de agua potavel e fresca em quantidade superior
a 1/4 (um quarto) de litro (250 ml) por hora/homem trabalho;

e) disponibilizar instalagdes sanitarias com permanente higienizacdo, de sorte que sejam
mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho;

f) oferecer a seus empregados condicdes de conforto e higiene que garantam refei¢des
adequadas por ocasido dos intervalos previstos na jornada de trabalho;

g) no caso do trabalhador trazer a propria alimentacdo, a CONTRATADA deve garantir
condi¢des de conservagdo e higiene adequadas e os meios para o aquecimento em local préximo ao
destinado as refeicdes;

h) fornecer aos seus empregados dispositivos térmicos que atendam ao aquecimento das
refeigdes, em niimero suficiente para todos os usudrios;

1) providenciar, por conta propria, toda a sinalizag@o necessaria a execugao da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;

j) deveré apresentar a fiscalizagdo da CONTRATANTE e manter disponivel nos canteiros de
obras os seguintes documentos:

- copia da pagina da Carteira de Trabalho (da pagina com foto, verso e contrato), ou
documento equivalente (contrato de trabalho ou contrato de prestagao de servico);

- copia do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, quando couber;

- copia do Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO, quando couber;

- copia do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao

- PCMAT, quando couber;
- copia do Comunicado de Acidentes de Trabalho - CAT, quando houver.
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2 - Proibi¢coes da CONTRATADA:

I - para a execucdo da obra, objeto do(s) contrato(s), ndo serd permitida a construcio de
alojamentos nas dependéncias da CONTRATANTE.

II - é vedada, a permanéncia de empregados, no local de trabalho e no alojamento, mesmo que
fora da sede da obra, com moléstias infectocontagiosas.

3 - Consequéncias do descumprimento das obrigacdes por parte da CONTRATADA, e
suas proibicoes:

I - paralisag@o imediata da obra, serd a medida tomada pela CONTRATANTE, quando julgar
que as condigdes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela
CONTRATADA, ou caso venha a ser informada, por qualquer meio, da ocorréncia de irregularidades,
ou ainda que se verifique, “in loco”, o descumprimento das normas de seguranca e medicina do
trabalho, conforto e higiene no local de trabalho, sendo que este procedimento ndo servird como
justificativa para eventuais atrasos.

I - rescisdo ou cancelamento do(s) contrato(s) em face do(s) descumprimento(s)
contratual(is), em caso de confirmag¢do da dentncia ou vistoria e o ndo atendimento de adequacao no
prazo de 05 (cinco) dias, exigido pela CONTRATANTE.

Paragrafo Vigésimo Segundo

Nao sera permitida a subcontratacdo total do objeto contratado, mas podera ser admitida a

subcontratacdo parcial para a execugdo de, no maximo, 40% (quarenta por cento), do valor do

contrato.

a - Em qualquer caso de subcontratagdo de servicos do presente contrato, para que se efetive
o disposto no Paragrafo acima, cabera 8 CONTRATADA observar os seguintes procedimentos:

1. informar, previamente e por escrito 8 CONTRATANTE, relacao dos servigos que pretende sub-
contratar, além das empresas e profissionais que irdo executa-los, com razao social, CNPJ, ende-
recos completos e demais informagdes dos Responséaveis Técnicos destas, e/ou outras informa-
coes, a critério da CONTRATANTE, conforme o caso;

2. além dos documentos acima, também deverao ser apresentados 8 CONTRATANTE, documentos
relativos a habilitagdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificagdes técnica e
econdmico-financeiras das empresas que serdo subcontratadas, na forma exigida da
CONTRATADA pelo edital, exceto no que se refere ao Acervo Técnico, que devera contemplar
servigos compativeis com as subcontratadas;

3. as informagdes exigidas nos Itens 1 e 2 acima, deverao ser formalmente apresentadas pela
CONTRATADA a CONTRATANTE em até¢ 02 (dois) dias uteis a partir da assinatura do presente
contrato.

b - ¢ vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que tenham
participado da licitagao.

c - também ¢ vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢ao na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo deste contrato, ou se deles forem cdnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
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d - finalmente, também ¢ vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que tenham um ou mais sécios em comum com a CONTRATANTE.

e - Cabera exclusivamente 8 CONTRATANTE decidir quanto as propostas de subcontratagdes,
considerando as caracteristicas do mercado, a conveniéncia, oportunidade, possibilidade e viabilidade
técnica. Em caso de ndo aceitagdo pela CONTRATANTE, cabera 8 CONTRATADA a apresentacdo de
nova proposta, obedecendo-se novamente a todos os tramites dispostos acima.

f - Cabera a CONTRATADA exigir de suas subcontratadas, se for o caso, copia da ART ou
RRT, dos servigos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizagdo da CONTRATANTE, quando
solicitado.

g - Caberd a CONTRATADA o acompanhamento e fiscalizagdao das empresas subcontratadas,
em especial, para que as mesmas mantenham vigentes as condi¢gdes requisitadas no procedimento
licitatério, especialmente quanto a habilitagdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e
qualificagdes técnica e econdmico-financeiras.

h - Caberda a CONTRATADA incluir em todos os contratos que vier a celebrar com as
empresas subcontratadas, dispositivo que permita a CONTRATANTE exercer amplo
acompanhamento e fiscaliza¢cdo da execugdo do objeto subcontratado, nos termos estabelecidos neste
Contrato.

1 - Caberd as empresas subcontratadas, o cumprimento juntamente com a CONTRATADA,
de todas as demais atribuicdes dispostas no edital licitatorio.

j - Eventuais infra¢des dispostas na legislagao vigente ocorridas durante a execuc¢do do objeto
contratado, e que venham a dar causa a CONTRATADA e/ou as empresas subcontratadas, ndo serao
imputadas 8 CONTRATANTE, quer por acidentes de trabalho dos empregados da CONTRATADA
e/ou das empresas subcontratadas, quer por danos a terceiros, resultantes de agdo, omissao ou
negligéncia por parte destas.

k - Cabera a CONTRATADA a responsabilidade por todos os atos praticados pelas
subcontratadas, inclusive, quanto ao ndo atendimento das solicitagdes da CONTRATANTE,
continuando a CONTRATADA a responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das
obrigagdes contratuais e legais.

1 - Quaisquer irregularidades na execucao ou decorrentes das subcontratagdes serdo imputadas
exclusivamente 8 CONTRATADA, e poderdo sujeita-la as san¢des previstas no edital licitatorio.

CLAUSULA SETIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Paragrafo Primeiro
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse Contrato nas condi¢des avengadas
e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

Paragrafo Segundo - Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado e dar 8 CONTRATADA as condigdes necessarias a regular
execucao deste Contrato.
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b) fiscalizar a execugdo deste contrato em sua plenitude, como:

1 - exigir da CONTRATADA a apresentagdo de carteira de trabalho, devidamente registrada
(arts. 29 e 41 da CLT), dos empregados que prestarem servigos na obra objeto deste contrato;

2 - exigir da CONTRATADA apresentacao dos comprovantes de recolhimento dos encargos
trabalhistas e previdenciarios dos funcionarios que prestarem servigos na obra;

3 - exigir da CONTRATADA a apresentacdo das certiddes negativas de débitos fiscais -
Federal, Estadual e Municipal;

4 - exigir da CONTRATADA a apresentacao das certiddes negativas previdencidrias - INSS
e FGTS;

5 - exigir da CONTRATADA o cumprimento fiel das diretrizes das normas regulamentares
do Ministério do Trabalho e Emprego, com énfase nas Normas n° 10, 18 e 24, do MTE.

Paragrafo Terceiro - Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

a) prestar a execugao dos servigos na forma ajustada;

b) atender aos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais decorrentes da
execug¢ao do presente Contrato;

c) manter durante toda a execucdo deste Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitacao;

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execugdo deste Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigacdes assumidas na licitagdo, em
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, tributarios, fiscais e comerciais;

e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com os equipamentos individuais necessarios;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do presente Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execug¢do ou de materiais empregados;

g) responsabilizar-se por danos causados diretamente & CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do presente Contrato.

CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro

Executado o objeto do(s) contrato(s), a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca da obra
durante o prazo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Codigo Civil
Brasileiro.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA devera prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei
Federal n° 14.133/21: a) em dinheiro; b) seguro-garantia; c) fianga bancaria; d) titulos da divida
publica. A garantia a ser prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida pela Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), apds o recebimento realizado pela Fiscalizagao
da CONTRATANTE.
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Paragrafo Terceiro
O valor da garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor deste(s) Contrato(s), incluido, no que
couber, o reajustamento de precos.

Paragrafo Quarto

Qualquer que seja a modalidade de garantia, o seu comprovante devera ser apresentado em até 01
(um) dia util antes da data limite para assinatura do(s) contrato(s), ou na impossibilidade
devidamente e previamente justificada para a Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), na data da assinatura do(s) contrato(s). O(s) contrato(s) nao sera(ao)
assinado(s) sem a prestacdo da garantia.

Paragrafo Quinto

Se a CONTRATADA optar pela garantia prestada em dinheiro, devera depositar em conta bancaria
especifica, a ser informada pela CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor deste contrato, a qual sera aplicada em Instituicao Financeira, conforme Lei Estadual
n°® 11.685/87.

Paragrafo Sexto
A garantia prestada na modalidade seguro-garantia devera vir acompanhada, obrigatoriamente, dos
seguintes documentos:

1 - Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP - Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apolice;

2 - Apresentacdo de comprovante de quitacdo do seguro, se for a vista, ou comprovantes de
pagamentos mensais, até o recebimento definitivo dos servigos.

Paragrafo Sétimo
A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito, devera vir acompanhada da
autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

a - A validade do seguro-garantia e fianca bancéaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execucdo dos servigos. Caso ocorra prorrogacdo deste contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

Paragrafo Oitavo
A garantia prestada em titulos da divida publica deverd ser acompanhada, obrigatoriamente, dos
seguintes documentos:

1 - Origem/aquisi¢do mediante documento respectivo e lancamento contdbil através de
registro no balango patrimonial da CONTRATADA;

2 - Documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando a correcao atualizada monetariamente do titulo;

a - serdo aceitos apenas titulos com vencimento passiveis de resgate incontestavel sob nenhum
aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade deste contrato, considerando seus possiveis
aditamentos;
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b - embora haja presuncao de veracidade dos titulos oferecidos pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE se reserva o direito de averiguar a sua autenticidade. Constatando indicios de
fraude, serdo tomadas as providéncias cabiveis;

¢ - na hipotese da garantia ser apresentada na modalidade de titulos da divida publica, a
qualquer tempo a CONTRATANTE podera exigir sua substitui¢do no prazo de 05 (cinco) dias uteis
da data da intimag¢ao, em face da dificil equivaléncia financeira;

d - a falta de atendimento a convocacgdo para substitui¢do da garantia na forma e prazo
especificados acima, sujeitara a CONTRATADA as penalidades do Item 15 do edital licitatorio, sem
prejuizo da rescisdo do(s) contrato(s) por inadimplemento.

Paragrafo Nono

Caso ocorra a prorrogacao do(s) contrato(s), a garantia apresentada devera ser prorrogada, pois a
mesma acompanhard os eventuais ajustes de valor do(s) contrato(s), devendo ser complementada pela
CONTRATADA, quando da celebracdo de termos aditivos ao(s) contrato(s) original(is). Havendo
acréscimo no valor contratual, a CONTRATADA devera proceder o refor¢o proporcional da garantia,
sendo que o ndo atendimento por parte da CONTRATADA, autorizaa CONTRATANTE a descontar
das faturas o valor correspondente.

Paragrafo Décimo
Na assinatura do(s) contrato(s), serd exigido garantia adicional, quando a CONTRATADA estiver
enquadrada nas condigdes explicitadas no paragrafo 5° do artigo 59, da Lei Federal n® 14.133/21.

Paragrafo Décimo Primeiro

O nao-recolhimento da garantia de fiel execucao do(s) contrato(s) no prazo estabelecido no Paragrafo
Quarto acima da presente Clausula, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e
o(s) contrato(s) ndo serd(ao) assinado(s), sendo convocada a empresa classificada em segundo lugar
e assim sucessivamente, sendo aplicadas as penalidades cabiveis a empresa inadimplente.

CLAUSULA NONA - ALTERACAO SUBJETIVA

Paragrafo Primeiro
E admissivel a continuidade deste contrato quando houver fusdo, cisio ou incorporagdo da
CONTRATADA com outra pessoa juridica, desde que:

a -sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos na
licitagdo original;

b -sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des deste contrato; e

c-ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da
CONTRATANTE a continuidade do contrato.

Paragrafo Segundo
A alteragdo subjetiva a que se refere o paragrafo acima devera ser formalizada através de Termo
Aditivo ao contrato.
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CLAUSULA DECIMA - DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES

Paragrafo Primeiro
A inexecucdo total ou parcial deste contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas
no Decreto Estadual n® 10.086/22, neste instrumento contratual e demais legislagao vigente.

Paragrafo Segundo

Constituem motivo para extin¢do deste contrato:

a) o cumprimento irregular ou ndo cumprimento de cldusulas, condi¢des, especificagdes, projetos €
prazos;

b) a lentidao no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a presumir a nao conclusdo da obra
e/ou servigo nos prazos estipulados;

¢) o atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa, € sem prévia comunicacao a
CONTRATANTE;

d) a paralisagdo da obra e/ou servigo sem justa causa, e sem prévia comunicagdo a CONTRATANTE;
e) a subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem, a
cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporagdo, que afetem a boa
execugdo desse, exceto se autorizada pela CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

f) o ndo atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execucdo, assim como as de seus superiores;

g) o cometimento reiterado de faltas na execucdo do ajuste, anotadas no Relatorio de Vistoria;

h) a decretacdo de concordata, faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;

1) a alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juizo da
CONTRATADA, prejudique a execucao deste contrato;

J) a dissolucdo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

k) ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz;

1) a falta de integralizacdao da garantia nos prazos estipulados;

m) razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela CONTRATANTE;

n) a supressao por parte da CONTRATANTE de obras e/ou servigos, acarretando modificacdo do
valor inicial deste contrato além do limite permitido legalmente;

0) a suspensdo de sua execug¢do, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 03
(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobiliza¢des e mobilizagdes e outras previstas, assegurado 8 CONTRATADA, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensdao do cumprimento das obrigagdes assumidas, até¢ que seja normalizada
a situacao;
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p) o atraso superior a 02 (dois) meses dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes
de obras, servigos ou fornecimentos, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado 8 CONTRATADA o
direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a
situacao;

q) a ndo liberagao por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucao de obra,
servigo ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

r) 0 atraso na obteng¢do da licenga ambiental ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

s) a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada e impeditiva da execucao
deste contrato;

t) o descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ado de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos;

u) a superveniéncia da declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica;

v) o perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugao da avenga.

Paragrafo Terceiro
Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo
autobnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditorio e ampla defesa.

Paragrafo Quarto

A extingdo deste contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

b) consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto
A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

Paragrafo Sexto

Quando a extin¢ao ocorrer com base no Pardgrafo Segundo, alineas “m a v”, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucdo deste contrato até a data da extingao;

¢) pagamento do custo da desmobilizagdo, quando couber;

d) ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo deste contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.




@)

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

Paragrafo Sétimo

A rescisdo unilateral acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes previstas neste
instrumento:

a) assuncao imediata do objeto deste contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da CONTRATANTE;

b) ocupacdo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo deste contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na lei;

¢) perda ou execuc¢do da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas e
indenizagoes a ele devidos;

d) retencdo dos créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuizos causados.

Paragrafo Qitavo
Na hipétese de ocupagdo provisoria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da autoridade
competente da CONTRATANTE.

Paragrafo Nono

A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar este contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracteriza o descumprimento total
da obrigacao assumida, sujeitando-o a penalidade definida no Paragrafo Décimo Primeiro, alinea “d”,
além das demais penalidades previstas neste Contrato.

Paragrafo Décimo

O atraso injustificado na execugdo deste contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de mora, na
forma prevista neste contrato, sem prejuizo do previsto no Paragrafo Segundo, alinea “b”.

a) a multa moratoria ndo impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste instrumento;

b) a multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

Paragrafo Décimo Primeiro
Pela inexecugdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugdo deste contrato, a
CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sanc¢des, conforme abaixo:

a) adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital,
seus anexos € neste contrato, que nao configurem hipoteses de aplicacdo de sangdes mais graves;

b) multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério
da CONTRATANTE, no caso de execucao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar nessa hipotese, inexecucao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, sera cabivel a multa compensatoria;
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c) multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugdo parcial da obrigagdo assumida que cause grave dano a CONTRATANTE, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

d) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total deste contrato, nos casos de inexecug¢do total do
objeto;

e) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento) por dia, sobre o valor mensal
deste contrato, conforme detalhamento constante das Tabelas 1 e 2.

e.1) para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, conforme abaixo:

TABELA 1

Grau Correspondéncia

1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato

1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato

1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato

2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato

(O3 I NI S I I )

5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
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TABELA 2
Infracao
Item Descricao Grau

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou

1 o ) . 05
consequéncias letais, por ocorréncia

) Suspender ou interromper, salvo por motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais
Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para executar os servigos contratados ou

3 : o . N 03
deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizagdo, por trabalhador

4 | Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pela fiscalizagao, por servigo 02

5 | Permitir a execugdo de servigos sem a utilizagdo de EPI’s/EPC’s, por trabalhador 01

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar no Didrio de Obra todas as ocorréncias diarias, bem como especificar 01
detalhadamente os servigcos em execucao

7 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 6rgao fiscalizador, por 0
ocorréncia

] Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servigo, por trabalhador e por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de

9 | multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pelo o6rgao fiscalizador, por item e por| 03
ocorréncia

10 Indicar e manter durante a execucdao deste contrato, os prepostos previstos no edital| 01
licitatorio e/ou neste contrato

1 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacdo de 01
obrigagcdoes da CONTRATADA

12 | Zelar pelas instalagoes da CONTRATANTE ou de terceiros 03

f) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor deste contrato por dia de atraso, na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias, autorizara a CONTRATANTE a promover
a rescisdo deste contrato;

g) impedimento de contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo ndo superior a 03 (trés) anos, nos casos ¢ na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/21 e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22;
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h) declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n° 14.133/21 e/ou no Decreto Estadual n°® 10.086/22.

Paragrafo Décimo Segundo
As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

Paragrafo Décimo Terceiro
As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar, e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

Paragrafo Décimo Quarto

Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Paragrafo Décimo Quinto

Ap6s o encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicagao
de multa deverd ser recolhida junto 8 CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias uteis, contados da
notificagdo a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FISCALIZACAO E RESPONSABILIDADE TECNICA

Paragrafo Primeiro

A fiscalizagdo do(s) contrato(s) e da obra sera efetuada pela Diretoria de Planejamento Fisico - DPF,
da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, nos termos do art. 117 da Lei Federal n°
14.133/21, e conforme previsto no(s) contrato(s).

I - Cabera a CONTRATADA providenciar e manter no local dos servigos um Diario de Obra
(conforme modelo a ser elaborado pela CONTRATADA e previamente aprovado pela fiscalizacao
da CONTRATANTE), onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusao de eventos, atividades
em execucao formais, solicitacdes e informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto
de registro, conforme abaixo:

a) O Diario de Obra estabelecido acima, devera ser preenchido obrigatoriamente todos os
dias pela CONTRATADA, e este sera vistado pelo menos mensalmente pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE, a qual dara ciéncia do preenchimento adequado do
Diario;

b) Ao final dos servigos deste contrato, uma copia integral do Didrio de Obra sera fornecida
a CONTRATANTE.
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II - O responsavel pela fiscalizagdo da CONTRATANTE anotard no Diario de Obra, fornecido
pela CONTRATADA, todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servigos, determinando
o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados. O Didrio de Obra devera ser
elaborado em 03 (trés) vias, sendo que a primeira via serd destacada para controle e arquivo da
fiscalizagdo; ja a segunda via serd destacada e arquivada pela CONTRATADA, e finalmente, a
terceira via devera ficar fixa ao préoprio Diario.

Paragrafo Segundo
A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local da obra, para
representa-la na execugao do(s) contrato(s), conforme Declaragao do Anexo V, do edital licitatério.

Paragrafo Terceiro
A fiscalizagdo tera poderes para:

a) aprovar ou desaprovar os servigos executados;

b) aprovar ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;

¢) aprovar ou desaprovar os equipamentos utilizados para a execugdo da obra, colocados no local
dos servigos, quanto as medidas de seguranca necessarias;

d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, especialmente quanto a utilizagdo correta de equipamentos de prote¢do individual (EPI), além
do cumprimento de todas as clausulas contratuais;

e) alterar parte do projeto basico e/ou especificacdes técnicas, sempre que esta medida apresentar-
se como comprovadamente necessaria a execugao da obra, conforme o dispositivo legal;

f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado a CONTRATADA, que, a critério da
fiscalizagdo, comprometam o bom andamento dos servigos ou se recusem ao uso dos equipamentos de
seguranga e obediéncia as normas de seguranga coletiva ou individual, conforme prescrito em lei especial.

Paragrafo Quarto

Cabera a CONTRATADA, na execugao do(s) contrato(s), atender as seguintes condigdes especificas
ambientais, conforme o caso, e considerando o exposto no Decreto Estadual n® 6.252/06, de
22/03/2006:

a) recuperacao ou reutilizagdo, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos produtos
utilizados;

b) entrega das mercadorias em recipientes reutilizdveis, sempre que possivel;

c) coleta, reciclagem ou reutilizagdo, pelo fornecedor, dos residuos produzidos durante ou
depois da utilizagdo ou do consumo de um produto;

d) transporte e entrega de produtos quimicos (como produtos de limpeza) concentrados,
procedendo-se a dilui¢cao no local de utilizacdo;

e) utilizagdo de produto biodegradavel, sendo vedada a entrega ou utilizagdo por parte do
fornecedor, de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam uso de substancias que destroem
a camada de ozonio SDO, arroladas em resolugdo do CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente. Excluem-se do disposto nesta alinea, os produtos e equipamentos considerados de uso
essencial, tais como medicamentos e equipamentos de uso médico e hospitalar, além de servigos de
manutencdo de equipamentos e sistemas de refrigeracao;
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f) ¢ vedada a entrega por parte do fornecedor, de alimentos e de ingredientes alimentares que
contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados ou de animais
alimentados com ragdo contendo ingrediente transgénico.

Paragrafo Quinto

Cabera ainda a CONTRATADA, a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos
executados/fornecidos, inclusive quanto a promog¢do de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugao do objeto contratado.

Paragrafo Sexto

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica - ART's, ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucao da obra ou servigos contratados, antes do inicio do prazo de execucao.

Paragrafo Sétimo
A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo por escrito
da CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS CONDICOES E ALTERACOES DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro
Este contrato estd instruido com os seguintes documentos e da seguinte forma:

a - Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execugdo do objeto deste contrato a seguinte ordem de prioridade:

1 - Projetos arquitetdnico e complementares, especificagdes € memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2 - Planilha de quantidades de servigos;

3 - Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;

4 - A planilha de quantidades e servigos devera ser observada pelo licitante, devendo a
CONTRATADA tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) € os Anexos do instrumento
convocatorio, desde o momento da efetivagdo de sua proposta no procedimento licitatorio, até a
execug¢ado do objeto;

5 - Considerar-se-a a CONTRATADA como altamente especializada nos servigos em questao
e que, por conseguinte, devera ter computado no valor global da sua proposta, também as
complementacdes e acessoOrios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos
e aparelhos.

Paragrafo Segundo

Se a CONTRATADA em qualquer fase da execucdo deste contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteracdes em tempo habil a
CONTRATANTE, nao se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes nao
reclamadas na ocasido oportuna;
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a - Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos,
sem autorizagdo expressa da CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorre¢des dos projetos fornecidos pela
CONTRATANTE nao poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar servigos extras
e/ou alterar a composi¢ao de precos unitarios a revelia da CONTRATANTE, devendo para isto
requerer as alteragdes conforme Paragrafo Segundo desta Clausula e seu subitem.

Paragrafo Quarto
A formalizagdo deste contrato, presume que a CONTRATADA:

a - Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre
si e obteve expressamente da CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecugao;

b - Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizagdo da obra e/ou servico, ficando
ciente de todos os detalhes do empreendimento, e de que conhece as condi¢des de sua execugao.

Paragrafo Quinto
As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pela CONTRATANTE, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

Paragrafo Sexto
Este contrato podera ser alterado pela CONTRATANTE, precedido das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei.

I - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substitui¢ao da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execu¢ao da obra ou do servi¢o, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.
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1 - Nas alteragdes de que trata esta cldusula devera ser observado o disposto nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n° 14.133/21.

2 - Em situagdes especiais ¢ devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n°® 14.133/21,
desde que observadas as seguintes situagoes:
a) nao acarrete para a CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragao de
um novo procedimento licitatorio;
b) ndo inviabilize a execu¢dao contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira da CONTRATADA;
c¢) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasido da contrata¢do inicial;
d) ndo ocasione a transfiguragao do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdsito
diversos;
€) seja necessaria a completa execugdo do objeto original do contrato, a otimiza¢ao do cronograma
de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econdOmicos decorrentes;
f) demonstre, na motivacao do ato que autorizar o aditamento contratual na hipdtese deste paragrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagdo e contratagdo, importam em
sacrificio insuportdvel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo,
inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

3 - O valor do contrato pode ser alterado quando:

a) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA ¢ a retribuigdo da CONTRATANTE para a justa remuneragdo da obra, servigo ou
fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardadoras ou impeditivas da execu¢ao do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito
ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual,

b) ocorrer a criacdo, extincdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussao nos pregos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.

4 - Concluida a instru¢do do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacao motivada por
igual periodo.

Paragrafo Sétimo
A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicao a pedido da CONTRATADA e aceita
pela CONTRATANTE.




@)

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

Paragrafo Oitavo

A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢ao de circunstancias supervenientes, mantido
o valor inicial atualizado, vedada a antecipac¢do do pagamento com rela¢do ao cronograma financeiro
fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou
servigo.

Paragrafo Nono

No caso de supressao de obras, bens ou servigos, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pela CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢ao regularmente comprovados.

Paragrafo Décimo

Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos da CONTRATADA, deve ser
reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei Federal n® 14.133/21.

1 - Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigcos da
obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pela CONTRATADA, em cada item, conforme
proposta final apresentada pela mesma;

2 - Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdao do or¢amento, os
valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial, levando-se em conta o desconto
ofertado na proposta global;

3 - Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os precos
serdo fixados por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés cotagdes, € 0s pregos
dos servigos a serem contratados serdo a média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto
global ou linear oferecido na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Décimo Primeiro

A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des deste topico,
dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico, e da aprovagao da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

Paragrafo Primeiro

O prazo de execugdo deste contrato ¢ de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Execucdo de Servigos para inicio da realizagdo do objeto, e a vigéncia do
contrato se inicia com a assinatura deste e ¢ de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término
do prazo de execugdo.
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Paragrafo Segundo
O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado neste contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da Lei Federal n°
14.133/2021.
1 - Quando a ndo conclusdo do objeto decorrer de culpa da CONTRATADA:

a) a CONTRATADA sera constituida em mora, aplicaveis a esta as respectivas sangdes
administrativas;

b) a CONTRATANTE podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

Paragrafo Terceiro

A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de execucdo do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei Federal
n°® 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, quando a contratagcdo previr a
conclusdo de escopo predefinido.

1 - As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido
pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante
legal da CONTRATANTE.

2 - Os acréscimos e supressoes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacao dos servigos a serem suprimidos e servigos a serem
acrescidos, na forma do disposto no edital licitatério, estando sujeitos a aprovacao da autoridade
competente da CONTRATANTE, apos analise do gestor do contrato.

Paragrafo Quarto

Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato, devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os
limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

Paragrafo Quinto

Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a efetiva apos
o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides da
CONTRATANTE com a CONTRATADA serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servigos e permitirao gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas
e assinadas pelos participantes.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

Paragrafo Primeiro
A CONTRATADA devera apresentar para aprovacdo da CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras e/ou servigos,
de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.
1 - Os materiais a serem empregados nas obras € nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:
a) as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacdo;
b) as normas da CONTRATANTE;
¢) as normas da ABNT;
d) as disposigoes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde serd executado
o objeto;
e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA, para execugdo das obras e/ou servicos, ficara obrigada a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacao da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras e/ou servicos.

Paragrafo Terceiro

Os trabalhos mencionados no paragrafo acima, deverdo ser desenvolvidos por laboratorios
especializados aprovados pela CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
tornando-se obrigatoria a apresentacao por parte da CONTRATADA do Certificado de Analise.

Paragrafo Quarto

Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do objeto, a fiscalizacdo da
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucao da obra e/ou servigo
com o emprego do mesmo, bem como exigir a retirada daqueles que foram empregados a contar do
momento da recusa, sem O6nus para a CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto

A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera da CONTRATADA, ndo
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusao dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.
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Paragrafo Sexto
Para a execucao eficiente dos servigos, a CONTRATADA somente deverd empregar nas obras e/ou
servicos de engenharia e arquitetura, pessoal competente e qualificado.

Paragrafo Sétimo

A aceitacdo dos equipamentos para a execu¢do da obra e/ou servicos por parte da CONTRATANTE,
caso estes se revelem insuficientes e sem condi¢des, nao dd a CONTRATADA razdes para invocar a
sua inadequag¢do no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

Paragrafo Qitavo
A limpeza e perfeita organizacao do canteiro de obras constituem obrigacio da CONTRATADA,
assim como a limpeza do local ap6s a conclusdo dos trabalhos.

Paragrafo Nono

As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de materiais admitem o
equivalente se devidamente comprovado (com 6nus para a CONTRATADA), seu desempenho por
meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela Fiscalizagao da
CONTRATANTE. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos,
especificagdes e laudos técnicos.

1 - A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, ¢ em
relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagao,
de funcionalidade e de ergonomia.

Paragrafo Décimo

Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais ¢ administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS PRAZOS

Paragrafo Primeiro

Os servicos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Execugao de Servigos e sera igual
ao numero de dias estipulados no Cronograma Fisico-Financeiro referente a licitagdo, sob pena da
CONTRATADA ser penalizada com base no Item 15 (San¢des Administrativas), do edital licitatorio.
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1 - Para a assinatura da Ordem de Execucao de Servicos,a CONTRATADA devera apresentar
os seguintes documentos:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, do CAU;

b) Alvara de Construgcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra e/ou servigo, quando necessario;

¢) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal - a Matricula CNO da obra devera ser
aberta junto a Receita Federal ap6s a assinatura do contrato, independentemente da obra ser de
constru¢do, reparo ou melhoria, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme Instru¢do Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) Apolice de Seguro de Riscos de Engenharia, no caso de construgdes e ampliagoes.

1.1 - Os documentos das alineas a, b e ¢, descritos acima, podem ter sua entrega
prorrogada até a primeira medicdo do contrato, mediante justificativa formal da
CONTRATADA.

2 - No caso de paralisacao dos servigos por motivos de forca maior ou caso fortuito, o prazo
de execucdo do contrato ficara suspenso pelo prazo méaximo de 03 (trés) meses, sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a CONTRATADA
manter a vigilancia, manutencao e seguranga da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisacdo, a qual serd formalizada mediante documento proprio.

3 - Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes
e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas ap6s a ocorréncia.

4 - Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente
da CONTRATANTE.

5 - Reconhecidos os motivos de for¢a maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisagao,
ocorrera a suspensdo do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apos a cessagdo dos motivos
que suspenderam a execugao deste.

Paragrafo Segundo
A CONTRATANTE estabelecerd, para a execucao dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsao no instrumento convocatorio e/ou contratual.

1 - O prazo de execugdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Execug¢do de Servigos;

2 - Pelo atraso no prazo de execugdo, ficara a CONTRATADA sujeita as penalidades fixadas
descritas no Item 15 (Sangdes Administrativas), do edital licitatorio, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelagdo judicial;

3 - Se a CONTRATADA deixar de assinar o aceite na Ordem de Execug¢@o de Servigos apds
15 (quinze) dias, contados da data da convocacgao para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo
de execucao;
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4 - O prazo para assinar o aceite da Ordem de Execucdo de Servigos podera ser prorrogado
por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa idonea aprovada pela CONTRATANTE;

5 - Se imotivadamente a CONTRATADA nao iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da
data estabelecida na Ordem de Execu¢do de Servicos pela autoridade competente da
CONTRATANTE, o contrato podera ser rescindido sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Terceiro

O prazo de execugdo do contrato ¢ contado da data estabelecida na Ordem de Execugdo de Servigos
e o de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias
apods o término do prazo de execugao.

Paragrafo Quarto
Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagdo, mantidas
as demais clausulas do contrato e assegurada a manuteng¢ao do equilibrio econdomico-financeiro, desde
que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

1 - Alteragao do projeto ou especificagoes pela CONTRATANTE;

2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

3 - Interrupcao da execucao do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse da CONTRATANTE;

4 - Alteragdo das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela
legislagao;

5 - Impedimento de execu¢do do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6 - Omissao ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucao do
contrato.

Paragrafo Quinto
Toda solicitagdo de prorrogacdo de prazo de execucao devera ser efetivada no periodo de execucao
do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser efetivada
durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pela CONTRATANTE, em
ambos 0s casos.

1 - A mera solicitagdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

2 - No caso deste Paragrafo, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo
nao se considerara suspenso;

3 - No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo Cronograma
Fisico-Financeiro pela CONTRATADA com as alteragdes necessarias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado a anélise e aprova¢do da CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUCAO

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequagao dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras e/ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela
Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA deverd, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra e/ou servigos que, a juizo da fiscalizag¢do, nao tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

Paragrafo Terceiro
A CONTRATADA se obriga a:

1 - Assegurar, durante a execucao da obra e/ou servigos, prote¢do e conservacao dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

2 - Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

3 - Permitir e facilitar a fiscalizacdo, a inspec¢do do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus
fiscalizadores a CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

4 - Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacao
das instalagdes elétricas, mecanicas ¢ hidraulicas;

5 - Providenciar a legaliza¢do das obras ou servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessario;

6 - Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizacao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE, com as referéncias
necessdrias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislagao;

7 - Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto ¢, as
anotagdes e registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execucdo da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenagdo do cadastro técnico da CONTRATANTE;

8 - Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacdo de servigos;

9 - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

10 - Ficar responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.
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Paragrafo Quarto
A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do contrato.

1 - ACONTRATADA respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

Paragrafo Quinto
A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
decorrentes da licitagao.

I - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto a esses encargos ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizacao e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoéveis;

2 - Correrda por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes decorrentes da execugdo das obras e/ou servigos, uso indevido de patentes registradas e,
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destrui¢do ou danificagdo da obra
em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pela CONTRATANTE, bem como as
indenizacdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorridos na via publica.

3 - O seguro sera contratado pelo valor de reposicao das obras, ai considerados quaisquer
valores que a CONTRATANTE ja houver pago a CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo sé as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordindrios.

Paragrafo Sexto

A CONTRATADA poderé subcontratar parte da obra e/ou servigos, no percentual maximo de 40%
(quarenta por cento), € nas condi¢des fixadas no Item 14.24 e seus subitens do edital licitatorio,
mediante consulta e aprovacao prévia da CONTRATANTE, sem que tal aprovacao implique qualquer
aceitacdo de transferéncia de responsabilidade.

1 - A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE documentacao que comprove
a capacidade técnica da subcontratada, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente;

2 - A subcontratagcdo podera ser feita quando se identifique que ndo ¢ usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela CONTRATANTE,
ou quando for usual no mercado proprio a subcontratagdo de determinados servigos;

3 - Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitag¢do técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execugdo de servigo
com caracteristicas semelhantes;

4 - As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante a CONTRATANTE a integral responsabilidade da CONTRATADA, nao
podendo esta relagdo juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle
da execucao.




@)

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

Paragrafo Sétimo
A CONTRATADA fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica
ou nativa que tenham procedéncia legal.

1 - Em cada medi¢ao, como condi¢do para recebimento das obras e/ou servigos de engenharia
e arquitetura executados, deverdo ser atendidas pela CONTRATADA as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n® 4.889/05, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizagao
de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigos de engenharia contratados
pelo Estado do Parand e da providéncias correlatas”;

2 - O descumprimento pela CONTRATADA, dos requisitos impostos no item 26.7 e subitem
26.7.1 do edital licitatorio, poderd implicar na extingdo do contrato, com amparo no art. 137, inciso
I, da Lei Federal n® 14.133/21, e art. 180, inciso I, do Decreto Estadual n® 10.086/21, com a aplicacao
das penalidades previstas nos mesmos diplomas legais e no contrato.

Paragrafo Oitavo

A CONTRATADA devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
para execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
Federal n° 12.305/10, a Resolugdo do CONAMA n° 307/02, e a legislagdo do municipio em que se
localiza a atividade ou empreendimento.

1 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil para execugao de atividades e
empreendimentos, serdo elaborados e implementados pelas CONTRATADAS para a execucao da obra,
como por exemplo o Projeto Executivo, o qual deverd ser apresentado para andlise pela
CONTRATANTE.

2 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no
art. 3°, da Resolucao n° 307/02, do CONAMA;

¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geragao até a
etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condigdes de reutilizagio e
de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no Item 1, acima.

3 - Os residuos da constru¢ao civil deverao ser destinados na forma descrita no art. 10, da
Resolugdao n° 307/02, do CONAMA.

Paragrafo Nono
A CONTRATADA se obriga a manter na obra e/ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o Diario de Obra para anotacgdes e registros pertinentes.

1 - E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obra todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugdo, devendo a Fiscalizacao,
nesse mesmo Didrio, confirmar ou retificar o registro;
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2 - A abertura do Diario de Obra devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reuniao
de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para
o preenchimento do Diério de Obra durante a execu¢@o do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sangdes previstas no edital licitatorio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Paragrafo Primeiro

Os precos contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso
LVIII, do art. 6°, da Lei Federal n® 14.133/21, ¢ com os arts. 169 ¢ 170 do Decreto Estadual n°
10.086/22.

Paragrafo Segundo

O reajustamento de precos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a periodicidade prevista
em lei nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data da apresentagdo da planilha de
precos readequada aos lances ofertados na licitagdao, conforme estabelece o paragrafo tnico do art.
169, do Decreto Estadual n° 10.086/22, até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada
pelo indice definido no edital licitatorio;

1 - Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

2 - Se em consequéncia de culpa da CONTRATADA forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes;

3 - Se a CONTRATADA antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugao efetiva do objeto contratado, conforme
previsto na planilha de medicao;

4 - O contrato sera reajustado na forma da lei e do edital licitatério, independentemente de
solicitagdo da CONTRATADA, salvo em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel
a CONTRATADA,;

5 - A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no edital
licitatério, deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracao de termo aditivo.

Paragrafo Terceiro
O calculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=Kx Vr

R=(1i-1)x Vr
Io

K=(i-1)

Io
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R = wvalor do reajustamento procurado;

K = fator de reajustamento;

Vr = valor da fatura a ser reajustada;

Io = o indice de precos inicial (Io), serd o indice econdomico vigente desde a data da apresentacao

da planilha de pregos readequada aos lances ofertados na licitagdo, conforme estabelece o paragrafo
unico, do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/22;

Ii = oindice de pregos (i), serd o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentagdo da planilha de precos readequada
aos lances ofertados na licitagdo, conforme estabelece o paragrafo tinico, do art. 169 do Decreto
Estadual n° 10.086/22.

1 - Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. Decorrido esse interregno, proceder-se-4 a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante no edital licitatorio;

2 - A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislacao superveniente;

3 - O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apo6s decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresenta¢do da planilha de precos readequada aos lances
ofertados na licitagdo, conforme estabelece o paragrafo unico, do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/22, desde que preenchidos os requisitos legais;

4 - Caso o contrato seja assinado apos o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias desde a data da apresentagdo da planilha de pregos readequada aos lances ofertados na licitagdo,
conforme estabelece o paragrafo tnico, do art. 169 do Decreto Estadual n° 10.086/22, o valor contratual
devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario da apresentacdo da planilha de precos readequada
aos lances ofertados na licitagao;

5 - Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio -
Disponibilidade Interna - INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getalio Vargas - FGV.

a) caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacao entdao
em vigor;

b) na ausé€ncia dos indices especificos ou setoriais, previstos na alinea anterior, adotar-se-a o indice
geral de precos mais vantajoso para a CONTRATANTE, calculado por institui¢ao oficial que retrate a
varia¢do do poder aquisitivo da moeda.

Paragrafo Quarto
Considerar-se-4 até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

Paragrafo Quinto

Os valores pelos quais serdao contratados o objeto do presente contrato nao sofrerao reajustes
pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacio da planilha de precos
readequada aos lances ofertados na licitacdo, podendo apdés este periodo ser revistos com base
na variacio acumulada do INCC-DI (indice Nacional de Custo da Construcio - Disponibilidade
Interna), calculado e divulgado pela FGV (Fundac¢ido Getulio Vargas), ou outro indice
comprovadamente utilizado pela maioria das empresas do ramo.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO DO OBJETO

Paragrafo Primeiro
Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

1 - Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato ou por
comissdao de no minimo 03 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participagdo do responsavel pela fiscalizacdo da obra ou servico de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
da CONTRATADA, com dura¢ao maxima de 60 (sessenta) dias;

2 - Definitivamente, por comissao designada pela autoridade competente, sem a participagao
do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usudrio, apos o
decurso do prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

Paragrafo Segundo

Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagcdo anterior ao termo de
recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condigdes de
aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorrecdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

1 - A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

2 - Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigoes.

Paragrafo Terceiro
Nas obras ou servigos serd lavrado termo de recebimento provisodrio, e decorridos 60 (sessenta) dias
do recebimento provisorio, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

Paragrafo Quarto

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

Paragrafo Quinto
Para o recebimento definitivo, a CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE, conforme o
caso, os seguintes documentos:

a) Relatério de recomendagdes e instrugdes de utilizacdo e uso das instalagdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores, quando
cabivel;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;

c¢) Certidao Negativa de Débito - CND/INSS, da Matricula da Obra e Certidao Negativa do
FGTS, em plena validade;
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d) Comprovantes de verificagdio de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalacdes de equipamentos eletromecanicos, quando cabivel,

e) Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do municipio, quando necessario. Em caso de
nao obtencao, devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgao competente, atestado pelo gestor
do contrato.

Paragrafo Sexto

Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anuldveis nas
hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulacdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA NONA - LEGISLACAO APLICAVEL

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposi¢gdes expressas na Lei Federal n® 14.133/21,
Decreto Estadual n° 10.086/22 e demais legislagdo aplicavel, além dos preceitos de direito publico,
aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito
privado.

CLAUSULA VIGESIMA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei Federal n° 14.133/21, Decreto Estadual n° 10.086/22,
e dos principios gerais de direito.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, para dirimir davidas ou questdes oriundas do presente
Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (trés)
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenca das testemunhas abaixo.

Cascavel, de de 2024.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:
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Processo n° 22.013.166-1
Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO XIV.a

MINUTA DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS

Edital: Concorréncia Eletronica n° /202
Objeto:
Prazo Execugao: ( ) dias
Contrato: /20
Empresa: , localizada a
,  municipio , estado
, CEP , fone () , e-mail
, CNPJ n°
Valor Contratual: [R$ ( ), sendo
, % ( por cento) referente a materiais, ¢, %
( por cento), referente a mao de obra.
Recurso: Empenho n° , Dotacdo Org¢amentaria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte — , datado de / /20
Fiscal: Engenheiro/Arquiteto CREA/PR ou CAU/PR n°
Gestor: Nome Portaria

Pela presente Ordem de Execug¢do de Servicos, o prazo de execuc¢do da obra, de acordo com o
disposto em Contrato, devera ser contado a partir de  de de 20, ficando a
empresa autorizada ao inicio dos trabalhos.

Autoridade do Orgio/Entidade Licitante
ACEITE DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS:

Cascavel, / /

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa contratada

Nome:
CPF:
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Processo n° 22.013.166-1
Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO XIV.b
A Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

Modelo de Declaragao de Impossibilidade de Apresentacdo Imediata de Copias da GFIP e
Informacao da Previdéncia Social

Prezados,

Eu, [seu nome], representante legal da empresa [nome de sua empresa], inscrita no CNPJ
[nimero do CNPJ], venho por meio desta declarar, sob as penas da lei, a impossibilidade de
apresentacdo imediata das copias das GFIPs (Guias de Recolhimento do FGTS e Informacdo da
Previdéncia Social) referentes ao més imediatamente anterior, conforme estabelecido nos Paragrafos
[xx] do contrato em vigor.

Destacamos que, devido a natureza dos procedimentos contabeis e tributarios, os documentos
em questao s6 podem ser gerados a partir do primeiro més de vigéncia do contrato, sendo os impostos
correspondentes langados e quitados no més subsequente.

Esclarecemos que estamos adotando todas as medidas necessdrias para garantir o
cumprimento das obrigacdes contratuais, incluindo a geracao e apresentagao das GFIPs no prazo
estipulado a partir do proximo periodo de medigao.

Reiteramos nosso compromisso em manter a transparéncia e conformidade com as normativas
contratuais.

Permanecemos a disposi¢ao para qualquer esclarecimento adicional que se faga necessario.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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Processo n® 22.013.166-1
Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - UNIOESTE (Reitoria)
ANEXO XIV.c
A Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Reitoria)
MODELO FATURA DISCRIMINATIVA
Deve a empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ [xxxxxxxx], com sede a Rua
[xxxxxx], n° [xxx], Bairro [xxxxxxxx], na cidade de [xxxxxxxXx], a importancia de R$ [Xxxxxxxxxx),

referente a NF-e n° [xxx], da medicao [xx], da [nome da obra], conforme Contrato GMS [n° contrato].
Fonte Pagadora:

Recurso: Empenho n°:

Dotagdo Orcamentaria:
Projeto Atividade:
Natureza da Despesa:
Fonte:

Notas fiscais em favor da UNIOESTE, conforme as seguintes informagdes:
Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

CNPJ 78.680.337/0001-84

Endere¢o: Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - PR

Dados para Deposito:

Banco do Brasil
Agéncia: XXXXX
Conta corrente: XXxXxx

............................. yeveeeneldCriiiiiiiiiiiiiininne.de 2024,

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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Processo n° 22.013.166-1

Concorréncia Eletronica n° 092/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO XV

Resoluciao COU 163/2023 e seus Anexos (Analise Financeira de Licitantes)

Para obter a Resolucao n°® 163/2023 - COU, e seus respectivos Anexos, a empresa licitante podera
acessar o link https://www.unioeste.br/portal/praf/licitacoes/resolucoes e assim efetuar o respectivo
download.
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1. DADOS

DADOS DA INSTITUICAO

UNIDADE: Universidade Estadual do Oeste do Parand — CAMPUS DE CASCAVEL
ENDERECO: Rua Universitaria, 2069, Jardim Universitario, Cascavel, Parana

CNPJ: 78.680.337/0002-65

CEP: 85819-110

PROPRIETARIO: Universidade Estadual do Oeste do Parana — CAMPUS DE CASCAVEL

DADOS DA OBRA

UNIDADE: HUOP — Hospital Universitario do Oeste do Parana

ENDERECO: Rua Carijés, 50 — Santa Cruz, Cascavel, Parana

CNPJ: 78.680.337/0007-70

CEP: 85806-310

DIVISAO ADMINISTRATIVA: Salas de Aula 309 e 310 (no CEAPAC - HUOP, no 3° pavimento).
TIPO DE OBRA: Reforma.

DADOS DA EQUIPE TECNICA DE PROJETO

RESPONSAVEL: Arquiteto e Urbanista — Stephanie Christine Fernandes
CAU: A153026-7

TELEFONE: (45) 3220-3230

Pagina3de9



2. QUADRO DE AREAS

DESCRICAO AREA

Area do lote 37.960,00 | m2
Area total construida no HUOP 33.263,60 | m2
Area a ser reformada (Sala 309) 42,54 | m?
(Sala 310) 51,99 | m2
Area a ser reformada — Total 94,53 | m2
Area total construida no HUOP ap0s a reforma (n&o houve
. 33.263,60 | m2
alteracao)

3. GENERALIDADES

3.1. Apresentacao do projeto

Projeto arquitetonico de reforma das Salas de Aula 309 e 310 do CEAPAC,
NO Hospital Universitario do Oeste do Parana — HUOP, no 3° PAVIMENTO do
bloco.

Serdo realizados servicos de adequacao de layout das &reas citadas acima,
gue consistirdo na demolicdo da parede divisoria das duas salas para unificacéo
dos ambientes.

ApOs os servicos de remocgdo havera a duplicacdo das bonecas e parede
acima do vao da porta-janela que sera instalada, em alvenaria. Devera ser
instalado, apds a parte de infraestrutura do local, é recomendado que 0s novos
pontos de iluminacdo sejam instalados, juntamente com adequag¢des no forro ao
ser feita essa adicao.

A instalacdo da porta-janela conforme indicado no projeto adequando os
espacos as suas finalidades, e antes dela a soleira para acabamento do recorte
do piso e parede. A porta-janela tem a funcédo de ampliar o espaco para aula,
guando necessario, mas em momentos havera aulas simultaneas de matérias

diferentes, e por isso € necessario que esta porta-janela seja antirruido/acustica,
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o vidro deve ser fosco na cor branca, para que nao interfira na atencao dos
alunos, com sistema mao-amiga, e seu trilho deve ser embutido, de forma que

atenda a acessibilidade. Ao final, paredes seréo preparados e receber&o pintura.

3.2. Documentacao

Este projeto é constituido por:

a) 01 prancha do anteprojeto em A2, com duas opcdes de layout;

b) 02 pranchas de projeto arquitetbnico no formato Al, com o0s
complementares de arquitetura;

c) Este memorial descritivo.

3.3. Projeto Arquitetdonico

O projeto arquitetdnico € constituido por cinco pranchas e nelas estao
dispostas as representacdes esperadas das plantas baixas dos ambientes,
planta de reforma, cortes, situacdo esquematica no Bloco H, localizacdo e
complementares de arquitetura.

A aceitacdo e execucdo dos servicos representados no projeto
arquiteténico inferem no completo entendimento do projeto. Quaisquer duvidas
guanto ao projeto deverdo ser sanadas em contato com o setor projetista listado

no inicio deste caderno.

3.4. Memorial Descritivo
Este memorial descritivo define os padrdes de acabamento esperado para
a obra.

3.5. Materiais

Os materiais devem ser de primeira qualidade e novos.

Os itens aqui descritos complementam os itens listados no projeto
arquitetdnico. Deverédo ser observados os detalhamentos contidos em todas as
pranchas de projeto, existindo quaisquer duvidas, deverdo ser observadas as

orientacdes constantes no item 3.3,;
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Granito da Soleira da porta-janela acustica, deverao ser do tipo,

granito cinza Andorinha, Figura 1;

: .
- &3

Figura 1 - Granito Cinza Andorinha.

Pintura das paredes, deveréo receber a aplicacéo e lixamento de
massa latex nas paredes, apds o tratamento das fissuras com
selatrinca, caso exista a necessidade ou outra medida de correcgéo,
conforme avaliado por equipe técnica. Aplicacdo de fundo selador
latex PVA e acabamento em pintura com tinta acrilica tipo SUVINIL,
cor de referéncia, BRANCO NEVE, acabamento fosco ou acetinado,
sendo das linhas MAXIMO DESEMPENHO ou FAMILIA
PROTEGIDA, respectivamente, sendo tintas lavaveis, Figura 2,
devendo se atentar ao projeto de cor na hora da pintura, e ou podera
ser definido pelo solicitante no momento da execucdo, mas
mantendo a tonalidade da cor escolhida, e caracteristicas de

acabamento;

{ Cor Branco Neve

Especificacdes

(7 Cédigo Cor: RM181 (7 Codigo RGB: 253,255,248

Figura 2 — Pintura das paredes, tinta Suvinil Branco Neve.
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Forro dos ambientes serdo mantidos, apenas deve ser conferido se
h& necessidade de troca de alguma placa, ver Figura 3;

Figura 3 — Forro mineral modular termoacustico.

Luminérias — serdo do tipo calha de embutir, com capacidade de
duas lampadas tubulares em LED 4000k, para encaixar no forro

modular existente, ver Figura 4;

Figura 4 — Luminaria para forro modular.

Porta-janela de PVC, branca, com vidro branco, de 06 folhas, méo-
amiga, deve ser anti-ruido/acustica, além de ter trilho embutido de
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forma que atenda norma de acessibilidade e preferencialmente ter
drenagem para ndo ter problemas de agua nos trilhos apds a
limpeza dos ambientes, a porta deve ter essas caracteristicas para
que durante as aulas ndo tenham interferéncia de som e também

nao interfira na atencdo dos alunos, Figura 5;

Figura 5 — Porta-Janela de aluminio.

3.6. Pré-obra

A definicdo das datas de execucao das fases da obra deveréa seguir datas
pré-definidas pelo setor solicitante com a presenca de seu responsavel, o Prof.
Dr. Alex Sandro Jorge, ou responsavel por ele designado.

4. DESTINACAO DOS RESIDUOS

Os residuos da obra devem ser devidamente destinados conforme
legislacdo municipal vigente.
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5. RECEBIMENTO

Todas as partes da obra serdo testadas no recebimento, mediante
presenca do setor solicitante, na pessoa do Prof. Dr. Alex Sandro Jorge, ou seu
designado e na presenca do setor de fiscalizagao de obras da Unioeste, ou seu

designado.

6. RESPONSABILIDADE TECNICA

Documento assinado digitalmente

b STEPHANIE CHRISTINE FERNANDES
g L Data: 22/05/2024 14:20:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Stephanie Christine Fernandes
Arquiteta Urbanista
CAU: A153026-7
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9 Conselho de Arquitetura
‘ e Urbanismo do Brasil B
: RRT NAO REGISTRADO

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: STEPHANIE CHRISTINE FERNANDES CPF: 081.XXX.XXX-98
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista N2 do Registro: 00A1530267

2. DETALHES DO RRT

N2 do RRT: NAO REGISTRADO Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 22/05/2024 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: Forma de Participagao: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Atencao: Este item sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apds a identificacdo do pagamento pela
compensacao bancdaria. Para comprovacao deste documento.é necessaria a apresentacao do respectivo
comprovante de pagamento

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: Universidade Estadual do Oeste do Parand CPF/CNPJ: 78.XXX.XXX/0001-84
Tipo: Pessoa Juridica de Direito Publico Data de Inicio: 12/04/2024
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00 Data de Previsao de Término: 12/10/2024

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

Pais: Brasil CEP: 85806310

Tipo Logradouro: RUA N2: 50

Logradouro: CARIJOS Complemento: CEAPAC HUOP
Bairro: SANTA CRUZ Cidade/UF: CASCAVEL/PR

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 94,53
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitet6nico de reforma Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

0 projeto considera a reforma das Salas de aula 309 e 310, no 3° Pavimento do bloco do CEAPAC, no Hospital Universitario
do Oeste do Parana - HUOP, sera trocada a parede que divide estas salas por uma porta acustica, para que em dias que
tenham mais alunos possa ser ampliado o espaco de sala de aula unificando esses dois espacos, mas que ainda sim em
dias que seja necessario manter as duas salas elas ndo interfiram com som e nem visualmente, nao tirando a tencao
daqueles que estao presentes nos locais. Fora isso serd atualizada a pintura da sala e a iluminacdo.

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
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9 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil B
Yz RRT NAO REGISTRADO

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
NAO REGISTRADO Universidade Estadual do Oeste do Parana INICIAL 22/05/2024

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas nalegislacao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista STEPHANIE CHRISTINE FERNANDES,
registro CAU n® 00A1530267, na data e hora: 22/05/2024 09:35:27, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) estd
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 22/05/2024 as 09:35:44 por: siccau, ip 10.244.1.5.
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Universidade Estadual do Oeste do Parana

Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br

unioeste

Rua Universitaria, 1619 - Fone: (45) 3220-3000 GOVERNO DO ESTADO
Jardim Universitario - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Parana

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORGAMENTO E CRONOGRAMA

IDENTIFICAGAO DA OBRA
Objeto ADEQUAGOES DAS SLAS DE AULA 309-310 - CEAPAC HUOP
Proprietario Universidade Estadual do Oeste do Parana - Hospital Universitario do Oeste do Parana
CNPJ 78.680.337/0007-70
Endereco Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - PR, CEP 85.806-470
Municipio Cascavel - PR
Tipo de Obra Reforma
Area Construida 94,53 m? Valor/area R$516,78/m?
Processo Interno
Unioeste (CR) 220.131.661 HU Data 24/05/2024

IDENTIFICAGAO DO ORGAMENTISTA

Nome Completo

Ana Clara de Paula

Titulo Profissional

Engenheira Civil

Registro Profissional

CREA PR 197.593/D

ART / RRT 1720243009082

Empresa Universidade Estadual do Oeste do Parana - Reitoria
Telefone (45) 3220 3006

E-mail obras@unioeste.br

RESUMO DO ORCAMENTO

Valor total BDI BDI Reduzido
Custo total dos
servigos R$48.851,67 30,00% -
convencionais
Custo total dos
servigos R$0,00 - 16,37%
especificos
| Custo total da obra R$48.851,67 |
| Prazo de execugio 90 Dias |
Data base SINAPI - REF.12/23 VIG.01/24 ANA CLARA DE ASS/L”;S:S:E?W digital por
PAULA:0930524497 PAULA:09305244971
Dados: 2024.05.28 13:05:54
1 -03'00'
Ana Clara de Paula
Engenheira Civil
CREA PR 197.593/D
I

Diretoria de Planejamento Fisico

m: Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario, Cascavel - PR, CEP 85.819-110. Cx.P. 701
Fone: (45) 3220 3006 | www.unioeste.br
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unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana

Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unijoeste.br
Rua Universitaria, 1619 - Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitario - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Parana

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

COMPOSIGAO DE B.D.l. PARA EDIFICAGOES

IDENTIFICAGAO DA OBRA

Objeto ADEQUAGOES DAS SLAS DE AULA 309-310 - CEAPAC HUOP

Proprietario

Universidade Estadual do Oeste do Parana - Hospital Universitario do Oeste do Parana

Endereco Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - PR, CEP 85.806-470
Municipio Cascavel - PR Tipo de Obra Reforma
Area Construida 94,53 m? :’Cr;‘)’es“ Interno Unioeste ;0131661  HU

CALCULO DA TAXA B.D.I.

Intervalo de Admissibilidade Situagdo do
Despesas i . i Taxa Proposta Intervalo
1° Quartil Médio 3° Quartil Admissivel
Administragdo Central 3,00% 4,00% 5,50% 4,00% OK
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80% OK
Riscos 0,97% 1,27% 1,27% 1,27% OK
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,23% OK
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 7,57% OK
Tributos (PIS, COFINS, ISSQN) 6,65%
Contrib. Prev. sobre Receita Bruta (Lei 13.161/15 - Desoneragdo) 4,50% COM CPRB
Discriminagao de Tributos (T)
PIS 0,65% Taxa BDI 30,00%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Total 6,65%

Equacéao de calculo do BDI conforme Acérdao TCU 2.622/2013 - Plenario

BDI = [(1+ AC + SG + R) x (1 + DF) x

a1+1L

(1—T—CP)]_

Limites Admissveis de Taxa de BDI

Parametros do Acordao 2.622/2013 - Plenario

Conferéncia

Sem
Com

CPRB|20,34% 22,12% 25,00%

CPRB|26,01% 27,87% 30,89%

OK

Obs.: Metodologia de calculo do BDI adotada com referéncia na Resolugdo Conjunta SEIL/PRED n°008/2015.

DPF

Diretoria de Planejamento Fisico

Fone: (45) 3220 3006 | www.unioeste.br

Assinado de forma digital por

ANA CLARA DE ANA CLARA DE
PAULA:09305244971 PAULA09305244971

Dados: 2024.05.28 13:06:08 -03'00'

Ana Clara de Paula
Engenheira Civil
CREA PR 197.593/D

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario, Cascavel - PR, CEP 85.819-110. Cx.P. 701
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unioes e B
Universidade Estadual do Oeste do Parana PANA
Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unijoeste.br

Rua Universitaria, 1619 - Fone: (45) 3220-3000 GOVERNO DO ESTADO
Jardim Universitario - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Parana

I COMPOSIGAO DE B.D.l. REDUZIDO PARA EDIFICAGOES I

| IDENTIFICACAO DA OBRA |

Objeto ADEQUAGCOES DAS SLAS DE AULA 309-310 - CEAPAC HUOP

Proprietario Universidade Estadual do Oeste do Parana - Hospital Universitario do Oeste do Parana

Endereco Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - PR, CEP 85.806-470

Municipio Cascavel - PR Tipo de Obra Reforma

Area Construida 94,53 m? :’Cr;‘)’es“ Interno Unioeste ;0131661  HU

CALCULO DA TAXA B.D.l. REDUZIDO

Intervalo de Admissibilidade Situagdo do
Despesas i . i Taxa Proposta Intervalo
1° Quartil Médio 3° Quartil Admissivel
Administragdo Central 1,50% 3,45% 4,49% 1,50% OK
Seguro e Garantia 0,30% 0,48% 0,82% 0,30% OK
Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,60% OK
Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11% 0,85% OK
Lucro 3,50% 5,11% 6,22% 3,50% OK
Tributos (PIS, COFINS, ISSQN) 3,65%
Contrib. Prev. sobre Receita Bruta (Lei 13.161/15 - Desoneragdo) 4,50% COM CPRB
Discriminagao de Tributos (T)
PIS 0,65% Taxa B 16,37%
Reduzido
COFINS 3,00%
ISSQN
Total 3,65%

Equacéao de calculo do BDI conforme Acérdao TCU 2.622/2013 - Plenario

a1+1L

BDI = [(1+AC+5G +R) X (14 DF) X r—r— 51 =

Limites Admissveis de Taxa de BDI Reduzido
Parametros do Acordao 2.622/2013 - Plenario Conferéncia
Sem CPRB|11,10% 14,02% 16,80% -
Com CPRB|16,34% 19,39% 22,30% OK

Obs.: Metodologia de calculo do BDI adotada com referéncia na Resolugdo Conjunta SEIL/PRED n°008/2015.

ANA CLARA DE Assinado de forma digital por ANA

CLARA DE PAULA:09305244971

PAULA:09305244971 Dados: 2024.05.28 13:06:19 -03'00"

Ana Clara de Paula
Engenheira Civil
CREA PR 197.593/D

Diretoria de Planejamento Fisico
m Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario, Cascavel - PR, CEP 85.819-110. Cx.P. 701
Fone: (45) 3220 3006 | www.unioeste.br
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA
U. — BDI 30,00% BDI Reduzido 16,37% Desconto
m Enderego Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - PR, CEP 85.806-470 & A
unioeste i Responsavel Técnico Ana Clara de Paula PA'RAN-
Universidade Estadual do Oeste do Parana p (COVERNE RO ESTACE
Registro Profissional CREA PR 197.593/D Protocolo 220131661 HU
Objeto ADEQUAGCOES DAS SLAS DE AULA 309-310 - CEAPAC HUOP ART n° 1720243009082 Data 24/05/2024
. ... Universidade Estadual do Oeste do Parana - Hospital Universitario do ) SINAPI - REF.12/23
Proprietario Oeste do Parana Tipo de Obra Reforma Ref. VIG.01/24
i Sem BDI Com BDI
Item |N.E. Cédigo Descrigao do Servigo Unlda(?e de Quantidade Subtotal
Medida Custo Unitario Custo Total Custo Unitario Custo Total
1 SERVICOS PRELIMINARES R$550,15
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
1.1 97622 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 4,06 R$ 64,42 R$261,67 R$83,75 R$340,19
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2 97631 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 8,12 R$ 12,99 R$105,53 R$16,89 R$137,21
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
08 e MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN el R$075 R$6,00 R$0,98 R$7,84
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
1.4 104790 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,12 R$ 115,86 R$13,73 R$150,62 R$17,84
AF_09/2023
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
1.5 97634 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 2,37 R$ 7,61 R$18,03 R$9,89 R$23,43
AF_09/2023
DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.6 97632 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 0,70 R$ 2,97 R$2,08 R$3,86 R$2,70
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
O T FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 7 R$218 R$16.,13 R$2,83 R$20,94
2 INSTALAGOES ELETRICAS R$2.678,08
COMPOSIGCAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE
USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
21 104475 ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO UN 8,00 R$ 155,55 R$1.244,40 R$202,22 R$1.617,76
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_11/2022
LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS
22 97587 FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN 2,00 R$ 320,28 R$640,56 R$416,36 R$832,72
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
2.3 91926 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 40,00 R$ 4,38 R$175,20 R$5,69 R$227,60
AF_03/2023
3 GRANITO R$2.098,70
31 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 13,54 R$ 119,23 R$1.614,37 R$155,00 R$2.098,70
AF_09/2020
4 FORRO R$1.407,18
FORRO REMOVIVEL COM PLACAS RETANGULARES 625X1250 MM EM
4.1 CP003 FIBRA MINERAL, ESPESSURA DE 15 MM, BORDA RETA E PINTURA M2 7,40 R$ 146,28 R$1.082,45 R$190,16 R$1.407,18
ANTIMOFO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ANA CLARA DE Assinado de forma digital por ANA
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5 ESQUADRIAS R$34.296,20
ACABAMENTO EM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
5.1 CP002 PREPARO MECANICO, PARA REQUADRO EM ALVENARIA M 11,77 R$ 14,50 R$170,70 R$18,85 R$221,86
PORTA DE CORRER, COM 6 FOLHAS MOVEIS (1,12x2,50) METROS
5.2 CP001 COM VIDRO INSULADO (LAMINADO INCOLOR 4 + 4 E TEMPERADO 6 M2 16,92 R$ 1.549,11 R$26.210,97 R$2.013,85 R$34.074,34
MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
6 PINTURA R$3.816,77
Paredes
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
6.1 88485 DEMAO. AF 04/2023 M2 119,00 R$ 4,13 R$491,47 R$5,37 R$639,03
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
6.2 88497 DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 29,75 R$ 21,13 R$628,62 R$27,47 R$817,23
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
6.3 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 119,00 R$ 12,92 R$1.537,48 R$16,80 R$1.999,20
Madeira - portas e bate maca
o4 102193 /Iilﬁ)“ql/i’(\j);? DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. M2 11,95 RS 2,40 R$28,68 R$3.12 R$37.28
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO
6.5 102204 INTERNO, 1 DEMAO. AF._01/2021 M2 11,95 R$ 11,23 R$134,20 R$14,60 R$174,47
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM
6.6 102207 MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 M2 12,60 R$ 9,13 R$115,04 R$11,87 R$149,56
7 PAREDE GESSO ACARTONADO R$1.754,96
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
741 96358 USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA M2 8,20 R$ 95,12 R$779,98 R$123,66 R$1.014,01
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS
ISOLAMENTO ACUSTICO C/ PAINEL EM LA DE ROCHA e=25 mm, EM
7.2 CP004 PAREDES DE GESSO ACARTONADO - FORNECIMENTO E M2 8,20 R$ 38,95 R$319,39 R$50,64 R$415,25
INSTALAGCAO
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
7.3 88485 DEMAO. AF. 04/2023 M2 8,20 R$ 4,13 R$33,87 R$5,37 R$44,03
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
7.4 88495 DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 8,20 R$ 13,50 R$110,70 R$17,55 R$143,91
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
7.5 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 8,20 R$ 12,92 R$105,94 R$16,80 R$137,76
8 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$2.249,63
- 99803 kl:/lgzzz/(\”%E PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. M2 94,53 RS 2,36 R$223,09 R$3,07 R$290,21
CAT?GA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
£z fugst (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 2000 R$ 9,49 R$189.80 R$12,34 R$246,80
AF_07/2020
7.3 cp005 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA 2,00 R$ 658,70 R$1.317,40 R$856,31 R$1.712,62
TOTAL
TOTAL DE SERVICOS CONVENCIONAIS R$48.851,67
TOTAL DE SERVICOS DE NATUREZA ESPECIFICA R$0,00
TOTAL GERAL R$48.851,67
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
U I UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO BDI 30,00% BDI Reduzido 16,37%
Diretoria de Planejamento Fisico - DPF Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - PR, CEP 85.806- Data 24/05/2024 AN A
unioeste Uni Reitori Enderegco 470 PARAN
Universidade Estadual do Oeste do Parand nioeste - Reitoria Protocolo [220(B160LL GOVERND 0O ESTADO
ADEQUACOES DAS SLAS DE AULA 309-310 - . P
Objeto Tipo de Obra Reforma Responsavel Técnico Ana Clara de Paula
1% ceAPAC HUOP P SINAPI - REF.12/23
Ref. VIG.01/24
. ... Universidade Estadual do Oeste do Parana - Hospital o . N :
Proprietario Universitario do Oeste do Parand ART n° 1720243009082 Registro Profissional CREA PR 197.593/D
! o 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias Valor da Planilha c/
Item Servigos Indice % acumulada
Valor % no Periodo Valor % no Periodo Valor % no Periodo Valor % no Periodo BDI e desconto
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 1,13% R$550,15 100,00% R$550,15 100%
2 |INSTALAGOES ELETRICAS 5,48% R$2.678,08 100,00% R$2.678,08 100%
3 |GRANITO 4,30% R$2.098,70 100,00% R$2.098,70 100%
4 |FORRO 2,88% R$1.407,18 100,00% R$1.407,18 100%
5 |ESQUADRIAS 100,00% R$34.296,20 100%
6 |PINTURA 80,00% 20,00% R$3.816,77 100%
PAREDE GESSO o o
7 ACARTONADO 100,00% R$1.754,96 100%
8 |LIMPEZA FINAL DE OBRA 4,61% R$2.249,63 100,00% R$2.249,63 100%
Valor da Parcela com Base no Prego 18.39% R$5.326,93 10,90% R$1.407,18 2,88% R$2.249,63 4,61% R$0,00 0,00% R$48.851,67
Valor da Parcela Acumulado R R$5.326,93 10,90% R$6.734,11 13,78% R$8.983,74 18,39% R$8.983,74 18,39%

ANA CLARA DE Assinado de forma digital

por ANA CLARA DE

PAULA:0930524 PAULA:09305244971
Dados: 2024.05.28 13:07:01

4971 -03'00"'
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CREA-PR: 197.593/D
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PLANILHA DE COMPOSICOES COMPLEMENTARES

&y

le forma digital por ANA

CLARA DE PAULA:09305244971

. PARANA
. I UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
Diretoria de Planejamento Fisico - DPF BDI 30,00%
unioeste Unioeste - Reitoria BDI Reduzido 16,37%
Universidade Estadual do Oeste do Parana Res onsa’ eI °
Objeto ADEQUACOES DAS SLAS DE AULA 309-310 - CEAPAC HUOP pTécni‘::o Ana Clara de Paula Data 24/05/2024
Proprietario Un|verIS|dade Estadual do Oeste do Parana - Hospital Universitario do Oeste do Beg.lstro CREA PR 197 593/D Ref. SINAPI - REF.12/23
Parana Profissional VIG.01/24
CODIGOS .
COTAGAO DESCRIGAO UNID. COEF. VALOR UNIT. TOTAL COD. REF COMP.
SERVICOS | INSUMOS CUSTOS
PORTA DE CORRER, COM 6 FOLHAS MOVEIS (1,12x2,50) METROS COM
CP001 VIDRO INSULADO (LAMINADO INCOLOR 4 + 4 E TEMPERADO 6 MM) - M2 R$1.549,11
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,800 31,08 R$118,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,890 24,33 R$45,98
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
142 PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 1,100 36,21 R$39,83
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
7568 ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 5,300 0,49 R$2,60
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA,
36888 EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU M 2,600 57,56 R$149,66
BRILHANTE, PARA 1 FACE
INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL
102176 U. AF_01/2021_PS M2 1,000 803,52 R$803,52
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
102179 AF_01/2021_PS M2 1,000 389,42 R$389,42
CP002 ACABAMENTO EM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M R$14,50
MECANICO, PARA REQUADRO EM ALVENARIA ’
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 24,33 R$0,73
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
87529 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 0,300 39,01 R$11,70
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,067 31,08 R$2,07
FORRO REMOVIVEL COM PLACAS RETANGULARES 625X1250 MM EM REF.: 131960105-0
CP003 FIBRA MINERAL, ESPESSURA DE 15 MM, BORDA RETA E PINTURA M2 R$146,28 . EMOP
ANTIMOFO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ANACLARA DE Tt
PAULA:09305244971
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MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
88278 COMPLEMENTARES H 0,456 27,01 R$12,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,456 24,33 R$11,09
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM,
039512 BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO M2 1,100 93,30 R$102,63
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO ,
039570 BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) M 1:400 519 R$7.27
PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO,
039569 BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C) M 1:400 513 R$7.18
PERFIL CANTONEIRAL, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA
039424 ESTRUTURA DRYWALL M 0,800 3,47 R$2,78
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =
043130 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,023 26,23 R$0,59
PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA
039573 PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL UN 1,120 2,16 R$2,42
CP004 ISOLAMENTO ACUSTICO C/ PAINEL EM LA DE ROCHA e=25 mm, EM M2 R$38.95 REF.: 15.06.71
PAREDES DE GESSO ACARTONADO - FORNECIMENTO E |NSTALA§AO ’ EMBASA
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
88277 COMPLEMENTARES H 0,085 31,20 R$2,65
D220000401 MANTA EM LA DE ROCHA DE 25 MM M2 1,050 34,57 R$36,30
CP005 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 CARGA R$658,70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 200,000 249 R$498,00
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP,
96243 PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017 H 2500 34,00 R$85,00
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,500 30,28 R$75,70
ANA CLARA DE Assinado de forma digital por ANA
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Pagina 1/1
Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART C REA— P R ART de Obra ou Sgg;:figo

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1720243009082

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

ANA CLARA DE PAULA
Titulo profissional: RNP: 1720364281

ENGENHEIRA CIVIL Carteira: PR-197593/D

2. Dados do Contrato
Contratante; HOSPITAL UNIVERSITARIO DO OESTE DO PARANA CNPJ: 78.680.337/0007-70
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3224
SANTA CRUZ- CASCAVEL/PR 85806-470
Contrato: 22.013.166-1 Celebrado em: 01/05/2024

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Ago Institucional: Orgao Publico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servico

AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3224

SANTA CRUZ - CASCAVEL/PR 85806-470

Data de Inicio: 01/07/2024 Previsao de término: 01/10/2024 Coordenadas Geograficas: -24,973019 x -53,495007
Proprietario: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO OESTE DO PARANA CNPJ: 78.680.337/0007-70
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
[Elaboragéo de orgamento] de reforma de edificacdo em materiais mistos 94,53 M2

Ap0s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagées
REFORMA DAS SALAS DE AULA 309 E 310 NO 3° PAVIMENTO DO BLOCO DO CEAPAC, DO HU, E-PROTOCOLO 22.013.166-1
6. DeclaracGes

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n2 5.296, de 2 de dezembro de
2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas 8. Informagdes

- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no
Documento assinado eletronicamente por ANA CLARA DE PAULA, registro Crea- rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
PR PR-197593/D, na &rea restrita do profissional com uso de login e senha, na - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
data 28/05/2024 e hora 11h36. www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA- PR

Central de atendimento: 0800 041 0067 kil ol

e Agronomia do Parana

HOSPITAL UNIVERSITARIO DO OESTE DO PARANA- CNPJ: 78.680.337/0007-70

Valor da ART: RS 99,64 Registrada em : 05/06/2024 Valor Pago: RS 99,64

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 26/08/2024 13:32:54

Www.crea-pr.org.br . CREA'PR

‘Conseiho Reglonal de Engenharia
e Agronomia do Parand
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