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EDITAL DE LICITACAO

Processo E-Protocolo n°® 21.214.011-2

Concorréncia Eletronica n® 116/2023 - UNIOESTE (Francisco Beltréo)

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE
(Francisco Beltrédo), com fundamento nas disposicdes contidas na Lei Federal n® 14.133/21, Decreto
Estadual n° 10.086/22, Lei Complementar n® 123/06, suas alteracdes e demais legislacbes aplicaveis,
além das condices fixadas neste edital e seus anexos, representada pelo Agente de Contratacao, Sr.
Gilberto Caetano da Silva e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n® 1623/2023-GRE, de 23 de
maio de 2023, publicada no Diario Oficial do Estado, n® 11.426, de 25 de maio de 2023, realizara
Licitagdo na modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA, tipo “Maior Desconto”, em
regime de empreitada por preco unitario, para a reforma visando a Adaptacéo e Adequacao de
Infraestrutura para acessibilidade e inclusdo na UNIOESTE (Campus de Francisco Beltréo).

Francisco Beltrdo - PR, 21 de novembro de 2023.

Gilberto Caetano da Silva
Agente de Contratacéo
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EDITAL DE LICITACAO

UASG: 926097

Processo E-Protocolo n®

21.214.011-2

Concorréncia Eletronica n°
116/2023

UNIOESTE (Francisco Beltréao)

Objeto

Empreitada por preco unitario, para areforma visando
a Adaptacdo e Adequacdo de Infraestrutura para
acessibilidade e inclusdo na UNIOESTE (Francisco
Beltréao)

Tipo de Licitagao

Maior Desconto parao LOTE

Recebimento das Propostas

A partir das 8h do dia 23/11/2023, no sitio

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

Abertura das Propostas e
Recebimento dos Lances

A partir das 8h30min, do dia 06/12/2023,
horario de Brasilia/DF
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Processo n® 21.214.011-2

Concorréncia Eletrénica n°® 116/2023 - UNIOESTE (Francisco Beltrao)

EDITAL

IMPORTANTE

CONCORRENCIA ELETRONICA: A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletronico
de licitacGes https://www.gov.br/compras/pt-br

AS PROPOSTAS COMERCIAIS seréo recebidas a partir das 8h do dia 23/11/2023, no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

A ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS e o RECEBIMENTO DOS LANCES se
dard a partir das 8h30min, do dia 06/12/2023, horério de Brasilia/DF, no mesmo endereco eletronico.

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: (Concorréncia Eletrénica 116/2023)
e-mail: gilberto.silvab@unioeste.br — Gilberto Caetano da Silva (Agente de Contratacdo) - Fone: (45) 3520-
4809

REFERENCIA DE TEMPO: Horario de Brasilia/DF

DISPONIBILIDADE DOS AUTOS: No curso da licitacdo, os autos do processo licitatorio estardo
a disposicdo dos interessados no sistema E-Protocolo, no site https://www.eprotocolo.pr.gov.br,
devendo os interessados apresentarem requisi¢do de acesso ao protocolo, via sistema.

DEFINICOES: Para esta licitacdo serdo usadas as definicdes contidas no art. 6°, da Lei Federal n°
14.133/21, e no art. 2°, do Decreto Estadual n° 10.086/22.

Ainda para esta licitacdo, no que couber, serdo usadas as seguintes siglas:
UNIOESTE Universidade Estadual do Oeste do Parana
PRED Parana EdificacOes
ABNT Associacgdo Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica
CAT Certidao de Acervo Técnico
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parand)
CLT Consolidacgdo das Leis do Trabalho
CND Certiddo Negativa de Débito
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social
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CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CPF Cadastro de Pessoa Fisica

CRC Conselho Regional de Contabilidade

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CRF Certificado de Regularidade do FGTS

CSSL Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido

DECON Departamento de Logistica para Contratagdes Publicas

DRT Delegacia Regional do Trabalho

EPP Empresa de Pequeno Porte

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servicgo

FGV Fundacdo Getulio Vargas

GCO Geréncia de Custo e Orcamentos da Parana Edificacdes

GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social

GFS Grupo Financeiro Setorial

GLCC Geréncia de Licitagdes, Contratos e Convénios

GMS Gestdo de Materiais e Servigos (SEAP/DEAM)

GPR Geréncia de Projetos da Parana Edificacdes

GRC Guia de Recolhimento de Caugéo

GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social

INSS Instituto Nacional de Seguridade Social

IRB Instituto de Resseguros do Brasil

ISS Imposto sobre Servicos

ME Microempresa

OES Ordem de Execucédo de Servicos

PIS Programa de Integracdo Social

PNCP Portal Nacional de Contratacdes Publicas

PTG Protocolo Geral

REFIS Programa de Recuperacdo Fiscal

RRT Registro de Responsabilidade Técnica

SEAP Secretaria da Administragdo e da Previdéncia

SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logistica

SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados

TCE/PR Tribunal de Contas do Estado do Parana

Outras



http://www.unioeste.br/

N

U unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PAfiANA
Unioeste Campus de Francisco Beltrdo — CNPJ: 78.680.337/0006-99 GOVERNO DO ESTADO

Rua Maringa n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010
Francisco Beltréo - Parana - Fone: (46) 3520-4809
Www.unioeste.br

EDITAL DE LICITACAO

Processo n° 21.214.011-2

Concorréncia Eletrénica n°® 116/2023 - UNIOESTE (Francisco Beltrao)

1 - Preambulo

1.1 - A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE (Francisco
Beltr&o), com fundamento nas disposi¢des contidas na Lei Federal n® 14.133/21, Decreto Estadual
n°10.086/22, Lei Complementar n° 123/06, suas alteracGes e demais legislacGes aplicaveis, além das
condicdes fixadas neste edital e seus anexos, representada pelo Agente de Contratacdo, Sr. Gilberto
Caetano da Silva e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n® 1623/2023-GRE, de 23 de maio de
2023, publicada no Diario Oficial do Estado, n® 11.426, de 25 de maio de 2023, realizara Licitacao
na modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA, tipo “Maior Desconto”, em regime de
empreitada por preco unitario, para a reforma visando a Adaptacdo e Adequacdo de
Infraestrutura para acessibilidade e inclusdo na UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrao).

1.2 - Impugnac0es e Esclarecimentos: Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar o presente
edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo da Lei Federal n°® 14.133/21 e/ou do Decreto
Estadual n° 10.086/22, podendo ainda solicitar esclarecimentos e providéncias sobre 0s seus termos,
devendo apresentar os pedidos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura deste
certame, em campo especifico no sitio eletrénico htps://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg,
onde pelo qual serdo respondidos os pedidos solicitados, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado
ao ultimo dia Util anterior & data da abertura deste certame.

1.3 - A impugnacao tempestivamente feita pelo licitante, ndo o impedira de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

1.4 - N&o serdo conhecidas as impugnacdes imotivadas ou apresentadas fora do prazo legal.

2 - Do Objeto

Constitui objeto desta CONCORRENCIA ELETRONICA a selecio de propostas visando a
empreitada por preco unitario, para a reforma visando a Adaptacdo e Adequacdo de
Infraestrutura para acessibilidade e inclusdo na UNIOESTE (Campus de Francisco Beltréo),
de acordo com o Projeto Bésico (Anexo 1), conforme condicdes, especificagdes e valores constantes
do objeto licitado, e nos termos deste edital e demais anexos.

2.1 - CompGem esta Convocacédo Geral, além das condicdes especificas, constantes do corpo
do Edital, os seguintes documentos:


http://www.unioeste.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

U unioeste ivg

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Unioeste Campus de Francisco Beltrdo — CNPJ: 78.680.337/0006-99 GOVERNO DO ESTADO

Rua Maringa n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010
Francisco Beltréo - Parana - Fone: (46) 3520-4809
Www.unioeste.br

2.1.1 - Anexol - Projeto Basico;

2.1.2 -Anexol.a -Modelo da Planilha para Calculo do BDI;

2.1.3 -Anexol.b - Modelo da Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da
Méo de Obra Horista (com Desoneragéo);

2.14 - Anexol.c - Modelo de Planilha de Servigos;

2.15 -Anexol.d -Modelo de Termo de Ciéncia das Condigdes Locais - Vistoria;

2.1.6 - Anexo ll - Modelo de Proposta Comercial Final;

2.1.7 - Anexo Ill - Das Exigéncias para Habilitacdo;

2.1.8 -Anexo IV - Modelo de Declaragdes de Condicdes de Participagao;

2.1.9 -AnexoV - Modelo de Declaragdes Técnicas;

2.1.10 - Anexo VI - Modelo de Declaracdo de Cumprimento de Normas do Ministério do
Trabalho e Emprego;

2.1.11 -Anexo VII - Modelo de Declaragcdo de Responsabilidade Técnica;

2.1.12 - Anexo VIII - Modelo de Declaragdes para fins de Habilitagao;

2.1.13 - Anexo IX - Modelo de Declaragdes de cumprimento a Legislagdo Trabalhista;

2.1.14 - Anexo X - Modelo de Declaragdo de que ¢ Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;

2.1.15 -Anexo XI - Modelo de Declaragdes;

2.1.16 - Anexo XII - Modelo de Declaragao de que cumpre as Normas Ambientais, na
forma do Decreto Estadual n° 6.252/06;

2.1.17 - Anexo Xll.a - Modelo de Declaragao de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil;

2.1.18 - Anexo XIII - Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Vinculos e/ou Conflito de
Interesses;

2.1.19 - Anexo XIV - Minuta de Contrato;

2.1.20 - Anexo XIV.a - Minuta da Ordem de Execucdo de Servicos;

2.1.21 - Anexo XV - Resolugdo COU 163/2023 e seus Anexos (Andlise Financeira de

Licitantes).

3 - Aquisicéo do Edital

3.1 - O presente edital e demais informacGes encontram-se & disposi¢do para verificacdo por parte dos
interessados junto a Equipe de Apoio, na Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Francisco
Beltrdo), na Rua Maringé n® 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010 — Francisco Beltrdo, Estado do Parand,
de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00 horas, ou pelo Fone: (46) 3520-4809, ou no
link https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg ou no link https://www.gov.br/pncp/pt-br ou no link
https://midas.unioeste.br/sgav/argvirtual#/ ou ainda no link http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes
Se caso necessario, possiveis modificacGes, retificacdes ou adequacdes realizadas no edital, serdo
divulgadas e disponibilizadas aos interessados nos links acima, ficando sob responsabilidade dos
interessados acompanhar as eventuais publicacbes suplementares realizadas pela UNIOESTE -
Campus de Francisco Beltrao, e solicitar seus envios, se necessario.
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- Informac6es Técnicas Complementares

4.1 - Fica estabelecido que as especificacOes e toda a documentacédo da licitacdo sdo complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera
considerado valido, considerando-se, sempre, 0s seguintes critérios:

a) em caso de divergéncia entre os desenhos e as especificacGes de servicos prevalecera
sempre as especificacOes de servicos;

b) todos os materiais e/ou especificagcdes contidos em um projeto e ndo contidos em outro
deverdo ser considerados;

c) em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,
prevaleceréo sempre as cotas dos desenhos.

4.2 - Os materiais a serem utilizados na obra serdo fornecidos pela contratada, e todos os custos de
aquisicao, transporte, armazenamento, utilizacdo ou remocéo de entulho, deverdo estar incluidos nos
precos unitarios para os diferentes servigos.

4.3 - Os materiais que forem utilizados na obra deverdo ser novos e de qualidade comprovada,
obedecer as especificaces dos servicos e aprovados pela Fiscalizacdo da Diretoria de Planejamento
Fisico da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, e demais profissionais nomeados
pela Contratante, antes de sua aquisi¢do ou aplicacao.

4.4 - Os precos unitarios e globais estabelecidos nesta licitacdo, incluem todos os custos necessarios
a perfeita execucdo do seu objeto, englobando, mas nédo se limitando, aos seguintes itens:

4.4.1 - Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicos;

4.4.2 - Todaamado de obra, especializada ou nao;

4.4.3 -Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e
saneamento;

4.4.4 -Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a direcdo, execugdo, controle e
administracao;

445 -Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacéo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos 0s 6nus e encargos decorrentes
do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidacéao das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene
e Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

4.4.6 -Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidentes de trabalho,
incéndios, inundacdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as
obras ou servi¢os, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acéo
ou omissao da empresa contratada;

4.4.7 - Custos com a execucdo, manutencao e retirada de todas as instalagdes provisorias
necessarias a execucao das obras ou servicos;
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4.4.8 -Todos os custos com demolicdo ou remogdo necessarias a execucdo do objeto
ajustado;

4.4.9 - Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto desta licitacéo;

4.4.10 - Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;

4.4.11 - Custos relacionados ao controle de qualidade;

4.4.12 - Custos com a limpeza integral da obra ou servicos apds a conclusdo dos trabalhos,
despesas com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais responsaveis e de
inauguracéo, obedecidos os padrdes de confecgéo e fixacao;

4.4.13 - Custos necessarios a protecdo e preservacao do meio ambiente;

4.4.14 - Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

4.4.15 - Deverao ser observadas pela contratada todas as condi¢cdes de higiene e seguranca
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus funcionarios, ao patriménio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.

5 - Condicdes de Participacdo na Licitacéo

5.1 - Poderdo participar da presente licitacdo, todos os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitagdo.

5.2 - Nao poderao participar da presente licitagdo, direta ou indiretamente, os demais agentes
publicos impedidos de contratar com a Administracio Publica por vedacio legal, ou aquele
ainda que exerceu ou exerce um munus publico e participou direta ou indiretamente na
elaboracao do edital de licitacio.

5.3 - Os interessados em participar desta Concorréncia Eletrénica devem dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal no sistema de compras eletrénicas https://www.gov.br/compras/pt-br,
nos termos do presente Edital.

5.4 - E vedada ainda a participagdo direta ou indireta nesta licitagio de pessoa fisica ou juridica, que:

a) tenhasido declarada inidénea no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios,
em qualquer esfera da Administracdo Publica.

b) constituiu pessoa juridica que foi apenada conforme alinea “a” acima, enquanto perdurar
as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vier a
constituir ou de outra em que figurar como sécio.

c) tenha sdcio comum com a pessoa juridica referida na alinea “b” acima.

d) né&o funcione no pais, se encontre sob faléncia, dissolucéo ou liquidacdo, bem como a
pessoa fisica sob insolvéncia.

e) mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizag&o ou na gestdo do contrato, ou que
dele seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.
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f) seja servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual
figure como socio, dirigente ou da qual participe indiretamente;
f.1) considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil.

g) esteja constituida sob a forma de consdrcio ou cooperativa, ou que seja controlada,
coligada ou subsidiaria entre si qualquer que seja a forma de constitui¢cdo, conforme
justificativa técnica e econdmica constante do procedimento administrativo.

h) esteja sob concurso de credores, dissolucdo, liquidacdo, concordata, processo de faléncia
ou recuperacdo judicial, nos termos da nova Lei de Faléncias (art. 52, inciso Il da Lei
Federal n° 11.101/2005), e que direta ou indiretamente mantenha sociedade ou
participacdo com servidor(es) ou dirigente(s) ligado(s) a qualquer um dos 06rgaos
envolvidos no processo em analise;

h.1) considera-se participacdo indireta, a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil.

5.5 - Na presente licitacao é vedada a participacéo de pessoa fisica e/ou juridica de que trata o
art. 14, da Lei Federal n°® 14.133/21.

5.6 - E vedada ainda a participaciio de empresas que possuam mesmos sécios e/ou mesmos
representantes em comum, as quais estariao sujeitas a desclassificacio de suas propostas, além
de penalizacao conforme previsto em lei. Tal medida deve-se a necessidade de se evitar a quebra
do sigilo das propostas.

5.7 - A participacdo nesta licitagdo implica aceitacdo das condicOes estabelecidas neste edital e na
legislacao aplicavel.

5.8 - Além destas condicdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participacao
fixadas neste edital.

5.9 - O Agente de Contratacédo verificara o eventual descumprimento das condi¢Ges de participacao,
especialmente quanto a existéncia de san¢des que impecam a participacdo no certame ou a futura
contratacao.

5.10 - O proponente participante na presente licitacdo deverad estar devidamente autorizado pelos
orgaos fiscalizadores do setor a prestar os servigos objeto desta licitacdo, devendo manter em seu
poder os documentos comprobatoérios, que poderdo ser consultados a qualquer momento pela
UNIOESTE, cabendo, neste caso, a empresa participante, a apresentacdo dos mesmos junto aos
6rgdos competentes.
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6 - Da Vistoria

6.1 - Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serdo executados 0s servigcos, com o objetivo de
inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento. Para efetuar
a visita, as empresas deverdo contactar a Secretaria Administrativa da Universidade Estadual do Oeste
do Parand — UNIOESTE Francisco Beltrdo, pelo fone: (46) 3520 -4810, em dias Uteis, no horario das
08:00 as 12:00 ou ainda das 13:30 as 17:00 horas, onde o responsavel, acompanhara os visitantes e
prestara todos os esclarecimentos necessarios.

6.2 - O agendamento deverd ser feito em até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data da abertura da sessdo
desta Concorréncia Eletronica.

6.3 - Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condicdes
e peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo 1.d deste edital.

6.4 - A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o licitante vencedor assumir todos o0s dnus dos servigos decorrentes.

6.5 - Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes,
como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensoes de
acréscimos de precos em decorréncia da execuc¢do do objeto.

6.6 - A Declaracdo constante do Anexo l.d deste edital, € um documento indispensavel a ser
entregue (0 qual deverda ser apresentado juntamente com a proposta de precos), sendo que a
sua auséncia inabilitara o licitante.

7 - Condicdes Gerais da Concorréncia Eletrénica
7.1 - A Concorréncia Eletronica sera conduzida por servidor pablico denominado Agente de

Contratacdo, mediante a insercdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema
de compras eletronicas https://www.gov.br/compras/pt-br

7.2 - O Agente de Contratacdo exercera as atribuicdes previstas no artigo 4°, do Decreto Estadual n°
10.086/22.

7.3 - Para acesso ao sistema de compras eletrdnicas https://www.gov.br/compras/pt-br, 0s
interessados deverdo se credenciar e obter chave de identificacdo e senha pessoal do sistema,
conforme instru¢fes que podem ser obtidas através da Central de Atendimento ou pelo fone 0800-
978-9001.
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7.4 - O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletronicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e
presuncdo de capacidade para a realizacdo das transacGes inerentes a esta Concorréncia Eletronica.

75 - Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema  eletrénico
https://www.gov.br/compras/pt-br durante a sessdo publica desta Concorréncia Eletronica, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéo.

7.6 - Cada licitante tera um Unico representante nesta licitagdo que, por sua vez, somente podera
representar uma unica empresa licitante.

7.7 - Todo e qualquer documento referente a esta licitacdo, ao ser exigido pelo Agente de
Contratacdo, devera ser apresentado imediatamente pelo proponente.
8 - Proposta de Preco

8.1 - A proposta de preco inicial devera ser enviada no sistema de compras eletrdnicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, de acordo com o critério de disputa estabelecido nesta licitacao.

8.2 - A proposta registrada podera ser alterada ou retirada até a data e horario maximos ja definidos
no edital. Apds o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico nao aceitara
inclusdo, alteracdo ou desisténcia da mesma.

8.3 - A proposta de preco, devidamente assinada pelo titular ou representante legal do proponente,
redigida em portugués, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que
envolverem valores, quantidades e prazos, devera ser elaborada considerando as condicdes
estabelecidas neste edital e seus anexos, e conforme as seguintes informacdes abaixo:

a) Preco para a reforma visando a Adaptacdo e Adequacdo de Infraestrutura para
acessibilidade e inclusdo na UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrao), considerando o valor
de R$ 408.237,82 (quatrocentos e oito mil duzentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos),
como preco maximo para esta licitacdo, devendo o preco incluir todos 0s custos operacionais e todas
as despesas com encargos fiscais, tributarios, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem como
despesas com materiais novos e de primeira qualidade, méo-de-obra, transportes, ferramentas,
equipamentos, taxas de administracdo, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto
do presente certame.

b) O prazo de validade da proposta fica estabelecido como sendo de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data de sua apresentacao.
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¢) Orcamento discriminado em precos unitarios, contemplando o percentual de desconto a ser
aplicado pela empresa, bem como seus totais e somatorio, para o objeto desta licitacdo, de acordo
com o constante no Anexo l.c. Para o percentual de desconto e para 0S pregos unitarios, serd
considerado apenas até a segunda casa decimal, sem arredondamento.

c.1) o BDI, que incidira sobre o somatdrio dos custos totais de cada item de servico, podera
ser apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicao;

c.2) o BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo, é estabelecido conforme o
exposto no Anexo |, deste edital;

c.3) cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo
l.a;

c.4) caso o licitante ndo apresente a composic¢do do BDI, conforme alineas c.2 e ¢.3 acima,
considerar-se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo I, deste edital;

c.5) 0s encargos sociais sobre os custos da méo de obra, horistas, utilizadas como referéncia
séo os constantes da Planilha do Anexo I.b.

ATENCAO: O percentual de desconto devera ser aplicado de maneira linear em todos os itens e
subitens do objeto desta licitacdo, considerando que o0s pregos unitarios, tanto de material quanto de
mao-de-obra, ndo poderdo ultrapassar os valores unitérios discriminados na planilha orcamentéria
definidora do preco maximo (Anexo 1), sob pena de desclassificacdo, sendo que para fins de
classificacéo final das propostas, sera considerado o Maior Desconto global proposto.

d) cronograma fisico e financeiro, para o objeto desta licitacdo, contendo as etapas de
execucdo, de acordo com o modelo constante no Anexo |, levando-se em consideracdo o prazo
maximo de execucdo dos servicos, que sera de 60 (sessenta) dias corridos, sendo que este prazo sera
contado a partir da expedicdo da respectiva Ordem de Execucdo de Servicos (Anexo XIV.a).
Salientamos ainda que as empresas licitantes deverao cotar todos os servi¢cos que compdem a
presente licitacdo, sob pena de desclassificacdo, sendo que os valores unitarios e/ou totais de
cada servico, que compdem esta licitacdo, a serem informados pelas empresas participantes,
ndo poderdo ser superiores aos valores maximos unitarios e/ou totais estipulados neste edital.

e) caberd a empresa apresentar a proposta de prego global (material e m&o de obra), indicada em
algarismos e por extenso, resultado da aplicacao do percentual de desconto linear proposto na alinea “c”,
que incidira sobre o valor méximo atribuido para esta licitagao.

f) na proposta de precos e na emissdo da nota fiscal, a empresa proponente devera observar o
Decreto Estadual n°® 6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Iseng¢do de ICMS”. (o referido ato normativo
tem sua origem no Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Parana € signatario e estabelece
tratamento diferenciado para as operacOes realizadas pela administragdo publica com empresas
paranaenses), além do Decreto Estadual n® 3.503, de 14 de dezembro de 2011, e suas alteraces.
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g) a Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitérios, adotada pelo Estado do Parana e
praticada pela Contratante, corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos
sociais e trabalhistas, e demais encargos complementares.

8.3.1 - A empresa proponente devera observar todas as especificacbes técnicas
detalhadas do objeto ofertado, sob pena de ndo o fazendo, acarretar a possibilidade de
desclassificacédo de sua proposta, além das demais penalidades previstas nesta Concorréncia,
ndo podendo ultrapassar os valores maximos previstos nesta licitacdo, e que ja estéo estipulados
em edital, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.3.2 - A empresa proponente ao preencher a(s) planilha(s) financeira(s) e orcamentaria(s) do
presente certame, devera considerar o valor de R$ 408.237,82 (quatrocentos e oito mil duzentos e
trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), como preco maximo para esta licitacdo, referente a
empreitada por preco unitario, para a reforma visando a Adaptacdo e Adequacdo de Infraestrutura
para acessibilidade e inclusdo na UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrdo).

8.4 - Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a empresa contratada.

8.5 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacéo
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.6 - Aceitagdo do edital: A apresentacdo da proposta sem interposicao de impugnacgdes, pedido de
esclarecimentos ou providéncias, implica na aceitagdo plena e total das condi¢des deste edital,
sujeitando o licitante as sangdes previstas na legislacdo vigente.

8.7 - No corpo da nota fiscal deverao ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a serem
retidos na fonte, percentuais e valores.

8.8 - Se a empresa esta dispensada das retencdes, esta devera discriminar no corpo da nota fiscal
a lei e o0 artigo a que se refere a isencéo, e emitir declaracéo; caso contrario, os valores dos
impostos serdo retidos.

9 - Da Abertura da Sessao, Classificacao das Propostas e Formulagao de Lances

9.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio do sistema eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br na data, horario e local indicados neste Edital.

9.2 - A presente licitacdo é do tipo “MAIOR DESCONTO?”, e sera julgada dentro desse critério,
para a licitacdo, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o Menor Preco Global para
esta licitacdo, resultante da aplicagdo do Maior Percentual de Desconto proposto, o qual devera
ser aplicado linearmente sobre os valores maximos unitérios e totais atribuidos para esta
licitagéo.
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9.2.1 - Na proposta formulada, caso haja qualquer divergéncia (inclusive de grafia), entre o
valor global e o percentual de desconto, prevalecera sempre o menor valor, sendo que as divergéncias
observadas entre tais valores poderdo ser corrigidas a qualquer tempo, sem prejuizo da validade da
proposta, desde que aceito o critério do menor valor.

9.3 - Sera desclassificada a proposta de prego que:
a) ultrapassar o(s) valor(es) unitario(s) e/ou total(is) fixado(s) no item 9.4 deste edital,
relativo(s) ao objeto licitado;
b) deixar de cotar qualquer dos servicos constantes da presente licitacéo;
c) alterar quantidade(s) constante(s) na(s) planilha(s) orcamentaria(s);
d) cotar valor(es) global(is) manifestamente inexequivel(eis), para esta licitacao;
e) nao atender as exigéncias contidas no presente edital.

9.4 - Serdo desclassificadas as propostas, por serem consideradas excessivas, aquelas com precos
unitarios superiores aos diversos itens desta licitagdo, e/ou globais superiores a R$ 408.237,82, como
preco maximo para esta licitacdo, referente a empreitada por pre¢o unitario, para a reforma visando a
Adaptacao e Adequacdo de Infraestrutura para acessibilidade e inclusdo na UNIOESTE (Campus de
Francisco Beltréo).

9.5 - O Agente de Contratacdo, juntamente com a Equipe de Apoio, verificard as propostas
apresentadas (inclusive quanto a exequibilidade), desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vicios insanaveis ou nédo
apresentem as especificacOes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

9.5.1 - Também seré desclassificada a proposta que identifique o licitante;

9.5.2 - A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

9.5.3 - A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao;

9.5.4 - Sera verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 8
deste edital, e com os precos correntes no mercado ou fixados por 6rgdo oficial competente,
promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis. Considerando as
disposicoes estabelecidas em lei, 0 Agente de Contratacao tera a prerrogativa legal de efetuar o
saneamento de propostas que contenham vicios meramente formais e portanto possiveis de
serem sanados, sendo que os saneamentos efetuados na sessdo, bem como as demais ocorréncias
verificadas, deverao ser constadas em ata. Apds, proceder-se-a ao julgamento e classificagdo das
propostas restantes, de acordo com os critérios de avaliacdo constantes do edital.

9.6 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de Contratacéo,
sendo que somente estas participardo da fase de lances.

9.7 - O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo
e os licitantes.
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9.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do percentual de
desconto consignado no registro.

9.9 - O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no presente edital.

9.10 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no edital.

9.11 - O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

9.12 - Seré adotado para o envio de lances nesta Concorréncia o modo de disputa “aberto”, em que
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

9.13 - A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois)
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

9.14 - A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediéarios.

9.15 - N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-
se-a automaticamente.

9.16 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratacdo, assessorado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessao publica de lances, em prol da consecucdo de maior percentual de desconto.

9.17 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo percentual, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

9.18 - Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados em tempo real, do maior
desconto registrado, vedada a identificacgéo do licitante.

9.19 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratagcdo, no decorrer da etapa competitiva desta
Concorréncia Eletrénica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcdo dos lances.

9.20 - O critério de julgamento adotado serd o Maior Desconto, conforme definido neste edital e seus
anexos.
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9.21 - Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s)
nesta licitacdo, serdo desclassificados.

9.22 - Encerrada a fase de lances, apds a negociacao, as propostas que permanecerem acima (ou com
lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) méaximo(s) e
total(is) maximo(s) fixado(s) neste edital, serdo desclassificadas.

9.23 - O percentual de desconto a ser oferecido pelas licitantes incidira automaticamente sobre o
preco maximo estabelecido neste instrumento convocatdrio e representard desconto uniforme na
forma linear sobre todos os itens da Planilha Orcamentaria de Referéncia.

9.24 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com os valores de sua proposta.

9.25 - Em relacdo a itens/lotes ndo exclusivos para participacdo de microempresas - ME e/ou
empresas de pequeno porte - EPP, uma vez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificagéo
do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e/ou
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/06.

9.26 - Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance, serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.27 - A microempresa - ME e/ou empresa de pequeno porte - EPP, melhor classificada nos termos
do item anterior, tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente
em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicacao automatica para tanto.

9.28 - Caso a microempresa e/ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes na condigéo de ME e/ou EPP
que se encontrem no intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.29 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre estas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.30 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60, da Lei Federal n® 14.133/21.
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9.31 - Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

9.32 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o0 Agente de Contratagdo devera
encaminhar pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o maior
percentual de desconto, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condigdes
diferentes das previstas neste edital.

9.32.1 - A negociagdo seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.32.2 - O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacéao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagéo
daqueles exigidos neste edital e ja apresentados.

9.32.3 - E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 9.32.2.

9.33 - Néo sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, 0 que somente ocorrera ap0s a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

9.34 - Ap0s a negociacdo do percentual, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta vencedora.

10 - Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora

10.1 - Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade dos precos em relacdo ao
méaximo estipulado para contratacdo neste edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95,
do Decreto Estadual n® 10.086/22.

10.1.1 - A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio
da Planilha de Custos e Formagcéo de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta
final, devendo também preencher a sua Proposta Comercial Final, conforme Anexo Il deste Edital.

10.1.2 - A Planilha de Custos e Formacao de Precos, além do Anexo Il deste Edital, deverdo
ser encaminhados pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contadas da
solicitacdo do Agente de Contratacdo, com 0s respectivos valores e percentuais readequados ao lance
vencedor, e serd analisada pelo Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio ho momento da aceitacdo
do lance vencedor. Cabera a empresa ganhadora apresentar novamente os Anexos l.a, 1.b e I.c do
edital, ja readequados, conforme o percentual de desconto oferecido na proposta final.

10.1.3 - A existéncia de valores de servicos unitarios isolados, na planilha orcamentaria do
licitante, inferiores aos servigos unitarios da planilha orcamentéria referencial ndo caracteriza motivo
suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados,
mantendo-se o valor da proposta.
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10.1.4 - Como condicdo prévia a aceitacdo da proposta final, caso o licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/06, o Agente de Contratacdo devera consultar o Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), para verificar se 0 somatério dos valores por aquele
recebidos, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei
Complementar n° 123/06, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma,
em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

10.1.5 - Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o
exercicio corrente, para verificar se 0 somatorio dos valores por ela recebidos até o més anterior ao
da sessdo publica da licitagdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o artigo 3°, 88 9°-A e 12, da Lei Complementar n°® 123/06.

10.1.6 - Constatada a ocorréncia de qualquer das situaces que superem o limite legal, o
Agente de Contratacao devera indeferir a aplicacdo do tratamento diferenciado em favor do licitante,
conforme artigo 3°, 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n°® 123/06, com a consequente recusa
do lance de desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.2 - Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

10.2.1 - Ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

10.2.2 - Contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

10.2.3 - Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

10.2.4 - Apresente preco final superior ao preco maximo fixado, ou ainda que apresente preco
manifestamente inexequivel,

10.2.4.1 - Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitacdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do
préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

10.3 - Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo.

10.3.1 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do
previsto no art. 92, do Decreto Estadual n® 10.086/22, para que a empresa comprove a exequibilidade
desta.

10.4 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
Federal n° 14.133/21.

10.5 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade
e a legalidade da proposta, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentem a suspeita.
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10.6 - Na hipdtese de necessidade de suspensao da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, sendo que a
ocorréncia sera registrada em ata.

10.7 - O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de ndo aceitagdo da proposta.

10.7.1 - E facultado ao Agente de Contratacio prorrogar o prazo estabelecido no item acima,
a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo inicial.

10.7.2 - Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratacdo, destacam-
se as planilhas orcamentérias readequadas com o valor final, resultante da aplicacéo do percentual de
desconto ofertado.

10.8 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentaria deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

10.9 - O Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio analisardo a compatibilidade dos precos unitarios
e totais apresentados na Planilha de Custos e Formacdo de Precos com os da planilha orcamentaria
referencial, considerando o desconto proposto.

10.10 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

10.11 - Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no chat a
nova data e horario para a sua continuidade.

10.12 - Nas hipoteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante citado para que seja obtido preco melhor.

10.13 - A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.14 - Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas - ME e/ou empresas de pequeno
porte - EPP, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes do Agente de Contratagdo passar & proposta
subsequente, havera nova verificacdo pelo sistema de eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.15 - Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta final, o0 Agente de Contratacdo verificara
a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.
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11 - Da Apresentacéo da Proposta Final e dos Documentos de Habilitagéo

11.1 - Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio de sistema eletronico, a proposta final
com a descricdo do objeto ofertado, precos e percentuais finais propostos (conforme modelo do
Anexo 1), e os documentos de habilitacdo (conforme Anexo IlI), conforme ja estabelecido neste
edital.

11.2 - Como condig¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do fornecedor detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o eventual descumprimento das condic¢des de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdes que impegam a participagdo no certame
ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.2.1 - Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR.

11.2.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

11.2.3 - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php)

11.2.4 - Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEQOS).

11.2.5 - Lista das empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administracao
Publica do Estado do Parana - TCE/PR (https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidos.aspx).

11.2.6 - Lista das empresas inidoneas do Portal da Transparéncia do Estado do Paran4 -TCE/PR
(http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowld={30).

11.2.7 - Consulta ao cadastro das pendéncias perante 6rgaos e entidades da administragdo publica
direta, indireta e paraestatal do Estado do Parana, incluindo as empresas publicas e de economia mista nas
quais o Estado seja majoritario - CADIN/PR (https://www.cadin.pr.gov.br/Pagina/Estou-Inscrito).

11.3 - Para a consulta de fornecedor pessoa juridica, poderd haver a substitui¢do das consultas dos
subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4, pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

11.4 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sécio
majoritario, por forga do artigo 12, da Lei Federal n° 8.429/92, que prevé, dentre as sangdes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢ao de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

11.4.1 - Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no relatorio mencionado.

11.4.1.1 - A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios e linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.4.1.2 - O fornecedor sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificacao.

11.5 - Constatada a existéncia de sancdo, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participagao.
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11.6 - Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP), ou do Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ou ainda do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), apresentando no lugar destes documentos o
Cadastro no PNCP, ou no SICAF ou no CAUFPR (GMS), desde que os referidos documentos estejam
atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

11.6.1 - As empresas que apresentarem o CRC - Certificado de Registro Cadastral, em plena
validade, no Portal Nacional de Contrataces Publicas (PNCP), substituird a apresentacdo dos
documentos enumerados no Anexo Ill, itens 1.3,2.142.7,e 4.1.

11.6.2 - As empresas que apresentarem o CRC - Certificado de Registro Cadastral, em plena
validade, no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), substituira a apresentacdo dos
documentos enumerados no Anexo Ill, itens 1.3,2.1a2.7, e 4.1.

11.6.3 - As empresas que apresentarem (ou ainda, se a Administracdo conseguir obté-lo através
de consulta), o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS),
conforme Decreto Estadual n°® 9.762/13,em plena validade, substituird a apresentacdo dos
documentos enumerados no Anexo Il itens 1.3,2.1a2.7, e 4.1.

11.7 - As Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, deverdo encaminhar a
documentacao de habilitacéo, ainda que haja alguma restricéo de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n°® 123/06.

11.8 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacdo e para acesso publico apds
0 encerramento do envio de lances.

12 - Considerac6es sobre a Proposta Final

12.1 - A proposta final devera ser formulada de acordo com o percentual de desconto final da disputa,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletronico com uso de certificagéo digital
ICP-Brasil, pelo titular ou representante legal do licitante, e devera conter, de acordo com 0 modelo
definido neste edital (Anexo 1), a identificacdo da licitagdo, 0 CNPJ e 0 nome empresarial completo
do licitante, precos e percentuais de desconto, a descri¢do do objeto ofertado para cada item e/ou lote
da licitagdo; o valor global, os precos unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda
corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao ja estabelecido
neste edital.

12.1.1 - A proposta definitiva deverd observar os precos unitarios e globais maximos da
planilha de composicdo de precos fixada no edital e seus anexos, sob pena de desclassificacéo,
inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos, independentemente do critério de disputa.

12.1.2 - Constatado erro de calculo em qualquer operacdo, o Agente de Contratacdo podera
efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que este ndo altere a substancia da proposta
final, do documento e sua validade juridica.
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12.2 - Para a Proposta de Precos Final, o licitante arrematante, por meio de sistema eletronico, devera
encaminhéa-la conforme Anexo Il do edital, a qual devera conter as seguintes informacoes:

12.2.1 - Percentual de desconto e preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e
por extenso, com 02 (duas) casas decimais, e ainda de acordo com o Item 4.4 e seus subitens deste
edital;

12.2.2 - Prazo de validade da proposta néo inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da
data da sua apresentacéo;

12.2.3 - Assinatura do titular ou representante legal, identificando-o com nome, cargo e CPF;

12.2.4 - Razdo Social e CNPJ do licitante.

12.3 - No arredondamento do célculo do preco a ser apresentado na Proposta de Precos Final, devera
ser considerado somente 02 (duas) casas decimais ap0s a virgula, desprezando-se as demais.

12.4 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuracdo ou documento equivalente.
12.4.1 - Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

12.5 - As Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, deverdo anexar:

12.5.1 - A declaracdo de que o licitante se enquadra na condi¢do de Microempresa - ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP, ndo se incluindo nas situacfes de que trata o artigo 3°, paragrafo
4° da Lei Complementar n® 123/06 e suas alteracdes, conforme Anexo X.

12.5.2 - Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os
beneficios da Lei Complementar n°® 123/06 e suas alterac6es, emitida em até no maximo 90 (noventa)
dias antes da data prevista para a abertura desta licitacao.

12.5.3 - Demonstrativo de Resultado do Exercicio - DRE, a que se refere a Resolucdo n°
1.418/12, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, ou outra norma que vier a substitui-la.

12.6 - A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa - ME
e/ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Codigo Penal,
sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a
san¢do de impedimento de participar de licitagdes e de ser contratada por qualquer 6rgdo ou entidade
da Administracdo Pablica pelo prazo de ate 05 (cinco) anos.

12.7 - Empresas que nao se enquadram na definicdo de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte, ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a
Lei Complementar n® 123/06 e suas alteracdes, estdo dispensadas de apresentar os documentos
descritos nos itens 12.5.1, 12.5.2 e 12.5.3, acima. A ndo comprovacao da condi¢do de Microempresa
- ME e/ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, implica participacdo no pleito sem os beneficios da Leli
Complementar n® 123/06 e suas alteragdes.

12.8 - O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucgéo previsto no edital e devera considerar o prego global da proposta,
com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
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12.8.1 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias;

12.8.2 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor nao
inferior a 11% (onze por cento) do valor global proposto;

12.8.3 - O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame
devera ser aprovado pelo 6rgdo licitante antes da assinatura do contrato;

12.8.4 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencédo do seu titulo profissional e niUmero da Carteira Profissional;

12.8.5 - A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao
exigido neste edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta final da licitante, porém,
inconformidades meramente formais do cronograma poder&o ser saneadas no momento da assinatura
do contrato.

12.9 - A apresentacdo dos documentos constantes dos itens acima, faz prova de que a licitante
arrematante:

12.9.1 - Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores e das
condicdes locais para o cumprimento do objeto desta licitacao;

12.9.2 - Aceitou os termos deste edital e que,

12.9.3 - Sendo vencedora da licitacdo, assumira integral responsabilidade pela perfeita e
completa execucao dos servicos a serem contratados.

12.10 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta final vinculam a empresa contratada.
13 - Adjudicacdo e Homologacao

13.1 - Findado o prazo recursal e examinada a aceitabilidade da proposta final, a regularidade e a
habilitacdo do licitante vencedor, o procedimento licitatorio serd encaminhado pelo Agente de
Contratacdo a autoridade méaxima para adjudicacdo e homologacéo.

13.2 - Sera permitida a adjudicacdo e a homologacao parcial do procedimento licitatorio, quando o
seu objeto possuir mais de um lote.

14 - Da Ordem de Execucéo de Servicos, prazos e demais condigdes do Contrato

14.1 - A Ordem de Execucéo de Servigcos (Anexo XIV.a), devera ser assinada pela contratada no
prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, apds a convocagdo do 6rgdo licitante, podendo este prazo ser
prorrogado por igual periodo, mediante justificativa idonea e aceita pela contratante.

14.2 - Os servicos licitados serdo liberados para execugdo somente ap0s a assinatura da respectiva
Ordem de Execucdo de Servicos, subordinando-se as condicOes estabelecidas no contrato a ser
firmado entre as partes, devendo o referido documento ser assinado pelo representante legal da
Contratada.
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14.3 - O(s) prazo(s) maximo(s) para a execucdo do(s) contrato(s) e para a entrega do objeto da
presente licitacdo é de 60 (sessenta) dias corridos, sendo que este prazo serd contado a partir da
expedicao da respectiva Ordem de Execucdo de Servigos (Anexo XIV.a), do edital.

ATENCAQ! CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES DO ESTADO DO PARANA - CAUFPR

14.4 - Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, o licitante ser& declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado e homologado o objeto do certame, conforme abaixo:

14.4.1 - Para a assinatura do contrato, o adjudicatario devera estar credenciado no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas (PNCP), para a comprovagdo das condi¢Bes de habilitacdo consignadas no
edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

14.4.2 - Nos termos do Decreto Estadual n® 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, e suas alteracoes,
em especial o contido no § 4.°, do artigo 1.°, a empresa homologada neste certame, para celebrar
o(s) respectivo(s) contrato(s), DEVERA ESTAR CREDENCIADA NO CAUFPR (GMS), no qual
serd verificada a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo por meio do Certificado de
Regularidade Fiscal emitido pelo referido sistema, bem como ndo podera estar inscrita no
CADIN Estadual (Cadastro Informativo Estadual - Decreto Estadual n® 1933/15, de 17 de julho
de 2015).

14.4.3 - Todos os procedimentos relacionados ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Parand - CAUFPR (GMYS), estdo disponiveis no endereco eletrdnico www.comprasparana.pr.gov.br
regulados pelo Decreto Estadual n°® 9762/13, e suas alteracdes, sendo de exclusiva responsabilidade de
cada licitante a promocdo das diligéncias necessarias junto ao CAUFPR (GMYS), para cumprimento
dos prazos estabelecidos neste edital.

14.4.4 - A empresa homologada devera comprovar o credenciamento (caso ainda ndo o tenha feito),
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand - CAUFPR (GMS), e nele a sua
regularidade fiscal e trabalhista, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, prorrogavel por igual
periodo, mediante justificativa fundamentada da empresa e anuéncia da Administragdo quanto a
concessdao de novo prazo, contados a partir da convocagdo da Diretoria de Compras da Reitoria da
UNIOESTE, para assinatura do(s) contrato(s). Neste mesmo prazo, cabera a empresa homologada
resolver possiveis pendéncias que eventualmente possa ter junto ao CADIN Estadual.

14.4.5 - O(s) contrato(s) relativo(s) a presente licitacdo, somente sera(ao) firmado(s) com o licitante
homologado, caso este possua o credenciamento no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado
do Parana - CAUFPR (GMS), em plena validade e sem restri¢cdes, o que sera verificado por meio da
emissdo do Certificado de Regularidade Fiscal obtido no referido sistema, e ndo esteja inscrito no
CADIN Estadual.
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14.4.6 - Decorrido o prazo disposto no item 14.4.4 acima, e verificado pela Administracdo o ndo
credenciamento da empresa junto ao CAUFPR (GMS), ou a irregularidade da mesma junto a este
sistema ou ainda junto ao CADIN Estadual, a empresa homologada decaira do direito a contratacdo
com a Universidade Estadual do Oeste do Paran& - UNIOESTE (Francisco Beltrdo), sujeitando-se as
sancOes previstas na legislacéo vigente.

14.4.7 - Se a empresa homologada ndo efetuar o cadastro conforme previsto acima ou ainda nao
regularizar possiveis pendéncias junto ao CADIN Estadual, o Agente de Contratacdo convocara as
licitantes remanescentes, na ordem de classificacédo, verificando sua aceitabilidade e habilitacao, nos
termos do disposto na legislacédo vigente e nas normas disciplinadoras do presente edital.

14.5 - Adjudicado e homologado o objeto da presente licitacdo, e estando cumpridas as exigéncias
descritas nos Itens acima por parte da empresa licitante, a Universidade Estadual do Oeste do Parana
- UNIOESTE (Francisco Beltrdo), considerando o0s recursos financeiros e orcamentarios
disponibilizados no presente exercicio, convocaréd o adjudicatario para assinar o termo de contrato
(Anexo XIV), relativo a presente licitacdo, em até 03 (trés) dias Uteis, sob pena de decair o direito a
contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas na legislacéo vigente.

14.5.1 - O(s) contrato(s) devera(ao) ser assinado(s) pelo representante legal da empresa ou
seu preposto habilitado, cabendo a empresa vencedora desta licitacdo, informar de maneira formal a
Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Francisco Beltrdo), logo apds o término
deste certame, 0 nome do representante legal ou preposto habilitado, com o RG ou CPF, além de
endereco e telefone para contato.

14.6 - A contratacdo formalizar-se-a mediante contrato administrativo, conforme Anexo X1V, para
todos os fins e efeitos de direito, o qual estabelecera as condic¢bes de execu¢do do objeto, bem como
os direitos, obrigacdes e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta
licitacdo e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito publico, com a aplicacdo
supletiva, no que couber, dos principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito
privado.

14.7 - No ato da assinatura do contrato (Anexo XIV), a contratada fica obrigada a apresentar:

a) comprovacéo das condigOes de habilitacdo do edital, conforme Anexo 111, as quais deverédo
ser mantidas durante a vigéncia do contrato, e

b) certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou do CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n® 5.194/66, e da Lei Federal n°
12.378/10.

14.8 - A contratada devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocoOpias autenticadas na forma da lei), conforme Anexo V do
presente edital.

14.9 - A contratada devera apresentar a ART do CREA e/ou 0 RRT do CAU, acompanhado(a) do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.
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14.9.1 - Devera ser registrada a ART e/ou 0 RRT, conforme preceitua a legisla¢do vigente,
em nome do(a) Responsavel Técnico(a) constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica,
indicado(a) conforme Anexo VII.

14.9.2 - Caso o(s) profissional(s) indicado(s) no Anexo VII seja(m) corresponsavel(s), a
contratada devera providenciar a(s) ART’s e/ou RRT’s complementares para este(s), instituindo a
corresponsabilidade técnica na execucdo dos servicos. A(s) ART’s e/ou RRT’s deveré(ao)
corresponder as atividades que serdo exercidas pelo(s) profissional(s), limitadas ao respectivo grau
de responsabilidade.

14.10 - Uma vez homologado o resultado desta licitagdo, para a formalizacdo do instrumento
contratual, a proponente vencedora devera observar o seguinte:

a) A Divisdo de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Francisco Beltrdo), enviard o Contrato Administrativo referente a este certame (Anexo
XIV), a proponente em arquivo com a extensdo “PDF” (documento gerado no programa
Adobe Acrobat®), por meio de correspondéncia eletrénica (e-mail), com solicitacédo de
confirmagé&o eletronica do recebimento;

b) A proponente deverd verificar seus dados constantes do documento, comunicando
imediatamente a Divisdo de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Francisco Beltrdo), caso haja necessidade de correcao;

c) Estando corretos os dados constantes do documento, a proponente devera efetuar a
impressdo do Contrato Administrativo em 03 (trés) vias, providenciar a(s) assinatura(s),
reconhecimento de firma em todas as vias e posta-las por via SEDEX, para devolucédo a
Divisdo de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Francisco Beltrdo), no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data do
recebimento do e-mail, sob pena de ndo o fazendo, acarretar a possibilidade de
desclassificacdo de sua proposta, além das demais penalidades previstas neste Edital;

d) Caso a proponente seja sediada ou possua representante na Regido de Francisco Beltrdo,
poderd, também no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, efetuar a retirada do instrumento
convocatorio e realizar a entrega das vias assinadas e ja com o reconhecimento de firma
respectivo, nas dependéncias da Divisdo de Compras da Universidade Estadual do Oeste
do Parana - UNIOESTE (Francisco Beltrdo), mediante protocolo de recebimento.

14.10.1 - A comunicagdo de que trata a alinea “b”, do subitem 14.10, devera ser feita por

escrito e enviada por meio de correspondéncia eletrdnica, ou ainda por protocolo do documento na
propria Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Francisco
Beltrdo).

14.11 - Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar dos servigos objeto desta licitacao,
de acordo com o disposto no § 6°, do artigo 67, da Lei Federal n® 14.133/21, e atos normativos dos
respectivos conselhos profissionais.

14.12 - Quanto a fiscalizagdo do(s) Contrato(s) do presente certame, esta caberd ao Sr. Matheus
Schmidt, Engenheiro Civil da Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE, a qual
acompanhard a execucao das obrigacGes contratuais.
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14.12.1 - J& quanto a gestdo do(s) Contrato(s) do presente certame, esta caberd ao Sr. Roberto
Sicbneihler, conforme Portaria n® 3201/2020 - GRE.

14.12.2 - Com referéncia ao objeto contratado, fica obrigada a empresa vencedora, a
conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis, para os servidores dos 0rgaos
e entidades publicas concedentes e dos 6rgaos de controle interno e externo.

14.12.3 - Ainda quando da execucéo dos servicos, a(s) Nota(s) Fiscal(is) da(s) empresa(s)
contratada(s), devera(do) estar com o CNPJ e Razdo Social rigorosamente iguais aos
apresentados nos documentos de Habilitacao.

14.12.4 - Néo seré aceito, sob nenhuma hipdtese, mudanca de CNPJ nas notas fiscais
entregues referentes ao objeto, sob pena de aplicacdo de sancdes a empresa vencedora.

14.13 - Caso a empresa esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto a
Secretaria de Fazenda do Estado do Parana, os empenhos ndo poderdo ser efetuados, e de
consequéncia o(s) contrato(s) ndo tera(ao) validade nem eficécia.

14.14 - A restricdo prevista neste item estende-se a empresas sediadas em outros Estados da
Federacdo, que possuam filial no Estado do Parana, em situacéo irregular com a Secretaria de Fazenda
do Estado do Parana.

14.15 - Para possibilitar a efetivacdo dos empenhos, a empresa serd comunicada pela Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, para que no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis,
proceda a regularizacao de suas pendéncias junto a Receita Estadual do Parana.

14.16 - Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, e verificado pela UNIOESTE a continuidade da
pendéncia, a empresa decaira do direito a contratacdo com a Universidade.

14.17 - A Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Francisco Beltrdo), podera,
quando o convocado néo assinar o(s) contrato(s) no(s) prazo(s) e condicdes estabelecidos no item
14.5, ou ndo regularizar suas pendéncias conforme previsto no item 14.15, convocar 0s proponentes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condic¢des
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados, de conformidade com
0 presente edital, ou revogar a licitacdo, independentemente das cominacdes previstas na Lei Federal
n® 14.133/21, e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22.

14.18 - Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 14.17, a
Administracdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
a celebracdo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados, nos termos do
instrumento convocatorio.
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14.19 - O(s) gestor(es) registrara(ao) todas as ocorréncias relacionadas com o cumprimento das
obrigacOes estabelecidas no(s) contrato(s), determinando o que for necessario para adequacdo das
irregularidades apuradas.

14.20 - Ao término do(s) contrato(s), o registro das ocorréncias devera ser juntado ao processo,
facultando-se a contratada a obtengdo de copias dos registros e informacdes das ocorréncias.

14.21 - As decisdes ou providéncias que ultrapassarem a(s) competéncia(s) do(s) gestor(es), devem
ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes.

14.22 - Os fatos que possam determinar prorrogacdo(6es) do(s) prazo(s), reajustamento(s) do(s)
valor(es) contratual(is) ou justificacdo(6es) do(s) atraso(s), 6 podem ser considerados se estiverem
motivados e devidamente anotados no registro proprio.

14.23 - A contratada é obrigado ainda a:

a) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0 objeto do(s) contrato(s) em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucéo do(s) servico(s) contratado(s);

b) responder pelos danos causados a UNIOESTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execucdo do(s) contrato(s), ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pelos servidores da UNIOESTE;

c) manter o Diéario de Obra, conforme modelo definido nos subitens 21.1.1 e 21.1.2 deste
edital.

14.24 - Nao serd permitida a subcontratacdo total do objeto licitado, mas podera ser admitida a
subcontratacdo parcial para a execucdo de, no maximo, 40% (quarenta por cento), do valor do
contrato.

14.24.1 - Em qualquer caso de subcontratacdo de servicos da presente licitacdo, para que se

efetive o disposto no item 14.24, cabera a Contratada observar os seguintes procedimentos:

a) informar, previamente e por escrito a Contratante, relacdo dos servigos que pretende
subcontratar, além das empresas e profissionais que irdo executa-los, com razdo social,
CNPJ, enderecos completos e demais informagdes dos Responsaveis Técnicos destas, e/ou
outras informacoes, a critério da Contratante, conforme o caso;

b) além dos documentos acima, também deverdo ser apresentados a Contratante, documentos
relativos a habilitacdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificagdes
técnica e econdmico-financeiras das empresas que serdo subcontratadas, na forma exigida
da Contratada por este edital, exceto no que se refere ao Acervo Técnico, que devera
contemplar servigos compativeis com as subcontratadas;

c) as informagdes exigidas nas alineas “a” e “b” acima, deverdo ser formalmente
apresentadas pela Contratada a Contratante em até 02 (dois) dias Uteis a partir da assinatura
do contrato;

d) é vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que tenham
participado desta licitacéo;
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e) também é vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
se deles forem cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

f) finalmente, também € vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.

14.24.2 - Cabera exclusivamente a Contratante decidir quanto as propostas de
subcontratacdes, considerando as caracteristicas do mercado, a conveniéncia, oportunidade,
possibilidade e viabilidade técnica. Em caso de ndo aceitacdo pela Contratante, caberd a Contratada
a apresentacdo de nova proposta, obedecendo-se novamente a todos os tramites dispostos acima.

14.24.3 - Cabera a Contratada exigir de suas subcontratadas, se for o caso, copia da ART ou
RRT, dos servicos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizacdo da UNIOESTE, quando
solicitado.

14.24.4 - Caberéa a Contratada 0 acompanhamento e fiscalizacdo das empresas subcontratadas,
em especial, para que as mesmas mantenham vigentes as condi¢des requisitadas no procedimento
licitatério, especialmente quanto a habilitacdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e
qualificacdes técnica e econdmico-financeiras.

14.24.5 - Caberd a Contratada incluir em todos os contratos que vier a celebrar com as
empresas subcontratadas, dispositivo que permita a Contratante exercer amplo acompanhamento e
fiscalizacdo da execucdo do objeto subcontratado, nos termos estabelecidos no Contrato.

14.24.6 - Cabera as empresas subcontratadas, o cumprimento juntamente com a Contratada,
de todas as demais atribui¢fes dispostas no presente edital.

14.24.7 - Eventuais infragdes dispostas na legislacdo vigente ocorridas durante a execugdo do
objeto contratado, e que venham a dar causa a Contratada e/ou as empresas subcontratadas, ndo serao
imputadas a Contratante, quer por acidentes de trabalho dos empregados da Contratada e/ou das
empresas subcontratadas, quer por danos a terceiros, resultantes de acdo, omissdo ou negligéncia por
parte destas.

14.24.8 - Cabera a Contratada a responsabilidade por todos os atos praticados pelas
subcontratadas, inclusive, quanto ao ndo atendimento das solicita¢cdes da Contratante, continuando a
Contratada a responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigacdes contratuais e
legais.

14.24.9 - Quaisquer irregularidades na execucdo ou decorrentes das subcontratacGes serdo
imputadas exclusivamente & Contratada, e poderdo sujeitd-la as sangdes previstas no presente edital
licitatorio.
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14.25 - A ata do certame sera disponibilizada no link http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes
para livre acesso, ap0s o encerramento da sessao publica.

14.26 - O adjudicatario devera prestar garantia para esta licitacdo, conforme item 19 deste edital.

14.26.1 - Dentre as obrigagOes previstas na minuta de contrato (Anexo XIV), a contratada
deverd cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
trabalho abaixo:

a) fornecer aos seus empregados, gratuitamente, e exigir a utilizacdo de Equipamentos de
Protecdo Individual (EPIs), adequados aos riscos e em perfeito estado de conservagdo e
funcionamento;

b) fornecer, gratuitamente, aos seus empregados vestimenta de trabalho e garantir sua
reposicdo, quando danificada, bem como local para vestiario dotado de armarios individuais,
observada a separacdo dos sexos, Se necessario;

c) disponibilizar areas de vivéncias;

d) garantir aos seus empregados o fornecimento de &gua potavel, em condic¢des higiénicas,
sendo proibido o uso de recipientes coletivos, devendo ser fornecida por meio de copos individuais,
ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalagcdo em pias e lavatorios,
e 0 uso de copos coletivos, com suprimento de agua potavel e fresca em quantidade superior a 1/4
(um quarto) de litro (250 ml) por hora/homem trabalho;

e) disponibilizar instalagdes sanitarias com permanente higienizacdo, de sorte que sejam
mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho;

f) oferecer a seus empregados condi¢Ges de conforto e higiene que garantam refeicdes
adequadas por ocasido dos intervalos previstos na jornada de trabalho;

g) no caso do trabalhador trazer a propria alimentagdo, a contratada deve garantir condi¢bes
de conservacdo e higiene adequadas e 0s meios para o aquecimento em local proximo ao destinado
as refeicoes;

h) fornecer aos seus empregados dispositivos térmicos que atendam ao aquecimento das
refei¢cbes, em namero suficiente para todos 0s USUarios;

i) providenciar, por conta propria, toda a sinalizagao necessaria a execucao da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;

J) devera apresentar a fiscalizagdo da UNIOESTE e manter disponivel nos canteiros de obras
0S seguintes documentos:

- copia da pagina da Carteira de Trabalho (da pagina com foto, verso e contrato), ou
documento equivalente (contrato de trabalho ou contrato de prestacdo de servico);

- cOpia do Programa de Prevencdo dos Riscos de Acidentes - PPRA, quando couber;

- cOpia do Programa de Controle Médico e Satde Ocupacional - PCMSO, quando couber;

- copia do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo

- PCMAT, quando couber;
- cOpia do Comunicado de Acidentes de Trabalho - CAT, quando houver.
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14.26.2 - Proibigdes da Contratada:

| - para a execugdo da obra, objeto do(s) contrato(s), ndo serd permitida a construcdo de
alojamentos nas dependéncias da CONTRATANTE.

Il - é vedada, a permanéncia de empregados, no local de trabalho e no alojamento, mesmo que
fora da sede da obra, com moléstias infectocontagiosas.

14.26.3 - Consequéncias do descumprimento das obrigaces por parte da contratada, e suas
proibicdes:

| - paralisacdo imediata da obra, serd a medida tomada pela Contratante, quando julgar que as
condi¢bes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela Contratada,
ou caso venha a ser informada, por qualquer meio, da ocorréncia de irregularidades, ou ainda que se
verifique, “in loco”, o descumprimento das normas de seguranca e medicina do trabalho, conforto e
higiene no local de trabalho, sendo que este procedimento ndo servird como justificativa para
eventuais atrasos.

Il - rescisdo ou cancelamento do(s) contrato(s) em face do(s) descumprimento(s)
contratual(is), em caso de confirmacdo da denuncia ou vistoria e 0 ndo atendimento de adequacao no
prazo de 05 (cinco) dias, exigido pela Contratante.

15 - Sanc¢des Administrativas

15.1 - O licitante e a contratada que incorram em infracdes, sujeitam-se as san¢fes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/21, e nos artigos 193 a 227 do Decreto Estadual n°
10.086/22, sem prejuizo de eventuais implicacGes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do
Titulo XI, do Cdodigo Penal.

15.2 - A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento), sobre o valor total do
lote no qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir 0 andamento do procedimento licitatorio;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaragéo falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento;

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 - O procedimento para aplicacdo das san¢fes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I,
do Decreto Estadual n° 10.086/22.

15.4 - Nos casos ndo previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancGes administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n°
14.133/21 e do Decreto Estadual n® 10.086/22.
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15.5 - Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela préatica de atos contra a Administracao Publica, nacional ou estrangeira,
na participacdo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se daré na forma
prevista na Lei Federal n°® 12.846/13, regulamentada, no &mbito do Estado do Parana, pelo Decreto
n®11.953/18.

15.6 - Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR.

15.7 - A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1 - A retencdo de pagamento de outros contratos pela Administracdo Pablica, no periodo
compreendido entre a deciséo final que imp0s a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administracdo, ndo importando em mora, nem gera compensacao financeira.

15.8 - Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatéria, aplicando-se, no mais,
0 disposto nos itens acima.

15.9 - O procedimento para aplicagdo das sanc¢Bes seguird o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I,
do Decreto Estadual n® 10.086/22, e da Lei Estadual n® 20.656/21.

15.10 - Nos casos ndo previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancGes administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n°
14.133/21 e do Decreto Estadual n® 10.086/22.

16 - Do Reajustamento de Precos

16.1 - Os precos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII, do art. 6° da Lei Federal n®14.133/21, e com os arts. 169 e 170 do Decreto Estadual
n°® 10.086/22.

16.2 - O reajustamento de precos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a varia¢do ocorrida desde a data da apresentacdo da planilha
de precos readequada ao lances ofertados, conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169, do
Decreto Estadual n® 10.086/22, até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada pelo
indice definido neste edital;

16.2.1 - Na hipdtese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido
a revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;


http://www.unioeste.br/

U unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PAfiANA
Unioeste Campus de Francisco Beltrdo — CNPJ: 78.680.337/0006-99 GOVERNO DO ESTADO

Rua Maringa n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010
Francisco Beltréo - Parana - Fone: (46) 3520-4809
Www.unioeste.br

16.2.2 - Se em consequéncia de culpa da contratada forem ultrapassados 0s prazos, 0
reajustamento so sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes;

16.2.3 - Se a contratada antecipar o cronograma de execucdo, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucao efetiva do objeto contratado, conforme
previsto na planilha de medicdo;

16.2.4 - O contrato sera reajustado na forma da lei e deste edital, independentemente de
solicitacdo da contratada, salvo em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel a
contratada;

16.2.5 - A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
edital, deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

16.3 - O célculo do reajustamento para 0s precos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=KxVr
R=(li-1)xVr
lo
K=(li-1)
lo
R = valor do reajustamento procurado;
K = fator de reajustamento;
Vr = valor da fatura a ser reajustada;
lo = oindice de precos inicial (lo), seré o indice econémico vigente desde a data da apresentacéao

da planilha de precos readequada ao lances ofertados, conforme estabelece o paragrafo Unico, do art.
169 do Decreto Estadual n° 10.086/22;

li = oindice de precos (li), serd o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentacdo da planilha de precos readequada
ao lances ofertados, conforme estabelece o paragrafo Unico, do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/22.

16.3.1 - Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias. Decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste edital;

16.3.2 - A periodicidade do reajustamento poderd ser reduzida por meio de legislacdo
superveniente;

16.3.3 - O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apos decorrido o periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentacdo da planilha de pregos readequada
ao lances ofertados, conforme estabelece o paragrafo Unico, do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/22, desde que preenchidos os requisitos legais;
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16.3.4 - Caso o contrato seja assinado ap6s o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias desde a data da apresentacdo da planilha de precos readequada aos lances ofertados,
conforme estabelece o paragrafo Unico, do art. 169 do Decreto Estadual n°® 10.086/22, o valor
contratual deverd ser reajustado até a data do primeiro aniversario da apresentacdo da planilha de
precos readequada aos lances ofertados;

16.3.5 - Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio -
Disponibilidade Interna - INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getalio Vargas - FGV.

a) caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor;

b) na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos na alinea anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial que
retrate a varia¢do do poder aquisitivo da moeda.

16.4 - Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

16.5 - Os valores pelos quais serdo contratados o objeto da presente licitacdo ndo sofreréo
reajustes pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacdo da planilha de
precos readequada ao lances ofertados, podendo apés este periodo ser revistos com base na
variacdo acumulada do INCC-DI (indice Nacional de Custo da Construcdo - Disponibilidade
Interna), calculado e divulgado pela FGV (Fundacdo Getulio Vargas), ou outro indice
comprovadamente utilizado pela maioria das empresas do ramo.

17 - MedicGes e Condicdes de Pagamento

17.1 - Planilha de Medicdo: O representante da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE, especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, efetuara
medicdes a partir da expedi¢cdo da Ordem de Execucéo de Servicos, e conforme o Cronograma Fisico
e Financeiro apresentado pela contratada, e somente se constatado o avanco fisico real dos servigos
previstos para o referido més, e verificado o cumprimento das obrigac6es do contrato no periodo da
medicdo, quanto & quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execucdo, emitird o boletim de
medicdo que devera ser assinado pela fiscalizacdo da UNIOESTE e atestado pelo responsavel técnico
da empresa.

17.2 - Medida e atestada a execucao dos servigos, a empresa contratada tera que emitir notas fiscais
separadas para cada medicgéo efetuada, referente a Fonte informada pela Contratante. Apds a empresa
contratada entregar as correspondentes notas fiscais relativas a este edital para o fiscal designado da
UNIOESTE, este realizara a conferéncia e o competente atesto, fazendo o encaminhamento a
SETI/UGF, sendo que caber a esta, a liquidagédo dos respectivos empenhos.

17.2.1 - Para a Fonte 132, a empresa contratada deverd emitir as notas fiscais em favor da
SETI/UGF, conforme as seguintes informacdes: FUNDO PARANA, CNPJ 13.196.364/0001-30, Av.
Prof. Lothario Meissner, 350 - CEP 80.210-170 - Curitiba - PR.
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17.3 - Conforme orientacéo da Administragdo, na emisséo da(s) nota(s) fiscal(is), a contratada
devera colocar no campo “dados adicionais” ou “outras informacdes”, o(s) nimero(s) do(s)
Convénio(s), conforme segue abaixo:

TED n° (de acordo com informagdes da contratante) - SETI/UGF, Concorréncia Eletronica
116/2023, tipo “Maior Desconto”.

17.4 - Para o cumprimento do Item anterior, cabera & empresa CONTRATADA manter a
regularidade de sua situacéo fiscal e trabalhista no Portal Nacional de ContratacGes Publicas -
PNCP, e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS),
conforme Decreto Estadual n® 9762/13, de 19 de dezembro de 2013 e suas alteracdes, sob pena
de ndo o fazendo, estar impossibilitada de receber os pagamentos devidos até a efetiva
regularizacdo, se for o caso. Também cabera a empresa CONTRATADA néo estar inscrita
junto ao CADIN, sob pena de ndo cumprimento do Item ja citado.

17.5 - Considerando que o Sistema de Gestao de Convénios e Contratos de Repasse - SICONV,
ndo operacionaliza pagamentos através de boleto bancario, solicitamos que a empresa
contratada informe na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), o banco, o nimero da agéncia bancaria e
0 numero da conta corrente para depdsito (devendo ser do mesmo CNPJ apresentado na
proposta). Enfatizamos que ndo seré efetuada qualquer outra forma de pagamento que néo seja
deposito bancério.

17.6 - Considerando o Decreto Estadual n° 4505/16, de 06 de julho de 2016, os empenhos
efetuados com recursos do Tesouro, s6 poderdo ter seus pagamentos efetivados em favor da
contratada, por meio de depoésito bancario em conta corrente ativa no Banco do Brasil.

17.7 - Executado o objeto deste edital, através de orientacdo da UNIOESTE, a CONTRATADA
devera discriminar na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) que comp8em esta licitacdo, os valores
referentes aos materiais e aos servicos, bem como a correta discriminacdo dos impostos a serem
retidos.

17.8 - Para as notas relativas a esta licitacdo, os pagamentos serdo realizados de acordo com o
cronograma fisico e financeiro proposto pela empresa e efetivamente executado em todas as suas
etapas, e serdo efetuados em até 30 (trinta) dias corridos (podendo ser para mais ou para menos,
considerando o tramite burocratico entre os 6rgaos do Estado), apds o adimplemento de cada parcela,
e apos a entrega dos documentos fiscais na SETI/UGF, referentes a medigdo previamente realizada
pelo fiscal da obra.
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17.9 - A apresentacdo e protocolizacao da fatura e a juntada da documentacao pertinente sao de Unica
e exclusiva responsabilidade da Contratada, sendo que o0s pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, & apresentacao pela Contratada dos seguintes documentos:

17.9.1 - Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do érgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme
especificados na licitacdo, com indicacdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servico, 0
local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro Nacional de Obras
- CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacdo de Nota Fiscal na forma eletronica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso da empresa optar pela retencdo dos encargos previdenciarios, deverd ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o0 desmembramento dos materiais e da méo de obra, com o
destaque “Nota Fiscal sujeita a reten¢ao de encargos previdencidrios, conforme Instrugdo Normativa
emitida pelo INSS”.

b) Fatura Discriminativa - Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, 0 objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

c) Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento,
assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida em lei,
referente ao periodo de medicao;

d) Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou em outra
forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao periodo de medicao;

e) Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e Informacdes a Previdéncia Social,
referente ao periodo de medicéo;

f) Certiddo Negativa do INSS (CND) - Certiddo Negativa de Débitos da empresa junto ao
INSS, em plena validade;

g) Certiddo Negativa do FGTS (CRF) - Certiddo Negativa de Débitos da empresa junto ao
FGTS, em plena validade;

h) Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da empresa, em plena
validade;

i) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n° 12.440/11;

J) Para cada medic&o, serd exigida da contratada uma lista completa de todos os funcionarios
que trabalharam na obra, referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizacéo
da Contratante.
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17.9.2 - Somente na Primeira Fatura:

a) Contrato - Cdpia do contrato relativo ao objeto;

b) Alvard de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra/servico;

b.1) Admitir-se-4 o Protocolo de encaminhamento do Alvara de Construcdo, desde que
devidamente justificado pela empresa a falta deste;

b.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medicdo, podendo ser prorrogada a sua entrega, devendo neste
caso ser justificada pela empresa através de manifestagdo formal, e desde que aceita pela
Administracéo.

c) Matricula da obra ou servico junto ao INSS - a matricula CEl da obra devera ser aberta
junto ao INSS apds a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcédo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes
o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei.
Os recolhimentos ao INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme
instrucdo normativa emitida pelo INSS.

17.9.3 - Somente na Ultima Fatura:

a) Certidao de Conclusdo de Obra - Emitida pelo municipio, quando necessario;

b) Termo de Recebimento Provisério - Expedido pela fiscalizacdo da UNIOESTE e
devidamente assinado pelos membros da Comissdo de Recebimento da Obra; também cabera a
Contratada a apresentacdo de uma copia completa do Diario de Obra, conforme estabelecido neste
edital;

c) CND (Certidao Negativa de Débitos do INSS) - Referente a obra objeto desta licitacdo;

d) Termo de Garantia do Equipamento - Fornecido, instalado e compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra, quando necessario;

e) “As Built” - “como construido” - quando houver necessidade, na forma do item 26.3.7,
desta licitacdo;

f) Manual de Operacéo, Uso e Manutencédo da Edificacdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica.

17.10 - Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtengéo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pela
Contratada, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida
nova data para atendimento, devidamente justificada por escrito pela Contratante.

17.11 - A Contratante devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

17.11.1 - Os procedimentos para pagamentos de faturas pela Contratante serdo efetuados
consoante ordem cronologica de protocolizacdo. A Contratante, apds processar a fatura, encaminhara
a mesma ao 6rgdo titular do crédito orcamentario;
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17.11.2 - No caso de divergéncia entre a planilha de medi¢do e o faturamento ou na
constatacdo de falta de documentacdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a
Contratada sera notificada a proceder a regularizacdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que
seja sanada a irregularidade.

17.12 - A comprovada infringéncia de disposic¢des desta licitacdo implicara retencdo de pagamentos,
até final solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

17.13 - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada que tenha sido multada, antes que esta realize
0 pagamento da multa respectiva, ou que a multa tenha sido relevada. Reserva-se a Contratante o
direito de descontar das faturas ou da garantia, quaisquer débitos da Contratada.

17.14 - Néo serdo aceitos documentos e/ou notas fiscais de quaisquer outras despesas que nao as
constantes do objeto deste edital.

17.14.1 - Em relacdo aos materiais da presente licitacdo, cabera ainda a(s) empresa(s)
contratada(s), na emisséo da(s) nota(s) fiscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, conforme
Protocolo ICMS n°42/2009 e NPF n°® 095/2009, ¢é obrigatoria a emissao de Nota Fiscal Eletrénica
(NF-e), em substituicdo aos modelos 1 e 1A.

17.14.2 - Ja com relacdo aos servicos da presente licitacdo, também caberad a(s)
empresa(s) contratada(s), na emissao da(s) nota(s) fiscal(is), caso exigido pela fiscalizacéo do
domicilio da(s) Contratada(s), observar a obrigatoriedade de emissao de Nota Fiscal de Servigos
Eletronica (NFS-e).

17.14.3 - Na emissdo das notas fiscais, a CONTRATADA devera observar o Decreto Estadual
n° 6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Isengdo de ICMS”. (o referido ato normativo tem sua origem
no Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Parana é signatario e estabelece tratamento
diferenciado para as operacOes realizadas pela administracdo publica com empresas paranaenses),
além do Decreto Estadual n° 3.503, de 14 de dezembro de 2011, e suas alteracdes.

17.14.4 - O pagamento fica condicionado a correta emissdo da NFe, inclusive quanto ao
correto destaque do valor de IR a ser retido, observadas as regras das IN RFB n° 1.234/2012 e
2.145/2023, em todos os documentos fiscais emitidos para a Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE, a partir de 1° de setembro de 2023, em caso de a empresa nao ser optante
pelo SIMPLES Nacional/MEL.

17.15 - No corpo da nota fiscal deveréo ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a
serem retidos na fonte, percentuais e valores.

17.16 - Se a empresa esta dispensada das retengdes, esta devera discriminar no corpo das notas
fiscais a lei e 0 artigo a que se refere a isencéo, e emitir declaracao; caso contrario, os valores
dos impostos serdo retidos.

17.17 - Os pagamentos decorrentes da execucdo do objeto da presente licitagdo, serdo efetuados a
conta dos recursos da dotacdo orgcamentaria n® 4534.12364086.128, Rubrica 3390.3916, no valor total
de R$ 408.237,82 - (Fontes diversas).
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17.18 - Havendo erros nos documentos fiscais, ou outra circunstancia que desaprove a liquidagéo das
despesas, os mesmos ficardo pendentes e 0s pagamentos sustados, até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, quaisquer 6nus para a Contratante.

17.19 - E obrigacdo da Contratada manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos da legislagéo vigente.

18 - Subcontratacédo

18.1 - Sera permitida a terceirizacdo dos servicos que forem contratados pela Administracdo, por
parte da licitante, conforme expressamente disposto no presente edital.

19 - Garantia da Execucédo do Contrato

19.1 - Executado o objeto do(s) contrato(s), a contratada respondera pela solidez e seguranca da obra
durante o prazo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Cédigo Civil
Brasileiro.

19.2 - A empresa a ser contratada devera prestar garantia por uma das modalidades previstas no art.
96 da Lei Federal n® 14.133/21: a) em dinheiro; b) seguro-garantia; c) fianca bancéria; d) titulos da
divida publica. A garantia a ser prestada pela empresa contratada serd liberada ou restituida pela
Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Francisco Beltrdo), apds o recebimento
realizado pela Fiscalizacdo da UNIOESTE.

19.3 - O valor da garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor do(s) Contrato(s), conforme Anexo
X1V, incluido, no que couber, o reajustamento de precos.

19.4 - Qualquer que seja a modalidade de garantia, 0 seu comprovante devera ser apresentado em até
01 (um) dia util antes da data limite para assinatura do(s) contrato(s), ou na impossibilidade
devidamente e previamente justificada para a Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Francisco Beltrdo), na data da assinatura do(s) contrato(s). O(s) contrato(s) ndo sera(ao)
assinado(s) sem a prestacéo da garantia.

19.5 - Se a empresa optar pela garantia prestada em dinheiro, devera depositar em conta bancaria
especifica, a ser informada pela contratante, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a qual sera aplicada em Institui¢cdo Financeira, conforme Lei Estadual n® 11.685/87.

19.6 - A garantia prestada na modalidade seguro-garantia devera vir acompanhada, obrigatoriamente,
dos seguintes documentos:

19.6.1 - Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP - Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apélice;
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19.6.2 - Apresentacdo de comprovante de quitacdo do seguro, se for a vista, ou comprovantes
de pagamentos mensais, até o recebimento definitivo dos servicos.

19.7 - A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito, devera vir acompanhada
da autorizacao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

19.8 - A validade do seguro-garantia e fianca bancaria serd de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo
de execucdo dos servicos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

19.9 - A garantia prestada em titulos da divida publica devera ser acompanhada, obrigatoriamente,
dos seguintes documentos:

19.9.1 - Origem/aquisi¢do mediante documento respectivo e lancamento contabil através de
registro no balango patrimonial da licitante;

19.9.2 - Documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando a correcdo atualizada monetariamente do titulo;

a) sO serdo aceitos apenas e tdo somente, titulos com vencimento passiveis de resgate
incontestavel sob nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade do contrato,
considerando seus possiveis aditamentos;

b) embora haja presuncéo de veracidade dos titulos oferecidos pela contratada, a UNIOESTE
se reserva o direito de averiguar a sua autenticidade. Constatando indicios de fraude, serdo tomadas
as providéncias cabiveis;

c) na hipdtese da garantia ser apresentada na modalidade de titulos da divida publica, a
qualquer tempo a CONTRATANTE podera exigir sua substituicdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
da data da intimacdo, em face da dificil equivaléncia financeira;

d) a falta de atendimento a convocagdo para substituicdo da garantia na forma e prazo
especificados acima, sujeitara a CONTRATADA as penalidades do Item 15 do presente edital, sem
prejuizo da rescisdo do(s) contrato(s) por inadimplemento.

19.10 - Caso ocorra a prorrogacao do(s) contrato(s), a garantia apresentada devera ser prorrogada,
pois a mesma acompanhara o0s eventuais ajustes de valor do(s) contrato(s), devendo ser
complementada pela Contratada, quando da celebracdo de termos aditivos ao(s) contrato(s)
original(is). Havendo acréscimo no valor contratual, a contratada deverd proceder o reforco
proporcional da garantia, sendo que o ndo atendimento por parte da Contratada, autoriza a
UNIOESTE a descontar das faturas o valor correspondente.

19.11 - Na assinatura do(s) contrato(s), sera exigido garantia adicional, quando a licitante vencedora
estiver enquadrada nas condi¢cfes explicitadas no paragrafo 5° do artigo 59, da Lei Federal n°
14.133/21.

19.12 - O ndo-recolhimento da garantia de fiel execucdo do(s) contrato(s) no prazo estabelecido no
subitem 19.4 do presente edital, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o(s)
contrato(s) ndo sera(do) assinado(s), sendo convocada a empresa classificada em segundo lugar e
assim sucessivamente, sendo aplicadas as penalidades cabiveis a empresa inadimplente.
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20 - Alteracao Subjetiva

20.1 - E admissivel a continuidade do Contrato (Anexo XIV), quando houver fuso, cisdo ou
incorporacdo da Contratada com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do Contrato; e

¢) ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracao
a continuidade do Contrato.

20.2 - A alteracdo subjetiva a que se refere o item 20.1 deverd ser formalizada através de Termo
Aditivo ao Contrato.

21 - Fiscalizacdo e Responsabilidade Técnica

21.1 - A fiscalizacdo do(s) contrato(s) e da obra sera efetuada pela Diretoria de Planejamento Fisico
- DPF, da Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE, nos termos do art. 117 da Lei
Federal n° 14.133/21, e conforme previsto no(s) contrato(s).

21.1.1 - Cabera a licitante vencedora providenciar e manter no local dos servicos um Diario
de Obra (conforme modelo a ser elaborado pela contratada e previamente aprovado pela fiscalizagao
da Contratante), onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em
execucao formais, solicitagdes e informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de
registro, conforme abaixo:

a) O Diario de Obra estabelecido acima, devera ser preenchido obrigatoriamente todos os
dias pela Contratada, e este sera vistado pelo menos mensalmente pela fiscalizagao da
Contratante, a qual dara ciéncia do preenchimento adequado do Diario;

b) Ao final dos servicos desta licitagdo, o Diario de Obra serd de propriedade da
UNIOESTE.

21.1.2 - O responsavel pela fiscalizacdo da UNIOESTE anotara no Diério de Obra, fornecido
pela contratada, todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos, determinando o que
for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados. O Diério de Obra deverd ser
elaborado em 03 (trés) vias, sendo que a primeira via serd destacada para controle e arquivo da
fiscalizacdo; j& a segunda via sera destacada e arquivada pela contratada, e finalmente, a terceira via
devera ficar fixa ao proprio Diario.

21.2 - A contratada devera manter preposto, aceito pela Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Francisco Beltrdo), no local da obra, para representa-la na execucéo do(s) contrato(s),
conforme Declaragéo do Anexo V.
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21.3 - A fiscalizacdo tera poderes para:

a) aprovar ou desaprovar 0s Servicos executados;

b) aprovar ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;

c) aprovar ou desaprovar os equipamentos utilizados para a execucdo da obra, colocados no
local dos servicos, quanto as medidas de seguranca necessarias;

d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranc¢a do
Trabalho, especialmente quanto a utilizacdo correta de equipamentos de protecdo individual (EPI),
além do cumprimento de todas as clausulas contratuais;

e) alterar parte do projeto béasico e/ou especificacdes técnicas, sempre que esta medida
apresentar-se como comprovadamente necessaria a execuc¢do da obra, conforme o dispositivo legal;

f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado a contratada, que, a critério da
fiscalizacdo, comprometam o bom andamento dos servi¢os ou se recusem ao uso dos equipamentos
de seguranca e obediéncia as normas de seguranca coletiva ou individual, conforme prescrito em lei
especial.

21.4 - Cabera a Contratada, na execucdo do(s) contrato(s), atender as seguintes condi¢des especificas
ambientais, conforme o caso, e considerando 0 exposto no Decreto Estadual n® 6.252/06, de
22/03/2006:

a) recuperacdo ou reutilizacdo, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos produtos
utilizados;

b) entrega das mercadorias em recipientes reutilizaveis, sempre que possivel,

c) coleta, reciclagem ou reutilizacdo, pelo fornecedor, dos residuos produzidos durante ou
depois da utilizacdo ou do consumo de um produto;

d) transporte e entrega de produtos quimicos (como produtos de limpeza) concentrados,
procedendo-se a dilui¢do no local de utilizagdo;

e) utilizacdo de produto biodegradavel, sendo vedada a entrega ou utilizacdo por parte do
fornecedor, de produtos ou equipamentos que contenham ou fagcam uso de substancias que destroem
a camada de ozonio SDO, arroladas em resolucdo do CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente. Excluem-se do disposto nesta alinea, os produtos e equipamentos considerados de uso
essencial, tais como medicamentos e equipamentos de uso médico e hospitalar, além de servicos de
manutenc¢éo de equipamentos e sistemas de refrigeragéo;

f) é vedada a entrega por parte do fornecedor, de alimentos e de ingredientes alimentares que
contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados ou de animais
alimentados com ragéo contendo ingrediente transgénico.

21.5 - Cabera ainda a Contratada, a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos
executados/fornecidos, inclusive quanto a promogdo de readequagOes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecu¢do do objeto contratado.

21.6 - A Contratada devera apresentar a Contratante as Anotacdes de Responsabilidade Técnica -
ART's, ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execugao
da obra ou servigos contratados, antes do inicio do prazo de execucéo.
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21.7 - A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizacdo por
escrito da Contratante, devendo 0 novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

22 - Das Condic0es e Alteracdes do Contrato

22.1 - O contrato esta instruido com os seguintes documentos e da seguinte forma:

22.1.1 - Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execuc¢do do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

22.1.1.1 - Projetos arquitetébnico e complementares, especificacbes e memoriais descritivos e
demais elementos técnicos pertinentes a cada caso;

22.1.1.2 - Planilha de quantidades de servicos;

22.1.1.3 - Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

22.1.1.4 - A planilha de quantidades e servigos devera ser observada pelo licitante, devendo a
Contratada tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) e os Anexos do instrumento convocatorio,
desde o momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatorio, até a execuc¢do do objeto;

22.1.1.5 - Considerar-se-4 a Contratada como altamente especializada nos servigos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado no valor global da sua proposta, também as
complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacGes, maquinas, equipamentos
e aparelhos.

22.2 - Se a Contratada em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necessaria a retificacdo
dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes em tempo habil a Contratante, ndo
se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes nédo reclamadas na ocasido
oportuna;

22.2.1 - Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacfes dos
projetos, sem autorizacdo expressa da Contratante.

22.3 - Possiveis indefini¢bes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos fornecidos pela
Contratante ndo poderdo constituir pretexto para a contratada cobrar servicos extras e/ou alterar a
composicdo de pregos unitarios a revelia da Contratante, devendo para isto requerer as alteraces
conforme item 22.2 deste tdpico e seu subitem.

22.4 - A formalizacdo do contrato, presume que a Contratada:

22.4.1 - Examinou criteriosamente todos 0s elementos técnicos instrutores, que 0s comparou
entre si e obteve expressamente da Contratante as informac6es necessarias a sua consecucao;

22.4.2 - Atestou que conhece o local e as condicGes de realizagdo da obra e/ou servigo, ficando
ciente de todos os detalhes do empreendimento, e de que conhece as condic¢des de sua execucao.

22.5 - As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pela Contratante, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

22.6 - O Contrato (Anexo XIV), poderd ser alterado pela Contratante, precedido das devidas
justificativas, nos seguintes casos:
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I - unilateralmente pela Administracéo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequacéo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei.

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;
b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;
c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagao
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucéo de obra ou servigo;
d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

22.6.1 - Nas alteracdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos
124 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21.

22.6.2 - Em situacOes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre
as partes, alteracfes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/21,
desde gue observadas as seguintes situacdes:
a) ndo acarrete para a Contratante encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
extincdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboracdo de um novo
procedimento licitatorio;
b) ndo inviabilize a execucdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econémico-
financeira da contratada;
c) decorra de fatos supervenientes que impliqguem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasido da contratacdo inicial;
d) ndo ocasione a transfiguragdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e proposito
diversos;
e) seja necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimizagdo do cronograma
de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econémicos decorrentes;
f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste paragrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagdo e contratacdo, importam em
sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servico,
inclusive a sua urgéncia e emergéncia.
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22.6.3 - O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada
e a retribuicéo da Contratante para a justa remuneracao da obra, servi¢o ou fornecimento, objetivando
a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da
execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual;
b) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicOes legais, apos a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussao nos precos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.

22.6.4 - Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual
periodo.

22.7 - A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido da Contratada e aceita
pela Contratante.

22.8 - A forma de pagamento podera ser alterada por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento com relagdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucéo de obra
Ou Servico.

22.9 - No caso de supressdao de obras, bens ou servigos, se a contratada ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pela Contratante pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados.

22.10 - Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, deve ser
reestabelecida a equacdo econémico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei Federal n® 14.133/21.

22.10.1 - Caso 0s servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos
da obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pela Contratada, em cada item, conforme
proposta final apresentada pela mesma,;

22.10.2 - Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragéo do orgamento, os
valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial, levando-se em conta o desconto
ofertado na proposta global,

22.10.3 - Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da
obra contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elabora¢do do orgamento, 0s
precos serdo fixados por meio de pesquisa de pre¢os no mercado, com no minimo trés cotacdes, e 0S
precos dos servigos a serem contratados serdo a media dos precos pesquisados, multiplicados pelo
desconto global ou linear oferecido na proposta da contratada.
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22.11 - Arevisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposic¢oes deste
topico, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico, e da aprovagdo da autoridade competente.

23 - Do Prazo de Execucéao e de Vigéncia

23.1 - O prazo de execucdo do contrato é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Execucdo de Servicos para inicio da realizagdo do objeto, e a vigéncia do
contrato se inicia com a assinatura deste e € de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término
do prazo de execugéo.

23.2 - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢Ges contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

23.2.1 - Quando a ndo conclusdo do objeto decorrer de culpa da contratada:

a) a contratada serd constituida em mora, aplicaveis a esta as respectivas sancdes
administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual.

23.3 - A solicitacdo de aditivo de prazo de execuc¢do, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes de servicos deverd ser realizada no prazo de execucao do contrato; e aditivo
a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da
Lei n° 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, quando a contratagcdo previr a
concluséo de escopo predefinido.

23.3.1 - As solicitacBes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo
emitido pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo
representante legal da Contratante;

23.3.2 - Os acréscimos e supressdes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo dos servigos a serem suprimidos e servigos a serem
acrescidos, na forma do disposto neste edital, estando sujeitos a aprovagdo da autoridade competente da
Contratante, ap0s analise do gestor do contrato.

23.4 - Em caso de acréscimos e reducgdes de servicos no mesmo contrato, devem ser consideradas as
reducbes ou acreéscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducfes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os
limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

23.5 - Toda a comunicacéo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a efetiva
apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides da Contratante
com a Contratada seréo registradas em atas, que servirdo de documento legal dos servicos e permitirdo
gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos
participantes.
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24 - Da Qualidade e Rendimento

24.1 - A Contratada deverd apresentar para aprovacao da Contratante, quando requerida, os catalogos,
desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e
demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras e/ou servicos, de modo
que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.
24.1.1 - Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:
a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacao;
b) as normas da Contratante;
c) as normas da ABNT,;
d) as disposicdes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde serd executado
0 objeto;
e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescri¢bes e recomendacdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

24.2 - A Contratada, para execucdo das obras e/ou servicos, ficard obrigada a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacao da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras e/ou servicos.

24.3 - Os trabalhos mencionados no item 24.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratorios
especializados aprovados pela Contratante, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
tornando-se obrigatoria a apresentacdo por parte da Contratada do Certificado de Analise.

24.4 - Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do objeto, a fiscalizacdo da
Contratante podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucao da obra e/ou servico com
0 emprego do mesmo, bem como exigir a retirada daqueles que foram empregados a contar do
momento da recusa, sem Onus para a Contratante.

24.5 - A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera da Contratada, ndo
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusao dos servicos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

24.6 - Para a execucdo eficiente dos servicos, a Contratada somente devera empregar nas obras e/ou
servigos de engenharia e arquitetura, pessoal competente e qualificado.
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24.7 - A aceitacao dos equipamentos para a execuc¢do da obra e/ou servicos por parte da Contratante,
caso estes se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo d& a Contratada razGes para invocar a sua
inadequacéao no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

24.8 - A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigagdo da Contratada,
assim como a limpeza do local ap6s a conclusdo dos trabalhos.

24.9 - As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de materiais admitem o
equivalente se devidamente comprovado (com 6nus para a Contratada), seu desempenho por meio de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela Fiscalizacdo da
Contratante. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos, especificacdes e
laudos técnicos.

24.9.1 - A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, é em
relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacéo,
de funcionalidade e de ergonomia.

24.10 - Considera-se sempre que a Contratada dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

25 - Dos Prazos

25.1 - Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Execucgéo de Servigos e
sera igual ao numero de dias estipulados no Cronograma Fisico-Financeiro referente a esta licitagéo,
sob pena da Contratada ser penalizada com base no Item 15 (Sangfes Administrativas), do presente
edital.

25.1.1 - Para a assinatura da Ordem de Execucéo de Servigos, a Contratada devera apresentar
0S seguintes documentos:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA ou o0 Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, do CAU;

b) Alvara de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra e/ou servigo, quando necessario;

c) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal - a Matricula CNO da obra deveré ser
aberta junto a Receita Federal apos a assinatura do contrato, independentemente da obra ser de
construgdo, reparo ou melhoria, salvo para obras de reparos de pequeno valor e 0s demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deveréo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme Instrugdo Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) Apolice de Seguro de Riscos de Engenharia, no caso de construcdes e ampliacdes.
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25.1.2 - No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o
prazo de execucdo do contrato ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua
a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a Contratada manter
a vigilancia, manutencdo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada entre as
partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes 0s motivos que ensejaram a paralisacéo,
a qual sera formalizada mediante documento préprio.

25.1.3 - Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas
partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

25.1.4 - Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade
competente da Contratante.

25.1.5 - Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a
paralisacdo, ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apos a cessacao
dos motivos que suspenderam a execucao deste.

25.2 - A Contratante estabelecerd, para a execucdo dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

25.2.1 - O prazo de execucdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Execucdo de
Servigos.

25.2.2 - Pelo atraso no prazo de execucdo, ficard a Contratada sujeita as penalidades fixadas
descritas no Item 15 (San¢des Administrativas), do presente edital, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelacao judicial.

25.2.3 - Se a Contratada deixar de assinar o aceite na Ordem de Execucdo de Servicos apds
15 (quinze) dias, contados da data da convocacao para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo
de execucéo.

25.2.4 - O prazo para assinar o aceite da Ordem de Execucdo de Servicos podera ser
prorrogado por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa idonea aprovada pela Contratante.

25.2.5 - Se imotivadamente a Contratada ndo iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Execugdo de Servicos pela autoridade competente da Contratante, o
contrato podera ser rescindido sem prejuizo das penalidades cabiveis.

25.3 - O prazo de execugdo do contrato € contado da data estabelecida na Ordem de Execucédo de
Servigos e 0 de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e
oitenta) dias ap0s o término do prazo de execucao.

25.4 - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de concluséo e de entrega admitem prorrogacéo,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

25.4.1 - Alteracdo do projeto ou especificacdes pela Contratante;

25.4.2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condic¢des de execucao do contrato;

25.4.3 - Interrupcdo da execucgédo do contrato ou diminuic¢do do ritmo de trabalho, por ordem
e no interesse da Contratante;

25.4.4 - Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela legislacao;
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25.4.5 - Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
Contratante em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

25.4.6 - Omisséo ou atraso de providéncias a cargo da Contratante, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do
contrato.

25.5 - Toda solicitacdo de prorrogacao de prazo de execucdo deverd ser efetivada no periodo de
execucao do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pela Contratante,
em ambos 0s casos.

25.5.1 - A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

25.5.2 - No caso do subitem 25, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, 0
prazo ndo se considerara suspenso;

25.5.3 - No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo Cronograma
Fisico-Financeiro pela Contratada com as alteracdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e
a faturar, condicionado a anélise e aprovacao da Contratante.

26 - Da Execucao

26.1 - A Contratada devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, méao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras e/ou servicos, bem como deverad atender as normas técnicas definidas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

26.2 - A Contratada devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra e/ou servi¢os que, a juizo da fiscalizacdo, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

26.3 - A Contratada se obriga a:

26.3.1 - Assegurar, durante a execugdo da obra e/ou servicos, protecdo e conservacdo dos
servigos executados, de forma que seja mantida sua integridade;

26.3.2 - Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

26.3.3 - Permitir e facilitar a fiscalizacao, a inspec¢éo do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus
fiscalizadores a Contratante ou a terceiros por estes credenciados;

26.3.4 - Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo,
da concretagem de fundacgdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacao
das instalacGes elétricas, mecénicas e hidraulicas;

26.3.5 - Providenciar a legalizagdo das obras ou servicos junto aos 6rgdos competentes, por
sua conta e responsabilidade, quando necessario;

26.3.6 - Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil
visualizagdo, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela Contratante, com as referéncias
necessarias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislacéo;
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26.3.7 - Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto ¢, as
anotacOes e registros nos projetos originais das alteracdes havidas na execucdo da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenag&o do cadastro técnico da Contratante;

26.3.8 - Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacdo de
Servigos;

26.3.9 - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz;

26.3.10 - Ficar responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

26.4 - A Contratada € responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao
do contrato.

26.4.1 - A Contratada respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Caodigo Civil Brasileiro.

26.5 - A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes desta licitacdo.

26.5.1 - A inadimpléncia da Contratada quanto a esses encargos ndo transfere a Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar 0 objeto ajustado ou restringir a
regularizacdo e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoveis;

26.5.2 - Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucdo das obras e/ou servicos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pela Contratante, bem como as indenizacGes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos
na via publica;

26.5.3 - O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢édo das obras, ai considerados quaisquer
valores que a Contratante ja houver pago a Contratada, a qualquer titulo, ndo s6 as parcelas
contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

26.6 - A Contratada podera subcontratar parte da obra e/ou servi¢os, no percentual maximo de 40%
(quarenta por cento), e nas condicOes fixadas no Item 14.24 e seus subitens deste edital, mediante
consulta e aprovacédo prévia da Contratante, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitagédo de
transferéncia de responsabilidade.

26.6.1 - A Contratada deverd apresentar a Contratante documentacdo que comprove a
capacidade técnica da subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente;

26.6.2 - A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que n&o é usual no mercado
a existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administracéo, ou
quando for usual no mercado proprio a subcontratacdo de determinados servigos;

26.6.3 - Ndo poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucao
de servigo com caracteristicas semelhantes;
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26.6.4 - As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante a Contratante a integral responsabilidade da Contratada, ndo podendo esta relagdo
juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execucao.

26.7 - A Contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica
ou nativa que tenham procedéncia legal.

26.7.1 - Em cada medicdo, como condicdo para recebimento das obras e/ou servicos de
engenharia e arquitetura executados, deveréo ser atendidas pela Contratada as exigéncias constantes
do Decreto Estadual n® 4.889/05, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servi¢os de engenharia
contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

26.7.2 - O descumprimento pela Contratada, dos requisitos impostos no item 26.7 e subitem
26.7.1 deste edital, podera implicar na extincao do contrato, com amparo no art. 137, inciso I, da Lei
Federal n° 14.133/21, e art. 180, inciso I, do Decreto Estadual n°® 10.086/21, com a aplicacéo das
penalidades previstas nos mesmos diplomas legais e no contrato.

26.8 - A Contratada devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
para execucdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
Federal n® 12.305/10, a Resolucdo do CONAMA n° 307/02, e a legislacdo do municipio em que se
localiza a atividade ou empreendimento.

26.8.1 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para execucdo de
atividades e empreendimentos, serdo elaborados e implementados pelas empresas contratadas para a
execucdo da obra, como por exemplo o Projeto Executivo, o qual devera ser apresentado para analise
pela Contratante.

26.8.2 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo contemplar
as seguintes etapas:

a) caracterizacdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem, ou ser realizada
nas areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3°, da Resolugédo n° 307/02, do CONAMA,;

c) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geracgao até
a etapa de transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja possivel, as condi¢bes de
reutilizacéo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 26.8.1, acima.

26.8.3 - Os residuos da construcéo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10,
da Resolucgéo n° 307/02, do CONAMA.

26.9 - A Contratada se obriga a manter na obra e/ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o Diario de Obra para anotagdes e registros pertinentes.

26.9.1 - E da competéncia da Contratada registrar no Diario de Obra todas as ocorréncias
diérias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execucdo, devendo a Fiscalizacéo,
nesse mesmo Didrio, confirmar ou retificar o registro;
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26.9.2 - A abertura do Diario de Obra deveré ser feita junto com a Fiscalizacdo no dia da
reunido de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obra durante a execucdo do objeto, e a partir desse
prazo poderdo ser aplicadas as sangdes previstas neste edital.

27 - Recebimento do Objeto

27.1 - Executado o contrato, 0 seu objeto sera recebido:

27.1.1 - Provisoriamente, quando da conclusao da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou
por comissao de no minimo 03 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participacdo do responsavel pela fiscalizacdo da obra ou servico de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita
da contratada, com duracdo méaxima de 60 (sessenta) dias;

27.1.2 - Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a
participacdo do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo
usuario, apés o decurso do prazo de observagdo ou de vistoria que comprove a adequacao do objeto
aos termos contratuais.

27.2 - Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servi¢os nao apresentarem condi¢des de
aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorrecdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

27.2.1 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢do ou de materiais empregados;

27.2.2 - Decorrido o prazo fixado, 0s responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando
0 recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas
condicdes.

27.3 - Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e decorridos 60 (sessenta)
dias do recebimento provisdrio, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

27.4 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugéo do contrato.

27.5 - Para o recebimento definitivo, a Contratada devera entregar a Contratante, conforme o caso,
0s seguintes documentos:

a) Relatorio de recomendagdes e instrugbes de utilizacdo e uso das instalacbes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores, quando
cabivel;

b) Termos de garantia das instalacdes e dos equipamentos;
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c) Certiddo Negativa de Débito - CND/INSS, da Matricula da Obra e Certiddo Negativa do
FGTS, em plena validade;

d) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalacdes de equipamentos eletromecanicos, quando cabivel;

e) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do
municipio, quando necessario. Em caso de ndo obtencdo, devera ser apresentada justificativa emitida
pelo 6rgao competente, atestado pelo gestor do contrato.

27.6 - Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipoteses de erro ou ignoréncia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

28 - Dos Recursos

28.1 - Aos proponentes é assegurado o direito de interposi¢cdo de recurso, nos termos da Lei Federal
n° 14.133/21 e Decreto Estadual n° 10.086/22, o qual sera recebido e processado nos termos ali
estabelecidos.

28.2 - Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras eletronicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, manifestar de forma imediata e motivada a intencéo de recorrer,
sob pena de preclusdo, em relagdo as fases de julgamento e habilitagdo, possuindo o prazo de 03 (trés)
dias uteis para apresentacdo das razdes recursais apés a formalizacdo do término da etapa que
antecede a adjudicacéo.

28.2.1 - As razdes recursais deverdo ser apresentadas exclusivamente por meio eletr6nico e
com uso de certificacdo digital ICP-Brasil;

28.2.2 - Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao
recurso no prazo de 03 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentacdo das razdes do
recorrente, exclusivamente por meio eletronico e assinadas com uso de certificacdo digital ICP-Brasil.

28.3 - A ndo apresentacdo das razdes recursais no prazo fixado implicara na decadéncia do direito de
recorrer.

28.4 - As razoes e as contrarrazdes de recurso que ndo forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou néo credenciado para responder
pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo Agente de Contratacéo.

28.5 - Os autos do processo de licitacdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.eprotocolo.pr.gov.br

28.6 - O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
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29 - Disposicoes Gerais

29.1 - Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagao da sesséo
publica de abertura das propostas na data designada no edital, esta sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicacéo.

29.2 - Os documentos que ndo especificarem a data de validade, terdo validade de, no maximo, 90
(noventa) dias, contados a partir de sua emissdo, salvo disposi¢do contraria de lei a respeito ou ainda
se houver previsdo de prazo diferente na propria certiddo, com excecdo feita também no caso de
atestados ou certidGes de capacidade técnica. As declaragdes solicitadas devem estar devidamente
assinadas, sob pena de desclassificacao.

29.3 - O Agente de Contratacdo poderd, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que
ndo comprometam a lisura do processo, podendo promover diligéncias destinadas a esclarecer ou
complementar a instrucdo do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

29.4 - A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do objeto
previsto, podendo a autoridade competente inclusive revoga-la, total ou parcialmente, por fatos
supervenientes de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do
interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, conforme dispde o art. 71, da Lei Federal n® 14.133/21.

Francisco Beltrdo - PR, 20 de novembro de 2023.

Gilberto Caetano da Silva
Agente de Contratacéo
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ANEXO |

PROJETO BASICO


http://www.unioeste.br/

@)

unioeste .
Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Unioeste Campus de Francisco Beltrdo — CNPJ: 78.680.337/0006-99 GOVERNO DO ESTADO

Rua Maringa n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010
Francisco Beltréo - Parana - Fone: (46) 3520-4809
Www.unioeste.br

Processo n° 21.214.011-2
Concorréncia Eletrénica n° 116/2023 - UNIOESTE (Francisco Beltrédo)

ANEXO l.a
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI
(documento obrigatdrio)

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 |AC-ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 |SG-SEGUROS + GARANTIA R$
3 |R—-RISCOS R$
4  |DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 |L-LUCROBRUTO R$
6 |I-IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 |PIS
6.2 |COFINS
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 |CONTRIB. PREVID. SOBRE REC. BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$
PRECO DE VENDA (R$) R$
BDI (%) 0,00%
Equacéo
| (@+AC+s+R+G)*(1+DF)*(1+L) H ‘
BDI = -1| | X100
(L-1)
Onde:
AC: Taxa de administracdo central
S: Taxa de seguros
G: Taxa de garantias
R: Taxa de riscos
DF: Taxa de despesas financeiras
L: Taxa de lucro/remuneracéo
I Taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
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ANEXO 1.b
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

Modelo da Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da Mo de Obra Horista (com Desoneracao)
(documento obrigatorio)

CODIGO | DESCRIGAO | HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
Ad INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educagdo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salério
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagdo Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o0 Grupo B
D2 Rejn_cidéncia_ do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO I.c
Ao Agente de Contratagdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE PLANILHA DE SERVICOS
(documento obrigatdrio)

(em Sitio Eletrénico)
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ANEXO I.d

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE

MODELO DE TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS - VISTORIA
(documento obrigatério em caso de opg¢do de néo realizagdo da vistoria)

PROPONENTE:. ...ttt bbbttt b et e b e bt e et b e b e et e n e nnenneenne s

Declaramos, para fins de participacdo nesta licitacdo, que temos pleno
conhecimento das condicGes locais e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e que
assumimos total responsabilidade por este fato, de forma que uma eventual falta de conhecimento das
condi¢cbes do local onde serdo executados 0s servigos, ndo serd utilizada para quaisquer
questionamentos futuros e jamais podera ser alegada em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de
servigos, quantitativos de material ou acréscimo de precos.

, de de

Assinatura do responsavel técnico
da empresa proponente

Nome do responsavel técnico:
Cargo:
CREA e/ou CAU n°:
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ANEXO 11

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL
(documento obrigatério)

A empresa , estabelecida a , n° , Cidade ,
Estado , CNPJ sob n° , apresenta a sua proposta comercial final relativa a licitacao,
modalidade Concorréncia Eletronica, n® 116/2023, para a empreitada por pre¢o unitario, para a
reforma do Telhado do Bloco H, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Campus de Cascavel), conforme edital de licitacdo e seus anexos, nas seguintes condi¢es:

a) Percentual de desconto........... % (por extenso), sobre o valor global desta licitacéo.
b) Preco dos servicos: RS................ (por extenso), sendo R$........... referente aos materiais e
RS, para méo-de-obra, desta licitacéo.

¢) Prazo de execucdo dos servicos: 60 (sessenta) dias corridos para esta licitacdo, conforme
descrito no Anexo | do edital, contados a partir da expedigédo da respectiva Ordem de Execucdo de
Servicos.

d) A presente proposta final tem o prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos,
contados a partir da data de sua apresentacao.

As condicdes de pagamento sdo as constantes no edital de licitacdo modalidade
Concorréncia Eletrbnica, n°® 116/2023.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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ANEXO |11
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

DAS EXIGENCIAS PARA HABILITACAO

Caso atendidas as condicdes de participacdo, a habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio do
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de ContratacBes Publicas
(PNCP), ou do Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ou ainda do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), nos documentos por este(s) abrangido(s) em
relagdo a habilitacdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificagcdes técnica e
econémico-financeira, conforme o disposto na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do PNCP, ou do SICAF ou do
CAUFPR (GMS), para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentacdo da proposta comercial final, a respectiva documentacao atualizada.

O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitacdo, devera entrega-los no prazo
maximo de 02 (duas) horas, a contar da notificacdo, os quais devem ser enviados pelo sistema
eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br, conforme estabelecido no presente Edital.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-
los em formato digital, via sistema, por meio eletrdnico, ou no e-mail gilberto.silvab@unioeste.br no
caso do sistema estar inoperante no momento.

Somente haverd a necessidade de comprovagcdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo de documentos originais nao-digitais, quando houver duvida em relagdo a integridade
do documento digital. Caso isso ocorra, os originais ndo-digitais deverao ser encaminhados:

Via Correio, remetendo a Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, a Rua Maringa
n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010 — Francisco Beltrdo/PR, em envelope fechado, com os
seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
Setor: Diviséo de Licitacdo e Contratos - A/C: Gilberto Caetano da Silva (Agente de
Contratacéo)
Concorréncia Eletrénica n® 116/2023 - Razao Social e CNPJ
(Documentos de Habilitagéo)

O prazo maximo de envio é de 03 (trés) dias Uteis a contar da data de solicitacdo do Agente de
Contratacdo via chat, ficando esclarecido que o descumprimento de tal obrigacdo implicard na
desclassificacdo e/ou inabilitacdo do licitante, e o sujeitara as penalidades previstas neste Edital.
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1 - Documentacao relativa a Habilitacdo Juridica

1.1 - declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, referente as condicoes

de participacdo neste certame, conforme modelo constante no Anexo V.

1.2 - declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, para fins de habilitagéo

neste certame, conforme modelo constante no Anexo VIII.

1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (acompanhado de todas as alteracdes

efetuadas, se houverem), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e

acompanhado, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de elei¢do de seus atuais

administradores, ou Registro Comercial, se empresa individual, ou inscricdo do ato
constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, em se tratando de sociedade
civil.

1.3.1 - em todos 0s casos acima, devera constar dentre 0s objetivos sociais a execugdo de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licita¢do, sendo que 0s
documentos, em apreco, deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes efetuadas,
ou de documento consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou em 6rgéo
equivalente, se for o caso.

1.3.2 - ainda, em todos 0s casos acima, 0s documentos em apreco, deverdo estar acompanhados
da Certiddo da Junta Comercial, para fins de demonstracéo de que efetivamente sdo os
que estédo em vigor.

| 2 - Documentagao relativa as Regularidades Fiscal, Social e Trabalhista

2.1-
2.2 -

2.3 -

24 -

prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Municipal (Alvard) ou Estadual (CICAD),
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto da presente licitacao.

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de Certiddo conjunta
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a
ContribuicBes Previdenciarias, expedida(s) pela Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacdo de Certiddo de

Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do

proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.4.1 - as empresas com domicilio e sede no Estado do Parana deverdo apresentar Certidao
Negativa de Débito de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda do Parana. A Certiddo podera ser obtida através do site www.fazenda.pr.gov.br

2.4.2 - as empresas com domicilio ou sede em outros estados deverdo apresentar Certiddo
Negativa de Débito de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria do Estado da
Fazenda de seu domicilio ou sede, além da Certiddo Negativa de Débito de Tributos
Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Parana.
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2.5 -

2.6 -

2.7 -

2.8 -

2.9 -

prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentacdo de Certidao de
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei, sendo que estas poderao estar atestadas pelos érgdos expedidores.

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacdo da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal
n° 12.440, de 07 de julho de 2011 e regulamentada a sua expedicdo pela Resolucdo
Administrativa n° 1.470, de 24 de agosto de 2011, do Tribunal Superior do Trabalho, a ser
requerida via internet pelos sites: www.tst.jus.br, www.csjt.jus.br e www.trt2.jus.br

declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de cumprimento da
legislacdo trabalhista referente a este certame, conforme modelo constante no Anexo IX.

declaragéo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de inexisténcia de
vinculos e/ou conflito de interesses referente a este certame, conforme modelo constante no
Anexo XIII.

3 - Documentagdo relativa a Qualificacdo Técnica

3.1-

3.2-

certiddo de registro do proponente, tanto pessoa fisica (engenheiro(a) civil ou arquiteto(a)),
guanto pessoa juridica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade. Os proponentes
que forem sediados em outra jurisdicdo e, consequentemente, inscritos no CREA ou CAU de
origem, deverdo apresentar, obrigatoriamente (somente se adjudicatarios), visto junto ao CREA
ou CAU do Estado licitante, por forca do disposto na Lei Federal n° 5.194/66, de 24 de
dezembro de 1966, em consonancia com a Resolugdo n° 2.65/79, de 15 de dezembro de 1979,
do CONFEA.

declaragéo conforme Anexo V, composta por:

- declaragéo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que
apresentara profissional devidamente habilitado(a) pelo CREA ou CAU,
responsavel pela obra, responsével técnico(a) na geréncia dos servicos, indicando
0 nome e 0 ndmero da inscri¢cdo junto ao CREA ou CAU, cujo nome devera
constar na Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), ou no Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), relativo aos servicos objeto da presente
licitacéo;
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- declaracéo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitacdo, mantera representante
(preposto/a), da empresa para a execugdo das clausulas contratuais, referente a
execucéo da obra;

- declaracéo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitacdo, dispora de pessoal
técnico qualificado para a execugdo da obra, e que 0S mesmos se encontram
devidamente registrados em CTPS, perante o Ministério do Trabalho, ou
documento equivalente;

- declaracéo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitacdo, dispord dos
equipamentos necessarios a execucao da obra;

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que
recebeu e/ou obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de todas
as informac0es e condicBes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da
presente licitacao;

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que se
compromete a apresentar quando da assinatura do contrato, se ndo for registrado
no Parand, o respectivo visto do CREA/PR e/ou do CAU/PR.

3.3 - declaracdo conforme Anexo VI, composta por:

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de
cumprimento de Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego
(NRs 10, 18 e 24), referente a execuc¢do da obra.

3.4 - declaracdo conforme Anexo VII, composta por:

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de
comprovacdo de um(a) profissional Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a),
vinculado(a) a este (direta ou indiretamente). Juntamente com esta declaracéo, a
empresa proponente deverd apresentar comprovacdo de vinculacdo deste(a)
profissional ao quadro da empresa, a qual devera ser feita mediante uma das
seguintes formas: Carteira de Trabalho; Certiddo do CREA ou CAU; Contrato
Social; Contrato de Trabalho registrado na DRT; Termo, por meio do qual o(s)
profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou servico licitado
e 0 compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo VII do(s) profissional(is) que sera(do) responsavel(is) pela
obra; ou Contrato de Prestacao de Servico, devendo obedecer ao disposto nos itens
6.1 & 6.8 deste Anexo.
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a) referente a qualificagdo técnico-profissional, deverd o(a) profissional Engenheiro(a) Civil
ou Arquiteto(a) apresentar, no minimo, 01 (um) Atestado, Certiddo ou Declaracdo de Capacidade
Técnica, fornecida por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrada no
CREA ou CAU através de Certiddo de Acervo Técnico com Atestado, que comprove que 0(a)
profissional, responsavel técnico(a) pela empresa, elaborou objeto compativel em caracteristicas com
0 objeto em questdo. O Atestado, Certiddo ou Declaracdo de Capacidade Técnica devera,
obrigatoriamente, ter o visto ou chancela do CREA/CAU, e devera estar obrigatoriamente
acompanhada da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, fornecida pelo respectivo Conselho.

- Considerando o objeto a ser contratado, devera ser apresentada Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) com Atestado do(a) Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a) responsavel técnico(a)
pela empresa licitante, comprovando a execugdo de pavimento em piso intertravado em
ORGAO PUBLICO ou EDUCACIONAL ou COMERCIAL (pelo menos em uma destas trés
caracteristicas), com no minimo 400,0 m? de area. Enfatizamos que o Atestado, Certiddo ou
Declaracdo a ser apresentada podera ser cumulativa, ou seja, podendo ser o somatorio de
edificacoes ou ART’Ss/RRT’s ou CAT’s.

b) referente a qualificacdo técnico-operacional, devera a empresa licitante apresentar, no
minimo, 01 (uma) Declaracdo de Capacidade Técnica, fornecida por pessoa juridica de direito publico
ou privado, que comprove que a empresa executou objeto compativel em caracteristicas com o objeto
em questao.

- Considerando o objeto a ser contratado, deverd ser apresentada Declaracdo de
Capacidade Técnica, comprovando a execucdo de pavimento em piso intertravado em ORGAO
PUBLICO ou EDUCACIONAL ou COMERCIAL (pelo menos em uma destas trés
caracteristicas), com no minimo 400,00 m? de area. Enfatizamos que o Atestado, Certidao ou
Declaracdo a ser apresentada podera ser cumulativa, ou seja, podendo ser o somatorio de
edificacoes ou ART’Ss/RRT’s ou CAT’s.

4 - Documentacao relativa a Qualificagdo Econdmico-Financeira

4.1 - certiddo negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica. No caso de sociedade(s) civil(s), devera ser apresentada a certiddo negativa de
distribuicdo de processos civis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

4.2 - declaragéo conforme modelo constante no Anexo XI, composta por:

- declaragéo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que nédo incide em
nenhuma das situagbes impeditivas & contratagdo, indicadas no Decreto Estadual n°
2.485/2019, que veda o0 nepotismo nos Orgdos e entidades estaduais nas
contratagdes/convénios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administracdo
Publica do Estado do Parana. Declaragéo ainda, que nenhum funcionario da empresa possuli
qualquer tipo de impedimento em relacdo ao descrito no art. 7°, do referido Decreto;
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- declaragéo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que ndo se
enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14, ambos da Lei Federal n°
14.133/21, e de que atende as condicdes de participacdo desta licitagdo e legislagdo vigente,
em especial que nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste edital, ndo foi condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos
casos vedados pela legislacdo trabalhista;

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que atende a
politica ambiental de licitacdo sustentavel, conforme estabelecido na Lei Estadual n°
20.132/2020. Declaracdo ainda que a empresa atende a politica publica ambiental de
licitacdo sustentavel, em especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa
dos produtos, embalagens e servigos pds-consumo, no limite da proporcéo que fornece ao
poder publico, assumindo a responsabilidade pela destinacdo final, ambientalmente
adequada;

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que possui total
conhecimento e cumpre integralmente a legislacdo acerca da ciéncia da disponibilidade dos
dados, em virtude da indispensabilidade da divulgacao dos dados constantes nos documentos
de proposta de preco e habilitacdo descritas no certame, prevista no inciso VI, art. 7°, da Lei
Federal n® 12.527/2011 (Lei de acesso a Informacdo), considerando a Lei Federal n°
13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), e que da ciéncia e
consentimento para a divulgacdo dos mesmaos.

4.3 - declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de cumprimento ao
disposto no Decreto Estadual n° 6.252/06, de 22 de marco de 2006 (critérios de qualidade
ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de prote¢cdo do meio
ambiente), conforme modelo constante no Anexo XIlI.

4.4 - declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, do compromisso de
utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira e de gerenciamento de residuos da construcao
civil, conforme modelo constante no Anexo XII.a.

4.5 - apresentacdo dos documentos e Anexos constantes no Anexo XV do objeto a saber:

4.5.1) apresentacdo dos Anexos constantes da Resolugéo n° 163/2023 - COU, de 09 de julho
de 2010, sendo que para avaliar a capacidade financeira das empresas licitantes deverd ser
apresentado:

* Demonstra¢fes Financeiras do Ultimo e pendltimo exercicio social (Balango Patrimonial,
Demonstragdo do Resultado do Exercicio, Demonstracdo dos Lucros e/ou Prejuizos Acumulados e
Demais DemonstracBes se assim a empresa estiver obrigada da sua elaboracdo), com sua devida
comprovacdo de registro em 6rgdo competente (Junta Comercial ou com autenticacdo da ECD -
Escrituracdo Contabil Digital transmitida atraves do SPED - Sistema Publico de Escrituragdo Digital, se
for o caso).

* Anexo | - Da Resolugdo 163/2023 - COU “Balango Patrimonial Estruturado para Analise
- BPE”, devidamente preenchido e assinado pelo Contador da empresa.
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* Anexo Il - Da Resolugéo 163/2023 - COU “Analise Contabil da Capacidade Financeira
de Licitante - ACF”, com a finalidade de demonstrar o calculo dos indices ¢ a nota final de avalia¢do
da capacidade financeira relativa da empresa licitante.

Obs.: Deveréo ser preenchidos os campos de identificagcdo, campos A; B; C; D se for o caso;
e F somente a coluna de nota que € obtido no Anexo V da Resolucao.

* Anexo IV - Da Resolucdo 163/2023 - COU “Relagao de Contratos a Executar pelo Licitante -
RCL”, com a finalidade de relacionar os contratos de obras e servigos que a empresa licitante deve
adimplir, e embasar o calculo do indice de Capacidade Financeira Absoluta do licitante - ICFA.

Obs. 01: Este anexo é aplicado tdo somente as modalidades que objetivam a contratacéo de
obras e servicos de engenharia, enquadradas na se¢do “Construcdo”, da Resolucdo n° 54, de
19/12/1994, do IBGE.

Obs. 02: Cabera a empresa licitante, sob pena de desclassificacdo, apresentar "Cdpia
autenticada das demonstracdes financeiras autenticadas na Junta Comercial ou com autenticacao
da ECD - Escrituragdo Contabil Digital transmitida através do SPED - Sistema Publico de
Escrituracdo Digital".

d.2) A Unioeste determina o resultado da situacdo financeira da empresa licitante, ap6s a
conferéncia dos dados dos Anexos I e Il1; e, quando for o caso, também do Anexo IV.

d.3) é considerada habilitada a empresa licitante que obtiver, no minimo, a Nota Final de
Capacidade Financeira Relativa igual ou superior a 2,0 (dois); e, também, quando se tratar de obras e
servigos de engenharia (exceto projetos especificos), o indice de Capacidade Financeira Absoluta
igual ou superior a 1,0 (um), que é demonstrado no Anexo IV.

d.4) caso a empresa licitante ndo apresente quaisquer um dos documentos ou Anexos
solicitados nesta alinea “d”, os apresente sem as respectivas assinaturas devidamente identificadas e
exigidas em cada um destes, os apresente de maneira inidonea, ou ainda 0s apresente em
desconformidade com o disposto neste edital, podera acarretar sua inabilitacdo para a presente
licitacdo, além da aplicacdo das penalidades previstas em lei.

d.5) para obter a planilha de ANALISE CONTABIL LICITACAO UNIOESTE e a
Resolucgdo n° 163/2023 - COU, e seus respectivos Anexos, a empresa licitante podera acessar o link
https://www.unioeste.br/portal/praf/licitacoes/resolucoes e assim efetuar o respectivo download.
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5 - Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP (Regras Especificas)

5.1 - Regras especificas sobre a documentacdo de comprovacao de habilitacdo juridica, regularidade
fiscal, social e trabalhista, e de qualificacbes técnica e econdmico-financeira, aplicavel as
Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, em conformidade com a Lei
Complementar n® 123/06, de 14/12/2006, e suas alteracdes:

a) no caso de Microempresa - ME, ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a empresa proponente
devera apresentar a declaracdo de enquadramento nessas situagdes, conforme modelo constante no
Anexo X (ou ainda podera apresentar a certidao expedida pela Junta Comercial, de acordo com o art.
8.% da Instru¢cdo Normativa n° 103/2006 do DNRC, publicada no D.O.U. de 22/05/2007), bem como
o Demonstrativo de Resultado do Exercicio - DRE, a que se refere a Resolugdo n.° 1.418, de 2012,
de Conselho Federal de Contabilidade - CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo
unico, do Decreto Estadual n.° 2.474, de 2015).

b) as microempresas - ME, ou empresas de pequeno porte - EPP, por ocasido da participagao
em certames licitatorios, ficam obrigadas a apresentar toda documentacdo exigida neste Edital,
inclusive, as pertinentes a comprovagdo de regularidades fiscal e trabalhista, mesmo que estas
apresentem alguma restricdo, sob pena de inabilitacao.

¢) havendo alguma restricdo nos documentos apresentados para comprovagéo das regularidades
fiscal e trabalhista, serd concedido o prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir do
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo,
para apresentacao de nova documentacao ja isenta das restricdes apresentadas anteriormente, visando
desta forma, a comprovacao da regularidade.

d) De acordo com o art. 43, 8 1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo
alguma restri¢cdo na comprovacao das regularidades fiscal e trabalhista das microempresas e empresas
de pequeno porte, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo,
para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certidOes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

d.1) A prorrogacédo do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administracéo
sempre que requerida pelo fornecedor, salvo na hipotese de urgéncia da contratacdo, devidamente
justificada.

e) a ndo-regularizacdo da documentacgéo, no prazo estabelecido acima, implicara na decadéncia
do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte a contratagdo, sem prejuizo das sancoes
administrativas cabiveis, por descumprimento de obrigagcdes contratuais previstas neste edital e na
legislagdo vigente aplicavel & matéria, sendo facultada & Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE, ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a
licitacdo.
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6 - Regras Gerais

6.1 - O CNPJ informado na proposta comercial deverd ser o0 mesmo constante dos documentos de
habilitacdo. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz. Se a
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, sendo
que a contratagdo sera realizada com a pessoa juridica que apresentou a documentagdo. Além disso,
a conta corrente a ser informada visando pagamentos decorrentes da contratacdo, devera estar
obrigatoriamente vinculada ao CNPJ da Contratada.

6.2 - Quanto as declaracGes exigidas nesta licitacdo, estas deverdo estar devidamente assinadas pelo
OUTORGANTE que outorgou poderes ao representante, ou pelo proprio representante, desde que
devidamente autorizado.

6.3 - No julgamento da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia dos documentos habilitatorios e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e
eficcia para fins de habilitacéo.

6.4 - Eventuais informacGes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

6.5 - Qualquer declaracgdo, proposta de preco ou documentacao exigida no presente edital, podera ser
objeto de diligéncias do Agente de Contratacdo, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/21.

6.6 - Os documentos necessarios a habilitacdo do proponente poderdo ser apresentados em original,
através de publicacdo em drgdo de Imprensa Oficial; por qualquer processo de cdpia autenticada; ou
ainda cOpia sem a devida autenticacdo, caso em que a autenticidade podera ser atestada pelo Protocolo
Geral da Reitoria da UNIOESTE, ou pelo Agente de Contratagdo mediante conferéncia da copia com
o original.

6.7 - Os documentos que ndo especificarem a data de validade, terdo validade de, no maximo, 90
(noventa) dias, contados a partir de sua emissao, salvo disposicao contraria de lei a respeito ou ainda
se houver previsdo de prazo diferente na propria certiddo, com excecdo feita também no caso de
atestados ou certiddes de capacidade técnica. As declaracdes solicitadas devem estar devidamente
assinadas, sob pena de desclassificacdo. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de
documento” em substituicdo aos documentos relacionados neste edital, bem como néo serdo aceitas
certiddes que contenham ressalvas de que “nao sdo validas para fins licitatorios”.

6.8 - Os documentos necessarios a participagao na presente licitacdo deverdo ser apresentados no idioma
oficial do Brasil. Quaisquer documentos, necessarios a participacdo no presente certame licitatorio,
apresentados em lingua estrangeira, deverao ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor
juramentado.
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Processo n® 21.214.011-2

Concorréncia Eletrénica n® 116/2023 - UNIOESTE (Francisco Beltréo)

ANEXO IV

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACOES DE CONDICOES DE PARTICIPACAO
(documento obrigatério)

Manifestamos ciéncia em relacdo ao inteiro teor do ato convocatorio e dos seus
anexos, concordamos com suas condicdes, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas,
na forma da lei.

Declaramos para fins do disposto no § 1.° do art. 63, da Lei Federal n°
14.133/21, que nossa proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta,
vigentes na data de entrega desta proposta.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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Processo n® 21.214.011-2
Concorréncia Eletronica n® 116/2023 - UNIOESTE

ANEXO V
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACOES TECNICAS
(documento obrigatério)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica n°
116/2023, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, que se nossa
empresa for declarada adjudicatoria do objeto:

a) manteremos na obra, na qualidade de responsavel técnico(a) na geréncia de servicos, o(a)
Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a), Senhor(a) , inscrito(a) junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, sob n°

b) manteremos na obra, como preposto(a), o(a) Senhor(a) , representante da
empresa para a execucao das clausulas contratuais.

c) disporemos de pessoal técnico qualificado necessario para a reforma do Telhado do Bloco
H, da Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE, e que 0S mesmos
encontram-se devidamente registrados em CTPS, perante o Ministério do Trabalho, ou
documento equivalente.

d) disporemos dos equipamentos necessarios para a reforma do Telhado do Bloco H, da
Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Cascavel).

e) que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informagdes e
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da Concorréncia.

f) que se compromete a apresentar quando da assinatura do contrato, se ndo for registrado no
Parana, o respectivo visto do CREA/PR e/ou do CAU/PR.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO VI
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS DO

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
(documento obrigatdrio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletrénica n® 116/2023, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, de
que cumprimos as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego, com énfase nas
Normas n° 10, 18 e 24.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO VII

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(documento obrigatério)

Indicamos abaixo o(a) responsavel técnico(a), de acordo com a Lei Federal n® 5.194/66, com as
Resolucbes n° 278/73 e 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a
Lei Federal n® 12.378/2010 e com 0 § 9.° do art. 67, da Lei Federal n°® 14.133/21, se adjudicatario do
objeto da licitacdo.

1. Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a), Responsavel Técnico(a) pelos servicos contratados:
Nome: CREA/CAU:

O(a) referido(a) responsavel registrara a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART(s), ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRT(s), no CREA/CAU, conforme
preceitua o artigo 1.° da Lei Federal n° 6.496/77, e o artigo 20 da Lei Federal n® 5.194/66, antes do
inicio da obra, ficando sujeito(a) a aplicacdo de penalidades previstas na legislacao vigente e no edital
da presente licitacéao.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Proponente:

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:

CPF:
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ANEXO VIII
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACOES PARA FINS DE HABILITACAO
(documento obrigatdrio)

Atendemos aos requisitos de habilitacao previstos em lei e no instrumento convocatoério;

A empresa € idonea e atende a todos os pré-requisitos da licitacdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n® 14.133/21 e no Decreto Estadual n® 10.086/22;

Assumimos total responsabilidade pelas informac6es prestadas e, em qualquer tempo,
eximimos o ora contratante de quaisquer énus civis e penais que lhe possamos acarretar;

Faremos prova de todas as informacdes ora declaradas quando necessario ou solicitado,
e nos comprometemos a apresentar a documentacao original, quando a mesma for solicitada pelo
Agente de Contratacdo ou sua Equipe de Apoio, no prazo que 0 mesmo estipular;

Inexiste impedimento a nossa habilitacio e comunicaremos a superveniéncia de
ocorréncia impeditiva ao 6rgdo ou entidade contratante;

Cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Cumprimos o disposto no inciso XXXIII do art. 7.° da Constituicdo Federal de 1988, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condi¢éo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO IX
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACOES DE CUMPRIMENTO A LEGISLACAO TRABALHISTA
(documento obrigatério)

Observamos os incisos Il e 1V do art. 1° e cumprimos o disposto no inciso 111 do art. 5°,
todos da Constituicdo Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumprimos a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO X
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA - ME, OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE - EPP
(documento obrigatdrio para microempresas e empresas de pequeno porte)

PROPONENTE:. ...ttt bbbttt b et e b e bt e et b e b e et e n e nnenneenne s

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletrénica n°® 116/2023, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Reitoria), de que nossa empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I, do artigo 3°, da Lei Complementar n® 123/06;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il, do artigo 3° da Lei Complementar n°
123/06;

DECLARAMOS ainda:

1. Que nossa empresa estd excluida das vedacOes constantes do paragrafo 4°, do artigo 3°, da Lei
Complementar n° 123/06 e suas alteragdes, e que tem interesse nos beneficios nela contidos para efeitos
de licitacdo, quando e no que couber.

2. Que nossa empresa ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, Il da Lei Complementar n® 123/06, em
relacdo aos valores dos contratos celebrados com a Administracdo Publica no ano-calendario de
realizacdo desta licitacao.

Por ser a expresséo da verdade, firmamos a presente.

............................. pereen0Biiii e ...de 2023,

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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ANEXO XI

Ao Agente de Contratagdo da Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACOES
(documento obrigatério)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletrénica n°

116/2023,
empresa:

a)

b)

d)

instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Reitoria), que nossa

ndo incide em nenhuma das situa¢Ges impeditivas a contratacdo, indicadas no Decreto Estadual n°
2.485/2019, que veda 0 nepotismo nos 6rgéos e entidades estaduais nas contratacdes/convénios ou
instrumentos equivalentes, celebrados pela Administracdo Publica do Estado do Parana.
Declaramos, ainda, que nenhum funcionério de nossa empresa possui qualquer tipo de impedimento
em relacdoao descrito no art. 7°, do referido Decreto.

ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14, ambos da Lei Federal n°
14.133/21, atendendo as condicBes de participacdo da licitacdo e legislacdo vigente, em especial
que nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, ndo foi condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢Bes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao
trabalhista.

atende & politica ambiental de licitacdo sustentivel, conforme estabelecido na Lei Estadual n°
20.132/20. Atestamos ainda que nossa empresa atende a politica pablica ambiental de licitacao
sustentavel, em especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos p6s-consumo, no limite da propor¢do que fornecemos ao poder publico,
assumindo a responsabilidade pela destinacéo final, ambientalmente adequada.

possui total conhecimento e cumpre integralmente a legislacdo acerca da ciéncia da disponibilidade
dos dados, em virtude da indispensabilidade da divulgacdo dos dados constantes nos documentos
de proposta de preco e habilitagdo descritas neste certame, prevista no inciso VI, art. 7°, da Lei
Federal n°® 12.527/11 (Lei de acesso a Informacéo), considerando a Lei Federal n® 13.709/18 (Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), e que damos ciéncia e consentimento para a
divulgacdo dos mesmos.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

. de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente


http://www.unioeste.br/

U unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Unioeste Campus de Francisco Beltrdo — CNPJ: 78.680.337/0006-99 GOVERNO DO ESTADO

Rua Maringa n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010
Francisco Beltréo - Parana - Fone: (46) 3520-4809
Www.unioeste.br

Processo n® 21.214.011-2

Concorréncia Eletronica n® 116/2023 - UNIOESTE

ANEXO XIlI

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACAO DE QUALIDADE AMBIENTAL
E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
(documento obrigatdrio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletrbnica n® 116/2023, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Reitoria), de que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental,
respeitando as normas de protecdo do meio ambiente, conforme estabelece o Decreto Estadual n°
6.252/06, de 22 de marco de 2006.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

............................. peeeedee...de 2023.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO Xll.a
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

Modelo de Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira
e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil
(documento obrigatdrio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica
n° 116/2023, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, para o fim de
qualificacdo técnica no procedimento licitatério suprarreferido, e para a execugdo da(s) obra(s) e
servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo, que nossa empresa cumprird as exigéncias legais
ambientais, e em especial:

a) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis -
IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n° 4.889/05, tendo ciéncia que o
ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato podera acarretar
as sancOes administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/21, e nos
artigos 193 a 227 do Decreto Estadual n°® 10.086/22, sem prejuizo das implicacfes de
ordem criminal previstas em lei.

b) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n° 307/02 e suas alteragdes, e com
a legislagéo pertinente ao municipio onde a mesma sera construida.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO XIII
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULOS E/OU
CONFLITO DE INTERESSES
(documento obrigatdrio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica n°
116/2023, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, que de acordo com
0s requisitos do art. 14, da Lei Federal n°® 14.133/21, nossa empresa ndo mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, bem como a inexisténcia de vinculos direta ou indiretamente e/ou conflitos
de interesse entre funcionarios e dirigentes desta empresa e a Universidade Estadual do Oeste do Parana
- UNIOESTE, bem como a ciéncia que caso venha a ocorrer tal situagdo, que estes serdo impedidos de
participar da execucdo do contrato, sendo este motivo licito para encerramento contratual.

TIPOS DE PARENTESCO

PARENTES EM LINHA
RETA:

PARENTES EM LINHA
COLATERAL:

PARENTES
POR AFINIDADE:

Ascendente:

12 grau: pai e mde

22 grau: avd e avé

32 grau: bisavd e bisavo
Descendente:

12 grau: filho e filha

29 grau: neto e neta

32 grau: bisneto e bisneta

22 grau: irmdo e irm3
32 grau: tio e tia, sobrinho
e sobrinha.

Parentes  exclusivamente do | Parentes

conjuge ou companheirofa) em

linha reta:
Ascendente:

12 grau: pai e mae
22 grau: avb e avd

cdnjuge
companheiro

32 grau: bisavo e bisavé irmas

Descendente:
12 grau: filho e filha
29 grau: neto e neta

32 grau: bisneto e bisneta.

32 grau: tio

exclusivamente do

linha colateral:
22 pgrau: irmdos e

sobrinho e sobrinha.

ou
(a) em

e tia,

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

de 2023.

Assinatura do titular ou do representante
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ANEXO X1V
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO No.......[.......
Contrato de Execucdo de Obra, que entre si celebram a Universidade
Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE Francisco Beltrdo, e a
EMIPIESA. .o —————
A Universidade Estadual do Oeste do Parana — UNIOESTE — Francisco Beltrdo, pessoa
juridica de direito puablico, inscrita no CNPJ sob n° 78.680.337/0006-99, situada na Rua Maringa n°

1200 Bairro Vila Nova na cidade de Francisco Beltrdo, Estado do Parand, neste ato representada por
seu Diretor Geral de Campus Adilson Carlos da Rocha, portador do CPF: 897.204.669-87, a seguir

denominada CONTRATANTE, € a EmpPresa..........ccccceevveiievncvicieese e, , pessoa juridica de
direito privado, situada na Rua/Awv............. , N0, , ha cidade de.............. , Estado.......... , inscrita no
CNPJ sob n°...........c........ , representada neste ato pelo(a) SeNhor(a).....ccovevveviecieceece e , a

seguir denominada CONTRATADA acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos
da Lei Federal n° 14.133/21 e do Decreto Estadual n® 10.086/22, assim como pelas condicdes do
Edital da Concorréncia Eletrénica n°® 116/2023, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada
de....../ .....[1......, e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigacbes e
responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a empreitada por preco unitéario, para a reforma visando a
Adaptacdo e Adequacédo de Infraestrutura para acessibilidade e incluséo na UNIOESTE
(Campus de Francisco Beltréo).

Paragrafo Unico

Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos 0s seus termos, as condic¢des expressas no edital da Concorréncia Eletrénica n® 116/2023,
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO
A execucdo do presente Contrato dar-se-a sob a forma de execucéo indireta, em regime de empreitada
por preco unitario, para o objeto licitado.
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CLAUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Pela execucédo do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA os valores
dos servicos de RS$............. (por extenso), sendo R$................ referente aos materiais e
R$...cccooenn. para mao-de-obra, conforme constante na proposta.

CLAUSULA QUARTA - MEDICOES E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

Paragrafo Primeiro

Planilha de Medicdo: O representante da Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE,
especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execucdo deste contrato, efetuara medicdes
a partir da expedicdo da Ordem de Execucdo de Servicos, e conforme o Cronograma Fisico e
Financeiro apresentado pela CONTRATADA, e somente se constatado o avanco fisico real dos
servigos previstos para o referido més, e verificado o cumprimento das obriga¢des deste contrato no
periodo da medicdo, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execucao, emitird o
boletim de medigdo que devera ser assinado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE e atestado pelo
responsavel técnico da CONTRATADA.

Paragrafo Sequndo

Medida e atestada a execucéo dos servicos, a CONTRATADA tera que emitir notas fiscais separadas
para cada medicdo efetuada, referente a Fonte XXXX. Ap6s a CONTRATADA entregar as
correspondentes notas fiscais relativas a este contrato para o fiscal designado da CONTRATANTE,
este realizara a conferéncia e 0 competente atesto, fazendo o encaminhamento a SETI/UGF, sendo
que caberd a esta, a liquidacdo dos respectivos empenhos.

1 - Para a Fonte XXXX, a CONTRATADA deverd emitir as notas fiscais em favor da
SETI/UGF, conforme as seguintes informagdes: FUNDO PARANA, CNPJ 13.196.364/0001-30, Av.
Prof. Lothario Meissner, 350 - CEP 80.210-170 - Curitiba - PR.

2 - Conforme orientacdo da CONTRATANTE, na emissdo da(s) nota(s) fiscal(is), a
CONTRATADA devera colocar no campo “dados adicionais” ou “outras informacdes”, o(s)
namero(s) do(s) Convénio(s), conforme segue abaixo:

TED n° XXX/2023 - SETI/UGF, Concorréncia Eletronica 116/2023, tipo “Maior Desconto”.

Paragrafo Terceiro

Para o cumprimento do Paragrafo anterior, cabera a CONTRATADA manter a regularidade
de sua situacao fiscal e trabalhista no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, e no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), conforme
Decreto Estadual n® 9762/13, de 19 de dezembro de 2013 e suas alteracdes, sob pena de nédo o
fazendo, estar impossibilitada de receber os pagamentos devidos até a efetiva regularizagao, se
for o caso. Também caberd a CONTRATADA néo estar inscrita junto ao CADIN, sob pena de
ndo cumprimento do Paragrafo ja citado.
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Paragrafo Quarto

Considerando que o Sistema de Gestao de Convénios e Contratos de Repasse - SICONV, ndo
operacionaliza pagamentos através de boleto bancério, solicitamos que a CONTRATADA
informe na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), o banco, 0 nUmero da agéncia bancéria e 0 nimero
da conta corrente para deposito (devendo ser do mesmo CNPJ apresentado na proposta).
Enfatizamos que néo seré efetuada qualquer outra forma de pagamento que ndo seja deposito
bancério.

Paragrafo Quinto

Considerando o Decreto Estadual n° 4505/16, de 06 de julho de 2016, os empenhos efetuados
com recursos do Tesouro, s6 poderdo ter seus pagamentos efetivados em favor da
CONTRATADA, por meio de dep6sito bancario em conta corrente ativa no Banco do Brasil.

Parégrafo Sexto

Executado o objeto do edital, através de orientacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA
devera discriminar na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) que compdem este contrato, os valores
referentes aos materiais e aos servicos, bem como a correta discriminacdo dos impostos a serem
retidos.

Parégrafo Sétimo

Para as notas relativas a este contrato, os pagamentos serdo realizados de acordo com o cronograma
fisico e financeiro proposto pela CONTRATADA e efetivamente executado em todas as suas etapas,
e serdo efetuados em até 30 (trinta) dias corridos (podendo ser para mais ou para menos, considerando
0 trdmite burocréatico entre os 6rgaos do Estado), apds o adimplemento de cada parcela, e apos a
entrega dos documentos fiscais na SETI/UGF, referentes a medicéo previamente realizada pelo fiscal
da obra.

Parégrafo Oitavo

A apresentacdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacdo pertinente sdo de Unica e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, & apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

1 - Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do Orgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme
especificados na licitagdo, com indicagéo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servico, o
local, 0 nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro Nacional de Obras
- CNO, quando couber. Serd admitida a apresentacdo de Nota Fiscal na forma eletronica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso da CONTRATADA optar pela retencdo dos encargos previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais € da méo de obra, com o
destaque “Nota Fiscal sujeita a reten¢ao de encargos previdenciarios, conforme Instru¢cdo Normativa
emitida pelo INSS”.
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b) Fatura Discriminativa - Fatura discriminativa com todos os dados da CONTRATADA, o
objeto executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte
pagadora;

b.1) quando houver reajuste a este contrato, deverd ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

c) Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento,
assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida em lei,
referente ao periodo de medicao;

d) Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados & Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou em outra
forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao periodo de medicao;

e) Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da CONTRATADA, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e Informagdes a Previdéncia
Social, referente ao periodo de medicdo;

f) Certiddo Negativa do INSS (CND) - Certiddo Negativa de Débitos da CONTRATADA
junto ao INSS, em plena validade;

g) Certiddo Negativa do FGTS (CRF) - Certiddo Negativa de Débitos da CONTRATADA
junto ao FGTS, em plena validade;

h) Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da empresa, em plena
validade;

i) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n® 12.440/11;

j) Para cada medicdo, sera exigida da CONTRATADA uma lista completa de todos os
funcionarios que trabalharam na obra, referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE.

2 - Somente na Primeira Fatura:

a) Contrato - Copia do contrato relativo ao objeto;

b) Alvard de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servi¢o de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra/servigo;

b.1) Admitir-se-4 o Protocolo de encaminhamento do Alvara de Construcdo, desde que
devidamente justificado pela CONTRATADA a falta deste;

b.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medicéo, podendo ser prorrogada a sua entrega, devendo neste
caso ser justificada pela CONTRATADA através de manifestacdo formal, e desde que aceita pela
CONTRATANTE.

c) Matricula da obra ou servico junto ao INSS - a matricula CEI da obra devera ser aberta
junto ao INSS apds a assinatura deste contrato, independentemente da obra ser construgdo, reparos
ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o valor de 20 (vinte)
vezes o limite m&ximo de contribui¢do do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma da
lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme
instrucdo normativa emitida pelo INSS.
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3 - Somente na Ultima Fatura:

a) Certiddo de Conclusédo de Obra - Emitida pelo municipio, quando necessario;

b) Termo de Recebimento Provisério - Expedido pela fiscalizacgdo da CONTRATANTE e
devidamente assinado pelos membros da Comissdo de Recebimento da Obra; também cabera a
CONTRATADA a apresentacdo de uma copia completa do Diario de Obra, conforme estabelecido
no edital licitatdrio;

c) CND (Certidao Negativa de Débitos do INSS) - Referente a obra objeto da licitacdo;

d) Termo de Garantia do Equipamento - Fornecido, instalado e compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra, quando necessario;

e) “As Built” - “como construido” - quando houver necessidade, na forma do item 26.3.7, da
licitacdo;

f) Manual de Operacéo, Uso e Manutencédo da Edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica.

Paragrafo Nono

Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos paragrafos anteriores, justificada por escrito pela
CONTRATADA, motivara excec¢do, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificada por escrito pela CONTRATANTE.

Paragrafo Décimo
A CONTRATANTE deveréa observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

1 - Os procedimentos para pagamentos de faturas pela CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronolégica de protocolizacdo. A CONTRATANTE, ap06s processar a fatura,
encaminhara a mesma ao 6rgdo titular do crédito orcamentario;

2 - No caso de divergéncia entre a planilha de medicao e o faturamento ou na constatacao de
falta de documentacéo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a CONTRATADA
sera notificada a proceder a regularizagéo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada
a irregularidade.

Paragrafo Décimo Primeiro
A comprovada infringéncia de disposi¢des da licitacdo implicaré retencdo de pagamentos, até final
solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

Paragrafo Décimo Segundo

Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA que tenha sido multada, antes que esta realize
0 pagamento da multa respectiva, ou que a multa tenha sido relevada. Reserva-se a CONTRATANTE
o direito de descontar das faturas ou da garantia, quaisquer débitos da CONTRATADA.

Paragrafo Décimo Terceiro
Na&o serdo aceitos documentos e/ou notas fiscais de quaisquer outras despesas que ndo as constantes
do objeto deste contrato.
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a - Em relacdo aos materiais da licitacdo, caberd ainda a(s) CONTRATADA(S), na
emissao da(s) nota(s) fiscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, conforme Protocolo ICMS
n° 42/2009 e NPF n° 095/2009, é obrigatoria a emissdo de Nota Fiscal Eletronica (NF-e), em
substituicdo aos modelos 1 e 1A.

b - Ja com relagdo aos servicos da licitacdo, também cabera a(s) CONTRATADAC(S), na
emissdo da(s) nota(s) fiscal(is), caso exigido pela fiscalizacdo do domicilio da(s)
CONTRATADAC(S), observar a obrigatoriedade de emissdo de Nota Fiscal de Servicos
Eletronica (NFS-e).

¢ - Na emiss&o das notas fiscais, a CONTRATADA devera observar o Decreto Estadual n°
6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Isengdo de ICMS”. (o referido ato normativo tem sua origem no
Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Parand é signatario e estabelece tratamento
diferenciado para as operacOes realizadas pela administracdo publica com empresas paranaenses),
além do Decreto Estadual n° 3.503, de 14 de dezembro de 2011, e suas alteracdes.

d - O pagamento fica condicionado a correta emissdo da NFe, inclusive quanto ao correto
destaque do valor de IR a ser retido, observadas as regras das IN RFB n°® 1.234/2012 e
2.145/2023, em todos os documentos fiscais emitidos para a Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE, a partir de 1° de setembro de 2023, em caso de a empresa néo ser optante
pelo SIMPLES Nacional/MEL.

Paragrafo Décimo Quarto
E obrigacdo da CONTRATADA manter, durante toda a execuc¢do deste contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos da legislacao vigente.

Parégrafo Décimo Quinto
No corpo da nota fiscal deverdo ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a serem
retidos na fonte, percentuais e valores.

Parégrafo Décimo Sexto

Se a CONTRATADA esté dispensada das retencgdes, esta devera discriminar no corpo das notas
fiscais a lei e o0 artigo a que se refere a isencéo, e emitir declaracéo; caso contrario, os valores
dos impostos serdo retidos.

CLAUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO

Os pagamentos decorrentes da execucdo do objeto do presente contrato, serdo efetuados a conta dos
recursos da dotacdo orcamentaria n® 4534.12364086.128, Rubrica 3390.3916, no valor total de R$
408.237,82 (XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXEXXKXXXXXEXXEXXKXXXXXEXXEXXKXXXXXEXXKXX XXX XXXKXKXX).

a - Havendo erros nos documentos fiscais, ou outra circunstancia que desaprove a liquidagao
das despesas, os mesmos ficardo pendentes e 0os pagamentos sustados, até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, quaisquer énus para a
CONTRATANTE.
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CLAUSULA SEXTA - DA ORDEM DE EXECU(;AO DE SERVICOS, PRAZOS E DEMAIS
CONDICOES DO CONTRATO

Adjudicado e homologado o objeto da licitacdo, e estando cumpridas as exigéncias por parte da
CONTRATADA, a CONTRATANTE, considerando os recursos financeiros e orcamentarios
disponibilizados no presente exercicio, convocard a CONTRATADA para assinar o presente termo
contratual, relativo ao objeto licitado, em até 03 (trés) dias Uteis, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas na legislacéo vigente.

a - O(s) contrato(s) devera(ao) ser assinado(s) pelo representante legal da CONTRATADA
ou seu preposto habilitado, cabendo @ CONTRATADA, informar de maneira formal a
CONTRATANTE, logo ap6s o término do certame licitatério, 0 nome do representante legal ou
reposto habilitado, com 0 RG ou CPF, além de endereco e telefone para contato.

b - O(s) prazo(s) maximo(s) para a execuc¢do do(s) contrato(s) e para a entrega do objeto da
licitacdo é de 60 (sessenta) dias corridos, sendo que este prazo sera contado a partir da expedicdo da
respectiva Ordem de Execucao de Servicos.

Paragrafo Primeiro
O prazo maximo para o inicio da fase de execuc¢do do objeto contratado é de 05 (cinco) dias corridos,
e serd contado a partir da expedicao da Ordem de Execucdo de Servicos.

Paragrafo Segundo
Executado(s) o(s) contrato(s), 0 seu objeto sera recebido nos termos da legislacdo vigente.

Paragrafo Terceiro
O objeto contratual sera recebido definitivamente nos termos da legislacdo vigente, ap6s o decurso
do prazo de observacédo que sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento provisorio.

Paragrafo Quarto
Os prazos estabelecidos nos paragrafos primeiro e segundo acima poderao ser prorrogados nos termos
da legislagéo vigente.

Paragrafo Quinto

A Ordem de Execucdo de Servigos devera ser assinada pela CONTRATADA no prazo méximo de
03 (trés) dias uteis, apos a convocacdo da CONTRATANTE, podendo este prazo ser prorrogado por
igual periodo, mediante justificativa idonea e aceita pela CONTRATANTE.

Paragrafo Sexto
Os servigos licitados serdo liberados para execucdo somente ap0s a assinatura da respectiva Ordem
de Execucdo de Servicos, subordinando-se as condicfes estabelecidas neste contrato a ser firmado
entre as partes, devendo o referido documento ser assinado pelo representante legal da
CONTRATADA.
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Paragrafo Sétimo

Com referéncia ao presente objeto contratado, fica obrigada a CONTRATADA, a conceder
livre acesso aos seus documentos e registros contébeis, para os servidores dos 6rgaos e entidades
publicas concedentes e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Parégrafo Oitavo

Quanto a fiscalizacdo do(s) Contrato(s) do certame realizado, esta cabera ao Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX,
Engenheiro Civil da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, a qual acompanhara a
execucdo das presentes obrigacfes contratuais.

a) Ja quanto a gestdo do(s) Contrato(s) do certame realizado, esta cabera ao Sr. Roberto
Sicbneihler, conforme Portaria n® 3201/2020 - GRE.

b) Ainda quando da execucdo dos servicos, a(s) Nota(s) Fiscal(is) da(s)
CONTRATADAC(S), devera(ao) estar com o CNPJ e Razdo Social rigorosamente iguais aos
apresentados nos documentos de Habilitacao.

c¢) Né&o sera aceito, sob nenhuma hipotese, mudanca de CNPJ nas notas fiscais entregues
referentes ao objeto, sob pena de aplicacédo de san¢cGes a CONTRATADA.

Paragrafo Nono

Caso a CONTRATADA esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto a
Secretaria de Fazenda do Estado do Parand, os empenhos ndo poderdo ser efetuados, e de
consequéncia o(s) contrato(s) ndo tera(ao) validade nem eficacia.

Paragrafo Décimo

A restricdo prevista no paragrafo anterior estende-se a empresas sediadas em outros Estados da
Federacdo, que possuam filial no Estado do Parana, em situacdo irregular com a Secretaria de Fazenda
do Estado do Parana.

Paragrafo Décimo Primeiro

Para possibilitar a efetivacdo dos empenhos, a CONTRATADA serd comunicada pela
CONTRATANTE, para que no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, proceda a regularizacao de
suas pendéncias junto a Receita Estadual do Parana.

Parégrafo Décimo Segundo
Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, e verificado pela CONTRATANTE a continuidade da
pendéncia, a CONTRATADA decaira do direito a contratacdo com a Universidade.

Paragrafo Décimo Terceiro

A CONTRATANTE podera, quando a CONTRATADA néo assinar o(s) contrato(s) no(s) prazo(s) e
condicOes estabelecidas no edital licitatorio, ou ndo regularizar suas pendéncias conforme previsto
no edital licitatorio, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificacéo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos atualizados, de conformidade com o edital, ou revogar a licitacdo, independentemente das
cominagodes previstas na Lei Federal n® 14.133/21, e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22.
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Parégrafo Décimo Quarto
A CONTRATADA deverda comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocdpias autenticadas na forma da lei), conforme Anexo V do
edital licitatorio.

a - Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverdo participar dos servigcos objeto
deste contrato, de acordo com o disposto no 8 6°, do artigo 67, da Lei Federal n® 14.133/21, e atos
normativos dos respectivos conselhos profissionais.

Paragrafo Décimo Quinto

O(s) gestor(es) registrara(ao) todas as ocorréncias relacionadas com o cumprimento das obrigacdes
estabelecidas no presente contrato, determinando o que for necessario para adequacdo das
irregularidades apuradas.

Parégrafo Décimo Sexto
Ao término do presente contrato, o registro das ocorréncias devera ser juntado ao processo,
facultando-se a CONTRATADA a obtencéo de cépias dos registros e informagdes das ocorréncias.

Parégrafo Décimo Sétimo
As decisGes ou providéncias que ultrapassarem a(s) competéncia(s) do(s) gestor(es), devem ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes.

Parégrafo Décimo Oitavo

Os fatos que possam determinar prorrogacdo(des) do(s) prazo(s), reajustamento(s) do(s) valor(es)
contratual(is) ou justificacdo(Bes) do(s) atraso(s), s6 podem ser considerados se estiverem motivados
e devidamente anotados no registro proprio.

Paragrafo Décimo Nono
A CONTRATADA é obrigada ainda a:

a) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, 0 objeto do(s) contrato(s) em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucéo do(s) servigo(s) contratado(s);

b) responder pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucdo do(s) contrato(s), ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelos servidores da
CONTRATANTE.

c) manter o Diario de Obra, conforme modelo definido na Clausula Décima Primeira,
Paragrafo Primeiro, Incisos | e |1, deste contrato.

Paragrafo Vigesimo
Sera permitida a terceirizagdo dos servicos que forem contratados pela CONTRATANTE, por parte
da CONTRATADA, conforme expressamente disposto no edital licitatdrio.
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Paragrafo Vigesimo Primeiro
A CONTRATADA devera prestar garantia para o objeto do edital licitatorio, conforme Clausula
Oitava do presente Contrato.

1 - Dentre as obrigacdes previstas no presente Contrato, a CONTRATADA devera cumprir e
fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do trabalho abaixo:

a) fornecer aos seus empregados, gratuitamente, e exigir a utilizacdo de Equipamentos de
Protecdo Individual (EPIs), adequados aos riscos e em perfeito estado de conservagdo e
funcionamento;

b) fornecer, gratuitamente, aos seus empregados vestimenta de trabalho e garantir sua
reposicdo, quando danificada, bem como local para vestidrio dotado de armarios individuais,
observada a separacdo dos sexos, Se necessario;

c) disponibilizar areas de vivéncias;

d) garantir aos seus empregados o fornecimento de dgua potavel, em condi¢fes higiénicas,
sendo proibido o uso de recipientes coletivos, devendo ser fornecida por meio de copos individuais,
ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalagdo em pias e lavatorios,
e 0 uso de copos coletivos, com suprimento de agua potavel e fresca em quantidade superior a 1/4
(um quarto) de litro (250 ml) por hora/homem trabalho;

e) disponibilizar instalagdes sanitarias com permanente higienizacdo, de sorte que sejam
mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho;

f) oferecer a seus empregados condi¢Ges de conforto e higiene que garantam refeicdes
adequadas por ocasido dos intervalos previstos na jornada de trabalho;

g) no caso do trabalhador trazer a propria alimentacdo, a CONTRATADA deve garantir
condicOes de conservacao e higiene adequadas e 0os meios para o0 aquecimento em local préximo ao
destinado as refeicdes;

h) fornecer aos seus empregados dispositivos térmicos que atendam ao aquecimento das
refeicbes, em namero suficiente para todos 0s USUarios;

i) providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execugdo da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;

J) devera apresentar a fiscalizagdo da CONTRATANTE e manter disponivel nos canteiros de
obras 0s seguintes documentos:

- copia da pagina da Carteira de Trabalho (da pagina com foto, verso e contrato), ou
documento equivalente (contrato de trabalho ou contrato de prestacdo de servico);

- cOpia do Programa de Prevencdo dos Riscos de Acidentes - PPRA, quando couber;

- cOpia do Programa de Controle Médico e Satde Ocupacional - PCMSO, quando couber;

- copia do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéao

- PCMAT, quando couber;
- copia do Comunicado de Acidentes de Trabalho - CAT, quando houver.

2 - Proibicbes da CONTRATADA:

| - para a execucdo da obra, objeto do(s) contrato(s), ndo serd permitida a construcdo de
alojamentos nas dependéncias da CONTRATANTE.

Il - é vedada, a permanéncia de empregados, no local de trabalho e no alojamento, mesmo que
fora da sede da obra, com moléstias infectocontagiosas.
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3 - Consequéncias do descumprimento das obrigacdes por parte da CONTRATADA, e
suas proibicoes:

| - paralisacdo imediata da obra, sera a medida tomada pela CONTRATANTE, quando julgar
que as condi¢cBes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela
Contratada, ou caso venha a ser informada, por qualquer meio, da ocorréncia de irregularidades, ou
ainda que se verifique, “in loco”, o descumprimento das normas de seguranca e medicina do trabalho,
conforto e higiene no local de trabalho, sendo que este procedimento nao servird como justificativa
para eventuais atrasos.

Il - rescisdo ou cancelamento do(s) contrato(s) em face do(s) descumprimento(s)
contratual(is), em caso de confirmacdo da denuincia ou vistoria e 0 ndo atendimento de adequacao no
prazo de 05 (cinco) dias, exigido pela CONTRATANTE.

Paragrafo Vigesimo Seqgundo

N&o serd permitida a subcontratacdo total do objeto contratado, mas podera ser admitida a

subcontratacdo parcial para a execucdo de, no maximo, 40% (quarenta por cento), do valor do

contrato.

a - Em qualquer caso de subcontratacdo de servicos do presente contrato, para que se efetive
o disposto no Paragrafo acima, caberd a CONTRATADA observar os seguintes procedimentos:

1. informar, previamente e por escrito a CONTRATANTE, relacdo dos servicos que pretende
subcontratar, além das empresas e profissionais que irdo executa-los, com razao social, CNPJ,
enderecos completos e demais informagfes dos Responsaveis Técnicos destas, e/ou outras
informacdes, a critério da CONTRATANTE, conforme o caso;

2. além dos documentos acima, também deverao ser apresentados a CONTRATANTE, documentos
relativos a habilitacdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificacBes técnica e
econémico-financeiras das empresas que serdo subcontratadas, na forma exigida da
CONTRATADA pelo edital, exceto no que se refere ao Acervo Técnico, que devera contemplar
servigos compativeis com as subcontratadas;

3. as informagOes exigidas nos Itens 1 e 2 acima, deverdo ser formalmente apresentadas pela
CONTRATADA a CONTRATANTE em até 02 (dois) dias Uteis a partir da assinatura do presente
contrato.

b - é vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que tenham
participado da licitagéo;

c - também é vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo deste contrato, ou se deles forem cdnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

d - finalmente, também € vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que tenham um ou mais sécios em comum com a CONTRATANTE.

e - Caberd exclusivamente a CONTRATANTE decidir quanto as propostas de
subcontratagdes, considerando as caracteristicas do mercado, a conveniéncia, oportunidade,
possibilidade e viabilidade técnica. Em caso de ndo aceitacdo pela CONTRATANTE, cabera a
CONTRATADA a apresentacdo de nova proposta, obedecendo-se novamente a todos os tramites
dispostos acima.
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f - Caberd a CONTRATADA exigir de suas subcontratadas, se for o caso, copia da ART ou
RRT, dos servicos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizacdo da CONTRATANTE, quando
solicitado.

g - Caberdaa CONTRATADA o acompanhamento e fiscalizacdo das empresas subcontratadas,
em especial, para que as mesmas mantenham vigentes as condi¢des requisitadas no procedimento
licitatério, especialmente quanto a habilitacdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e
qualificacdes técnica e econdmico-financeiras.

h - Caberd a CONTRATADA incluir em todos os contratos que vier a celebrar com as
empresas subcontratadas, dispositivo que permita a CONTRATANTE exercer amplo
acompanhamento e fiscalizacdo da execugéo do objeto subcontratado, nos termos estabelecidos neste
Contrato.

i - Caberd as empresas subcontratadas, o cumprimento juntamente com a CONTRATADA,
de todas as demais atribuicGes dispostas no edital licitatorio.

J - Eventuais infracGes dispostas na legislacdo vigente ocorridas durante a execucdo do objeto
contratado, e que venham a dar causa a CONTRATADA e/ou as empresas subcontratadas, ndo serao
imputadas a CONTRATANTE, quer por acidentes de trabalho dos empregados da CONTRATADA
e/ou das empresas subcontratadas, quer por danos a terceiros, resultantes de acdo, omissdao ou
negligéncia por parte destas.

k - Cabera a CONTRATADA a responsabilidade por todos os atos praticados pelas
subcontratadas, inclusive, quanto ao ndo atendimento das solicitagdes da CONTRATANTE,
continuando a CONTRATADA a responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das
obrigacOes contratuais e legais.

| - Quaisquer irregularidades na execucao ou decorrentes das subcontratacdes serdo imputadas
exclusivamente 8 CONTRATADA, e poderao sujeita-la as san¢des previstas no edital licitatorio.

CLAUSULA SETIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Paragrafo Primeiro
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse Contrato nas condi¢fes avencadas
e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

Paragrafo Sequndo - Constituem obriga¢cdes da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado e dar a CONTRATADA as condi¢fes necessarias a regular
execucéo deste Contrato.

b) fiscalizar a execucdo deste contrato em sua plenitude, como:

1 - exigir da CONTRATADA a apresentacéo de carteira de trabalho, devidamente registrada
(arts. 29 e 41 da CLT), dos empregados que prestarem servi¢os na obra objeto deste contrato;

2 - exigir da CONTRATADA apresentacdo dos comprovantes de recolhimento dos encargos
trabalhistas e previdenciarios dos funcionarios que prestarem servicos na obra;

3 - exigir da CONTRATADA a apresentacdo das certiddes negativas de débitos fiscais -
Federal, Estadual e Municipal,

4 - exigir da CONTRATADA a apresentacdo das certidGes negativas previdenciarias - INSS
e FGTS;
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5 - exigir da CONTRATADA o cumprimento fiel das diretrizes das normas regulamentares
do Ministério do Trabalho e Emprego, com énfase nas Normas n° 10, 18 e 24, do MTE.

Paragrafo Terceiro - Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

a) prestar a execucdo dos servigos na forma ajustada;

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da
execucdo do presente Contrato;

c) manter durante toda a execucgdo deste Contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execugdo deste Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigacfes assumidas na licitacdo, em
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com os equipamentos individuais necessarios;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do presente Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou de materiais empregados;

g) responsabilizar-se por danos causados diretamente 8 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo do presente Contrato.

CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro

Executado o objeto do(s) contrato(s), a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca da obra
durante o prazo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Cédigo Civil
Brasileiro.

Paragrafo Sequndo

A CONTRATADA devera prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei
Federal n° 14.133/21: a) em dinheiro; b) seguro-garantia; c¢) fianga bancéria; d) titulos da divida
publica. A garantia a ser prestada pela CONTRATADA seré liberada ou restituida pela Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), apos o recebimento realizado pela Fiscalizacéo
da CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro
O valor da garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor deste(s) Contrato(s), incluido, no que
couber, o0 reajustamento de precos.
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Paragrafo Quarto

Qualquer que seja a modalidade de garantia, 0 seu comprovante devera ser apresentado em até 01
(um) dia atil antes da data limite para assinatura do(s) contrato(s), ou na impossibilidade
devidamente e previamente justificada para a Universidade Estadual do Oeste do Parand -
UNIOESTE, na data da assinatura do(s) contrato(s). O(s) contrato(s) nao sera(&o) assinado(s) sem a
prestacdo da garantia.

Parégrafo Quinto

Se a CONTRATADA optar pela garantia prestada em dinheiro, devera depositar em conta bancaria
especifica, a ser informada pela CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor deste contrato, a qual serd aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual
n® 11.685/87.

Parégrafo Sexto
A garantia prestada na modalidade seguro-garantia devera vir acompanhada, obrigatoriamente, dos
seguintes documentos:

1 - Certiddao de Regularidade Operacional junto a SUSEP - Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apélice;

2 - Apresentacdo de comprovante de quitacdo do seguro, se for a vista, ou comprovantes de
pagamentos mensais, até o recebimento definitivo dos servicos.

Parégrafo Sétimo
A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito, devera vir acompanhada da
autorizacao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

a - A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execucdo dos servigos. Caso ocorra prorrogacdo deste contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

Paragrafo Oitavo
A garantia prestada em titulos da divida publica devera ser acompanhada, obrigatoriamente, dos
seguintes documentos:

1 - Origem/aquisi¢cdo mediante documento respectivo e langamento contabil através de
registro no balanco patrimonial da CONTRATADA,;

2 - Documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando a correcdo atualizada monetariamente do titulo;

a - SO serdo aceitos apenas e tdo somente, titulos com vencimento passiveis de resgate
incontestavel sob nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade do contrato,
considerando seus possiveis aditamentos;

b - embora haja presuncdo de veracidade dos titulos oferecidos pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE se reserva o direito de averiguar a sua autenticidade. Constatando indicios de
fraude, serdo tomadas as providéncias cabiveis;

C - na hipdtese da garantia ser apresentada na modalidade de titulos da divida publica, a
qualquer tempo a CONTRATANTE podera exigir sua substituicdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
da data da intimacéo, em face da dificil equivaléncia financeira;
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d - a falta de atendimento & convocacdo para substituicdo da garantia na forma e prazo
especificados acima, sujeitaraa CONTRATADA as penalidades do Item 15 do edital licitatorio, sem
prejuizo da rescisdo do(s) contrato(s) por inadimplemento.

Paragrafo Nono

Caso ocorra a prorrogacao do(s) contrato(s), a garantia apresentada devera ser prorrogada, pois a
mesma acompanhara os eventuais ajustes de valor do(s) contrato(s), devendo ser complementada pela
CONTRATADA, quando da celebracéo de termos aditivos ao(s) contrato(s) original(is). Havendo
acréscimo no valor contratual, a CONTRATADA devera proceder o reforco proporcional da garantia,
sendo que o nédo atendimento por parte da CONTRATADA, autorizaa CONTRATANTE a descontar
das faturas o valor correspondente.

Paragrafo Décimo
Na assinatura do(s) contrato(s), sera exigido garantia adicional, quando a CONTRATADA estiver
enquadrada nas condic¢des explicitadas no paragrafo 5°, do artigo 59, da Lei Federal n® 14.133/21.

Paragrafo Décimo Primeiro

O néo-recolhimento da garantia de fiel execucdo do(s) contrato(s) no prazo estabelecido no Paragrafo
Quarto acima da presente Clausula, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e
o(s) contrato(s) ndo sera(ao) assinado(s), sendo convocada a empresa classificada em segundo lugar
e assim sucessivamente, sendo aplicadas as penalidades cabiveis a empresa inadimplente.

CLAUSULA NONA - ALTERACAO SUBJETIVA

Paragrafo Primeiro
E admissivel a continuidade deste contrato quando houver fusdo, cisdo ou incorporacdo da
CONTRATADA com outra pessoa juridica, desde que:

a -sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original;

b -sejam mantidas as demais clausulas e condigdes deste contrato; e

c-ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da
CONTRATANTE a continuidade do contrato.

Paragrafo Seqgundo
A alteracdo subjetiva a que se refere o paragrafo acima devera ser formalizada através de Termo
Aditivo ao contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES

Paragrafo Primeiro
A inexecucdo total ou parcial deste contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas no
Decreto Estadual n° 10.086/22, neste instrumento contratual e demais legislacdo vigente.
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Parégrafo Sequndo

Constituem motivo para extin¢ao deste contrato:

a) o cumprimento irregular ou ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificacbes, projetos e
prazos;

b) a lentiddo no seu cumprimento, levando a Contratante a presumir a ndo concluséo da obra e/ou
Servigo nos prazos estipulados;

c) o atraso injustificado no inicio da obra e/ou servi¢o sem justa causa, e sem prévia comunicacao a
Contratante;

d) a paralisacdo da obra e/ou servico sem justa causa, € sem prévia comunicacdo a Contratante;

e) a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com outrem, a cessao
ou transferéncia total ou parcial do contrato, fuséo, cisdo ou incorporacéo, que afetem a boa execucao
desse, exceto se autorizada pela Contratante nos casos permitidos em lei;

f) o ndo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execucdo, assim como as de seus superiores;

g) o cometimento reiterado de faltas na execucao do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;

h) a decretacéo de concordata, faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil da Contratada;

i) a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juizo da
Contratada, prejudique a execucédo deste contrato;

J) a dissolucéo da sociedade ou o falecimento da contratada;

k) ndo cumprimento das obrigacGes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz;

I) a falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

m) razBes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela Contratante;

n) a supressao por parte da Contratante de obras e/ou servicos, acarretando modificacdo do valor
inicial deste contrato além do limite permitido legalmente;

0) a suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 03 (trés)
meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda
por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacfes e
mobilizagGes e outras previstas, assegurado a contratada, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigacfes assumidas, até que seja normalizada a situacéo;

p) 0 atraso superior a 02 (dois) meses dos pagamentos devidos pela Contratante decorrentes de obras,
servicos ou fornecimentos, ou parcelas destes j& recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

q) a ndo liberacdo por parte da Contratante, de area, local ou objeto para execucéo de obra, servigo
ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;

r) o atraso na obtencdo da licenca ambiental ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

s) aocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da execucao
deste contrato;
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t) o descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos;

u) a superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica;

V) 0 perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execu¢do da avenga.

Parégrafo Terceiro
Os casos de extin¢do contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo
autdbnomo, por meio do qual ficard assegurado o contraditorio e ampla defesa.

Paragrafo Quarto

A extincdo deste contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

b) consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragéo.

Parégrafo Quinto
A extincdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

Parégrafo Sexto

Quando a exting¢do ocorrer com base no Paragrafo Segundo, alineas “m a v”, sem que haja culpa da
Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

a) devolucdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucdo deste contrato até a data da extingao;

) pagamento do custo da desmobilizag¢do, quando couber;

d) ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo deste contrato, 0 cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

Paragrafo Sétimo

A rescisdo unilateral acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizos das san¢0es previstas neste
instrumento:

a) assuncdo imediata do objeto deste contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Contratante;

b) ocupacéo e utilizacdo do local, instalagOes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo deste contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagcdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na lei;

c) perda ou execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas e
indenizacdes a ele devidos;

d) retencédo dos creditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuizos causados.
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Parégrafo Oitavo
Na hipotese de ocupacao provisoria, 0 ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da autoridade
competente da Contratante.

Paragrafo Nono

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar este contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pela Contratante, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no Paragrafo Décimo Primeiro, alinea “d”,
além das demais penalidades previstas neste Contrato.

Paragrafo Décimo

O atraso injustificado na execugdo deste contrato sujeitard a contratada a multa de mora, na forma
prevista neste contrato, sem prejuizo do previsto no Paragrafo Segundo, alinea “b”.

a) a multa moratdria ndo impede que a Contratante rescinda unilateralmente este contrato e aplique
as outras penalidades previstas neste instrumento;

b) a multa ser& descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

Paragrafo Décimo Primeiro
Pela inexecucdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugédo deste contrato, a
Contratante podera aplicar as seguintes sanc¢des, conforme abaixo:

a) adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital,
Seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipoteses de aplicacdo de san¢des mais graves;

b) multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério
da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar nessa hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, sera cabivel a multa compensatoria;

c) multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdo parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

d) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total deste contrato, nos casos de inexecucéo total do
objeto;

e) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento) por dia, sobre o valor mensal
deste contrato, conforme detalhamento constante das Tabelas 1 e 2.
e.1) para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, conforme abaixo:
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TABELA 1
Grau Correspondéncia
1 |0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
2 | 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
3 |1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
4 | 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
5 |5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
TABELA 2
Infracéo
Item Descricéo Grau
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia
5 Suspender ou interromper, salvo por motivo de forgca maior ou caso fortuito, 0s servicos 04
contratuais
3 Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para executar os servigos contratados ou 03
deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizacéo, por trabalhador
4 | Recusar-se a executar ou corrigir servi¢o determinado pela fiscalizagéo, por servigo 02
5 | Permitir a execugdo de servicos sem a utilizacdo de EPI’s/EPC’s, por trabalhador 01
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Registrar no Diario de Obra todas as ocorréncias diarias, bem como especificar 01
detalhadamente os servigos em execucao
7 | Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do 6érgdo fiscalizador, por ocorréncia 02
8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servigo, por trabalhador e por dia
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia
10 Indicar e manter durante a execugdo deste contrato, os prepostos previstos no edital| 01
licitatério e/ou neste contrato
Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacdo de
11 C o 01
obrigacdes da Contratada
12 | Zelar pelas instalacGes da Administracdo ou de terceiros 03
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f) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor deste contrato por dia de atraso, na
apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias, autorizard a Contratante a promover a
rescisdo deste contrato;

g) impedimento de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do
Parand, por prazo ndo superior a 03 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/21 e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22;

h) declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n® 14.133/21 e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22.

Paragrafo Décimo Segundo
As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

Paragrafo Décimo Terceiro
As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar, e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderéo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

Parégrafo Décimo Quarto

Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo a contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Paragrafo Décimo Quinto

Ap0s o encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicacdo
de multa devera ser recolhida junto a CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias uteis, contados da
notificacdo a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FISCALIZACAO E RESPONSABILIDADE TECNICA

Paragrafo Primeiro

A fiscalizacdo do(s) contrato(s) e da obra sera efetuada pela Diretoria de Planejamento Fisico - DPF,
da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, nos termos do art. 117 da Lei Federal n°
14.133/21, e conforme previsto no(s) contrato(s).
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| - Cabera a CONTRATADA providenciar e manter no local dos servi¢os um Diario de Obra
(conforme modelo a ser elaborado pela CONTRATADA e previamente aprovado pela fiscalizacéo
da CONTRATANTE), onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades
em execucdo formais, solicitacdes e informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto
de registro, conforme abaixo:

a) O Diario de Obra estabelecido acima, devera ser preenchido obrigatoriamente todos os
dias pela CONTRATADA, e este serd vistado pelo menos mensalmente pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE, a qual dara ciéncia do preenchimento adequado do
Diario;

b) Ao final dos servicos deste contrato, o Diario de Obra serd de propriedade da
CONTRATANTE.

I1 - O responsével pela fiscalizagdo da CONTRATANTE anotara no Diario de Obra, fornecido
pela CONTRATADA, todas as ocorréncias relacionadas com a execuc¢do dos servicos, determinando
0 que for necesséario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados. O Diario de Obra devera ser
elaborado em 03 (trés) vias, sendo que a primeira via serd destacada para controle e arquivo da
fiscalizacdo; ja a segunda via serd destacada e arquivada pela CONTRATADA, e finalmente, a
terceira via devera ficar fixa ao préprio Diario.

Paragrafo Sequndo
A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local da obra, para
representa-la na execucdo do(s) contrato(s), conforme Declaracdo do Anexo V, do edital licitatorio.

Paragrafo Terceiro
A fiscalizagdo tera poderes para:

a) aprovar ou desaprovar 0s servicos executados;

b) aprovar ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;

c) aprovar ou desaprovar os equipamentos utilizados para a execu¢do da obra, colocados no
local dos servicgos, quanto as medidas de seguranca necessarias;

d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurancga do
Trabalho, especialmente quanto a utilizacdo correta de equipamentos de protecéo individual (EPI),
além do cumprimento de todas as clausulas contratuais;

e) alterar parte do projeto basico e/ou especificacGes técnicas, sempre que esta medida
apresentar-se como comprovadamente necessaria & execugdo da obra, conforme o dispositivo legal;

f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado a CONTRATADA, que, a critério da
fiscalizagdo, comprometam o bom andamento dos servicos ou se recusem ao uso dos equipamentos
de seguranca e obediéncia as normas de seguranca coletiva ou individual, conforme prescrito em lei
especial.

Paragrafo Quarto

Cabera a CONTRATADA, na execucéo do(s) contrato(s), atender as seguintes condicdes especificas
ambientais, conforme o caso, e considerando o exposto no Decreto Estadual n® 6.252/06, de
22/03/2006:
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a) recuperacdo ou reutilizacdo, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos produtos
utilizados;

b) entrega das mercadorias em recipientes reutilizaveis, sempre que possivel,

c) coleta, reciclagem ou reutilizacdo, pelo fornecedor, dos residuos produzidos durante ou
depois da utilizagdo ou do consumo de um produto;

d) transporte e entrega de produtos quimicos (como produtos de limpeza) concentrados,
procedendo-se a dilui¢do no local de utilizagéo;

e) utilizacdo de produto biodegradavel, sendo vedada a entrega ou utilizacdo por parte do
fornecedor, de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam uso de substancias que destroem
a camada de ozonio SDO, arroladas em resolucdo do CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente. Excluem-se do disposto nesta alinea, os produtos e equipamentos considerados de uso
essencial, tais como medicamentos e equipamentos de uso médico e hospitalar, além de servicos de
manutencdo de equipamentos e sistemas de refrigeracéo;

f) é vedada a entrega por parte do fornecedor, de alimentos e de ingredientes alimentares que
contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados ou de animais
alimentados com ragéo contendo ingrediente transgénico.

Parégrafo Quinto

Cabera ainda a8 CONTRATADA, a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos
executados/fornecidos, inclusive quanto a promoc¢do de readequacOes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecu¢ao do objeto contratado.

Paragrafo Sexto

A CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE as AnotacBes de Responsabilidade
Técnica - ART's, ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucao da obra ou servigos contratados, antes do inicio do prazo de execucao.

Parégrafo Sétimo
A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo por escrito
da CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS CONDICOES E ALTERACOES DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro
Este contrato esta instruido com os seguintes documentos e da seguinte forma:

a - Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execucdo do objeto deste contrato a seguinte ordem de prioridade:

1 - Projetos arquitetdnico e complementares, especificacdes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2 - Planilha de quantidades de servicos;

3 - Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;
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4 - A planilha de quantidades e servigos devera ser observada pelo licitante, devendo a
CONTRATADA tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) e os Anexos do instrumento
convocatorio, desde 0 momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatorio, até a
execucéo do objeto;

5 - Considerar-se-aa CONTRATADA como altamente especializada nos servi¢os em questdo
e que, por conseguinte, devera ter computado no valor global da sua proposta, também as
complementacfes e acessoOrios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos
e aparelhos.

Paragrafo Sequndo
Se a CONTRATADA em qualquer fase da execucdo deste contrato, considerar necesséria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, deverd requerer suas alteracfes em tempo habil a
CONTRATANTE, néo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes nao
reclamadas na ocasido oportuna;

a - Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos,
sem autorizacdo expressa da CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecbes dos projetos fornecidos pela
CONTRATANTE ndo poderdo constituir pretexto paraa CONTRATADA cobrar servigos extras e/ou
alterar a composicdo de precos unitarios a revelia da CONTRATANTE, devendo para isto requerer
as alteracdes conforme Pardgrafo Segundo desta Clausula e seu subitem.

Paragrafo Quarto
A formalizacdo deste contrato, presume que a CONTRATADA:

a - Examinou criteriosamente todos 0s elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre
si e obteve expressamente da CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecucao;

b - Atestou que conhece o local e as condicdes de realizacdo da obra e/ou servico, ficando
ciente de todos os detalhes do empreendimento, e de que conhece as condic¢des de sua execucao.

Paragrafo Quinto
As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pela CONTRATANTE, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

Paragrafo Sexto
Este contrato podera ser alterado pela CONTRATANTE, precedido das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracéo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequacéo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei.
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Il - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necesséria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagao
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucéo de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

1 - Nas alteracGes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n°® 14.133/21.

2 - Em situacdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/21,
desde gue observadas as seguintes situacdes:
a) ndo acarrete para a CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extin¢do contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboracdo de
um novo procedimento licitatorio;
b) ndo inviabilize a execucdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econémico-
financeira da CONTRATADA;
c) decorra de fatos supervenientes que impliqguem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasido da contratacdo inicial;
d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdsito
diversos;
e) seja necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, & otimizagdo do cronograma
de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econémicos decorrentes;
f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste paragrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagdo e contratacdo, importam em
sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servico,
inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

3 - O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da CONTRATANTE para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardadoras ou impeditivas da execugédo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito
ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual;
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b) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicOes legais, apos a data da apresentagdo da proposta, de comprovada
repercussao nos precos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.

4 - Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a
CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por
igual periodo.

Paragrafo Sétimo
A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido da CONTRATADA e aceita
pela CONTRATANTE.

Paragrafo Oitavo

A forma de pagamento poderé ser alterada por imposicao de circunstancias supervenientes, mantido
o valor inicial atualizado, vedada a antecipac¢do do pagamento com relacéo ao cronograma financeiro
fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou
Servigo.

Paragrafo Nono

No caso de supressdo de obras, bens ou servicos, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pela CONTRATANTE pelos
custos de aquisicao regularmente comprovados.

Parégrafo Décimo

Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos da CONTRATADA, deve ser
reestabelecida a equagdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei Federal n® 14.133/21.

1 - Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigcos da
obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pela CONTRATADA, em cada item;

2 - Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragéo do orgamento, os
valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial, levando-se em conta o desconto
ofertado na proposta global,

3 - Caso 0s servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do or¢camento, 0s precos
serdo fixados por meio de pesquisa de precos no mercado, com no minimo trés cotacdes, e 0s precos
dos servigos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo desconto
global ou linear oferecido na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Décimo Primeiro

A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢oes deste topico,
dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico, e da aprovagdo da autoridade competente.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

Paragrafo Primeiro

O prazo de execucdo do contrato é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Execucdo de Servigos para inicio da realizacdo do objeto, e a vigéncia do
contrato se inicia com a assinatura deste e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término
do prazo de execucao.

Paragrafo Seqgundo
O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado neste contrato, respeitadas as disposi¢fes contidas no art. 111 da Lei Federal n°
14.133/2021.
1 - Quando a ndo conclusao do objeto decorrer de culpa da CONTRATADA:

a) a CONTRATADA sera constituida em mora, aplicaveis a esta as respectivas sancoes
administrativas;

b) a CONTRATANTE podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

Paragrafo Terceiro

A solicitacdo de aditivo de prazo de execucao, suspensao do contrato, assim como de acréscimos ou
supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execucdo do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei n°
14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, quando a contratacéo previr a conclusao
de escopo predefinido.

1 - As solicitacGes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido
pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante
legal da CONTRATANTE.

2 - Os acrescimos e supressdes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo dos servigos a serem suprimidos e servigos a serem
acrescidos, na forma do disposto no edital licitatorio, estando sujeitos a aprovagdo da autoridade
competente da CONTRATANTE, ap6s andlise do gestor do contrato.

Paragrafo Quarto

Em caso de acréscimos e reducBes de servigos no mesmo contrato, devem ser consideradas as
reducbes ou acreéscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducfes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacgéo entre eles, 0s
limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.
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Paragrafo Quinto

Toda a comunicacéo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-a efetiva apds
0 seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisfes tomadas em reunides da
CONTRATANTE com a CONTRATADA seréo registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servigos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas
e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA deveréa apresentar para aprovacdo da CONTRATANTE, quando requerida, 0s
catélogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras e/ou servicos,
de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

1 - Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacao;

b) as normas da CONTRATANTE;

c) as normas da ABNT,;

d) as disposicdes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde serd executado
0 objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢bes e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Paragrafo Sequndo

A CONTRATADA, para execucao das obras e/ou servicos, ficara obrigada a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacao da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras e/ou servicos.

Paragrafo Terceiro

Os trabalhos mencionados no paragrafo acima, deverdo ser desenvolvidos por laboratorios
especializados aprovados pela CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
tornando-se obrigatdria a apresentacdo por parte da CONTRATADA do Certificado de Anélise.

Paragrafo Quarto

Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do objeto, a fiscalizacdo da
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucéo da obra e/ou servico
com o emprego do mesmo, bem como exigir a retirada daqueles que foram empregados a contar do
momento da recusa, sem 6nus paraa CONTRATANTE.
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Paragrafo Quinto

A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera da CONTRATADA, néo
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servicos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

Paragrafo Sexto
Para a execucdo eficiente dos servigos, a CONTRATADA somente deverd empregar nas obras e/ou
servigos de engenharia e arquitetura, pessoal competente e qualificado.

Paragrafo Sétimo

A aceitacdo dos equipamentos para a execucao da obra e/ou servicos por parte da CONTRATANTE,
caso estes se revelem insuficientes e sem condicGes, ndo dd a CONTRATADA razdes para invocar a
sua inadequacéo no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

Parégrafo Oitavo
A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo da CONTRATADA,
assim como a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.

Paragrafo Nono

As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacfes e listas de materiais admitem o
equivalente se devidamente comprovado (com 6nus para a CONTRATADA), seu desempenho por
meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos,
especificacdes e laudos técnicos.

1 - A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, é em
relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacéo,
de funcionalidade e de ergonomia.

Paragrafo Décimo

Considera-se sempre que a CONTRATADA disp0e da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de metodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS PRAZOS

Paragrafo Primeiro

Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Execucéo de Servicos e sera igual
ao numero de dias estipulados no Cronograma Fisico-Financeiro referente a licitacdo, sob pena da
CONTRATADA ser penalizada com base no Item 15 (San¢des Administrativas), do edital licitatorio.
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1 - Para a assinatura da Ordem de Execucdo de Servigos, a CONTRATADA devera apresentar
0s seguintes documentos:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA ou o0 Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, do CAU;

b) Alvara de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra e/ou servi¢o, quando necessario;

c) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal - a Matricula CNO da obra devera ser
aberta junto a Receita Federal ap6s a assinatura do contrato, independentemente da obra ser de
construcgdo, reparo ou melhoria, salvo para obras de reparos de pequeno valor e 0s demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme Instru¢cdo Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) Apolice de Seguro de Riscos de Engenharia, no caso de construcdes e ampliacdes.

2 - No caso de paralisacdo dos servigos por motivos de for¢a maior ou caso fortuito, o prazo
de execucdo do contrato ficara suspenso pelo prazo maximo de 03 (trés) meses, sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a CONTRATADA
manter a vigilancia, manutencéo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes 0s motivos que ensejaram a
paralisacéo, a qual serd formalizada mediante documento proprio.

3 - Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas ap6s a ocorréncia.

4 - Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente
da CONTRATANTE.

5 - Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacéo,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se 0s prazos contratuais apos a cessacdo dos motivos
que suspenderam a execucao deste.

Parégrafo Sequndo
A CONTRATANTE estabelecera, para a execucao dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatorio e/ou contratual.

1 - O prazo de execucdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Execucdo de Servicos;

2 - Pelo atraso no prazo de execucéo, ficarA a CONTRATADA sujeita as penalidades fixadas
descritas no Item 15 (SancBes Administrativas), do edital licitatorio, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelagéo judicial;

3 - Se a CONTRATADA deixar de assinar o aceite na Ordem de Execucédo de Servigos apos 15
(quinze) dias, contados da data da convocacao para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de
eXeCuGéao;

4 - O prazo para assinar o aceite da Ordem de Execucdo de Servigos podera ser prorrogado por
até 15 (quinze) dias, mediante justificativa idonea aprovada pela CONTRATANTE;

5 - Se imotivadamente a CONTRATADA néo iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Execucdo de Servicos pela autoridade competente da CONTRATANTE, o
contrato podera ser rescindido sem prejuizo das penalidades cabiveis.
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Paragrafo Terceiro

O prazo de execucdo do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Execucao de Servicos
e 0 de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias
apos o término do prazo de execucao.

Paragrafo Quarto
Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusao e de entrega admitem prorrogacdo, mantidas
as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencéo do equilibrio econémico-financeiro, desde
que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

1 - Alteracdo do projeto ou especificacdes pela CONTRATANTE;

2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execucédo do contrato;

3 - Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse da CONTRATANTE;

4 - Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela
legislacao;

5 - Impedimento de execuc¢do do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia,;

6 - Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do contrato.

Parégrafo Quinto
Toda solicitacdo de prorrogacdo de prazo de execucdo devera ser efetivada no periodo de execucao
do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogagdo da vigéncia contratual devera ser efetivada
durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pela CONTRATANTE, em
ambos os casos.

1 - A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

2 - No caso deste Paragrafo, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo
ndo se considerara suspenso;

3 - No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo Cronograma
Fisico-Financeiro pela CONTRATADA com as alteracBes necessarias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovacdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUCAO

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA deveréa atender rigorosamente ao disposto no contrato e serad responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras e/ou servi¢os, bem como deverd atender as normas técnicas definidas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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Parégrafo Sequndo

A CONTRATADA devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra e/ou servigos que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

Paragrafo Terceiro
A CONTRATADA se obriga a:

1 - Assegurar, durante a execucao da obra e/ou servigos, protecao e conservacao dos servicos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

2 - Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessérios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

3 - Permitir e facilitar a fiscalizacdo, a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus
fiscalizadores a CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

4 - Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundacGes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacao
das instalaces elétricas, mecanicas e hidraulicas;

5 - Providenciar a legalizacdo das obras ou servicos junto aos 6rgdos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessario;

6 - Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizacéo,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE, com as referéncias
necessarias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislacéo;

7 - Proceder, as suas expensas, quando couber, 0 “as built” (como construido), isto €, as
anotacOes e registros nos projetos originais das alteragcdes havidas na execucdo da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenacéo do cadastro técnico da CONTRATANTE;

8 - Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacdo de servicos;

9 - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

10 - Ficar responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

Paragrafo Quarto
A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéao
do contrato.

1- ACONTRATADA respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razéo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Caodigo Civil Brasileiro.

Paragrafo Quinto
A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes da licitacéo.

1 - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto a esses encargos ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizacao e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis;
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2 - Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes decorrentes da execucdo das obras e/ou servicos, uso indevido de patentes registradas e,
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra
em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pela CONTRATANTE, bem como as
indenizacdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢cos contratados,
ainda que ocorridos na via publica.

3 - O seguro sera contratado pelo valor de reposicdo das obras, ai considerados quaisquer
valores que a CONTRATANTE ja houver pago a CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo s6 as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

Paragrafo Sexto

A CONTRATADA poderé subcontratar parte da obra e/ou servicos, no percentual maximo de 40%
(quarenta por cento), e nas condicBes fixadas no Item 14.24 e seus subitens do edital licitatorio,
mediante consulta e aprovacao préviada CONTRATANTE, sem que tal aprovacao implique qualquer
aceitacdo de transferéncia de responsabilidade.

1 - A CONTRATADA deveréa apresentar a CONTRATANTE documentagdo que comprove
a capacidade técnica da subcontratada, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente;

2 - A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela CONTRATANTE,
ou quando for usual no mercado préprio a subcontratacdo de determinados servicos;

3 - Né&o poderéo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execuc¢do de servico
com caracteristicas semelhantes;

4 - As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante a CONTRATANTE a integral responsabilidade da CONTRATADA, nao
podendo esta relacdo juridico econémica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle
da execucéo.

Paragrafo Sétimo
A CONTRATADA fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica
ou nativa que tenham procedéncia legal.

1 - Em cada medicé&o, como condicdo para recebimento das obras e/ou servigos de engenharia
e arquitetura executados, deverdo ser atendidas pela CONTRATADA as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n° 4.889/05, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizagéo
de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia contratados
pelo Estado do Parana e dé providéncias correlatas”;

2 - O descumprimento pela CONTRATADA, dos requisitos impostos no item 26.7 e subitem
26.7.1 do edital licitatorio, poderd implicar na extingdo do contrato, com amparo no art. 137, inciso
I, da Lei Federal n® 14.133/21, e art. 180, inciso I, do Decreto Estadual n® 10.086/21, com a aplicacdo
das penalidades previstas nos mesmos diplomas legais e no contrato.
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Parégrafo Oitavo

A CONTRATADA devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
para execucéo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
Federal n® 12.305/10, a Resolugdo do CONAMA n° 307/02, e a legislagdo do municipio em que se
localiza a atividade ou empreendimento.

1 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para execucdo de atividades e
empreendimentos, serdo elaborados e implementados pelas CONTRATADAS para a execucao da obra,
como por exemplo o Projeto Executivo, o qual devera ser apresentado para analise pela
CONTRATANTE.

2 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizacao: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinacao licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no
art. 3°, da Resolucdo n° 307/02, do CONAMA,

c) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geragdo até a
etapa de transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja possivel, as condi¢des de reutilizacdo e
de reciclagem;

d) transporte: deveré ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no Item 1, acima.

3 - Os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10, da
Resolucdo n° 307/02, do CONAMA.

Paragrafo Nono
A CONTRATADA se obriga a manter na obra e/ou servicos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o Diario de Obra para anotacdes e registros pertinentes.

1 - E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obra todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalnadamente os servicos em execucdo, devendo a Fiscalizacao,
nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

2 - A abertura do Diario de Obra devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido
de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e 0ito) horas, em casos excepcionais, para
o preenchimento do Diario de Obra durante a execucdo do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as san¢es previstas no edital licitatorio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Paragrafo Primeiro

Os pregos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso
LVIII, do art. 6° da Lei Federal n® 14.133/21, e com os arts. 169 e 170 do Decreto Estadual n°
10.086/22.
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Parégrafo Sequndo

O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade prevista
em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data da apresentacdo da planilha de
precos readequada ao lances ofertados na licitacdo, conforme estabelece o pardgrafo Gnico do art.
169, do Decreto Estadual n® 10.086/22, até a data do efetivo adimplemento da obrigacéo, calculada
pelo indice definido no edital licitatorio;

1 - Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacéo injustificada;

2 - Se em consequéncia de culpa da CONTRATADA forem ultrapassados 0s prazos, 0
reajustamento so sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacao das penalidades pertinentes;

3 - Se a CONTRATADA antecipar o cronograma de execucdo, 0 reajustamento serd aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado, conforme
previsto na planilha de medicéo;

4 - O contrato serd reajustado na forma da lei e do edital licitatorio, independentemente de
solicitacdo da CONTRATADA, salvo em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel
a CONTRATADA;

5 - A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no edital
licitatério, deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo aditivo.

Parégrafo Terceiro
O célculo do reajustamento para 0s precos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=KxVr
R=(li-1)xVr
lo
K=(li-1)
lo
R = valor do reajustamento procurado;
K = fator de reajustamento;
Vr = valor da fatura a ser reajustada;
lo = oindice de precos inicial (l0), sera o indice econdémico vigente desde a data da apresentacao

da planilha de precos readequada ao lances ofertados na licitagdo, conforme estabelece o paragrafo
unico, do art. 169 do Decreto Estadual n° 10.086/22;

li = oindicede precos (li), serd o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentacdo da planilha de precos readequada
ao lances ofertados na licitacdo, conforme estabelece o paragrafo Unico, do art. 169 do Decreto
Estadual n° 10.086/22.
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1 - Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. Decorrido esse interregno, proceder-se-4 a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante no edital licitatorio;

2 - A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagdo
superveniente;

3 - O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentacdo da planilha de precos readequada ao lances
ofertados na licitacdo, conforme estabelece o paragrafo Unico, do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/22, desde que preenchidos os requisitos legais;

4 - Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias desde a data da apresentacdo da planilha de pregos readequada ao lances ofertados na
licitacdo, conforme estabelece o pardgrafo Unico, do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/22, o
valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario da apresentacdo da planilha
de precos readequada ao lances ofertados na licitacéo;

5 - Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio -
Disponibilidade Interna - INCC-DI”, elaborado pela Fundagido Getalio Vargas - FGV.

a) caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacao
entdo em vigor;

b) na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos na alinea anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso paraa CONTRATANTE, calculado por instituicdo oficial que
retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

Paragrafo Quarto
Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

Paragrafo Quinto

Os valores pelos quais serdo contratados o objeto do presente contrato ndo sofrerdo reajustes
pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacdo da planilha de precos
readequada ao lances ofertados na licitacdo, podendo apos este periodo ser revistos com base
na variacdo acumulada do INCC-DI (indice Nacional de Custo da Construcéo - Disponibilidade
Interna), calculado e divulgado pela FGV (Fundagdo Getulio Vargas), ou outro indice
comprovadamente utilizado pela maioria das empresas do ramo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO DO OBJETO

Paragrafo Primeiro
Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

1 - Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por
comissdo de no minimo 03 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participacdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra ou servico de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita
da CONTRATADA, com duragdo maxima de 60 (sessenta) dias;
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2 - Definitivamente, por comissao designada pela autoridade competente, sem a participacédo
do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apos o
decurso do prazo de observagdo ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

Parégrafo Sequndo

Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servi¢os nao apresentarem condi¢des de
aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorrecdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

1 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execu¢do ou de materiais empregados;

2 - Decorrido o prazo fixado, 0s responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas condicoes.

Paragrafo Terceiro
Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e decorridos 60 (sessenta) dias
do recebimento provisorio, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

Paragrafo Quarto

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Parégrafo Quinto
Para o recebimento definitivo, a CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE, conforme o
caso, 0s seguintes documentos:

a) Relatorio de recomendacbes e instrugdes de utilizacdo e uso das instalacdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores, quando
cabivel;

b) Termos de garantia das instalacGes e dos equipamentos;

c) Certiddao Negativa de Débito - CND/INSS, da Matricula da Obra e Certiddo Negativa do
FGTS, em plena validade;

d) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalacdes de equipamentos eletromecénicos, quando cabivel;

e) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do
municipio, quando necessario. Em caso de ndo obtencéo, devera ser apresentada justificativa emitida
pelo 6rgdo competente, atestado pelo gestor do contrato.

Paragrafo Sexto

Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipoteses de erro ou ignoréncia, dolo, coacdo, simulacdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.
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CLAUSULA DECIMA NONA - LEGISLACAO APLICAVEL

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposi¢des expressas na Lei Federal n® 14.133/21,
Decreto Estadual n® 10.086/22 e demais legislacdo aplicavel, além dos preceitos de direito publico,
aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito
privado.

CLAUSULA VIGESIMA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei Federal n® 14.133/21, Decreto Estadual n® 10.086/22,
e dos principios gerais de direito.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Francisco Beltrdo, para dirimir davidas ou questdes oriundas do
presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (trés)
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenca das testemunhas abaixo.

Francisco Beltrao, de de 2023.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:
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Concorréncia Eletronica n® 116/2023 - UNIOESTE
ANEXO XlIV.a
MINUTA DA ORDEM DE EXECUQAO DE SERVICOS
Edital: Concorréncia Eletronica n° /202
Objeto:
Prazo Execucdo: ( ) dias
Contrato: 120
Empresa: , localizada a
,  Mmunicipio , estado
, CEP , fone () , e-mail
, CNPJ n°
Valor Contratual: |R$ ( ), sendo
% ( por cento) referente a materiais, e, %
( por cento), referente a mao de obra.
Recurso: Empenho n° , Dotacdo Orcamentaria :
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte — ,datadode __ / /120
Fiscal: Engenheiro/Arquiteto CREA/PR ou CAU/PR n°
Gestor: Nome Portaria

Pela presente Ordem de Execucdo de Servicos, 0 prazo de execu¢do da obra, de acordo com o

disposto em Contrato, devera ser contado a partir de__de

empresa autorizada ao inicio dos trabalhos.

de 20

, ficando a

Autoridade do Orgdo/Entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS:

F.Beltrdo,_ /[

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa contratada

Nome:
CPF:
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Processo n® 21.214.011-2

Concorréncia Eletronica n® 021/2023 - UNIOESTE

ANEXO XV

Q&

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

Resolucdo COU 163/2023 e seus Anexos (Analise Financeira de Licitantes)

Para obter a Resolugdo n® 163/2023 - COU, e seus respectivos Anexos, a empresa licitante podera
acessar o link https://www.unioeste.br/portal/praf/licitacoes/resolucoes e assim efetuar o respectivo

download.
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1. DADOS

DADOS DA INSTITUIGAO

UNIDADE: Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Francisco Beltrao
ENDERECO: Rua Maringa, 1200 - Bairro Vila Nova, Francisco Beltrdo - PR,

CNPJ: 78.680.337/0006-99

CEP: 85.605-010

PROPRIETARIO: Universidade Estadual do Oeste do Parana

DADOS DA OBRA

DIVISAO ADMINISTRATIVA: Adaptacdes e adequacdes de infraestrutura para acessibilidade e
inclusdo na UNIOESTE Campus Francisco Beltrao

TIPO DE OBRA: Adaptacao — Rota acessivel

DADOS DA EQUIPE TECNICA

RESPONSAVEIS:

Matheus Schmidt — Engenheiro Civil CREA-PR 162.073/D
TELEFONE: (45) 3220-5722
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2. GENERALIDADES

2.

1. Apresentagao do projeto

Projeto Basico de Arquitetura para adaptagao acessivel no Campus de Francisco

Beltrao.

1.

8.
9.

A adaptacao de acessibilidade contara com:
Instalacao de piso tatil direcional e de alerta em ago inox nos ambientes internos
dos locais de atendimento ao publico - NBR 16537/2016;
Execucao de linhas-guia (guia de balizamento) em tijolo de 6 furos deitado e em
pé na delimitacao interna ao redor da quadra - 6.6.3 da NBR 9050/2020;
Adequacéo dos corrimaos das extremidades laterais das rampas (fungao - guia
de balizamento);
Reforma e adaptacdo de degraus (conforme norma) nas escadas de acesso,
bem como da execucgao de rampas nas calgadas;
Instalagdo de corrimaos e execugao de guia de balizamento nas escadas de
acesso;
Substituicao do pavimento intertravado hexagonal ao redor da quadra por bloco
intertravado retangular adicionado de pisos tateis em placas de concreto;
Instalagao de piso tatil (direcional e alerta) em placas de concreto nas calgadas
internas do campus;
Pintura da sinalizacao asfaltica para Idoso e PCR,;

Substituicao da plataforma elevatéria antiga do Bloco 1V;

10. Instalagao de placa em braile ao lado de todos os ambientes.

Dentre os documentos analisados para a elaboragdo do projeto basico de

Arquitetura é possivel citar:

NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e

equipamentos urbanos;
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* NBR 16537/2016 - Acessibilidade — Sinalizacao tatil no piso — Diretrizes para
elaboragao de projetos e instalacao;

« RESOLUCAO N° 738, DE 06 DE SETEMBRO DE 2018 Estabelece os padrdes e
critérios para a instalagao de travessia elevada para pedestres em vias publicas;

* CONTRAN - VOL IV- Sinalizagao Horizontal;

* Relatorio e sugestdes de acessibilidade a edificagbes, mobiliario e espagos na
Unioeste — campus de Foz do Iguagu elaborado por: Dorisvaldo Rodrigues da Silva;

* Projetos elaborados pela DPF — Arquitetura relacionados ao tema.

a. Documentacgao

Este projeto é constituido por:

a) 1 (uma) prancha de projeto basico de arquitetura;

b) Este memorial descritivo.

c) ART — Anotacgao de responsabilidade técnica CREA-PR.

b. Projeto Basico de Arquitetura

A prancha do projeto basico de arquitetura, apresentam as plantas baixas
existente e a ser adaptada, imagens para identificacdo do local, planta de situacéo e
localizacdo, tabela de placas de sinalizagao e detalhes pertinentes.

A aceitacdo e execugao dos servigos representados no projeto arquiteténico
implicam no completo entendimento do projeto. Quaisquer duvidas quanto ao projeto
DEVERAO ser sanadas em contato com o setor projetista listado no inicio deste

caderno.

c. Instalagoes da obra

A localizagao do canteiro de obras devera ser definida junto a contratante.
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Todas as providéncias e despesas provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a execucdo dos servicos
contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, instalagbes provisérias de

sanitarios, luz, forga, agua etc., ficarao a cargo exclusivo da CONTRATADA.

d. Estrutura

A adaptacao acessivel devera seguir o projeto especifico.

e. Servigos preliminares

O executor providenciara a retirada periddica do entulho que se acumular no
recinto dos trabalhos, durante o encaminhamento dos trabalhos.

O cronograma de adaptagédo/reforma deve ser definido com a Diregédo
Administrativa da Universidade, para definicdo de novo local de atendimento dos

setores até o final da obra.

f. Memorial Descritivo

Este memorial descritivo define os padrées de acabamento esperados.

g. Materiais

Os materiais devem ser de primeira qualidade e novos. Os itens aqui descritos

complementam os itens listados e descritos no projeto basico de arquitetura.

a) PISO TATIL: O piso tatil através da percepgdo pelos pés é um recurso que

complementa orientagdo pela bengala de rastreamento ou vis&o residual.

Piso de alerta
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O piso tatil de alerta possui duas informagdes importantes: a primeira é evitar
acidentes nas escadas, nas rampas e contornando elementos suspensos; e a segunda
€ indicar o funcionamento de equipamentos como: caixas eletrbnicos e balcdes de
atendimento.

TR T TR TR TR
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© © O O

Referéncia do dimensionamento

Figura 01: piso tatil direcional.

A sinalizagao tatil de alerta deve ser aplicada em frente a todos elevadores,
ambientes de amplo interesse ao publico (recepgao, protocolo), plataformas e locais

onde pode ocorrer desnivel.

Piso direcional

A funcédo do piso tatil direcional € conduzir o usuario em seguranga no meio da

faixa livre, com autonomia e seguranga.
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Referénda do dimenssanamanta

Figura 02: piso tatil direcional.

Piso tatil em concreto (dreas externas)

Como é possivel identificar nas imagens apresentadas no projeto de arquitetura, o
acesso externo possui piso tatil direcional em concreto, dimensdes 40x40x2,5 cm, na

cor amarela instalado nas calgadas, como na figura 01 abaixo ou similar.

Figura 01: Piso tatil direcional e de alerta em concreto na cor amarela.

Para o assentamento do piso tatil em concreto deve ser executado um vao com

as dimensdes que irdo receber o piso e preenché-lo com uma fina camada de concreto,
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junto com a massa de regularizagao. As pecgas devem ser assentadas para que fiquem

no mesmo nivel da calgada.

Para que a instalacdo de piso tatil externo siga as normativas vigentes, é

necessario que a dimensao minima de largura do trajeto externo acessivel seja de 40

cm, por ser instalado em locais com trafego intenso de usuarios, conforme 16537/2016

e 9050/2020. O piso tatil direcional deve estar alinhado e centralizado nos passeios e

acessos como na figura 02 e 03.
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Figura 02: Piso tatil e direcional centralizado no passeio.

O piso de alerta deve estar disposto nas rampas e escadas sinalizado seu inicio

e fim.
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Sinalizagao tatil de alerta

Figura 03: bloco intertravado de concreto tipo paver de alerta no inicio e fim da escada.

Para advertir o usuario ao chegar proximo de um obstaculo € necessario que ele

seja contornado com piso tatil de alerta, conforme figuras 04.

Elarmanto com base inclinada
e pare inlerdor com altura
lvre menor do qgue 2,10

Projecio

Sinalizagdo tatl de alena -

Figura 04: bloco intertravado de concreto tipo paver de alerta entorno de obstaculo para advertir o

individuo.
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O desnivel entre a superficie do piso acabado e a superficie do piso tatil ndo pode
exceder 2 mm, sendo chanfrado nas bordas a 45°. O piso direcional deve seguir até a

entrada e porta do bloco.

ey 722,
J/Pisg dcabado % J’E’“ rebaiado U )

Altura do relevo Relevo tatil

Figura 06: bloco intertravado de concreto tipo paver de alerta nivelado com o piso acabado.

O piso de alerta também deve estar disposto quando houver mudanga de diregao

no trajeto ou mudanga de inclinagdes e desniveis.
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Figura 07: Piso de alerta e direcional unidos na mudanga de direcao.

Os blocos intertravados tateis (direcional e de alerta) devem possuir cores

diferentes dos demais para que seja visualizado facilmente, € indicado que tanto o piso
11
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tatil direcional e o de alerta sejam das mesmas cores para nao haver confusdo com os
contrastes. Os contrastes recomendados entre as cores da sinalizacao tatil e do piso
adjacente devera prevalecer o contraste claro-escuro percebido pela maioria da
populagdo, com quaisquer que sejam as cores determinadas. Deve ser evitado o uso

simultdneo das cores verde e vermelha.

Sinalizacao tatil no piso
LRV A

R

« . Piso do entorno
e == RVE
LRV A - LRV E > 30]

Sinalizagao tatil no piso
LRV A

Piso do entorno
LRV B

|
|
I
: [LRvA-LRVE =230]
|
|
|
|

Figura 08: bloco intertravado de concreto tipo paver de alerta e direcional unidos na mudanca de
direcao.

Piso tatil em Inox (Sistema Parafuso e Bucha):

Também indicado para areas de alto trafego e, para praticamente qualquer tipo
de piso, este sistema é especialmente adequado para areas com alto fluxo de pessoas
e de carga. Sua principal vantagem ¢é a liberagcdo imediata do trafego sobre a area

sinalizada, aliada a facilidade de manutencao.
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1 - Marcar a posi¢ao dos furos usando os gabaritos que acompanham os produtos.

2 - Utilizando brocas com diametro de 6 mm, fure o piso até atingir uma profundidade
de 30 mm. Colocar a bucha plastica no interior do furo.

3 - Parafusar até o nivelamento da base do elemento tatil com o piso. Ao utilizar
elementos de TPU termoplastico, cuidado especial com o torque para evitar a
deformacédo do elemento. Parafusar somente até que o elemento esteja preso ao piso,

sem excesso de forga.

Figura 07: Piso de alerta e direcional unidos na mudanga de direcao.

Normalmente, os pisos tateis em inox possuem dimensdes de 25x25cm. Ainda,

devem ser respeitadas as instrucdes do fabricante.

Guia de Balizamento em alvenaria:

As guias de balizamento devem ser executadas em alvenaria e instaladas na
calgada externa (onde a mesma nao € presente), para que a condugao seja nivelada
e nao haja dificuldade no passeio pelo deficiente visual.

Para areas sem desnivel, a guia pode ser executada com altura minima de 5
cm e altura maxima de 15 cm. Para areas com desnivel acima de 60 cm e evidencia
de taludes, as normativas vigentes solicitam que a guia possua altura de 15 cm com

instalacdo de guara-corpo no local.

13
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Corriméo
by { Guarda corpo
b d

Guia de
balizamento

=20.05

>1,20

Figura 72 — Guia de balizamento

Figura 07: Piso de alerta e direcional unidos na mudanga de direcao.

Como fungéo de guia de balizamento sera necessario a adicdo de mais uma

barra tubular de 4 cm nos corrimaos das duas rampas (extremidades laterais),
conforme foto ilustrativa a seguir:
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Figura 07: Piso de alerta e direcional unidos na mudanga de diregéo.

Sinalizacdo em braile:

Todas as placas de ambientes devem possuir informagcdes em braile, sendo
uma placa secundaria, sendo instaladas de 1,20m a 1,60m, ao lado das portas. A
sinalizagao informativa, direcional e emergéncia ficara para a segunda etapa de

adaptagao do Campus, e contara com a atuagao do setor de comunicagao visual.

Adequacéo dos corrimaos e guarda-corpo em inox:

Nas escadas e rampas onde os corrimaos e guarda-corpo nao sao presentes,
0os mesmos deverdo ser executados conforme projeto. Caso presentes, porém
incompativeis com a atual normativa, estes deverao ser readequados, conforme Figura
08,09 e 10 a seguir.

Guarda corpo Corrimao

Prolongamento _[o%
do corrimao

Prolongamento
do corrimao

092
0,70

Apoio corrimao

092

(:}uia de balizamento
/

Piso de alerta ! e

= Piso de alerta

Figura 08: Esquema genérico do corrimdo em rampa conforme NBR 9050-2020.
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Figura 09: Esquema genérico do corrimao e sinalizagdo em escada conforme NBR 9050-2020.
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Figura 10: Esquema genérico do guarda-corpo conforme NBR 14718-2019.
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Adequacao da calcada externa:

Através da Figura 11 abaixo é possivel visualizar as atuais condi¢des da calgada
ao redor da Unioeste. A mesma devera ser readequada a fim de corrigir as
irregularidades e deformagdes, sendo substituido o bloco hexagonal pelo bloco
intertravado retangular, acompanhado do piso tatil em placas de concreto.

P - ———— e

Figura 11: Calgada externa da quadra em que a Unioeste se localiza.

Deverdo ainda ser executadas nas esquinas, bem como em outros trechos

especificados conforme projeto, rampas em concreto, conforme Figura 12 a seguir.

17



Diretoria de
Planejamento
Fisico

||
unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Parana m

50 120 , 50

Figura 12: Detalhamento das rampas em concreto, medidas em centimetros.

Substituicdo da plataforma do Bloco IV:

Por fim, conforme previsto em projeto, devera ainda ser substituida (ou

readequada) a plataforma elevatéria do bloco IV (Figura 13), uma vez que a mesma

apresenta situacdo insegura aos usuarios. Deverdo ser realizadas as devidas

adequacgdes necessarias ao redor da mesma (demolicao e reconstrugao das paredes)

a fim de ser executada e instalada a nova plataforma.
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Figura 13: Plataforma a ser substituida.

11.LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, deverao ser executados
todos os arremates, limpeza e remogao de quaisquer detritos, materiais e
equipamentos remanescentes que julgar necessario e os que a Fiscalizagao
determinar. Deverao ser executadas limpezas periddicas durante o decorrer da obra,
para manter a organizagao e conservagao dos materiais utilizados. Todo o entulho
devera ser removido da obra pela Contratada. Os residuos da obra devem ser

devidamente destinados conforme legislagdo municipal vigente.
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A Contratada promovera a suas custas toda recuperacgao da area destruida ou
danificada no andamento da obra, incluindo a recomposi¢ao de camada vegetal ou
pavimentacdo quando necessaria. A recuperagcdo € considerada como parte
integrante da obra e devera ser aprovada pela Fiscalizagdo. Na entrega, deve-se
verificar o padréo de qualidade do servigo e rejeitar o que ndo satisfizer as condi¢des

exigidas, sendo entédo providenciada a sua substituigao.

Qualquer duvida ou qualquer problema identificado com relagdo ao projeto
devera ser consultada a fiscalizagao para resolugdo. Sera considerada finalizada a
obra ap6s a inspecado da Fiscalizacdo da UNIOESTE e aceitacido dos servigos
realizados, ficando a Contratada responsavel legalmente, nos termos de normas e
do Cdédigo de Defesa do Consumidor, pela qualidade dos servigos e reparos
necessarios, decorrentes de problemas relativos a ma execugado, nédo perceptiveis

imediatamente apds a construgdo.

Todas as partes da obra serdo testadas no recebimento, mediante presenca
do setor solicitante, na pessoa do Prof. Dr. Adilson Carlos da Rocha, ou seu
designado e na presencga do setor de fiscalizagdo de obras da Unioeste, ou seu

designado.

12. RESPONSABILIDADE TECNICA

Assinado digitalmente por MATHEUS
MATH E U S SCHMIDT:08900634941

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-

CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MATHEUS
SCHMIDT: 08900634941

Raz&o: Eu sou o autor deste documento

Localizagdo:
4 4 Data: 2023.10.23 17:31:07-03'00'

Foxit PDF Reader Verséo: 2023.2.0

MATHEUS SCHMIDT
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 162.073/D
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FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO E CRONOGRAMA

IDENTIFICAGAO DA OBRA

Objeto Adaptacoes e Adequacgoes de infraestrutura para acessibilidade e inclusdo na Unioeste - FBE
Proprietario Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Francisco Beltrao
CNPJ 78.680.337/0006-99
Enderecgo Rua Maringa, 1200 - Bairro Vila Nova, Francisco Beltrdo - PR, CEP 85.605-010
Municipio Francisco Beltréo - PR
Tipo de Obra Reforma
Area Reformada 11.415,56 m? Valor/area R$35,76/m?
Processo Interno

.214.011- -protocol Dat 01/09/2023
Unioeste (CR) 21.214.011-2 e-protocolo ata

IDENTIFICAGAO DO ORGAMENTISTA

Nome Completo Matheus Schmidt
Titulo Profissional Engenheiro Civil
Registro Profissional |CREA-PR 162.073/D
ART/ RRT 1720235132644
Empresa Universidade Estadual do Oeste do Parana - Reitoria
Telefone (45) 3220 3006
E-mail obras@unioeste.br
RESUMO DO ORGAMENTO
Valor total BDI BDI Reduzido

Custo total dos
servigos R$408.237,82 29,79% =
convencionais

Custo total dos

servigos R$0,00 - 16,37%
especificos
| Custo total da obra R$408.237,82 |
| Prazo de execugio 60 Dias |
Relatério MAT + M.O.: Material| R$ 320.177,66 78,43%
Mao de obra| R$ 88.060,16 21,57%
Referencial utilizado SECID/PRED
MATHEUS
Data base ABRIL DE 2023 MATHEUS 805 0s000634041
SCHMIDT:08 2023.10.24
09:25:20
900634941 o300
Matheus Schmidt
Engenheiro Civil
CREA-PR 162.073/D
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COMPOSICAO DE B.D.l. PARA EDIFICAGOES

BDI = [(1+ AC + SG + R) x (1 + DF) x

a1+L

(1—T—CP)]_1

Equagéao de célculo do BDI conforme Acorddo TCU 2.622/2013 - Plenario

Limites Admissveis de Taxa de BDI

Parametros do Acérdéo 2.622/2013 - Plenario

Conferéncia

Sem CPRB

20,34%

22,12%

25,00%

Com CPRB

26,01%

27,87%

30,89%

OK

Obs.: Metodologia de calculo do BDI adotada com referéncia na Resolugdo Conjunta SEIL/PRED n°008/2015.
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Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80% OK
Riscos 0,97% 1,27% 1,27% 1,27% OK
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,23% OK
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 7,40% OK
Tributos (PIS, COFINS, ISSQN) 6,65%
Contrib. Prev. sobre Receita Bruta (Lei 13.161/15 - Desoneragéo) 4,50% COM CPRB
Discriminagao de Tributos (T)
PIS 0,65% Taxa BDI 29,79%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Total 6,65%

SCHMIDT:08900634941

8900634941 -0s00

Matheus Schmidt

2023.10.24
09:25:34

Engenheiro Civil

CREA-PR 162.073/D

Pagina 2 de 14



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana

Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitaria, 1619 - Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitario - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Parana

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

MATHEUS

I COMPOSI(}AO DE B.D.l. REDUZIDO PARA EDIFICAQGES I
| IDENTIFICAGAO DA OBRA |
Objeto Adaptagdes e Adequagdes de infraestrutura para acessibilidade e inclusdo na Unioeste - FBE
Proprietario Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Francisco Beltrdo
Endereco Rua Maringd, 1200 - Bairro Vila Nova, Francisco Beltrdo - PR, CEP 85.605-010
Municipio Francisco Beltrdo - PR Tipo de Obra Reforma
Area Reformada|11415,56 m? (Pcl:';():esso Interno Unioeste 21.214.011-2  e-protocolo
CALCULO DA TAXA B.D.l. REDUZIDO
Intervalo de Admissibilidade Situacao do
Despesas 10 i Médi 30 i Taxa Proposta Intervalo
Quarti édio Quarti Admissivel
Administragdo Central 1,50% 3,45% 4,49% 1,50% OK
Seguro e Garantia 0,30% 0,48% 0,82% 0,30% OK
Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,60% OK
Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11% 0,85% OK
Lucro 3,50% 5,11% 6,22% 3,50% OK
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ﬁ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
M OESTE DO PARANA

Unioeste - Reitoria N

M Diretoria de Planejamento Fisico Univarsidade m,,,“.“,['o',gﬁ,it,ﬁ

GOVERNG DO ESTADG

TABELA DE COTAGAO DE INSUMOS / SERVIGOS ESPECIALIZADOS
FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3

Cone Sul Materiais | Versatil Industria de [ Cimenbel Artefatos

EMPRESA de Construgao Blocos de Cimento MEDIA
CONTATO Maris Vivian Roque Amauri HRECO
TELEFONE 45988238295 45999665866 45999304274
ITEM |DESCRICAO DO INSUMO / SERVICO ESPECIALIZADO UND R$ UNITARIO R$ UNITARIO R$ UNITARIO
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - RETANGULAR, 20
[COT001 [CM X 10 CM, E =6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR M2 R$52,00 R$49,80 R$52,00 R$51,27
NATURAL
FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3
MOTION
THYSSENKKRUPP STILO
EMPRESA ELEVADORES E’LLEA\'/I'?\EgEfAig ELEVADORES MEDIA
CONTATO MAURICIO NILSO CESAR PRECO
TELEFONE| (45)3222-3094 (45)3037-1885 (45) 99935-9808
ITEM UND

PLATAFORMA ACESSIBILIDADE TIPO MEIA CABINE, ACIONAMENTO HIDRAULICO, COM PAREDES ATE
1,10M, CABINE EMACO PINTADO NA COR BRANCO GELO, PISO ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE
TRAVAMENTO DAS PORTAS DURANTE O MOVIMENTO DA PLATAFORMA, ABERTURA DAS PORTAS
SOMENTE COM A PLATAFORMA NIVELADA COM O PISO, VALVULA DE SEGURANGA ONTRA ROMPIMENTO
DA TUBULAGAO, FREIO DE SEGURANGA, BOTAO DE EMERGENCIA PARA PARADA IMEDIATA, CAPACIDADE
COT002 |CARGA: 325KG, VELOCIDADE: 6M/MIN, TENSAO: 220V (TRIFASICO), CABINE COM DIMENSOES 0,90X1,40M, UND R$71.167,96 R$50.420,00 R$59.955,00 R$60.514,32
COM ESTRUTURA AUTOPORTANTE EM ESTRUTURA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA E
FECHAMENTO DOS PAINEIS COM VIDRO TEMPERADO 6MM. INCLUSIVE GARANTIA MIiNIMA DE 12 MESES
CONTRA DEFEITOS DE INSTALAGAO E FABRICAGAO. REFERENCIA AC 11 DAIKEN OU EASY VERTICAL
THYSSENKRUPP OU ESTRITAMENTE EQUIVALENTE SOB APROVAGAO PREVIA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO
FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3
WRS

EMPRESA  §BC202342 [, .. ", [SUDECAP 18.06.01
CONTATO MEDIA
PREGO

TELEFONE jul/23 (47) 3801-4256 abr/23
ITEM |

COT003 [PLACA BRAILE 25X12 OU SIMILAR EM ACRILICO PARA IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES UND R$54,26 R$48,00 R$57,37| R$53,50

MATHEUS waATtHEUS

SCHMIDT:08900634941
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Engenheiro Civil
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

MATHEUS SCHMIDT
Titulo profissional: RNP: 1716484880
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-162073/D

2. Dados do Contrato
CNPJ: 78.680.337/0006-99

Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - FRANCISCO
BELTRAO
R MARINGA, 1200
VILA NOVA - FRANCISCO BELTRAO/PR 85605-010

Celebrado em: 02/10/2023

Contrato: (Sem numero)
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Valor: R$ 1,00
Acgo Institucional: Orgdo Publico (Servidor/Empregado)
3. Dados da Obra/Servico

R MARINGA, 1200
VILA NOVA - FRANCISCO BELTRAO/PR 85605-010
Coordenadas Geogréficas: -26,079426 x -53,042709

Data de Inicio: (02/10/2023 Previsao de término: 02/10/2024
Proprietario:. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - FRANCISCO CNPJ: 78.680.337/0006-99

BELTRAO

4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
[Projeto arquitetonico] de adequagéo para acessibilidade de edificagdo para fins diversos 11415,56 M2
11415,56 M2

[Elaboragéao de orcamento] de adequagéo para acessibilidade de edificagdo para fins diversos
Ap0s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagbes - - -
ADAPTACOES E ADEQUAGOES DE INFRAESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO NA UNIOESTE DE FRANCISCO BELTRAO

6. Declaragdes
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto n2 5.296, de 2 de dezembro de

2004, as atividades profissionais acima relacionadas.
8. Informagodes

7. Assinaturas
- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagdes no

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS SCHMIDT, registro Crea-PR rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

PR-162073/D, na érea restrita do profissional com uso de login e senha, na data -A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

02/10/2023 e hora 10h12. www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

CREA-PR

Conselha Regional de Engenharia
e Agronomia do Parand

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - FRANCISCO BELTRAO- CNPJ:

78.680.337/0006-99
Nosso niimero: 2410101720235132644

Valor da ART: RS 96,62 Registrada em : 03/10/2023 Valor Pago: R$ 96,62

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 03/10/2023 16:19:24

WWw.crea-pr.org.br



