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REPUBLICAGAO DE EDITAL ‘

Alteracao de datas

O HOSPITAL UNIVERSITARIO DO OESTE DO PARANA, por intermédio do Setor de Licitagcdo, torna publico
que realizara licitagdo nos seguintes termos:

PREGAO ELETRONICO: Acolhimento/Abertura/Divulgagdo de Propostas:

1981/2025
A partir das 09:00 horas do dia 02/12/2025

Nimero para localizagio no Inicio da sesséo / disputa de lances:
compras.gov: 91981/2025

TIPO: menor preco

09:00 horas do dia 16/12/2025

Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para todas as

indicagdes de tempo constantes neste edital.
UASG 926277

1. OBJETO:

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa de servicos para analise de agua
hospitalar do HUOP, para atender a demanda do Hospital Universitario do Oeste do Parana.

2. VALOR MAXIMO DA LICITAGAO:

2.1. O prego global maximo para o presente procedimento licitatorio € de R$ 1.737.836,75 (um milhao,
setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

3. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

3.1. Gestao/Unidade: Funsaude - 4760;
3.2. Fonte de Recursos: 500;

3.3. Programa de Trabalho: 8170;

3.4. Elemento de Despesa: 3390.39.51;

4. SISTEMA DO PREGAO ELETRONICO:

41. O pregao sera realizado por meio do sistema eletrénico de licitagdes compras.gov.br. O endereco
eletrénico para recebimento e abertura de propostas é o]
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp.

4.2. O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratagdes Publicas
https://pncp.gov.br/, https://www.comprasparana.pr.gov.br e https://huopforum.unioeste.br/index.php.

4.3. Os trabalhos serdo conduzidos pelo(a) pregoeiro(a) Cristiane Regina dos Santos Silva e equipe de
apoio, designadas pela Resolugdo/Portaria n.° 1521/2025 - GRE, servidores(as) do setor de licitagdo do
Hospital Universitario do Oeste do Parana.

E-mail: huop.licitacoes@unioeste.br

Telefones: 45 3321-5125, 3321-5486; 3321-5485

Whatsapp: informacdes sobre edital (pregoeiros) 45 3321-5125.

Endereco: Avenida Tancredo Neves, 3224, Cascavel - Parana.

O atendimento sera feito no horario das 08h as 12 h e das 12:30h as 16:30 h.
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DO ESTADO —

5. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:

5.1. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

5.1.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagao por irregularidade na aplicagdo da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos e
providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (irés) dias Uteis antes da
data de abertura do certame (até as 23:59 do dia 10/12/2025), através do enderego eletrénico
huop.licitacoes@unioeste.br pelo qual serdo respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

5.2. RECURSOS E CONTRARRAZOES:

5.2.1. As razbes de recurso e as contrarrazoes deverao ser enviadas exclusivamente por campo especifico
no sitio eletrdnico http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp, observando as regras
dispostas no item 9 das Condi¢des Gerais deste Edital;

5.3. DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

5.3.1. Durante o curso da licitagdo, os autos do processo licitatorio estardo disponiveis para os interessados
no sistema E-Protocolo, acessivel através do site https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/entrada.do . Os
interessados devem solicitar acesso para visualizagao do protocolo via sistema.

6. CONDIGCOES DA LICITAGCAO:

6.1. A licitacdo e a contratacdo dela decorrente sao reguladas pelas condigdes especificas e gerais do
pregao e pelo disposto nos demais anexos do edital.

6.2. Alicitagao sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n.° 10.086, de 2022, pela Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como as suas devidas alteragoes.
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CONDICOES ESPECIFICAS DO PREGAO |

1. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: soma dos valores unitarios dos itens que compdem
o lote

11. Encerrada a fase de lances, apdés a negociagdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixados neste Edital.

2. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: lote

2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de pregos no sistema de compras eletrénicas € o soma
dos valores unitarios dos itens que compdem o lote, fixado no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.
2.1.1. Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de julgamento de
maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s), nesta fase, serdo desclassificados”.
2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de menor prego.

2.3. Encerrada a fase de lances, apds a negociagao, as propostas que permanecerem acima (ou com lances
negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s),
serdo desclassificadas.”

3. PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

3.1. O prazo de validade das propostas devera ser de no minimo 180 (cento e oitenta) dias, que devera
constar no Descritivo das Propostas de Precos (Anexo lll), ndo podera ser inferior ao fixado neste edital
conforme CONDICOES GERAIS DO PREGAO ELETRONICO disposto no item 4 - DO PREENCHIMENTO
DA PROPOSTA.

4. PROPOSTA PARCIAL:

4.1. Nao sera permitido ao licitante oferecer proposta parcial.

5. RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP:

5.1. Alicitagido sera para ampla concorréncia considerando que o gerenciamento do servigo, do contrato e
do risco de duplicidade das coletas, em casos de fracionamento dos lotes, e principalmente pelo histérico dos
servigos prestados a instituicdo, onde para os itens citados nao ha participagao de microempresas;

5.2. Esses critérios inviabilizam o fornecimento dos servigos por mais de uma empresa, bem como a
exclusividade para microempresas;

5.3. Comrelacao a cota de até 25% para ME/EPP, as contrata¢des de servigos foram excluidas da aplicagéo
da cota por meio da Lei Complementar 147/2014, com essa alteragao, o disposto no Art. 48, lll, da Lei
123/2006, que prevé a cota de até 25% para contratacdo de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP) passou a ser aplicada exclusivamente para a aquisicdo de bens de natureza divisivel.

6. AMOSTRA:

6.1. Nao se aplica.

7. GARANTIA:

7.1. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL: No havera exigéncia de garantia contratual.
7.2. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS: Nao ha previsao para este processo.
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8. CONSORCIO:

8.1. Nao sera permitida a participagdo de empresas em regime de consorcio.

9. ANEXOS:

Anexo | - Termo de referéncia

Anexo Il - Dos documentos

Anexo Il - Modelo de proposta de pregos

Anexo IV - Modelo de procuracao

Anexo V - Declaragado conjunta (obrigatoria)

Anexo VI - Modelo de declaragao de microempresa e empresa de pequeno porte
Anexo VIl - Minuta do contrato de fornecimento

Anexo VIII - Modelo de ordem de compra ou instrumento equivalente
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CONDIGOES GERAIS DO PREGAO ELETRONICO

1. AREALIZAGAO DO PREGAO

1.1. O pregéo sera realizado por meio eletrdnico, no sistema de compras eletrdnicas do compras.gov.br, na
pagina https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp.

1.2. O pregéo sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) pregoeiro(a), mediante a insergéo e
o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrbnicas adotado pela
Administragao estadual Compras.gov.

1.3. O(a) pregoeiro(a) exercera as atribuigcdes previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086, de 2022.

1.4. Para acesso ao sistema de compras eletrénicas, os interessados deverao se credenciar e obter chave
de identificacdo e senha pessoal no Compras.gov.

1.4.1. O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletrénicas
implica em sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presungéo de capacidade para a realizagdo das
transacdes inerentes ao pregao eletrénico.

1.5. Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica do pregao,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2. EXIGENCIAS PARA PARTICIPAGAO

2.1. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitagdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitagéo.
2.2. Poderao participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e Sistema de Compras do Governo Federal
https://www.gov.br/compras/pt-br, por meio de Certificado Digital conferido pela infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileira — ICP — Brasil.
2.3. Os interessados deverado atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.4. Recomenda-se a prévia inscricdo no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana —
CAUF/PR, por intermédio do portal de Compras do Governo do Estado do Parana
(www.comprasparana.pr.gov.br), nos Decreto Estadual n® 4258 de 30 de novembro de 2023.
2.5. Os interessados em participar do pregéo devem dispor de chave de identificacdo e senha pessoal do
sistema de compras eletronicas, nos termos do ltem 1 - AREALIZACAO DO PREGAO do presente Edital.
2.6. Nao poderao participar desta licitagao pessoas fisicas ou juridicas que:
2.6.1. tenham sido declaradas iniddneas no dmbito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, em
qualquer esfera da Administragao Publica;
2.6.2. constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.6.1, enquanto perdurarem as
causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a constituir ou de outra em
que figurarem como sécios;
2.6.3. tenham sd6cios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.6.2;
2.6.4. nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolugédo ou liquidagdo, bem como as pessoas
fisicas sob insolvéncia;
2.6.5. mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢éo na licitagdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
2.6.6. o servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como
sécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.
2.6.6.1. Considera-se participagao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdbmica, financeira ou trabalhista.
2.6.7. As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
2.7. A participacao nesta licitacdo implica aceitacdo das condi¢des estabelecidas no edital e na legislagdo
aplicavel.
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2.8. Além destas condigbes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participagéo
fixadas no edital.

2.9. O(a) pregoeiro(a) verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participagao, especialmente
quanto a existéncia de sancao que impeca a participagado no certame ou a futura contratagao.

3. PROPOSTAINICIAL

3.1. Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante devera manifestar, em campo
préprio do sistema de compras eletronicas:

3.1.1. o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condigbes previstas no
edital;

3.1.2. Para todos os fins sera considerado o descritivo constante no Anexo | deste edital.

3.1.3. a sua condigao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor individual
para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.2. Aproposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletronico no sistema de compras
eletrbnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital.

3.2.1. A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apds o prazo
previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico nao aceitara inclusao, alteragao ou desisténcia
da(s) proposta(s).

3.3. Nos termos do Convénio ICMS n.° 26/2003 — CONFAZ, quando se tratar de operacgdo interna, os
licitantes beneficiados com a respectiva isengao fiscal devem apresentar as suas propostas e lances de pregos
com o valor liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS.

3.3.1. Os estabelecimentos enquadrados no Regime Fiscal do Simples Nacional ndo estdo abrangidos pelo
disposto no item 3.3, devendo apresentar proposta de pregos com a carga tributaria completa.

3.3.2. Juntamente com a proposta é obrigatério o envio de declaragédo constando todas as informagdes
dispostas no modelo do Anexo V deste edital.

3.4. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a), sendo que
somente estas participarao da fase de lances.

3.5. O(a) Pregoeiro(a), podera verificar as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade, e
desclassificar aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:

4.1.1. Valor unitério e total do item ou valor global, ou percentual de desconto;

4.1.2. Marca/modelo/referéncia;

4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacgdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, numero do registro
ou inscrigdo do bem no 6rgdo competente, quando for o caso.

4.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto, podendo sofrer sangao prevista no art. 156 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021.

4.5. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua
apresentagao.

4.6. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos neste Edital.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados neste Edital.
5.1.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

51.1.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
5.1.1.2. A ndo desclassificagcdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,

levado a efeito na fase de aceitacao.

5.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.
5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico de licitagdo, sendo informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.4.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 CRITERIO DE
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

5.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo
e as regras estabelecidas no Edital.

5.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.7. O ntervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1,0% (um
por cento).

5.8. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrdnico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.9. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo
da sessao publica.

5.10. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 2 (dois) minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no
caso de lances intermediérios.

5.11. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente.

5.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, podera o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sess&o publica de lances, em prol
da consecugéo do melhor preco.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serédo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado (ou maior desconto), vedada a identificagédo do licitante.

5.15. No caso de desconex&o com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas, no minimo, vinte e quatro
horas da comunicagdo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para
divulgacao.

5.17. O Critério de julgamento adotado sera o menor preco, conforme definido neste Edital e seus anexos.
5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Em relagao a itens n&o exclusivos para participacdo de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao do porte
da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas, as empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo a comparagdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

5.20. Nessas condi¢goes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
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5.21. A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.22. Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes na
condi¢gdo de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagcao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.23. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte
e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
5.24. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas
ou os lances empatados.

5.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o(a) pregoeiro(a) devera encaminhar, pelo
sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociagao em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

5.27.1. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.27.2. O(a) pregoeiro(a) solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 3 (irés) horas,

encaminhe a proposta adequada ao valor do ultimo lance ofertado, apés eventual negociagdo, acompanhada
da documentacéo relativa ao item, quando aplicavel, e dos documentos de habilitagdo, conforme exigido no
edital.

5.28. O prazo estabelecido podera ser prorrogado por igual periodo, a partir de solicitacdo do licitante, via
chat do sistema, desde que antes de finalizar o prazo previsto no item 5.27.2.

5.29. Apds a negociagéo do prego, o(a) Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitagao e julgamento da proposta.

6. DAACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o(a) pregoeiro(a) examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto & adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto n.° 10.086, de 2022.
6.2. Sera desclassificada a proposta, ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao(s) preco(s)
maximo(s) fixado(s), desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar prego manifestamente
inexequivel.

6.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou a totalidade da remuneragao.

6.3. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

6.4. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizagdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, ou analise técnica, a sesséo publica sera reiniciada mediante aviso
prévio no sistema.

6.5. Podera ser solicitado a complementagdo da proposta e/ou de documentos de habilitagdo e/ou
especificas do item, os quais deverdo ser encaminhados, via sistema, no prazo maximo de 03 (trés) horas
apos a convocagao do pregoeiro, sob pena de desclassificagdo da proposta.

6.5.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado por igual periodo, a partir de solicitagdo do licitante, via
chat do sistema, desde que antes de finalizar o prazo previsto no item 6.5.

6.6. O(a) Pregoeiro(a) podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengédo de melhor preco, vedada a negociacao
em condigdes diversas das previstas neste Edital.

6.6.1. Também nas hipéteses em que o(a) Pregoeiro(a) ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
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6.6.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.7. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.8. Serado avaliados os critérios estabelecidos no item 10.  CRITERIOS DE SELECAO DO
FORNECEDOR E REQUISITOS DE CONTRATACAO do Anexo | - TERMO DE REFERENCIA

6.8.1. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega ou havendo entrega de amostra
fora das especificagbes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.8.2. Os licitantes deverao colocar a disposicao da Administracdo todas as condi¢des indispensaveis a
realizagéo de testes e fornecer, sem 6nus, 0s manuais impressos em lingua portuguesa (Brasil), necessarios
ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

6.8.3. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o(a) Pregoeiro(a)
analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a
verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes
constantes no Termo de Referéncia.

6.8.4. Os exemplares colocados a disposi¢cdo da Administragcao seréo tratados como protétipos, podendo ser
manipuladas, abertas, furadas, cortadas e/ou desmontadas, se necessario, a fim de possibilitar a analise da
equipe técnica, ndo gerando direito a ressarcimento.

6.8.5. Apds a divulgagao do resultado final da licitacdo, as amostras em conformidade ndo serdo devolvidas
aos proponentes, as consideradas ndo conformes deverao ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (dias)
dias, apds o qual poderao ser descartadas ou incorporadas pela Administragdo, sem direito a ressarcimento.

6.9. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspendera a sessao, informando no chat a nova data e
horario para a sua continuidade.

6.10. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar
a subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

7. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DE QUALIFICAGAO
TECNICA:

7.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta com a descrigao
do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo Il - ), os documentos de habilitacdo
(conforme Anexo Il - DOS DOCUMENTOS e do item 10. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E
REQUISITOS DE CONTRATAGCAO do Termo de referéncia (Anexo | - ) até a data e o horario estabelecidos
pelo pregoeiro.

7.2. O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

7.3. Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no sistema de
registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou do Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado do Parana
(https://www.gms.pr.gov.br/gms/loginUsuario.do?action=iniciarProcesso), desde que os referidos documentos
estejam atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
7.4. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverao
encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

7.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica do
Pregéao, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

7.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagcado dos procedimentos de negociagéo e julgamento da
proposta.
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8. DESCRITIVO DA PROPOSTA

8.1. A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, assinada por meio eletrdnico com uso de certificagao digital ICP-Brasil, pelo representante legal
do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo definido
neste edital, a identificagdo da licitagdo, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a descri¢ao do
produto/servigo oferecido para cada item e/ou lote da licitagao; o valor global, os precos unitarios e globais por
item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser
inferior ao estabelecido no edital.

8.1.1. Devera ser informada marca, modelo e referéncia, se for o caso, do produto ofertado. No caso de o
descritivo exigir registro em érgao especifico, 0 nimero do registro também devera constar na proposta.
8.1.2. A proposta definitiva devera observar os precos unitarios maximos da planilha de composigao de pregos
fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificagéo, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens
diversos e independente do critério de disputa.

8.1.2.1. Juntamente com a proposta definitiva é obrigatério o envio da planilha de proposta de
precos detalhada (Apéndice Il do Anexo |l - Termo de Referéncia).

8.1.3. As empresas beneficiarias do disposto no Convénio ICMS n.° 26/2003 — CONFAZ (item 3.3) deveréo,
de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o prego onerado e o prego desonerado (o qual
deve ser igual ou menor ao prego do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado a
isencéo fiscal.

8.1.3.1. Para o licitante abrangido pelo beneficio de que trata o item 3.3, e que participar da licitagdo com
o prego desonerado do ICMS (prego liquido), a soma do prego proposto (prego liquido) com o valor do
respectivo imposto ndo pode ultrapassar o valor maximo estabelecido no edital. Caso esta soma ultrapasse o
maximo previsto no edital, o(a) pregoeiro(a) desclassificara a proposta.

8.1.4. Constatado erro de calculo em qualquer operagéo, o(a) pregoeiro(a) podera efetuar diligéncia visando
sanar o erro ou falha, desde que néo alterem a substancia da proposta, do documento e sua validade juridica.
8.1.5. Os pregos deverdao ser cotados em reais, com até duas casas decimais apds a virgula. Seréo
desconsiderados os valores depois da segunda casa decimal apds a virgula.

8.2. Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob pena de
desclassificagdo, que sua proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, conforme Anexo V - DECLARACAO CONJUNTA

9. OS RECURSOS

9.1. Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras eletrénicas, manifestar de forma
imediata e motivada a intencao de recorrer, sob pena de preclusdo, em relacdo as fases de julgamento e
habilitagdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias uteis para apresentacdo das razbes recursais apos a
formalizacdo do término da etapa de antecede a adjudicacéo.

9.1.1. As razbes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio do sistema eletrénico de
licitagbes e com uso de certificacao digital ICP-Brasil.

9.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazées ao recurso no prazo
de 3 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentagéo das razbes do recorrente, exclusivamente
por meio do sistema eletronico de licitagdes e assinadas com uso de certificagéo digital ICP-Brasil.

9.3. Anao apresentacéo das razbes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de recorrer.
9.4. As razdes e as contrarrazdes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos itens
anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder pelo licitante,
ndo serao conhecidas pelo(a) pregoeiro(a).

9.5. Os autos do processo de licitagao poderéao ser acessados pelos interessados no sistema E-Protocolo
no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

9.6. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.
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10. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

10.1. Para a habilitagdo os interessados deverao estar com o cadastro no GMS - Gestdo de Materiais e
Servicos do Governo do Estado do Parana completo e ndo somente o simplificado, sera habilitado com o
simplificado, somente se for comprovado que o cadastro completo nao foi finalizado devido a problemas no
GMS. Link para o cadastro completo, http://www.comprasparana.pr.gov.br.

10.2. No caso previsto no item 10.1, a proponente tera prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a realizagcdo do
cadastro completo, podendo ser prorrogado por mais 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de, se ndo o fizer,
decadéncia do direito a habilitagdo. Sendo a fase retornada no certame para o julgamento da proposta da
préxima colocada.

10.3. Examinada a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a habilitagéo do licitante vencedor, bem como
a analise técnica referente as amostras, quando exigidas, o procedimento licitatério sera encaminhado pelo(a)
pregoeiro(a) a autoridade maxima para adjudicagao e homologagéo.

10.4. Sera permitida a adjudicagdo e a homologacao parcial do procedimento licitatério, quando o seu objeto
possuir mais de um lote.

11. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

11.1. O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel a
critério do 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratacao e incidir nas penalidades
previstas neste edital ou entregar o objeto do processo licitatério conforme ordem de compra ou documento
equivalente.

11.2. Para a assinatura do contrato ou emissdo ordem de compra ou instrumento equivalente, o adjudicatario
devera estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestdo de Materiais, Obras
e Servigos — GMS, para a comprovagdo das condi¢des de habilitagdo consignadas no edital, que deverao ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

11.3. Antes da assinatura do contrato, a Administrag&o realizara consulta ao Cadastro Informativo Estadual —
Cadin Estadual, haja vista a vedagao contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n.° 18.466, de 2015.

11.4. Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagéo pelo credor dos dados da conta corrente
junto a instituigao financeiro contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.° 4.505, de
2016, ressalvadas as excegbes previstas na mesma norma.

11.5. Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovagées dos itens 11.2 e 11.4 ou se recusar a assinar o
contrato ou proceder a entrega do objeto conforme ordem de compra ou instrumento equivalente, a
Administragao Publica podera revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas na Lei
Federal n.° 14.133/2021, e no Decreto Estadual n.° 10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢gdes ofertadas pelo
licitante vencedor.

11.5.1. A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administragdo, implicara
a instauracao de procedimento administrativo conforme cédigo disciplinar para eventual aplicagcao de sangdes
administrativas.

11.5.2. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 11.5, a
Administragao Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebragdo do contrato nas condigbes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orgamento estimado para a contratagéo, inclusive quanto aos pregos atualizados, nos termos do instrumento
convocatorio.

11.6. A entrega, o recebimento do objeto da licitagdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos prazos
e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

11.7. Antes de cada pagamento, o setor financeiro realizara consulta no Sistema de Gestao de Materiais,
Obras e Servigo — GMS para verificar a manutencao das condigdes de habilitagado definidas neste edital.

12. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as san¢des administrativas previstas
no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086, de 17 de janeiro
2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo XI do
Cddigo Penal.
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12.2. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por cento)
sobre o valor total do lote no qual participou ou do contrato, observando ainda as seguintes variagdes:

12.2.1. multa de 0,5% a 5%, nos casos das infragbes previstas no art. 195, do Decreto Estadual
10.086/2022;
12.2.2. multa de 5% a 30%, nos casos das infragbes previstas no art. 196, do Decreto Estadual
10.086/2022;
12.2.3. multa de 15% a 30%, nos casos das infragdes previstas no art. 197, do Decreto Estadual
10.086/2022;
12.3. O calculo da multa sera justificado e levara em conta o disposto nos arts. 210 a 212, do Decreto Estadual
10.086/2022.

12.4. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragcdo Publica estadual, decorrente
de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo retera o pagamento até o
adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

12.4.1. A retengcdo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisao final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de prazo para
a Administracdo, ndo importando em mora, nem gera compensacao financeira.

12.5. Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato
ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia,
a multa de mora sera convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.

12.6. O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do Decreto
n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

12.7. Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de aplicagédo das
sang¢des administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no
Decreto n.° 10.086, de 2022.

12.8. Sem prejuizo das sancgbes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e civil de
pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragao Publica, nacional ou estrangeira, na participacao
da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma prevista na Lei Federal
n.° 12.846, de 2013, e regulamento no ambito do Estado do Parana.

12.9. Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritas no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP)
e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CAUF/PR).

13. DISPOSIGCOES GERAIS

13.1. Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

13.2. Ocorrendo decretagao de feriado ou outro fato superveniente que impega a realizagao da sessao publica
de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida para o primeiro
dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagao.

13.3. E facultado ao(a) pregoeiro(a) a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrugéo do processo.

13.4. O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexao.
13.5. A nado apresentagao de qualquer documento ou a apresentagdo com prazo de validade expirado
implicara desclassificagdo ou inabilitagdo do licitante.

13.6. Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade seréo considerados validos por 90 (noventa)
dias da data da emissao, salvo disposigcao contraria de Lei a respeito.

13.7. Os licitantes encaminhar&o os documentos exigidos nesta licitagdo exclusivamente por meio do sistema
de que trata o item 1.1 das Condi¢des Gerais do Pregdo Eletronico. O(a) pregoeiro(a), se julgar necessario,
verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

13.8. A realizacdo da licitagdo n&o implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou parcialmente,
por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo do
interessado, mediante manifestagdo escrita e fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa,
conforme dispbe o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

13.9. Oforo é o da Comarca da Cascavel, no qual serao dirimidas todas as questdes nao resolvidas na esfera
administrativa.
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Cascavel, 28 de novembro de 2025.

Rafael Muniz de Oliveira
Diretor Geral e Ordenador de Despesas
Hospital Universitario do Oeste do Parana
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Anexo | - TERMO DE REFERENCIA |

1. OBJETO

1.1. ESPECIFICAGCAO DO OBJETO

1.1.1. Aquisicdo de SERVICOS PARA ANALISE DE AGUA HOSPITALAR DO HUOP para atender a demanda do SCIH/HUOP, conforme solicitagdo de
compras n.° 112045 e especificagdes da planilha abaixo:

Tabela 1 — Dos itens

Lote: 1 Valor edital: 661.243,9300
Item Cédigo Material Un. Med. Quantidade VI. Maximo Edital VI total edital A/C/B
1 78583 Limpeza, desinfecgdo e corregdo da cloragéo de reservatérios de agua de tamanhos variados, fibra ou concreto. un 50,0000 520,0000 26.000,0000 N/N/N

Conforme tabela constante no termo de referéncia e estudo técnico preliminar; com fornecimento de hipoclorito de
sédio para desinfecgdo. A limpeza e desinfecgdo deverao ser feitas preferencialmente em fevereiro e agosto, com
envio de laudos em até 03 (trés) dias Uteis a data da realizagdo dos servigos ao Servigo de Controle de Infecgédo
Hospitalar do HUOP. Durante a desinfecgao dos reservatorios a empresa contratada devera realizar a inspegao
das condigdes gerais das unidades, e caso haja necessidade de ser feito algum reparo na cavidade interna dos
reservatérios, emitir laudo detalhado e comunicar o Setor de Manutengdo do HUOP. Serdo 12 limpezas a cada 6
meses. Cddigo BR: 13595. Cédigo GMS: 0606.106549.
2 71360 Tratamento da agua mensal para agua de consumo humano via bomba injetora/dosadora de cloro. Com comodato un 25,0000 879,9100 21.997,7500 N/N/N
de 01 (uma) bomba injetora e dosadora e fornecimento e reabastecimento do cloro para o tratamento. A empresa
devera também garantir a manutengéo preventiva e corretiva da do equipamento, de forma a garantir seu pleno
funcionamento no periodo. A ser executado na estagao central de tratamento de agua, conforme mapa HUOP. O
fornecimento da bomba injetora /dosadora se dara no inicio do contrato, o reabastecimento do cloro se dara
DIARIAMENTE e/ou A CADA 2 a 3 DIAS, de acordo com os niveis de cloro aferidos diariamente na instituicdo. A
manutengao do equipamento devera ser realizada conforme cronograma apresentado pela empresa contratada.
Codigo BR: 14150. Cédigo GMS: 0606.106549.
3 71365 Analises mensais fisico-quimica e microbiologica da agua da saida do pogo (agua bruta - antes do tratamento). un 38,0000 181,6200 6.901,5600 N/N/N
Analise fisico-quimica (turbidez e cor) e analise microbiolégica QUALITATIVA (Escherichia coli). Com fornecimento
de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser executado na saida do pogo artesiano,
conforme mapa HUOP. A frequéncia da coleta e andlise € MENSAL. Os laudos devem ser enviados ao Servigo de
Controle de Infecgado Hospitalar do HUOP, pelo endereco eletrénico hu-scih@unioeste.br, ou impressos quando
solicitado. Em caso de alteragdes de valores, conforme previsto na legislagéo vigente, o profissional responsavel
da empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente. Codigo BR: 19143. Codigo GMS: 0606.106549.
4 74431 Analise semestral fisico quimica da agua da saida do pogo (agua bruta - antes do tratamento). Analise fisico- exam 8,0000 415,3700 3.322,9600 N/N/N
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quimica (turbidez, cor verdadeira, pH, fésforo total, nitrogénio amoniacal total e condutividade elétrica). Com
fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser executado na saida do pogo
artesiano, conforme mapa HUOP. A frequéncia da coleta e analise ¢ SEMESTRAL, preferencialmente em fevereiro
e agosto. Os laudos devem ser enviados ao Servigo de Controle de Infecgado Hospitalar do HUOP, pelo

endereco eletronico hu-scih@unioeste.br, ou impressos quando solicitado. Em caso de alteragdes de valores,
conforme previsto na legislacéo vigente, o profissional responsavel da empresa contratada devera comunicar o
HUOP imediatamente. Cédigo BR: 19143. Codigo GMS: 0606.106549.

5 71366 Analise semestral fisico-quimica da agua de saida de tratamento (p6s-tratamento). Analise fisico-quimica un 8,0000 4.007,4100 32.059,2800 N/N/N
(substancias inorganicas, organicas, agrotoxicos, desinfetantes e produtos secundarios da desinfecgéo realizada
no HUOP e parametros organolépticos de potabilidade). Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e
transporte das amostras. A ser executado na saida de tratamento do pogo subterraneo, conforme mapa HUOP. A
frequéncia da coleta e analise € SEMESTRAL, preferencialmente em fevereiro e agosto. Os laudos devem ser
enviados ao Servigo de Controle de Infecgdo Hospitalar do HUOP, pelo endereco eletrénico hu-scih@unioeste.br,
ou impressos quando solicitado. Em caso de alteragdes de valores, conforme previsto na legislagéo vigente, o

profissional responsavel da empresa contratada
devera comunicar o HUOP imediatamente. Codigo BR: 19143. Cédigo GMS: 0606.106549.

6 76887 Pacote de servicos mensal de coleta e analise diaria de cloro residual (in loco). Analise diaria de cloro em agua un 38,0000 3.964,0000 150.632,0000 N/N/N
potavel. Quantidade 1 (um) pacote de analises por més, sendo 12 (doze) por ano. Com fornecimento de materiais
necessarios para coleta e andlise das amostras. A ser executado nas dependéncias do HUOP, 07 (sete) sao
pontos fixos: 1. Saida do tratamento, 2. Banco de leite, 3. Lactario - bancada de preparo de dietas 4. Servigo de
Nutricédo e Dietética - Cozinha - area de preparo de alimentos; 5. Endoscopia - bancada de desinfec¢édo dos
endoscoépios; 6. Centro cirdrgico &#x2013; lavatdrio, 7. Centro obstétrico &#x2013; lavatério. E ponto nimero 8.
Ponto de rodizio entre 21 locais do HUOP: coleta rodiziada conforme cronograma no termo de referéncia: Unidade
de internagao F1, Unidade de internagdo F2, Unidade de internagéo F3, Unidade de internagdo G1, Unidade de
internacdo G2, Unidade de internacdo G3, Unidade de Tratamento Intensivo Pediatrico, Unidade de Tratamento
Intensivo Neonatal, Unidade de Cuidados Intermediarios, Pronto Socorro, Farmacia Central, Central de Diluicdo e
fracionamento de saneantes, Laboratério de andlises clinicas, CEAPAC, Centro de Imagens (ultradiagnostico),
Unidade materno infantil térreo, Unidade materno infantil primeiro andar, Unidade materno infantil segundo andar,
CCP e CME conforme mapa HUOP. O rodizio sera determinado conforme cronograma no termo de referéncia. A
frequéncia da coleta e analise é DIARIA. Os laudos A planilha preenchida com os valores de cloro diario devera
permanecer ao Servigo de Controle de Infecgdo Hospitalar/ HUOP, e ao final de cada més, enviar cépia no e-mail
hu-scih@unioeste.br ou entregar impressos no Protocolo Geral do HUOP. Em caso de alteragdes de valores,
conforme previsto na legislagdo vigente, o profissional responsavel da empresa contratada devera comunicar o
HUOP imediatamente. Codigo BR: 19020. Codigo GMS: 0606.106549.

7 78582 Pacote mensal de andlises menais fisico-quimicas e microbioldgicas de seis pontos ao més. Analise fisico-quimica un 38,0000 1.530,0000 58.140,0000 N/N/N
e organoléptica (cor aparente, turvagéo, cloro residual livre, pH e temperatura) e microbiolégica QUALITATIVA
(Coliformes totais e Escherichia coli). Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das
amostras. A ser executado nas dependéncias do HUOP em 6 pontos deverdo ser: 05 pontos fixos para as coletas:
1. saida de tratamento, 2. Banco de leite humano, 3. Lactario, 4. Servigo de nutricdo de dietética (SND), 5.
Endoscopia. E o ponto nimero 6 é um Ponto de rodizio entre 21 locais do HUOP: coleta rodiziada conforme
cronograma no termo de referéncia: Centro cirlrgico - lavatério, Centro obstétrico - lavatério; Unidade de
internacgédo F1, Unidade de internagdo F2, Unidade de internagdo F3, Unidade de internagdo G1, Unidade de
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internacdo G2, Unidade de internagdo G3, Unidade de Tratamento Intensivo Pediatrico, Unidade de Tratamento
Intensivo Neonatal, Unidade de Cuidados Intermediarios, Pronto Socorro, Farmacia Central, Central de Diluicdo e
fracionamento de saneantes, Laboratério de analises clinicas, CEAPAC, Centro de Imagens (ultra diagnéstico),
Unidade materno infantil térreo, Unidade materno infantil primeiro andar, Unidade materno infantil segundo andar,
CCP, CME do CCP, conforme mapa HUOP. O rodizio sera determinado conforme cronograma no termo de referéncia.
A frequéncia da coleta e analises € MENSAL. Os laudos devem ser enviados ao Servigo de Controle de Infecgédo
Hospitalar do HUOP, pelo enderego eletronico hu-scih@unioeste.br, ou impressos quando solicitado. Em caso de
alteragbes de valores, conforme previsto na legislagéo vigente, o profissional responsavel da empresa contratada
devera comunicar o HUOP imediatamente. Codigo BR: 19020. Cédigo GMS: 0606.106549.
8 78581 Pacote mensal de analise semanais fisico-quimicas e microbiolégicas da saida de tratamento (pdstratamento), ou un 38,0000 660,0000 25.080,0000 N/N/N
seja, uma coleta por semana da saida de tratamento. Analise mensal fisico-quimica (cor aparente, turvacéo e pH) e
microbiolégica QUALITATIVA (Coliformes totais e Escherichia coli). Com fornecimento de materiais necessarios

para coleta e transporte das amostras. A ser executado na saida de tratamento do pogo subterraneo, conforme
mapa HUOP. A frequéncia da coleta e analises € SEMANAL. Os laudos devem ser enviados ao Servigo
de Controle de Infecgao Hospitalar do HUOP, pelo enderego eletrénico hu-scih@unioeste.br, ou impressos quando
solicitado. Em caso de alteragdes de valores, conforme previsto na legislagao vigente, o profissional responsavel
da empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente. Cédigo BR: 19020. Cédigo GMS: 0606.106549.
9 72401 Analise da agua potavel caracteristicas fisicoquimicas e organolépticas. Analise das caracteristica fisico-quimica e un 3.864,0000 83,0700 320.982,4800 N/N/N
organolépticas (cor aparente, turvagéo, sabor, odor, cloro residual livre e pH). Com fornecimento de materiais
necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser executado no servigo de didlise do HUOP, unidade de
terapia intensiva 1 e 2, bem como pontos ocasionais de realizagdo de hemodialise, conforme mapa HUOP. O rodizio
sera determinado conforme cronograma no termo de referéncia, garantindo que todos os equipamentos
serao testados ao longo do més. A frequéncia da coleta e analises é DIARIA. Os laudos devem ser enviados ao
Servigo de Controle de Infec¢do Hospitalar do HUOP, pelo endereco eletrdnico huscih@unioeste.br, ou impressos
quando solicitado. Em caso de alteragdes de valores, conforme previsto na legislagéo vigente, o profissional
responsavel da empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente. Cédigo BR: 19143. Cédigo GMS:
0606.106549.

17 79031 (Re) Coletas de parametros de aguas hospitalares. Coleta e analises de novas amostras de aguas hospitalares un 1,0000 16.127,9000 16.127,9000 N/N/N
incluindo analises microbiologicas QUALITATIVAS ou QUANTITATIVAS e/ou fisico-quimicas. Com fornecimento de
materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser executado nas dependéncias do HUOP,
conforme necessidade. A frequéncia das coletas se dara conforme necessidade de REAVALIACAO e RECOLETA
dos parametros, conforme resultados da rotina em cada item de analise. Os laudos devem ser enviados ao
Servigo de Controle de Infec¢do Hospitalar do HUOP, pelo endereco eletrdnico huscih@unioeste.br, ou impressos
quando solicitado. Em caso de alteragdes de valores, conforme previsto na legislagéo vigente, o profissional
responsavel da empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente. Cédigo BR: 019143. Cédigo GMS:
0606.23833.

*Q item 79031 nao sera objeto de disputa de lances do lote 1. Devera ser informado na proposta o valor correspondente a 2,5% do valor global da proposta do
respectivo fornecedor. O valor do item sera destinado os potenciais (RE)coletas e analises complementares de parametros observados fora dos padrées de
referéncia.
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Lote: 2 Valor edital: 1.064.674,9600
Item Cédigo Material Un. Med. Quantidade VI. Maximo Edital VI total edital A/C/B
10 72402 Analise da agua tratada para uso em hemodidlise - controle coliformes QUALITATIVA. Analise microbiolégica un 1.368,0000 221,2500 302.670,0000 N/N/N

QUALITATIVA (Coliformes totais e coliformes termotolerantes). Com fornecimento de materiais necessarios para
coleta e transporte das amostras. A ser executado no servigo de dialise do HUOP, unidade de terapia intensiva 1 e
2, conforme mapa HUOP. O rodizio sera determinado conforme cronograma no termo de referéncia, garantindo que
todos os equipamentos serdo testados ao longo do més. As amostras devem ser coletadas no PRECAPILAR,
OSMOSE e PONTO PAREDE de cada ponto de didlise. A frequéncia da coleta e analises € MENSAL. Os laudos
devem ser enviados ao Servigo de Controle de Infecgdo Hospitalar do HUOP, pelo enderego eletronico hu-
scih@unioeste.br, ou impressos quando solicitado. Em caso de alteragdes de valores, conforme previsto na
legislagéo vigente, o profissional responsavel da empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente.
Codigo BR: 19020. Cédigo GMS: 0606.61122.

1" 72403 Analise da agua tratada para uso em hemodialise - bactérias heterotréficas QUANTITATIVA. Analise microbioldgica un 1.368,0000 105,0000 143.640,0000 N/N/N
QUANTITATIVA (bactérias heterotréficas). Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte
das amostras. A ser executado no servigo de didlise do HUOP, unidade de terapia intensiva 1 e 2, conforme mapa
HUOP. O rodizio sera determinado conforme cronograma no termo de referéncia, garantindo que todos os
equipamentos ser&o testados ao longo do més. As amostras devem ser coletadas no PRECAPILAR, OSMOSE e
PONTO PAREDE de cada ponto de didlise. A frequéncia da coleta e analises € MENSAL. Os laudos devem ser
enviados ao Servigo de Controle de Infecgao Hospitalar do HUOP, pelo enderecgo eletrénico hu-scih@unioeste.br,
ou impressos quando solicitado. Em caso de alteragbes
de valores, conforme previsto na legislacéo vigente, o profissional responsavel da empresa contratada devera
comunicar o HUOP imediatamente. Cédigo BR: 19020. Cédigo GMS: 0606.61122.

12 72948 Analise de agua tratada para uso em hemodidlise - endotoxina QUALITATIVA. Analise de endotoxina un 1.260,0000 285,5700 359.818,2000 N/N/N
QUALITATIVA. Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. Com
fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser executado no servigo de
dialise do HUOP, unidade de terapia intensiva 1 e 2, conforme mapa HUOP. O rodizio sera determinado conforme
cronograma no termo de referéncia, garantindo que todos os equipamentos serdo testados ao longo do més. As
amostras devem ser coletadas no PRE-CAPILAR e OSMOSE. A frequéncia da coleta e analises ¢ MENSAL. Os
laudos devem ser enviados ao Servigo de Controle de Infecgdo Hospitalar do HUOP, pelo enderego eletrénico hu-
scih@unioeste.br, ou impressos quando solicitado. Em caso de altera¢des de valores, conforme previsto na
legislagao vigente, o profissional responsavel da empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente.
Cadigo BR: 19020. Cédigo GMS: 0606.61122.

13 71500 Analise de agua tratada para uso em hemodialise - Fisico-quimica QUANTITATIVA. Andlise fisico-quimica un 90,0000 2.101,8200 189.163,8000 N/N/N
QUANTITATIVA (nitrato, aluminio, cloramina, cloro, cobre, fluoreto, sddio, célcio, magnésio, potassio, bario, zinco,
sulfato, arsénio, chumbo, prata, cadmio, cromo, selénio, mercurio , berilio, talio, antiménio de agua). Com
fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser executado no servigo de
dialise do HUOP, unidade de terapia intensiva 1 e 2, conforme mapa HUOP. O rodizio sera determinado conforme
cronograma no termo de referéncia, garantindo que todos os equipamentos serao testados a cada 6 (seis) meses.
As amostras devem ser coletadas na OSMOSE. A frequéncia da coleta e analises € SEMESTRAL. Os laudos
devem ser enviados ao Servigo de Controle de Infec¢cao Hospitalar do HUOP, pelo enderego eletronico hu-
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scih@unioeste.br, ou impressos quando solicitado. Em caso de altera¢des de valores, conforme previsto na
legislagao vigente, o profissional responsavel da empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente.
Cadigo BR: 19143. Cédigo GMS: 0606.61122.
14 73189 Analise da agua purificada - Carbono organico total QUANTITATIVA. Analise QUANTITATIVA de carbono organico exam 72,0000 531,7000 38.282,4000 N/N/N
total. A analise deve atender ao disposto na Farmacopéia Brasileira (62 edigdo - 2019) e outras que vierem a
complementar ou substituir. Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A
ser executado no servigo laboratério de andlises clinicas do HUOP, conforme mapa HUOP. A frequéncia da coleta
e anadlises € MENSAL. Os laudos devem ser enviados ao Servigo de Controle de Infecgao Hospitalar do HUOP, pelo
endereco eletronico hu-scih@unioeste.br, ou impressos quando solicitado. Em caso de alteragdes de valores,
conforme previsto na legislagéo vigente, o profissional responsavel da empresa contratada devera comunicar o
HUOP imediatamente. Cédigo BR: 19143. Codigo GMS: 0606.61122.
15 73192 Analise da agua purificada - bactérias heterotréficas QUANTITATIVA . Analise microbiolégica QUANTITATIVA un 72,0000 71,2900 5.132,8800 N/N/N
(bactérias heterotrdficas). A analise deve atender ao disposto na Farmacopéia Brasileira (62 edigéo - 2019) e
outras que vierem a complementar ou substituir. Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e
transporte das amostras. A ser executado no servigo laboratério de analises clinicas do HUOP, conforme mapa
HUOP. A frequéncia da coleta e analises € MENSAL. Os laudos devem ser enviados ao Servigo de Controle de
Infecgado Hospitalar do HUOP, pelo enderecgo eletrénico hu-scih@unioeste.br, ou impressos quando solicitado. Em
caso de alteragdes de valores, conforme previsto na legislagao vigente, o profissional responsavel da empresa
contratada devera comunicar o HUOP imediatamente. Cédigo BR: 19020. Cédigo GMS: 0606.61122.
18 79031 (Re) Coletas de parametros de aguas hospitalares. Coleta e analises de novas amostras de aguas hospitalares un 1,0000 25.967,6800 25.967,6800 N/N/N
incluindo analises microbiolégicas QUALITATIVAS ou QUANTITATIVAS e/ou fisico-quimicas. Com fornecimento de
materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser executado nas dependéncias do HUOP,
conforme necessidade. A frequéncia das coletas se dara conforme necessidade de REAVALIACAO e RECOLETA
dos parametros, conforme resultados da rotina em cada item de analise. Os laudos devem ser enviados ao
Servigo de Controle de Infecgdo Hospitalar do HUOP, pelo endereco eletronico huscih@unioeste.br, ou impressos
quando solicitado. Em caso de alteragbes de valores, conforme previsto na legislagéo vigente, o profissional
responsavel da empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente. Cédigo BR: 019143. Cédigo GMS:
0606.23833.

*O item 79031 nao sera objeto de disputa de lances do lote 2. Devera ser informado na proposta o valor correspondente a 2,5% do valor global da proposta do

respectivo fornecedor. O valor do item sera destinado os potenciais (RE)coletas e analises complementares de parametros observados fora dos padrées de
referéncia.
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Lote: 3 Valor edital:11.917,8600
Item Cédigo Material Un. Med. Quantidade VI. Maximo Edital VI total edital A/C/B
16 72191 Analise de efluentes ndo domésticos gerados no esgoto. Analise de efluentes ndo domésticos fisicoquimicos, un 9,0000 1.291,9100 11.627,1900 N/N/N

orgénicos, inorganicos, indicadores de poluigéo, etc (DBO, DQO, pH, Solidos Sedimentaveis, Solidos Suspensos),
Oleos e graxas minerais, Oleos e graxas animais/vegetais, Nitrogénio Total (N), Fosforo Total, Nitrogénio amoniacal,
Surfactantes, Sulfato e Sulfeto. Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras.

A ser executado nos pontos da saida de efluentes, conforme mapa HUOP. A frequéncia da coleta e analises é
SEMESTRAL, preferencialmente em fevereiro e agosto. Os laudos devem ser enviados ao Servigo de Controle de
Infecgado Hospitalar do HUOP, pelo enderecgo eletrénico hu-scih@unioeste.br, ou impressos quando solicitado. Em
caso de alteragdes de valores, conforme previsto na legislagéo vigente, o profissional responsavel da empresa
contratada devera comunicar o HUOP imediatamente Cédigo BR: 19526. Cédigo GMS: 0606.55278.

19 79031 (Re) Coletas de parametros de aguas hospitalares. Coleta e analises de novas amostras de aguas hospitalares un 1,0000 290,6700 290,6700 N/N/N
incluindo analises microbiologicas QUALITATIVAS ou QUANTITATIVAS e/ou fisico-quimicas. Com fornecimento de
materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser executado nas dependéncias do HUOP,
conforme necessidade. A frequéncia das coletas se dara conforme necessidade de REAVALIACAO e RECOLETA
dos parametros, conforme resultados da rotina em cada item de analise. Os laudos devem ser enviados ao
Servigo de Controle de Infecgdo Hospitalar do HUOP, pelo endereco eletronico huscih@unioeste.br, ou impressos
quando solicitado. Em caso de alteragbes de valores, conforme previsto na legislagéo vigente, o profissional
responsavel da empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente. Cédigo BR: 019143. Cédigo GMS:
0606.23833.

*O item 79031 nao sera objeto de disputa de lances do lote 3. Devera ser informado na proposta o valor correspondente a 2,5% do valor global da proposta do

respectivo fornecedor. O valor do item sera destinado os potenciais (RE)coletas e analises complementares de parametros observados fora dos padrées de
referéncia.
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1.1.2.Classificagao dos bens e servigos
1.1.21. Observa-se que o(s) objeto(s) dessa licitagcdo é(sdo) classificado(s) como servigo(s) comum(ns),

pois possui(em) especificacdo(des) usual(is) de mercado e padrao(des) de qualidade definidas em edital,
conforme estabelece o inciso Xlll do art. 6° da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e pelo que estdo aptos a
satisfazer necessidades comuns, ndo precisando conter caracteristicas peculiares para atingir seus fins. Os
atributos essenciais do objeto, possuem forma objetiva e uniforme, cujas caracteristicas tendem a
padronizagao e invariaveis ou entao, sujeitas a diferengas minimas.

1.1.3. Da padronizagao

1.1.3.1. Catalogo Eletrénico de Padronizagdo ainda nao foi implantado pelo 6rgédo responsavel, no
Estado do Parana. Deste modo, as descri¢des utilizadas no presente Termo de Referéncia foram elaboradas
pelos profissionais técnicos competentes da area demandante, os quais atestam que as especificagdes
técnicas do(s) objeto(s) sao aquelas estritamente necessarias para a afericdo da adequagao do objeto ao fim
a que se destina, ndo havendo exigéncias desprovidas de razoabilidade.

1.1.4. Memoéria de calculo

1.1.4.1. Conforme descrito item 5 do Estudo Técnico Preliminar.

1.1.4.2. Os quantitativos dos materiais/servicos solicitados foram elaborados baseados nas médias de
uso dos servigos no periodo dos 2 (dois) ultimos anos. Para esse processo foi considerado a reserva técnica
indicada no POP - Metodologia para a previsdo de compras -HUOP-POP-GERAL4-A, sendo justificada no
item 1.1.4.3 situagdes que necessitaram de qualquer ajuste especifico. O quantitativo foi projetado para
atender a demanda do periodo de 24 (vinte e quatro) meses na instituicéo.
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1.1.4.3. Tabela comparativa dos ultimos contratos
ITEM
ESI;II-:ECSIS:\ﬁggAO Descrigdo resumida do item Consumo Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Licitagcdo | QUANTIDADE | +50% =
2019 2020 2021 2022 2023 2024 para 2 anos de |TOTAL
contrato
(licitacdo 2025)
LOTE 1: COLETAS AGUA POTAVEL
TASY® 73316 Limpeza e Desinfecgéo de - - 6 6 6 40 Retirado -
reservatorios de agua* semestral Substituido por
78583
TASY® 78583 Limpeza, desinfecgéo e cloragédo - - - - - - 48 50%
de reservatérios de agua
TASY® 71360 Tratamento mensal da agua 12 12 12 12 12 25 25 25n
(bomba dosadora)
TASY® 71359 Limpeza interna de caldeira 12 12 12 12 12 Retirado Retirado 2024 -
mensal 2024
TASY® 71365 Analises mensais fisico-quimica e 12 12 12 12 12 25 25 38
microbiolégica da agua bruta
(saida do poco)
TASY® 74431 Analises semestral fisico-quimica 2 2 2 2 2 05 05 08
da agua bruta (saida do poco)
TASY® 71366 Analises semestral fisico-quimica 12 12 12 12 12 05 05 08
da agua (saida tratamento)
TASY® 71361 Andlises diarias de cloro residual 12 12 230 12 12 Retirado Retirado 2024 -
(pacote) 2024
TASY® 76887 Pacote de servicos mensal de - - - - - 25 25 38
coleta e analise diaria de cloro
residual in loco (pontos fixos e
rodiziados) (substituiu item TASY®
71361)
TASY® 71362 Analises mensais fisico-quimica e 12 12 12 12 12 Retirado Retirado 2024 -
microbiolégica da agua (pontos 2024
fixos e rodiziados)
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TASY® 76889 Analises semanais fisico-quimicas - - - - - 100 Retirado 2025 -
e microbiolégicas da saida de
tratamento (substituiu TASY®
71362)
TASY® 78581 Pacote mensal de analises - - - - - - 25 38
semanais fisico-quimica e
microbiolégica da saida de
tratamento
TASY® 71363 Analises mensais fisico-quimica e 12 12 12 12 12 Retirado Retirado 2025 -
microbiolégica da agua (metais 2024
CME que virou endoscopia)
TASY® 76888 Anadlises mensais fisico-quimicas - - - - - 145 Retirado 2025 -
e microbiolégicas de 6 pontos por
més. (substituiu item 71363)
TASY® 78582 Pacote mensal de analises - - - - - - 25 38
mensais fisico-quimicas e
microbiolégicas
TASY® 72401 Analise diaria da agua potavel - - 2013 2013 2013 2100 4200 > 2576** 3.864
caracteristicas fisicas e
organolépticas (dos 3 pontos
rodiziados da hemodialise).
73316 e 78583* dado historico de consumo dos servigos optado por ndo adicionar margem de seguranga.
78583* considerando que o hospital possui atualmente 12 reservatérios de agua = 12 *2 analises ao ano (semestral) = 24 * 2 (anos) = 48.
72401** Analise da agua potavel - caracteristicas fisicas e organolépticas. Considerando coleta de 3 pontos diarios * 365 (dias) = 1.095 * 2 (anos) = 2.190,
ajustado para o aumento de pontos, considerando no ultimo ano 17 maquinas/equipamentos para hemodialise, e a disposicao do proximo ano de 20
equipamentos = 2190*20/17 = 2576, dado a caracteristica de aumento exponencial do servigo de hemodialise no HUOP nos ultimos anos. Acrescido de uma
margem de seguranca de 50%.
72401*** esta quantidade foi duplicada erroneamente impactando negativamente no contrato licitatério e deste modo corrigido na licitagdo que se pretende
realizar.
ITEM
ESPECIFICA Consu Consu Licita
CAO Descricio resumida do item mo | Consum | Consum | ~"%Y | Consum | ~'$' % | QUANTIDADE | +50% =
RESUMIDA 2019 0 2020 0 2021 2022 02023 2024 par(a:o2n:1;(:§ de TOTAL

Minuta Padronizada UNIOESTE-HUOP - Lei Federal n.° 14.133, de 2021

— Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022

22

lkMou 110;‘?

Assinatura Avancada realizada por: Rafael Muniz de Oliveira (XXX.165.618-XX) em 28/11/2025 09:26 Local: UNIOESTE/HO2. Inserido ao protocolo 23.811.954-5 por: Andressa Folchini em: 28/11/2025 09:15. Documento assinado nos termos
do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 5029df50fa50e7d7clefld7b0f18aced




Universidade Estadual do Oeste do Parana -

UNIOESTE PARANA
GOVERNO
DO ESTADO
LOTE 2: COLETAS AGUA HEMODIALISE E CME
TASY® 71364 | Analises mensais microbiologicas da 12 42 51 Retirad | Retirado | Retirad Retirado 2022 -
agua (bactérias hetetréficas em 3 pontos 0 2022 2022 02022
especificos)
TASY® 72402 | Analises mensais de agua para uso em 251 251 251 251 310 880 912%*** 1368
hemodialise — QUALITATIVO controle
coliformes
TASY® 72403 | Andlises mensais de agua para uso em 251 251 251 251 310 880 912% > 1368
hemodialise — QUANTITATIVO Bactérias
Heterotroficas
TASY® 72948 | Andlises mensais de agua para uso em 210 210 210 210 270 760 840 * 1260
hemodialise — QUALITATIVO Endotoxina
LOTE 2: COLETAS AGUA HEMODIALISE SEMESTRAIS
TASY® 71500 | Analises semestrais agua hemodialise - 18 18 18 18 24 60 B6O****** 90
osmoses
LOTE 2: COLETAS AGUA PURIFICADA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MENSAIS e CME
TASY® 73189 | Andlises mensais de agua purificada — 26 26 26 26 26 55 4GFrrrnEr 72
carbono orgénico total QUANTITATIVO
TASY® 73192 | Andlises mensais de agua purificada — 26 26 26 26 26 55 48 72
Bactérias heterotréficas QUANTITATIVO

72402/72403****Considerando 34 coletas ao més (17 capilares, 14 maquinas de osmoses + 3 pontos de parede = 34 pontos) * 12 (meses) = 408 * 2 (anos) =
816, ajustado para o aumento de pontos, considerando no ultimo ano 17 maquinas/equipamentos para hemodialise e 14 osmoses, e a disposicdo do préximo
ano de 20 maquinas, com 20 capilares, 15 osmoses + 3 pontos parede (38 pontos) = 912. Acrescido de uma margem de seguranca de 50%.

72948*****Considerando 31 coletas ao més (17 capilares + 14 maquinas de osmoses) * 12 (meses) = 372 * 2 (anos) = 744, ajustado para o0 aumento de pontos,
considerando no ultimo ano 17 maquinas/equipamentos para hemodialise e 14 osmoses, e a disposi¢do do préximo ano de 20 capilares, 15 osmoses (35
pontos) = 840. Acrescido de uma margem de seguranga de 50%.

71500****** Considerando 14 maquinas de osmose x 2 (numero de analises por ano) de cada maquina = 28 * 2 (anos) = 56, ajustado para o aumento de
pontos, considerando no Ultimo ano 17 maquinas/equipamentos para hemodialise e a disposigdo do préximo ano de 15 maquinas = 60. Acrescido de uma

margem de seguranca de 50%.

73189******* Considerando 1 ponto de analise por més * 12 (meses) = 24 * 2 (anos) = 48. Acrescido de margem de seguranca de 50%.

ITEM ~ Consumo Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Licitagao
ESFI;II-:ECéIS:wCIggAO Descrigao resumida do item 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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QUANTIDADE +50% =
para 2 anos de TOTAL
contrato

LOTE 3: COLETAS AGUA EFLUENTES

TASY® 72191 Andlise de efluentes nao - - - - - 4* 4* 9
domeésticos gerados no esgoto
72191*Considerado 2 coletas ao ano (semestral) * 2 anos = 4. Acrescido de margem de seguranga de 50%.

OBSERVAGAO: A divisibilidade dos itens para aplicagéo do tratamento diferenciado para microempresas ndo pode ser aplicada considerando que isto
geraria a duplicidade nas coletas, risco de disparidade nos procedimentos analiticos e por conseguinte conflito na analise dos resultados. Deste modo foi
escolhido a modalidade por lote para ndo haver conflito.

ITEM
ESPRI;:;%IS:\%gAO Descrigdo resumida do item Consumo Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Licitacdo | QUANTIDADE +50% =
2019 2020 2021 2022 2023 2024 para 2 anos de TOTAL
contrato
RECOLETAS
TASY® 79031 (RE)Coletas Parémetros &guas - - - - - - 1* -
Hospitalares

*O item 79031 n&o serd objeto de disputa de lances nos lotes. Deveré ser informado na proposta o valor correspondente a 2,5% do valor global da proposta
do respectivo fornecedor. O valor do item sera destinado as potenciais (RE)coletas e analises complementares de pardmetros observados fora dos padrbes
de referéncia.
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1.1.5. Proposta parcial

1.1.5.1. Nao sera permitido ao licitante oferecer proposta parcial.

2. DO OBJETIVO DA CONTRATAGAO E DA JUSTIFICATIVA

2.1. Aanalise de todos os tipos de aguas hospitalares e efluentes do HUOP.
3. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO/OBJETO

3.1. O objeto sera licitado por por lote de acordo com a justificativa abaixo.
3.1.1. Addivisibilidade dos itens para aplicagdo do tratamento diferenciado para microempresas nao pode
ser aplicada considerando que isto geraria a duplicidade nas coletas, risco de disparidade nos
procedimentos analiticos e por conseguinte conflito na analise dos resultados;
3.1.2. A formacgao dos lotes obedeceu ao critério de similaridade produtos/analises, ndo sendo colocados
itens diversos dentro de um mesmo lote, deste modo néo se oferece risco de cerceamento de disputa;
3.1.3. Entendemos que os itens dentro dos lotes de cada servigo s&o intimamente relacionados, sendo que
seu fracionamento, implicara em prejuizo ao conjunto, ja que sao objetos que se vinculam por questdes
operacionais e técnicas;
3.1.4. O gerenciamento centralizado dos servicos de fornecimento, manutengéo e gestdo por uma Unica
empresa, proporciona melhor integragao das atividades, reduzindo as possibilidades de interrupgao;
3.1.5. Assim, a contratagdo da proposta, permitira maior economia de escala, referente a reducdo de
despesas administrativas e operacionais concentradas em uma Unica empresa, gerando propostas com
valores menores;
3.1.6. Lotes:

Lote 1 — Limpeza e desinfecg¢ao, tratamento, coletas e analises de agua potavel

Lote 2 — Coletas e analises de agua para uso em hemodialise e similares
Lote 3 — Coletas e analises de efluentes.

3.1.7. A proposta devera ser elaborada para cada lote, especificando cada item, e dentro de cada item
detalhando o valor de cada tipo de analise/pardmetro, para os itens sinalizados (conforme exemplo do
Apéndice Il do Termo de Referéncia):

Lote 1 — Limpeza e desinfecgao, tratamento, coletas e analises de agua potavel

. Limpeza, desinfecgéo e corre¢do da cloragédo de reservatérios de agua de tamanhos variados,
fibra ou concreto;
. Tratamento da agua;

. Analises mensais fisico-quimica da agua: TURBIDEZ, COR e ANALISE MICROBIOLOGICA
QUALITATIVA (Escherichia coli);

. Andlises semestral da 4gua bruta (antes do tratamento): TURBIDEZ, COR, pH, FOSFORO
TOTAL, NITROGENIO AMONIACAL e CONDUTIVIDADE ELETRICA;

. Andlises semestral fisico-quimica da &gua (saida de tratamento): SUBSTANCIAS
INORGANICAS, SUBSTANCIAS ORGANICAS, AGROTOXICOS, DESINFETANTES e PRODUTOS
SECUNDARIOS A DESINFECGCAO e ORGANOLEPTICOS de POTABILIDADE;

o Pacote mensal de andlises mensais fisico-quimicas e microbiolégicas: COR APARENTE,
TURVACAO, CLORO RESIDUAL LIVRE, pH, TEMPERATURA, ANALISE MICROBIOLOGICA
QUALITATIVA (COLIFORMES TOTAL) E ANALISE MICROBIOLOGICA QUALITATIVA (Escherichia

coliy;
. Pacote de servigcos mensal de coleta e andlise diaria de cloro residual (in loco);
. Pacote mensal de analises semanais fisico-quimicas e microbioldgicas da saida de tratamento:

COR, pH, turbidez e MICROBIOLOGICA QUALITATIVA (presenca ou auséncia de Escherichia coli e
Minuta Padronizada UNIOESTE-HUOQOP - Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022

25

- T OESN
D /___/Q.\-,J_.‘--—-:._rj/

[y N0\

, /1. 862 Y\

Universidade Estadual do Oeste do Parana - (= {::“ 110 \;1
re 1A - JF &)

UNIOESTE PARANA SN2

Assinatura Avangada realizada por: Rafael Muniz de Oliveira (XXX.165.618-XX) em 28/11/2025 09:26 Local: UNIOESTE/HO02. Inserido ao protocolo 23.811.954-5 por:
Andressa Folchini em: 28/11/2025 09:15. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 5029df50fa50e7d7clefld7b0f18aced




a4

Universidade Estadual do Oeste do Parana —

UNIOESTE PARANA
GOVERNO
DO ESTADO

COLIFORMES TOTAIS).

Lote 2 — Coletas e analises de agua para uso em hemodialise e similares

. Anéalise da agua potavel - caracteristicas fisicas e organolépticas: COR, TURVACAO, SABOR,
ODOR, CLORO RESIDUAL LIVRE e pH;

. Anadlise da agua para uso em hemodialise - controle coliformes/QUALITATIVA: COLIFORMES
TOTAIS E COLIFORMES TERMOTOLERANTES QUALITATIVO;

. Andlise da agua para uso em hemodialise - bactérias heterotréficas/QUANTITATIVA:
BACTERIAS HETEROTROFICAS QUANTITATIVA,;

. Andlise da agua para uso em hemodialise - endotoxina / QUALITATIVA: ENDOTOXINAS
QUALITATIVA;

. Andlise da agua para uso em hemodidlise - Fisico-quimica/QUANTITATIVA: NITRATO,
ALUMINIO, CLORAMINA, CLORO, COBRE, FLUORETO, SODIO, CALCIO, MAGNESIO,
POTASSIO, BARIO, ZINCO, SULFATO, ARSENIO, CHUMBO, PRATA, CADMIO, CROMO, SELENIO,
MERCURIO, BERILIO, TALIO, ANTIMONIO DA AGUA;

o Andlise da agua purificada - Carbono organico total/ QUANTITATIVA: CARBONO ORGANICO
TOTAL QUANTITATIVO;

. Andlise da agua purificada - bactérias heterotréficas/fQUANTITATIVO: BACTERIAS
HETEROTROFICAS QUANTITATIVO.

Lote 3 — Coletas e analises de efluentes.

. Andlise de efluentes ndo domésticos gerados no esgoto: DBO, DQO, pH, SOLIDOS
SEDIMENTAVEIS e SOLIDOS SUSPENSOS, OLEOS e GRAXAS MINERAIS/VEGETAIS,
NITROGENIO TOTAL, FOSFORO TOTAL, NITROGENIO AMONIACAL, SURFACTANTES,
SULFATO e SULFETO.

4. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP) - LEI 123/2006

4.1. Alicitagdo sera para ampla concorréncia considerando que o gerenciamento do servigo, do contrato
e do risco de duplicidade das coletas, em casos de fracionamento dos lotes, e principalmente pelo histérico
dos servigos prestados a instituicdo, onde para os itens citados ndo ha participacdo de microempresas;

4.2. Esses critérios inviabilizam o fornecimento dos servigos por mais de uma empresa, bem como a
exclusividade para microempresas;

4.3. Com relacdo a cota de até 25% para ME/EPP, as contratagdes de servigos foram excluidas da
aplicagéo da cota por meio da Lei Complementar 147/2014, com essa alteragéo, o disposto no Art. 48, IlI,
da Lei 123/2006, que prevé a cota de até 25% para contratagdo de Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) passou a ser aplicada exclusivamente para a aquisigdo de bens de natureza divisivel.

5. PESQUISA DE PRECOS

5.1. Os valores maximos constam no item 1.1.1 - Tabela de itens/lotes;

5.2. O mapa de formacao de preco foi realizado conforme avaliacdo do gestor dos itens, fundamentado

no Art. 368 do Decreto Estadual 10086/2022 que regulamenta a Lei Federal 14133/2021 e consta no e-

protocolo;

5.3. As fontes pesquisadas e a metodologia adotada na formagao do(s) preco(s) maximo(s) constam no
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6. SUSTENTABILIDADE

6.1. O contratado devera adotar praticas de sustentabilidade, entre elas:

6.1.1. que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel,
conforme normas especificas da ABNT;

6.1.2. que sejam observados 0s requisitos ambientais para a obtengao de certificagcdo do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalizagéo e Qualidade Industrial - INMETRO, como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

6.1.3. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegéo durante o
transporte e o armazenamento;

6.1.4. que os bens nao contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

6.2. Logistica reversa: A destinacao correta e logistica reversa devera estar descrita no Plano de
Gerenciamento de Residuos de Servigos de Saude (PGRSS) da empresa contratada.

7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

7.1. Prazo de entrega/realizagdo do servigo: conforme item 8;

7.2. Horario de entrega do produto/ realizacédo do servigo: conforme item 8;

7.3. Condigbes de entrega do produto/servigo: conforme item 8;

7.4. Prazo de validade do produto: conforme item 8;

7.5. Prestagao de garantia nas contratagdes de obras, servigos e fornecimentos: conforme item 16;
7.6. Garantia do produto/servigo: conforme item 9.1.36;

7.7. Manutencgao e a assisténcia técnica: conforme item 9;

7.8. Capacitagao: conforme item 9.1.35;

7.9. Forma de contratacao: licitagao;

7.10. Modalidade de licitagdo: concorréncia;

7.11. Tipo de licitagao: registro de preco;

7.12. Critério de julgamento: menor preco;

7.13. Abrangéncia: regional;

7.14. Modo de disputa: aberto;

7.15. Parcelamento ou ndo da solugao: conforme item 3;

7.16. Instrumento de contratagdo: contrato;

7.17. Intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances: 1,0% (um por cento).

8. DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA, E CONDIGOES DA REALIZAGAO DO SERVIGO

8.1 Das condigoes gerais da realizagao do servigo

8.1.1 O fornecimento do servigo se dara de forma continua, durante toda a vigéncia do contrato;

8.1.2 Aempresa CONTRATADA devera iniciar a execugao dos servigos em até 30 dias apds a assinatura
do contrato.

8.1.3 As condigbes especificas da realizagao dos servigos estao descritas nos itens abaixo;

8.1.4 Irregularidades verificadas pela CONTRATANTE na execug¢do do contrato, serdo notificadas,
conforme determina a resolugao de fiscalizagao de contratos administrativos da UNIOESTE, pelo
FISCAL ADMINISTRATIVO do contrato;

8.1.5 A CONTRATADA deve manter-se em conformidade com a legislacéo sanitaria vigente durante todo
o periodo do contrato;
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8.1.6 A CONTRATADA executar os servicos de acordo com a melhor técnica disponivel e em
conformidade com os preceitos legais, observada a legislagédo e os cédigos de saude vigentes;

8.1.7 A CONTRATADA deve contar com responsavel técnico e profissionalmente habilitado em seu
quadro funcional para o desenvolvimento dos servigos contratados;

8.1.8 Todos os procedimentos executados deverdo atender as normas de biosseguranga, sendo de

responsabilidade da empresa contratada, a orientagao e o fornecimento dos EPI's necessarios;

8.2 Do horario de entrega do servigo

8.2.1 De segunda a sexta das 08:00 as 17:00 horas, considerando como entrega do servico a ENTREGA
DOS RESULTADOS/LAUDOS das analises.

8.3 Prazo de entrega do servico

8.3.1 O prazo de entrega, considerando como entrega a ENTREGA DOS RESULTADOS/LAUDOS das

analises, é de até 7 (sete) dias para resultados MICROBIOLOGICOS, e 15 (quinze) dias para resultados

FiISICO-QUIMICOS, apés a data da coleta, independente do item em questao;

8.3.2 A entrega, considerando como entrega a ENTREGA DOS RESULTADOS/LAUDOS das analises,

DEVERA se realizada ao CONTRATANTE via endereco eletronico, sendo hu-scih@unioeste.br;

8.3.3 Aentrega DEVERA ser realizada no Hospital Universitario do Oeste do Parana, Cascavel - Parana,

Avenida Tancredo Neves, 3224, Cascavel — Parana, CEP: 85.806-470, no Setor de Servigo de Controle de

Infecgdo Hospitalar (SCIH) via documento impresso, EM TODOS OS CASOS EM QUE FOR SOLICITADO.

8.4 Do recebimento

8.4.1 Os servigos, por meio dos seus resultados/laudos seréo recebidos provisoriamente no prazo de 02
(dois) dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta;

8.4.2 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no mesmo
prazo estipulado para a entrega da ordem de compra, a contar da notificacdo do contratado, as suas custas,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades;

8.4.3 Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 3 (irés) dias, contados do recebimento
provisério, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante
termo circunstanciado;

8.4.3.1 Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo;

8.4.4 Nos termos do art. 359 do Decreto n.° 10.086, de 2022, podera ser dispensado o recebimento
provisorio nos casos de géneros pereciveis e alimentagcéo preparada, bem como nos casos de calamidade
publica, quando caracterizada a urgéncia no atendimento de situacdo que possa ocasionar prejuizo ou
comprometer a seguranga de pessoas, obras, servigos, equipamentos e outros bens publicos ou particulares,
e ainda, nas compras até o valor previsto no inciso Il do art. 75, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, desde
que ndo se componham de aparelhos, equipamentos e instalagdes sujeitos a verificagdo de funcionamento
e produtividade;

8.4.5 O recebimento provisério ou definitivo dos servigos ndo exclui a responsabilidade do contratado pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato;

8.4.6 A contratada se obriga a ajustar, refazer e ou substituir qualquer servigo entregue, pelo que possa ser
util e ndo prejudique a instituicao;

8.4.7 Na ocorréncia o gestor do contrato fara a solicitagcao para ajustar, refazer ou substituir o (s) produto(s),
objeto(s) dessa Licitagdo, sendo que se esta ndo atender ao solicitado sofrera as penalidades previstas em
lei.
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8.5 Das condig6es da realizagao do servigo e critérios para aceite do servigo

8.5.1
8.5.1.1

Em relagao aos procedimentos das COLETAS
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A(s) contratada(s) devera(do) fornecer todo e qualquer material necessario a coleta das
amostras, sem que isso implique em qualquer custo adicional para a contratante. O material ofertado devera
ser seguro e resistente a vazamentos ou contaminacgoes;

85.1.2 As coletadas deverdo ocorrer dentro dos seguintes parametros: Conforme especificado em
cada item, e/ou em cronograma enviado posteriormente;
8.5.1.3 A(s) contratada(s) devera(ado) realizar as coletas por profissional capacitado e devidamente
uniformizado e paramentado para o trabalho;
8514 No ato da coleta o profissional da empresa contratada devera estar acompanhado do FISCAL
TECNICO ou profissional por ele designado para acompanhar o procedimento de coleta;
8.5.1.4.1 Para os seguintes itens a coleta devera ser realizada pela empresa contratada:
Item Céd. TASY® Local de coleta Responsavel pelo
acompanhamento
Lote 1
ltem 1 TASY® 78583 | 12 reservatérios HUOP Eugénio Luiz Massalai
ltem 2 TASY® 71360 | Estacdo de tratamento de agua/pogo Eugénio Luiz Massalai
Item 3 TASY® 71365 | Saida do pogo artesiano (pré- | Eugénio Luiz Massalai
tratamento)
Item 4 TASY® 74431 | Saida do pogo artesiano (pré- | Eugénio Luiz Massalai
tratamento)
Item 5 TASY® 71366 | Saida de tratamento do pogo artesiano | Eugénio Luiz Massalai
Item 6 TASY® 76887 | Pontos dos setores assistenciais e | A ser definido durante a
estratégicos, conforme cronograma prestagao
Item 7 TASY® 78582 | Pontos dos setores assistenciais e | A ser definido durante a
estratégicos, conforme cronograma prestagao
Item 8 TASY® 78581 | Saida de tratamento do pogo artesiano | Eugénio Luiz Massalai
Item 9 TASY® 72401 | Servico de Hemodialise, UTI1 e UTI2, | Kelen Cristina Barron
conforme cronograma e pontos de | Luzzi
hemodialise
Lote 3
Item 16 | TASY® 72191 | Saida de efluentes (1 e 2) | Eugénio Luiz Massalai

8.5.1.5
8.5.1.5.1

73189, 73192), respectivamente.

contrato;
8.5.1.5.2

Para os seguintes itens a coleta devera ser realizada pelo funcionario do hospital:
As coletas para as analises envolvendo os equipamentos de hemodidlise (osmoses, pré-
capilares), CME e Laboratério de Analises Clinicas serdo realizadas por profissionais da equipe do Servigo
de Dialise do HUOP e do Laboratério de Analises Clinicas (TASY® 72401, 72402, 72403, 72948, 71500,

Deverao ser realizadas conforme cronograma durante a vigéncia do

Previamente ao dia agendado, no minimo 2 (dois) dias que antecedem a data da coleta,
conforme cronograma, deverdo ser entregues frascos adequados para a coleta e acondicionamento do
material, devidamente identificados com os seguintes dados: Identificagdo do ponto de coleta (conforme
cronograma), data e hora da coleta (a preencher) e nome do coletador (a preencher);

Item Céd. TASY® Local de coleta Responsavel pelo
acompanhamento
Lote 2
Item 10 | TASY® 72402 | Servigco de Hemodialise, UTI1 e UTI2, | Kelen Cristina Barron
conforme cronograma e pontos de | Luzzi
hemodialise
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Item 11 | TASY® 72403 | Servico de Hemodidlise, UTI1 e UTI2, | Kelen Cristina Barron
conforme cronograma e pontos de | Luzzi
hemodialise
Item 12 | TASY® 72948 | Servico de Hemodidlise, UTI1 e UTI2, | Kelen Cristina Barron
conforme cronograma e pontos de | Luzzi
hemodialise
Item 13 | TASY® 71500 | Servico de Hemodialise, UTI1 e UTI2, | Kelen Cristina Barron
conforme cronograma e pontos de | Luzzi

hemodialise
Item 14 | TASY® 73189 | Laboratoério de Analises Clinicas Muriel Padovani Giolo
Item 15 | TASY® 73192 | Laboratoério de Analises Clinicas Muriel Padovani Giolo
8.5.1.6 As amostras deverao ser corretamente identificadas com os dados de: Identificagdo do ponto

de coleta (conforme cronograma), data e hora da coleta (a preencher) e nome do coletador (a preencher).
Essas informacdes deverao OBRIGATORIAMENTE estarem disponiveis no LAUDO/RESULTADO;

8.5.1.7 Coletas extemporéneas ou RECOLETAS poderdo ser solicitadas por necessidade da
contratante/administracdo, SOMENTE PELA FISCAL ADMINISTRATIVA, em caso de emergéncia sanitaria
ou anadlise fora dos parametros definidos pela legislagdo. A requisigdo das referidas coletas devera ser
efetuada por meio do item 79031, devendo constar, de forma expressa e detalhada, o(s) parametro(s)
especifico(s) a serem objeto de andlise. O custo individual de cada exame sera apurado com base nos
valores declarados pelo fornecedor na planilha de composicao detalhada, disponibilizada no Apéndice Il do
Anexo | deste edital. E condicdo obrigatéria e indispensavel que o fornecedor apresente, conjuntamente
com sua proposta comercial, a referida planilha pormenorizada contendo a discriminagdo dos valores
unitarios de cada andlise.

8.5.2 Emrelagao a PERIODICIDADE DAS COLETAS

REFERENTES AO LOTE 1:

COLETA SEMESTRAL.:

LOTE 1 — AGUA POTAVEL

TASY® 78583 — Limpeza, desinfeccdo e correcao da cloracdo de reservatorios de agua de tamanhos
variados, fibra ou concreto

TASY® 74431 — Analises semestral fisico-quimica da agua bruta (saida do pogo)

TASY® 71366 — Analises semestral fisico-quimica da agua de saida de tratamento (saida tratamento)
COLETA MENSAL:

LOTE 1 — AGUA POTAVEL

TASY® 71360 — Tratamento da agua mensal (bomba dosadora)

TASY® 71365 — Analises mensais fisico-quimica e microbiolégica da agua bruta (saida do pogo)

TASY® 78582 — Pacote mensal de analises mensais fisico-quimicas e microbiolégicas

COLETA SEMANAL.:

LOTE 1 — AGUA POTAVEL

TASY® 78581 — Pacote mensal de andlise semanais fisico-quimicas e microbiolégicas da saida de
tratamento

COLETA DIARIA:

LOTE 1 — AGUA POTAVEL

TASY® 76887 — Pacote de servigcos mensal de coleta e analise diaria de cloro residual in loco (pontos fixos
e rodiziados)

LOTE 1 — AGUA POTAVEL DA HEMODIALISES DOS 3 PONTOS RODIZIADOS

TASY® 72401 — Analise da agua potavel - caracteristicas fisicas e organolépticas (dos 3 pontos rodiziados
da hemodialise)

REFERENTES AO LOTE 2:

COLETA MENSAL:

LOTE 2 - AGUA DE HEMODIALISE e CME equipamentos: osmoses e capilares (TASY® 72948) e osmose,
capilares e ponto parede (TASY® 72402, TASY® 72403)
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TASY® 72402 - Andlise da agua para uso em hemodialise - controle coliformes QUALITATIVO
TASY® 72403 - Andlise da agua para uso em hemodialise - bactérias heterotréficas QUANTITATIVO
TASY® 72948 - Andlise da agua para uso em hemodialise - endotoxina QUALITATIVO

LOTE 2 - AGUA PURIFICADA do Laboratério de Analises Clinicas e CME

TASY® 73189 - Anadlise da agua purificada - Carbono organico total QUANTITATIVO (CME incluido)
TASY® 73192 - Analise da agua purificada - Bactérias heterotréficas QUANTITATIVO

ATENCAO: As coletas de dgua purificada no Laboratério de Anélises Clinicas deverdo ocorrer até o 5° dia
de cada més.

COLETA SEMESTRAL:

LOTE 2 - AGUA DE HEMODIALISE e CME equipamento das osmoses

TASY® 71500 - Andlise da agua tratada para uso em dialise - Fisico-quimica QUANTITATIVO
ATENCAO: As coletas semestrais deverdo ocorrer até o 5° dia do més de agendamento.

REFERENTES AO LOTE 3:

COLETA SEMESTRAL.:

LOTE 3 — AGUA EFLUENTE DE SAIDA

TASY® 72191 — Analise de efluentes ndo domésticos gerados no esgoto

8.5.3 Em relagao a RETIRADA E TRANSPORTE das amostras

8.5.3.1 Apoés a coleta e durante o transporte, as amostras devem estar refrigeradas entre 2 a 8°C até a
chegada no laboratério;

8.5.3.2 A(s) empresa(s) contratada(s) deve(m) garantir que as amostras coletadas estejam no

laboratério da empresa para analise em prazo inferior a 12 (doze) horas no caso de analises microbiologicas

e até 24 (vinte e quatro) nos demais casos, de modo que as analises possam ser iniciadas; resguardando

assim a seguranga dessas e confiabilidade dos resultados;

8.5.3.3 Quanto da retirada das amostras para envio ao laboratério dos itens coletados pela equipe do

HUOP, o responsavel da contratada devera assinar protocolo do setor de dialise e do laboratério de andlises

clinicas para fins de controle da prestagdo do servico. Essas amostras deverdo seguir os mesmos

parametros de armazenamento e transporte que os demais itens.

8.5.4 Em relagdo as ANALISES
8.5.41 Todas as analises deverdo ser executadas conforme o solicitado no descritivo de cada item em
especifico. Abaixo elencamos o racional utilizado para cada tipo de analise/item, bem como disponivel nos
apéndices do Termo de Referéncia;
8.54.1.1 Para os itens envolvendo a andlise de potabilidade da agua (item TASY® 71365, 74431,
71366, 76887, 78582, 78581): As analises das amostras provenientes de pontos para agua potavel deverao
ser realizadas em conformidade com o preconizado pela Resolugao n° 5/2017, Portaria n°® 888/2021,
CONAMA n° 396/2008 e recomendagdes do CSLI (2006), e/ou suas atualizagdes posteriores; disposto nos
apéndices lll, V e VI do Termo de Referéncia;
8.54.1.2 Para os itens envolvendo a analise da agua para uso em hemodialise (item TASY® 72401,
72402, 72403, 72948, 71500): As andlises das amostras provenientes de equipamentos de hemodialise
(osmose e pré-capilar) deverao ser realizadas em conformidade com o preconizado pela Resolu¢do SESA-
PR n°® 484/2021, e/ou suas atualizagdes posteriores; disposto no apéndice Il do Termo de Referéncia;
8.54.1.3 Para os itens envolvendo a analise da agua para uso em laboratoério (item TASY® 73189 e
73192): As analises das amostras provenientes da osmose reversa do Laboratério de Analise de Clinicas
poderdo ser realizadas em conformidade com os parametros de Agua Purificada estipulados pela
Farmacopéia Brasileira 62 edigdo (2019) e/ou pelo Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater 232 Edicdo (2017); e/ou suas atualizagbes posteriores; disposto no apéndice IV Termo de
Referéncia;
85414 Para o item envolvendo a analise de efluentes ndo domésticos gerados no esgoto (item
TASY® 72191): As andlises das amostras provenientes dos pontos de efluentes deveréo ser realizadas em
conformidade com o preconizado pelo Decreto Estadual do Parana n® 9.957/2014, e/ou suas atualizagdes
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posteriores; disposto no apéndice VIl do Termo de Referéncia;

8.54.2 As analises DEVEM permitir que o gestor do contrato avalie a conformidade segundo determina
a legislagao supracitada e tome as medidas de controle sanitario com seguranga e economicidade;

8.54.3 As andlises cujos RESULTADOS FORA DOS PARAMETROS DEFINIDOS EM EDITAL
(Apéndices Ill, IV, V, VI e VII do Termo de Referéncia) devem ser imediatamente comunicadas ao FISCAL
TECNICO do contrato via telefonema. E posteriormente, por e-mail ao FISCAL ADMINISTRATIVO, pelo
enderego hu-scih@unioeste.br;

8.54.4 A realizagdo de nova (RE) coleta e nova analise, decorrente de pardmetros alterados nas
amostras, DEVE ser realizada APENAS com a autorizagdo do FISCAL ADMINISTRATIVO do contrato,
conforme descrito no item 8.5.1.7.

8.5.5 Em relagdo a EMISSAO DOS LAUDOS

8.5.5.1 Os laudos deverao ser fornecidos em formato eletrénico por e-mail (hu-scih@unioeste.br);
8.5.5.2 Os laudos DEVERAO ser fornecidos em formato impresso no Hospital Universitario do Oeste
do Parana, Cascavel - Parana, Avenida Tancredo Neves, 3224, Cascavel — Parana, CEP: 85.806-470, no
Setor de Servigo de Controle de Infecgdo Hospitalar (SCIH), sempre que solicitado;

8.5.5.2.1 A entrega dos laudos devera ser preferencialmente de forma agrupada por semana de
execugao da analise;

85522 ApOs o recebimento das amostras, a entrega dos laudos deve ser em prazo maximo de 7 (sete)
dias para LAUDOS de ANALISES MICROBIOLOGICAS e 15 (quinze) dias para LAUDOS DE ANALISE
FISICO-QUIMICAS;

8.5.5.2.3  Os laudos deverao ser emitidos considerando os parametros definidos em edital (Apéndices lll,

IV, V, Vl e VI);
8.5.5.24 Os laudos deverao conter o descrito abaixo, e com outras informagbes que venham a ser
solicitadas:

8.5.5.2.4.1 Indicar data, horario de inicio e de término das coletas;

8.5.5.2.4.2 Indicar condi¢gdes do ambiente e clima no momento da coleta;

8.5.5.2.4.3 Indicar local exato da coleta de maneira detalhada, a fim de que se possa compreender a
correta origem da amostra (Exemplo: saida do pogo, equipamento de hemodidlise 1, equipamento de
hemodialise 14, osmose laboratdrio etc.);

8.5.5.2.4.4 Frequéncia/cronograma de coleta: indicar se a analise faz parte de coleta DIARIA, SEMANAL,
MENSAL ou SEMESTRAL;

8.5.5.2.4.5 Indicar os valores de referéncia para os parametros definidos;

8.5.5.2.4.6 Nomes dos profissionais que atuaram na execugéo dos servigos;

8.5.5.2.4.7 Assinatura do responsavel pelas analises.

85525 Os laudos emitidos deverao ser assinados por profissional habilitado, registrado no conselho
de classe.

8.5.6. Em relacdo a LEGISLAGAO CORRELATA A CONTRATAGAO/REFERENCIAL PARA EMISSAO
DE LAUDOS e ANALISES

8.5.6.1. O arcabouco legal que disciplina os servicos a serem contratados foram colocados conforme
cada tipo de agua hospitalar;
8.5.6.2. Para fins de orientagdo do arcabougo legal, qual sera cobrada diretamente do fornecedor, a

adequacao a respeito:

8.5.6.2.1. CAIXAS D'AGUA: RDC n° 63, de 25 de Novembro de 2011 sobre limpeza de caixa d’agua e
higienizacdo de reservatdrios; e/ou suas atualizagdes posteriores;

8.5.6.2.2. AGUA POTAVEL: Portaria de Consolidacdo (PCR) n° 5 de 28/09/2017 em seu anexo XX;
Anexo 11 da Portaria GM/MS N.° 888/21 de 04/05/2021 que altera o0 anexo XX da Portaria de consolidagao
n° 5; Resolugdo CONAMA n° 396, de 03 de abril de 2008, que dispde sobre a classificacdo e diretrizes
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ambientais para o enquadramento de aguas subterraneas; CSL/ Clinical anda laboratory standards institute
C3-A4; preparation and testing of reagente water in the clinical laboratory (2006) garantindo as analises
clinicas realizadas no laboratorio;

8.5.6.2.3. HEMODIALISE: RESOLUCAO - RDC N° 154, DE 15 DE JUNHO DE 2004. Estabelece o
Regulamento Técnico para o funcionamento dos Servigcos de Dialise. RDC n° 11, de 22 de marco de 2011.
Além disso a agua para a alimentacdo da Osmose reversa deve respeitar os padroes de potabilidade e
assim atender a PRC N° 5. as oscilacdes das concentracdes de Cloro Livre na Agua; RESOLUCAO DA
DIRETORIA COLEGIADA - RDC N° 11, DE 13 DE MARCO DE 2014. Dispde sobre os Requisitos de Boas
Praticas de Funcionamento para os Servicos de Dialise e da outras providéncias; RESOLUCAO SESA N°
824/2021 que dispde sobre condigbes para realizagao de Terapia Renal Substitutiva beira leito, em unidades
intra-Hospitalares, fora da unidade de dialise, por meio de Servicos de Dialise médvel, préprios ou
terceirizados;

8.5.6.2.4. AGUA EFLUENTE: Resolucdo CONAMA n° 430/2011, de 13 de maio de 2011, que dispde
sobre as condigdes e padroes de langamento de efluentes; Resolucdo CONAMA N° 357, de 17 de marco
de 2005; Portaria IAP _n. 26/2006, de 09 de fevereiro de 2006 - Aprova e determina o cumprimento da
Instrucdo Normativa IAP/DIRAM n° 003/2006, referentes as diretrizes para o licenciamento dos
estabelecimentos prestadores de servicos de saude; Resolucbes do Conselho Nacional de Meio
Ambiente, n® 430/2011 e n°® 396/2008; DECRETO N. 8.468, DE 8 DE SETEMBRO DE 1976 Aprova o
Regulamento da Lei n. 997, de 31 de maio de 1976, que dispde sobre a Prevencao e o Controle da Poluigao
do Meio Ambiente Conama 357/05 e Decreto Estadual 8468/76. Decreto Estadual n® 9.957/2014 que dispde
sobre o regime de outorga de direitos de uso de recursos hidricos e adota outras providéncias; e/ou suas
atualizagdes posteriores.

8.5.7. COMUNICAGAO DE IRREGULARIDADES nos PROCEDIMENTOS e RESULTADOS relacionados
a agua de uso hospitalar:

8.5.7.1. As irregularidades verificadas pela CONTRATADA durante a execugédo do contrato DEVERAO
ser OBRIGATORIAMENTE comunicadas IMEDIATAMENTE POR TELEFONE AO FISCAL TECNICO DO
CONTRATO;

8.5.7.2. Comunicar EM ATE 2 HORASPOR E-MAIL o FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO pelo
endereco eletrénico hu-scih@unioeste.br;

8.5.7.3. Os laudos DEVERAO SER FORNECIDOS em formato eletrdnico, pelo enderego hu-
scih@unioeste.br, ou no formato impresso, caso solicitado pela equipe, a ser entregue no Hospital
Universitario do Oeste do Parana, Cascavel - Parana, Avenida Tancredo Neves, 3224, Cascavel — Parana,
CEP: 85.806-470, no Setor de Servigo de Controle de Infec¢cao Hospitalar (SCIH);

85.74. O FISCAL ADMINISTRATIVO do contrato, podera realizar a solicitacdo de LAUDOS
ESPECIFICOS em casos de ALTERACOES DOS PARAMETROS ou outras necessidades levantadas em
carater de urgéncia para ENVIO IMEDIATO através do endereco eletrdnico.

8.5.8. COMUNICACAO de LAUDOS FORA DO PADRAO, ou seja, problemas nas amostras:

8.5.8.1. Comunicar IMEDIATAMENTE POR TELEFONE O FISCAL TECNICO DO CONTRATO do
respectivo setor da coleta da amostra. Para tomada de medidas cabiveis imediatas (exemplo: pardmetro da
maquina de osmose ou capilar fora do normal, comunicar a FISCAL TECNICA da hemodialise);

8.5.8.2. Comunicar EM ATE 2 HORAS a FISCAL ADMINISTRATIVA DO CONTRATO, por telefone e
endereco eletrénico hu-scih@unioeste.br, para ciéncia e demais encaminhamentos.

8.5.8.3. Os laudos DEVERAO SER FORNECIDOS em formato eletrdnico, pelo enderego hu-
scih@unioeste.br, ou no formato impresso, caso solicitado pela equipe, a ser entregue no Hospital
Universitario do Oeste do Parana, Cascavel - Parana, Avenida Tancredo Neves, 3224, Cascavel — Parana,
CEP: 85.806-470, no Setor de Servigo de Controle de Infeccado Hospitalar (SCIH);

8.5.84. O FISCAL ADMINISTRATIVO do contrato, podera realizar a solicitacdo de LAUDOS
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ESPECIFICOS em casos de ALTERACOES DOS PARAMETROS ou outras necessidades levantadas em
carater de urgéncia para ENVIO IMEDIATO através do enderego eletrdnico.

9. OBRIGAGOES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE
9.1 SAO OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1.1 Efetuar a entrega dos servigos do contrato em perfeitas condi¢gdes, conforme especificagbes, prazo e
local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicacdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade, e
acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugués e da relagao da rede de assisténcia
técnica autorizada, quando cabivel;

9.1.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17
a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078, de 1990);

9.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no termo de referéncia, o objeto com
avarias ou defeitos;

9.1.4 Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;
9.1.5 Indicar preposto para representa-lo durante a execugao do contrato, e manter comunicagdo com
representante da Administragédo para a gestdo do contrato;

9.1.6 Manter durante toda a vigéncia do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

9.1.7 Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, conforme legislacao vigente;

9.1.8 A empresa contratada nao podera estar registrada no Cadastro Informativo Estadual — CADIN
Estadual;

9.1.9 Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.1.100 contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade;

9.1.11Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para
o atendimento ao objeto da licitagcdo, exceto quando houver:

9.1.11.1 Alteragao qualitativa do projeto ou de suas especificagdes pela Administragao;

9.1.11.2 Retardamento na expedigdo da ordem de execugéo do servigo ou autorizagdo de fornecimento,
interrupcédo da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da
Administragao;

9.1.11.3 Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei
Federal n.° 14.133, de 2021;

9.1.12 Prover todos os meios necessarios a garantia do pleno fornecimento do produto, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisacao de qualquer natureza;

9.1.13  Atender e aceitar todas as exigéncias técnicas conforme Anexo | do Edital;

9.1.14 Realizar o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei n°
13.709/2018 e do Decreto Estadual n°® 6.474/2020;

9.1.15 Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

9.1.16 Se responsabilizar pela integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes;
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9.1.17 Apresentar, sempre que solicitado, durante a execucao do Contrato, documentos que comprovem
estar cumprindo a legislagdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas, quando da assinatura do contrato;
9.1.18 Apresentar notas fiscais sobre os servicos prestados, discriminando os itens e quantitativos
entregues no més anterior, até o 10° (décimo) dia Util do préximo més a finalizagéo da prestacio ao FISCAL
ADMINISTRATIVO do Contrato por e-mail pelo endereco eletrénico hu-scih@unioeste.br;

9.1.19Executar os servigos conforme especificagdes do termo de referéncia e de sua proposta, com a
alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas
no termo de referéncia e em sua proposta;

9.1.20Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou dos materiais empregados;

9.1.21 Manter o empregado nos horarios predeterminados pela Administragao:

9.1.21.1 Empregar funcionarios habilitados e com conhecimentos dos servigcos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagbes em vigor;

9.1.21.2 Apresentar os funcionarios devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha,
além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual EPI, quando for o caso;

9.1.21.3 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos funcionarios que
adentrardo o 6rgao para a execugao do servigo;

9.1.21.4 Respeitar e fazer cumprir a legislagdo de seguranga e saude no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

9.1.21.5 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condi¢ao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.21.6 Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos funcionarios alocados, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes
relativas a execugao do servigco, conforme descrito no termo de referéncia;

9.1.21.7 Instruir seus funcionarios quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao;
9.1.21.8 Instruir seus funcionarios a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a

ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a contratada relatar a contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.1.22Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacéo dos servicos;
9.1.23Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os
6nus decorrentes. Tal fiscalizagdo dar-se-a independentemente da que sera exercida pela
HUOP/UNIOESTE;

9.1.24Indenizar terceiros e/ou o HUOP/UNIOESTE, mesmo em caso de auséncia ou omisséo da
fiscalizagdo, por quaisquer danos ou prejuizos causados, devendo adotar todas as medidas preventivas,
com fiel observancia as exigéncias das autoridades competentes e as disposigdes legais vigentes;
9.1.25Dispor-se a toda e qualquer fiscalizagdo da HUOP/UNIOESTE, no tocante ao fornecimento do servigo,
assim como ao cumprimento das obrigagdes previstas na Ata, inclusive possibilitando a HUOP/UNIOESTE
efetuar vistoria em suas instalagdes, a fim de verificar as condi¢gdes para atendimento do fornecimento do
Servico;

9.1.26 Todos os produtos/servigos entregues serao recebidos e conferidos por uma Comissdo composta de
servidores da instituicdo, a qual ao final dos trabalhos de conferéncia, emitira laudo de recebimento em
relacdo ao produto/servigos entregue. Os produtos/servigo que apresentarem problemas e/ou defeitos serao
rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substitui-los, sem prejuizo para a instituicdo. Apurada, em qualquer
tempo, divergéncia entre as especificagdes pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serdo aplicados a
CONTRATADA sangbes previstas no edital e na legislagao vigente;
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9.1.27 Os produtos/servigos deverao estar em conformidade com as normas vigentes;

9.1.28Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administragao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no termo de referéncia, nos termos do artigo 21 da
Lei Estadual n° 15.608, de 2007;

9.1.29Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de privilégio, a cessao
dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacéao pertinentes
a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao
da obra;

9.1.30 Garantir a contratante

9.1.30.1 o direito de propriedade intelectual dos produtos/servigos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo a contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;
9.1.30.2 os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagcdes técnicas, da documentagéo
produzida e congéneres, e os demais produtos/servicos gerados na execugao do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilizagcdo sem que exista autorizagao
expressa da contratante;

9.1.31Comunicar imediatamente o HUOP/UNIOESTE qualquer alteragdo ocorrida no contrato social da
empresa, conta bancaria, e outras informagdes julgadas necessarias para plena execug¢ao do objeto da ATA
por contato com o setor de compras (e-mail: huop.compras@unioeste.br) e financeiro (e-mail:
huop.financeiro@unioeste.br);

9.1.32Cumprir o disposto no Decreto Estadual n.° 6.252/06, de 22 de margo de 2006 (critérios de qualidade
ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de protegdo do meio ambiente);
9.1.33Prestar os esclarecimentos que forem solicitados por HUOP/UNIOESTE, cujas reclamacgdes se
obrigam a atender prontamente, bem como cientificar o HUOP/UNIOESTE, imediatamente e por escrito,
acerca de qualquer anormalidade que verificar quando da execugao do objeto na Ata ou Contrato;

9.1.34 No que se refere as analises de agua a serem realizadas pela Contratada:

9.1.34.1 Compete a empresa contratada possuir laboratério préprio e apresentar documentos de
certificagcao e acreditagdo para coleta de amostra de agua e medigao do pH e cloro (in loco). Caso contrario
encaminhar documentagéo correspondente do laboratério de apoio;

9.1.34.2 Efetuar o fornecimento na forma ajustada;

9.1.34.3 Prestar servigos de desinfecgdo de agua para: consumo humano; monitoramento do sistema
de desinfecgao e analises fisico-quimica e microbioldgica;

9.1.34.4 Os setores para realizagao das coletas diarias, mensal e semestral, para as analises fisico-
quimicas e bacteriologicas serdo especificados adiante e/ou no termo de referéncia, em acordo com a
legislacdo vigente;

9.1.34.5 E de responsabilidade da empresa treinar e manter seus funcionarios atualizados e treinados nas
técnicas utilizadas para execugao dos servigos contratados.

9.1.35 Capacitagao

9.1.35.1 O servigo técnico devera ser executado por profissional habilitado a executar as atividades de
capacitagdo e ou manutencdo dos equipamentos parte integrante deste contrato, e ficara sob
responsabilidade da empresa contratada;

9.1.35.2 A capacitagao dos funcionarios da empresa contratada é de responsabilidade de responsabilidade
da propria contratada, e devem se manter atualizados, A contratada devera fornecer registros dos
treinamentos caso solicitado pelo HUOP/UNIOESTE;

9.1.35.3 Eventualmente, quando o SCIH julgar necessario ou se as rotinas internas padronizadas forem
alteradas, a empresa Contratada podera ser acionada para realizar treinamento com a equipe interna do
HUOP;

9.1.35.4 A contratada podera ser acionada pelo HUOP para novas capacitagdes para o uso dos produtos
ou equipamentos sempre que julgar necessario;
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9.1.35.5 Todos os custos decorrentes dessa capacitacdo, como servicos profissionais, deslocamento,
estadia, alimentacido e outros, devem ser de responsabilidade da contratada, ndao implicando em 6nus
adicional para a instituicao;

9.1.35.6 A capacitagao devera abranger as instrugdes sobre as condi¢ées adequadas para a realizagao de
coletas e manipulacao/identificacdo das amostras;

9.1.35.7 A capacitagdo deve ser realizada de forma presencial nas dependéncias do HUOP, in loco nos
pontos de coleta, de acordo com a conveniéncia e as caracteristicas do treinamento determinado pela SCIH;
9.1.35.8 Esta capacitacdo podera ocorrer com até 3 dias de duragdo, atendendo os turnos matutino,
vespertino e noturno. Os horarios serdo definidos junto ao setor de Educagédo Continuada;

9.1.35.9 Ainstituigdo cabera, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da contratada, através
de comissao ou servidor especialmente designado.
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9.1.36Garantia do produto/servigo
9.1.36.1 Nao ha previsao para este processo.
9.1.37 Comodato/locacao
9.1.371 Cabera a empresa contratada fornecer, em cesséo de uso, sem quaisquer 6nus ao Hospital

Universitario do Oeste do Parana:
9.1.37.1.1 01 (uma) bomba injetora e dosadora;

9.1.37.1.2 Faz parte das responsabilidades da contratada para prestagéo de servigo no lote 1, item 2
(TASY® 71360);

9.1.37.1.3 O equipamento devera ser instalado em até 10 dias ap6s assinatura do contrato e/ou emissao
da primeira ordem de compra. O dia de instalagdo sera agendado pelo HUOP com a empresa Contratada
para que ocorra juntamente com a retirada do equipamento que se encontra atualmente em comodato;

9.1.37.1.4 E de responsabilidade da Contratada o transporte, instalagdo e remogdo da bomba e/ou
equipamento, conforme local indicado pela instituigéo;

9.1.37.1.5 E de responsabilidade da Contratada manter a bomba e/ou equipamento em perfeito
funcionamento e em caso de necessidade de assisténcia técnica, devera ser substituido imediatamente,
pela empresa contratada, sem custos adicionais ao HUOP;

9.1.37.1.6  E de responsabilidade da Contratada manter as devidas manutencdes preventivas e corretivas
pertinentes ao equipamento. Os registros destas manuteng¢des podem ser solicitados a qualquer momento
pelo FISCAL ADMINISTRATIVO do contrato;

9.1.37.1.7 O equipamento comodatado devera permanecer na instituicdo durante a vigéncia do contrato,
apos este periodo sera disponibilizado para devolugao e retirada pela empresa contratada em um prazo de
até 10 dias;

9.1.37.1.8 O reabastecimento do cloro e manutencéo da(s) bomba(s) dosadora(s) e injetora(s) sera de
responsabilidade da empresa contratada;

9.1.37.1.9 Os produtos utilizados para a realizagdo do servigo deverado estar em conformidade com as
com as vigentes, devendo conter numeracéo dos lotes e data de validade dos produtos utilizados.

9.1.380BRIGAGOES ESPECIFICAS QUANTO A EXECUGAO DOS SERVIGOS A SEREM ENTREGUES
PELA EMPRESA CONTRATADA

NO QUE SE REFERE AOS ITENS DO LOTE 1 .
NO QUE SE REFERE A EXECUCAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CLORACAO A SEREM
ENTREGUES PELA EMPRESA CONTRATADA
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9.1.38.1.1 Apresentar relatdrio dos servigos a Vigilancia Ambiental e ao Servigo de Controle de Infec¢des
Hospitalares, em periodicidade diaria, semanal, mensal e semestral, com emissao de laudos impressos,
sempre que solicitado pela Vigilancia Ambiental e ao Servigo de Controle de Infec¢des Hospitalares;

9.1.38.1.2 Execucédo da limpeza e desinfeccdo dos reservatérios de agua conforme legislagéo vigente;

9.1.38.1.3 Executar os servigos de acordo com a melhor técnica disponivel e em conformidade com os
preceitos legais, observada a legislagéo e os cédigos de saude vigentes e a Portaria de Consolidagao n° 5,
de 28 de setembro de 2017; e/ou suas atualizagoes;

9.1.38.1.4 O custo dos produtos utilizados para analise e tratamento da agua devem estar inclusos na
proposta de precos da contratada;

9.1.38.1.5 As Limpezas, desinfecgdo e corregdo da cloragdo de reservatérios de agua de tamanhos
variados, fibra ou concreto serédo realizados conforme o item TASY® 78583 do contrato, que segue da
seguinte forma:

9.1.38.1.5.1 Item TASY® 78583: Limpeza, desinfecg¢ao e corregido da cloragio de reservatorios de agua de
tamanhos variados, fibra ou concreto. Conforme tabela constante no termo de referéncia e estudo técnico
preliminar; com fornecimento de hipoclorito de sédio para desinfecgdo. A limpeza e desinfec¢ao deverao ser
feitas preferencialmente em fevereiro e agosto, com envio de laudos em até 03 (trés) dias Uteis a data da
realizagéo dos servigos ao Servigo de Controle de Infecgao Hospitalar do HUOP. Durante a desinfeccao dos
reservatérios a empresa contratada devera realizar a inspegao das condi¢des gerais das unidades, e caso
haja necessidade de ser feito algum reparo na cavidade interna dos reservatérios, emitir laudo detalhado e
comunicar o Setor de Manuteng¢do do HUOP. Seréo 12 limpezas a cada 6 meses.

9.1.38.1.6 Contar com responsavel técnico e profissionalmente habilitado em seu quadro funcional para
o desenvolvimento dos servigos contratados, sendo que o profissional devera apresentar curriculo com
experiéncia em cloragao;

9.1.38.1.7 No caso de utilizacdo de quaisquer produtos controlados por 6rgédos governamentais,
apresentar registros ou autorizagdes de compra, venda, armazenamento e manuseio deles;

9.1.38.1.8 PERIDIOCIDADE: Semestralmente: limpeza e desinfeccdo dos reservatérios. Devendo o
servico ser realizado em fevereiro e agosto de cada ano. Devendo a empresa apresentar os laudos com as
datas de realizagdo de limpeza com anuéncia da fiscalizagdo, e ao findo de os servigos apresentar
certificado de limpeza e desinfecgéo para o servigo SCIH;

9.1.38.1.9 A empresa deve efetuar limpeza, desinfec¢do e cloragao de todos os reservatérios de agua
existentes no HUOP, os quais atualmente sado 12 unidades. Caracteristicas conforme tabela a seguir:

Reservatorios: Capacidade Material Localizacéao no
em litros HUOP
Reservatério 01 1000 litros Fibra PS2 Sala dos
motoristas

Reservatoério 02 1000 litros Fibra Piso técnico
Reservatoério 03 1000 litros Fibra Piso técnico
Reservatoério 04 1000 litros Fibra Piso técnico
Reservatorio 05 1000 litros Fibra Laboratério Lacepe
Reservatoério 06 20.000 litros Concreto Torre Central
Reservatério 07 20.000 litros Concreto Torre Central
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Informacgdes recebidas através do memorando 01/2025 SCIH de Eugénio Luiz Massalai,
fiscal técnico da limpeza dos reservatorios.

9.1.38.1.10 Encaminhar via e-mail para o CONTRATANTE os resultados de todos os CERTIFICADOS de
limpeza e desinfecgdo efetuados com laudos conclusivos, assinados por profissional tecnicamente
habilitado para monitoramento da qualidade da agua;

9.1.38.1.11 Apurada, em qualquer tempo, divergéncia entre as especificagcoes pré-fixadas e o fornecimento
efetuado, serdo aplicados ao fornecedor sangdes previstas neste edital e na legislagao vigente;
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Reservatoério 08 25.000 litros Concreto Torre Central
Reservatoério 09 25.000 litros Concreto Torre Central
Cisterna 10 250.000 litros Concreto Patio
Cisterna 11 250.000 litros Concreto Patio
Reservatério 12 1000 litros Fibra Laboratério Lacepe
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9.1.38.2 NO QUE SE REFERE A EXECUGAO PRODUTOS E SERVIGOS DE TRATAMENTO MENSAL
DA AGUA

9.1.38.2.1 O custo dos produtos utilizados para analise e tratamento da agua devem estar inclusos na
proposta de pregos da contratada;

9.1.38.2.2 A execucgdo do servigo sera realizada conforme o item TASY® 71360 do contrato, que segue
da seguinte forma:

9.1.38.2.2.1 Item TASY® 71360: Tratamento da agua mensal para agua de consumo humano via bomba
injetora/dosadora de cloro. Com comodato de 01 (uma) bomba injetora e dosadora e fornecimento e
reabastecimento do cloro para o tratamento. A empresa devera também garantir a manutengao preventiva
e corretiva da do equipamento, de forma a garantir seu pleno funcionamento no periodo. A ser executado
na estacdo central de tratamento de agua, conforme mapa HUOP. O fornecimento da bomba injetora
/dosadora se dara no inicio do contrato, o reabastecimento do cloro se dara DIARIAMENTE e/ou A CADA 2
a 3 DIAS, de acordo com os niveis de cloro aferidos diariamente na instituicdo. A manutengao do
equipamento devera ser realizada conforme cronograma apresentado pela empresa contratada.

9.1.38.2.3 O servico de monitoramento e tratamento de agua oriunda de sistema de abastecimento e
reservatérios, mantendo o padrao de potabilidade, por meio de comodato de bomba dosadora para adigéao
controlada de cloro, analises bacteriolégica e fisico-quimica, limpeza e desinfecgdo de reservatorio,
mediante o regime de execugéo indireta;

9.1.38.2.4 Arcar com todos os custos de implantagdo dos equipamentos disponibilizados, necessarios a
execugao do servigo;

9.1.38.2.5 Efetuar a manutengédo e substituicdo, se necessario, dos equipamentos disponibilizados para
a execugao dos servigos em tempo habil, evitando o desabastecimento de agua ou alteragdes no seu padrao

de potabilidade;

9.1.38.2.6 No caso de utilizacdo de quaisquer produtos controlados por 6rgédos governamentais,
apresentar registros ou autorizagdes de compra, venda, armazenamento e manuseio deles;

9.1.38.2.7 Fornecer o equipamento em comodato, conforme item 9.1.38;
9.1.38.2.8 PERIODICIDADE:

9.1.38.2.8.1 Semanalmente: no minimo, 01 visita técnica para verificar as condi¢des dos equipamentos e
manter os dosadores de cloro em bom funcionamento;

9.1.38.2.9 Tratamento e controle da agua potavel: Disponibilizar, enquanto da execugédo do contrato,
bomba dosadora de hipoclorito de sédio, filtro para retencao de substancias solidas e demais equipamentos

necessarios para a execugao dos servigos de monitoramento no tratamento e distribuicdo de agua oriunda
de sistema alternativo de abastecimento, mantendo o padrao de potabilidade;

9.1.38.2.10 Disponibilizacdo de assisténcia técnica 24 horas ao estabelecimento, mediante numero
telefénico disponivel para acionamento e conforme prazo maximo de 4 horas para inicio do atendimento;

9.1.38.2.11 Verificagao do residual de cloro nos reservatorios;
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9.1.38.2.12 Visita de técnico para sanar irregularidades e manter os dosadores de cloro em bom
funcionamento;

9.1.38.2.13 Visita de técnico para manutengao preventiva e calibragao dos dosadores de cloro;

9.1.38.2.14 Acgdes corretivas a serem realizadas de acordo com os resultados das analises das amostras
coletadas;

9.1.38.2.15 Servigo de substituicdo de elementos filtrantes. Ocorrendo, em qualquer amostra coletada, um
indice (parametro), fora dos limites estabelecidos pela Portaria 05/2017, do Ministério da Saude, a
CONTRATADA devera emitir, imediatamente, um relatério discriminado/relacionando as irregularidades
encontradas e as agbes que ira adotar para eliminar tais irregularidades, isto €, para que os indices
(parametros) examinados fiquem dentro da faixa de aceitagdo para o consumo humano, para classificar a
agua como potavel;

9.1.38.2.16 A insergédo de cloro na agua deve obedecer aos limites maximos para consumo humano,
evitando a necessidade de retirada de cloro da agua;

9.1.38.2.17 Fornecer todos os produtos quimicos, reagentes e outros insumos necessarios a execugao dos
Servigos;

9.1.38.2.18 Se as irregularidades encontradas forem detectadas através das analises fisico-quimicas,
realizadas sob responsabilidade da CONTRATANTE, deverdo ser sanadas prontamente pela
CONTRATADA, devendo estes custos estarem incluidos no valor mensal contratual;

9.1.38.2.19 Qualquer tipo de tratamento da agua devera ser acompanhado pelo Fiscal do Contrato e
sempre comunicado com antecedéncia a CONTRATANTE;

9.1.38.2.20 O tipo de tratamento quimico & de escolha e responsabilidade da CONTRATADA e devera ser
apresentado por escrito e submetido a CONTRATANTE, para previa aprovagao, antes do efetivo inicio dos
servigos, apresentando também FICHA TECNICA dos produtos a serem utilizados;

9.1.38.2.21 A Contratada devera fornecer todo o material e mao-de-obra para a consecugao dos servicos;

9.1.38.2.22 A Contratada devera cobrir quaisquer despesas com transporte e permanéncia de seu pessoal
durante prestagao dos servigos;

9.1.38.2.23 A Contratada devera recolher e dar o destino adequado a todos os residuos provenientes do
Servico;

9.1.38.2.24 Caso seja necessaria alguma adequagdo na tubulagdo do sistema para efetivagdo do
tratamento de agua, a Contratada fica responsavel por executa-la, apos aprovagao da Contratante.

9.1.38.3 NO QUE SE REFERE AS ANALISES DIARIAS DE CLORO A SEREM REALIZADAS PELA
CONTRATADA

9.1.38.3.1 O controle DIARIO de RESIDUAL DE CLORO com leitura (in loco) devera ser feito da 4gua
do pocgo artesiano, da saida de tratamento e mais os pontos distintos da instituicao, especificados adiante;
9.1.38.3.2 Os setores para realizagcdao das coletas diarias, para as analises fisico-quimicas serao
realizados conforme o item TASY® 76887 do contrato, que segue da seguinte forma: Pacote de servigcos
mensal de coleta e analise diaria de cloro residual (in loco):
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9.1.38.3.2.1 Item TASY® 76887: Pacote de servigos mensal de coleta e analise diaria de cloro residual (in
loco). Analise diaria de cloro em agua potavel. Quantidade 1 (um) pacote de andlises por més, sendo 12
(doze) por ano. Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e analise das amostras. Com
fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser executado nas
dependéncias do HUOP, 07 (sete) sao pontos fixos: 1. Saida do tratamento, 2. Banco de leite, 3. Lactario
- bancada de preparo de dietas 4. Servigo de Nutricao e Dietética - Cozinha - area de preparo de alimentos;
5. Endoscopia - bancada de desinfeccdo dos endoscépios; 6. Centro cirirgico — lavatorio, 7. Centro
obstétrico — lavatério. E ponto niumero 8. Ponto de rodizio entre 21 locais do HUOP: coleta rodiziada
conforme cronograma no termo de referéncia: Unidade de internagdo F1, Unidade de internagéo F2,
Unidade de internacao F3, Unidade de internagao G1, Unidade de internacdo G2, Unidade de internagao
G3, Unidade de Tratamento Intensivo Pediatrico, Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, Unidade de
Cuidados Intermediarios, Pronto Socorro, Farmacia Central, Central de Diluicao e fracionamento de
saneantes, Laboratério de analises clinicas, CEAPAC, Centro de Imagens (ultra diagndstico), Unidade
materno infantil térreo, Unidade materno infantil primeiro andar, Unidade materno infantil segundo andar,
CCP e CME, conforme mapa HUOP. O rodizio sera determinado conforme cronograma no termo de
referéncia. A frequéncia da coleta e analise é DIARIA. Os laudos A planilha preenchida com os valores de
cloro diario deverdo permanecer ao Servigo de Controle de Infecgdo Hospitalar/ HUOP, e ao final de cada
més, enviar copia no e-mail hu-scih@unioeste.br ou entregar impressos no Protocolo Geral do HUOP. Em
caso de alteragbes de valores, conforme previsto na legislagdo vigente, o profissional responsavel da
empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente. Cédigo BR: 19020. Cdédigo GMS:
0606.100987.

9.1.38.3.2.2 O controle diario da analise residual de cloro com leitura (in loco) devera ser executado por
funcionarios da empresa contratada, devidamente capacitado. A planilha preenchida com os valores de cloro
devera permanecer no setor de manutencao;

9.1.38.3.2.3 Em caso de identificacdo de ALTERACOES DE VALORES DO CLORO RESIDUAL nos
controles diarios, conforme estabelecido em legislacdo vigente, o funcionario executor DEVERA
COMUNICAR IMEDIATAMENTE o profissional responsavel da empresa contratada, para que medidas
cabiveis sejam tomadas imediatamente, nos ajustes da bomba de cloro, e comunicar imediatamente via
telefone ou presencialmente o fiscal administrativo do contrato no HUOP, e posteriormente por e-mail para
o Servigo de Controle de Infecgbes Hospitalares (SCIH) pelo enderego hu-scih@unioeste;

9.1.38.3.2.4 Aplanilha das anadlises diarias do cloro residual devera ser enviada, mensalmente, pelo e-mail
hu-scih@unioeste.br ou entregues impressos no Protocolo Geral do HUOP aos cuidados da SCIH, em um
prazo de até 5 dias ap6és a finalizagao de cada més.

9.1.38.4 NO QUE SE REFERE AS ANALISES DIARIAS DE AGUA A SEREM REALIZADAS PELA
CONTRATADA

9.1.38.4.1 Para coleta e ANALISE DIARIA DE AGUA POTAVEL DOS PONTOS DE HEMODIALISE, seréo
realizados conforme o item TASY® 72401 do contrato, que segue conforme cronograma estabelecido pelo
Servigo de Hemodialise do HUOP. O cronograma de coleta do més seguinte sera enviado no ultimo dia util
do més anterior, pelo SCIH para a contratada via e-mail.

9.1.38.4.1.1 Item TASY® 72401: Anadlise da agua potavel caracteristicas fisico-quimicas e organolépticas.
Andlise das caracteristica fisico-quimica e organolépticas (cor aparente, turvagao, sabor, odor, cloro residual
livre e pH). Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser
executado no servigo de dialise do HUOP, unidade de terapia intensiva 1 e 2, bem como pontos ocasionais
de realizagdo de hemodiélise, conforme mapa HUOP. O rodizio sera determinado conforme cronograma no
termo de referéncia, garantindo que todos os equipamentos serao testados ao longo do més. A frequéncia
da coleta e analises é DIARIA. Os laudos devem ser enviados ao Servigo de Controle de Infecgdo Hospitalar
do HUOP, pelo enderecgo eletronico huscih@unioeste.br, ou impressos quando solicitado. Em caso de
alteragdes de valores, conforme previsto na legislagdo vigente, o profissional responsavel da empresa
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contratada devera comunicar o HUOP imediatamente.

9.1.38.5 NO QUE SE REFERE AS ANALISES SEMANAIS DE AGUA A SEREM REALIZADAS PELA
CONTRATADA

9.1.38.5.1 Para coleta e ANALISE SEMANAL DE AGUA POTAVEL, serdo realizados conforme o item
TASY® 78581 do contrato, que segue:

9.1.38.5.1.1 Item TASY® 78581: Pacote mensal de analise semanais fisico-quimicas e microbiol6gicas da
saida de tratamento (pds-tratamento), ou seja, uma coleta por semana da saida de tratamento. Analise
mensal fisico-quimica (cor aparente, turvagdo e pH) e microbiolégica QUALITATIVA (Coliformes totais e
Escherichia coli). Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser
executado na saida de tratamento do poco subterraneo, conforme mapa HUOP. A frequéncia da coleta e
analises € SEMANAL. Os laudos devem ser enviados ao Servigo de Controle de Infecgdo Hospitalar do
HUOP, pelo enderego eletronico hu-scih@unioeste.br, ou impressos quando solicitado. Em caso de
alteragdes de valores, conforme previsto na legislacdo vigente, o profissional responsavel da empresa
contratada devera comunicar o HUOP imediatamente.

9.1.38.6 NO QUE SE REFERE AS ANALISES MENSAIS DE AGUA A SEREM REALIZADAS PELA
CONTRATADA

9.1.38.6.1 Para coleta e ANALISES MENSAIS DE AGUA, serao realizados conforme o item TASY® 78582
e TASY® 71365 do contrato, que segue:

9.1.38.6.1.1 Item TASY® 78582: Pacote mensal de analises mensais fisico-quimicas e microbioldgicas de
seis pontos ao més. Analise fisico-quimica e organoléptica (cor aparente, turvagéo, cloro residual livre, pH
e temperatura) e microbioldgica QUALITATIVA (Coliformes totais e Escherichia coli). Com fornecimento de
materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser executado nas dependéncias do HUOP
em 6 pontos deverao ser: 05 pontos fixos para as coletas: 1. saida de tratamento, 2. Banco de leite humano,
3. Lactario, 4. Servigo de nutricdo de dietética (SND), 5. Endoscopia. E o ponto niumero 6 € um Ponto de
rodizio entre 21 locais do HUOP: coleta rodiziada conforme cronograma no termo de referéncia: Centro
cirurgico - lavatorio, Centro obstétrico - lavatoério; Unidade de internagdo F1, Unidade de internagéo F2,
Unidade de internacao F3, Unidade de internagao G1, Unidade de internagdo G2, Unidade de internagao
G3, Unidade de Tratamento Intensivo Pediatrico, Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, Unidade de
Cuidados Intermediarios, Pronto Socorro, Farmacia Central, Central de Diluicdo e fracionamento de
saneantes, Laboratdrio de andlises clinicas, CEAPAC, Centro de Imagens (ultra diagndstico), Unidade
materno infantil térreo, Unidade materno infantil primeiro andar, Unidade materno infantil segundo andar,
CCP, CME do CCP, conforme mapa HUOP. O rodizio sera determinado conforme cronograma no termo de
referéncia. A frequéncia da coleta e analises € MENSAL. Os laudos devem ser enviados ao Servigo de
Controle de Infecgdo Hospitalar do HUOP, pelo enderego eletrénico hu-scih@unioeste.br, ou impressos
quando solicitado. Em caso de alteragdes de valores, conforme previsto na legislagéo vigente, o profissional
responsavel da empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente.

9.1.38.6.1.2 Item TASY® 71365: Analises mensais fisico-quimica e microbioldgica da agua da saida do pogo
(4gua bruta - antes do tratamento). Analise fisico-quimica (turbidez e cor) e analise microbiolégica
QUALITATIVA (Escherichia coli). Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das
amostras. A ser executado na saida do pogo artesiano, conforme mapa HUOP. A frequéncia da coleta e
analise € MENSAL. Os laudos devem ser enviados ao Servigo de Controle de Infecgao Hospitalar do HUOP,
pelo endereco eletrbnico hu-scih@unioeste.br, ou impressos quando solicitado. Em caso de alteragcbes de
valores, conforme previsto na legislagéo vigente, o profissional responsavel da empresa contratada devera
comunicar o HUOP imediatamente.

9.1.38.7 NO QUE SE REFERE AS ANALISES SEMESTRAIS DE AGUA A SEREM REALIZADAS
PELA CONTRATADA
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9.1.38.7.1 Paracoleta e ANALISES MENSAIS DE AGUA, serao realizados conforme o item TASY® 74431
e TASY® 71366 do contrato, que segue:

9.1.38.7.2 TASY® 74431: Analise semestral fisico-quimica da agua da saida do poco (agua bruta - antes
do tratamento). Analise fisico-quimica (turbidez, cor verdadeira, pH, fésforo total, nitrogénio amoniacal total
e condutividade elétrica). Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras.
A ser executado na saida do pogo artesiano, conforme mapa HUOP. A frequéncia da coleta e analise é
SEMESTRAL, preferencialmente em fevereiro e agosto. Os laudos devem ser enviados ao Servico de
Controle de Infecgdo Hospitalar do HUOP, pelo enderego eletrénico hu-scih@unioeste.br, ou impressos
quando solicitado. Em caso de altera¢des de valores, conforme previsto na legislagéo vigente, o profissional
responsavel da empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente.

9.1.38.7.3 TASY® 71366: Analise semestral fisico-quimica da agua de saida de tratamento (pds-
tratamento). Analise fisico-quimica (substancias inorganicas, orgénicas, agrotoxicos, desinfetantes e
produtos secundarios da desinfeccdo realizada no HUOP e parametros organolépticos de potabilidade).
Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser executado na saida
de tratamento do pogo subterraneo, conforme mapa HUOP. A frequéncia da coleta e analise € SEMESTRAL,
preferencialmente em fevereiro e agosto. Os laudos devem ser enviados ao Servigo de Controle de Infecgéo
Hospitalar do HUOP, pelo enderecgo eletronico hu-scih@unioeste.br, ou impressos quando solicitado. Em
caso de alteragbes de valores, conforme previsto na legislagdo vigente, o profissional responsavel da
empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente.

9.1.38.8 NO QUE SE REFERE AOS ITENS DO LOTE 2 - HEMODIALISE, CME E LABORATORIO
9.1.38.8.1 As coletas deverao ocorrer dentro dos seguintes parametros:

9.1.38.8.1.1 Conforme cronograma que sera enviado pela FISCAL TECNICA da HEMODIALISE no més
que antecede a prestagao, sendo enviado o cronograma mensalmente para estabelecer a rotina do proximo
més;

9.1.38.8.2 Coletas extemporaneas poderdo ser solicitadas por necessidade da administracao,
SOMENTE PELA FISCAL ADMINISTRATIVA, em caso de emergéncia sanitaria ou analise fora dos
parédmetros definidos pela legislacao;

9.1.38.8.3  Previamente ao dia agendado, no minimo 2 (dois) dias que antecedem a data da coleta,
conforme cronograma, deverdo ser entregues frascos adequados para a coleta e acondicionamento do
material, devidamente identificados com os seguintes dados: Identificagdo do ponto de coleta (conforme
cronograma), data e hora da coleta (a preencher) e nome do coletador (a preencher);

9.1.38.8.4  As coletas deveréo ser realizadas por profissional capacitado e devidamente uniformizado e
paramentado para o trabalho;

9.1.38.8.5 As coletas feitas nos equipamentos de hemodialise serdo realizadas por profissionais da
equipe do Servico de Dialise do HUOP, no Laboratério de Analises Clinicas serao realizadas por
profissionais da equipe do laboratério do HUOP, assim como na CME, realizados por profissionais da CME;
9.1.38.8.6  As analises deverao ser realizadas conforme cronograma durante a vigéncia do contrato;
9.1.38.8.7  Periodicidade: Para os itens 72402, 72403, 72948, 73189 e 73192 a coleta e analise devera
ser realizada com PERIODICIDADE MENSAL, ou seja, pelo menos uma vez ao més em cada
ponto/equipamento. Para o item 71500 a coleta e andlise é de frequéncia SEMESTRAL, sendo realizada
preferencialmente nos meses de FEVEREIRO e AGOSTO de cada ano;

9.1.38.8.8  Da retirada e transporte da agua para hemodialise, CME e laboratério:

9.1.38.8.9 Apds a coleta e durante o transporte, as amostras devem estar refrigeradas entre 2 e 8°C até
a chegada no laboratdrio;

9.1.38.8.10 A empresa contratada deve garantir que as amostras coletadas estejam no laboratério para
analise em prazo inferior a 12 (doze) horas no caso de analises microbiolégicas, e em prazo inferior a 24
(vinte e quatro) horas demais casos, de modo que as analises possam ser iniciadas; resguardando assim a
segurancga dessas e confiabilidade dos resultados;

Minuta Padronizada UNIOESTE-HUOQOP - Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022

45

- T OESN
N /201°C0,

[y N0\

, [ [rs. 882 \ |

Universidade Estadual do Oeste do Parana - (= {::“ 110 \;1
re 1A - JF &)

UNIOESTE PARANA SN2

Assinatura Avangada realizada por: Rafael Muniz de Oliveira (XXX.165.618-XX) em 28/11/2025 09:26 Local: UNIOESTE/HO02. Inserido ao protocolo 23.811.954-5 por:
Andressa Folchini em: 28/11/2025 09:15. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 5029df50fa50e7d7clefld7b0f18aced




a4

Universidade Estadual do Oeste do Parana —

UNIOESTE PARANA
GOVERNO
DO ESTADO

9.1.38.8.11 Quando da retirada das amostras para envio ao laboratério, o responsavel da contratada
devera assinar protocolo do setor de dialise, do CME e do laboratério para fins de controle da prestacao do
Servigo;

9.1.38.8.12 Das analises da agua para hemodialise, CME e laboratério:

9.1.38.8.13 As analises das amostras provenientes de equipamentos de hemodialise deverdo ser
realizadas em conformidade com o preconizado pela Resolugdo SESA-PR n° 484/2021 e/ou suas
atualizagoes;

9.1.38.8.14 As analises das amostras provenientes da osmose reversa do Laboratério de Analise de
Clinicas poderao ser realizadas em conformidade com os parametros de Agua CRLW estipulados pela CLSI
— C3-A4; Preparation and Testing of Reagent Water in the Clinical Laboratory (2006);

9.1.38.8.15 A analises DEVEM permitir que o FISCAL DO CONTRATO avalie a conformidade segundo
determina a legislagcéo supracitada e tome as medidas de controle sanitario com seguranga e economicidade;
9.1.38.8.16 Os laudos DEVEM permitir a SINALIZACAO CLARA dos parametros fora dos valores de
referéncia;

9.1.38.8.17 As analises cujos resultados estiverem fora dos parametros definidos em edital (conforme
apéndices a seguir neste documento); devem ser imediatamente comunicadas ao FISCAL TECINICO do
contrato, por ligagéo telefonica;

9.1.38.8.18 As analises cujos resultados estiverem fora dos parametros definidos em edital (conforme
apéndices a seguir neste documento); devem ser imediatamente comunicadas ao FISCAL ADMINITRATIVO
do contrato por e-mail pelo endereco hu-scih@unioeste.br;

9.1.38.8.19 Arealizagédo de nova coleta e nova analise, decorrente de parametros alterados nas amostras,
DEVE ser realizada APENAS com a autorizagdo do FISCAL ADMINISTRATIVO do contrato;

9.1.38.8.20 Da emissao dos laudos da agua para hemodialise, CME e laboratério:

9.1.38.8.21 Os laudos deveréo ser fornecidos em formato eletrénico por e-mail (hu-scih@unioeste.br);
9.1.38.8.22 A entrega dos laudos devera ser preferencialmente de forma agrupada por semana de
execugao da analise;

9.1.38.8.23 Apés o recebimento das amostras, a entrega dos laudos deve ser em prazo maximo de 7 (sete)
dias para LAUDOS de ANALISES MICROBIOLOGICAS e 15 (quinze) dias para LAUDOS DE ANALISE
FiSICO-QUIMICAS;

9.1.38.8.24 Os laudos deverao ser emitidos considerando os parametros definidos em edital (Apéndices I,
IV, V, VI e VIl do Termo de Referéncia).

9.39.8 NO QUE SE REFERE AO LOTE 3

9.39.8.1.1 Para COLETA e ANALISE DE EFLUENTES, ser&o realizados conforme o item TASY® 72191
do contrato, Andlise de efluentes ndo domésticos gerados no esgoto, que segue:

9.39.8.1.1.1 Item TASY® 72191: Andlise de efluentes ndo domésticos gerados no esgoto. ITENS PARA
ANALISE: Parametros: DBO, DQO, pH, So¢lidos Sedimentaveis, Sélidos Suspensos), Oleos e graxas
minerais, Oleos e graxas animais/vegetais, Nitrogénio Total (N), Fésforo Total, Nitrogénio amoniacal,
Surfactantes, Sulfato, Sulfeto, UNIDADES DE MEDIDAS DOS PARAMETROS: mg/ml, Temperatura
(Medicao da temperatura na hora da coleta), UNIDADE DE MEDIDA DA TEMPERATURA: °C, Valores limites
a serem observados para langamento no Sistema Coletor Publico de Esgoto Sanitario dotado de tratamento
adequado. Objetivo: 'Analise de efluentes ndo domésticos gerados no HUOP' solicitados pela SANEPAR.
9.39.8.2 As coletas serdo realizadas semestralmente mediante solicitagdo do FISCAL
ADMINISTRATIVO do contrato, com acompanhamento do FISCAL TECNICO do contrato; sendo estas
preferencialmente realizadas em fevereiro e agosto de cada ano do contrato vigente.

9.2 SAO OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.2.1 Emitir mensalmente a solicitagdo de compra/ordem de compra dos servigos a serem prestados a cada
meés;
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9.2.2 Para que haja o pagamento dos servigos estes deverao ser recebidos e conferidos em sua totalidade.
Entendendo como servigo prestado o envio dos laudos de todas as andlises realizadas de acordo com os
parametros solicitados para cada item, dentro do cronograma, parametros e prazos especificados. Apenas
apos a conferéncia dos resultados por meio do recebimento dos laudos (entendendo-se aqui os laudos como
entrega final do servico) o pagamento podera ser realizado;

9.2.3 Receber o servigo no prazo e condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos;

9.2.4 Exigir e fiscalizar o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2.5 Fiscalizar o andamento da prestagao de servigo e a obtencao dos resultados;

9.2.6 Utilizar o instrumento de medigao de resultado (Apéndice VIl - IMR) para avaliar os niveis esperados
de qualidade da prestagdo do servigo e respectivas adequagdes de pagamento, conforme art. 391 do
Decreto Estadual n° 10086/2022;

9.2.7 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do servigo recebido provisoriamente, com
as especificagdes constantes do edital/proposta/ordem de compra/contrato, para fins de aceitagdo e
recebimento definitivo;

9.2.8 Comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas, fixando
prazo para a sua corregcdo, de acordo com a Resolugdo 99/2023 - COU (disponivel em:
https://www.unioeste.br/portal/praf/documentos/resolucoes).

9.2.9 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes do Contratado, através de comissao ou de
servidores especialmente designados;

9.2.10Efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos neste edital e seus anexos;

9.2.11Efetuar as eventuais retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo
Contratado, no que couber;

9.2.12Emitir decisado sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do contrato, ressalvados
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execugao do contrato;

9.2.13Ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da Administragéo, pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e
efetuar os pagamentos devidos pela execug¢ado do contrato até a data de extingao e pelo custo de eventual
desmobilizacao;

9.2.14 Adotar providéncias necessarias para a apuragao das infragées administrativas, quando se constatar
irregularidade que configure dano a Administracédo, além de remeter cépias dos documentos cabiveis ao
Ministério Publico competente, para a apuragao dos ilicitos de sua competéncia;

9.2.15 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.

10  CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REQUISITOS DE CONTRATAGAO

10.1 O critério de julgamento da proposta esta definido no item 2 das Condi¢des Especificas do Pregéo;
10.2 As regras de desempate entre propostas sédo as discriminadas no edital;

10.3 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos servigos, conforme disciplinado no edital;

10.4 Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos
no edital,

10.5 A analise de habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista sera efetuada concomitantemente com a analise
técnica da proposta e documentacgao técnica;

10.6 As exigéncias da habilitacdo técnica, tanto para a qualificagédo do licitante quanto para a qualificacéo
dos itens, bem como os certificados de capacidade técnica, se aplicaveis, estdo devidamente descritos
abaixo.
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10.7 REQUISITOS DE HABILITAGAO TECNICA

10.7.1Na etapa subsequente de lances e convocagéo do pregoeiro, € necessario apresentar os seguintes
documentos junto com a proposta da empresa, a fim de possibilitar a qualificagdo técnica tanto do
proponente quanto dos itens, conforme descrito abaixo:

10.7.11 Para qualificagdao do proponente

10.7.1.1.1 Certificado de Licenga Sanitaria da proponente emitido pela autoridade sanitaria
competente dos Estados ou Distrito Federal ou Municipios, aquela que couber, onde constam as
atividades sujeitas a vigilancia sanitaria que o estabelecimento esta apto a exercer, regular;

10.7.1.1.1.1 Estando o certificado de licen¢a vencido, a licitante devera apresentar de forma legivel
o protocolo da solicitagdo de sua revalidagdo acompanhada do certificado vencido;

10.7.1.1.1.2 Os protocolos de revalidacio do certificado deverao estar acompanhados de
comprovante da tramitagdo ou declaragao do 6rgao publico concedente da referida licenga. De
acordo com o que preconiza: RESOLUGAO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N° 185, DE 22 DE
OUTUBRO DE 2001 / DECRETO N° 8.077, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 / LEI N° 6.360 DE 23 DE
SETEMBRO DE 1976;

10.7.1.1.2 Certificado de Regularidade do Conselho de Classe atualizado, emitido pelo Conselho
Regional e/ou Federal da area pertinente;

10.7.1.1.3 Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os servigos pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo. O atestado devera estar acompanhado de:

10.7.1.1.3.1 copia autenticada do contrato da prestagédo do servico OU da nota fiscal, que deram origem
ao Atestado;

10.7.1.1.3.2 Caso, o atestado seja emitido por pessoa de direito privado, devera constar o reconhecimento
de firma passada em cartdrio do titular da empresa que firmou a declaragéao;

10.7.1.1.4 Documentos de certificacido e acreditacdo para coleta de amostra de agua e medicao do pH e
cloro (in loco);

10.7.1.1.5 Caso haja proposta envolvendo SUBCONTRATAGAO de servigos junto a outros laboratérios
estara condicionada ao atendimento dos seguintes critérios:

10.7.1.1.5.1 Devera ser enviada documentagido solicitada nos itens 10.7.1.1.1, 10.7.1.1.2 referente a
subcontratada;

10.7.1.1.5.2 Ser autorizada pelo HUOP no ato do julgamento das propostas apds a avaliagdo da
documentacéo entregue;

10.7.1.1.5.3 Mediante a apresentagdo da celebragdo de contrato entre a CONTRATADA e
SUBCONTRATADA, com a indicagao clara das responsabilidades de cada parte e do fluxo de informagdes
entre as partes;

10.7.1.1.5.4 O laboratdrio contratado deve possuir o mesmo nivel de qualificagédo técnica, ou nivel superior
ao do laboratério contratante.

Minuta Padronizada UNIOESTE-HUOQOP - Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022

48

"
.\-
Universidade Estadual do Oeste do Parana - Z | mov. 110 ) -1
» VA =]
UNIOESTE PARANA RN
GOVERNO 400 00¥
DO ESTADO —

Assinatura Avangada realizada por: Rafael Muniz de Oliveira (XXX.165.618-XX) em 28/11/2025 09:26 Local: UNIOESTE/HO02. Inserido ao protocolo 23.811.954-5 por:
Andressa Folchini em: 28/11/2025 09:15. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 5029df50fa50e7d7clefld7b0f18aced




10.7.1.2 Para qualificagao dos itens

10.7.1.2.1 E condig&o obrigatéria e indispensavel que o fornecedor apresente, conjuntamente com sua
proposta comercial, a referida planilha pormenorizada contendo a discriminagdo dos valores unitarios de
cada analise pertencente a cada lote/item, conforme o modelo de planilha disponibilizado pelo HUOP
(Apéndice Il do Anexo I);

10.7.1.2.2 O exemplo/modelo de planilha detalhada/pormenorizada a ser preenchida estara disponivel no
Portal da Transparéncia HUOP (https://huopforum.unioeste.br/) e Sistema de Gestao de Materiais e Servigos
do Estado do Parana — GMS (https://www.gms.pr.gov.br/)”;

10.7.1.3 Conformidade da:
10.7.1.3.1  Proposta com as especificagcbes do edital;
10.7.1.3.2 Documentagéao técnica apresentada com a solicitada;

10.7.1.3.3 Os documentos de habilitagdo técnica do proponente. Os dados da proponente apresentados
na proposta devem coincidir com o disposto nos documentos técnico solicitados no item 10.7.1.1. Seréo
avaliados os itens: razao social, CNPJ, endereco e natureza da atividade para qual a empresa esta habilitada.
Podem ser utilizados como fontes de consulta outros documentos ofertados na habilitagdo juridica da
empresa.

10.7.2 Amostras
10.7.21 A necessidade e quantidade de amostras a serem enviadas estao descritas no item 1.1.1 deste
termo de referéncia, se exigido.

10.8 REQUISITOS DE CONTRATAGAO

10.8.10s requisitos para assinatura do contrato abaixo descrito serdo analisados pela equipe técnica,
estando em conformidade sera emitido o contrato para assinatura.

10.8.2Ap6s a homologacdo do processo, a empresa vencedora tera um prazo de 10 (dez) dias para
apresentacao da documentagao elencada abaixo, contados do recebimento do oficio enviado pelo Setor de
Contratos do HUOP;

10.8.3Emissdo da ART (Anotacbes de Responsabilidade Técnica), através de seu responsavel técnico
habilitado pelo CREA ou Conselho de Classe competente, na forma da Lei;

10.8.4Devera ser enviado documentagdo de comprovagao de vinculo entre o profissional discriminado na
ART e a empresa contratada;

10.8.4.1 Por envio do contrato social ou ato constitutivo da empresa, qual consta o profissional
responsavel técnico em seu ato/contrato;

10.8.4.2 Por envio de cépia da carteira de trabalho do profissional, qual consta o vinculo entre o
profissional responsavel técnico e a empresa contratada;

10.8.4.3 Por envio de cépia do contrato de trabalho entre o profissional responsavel técnico e a empresa
contratada e;

10.8.5A ART devera ser emitida no inicio do contrato, bem como em cada renovacgido, ou conforme
necessidade sinalizada pelo servico;

11 FORMA DE PAGAMENTO

11.1 O pagamento fica condicionado a entrega do servi¢o, sendo entendido como servico, a ENTRAGA
DO LAUDO/RESULTADO COMPLETOS;
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11.2 As notas fiscais devem ser emitidas para a Razao Social especificada nas “Informagdes para o
Fornecedor” das “Ordens de Compras”, constando numero da licitacao, lote/item e validade dos produtos,
para fins de rastreabilidade em estoque;

11.3 O pagamento fica condicionado a correta emissédo da NF-e, inclusive quanto ao correto destaque do
valor de IR a ser retido observadas as regras das IN RFB n°1.234/2012 e 2.145/2023 em todos os
documentos fiscais emitidos para a Universidade Estadual do Oeste do Parana — Unioeste, a partir de 1° de
setembro de 2023, em caso de a empresa nao ser optantes pelo SIMPLES Nacional/MEI;

11.4 O pagamento de cada fatura devera ser realizada em um prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir do atesto da Nota Fiscal, apés comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas
obrigagdes, ja deduzidas as glosas e notas de débitos e mediante verificagdo do Certificado de Regularidade
Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema de Gestdo de Materiais, Obras e Servigos — GMS, destinado a
comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Parana paro licitantes
sediados em outro Estado da Federagéo) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas
(CNDT), observadas as disposi¢des do Termo de Referéncia;

11.5 Nenhum pagamento sera efetuado sem a apresentagdo dos documentos exigidos, bem como
enquanto ndo forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento
dos bens ou no cumprimento de obrigagdes contratuais;

11.5.10s pagamentos ficardo condicionados a prévia informacgéao pelo credor, dos dados da conta corrente
junto a instituicdo financeiro Contratado pelo Estado, conforme o disposto no Decreto n.° 4.505, de 2016,
ressalvadas as excecgdes previstas no mesmo diploma legal;

11.6 No caso de instituicdo de multa, a mesma podera ser descontada do pagamento devido pela
Administragdo Publica estadual, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a
Administragcao retera o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou
contratante;

11.7  Aretencgéo de pagamento de outros contratos, pela Administragao Publica, no periodo compreendido
entre a decisao final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de prazo de pagamento
pela Administragao;

11.7.1Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta n&do tenha sido paga, os valores serdo
descontados da fatura apresentada.

12 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

12.1 As despesas decorrentes da presente contratagido correrdo a conta de recursos especificos
consignados no orgamento geral do Estado, conforme dotagéo abaixo discriminada:

12.1.1Gestao/Unidade: Funsatide 4760
12.1.2Fonte de Recursos: 500
12.1.3 Programa de Trabalho: 8170

12.1.4Elemento de Despesa: 3390.39.51

13 VIGENCIA

13.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 2 (dois) anos e podera ser prorrogado conforme previsto na
Lei 14.133/2021, desde que comprovado a sua vantajosidade para a Administragao.
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14 DO REAJUSTAMENTO

14.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato sera anual, conforme disposto na Lei Federal n.°
10.192, de 2001, utilizando-se o indice IPCA;

14.1.10 indice adotado para corregido considerara sete casas decimais apoés a virgula;

14.1.20s valores monetarios obtidos apds a aplicagdo do indice serao arredondados de acordo com a
norma ABNT 5891:1977, sendo considerados duas casas apoés a virgula;

14.1.3Para arredondamento sera utilizada a férmula ARRED() do Excel com duas casas decimais;

14.1.4A realizagdo do calculo sera por meio da calculadora do cidaddo, disponivel no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorreca
oValores;

14.2 Os reajustes deverao ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA,;

14.2.1Caso a CONTRATADA néo solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleitea-lo,
ocorrera a preclusao do direito;

14.3 Adata-base do reajuste sera vinculada a data do orgamento estimado. A data do orgamento estimado
é: 12/11/2025;

14.4 O reajuste sera concedido mediante simples apostila, conforme dispde o art. 136 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021;

14.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir do
ultimo reajuste;

14.6 Nao serdo admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos a data da sua assinatura;
14.7 A concesséo de reajustes ndo pagos na época oportuna sera apurada por procedimento proprio.

15 SUBCONTRATAGCAO

15.1 E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, especificamente com relacdo aos seguintes itens:
15.1.1TASY®71365, 74431, 71366, 76887, 78582, 78581, 72401, 72402, 72403, 72948, 71500, 73189,
73192, 72191;

15.1.2Exceto para os itens TASY®: 78583 e 71360;

15.1.30 contratado devera apresentar CONTRATO ou OUTRO DOCUMENTO COMPROVATORIO
EQUIVALENTE que garanta a prestacao de servico pela subcontratada;

15.1.4Devera apresentar os documentos da empresa subcontratada conforme solicitado no item 10.7.

16 DA GARANTIA DE EXECUGAO

16.1 N&o havera exigéncia de garantia contratual.

17 ALTERAGAO SUBJETIVA

17.1 E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fus&o, cisdo ou incorporacdo
do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

17.1.1sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao
original;

17.1.2sejam mantidas as demais clausulas e condi¢bes do contrato;

17.1.3nd0 haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato;

17.2 Aalteragao subjetiva a que se refere o item 17.1 devera ser formalizada por termo aditivo ao contrato.
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18 DA EQUIPE TECNICA

18.1 A equipe técnica podera diligenciar e ou solicitar documentagdo complementar que comprove a
regularidade do proponente;

18.2 Qualquer esclarecimento e informagdes sobre os servigos, e ainda especificagbes técnicas dos
produtos contatar Gisele Yumi H. Gongalves, responsavel pelo(a) setor de SCIH/DVS, pelo telefone 3321-
5247 das 8h as 12h e das 13h as 17h.

19 DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

19.1 Aresponsabilidade pela gestdo deste contrato conforme atribuicées definidas no art. 10 do Decreto
n.° 10.086, de 2022; cabera a Gisele Yumi Hoshino, e-mail: hu.scih@unioeste.br; CPF: 035381409-10, e
telefone do setor: 33215247,

19.2 Aresponsabilidade pela fiscalizacdo administrativa deste contrato conforme atribuigdes definidas nos
art. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022; cabera a Kelen Cristina Barron Luzzi, CPF: 003.761.019-89, e-
mails: hu.scih@unioeste.br e telefone do setor: (45) 3321-5247;

19.3 Aresponsabilidade pela fiscalizacdo técnica deste contrato conforme atribuicdes definidas nos art. 11
e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022; cabera aos seguintes servidores:

19.3.1Fiscal técnico do Servigo de Dialise Hospitalar: Kelen Cristina Barron Luzzi, CPF: 00376101989,
Telefone: (45) 3321-5247;

19.3.2Fiscal técnico do Laboratdrio de Analises Clinicas: Muriel Padovani Giolo, CPF: 023.524.479-17,
Telefone: (45) 3321-5382;

19.3.3Fiscal técnico do Servigo de Manutengéo predial: Eugénio Luiz Massalai, CPF: 706.398.689-91,
Telefone: (45) 3321-5345;

19.3.4Fiscal técnico do Servigo de Endoscopia: Gracy Schroeder, CPF: 056.806.749-55, Telefone: (45)
33215170;

19.3.5Fiscal técnico do Servigo de Banco de Leite Humano: Poliana Nicole Becker, CPF: 042.260.849-18,
Telefone: (45) 3321-5243;

19.3.6 Ou aqueles que porventura vierem a substitui-los na fungao.

19.4 O servidor responsavel pela gestao e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo
préprio do Contratante.

20 SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1 O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as sangdes administrativas previstas
no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos Arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086, de 17 de janeiro
2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo XI do
Cédigo Penal.

21 DECRETO ESTADUAL N.° 10.086, de 2022

211 Os servidores que subscrevem este Termo de Referéncia atestam que observaram integralmente a
regulamentacdo estabelecida pelo Decreto n.° 10.086, de 2022.

Cascavel, 28 de novembro de 2025.

Juliana Cristina Borguezam Rochal/Tatiane Miranda
Responsaveis pela elaboragao do Termo de Referéncia
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Apéndice | - Fontes pesquisadas e a metodologia adotada na formagao do(s) pre¢o(s) méaximo(s)

Fontes pesquisadas e a metodologia adotada:
Precos existentes nos bancos de precos do Sistema GMS

Precos obtidos por outros érgaos ou entidades publicas

Pesquisa com fornecedores ou prestadores de servigos g;
Precos de Tabelas oficiais ()
Precos constantes de banco de pregos e homepages (x)
Painel de Pregos Ministério da Saude — BPS (x)
Painel de Pregcos Comprasgov ()
Relatério de Precos Comprasgov (x)
Ultimo preco pago pelo HUOP (x)
Nota Parana ()

Resultado da Pesquisa de Precos
Média dos fornecedores consideraveis (x)
Mediana ()

Menor Prego ()

Observacgoes:

1) A pesquisa de precos foi realizada pelo Setor de Compras por Wanderson Arroyo Luiz.

2) A analise técnica das propostas foi realizada pela Comissdo de Controle de Infec¢gdo Hospitalar,
levando em consideragéo o descritivo dos itens, sendo que foram descartados os itens que nao
atendem ao descritivo, conforme despacho em anexo (fls. 327 e 328, mov. 55).

3) A anadlise dos pregos para a composicdo da média foi realizada pelo Setor de Compras,
considerando o valor da Média (Consideraveis), conforme Mapa de Precos (fls. 474 a 482, mov. 76).

4) O detalhamento de cada item segue em anexo.

5) Informamos que o presente processo foi inserido no Sistema GMS, conforme Check list (fls. 495,
mov. 84).

6) A sequéncia gerada no tasy pela cotagdo de pregos para langamento da licitagdo esta registrada
sob o numero 3992.
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Apéndice Il - Proposta detalhada com as analises e respectivos valores individuais

O modelo apresentado a seguir constitui exemplo de planilha pormenorizada/detalhada a ser
obrigatoriamente anexada pelo proponente juntamente com a sua proposta de pregos.

Fica facultado ao licitante utilizar outro formato de apresentag¢ao, desde que tal modelo assegure, de forma
clara, objetiva e inequivoca, a identificagao dos valores individuais que compdem as analises de cada item
especifico pertencente a cada lote.

Aplanilha, independentemente de sua formatacao, devera permitir a verificagao precisa dos custos unitarios,
de modo a possibilitar a conferéncia pela Administracdo e assegurar a transparéncia, rastreabilidade e
conformidade com as exigéncias estabelecidas no edital.

Descrigao TASY Parametros Proposta Proposta total
detalhada
LOTE 1

Limpeza, desinfeccdo e R$ R$
correcdo da cloragao de
reservatérios de agua de
tamanhos variados, fibra ou
concreto
Tratamento da agua Cloragdo de agua R$ R$
Anadlises mensais fisico- | Turbidez R$ R$
quimica da agua Cor R$

Analise microbioldgica | R$

QUALITATIVA

(Escherichia coli)
Analises semestral da agua | Turbidez R$ R$
bruta (antes do tratamento) Cor R$

pH R$

Fosforo total R$

Nitrogénio amoniacal | R$

Condutividade elétrica | R$
Analises semestral fisico- | Substancias R$ R$
quimica da agua (saida de | inorganicas
tratamento) Substancias R$

organicas

Agrotoxicos R$

Desinfetantes R$

Produtos secundarios | R$

a desinfeccao

Parametros R$

organolépticos de

potabilidade
Pacote mensal de analises | Cor R$ R$
mensais fisico-quimicas e | Turvagio R$
microbiologicas Cloro residual livre R$

pH R$

Temperatura R$

Andlise microbiolégica | R$

QUALITATIVA

(Coliformes totais)
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Andlise microbiologica | R$
QUALITATIVA
(Escherichia coli)
Pacote de servigos mensal de | Amostragem e andlise | R$ R$
coleta e analise diaria de cloro | diaria de cloro in loco
residual (in loco)
Pacote mensal de analises | Cor R$ R$
semanais fisico-quimicas e | pH R$
microbiolégicas da saide de | Turbidez R$
tratamento Analise microbioldgica | R$
QUALITATIVA
(Coliformes totais)
Analise microbioldgica | R$
QUALITATIVA
(Escherichia coli)
LOTE 2
Analise da &agua potavel - | Cor R$ R$
caracteristicas fisicas e | Turvagao R$
organolépticas Sabor R$
Odor R$
Cloro residual livre R$
pH R$
Analise da agua para uso em | Analise microbioldgica | R$ R$
hemodialise - controle | QUALITATIVA
coliformes/QUALITATIVA (Coliformes totais)
Analise microbiolégica | R$
QUALITATIVA
(Coliformes
termotolerantes)
Andlise da agua para uso em | Analise microbiologica | R$ R$
hemodialise - bactérias | QUANTITATIVA
heterotréficas/QUANTITATIVA | (Bactérias
Heterotroficas)
Andlise da agua para uso em | Analise microbiolégica | R$ R$
hemodialise - endotoxina /| QUALITATIVA
QUALITATIVA (Endotoxinas)
Andlise da agua para uso em | Nitrato R$ R$
hemodialise - Fisico- | Aluminio R$
quimica/QUANTITATIVA Cloramina R$
Cloro R$
Cobre R$
Fluoreto R$
Sdédio R$
Calcio R$
Magnésio R$
Potassio R$
Bario R$
Zinco R$
Sulfato R$
Arsénio R$
Chumbo R$
Prata R$
Cadmio R$
Cromo R$
Selénio R$

Minuta Padronizada UNIOESTE-HUOP - Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022

55

Assinatura Avangada realizada por: Rafael Muniz de Oliveira (XXX.165.618-XX) em 28/11/2025 09:26 Local: UNIOESTE/HO02. Inserido ao protocolo 23.811.954-5 por:
Andressa Folchini em: 28/11/2025 09:15. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 5029df50fa50e7d7clefld7b0f18aced




N PZOERNN

[y N\O \.
Universidade Estadual do Oeste do Parana - N {, '(::u8193 )
UNIOESTE PARANA A / /
GOVERNO \'n_mf‘
DO ESTADO
Mercurio R$
Berilio R$
Talio R$
Antiménio R$
Andlise da agua purificada - | Analise R$ R$
Carbono organico | QUANTITATIVA
total/QUANTITATIVA (carbono organico
total)
Andlise da agua purificada - | Analise R$ R$
bactérias QUANTITATIVA
heterotroficas/QUANTITATIVO | (Bactérias
Heterotroficas)
LOTE 3
Andlise de efluentes ndo | DBO R$ R$
domésticos gerados no esgoto | DQO R$
pH R$
Sélidos sedimentaveis | R$
Sélidos suspensos R$
Oleos e Graxas | R$
minerais/vegetais
Nitrogénio Total R$
Fosforo Total R$
Nitrogénio Amoniacal | R$
Surfactantes R$
Sulfato R$
Sulfeto R$

Links onde estardo disponiveis os arquivos: Portal da Transparéncia do HUOP
(https://huopforum.unioeste.br/) e Sistema de Gestdo de Materiais e Servigos do Estado do Parana — GMS
(https://www.gms.pr.gov.br/);
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Apéndice Ill - Resolugées

RESOLUGAO DA DIRETORIA COLEGIADA -RDC N° 11, DE 13 DE MARGO DE 2014.

Quadro | Caracteristicas fisicas e organolépticas da agua potavel

Caracteristica Parametro Aceitavel Frequéncia de
verificagao
Cor aparente Incolor Diaria
Turvagao Ausente Diaria
Sabor Insipido Diaria
Odor Incdoro Diaria
Cloro residual livre agua da rede publica | Diaria
maior que 0,2 mgiL;
agua de fonte
alternativa: maior gue

CQuadro || Padrao de qualidade da agua para hemodialise

Componentes Valor maximo Frequéncia de analise
permitido

Coliforme total Auséncia em 100 ml Mensal
Contagem de bactérias | 100 UFC/ml Mensal
heterotrificas

Endotoxinas 0,25 EU/ml Mensal
Aluminio 0,01 mg/l Semestral
Antiménio 0,006 mgl Semestral
Arsénico 0,005 mg/l Semestral
Bario 0,1mg/l Semestral
Berilio 0,0004 ma/l Semestral
Cadmio 0,001 mg/l Semestral
Calcio 2 mgll Semestral
Chumbo 0,005may/l Semestral
Cloro total 0,1 mg/l Semestral
Cobre 0,1 mg/l Semestral
Cromo 0,014 mall Semestral
Fluoreto 0,2 mg/l Semestral
Magnésio 4 mg/l Semestral
Mercrio 0,0002 mg/l Semestral
Nitrato (N) 2 mg/l Semestral
Potassio 8 mgl Semestral
Prata 0,005mg/l Semestral
Selénio 0,09 mg/l Semestral
Sodio 70 mg/| Semestral
Sulfato 100 mg/l Semestral
Talio 0.002 mag/l Semestral
Zinco 0,1mg/| Semestral
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RESOLUGAO SESA N° 437/2013

Quadro I - Padrio de qualidade da dgua tratada utilizada na preparacio de solucio

para didlise
VALOR MAXIMO FREQUENCIA DE

COMPONENTES PERMITIDO ANALISE

Coliforme total Auséncia em 100 ml Mensal

Contagem de bacttrias 200 UFC/ml Mensal

heterotrdficas

Endotoxinas 2EU/mI Mensal
Nitrato 2 mg/l Semestral
Aluminio 0,01 mg/l Semestral
Cloramina 0.1 mg/l Semestral
Cloro 0.5 mg/l Semestral
Cobre 0.1 mg/l Semestral
Fluoreto 0.2 mg/l Semestral
Sodio 70 mg/l Semestral
Cilcio 2 mgfl Semestral
Magnésio 4 mg/l Semestral
Potassio g mg/l Semestral
Bario 0.1 mg/l Semestral
Zinco 0.1 mg/l Semestral
Sulfato 100 mg/l Semestral
Arsénico 0,005 mg/l Semestral
Chumbo 0,005 mg/l Semestral
Prata 0,005 mg/l Semestral
Cadmio 0,001 mg/l Semestral
Cromo 0,014 mg/l Semestral
Selénio 0,09 mg/l Semestral
Merciro 0,0002 mg/l Semestral
Berilio 0,0004 mg/l Semestral
Tdlio 0,002 mg/l Semestral
Antimdnio 0,006 mg/l Semestral
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Apéndice IV - Farmacopeia Brasileira, 6* edigao - F032-00

AGUA PURIFICADA
Aqua purificata

H20; 18,02

agua purificada; 09879 Agua

[7732-18-5]

Agua purificada é a agua potavel que passou por algum tipo de tratamento para retirar os possiveis
contaminantes e atender aos requisitos de pureza estabelecidos nessa monografia. E preparada por
destilagao, troca ibnica, osmose reversa ou por outro processo adequado. Deve estar isenta da adigdo de
quaisquer substancias dissolvidas. Geralmente é utilizada na preparagcdo de medicamentos que nao
requeiram agua estéril nem apirogénica, destinados ao uso nao parenteral.

DESCRIGAO

Caracteristicas fisicas. Liquido limpido, incolor, insipido e inodoro. ENSAIOS DE PUREZA

Acidez ou alcalinidade. Em 20 mL da amostra adicionar 0,05 mL de vermelho de fenol Sl. Se a solugéo é
amarela, torna-se vermelha, com a adi¢ao de 0,1 mL de hidréxido de sédio 0,01 M; sendo vermelha torna-
se amarela, com a adigdo de 0,15 mL de acido cloridrico 0,01 M.

Carbono organico total (5.2.30). Alternativamente, substitui o teste para substancias oxidaveis. No maximo
0,50 mg/L.

Substancias oxidaveis. Ferver 100 mL da amostra com 10 mL acido sulfarico 1 M. Adicionar 0,2 mL de
permanganato de potassio 0,02 M SV e deixar em ebuligdo durante cinco minutos. A solugdo remanescente
é fracamente rosada.

Condutividade da agua (5.2.24). No maximo 1,3 0S/cm a 25,0 °C. O usuario deve definir o limite maximo
adequado para a aplicagéo especifica, conforme descrito em Agua para uso farmacéutico (capitulo 8.5,
volume 1). Alternativamente substitui os testes para Amdnio, Calcio e Magnésio, Cloretos, Nitratos e Sulfatos.
Amédnio. Adicionar 1 mL de iodeto de potassio mercurico alcalino SR1 em 20 mL da amostra. Apds cinco
minutos, examinar a solugao no eixo vertical do tubo. A solugdo nao é mais intensamente colorida do que o
padrao pela adigdo de 1 mL de iodeto de potassio mercurico alcalino SR1 a uma mistura de 4 mL de solugéo
padrao de amoénio (1 ppm NH4) e 16 mL de agua isenta de aménia. No maximo 0,00002% (0,2 ppm).
Calcio e magnésio. Adicionar 2 mL de tampao de cloreto de aménio pH 10,0, 0,5 mL de negro de eriocromo
T e 5 pL de edetato de s6dio 0,05 M em 100 mL da amostra. Uma colorag&o azul limpida € produzida. No
maximo 1 ppm.

Cloretos. Adicionar 1 mL de acido nitrico SR e 0,2 mL de nitrato de prata 0,1 M em 10 mL da amostra. A
solugado nao apresenta alteragdes na aparéncia por, pelo menos, 15 minutos.

Nitratos. Transferir 5 mL de amostra para tubo de ensaio imerso em agua gelada, adicionar 0,4 mL de
solugédo de cloreto de potassio a 10% (p/v) e 0,1 mL de difenilamina 0,1% (p/v). Gotejar, sob

agitagéo, 5 mL de acido sulfarico isento de nitrogénio. Transferir o tubo para banho-maria a 50 °C. Apds 15
minutos, qualquer coloragao azul desenvolvida na solugédo ndo é mais intensa do que a da solugéo padréao,
preparada concomitantemente e da mesma maneira, utilizando uma mistura de 4,5 mL de agua isenta de
nitrato e 1 mL de solugéo padrdo de nitrato 2 ppm em NO3, recém preparada. No maximo 0,00002% (0,2
ppm).

Sulfatos. Adicionar 0,1 mL de acido cloridrico 2 M e 0,1 mL de solugdo aquosa de cloreto de bario 6,1% (p/v)
em 10 mL da amostra. A solugao nao apresenta alteragdes na aparéncia, por pelo menos uma hora.

TESTES DE SEGURANGA BIOLOGICA
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Contagem do numero total de bactérias heterotroficas (5.5.3.6.1). Cumpre o teste. No maximo 100 UFC/mL.
Pesquisa de coliformes totais e fecais (5.5.3.6.2). Cumpre o teste.

Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa (5.5.3.6.3). Cumpre o teste.

A modalidade de agua purificada estéril, utilizada na preparagao de colirios e demais processos, que nao
podem passar por esterilizagdo final por calor ou filiragdo, deve atender, adicionalmente, ao teste de
esterilidade (5.5.3.2.1).

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Em recipientes inertes, tais como vidro ou aco inox 316L polido, adequadamente identificados, que
assegurem as propriedades fisico-quimicas e microbiolégicas exigidas. Caso seja necessario estocar, a
agua purificada deve ser armazenada e distribuida em condigbes adequadas para prevenir o crescimento
microbiano e evitar qualquer outra contaminagao.

ROTULAGEM

Observar a legislacao vigente.
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Apéndice V - Portaria de Consolidagado n° 5, de 28 de setembro de 2017 — 2017 - Mini§tério da
Saude - Consolidagao das normas sobre as agoes e os servigos de salude do Sistema Unico de
Saude - Anexo 10 do Anexo XX

ANEXO 10 DO ANEXO XX
TABELA DE PADRAO ORGANOLEPTICO DE POTABILIDADE (Origem: PRT MS/GM 2914/2011, Anexo 10)

Parametro l CAS Unidade VMP(")
Aluminio |7429-90-5 mg/L 02
Aménia (como NH3) 7664-41-7 mg/L 1.5
Cloreto 16887-00-6 mg/L 250
Cor Aparente (?) uH 15
1,2 diclorobenzeno 95-50-1 mg/L 0,01
1.4 diclorobenzeno [ 106-46-7 mg/L 0,03
Dureza total mg/L 500
Etilbenzeno 100-41-4 mg/L 0,2
Ferro 7439-89-6 mg/L 0,3
Gosto e odor (%) Intensidade 6
Manganés 7438-96-5 ma/L 0,1
Monoclorobenzeno 108-90-7 mg/L 0,12
Sodio 7440-23-5 mg/L 200
Solidos dissolvidos totais mg/L 1000
Sulfato 14808-79-8 mg/L 250
Sulfeto de hidrogénio 7783-06-4 mg/L 0,1
Surfactantes (como LAS) mg/L 0,5
Tolueno 108-88-3 mg/L 0,17
Turbidez (4) uT 5
Zinco 7440-66-6 mg/L 5
Xilenos 1330-20-7 mg/L 0,3

NOTAS:

(1) Valor maximo permitido.
(2) Unidade Hazen (mgPt-ColL).

(3) Intensidade maxima de percepgao para qualquer caracteristica de gosto e odor com excegao do cloro
livre, nesse caso por ser uma caracteristica desejavel em agua tratada.

(4) Unidade de turbidez.
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Apéndice VI - Portaria de Consolidagdo n° 5, de 28 de setembro de 2017 — Mini§tério da Saude -
Consolidagcdo das normas sobre as agdes e os servigos de salude do Sistema Unico de Saude -

Anexo 7 do Anexo XX

TABELA DE PADRAO

REPRESENTAM RISCO A SAUDE.

ANEXO 7 DO ANEXO XX

POTABILIDADE PARA SUBSTANCIAS QUIMICAS

Parametro CAS(1) |Unidade | VMP(2)
INORGANICAS
Antimonio 7440-36-0 mg/lL | 0,005
Arsénio 7440-38-2 mglL 0,01
Bario 7440-39-3 mglL 0.7
Cadmio 7440-43-9 mg/L | 0,005
Chumbo 7439-92-1 mgilL 0,01
Cianeto 57-12-5 mglL 0,07
Cobre 7440-50-8 mglL 2
Cromo 7440-47-3 mglL | 0,05
Fluoreto T782-41-4 mgiL 1.5
Mercdrio 7439-97-8 mg/lL | 0,001
Niguel 7440-02-0 mgfL 0,07
Nitrato (como N) 14797-55-8 mglL 10
Nitrito (como N) 14797-65-0 mgiL 1
Selénio 7782-49-2 mgiL 0,01
Uranio 7440-61-1 mgfL 0,03
ORGANICAS
Acrilamida 79-06-1 HglL 0.5
Benzeno 71-43-2 HglL 5
Benzo[a]pireno 50-32-8 HglL 0.7
Cloreto de Vinila 75-01-4 HglL 2
1.2 Dicloroetano 107-06-2 HglL 10
1.1 Dicloroeteno 75-35-4 HalL 30
1.2 Dicloroeteno (cis + trans) 156-59-2 (cis) 156-60-5 (trans) ugfL 50
Diclorometano 75-00-2 HglL 20
Di(2-etilhexil) ftalato 117-81-7 HglL 8
Estireno 100-42-5 HglL 20
Pentaclorofenol 87-86-5 HglL 9
Tetracloreto de Carbono 56-23-5 HglL 4
Tetracloroeteno 127-18-4 HalL 40
1,2,4-TCB (120-82-1)
Triclorobenzenos 1,3,5-TCB (108-70-3 1,2,3- TCB pgiL 20
(B7-61-6)
Tricloroeteno 79-01-6 HglL 20
AGROTOXICOS pgil
24D+245T 94-75-7 (2,4 D) 93-76-5 (245T) pgiL 30
Alaclor 15972-60-8 HglL 20
Aldicarbe + Aldicarbesulfona 116-06-3 (aldicarbe) 1646-88-4 (aldicarbesulfona) 1646-87-3
+Aldicarbesulféxido (aldicarbe sulféxido) Hgll | 10
Aldrin + Dieldrin 309-00-2 (aldrin) 60-57-1 (dieldrin) pgll | 0,03
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Atrazina 1912-24-9 pg/L 2
Carbendazim + benomil 10605-21-7 (carbendazim) 17804-35-2 (benomil) Ha/L 120
Carbofurano 1563-66-2 pg/L 7
Clordano 5103-74-2 palL 02
Clorpirifés + clorpirifés-oxon 2921-88-2 (clorpirifés) 5598-15-2 (clorpirifés-oxon) Hg/L 30
DDT+DDD+DDE p,p-DDT (50-29-3) p.p'-DDD (72-54-8) p.p'-DDE (72-55-9) palL 1
Diuron 330-54-1 Hg/L 90
< 115-29-7; 1 (959-98-8); Il
Endossulfan (a b e sais) (3) Hg/L 20
(33213-65-9); sulfato (1031-07-8)
Endrin 72-20-8 ualL 06
Glifosato + AMPA 1071-83-6 (glifosato) 1066-51-9 (AMPA) ug/L 500
Lindano (gama HCH) (4) 58-89-9 yalL 2
Mancozebe 8018-01-7 ug/L 180
Metamidofos 10265-92-6 Hg/L 12
Metolacloro 51218-45-2 Hg/L 10
Molinato 2212-67-1 Hg/L 6
Parationa Metilica 298-00-0 Hg/L 9
Pendimentalina 40487-42-1 Hg/lL 20
Permetrina 52645-53-1 ug/L 20
Profenofés 41198-08-7 Hg/L 60
Simazina 122-34-9 Hg/L 2
Tebuconazol 107534-96-3 pg/L 180
Terbufos 13071-79-9 palL 12
Trifluralina 1582-09-8 ug/L 20
DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDARIOS DA DESINFECGAO(5)
Acidos haloacéticos total (6) mg/L | 0,08
Bromato 15541-45-4 mg/L | 0.01
Clorito 7758-19-2 mg/L 1
Cloro residual livre 7782-50-5 mg/L 5
Cloraminas Total 10599-903 mg/L 40
2.4 6 Triclorofenol 88-06-2 mg/L 0.2
Trihalometanos Total (7) mg/L 0,1
NOTAS:
- (1) CAS é o numero de referéncia de compostos e substancias quimicas adotado pelo Chemical Abstract
ervice.
(2) Valor Maximo Permitido.

(3) Somatario dos isdmeros alfa, beta e os sais de endossulfan, como exemplo o sulfato de endossulfan,

(4) Esse parametro € usualmente e equivocadamente, conhecido como BHC.
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Apéndice VIl - Parametros qualidade de efluentes SANEPAR
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PADROES DE PARAMETROS EXIGIDOS PARA LANGAMENTO NA RCE
Pardmetro Valor limite |Unidade
- 5 B8O 401000 |mah
- 5 DQO B0 - 2000 Jmgl
—_ > leos e graxas minerais 20 mg/l I
— > Oleos e graxas animais e vegelals 50 mg/l
> pH 6-9
> Nit. Total 100 mg/l
— > (|Nit. Amoniacal 50 mg/l
> \ |Fosforo total 15 mg/l
Cadmio 0.1 mgl
Chumbo 0,5 mg/l
Cobre 1 mg/l
Cromo fotal 2,5 mg/l
Cromo hexavalente 05 mg/l
Merctrio 0,01 mg/|
Nique! total 2 mg/l
Zinco total . 5 ' mg/l
Arsénio total 05 mg/l
Cianelo 0.2 mg/l
e Surfactantes (MBAS) 5 mg/l
Estanhe total 4 mg/l
Fenol 0,5 ' mg/l
Ferro soluvel (Fe2+) 16 mg/l
Fluoreto ; 10 mg/l
Prata total 6,1 : mgfi
Selanio total 0,05 mall
B — Sulfato 500 - mgll
e Sulfeto 1 mg/l
— > Solidos sedimentaveis 20 mifl
A A Benzeno 1:2 mi
\ Tolueno 1,2 mlfi
Eslireno 0,07 mlfi
W Elibenzeno 0,84 il
N Xileno 16 il
Cloroformio q mi/l
Dicloroetano 1 mi/l
Tetraciorelo de carbono 1 mi
Temperalura 40 °C
1A/OPE/1505

Observacao: Os itens sinalizados correspondem as analises obrigatérias requisitadas e seus valores
de referéncia.
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Apéndice VIII - Instrumento de Medigao de Resultado

ITEM 1 - INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR):

1.1 - Trata-se do ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o prestador de servigos e o 6rgdo CONTRATANTE,
que define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis, os niveis
esperados de qualidade da prestacdo do servigo e respectivas adequagdes de pagamento, conforme art.
391 do Decreto Estadual n° 10086/2022.

1.2 - Afiscalizagéo, exercida no interesse do CONTRATANTE, ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, por qualquer dano que venha a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros. O fiscal técnico
do contrato acompanhara continuamente os servigos contratados para aferir se os resultados estdo em
conformidade com os termos contratados, bem como se observado o IMR estabelecido.

1.3 - Para exercer a fiscalizagdo mencionada no subitem anterior, o fiscal devera observar as orientagbes
do edital bem como os seguintes procedimentos:

1.3.1 - Procedimentos referentes a COLETA, ANALISE e LAUDOS/CERTIFICADOS de resultados de
qualidade da &gua, quanto a aspectos FiSICO-QUIMICOS e MICROBIOLOGICOS, incluindo também
limpeza e cloragéo de reservatérios, a fim de garantir os padrbes de qualidade descritos na literatura no
ambito de gestao e manejo das aguas de uso hospitalar.

1.3.2 - Realizar vistorias e apontar as falhas detectadas, devendo comunicar formalmente o preposto da
CONTRATADA no mesmo dia em que a ocorréncia for verificada, para que no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, excepcionando-se os demais prazos dispostos no contrato, proceda as corre¢gdes apontadas;

1.3.2.1 - Caso as falhas n&o sejam corrigidas, o fiscal técnico registrara junto ao Gestor do Contato,
relatando a situagao fatica, bem como instruindo com a documentagao necessaria, inclusive com a cépia do
documento ou e-mail encaminhado a CONTRATADA;

1.3.2.2 - O Gestor por sua vez, comunicara o preposto da CONTRATADA para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, contados a partir da data da comunicagéo, apresente as justificativas e/ou a solugdo das
falhas apontadas.

1.3.3 - O controle da fiscalizacdo mediante o IMR tera como norte as diretrizes dispostas a seguir:

INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO
ITEM DESCRIGAO

Finalidade Executar os servigos contratados com eficacia dentro das suas

atribuicbes/especificagdes determinadas.

Meta a cumprir Obediéncia ao disposto nas clausulas contratuais.

Forma de | Procedimentos de fiscalizagdo ocorrera de maneira permanente, através
acompanhament | da fiscalizacdo dos servigos prestados no ATO da execugao por meio do

o FISCAL TECNICO, que comunicara qualquer irregularidade na execugéo

Minuta Padronizada UNIOESTE-HUOP - Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022

65

Assinatura Avangada realizada por: Rafael Muniz de Oliveira (XXX.165.618-XX) em 28/11/2025 09:26 Local: UNIOESTE/HO02. Inserido ao protocolo 23.811.954-5 por:
Andressa Folchini em: 28/11/2025 09:15. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 5029df50fa50e7d7clefld7b0f18aced




=

Universidade Estadual do Oeste do Parana —
UNIOESTE

Ve

PARANA

GOVERNO
DO ESTADO

imediata do servico ao FISCAL ADMINISTRATIVO do contrato, que
registrara a ocorréncia.

A fiscalizagdo ocorrera também por meio do acompanhamento dos
resultados do servico, com a entrega dos laudos e certificados,
entendendo esta entrega como a entrega do servigo final. Os laudos
passardo por adequacdo quanto a forma de fornecimento, prazos,
redacao, referéncia dos parametros, correta identificagdo das amostras,
fonte, informagdes referentes ao ambiente e coletador. Novamente,
irregularidades levantadas serdo registradas e comunicadas ao FISCAL
ADMINISTRATIVO.

Periodicidade

Mensal.

Inicio de

Vigéncia

Data do inicio da prestagéo dos servigos (conforme disposto em clausula

contratual), sendo renovavel a cada prorrogagéao, se houver.

Faixas de ajuste

no pagamento

GLOSA DE VALOR MENSAL DO CONTRATO

Gradagao 1 - glosa de 10% (dez por cento) na fatura mensal;

Gradagao 2 - glosa de 20% (vinte por cento) na fatura mensal;
Gradagao 3 - glosa de 30% (trinta por cento) na fatura mensal;
Ao final do contrato, o Ultimo pagamento somente sera liberado se nao

houver nenhum procedimento de glosa pendente.

Desconto por | Os eventos envolvendo atrasos ou cancelamento de procedimentos
atrasos ou | seguirdo o rito de glosa, conforme item anterior.

cancelamento
de

procedimentos

1.4 - Do procedimento de apuragao do acordo de niveis de servigo:

1.4.1 - Mensalmente, no primeiro dia Gtil do més subsequente a prestagao dos servigos, o fiscal do
contrato comunicara ao Gestor todas as irregularidades havidas no més anterior.

1.4.2 - Recebida a comunicacéao de irregularidade contratual com descri¢cao de fato contemplado no IMR,
o Gestor do contrato notificara a CONTRATADA para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apresente
justificativa.

1.4.3 - A defesa da CONTRATADA devera ser enviada ao e-mail do gestor, respeitados os prazos
estipulados.

1.4.4 - Apresentada a manifestacdo ou transcorrido o prazo sem qualquer justificativa por parte da
CONTRATADA, o Gestor do Contrato analisara sobre a necessidade ou n&o de outras diligéncias,
encaminhando, quando necessario, ao fiscal do contrato.

1.4.5 - Apos a verificagdo de cumprimento das etapas e elucidagdo dos fatos, o Gestor do Contrato
informara sobre a tramitagdo e eventual valor a ser glosado.
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1.4.6 - Na sequéncia, os autos serdo encaminhados a Assessoria Juridica do 6rgdo ou entidade, assim

que compiladas todas as ocorréncias do més de referéncia, para analise de eventual aplicagdo da glosa em

carater corretivo.

1.4.7 - Com o parecer, os autos serdo encaminhados a autoridade competente do 6rgao ou entidade que

decidira pela aplicagdo ou nao da glosa proposta.

1.4.8 - Decidido, os autos retornardao ao Gestor do Contrato para as anotagdes e comunicagdes devidas,

inclusive ao contratado.

1.4.9 - Uma vez comunicada sobre a aplicacdo de glosa, os autos serdo encaminhados a unidade

financeira para o ajuste no pagamento 2.

1.4.10 - A glosa ocorrera no pagamento do més subsequente ao que foi identificada a irregularidade na

prestagéo do servigo.

1.4.11 - Para a apuragdo do IMR o CONTRATANTE adotara a tipificacdo das agdes contempladas na

tabela abaixo:

1.5 - Tipificagédo das agdes contempladas no acordo de niveis de servico, gradacgédo e incidéncia:

Ite Grau
Descrigao (ocorréncia) Incidéncia

m (pontos)

1 Deixar de Garantir o atendimento de 100% da demanda 3 Por ocorréncia
ininterruptamente;

2 Deixar de cumprir solicitagdo do Gestor do Contrato; 1 Por ocorréncia

3 Utilizar as dependéncias do CONTRATANTE para fins diversos do 2 Por ocorréncia
objeto do contrato;

4 Retirar das dependéncias do CONTRATANTE qualquer 2 Por item e por
equipamento ou material que n&o seja de sua propriedade ou que ocorréncia
esteja previsto em contrato, sem autorizagdo prévia do fiscal
técnico;

5 Deixar de realizar as coletas e prestagdo de servigo conforme 2 Por ocorréncia
normativas do edital, incluindo uso de técnica incorreta;

6 Funcionario da contratada prestando servico sem 1 Por ocorréncia
uniforme/identificagdo da empresa, sem uso correto de EPI;

7 Inconformidade de material utilizado para amostragem e/ou 2 Por ocorréncia
transporte;

8 Falta de coleta, ou coleta em ndo conformidade ao cronograma 1 Por item e por
previo acordado; ocorréncia

9 Atraso/ndo cumprimento dos prazos na entrega dos resultados de 2 Por ocorréncia
LAUDOS/CERTIFICADOS, conforme especificado em cada item.
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1.6 - Serdo considerados para os ajustes no pagamento a CONTRATADA, os seguintes critérios:

PONTUAGAO ~
N APLICACAO
AFERIDA/MES
De 1 até 10 pontos Adverténcia

) Ajuste no pagamento do valor mensal total
A partir de 11 pontos
apurado

1.7 - A faixa de adverténcia considerara apenas para as ocorréncias grau 1 e 2.

1.8 - As ocorréncias de grau 3 serdo apuradas e glosadas independentemente da pontuagéo aferida.

1.9 - Para o calculo de valores proporcionais sera sempre considerado o més comercial de 30 (trinta) dias
e os dias efetivamente trabalhados.

1.10 - O valor da glosa a ser aplicada é obtido pela férmula, o qual se dara da seguinte forma:

1.10.1 - Quantidade de ocorréncias por gradagéo * o valor da glosa conforme o grau de gradagéao.

1.11 - Apds a aplicagao de 03 (trés) adverténcias, consecutivas ou ndo, na 42 (quarta) seré aplicada a glosa
de maior pontuagao no periodo, reiniciando-se novo ciclo de apuragao ou processo administrativo e extingao
do contrato.

1.12 - A aplicacdo do valor da glosa apurado se dard no pagamento do més subsequente ao avaliado, ou
ndo sendo possivel a finalizagdo do processo, sera aplicada no segundo més ao da ocorréncia.

1.13 - O ajuste mensal no pagamento a CONTRATADA fica limitado a 30% (vinte por cento) do valor mensal
do contrato.

1.14 - O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as sangdes administrativas previstas
no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086, de 17 de janeiro
2022, sem prejuizo de eventuais implica¢des penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo Xl do

Cddigo Penal.
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10 | Inconformidade dos laudos/fornecimento dos resultados. Dados 1 Por ocorréncia
faltantes e/ou preenchimento incorreto, ou ainda falta da
descrigao clara dos valores de referéncia considerados;
11 | Deixar de efetuar a coleta e entrega do servigo; 3 Por atraso ou
servigo nao
realizado
Numero de pontos = numero de pontos * o numero de incidéncia. Ex: (pontos 3*3+2*5
incidéncias = 19 pontos).
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Anexo Il - DOS DOCUMENTOS

1.1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitacdo, devera entregar, no prazo
maximo previsto no item 5.27.2 das Condigdes Gerais do Pregao Eletronico, os documentos de habilitagéo,
os quais devem ser enviados pelo sistema de compras eletrénicas conforme estabelecido no presente Edital:
1.2. A documentagéo constante nos itens 2.1 a 2.1.5 e 3 do Anexo Il - DOS DOCUMENTOS podera ser
substituida por registro cadastral emitido por érgao ou entidade publica, tais com o GMS E SICAF, desde
que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto nesta Lei e que os documentos relacionados no
certificado estejam dentro do prazo de validade.

2, DOCUMENTOS DE HABILITAGAO JURIDICA:

2.1. Comprovante de constituicdo da empresa:

2.1.1. Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica, ou;

2.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;

2.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigao de
seus administradores, ou;

2.1.4. Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designacao
de diretoria em exercicio, ou;

2.1.5. Decreto de autorizagédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais.

2.2. Procuragédo do representante do licitante no pregdo, se for o caso. (Anexo IV - MODELO DE
PROCURACAO)

3. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

3.1.  Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ);

3.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
3.3. Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econémica Federal;

3.4. Certiddes de regularidade com a Fazenda Federal (Certidao Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribuicées Previdenciarias);

3.5. Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana paro licitantes sediados em outro Estado da
Federagéao);

3.6. Fazenda Municipal;

3.7. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440/2011;

4, DOCUMENTOS DE HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

4.1. O fornecedor devera encaminhar:
4.1.1. para pessoa juridica, certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;
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5. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO TECNICA:

5.1. Certificado de Licenca Sanitaria da proponente emitido pela autoridade sanitaria competente dos
Estados ou Distrito Federal ou Municipios, aquela que couber, onde constam as atividades sujeitas a
vigilancia sanitaria que o estabelecimento esta apto a exercer, regular;

5.1.1. Estando o certificado de licenca vencido, a licitante devera apresentar de forma legivel o protocolo da
solicitagcao de sua revalidagao acompanhada do certificado vencido;

5.1.2. Os protocolos de revalidacdo do certificado deverdo estar acompanhados de comprovante da
tramitagcao ou declaragao do érgao publico concedente da referida licenga. De acordo com o que preconiza:
RESOLUCAO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N° 185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 / DECRETO N°
8.077, DE 14 DE AGOSTO DE 2013/ LEI N° 6.360 DE 23 DE SETEMBRO DE 1976;

5.2. Certificado de Regularidade do Conselho de Classe atualizado, emitido pelo Conselho Regional e/ou
Federal da area pertinente;

5.3. Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que
comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os servigos pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo. O atestado devera estar acompanhado de:

5.3.1. copia do contrato da prestagao do servico OU da nota fiscal, que deram origem ao Atestado;

5.3.2. Caso, o atestado seja emitido por pessoa de direito privado, devera constar o reconhecimento de
firma passada em cartério do titular da empresa que firmou a declaragéo;

5.4. Documentos de certificacdo e acreditagdo para coleta de amostra de agua e medigao do pH e cloro
(in loco);

5.5. Caso haja proposta envolvendo SUBCONTRATACAO de servigos junto a outros laboratérios estara
condicionada ao atendimento dos seguintes critérios:

5.6. Devera ser enviada documentacéo solicitada nos itens 10.7.1.1.1, 10.7.1.1.2 do Anexo | (TR) referente
a subcontratada; Ser autorizada pelo HUOP no ato do julgamento das propostas apds a avaliagdo da
documentagéo entregue;

5.7. Mediante a apresentacdo da celebragdo de contrato entre a CONTRATADA e SUBCONTRATADA,
com a indicagao clara das responsabilidades de cada parte e do fluxo de informagdes entre as partes;

5.8. O laboratério contratado deve possuir o mesmo nivel de qualificagédo técnica, ou nivel superior ao do
laboratério contratante.

6. DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO TECNICA DO ITEM:

6.1. E condigdo obrigatdria e indispensavel que o fornecedor apresente, conjuntamente com sua
proposta comercial, a referida planilha pormenorizada contendo a discriminagdo dos valores
unitarios de cada analise pertencente a cada lote/item, conforme o modelo de planilha
disponibilizado pelo HUOP (Apéndice Il do Anexo l);

6.2. O exemplo/modelo de planilha detalhada/pormenorizada a ser preenchida estara disponivel no Portal
da Transparéncia HUOP (https://huopforum.unioeste.br/) e Sistema de Gestdo de Materiais e Servigos do
Estado do Parana — GMS (https://www.gms.pr.gov.br/)
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7. REQUISITOS DE CONTRATAGAO

7.1. Os requisitos para assinatura do contrato abaixo descrito serdo analisados pela equipe técnica,
estando em conformidade sera emitido o contrato para assinatura.

7.2. Apo6s a homologagdo do processo, a empresa vencedora tera um prazo de 10 (dez) dias para
apresentagido da documentagéo elencada abaixo, contados do recebimento do oficio enviado pelo Setor de
Contratos do HUOP;

7.2.1. Emissdo da ART (Anotagdes de Responsabilidade Técnica), através de seu responsavel técnico
habilitado pelo CREA ou Conselho de Classe competente, na forma da Lei;

7.2.2. Devera ser enviado documentagao de comprovacgao de vinculo entre o profissional discriminado na
ART e a empresa contratada;

7.2.3. Por envio do contrato social ou ato constitutivo da empresa, qual consta o profissional responsavel
técnico em seu ato/contrato;

7.2.4. Por envio de cépia da carteira de trabalho do profissional, qual consta o vinculo entre o profissional
responsavel técnico e a empresa contratada;

7.2.5. Por envio de cépia do contrato de trabalho entre o profissional responsavel técnico e a empresa
contratada e;

7.2.6. A ART devera ser emitida no inicio do contrato, bem como em cada renovagdo, ou conforme
necessidade sinalizada pelo servigo;

8. COMPROVANTE DA CONDIGAO DE ME OU EPP

8.1. Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente,
além de Declaracao escrita sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificagdo da
condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto
a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006
(Anexo V - DECLARAC), bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, do ano calendario
anterior, a que se refere a Resolugéo n.° 1.418, de 2012, de Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou
outra norma que vier a substituir (art. 122, paragrafo tnico do Decreto Estadual n® 10.086/2022).

8.2. De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno
porte ou microempreendedor individual, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual
periodo, para a regularizacdo da documentagédo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.2.1. A prorrogacao do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administragdo sempre
que requerida pelo licitante, salvo na hipétese de urgéncia da contratacédo, devidamente justificada.

8.3. A ndo-regularizagdo da documentagcdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangbes previstas no art. 156 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgéo ou entidade responsavel pelo processo licitatério convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagéo.

8.4. Na hipotese do item 8.2, as microempresas, as empresas de pequeno porte e o0s
microempreendedores individuais deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigéo.

8.5. Eventuais informagbes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentagao do respectivo documento atualizado.
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8.6. Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagcdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial
(salvo para os documentos que s&do emitidos apenas em nome da matriz).
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Anexo lll - PROPOSTA DE PREGOS (MODELO DE DESCRITIVO)

| PREGAO ELETRONICO N° 1981/2025 Ano: 2025

DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor:

CNPJ/CPF: Inscricdo Estadual:

Endereco:

Bairro:

CEP: Cidade: Estado:
Telefone: e-mail:

Banco: Agéncia:
Conta corrente:

Constitui objeto desta licitagdo: Contratagao de empresa de servigos para andlise de agua hospitalar
do HUOP, para atender ao(a) Hospital Universitario do Oeste do Parana.

Valor Valor . a
D Descrigao Quantidade| Unitario peleyct Unitario S/Valor Vel e v
1 Bruto Bruto ICMS s/ ICMS ICMS

Descricao do item que
demonstre que o produto
ofertado atende ao
descritivo  solicitado no
termo de referéncia,
informar marca/modelo
referéncia, registro do
produto (se exigido no
descritivo).

Validade da proposta: 180 (cento e oitenta) dias.

ltem

Local, 28 de novembro de 2025.

Representante Legal

Orientagdes para preenchimento da proposta:
Quando o produto for isento de registro, pode ser informado que o mesmo € isento.

A proposta devera ser elaborada observando-se o quantitativo de cotacdo de quantidade (vedada a
cotacdo parcial ou inferior & exigida em cada um dos itens que compdem o Anexo |). Nao deverdo ser
cotados produtos que ndo atendam as especificagdes minimas previstas nos itens do Anexo |, sob pena de
desclassificagao.

O prego unitario estimado para o objeto encontra-se com a carga tributaria completa. Nas operagdes
previstas com o beneficio do ICMS, na proposta de preco, o valor ndo pode ser maior do que 0 maximo
UNITARIO estimado para o item, independentemente de tratar-se de “operagdo interna”, conforme
estabelece o Convénio ICMS n.° 26, de 2003 - CONFAZ.

As empresas beneficiarias do disposto no Convénio ICMS 26, de 2003 - CONFAZ deverao, de forma
expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o pre¢o onerado e o prego desonerado (o qual deve
ser igual ou menor ao prego do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado a isengao
fiscal.

Para o licitante abrangido pelo beneficio de que trata o item 4 e que participar da licitagdo com o preco
desonerado do ICMS (preco liquido), a soma do prego proposto (prego liquido) com o valor do respectivo
imposto ndo pode ultrapassar o valor maximo estabelecido no edital.
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Anexo IV - MODELO DE PROCURACAO |

OUTORGANTE: XXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, neste ato representado por XXXXXXXX,,
portador da Carteira de Identidade n.® XXXXXXXX,, CPF n.° XXXXXXXX,, residente e domiciliado na Rua
XXXXXXXX, n.2 XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX.

OUTORGADO: XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n.® XXXXXXXX, e do CPF n.® XXXXXXXX,

residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, n.2 XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP
XXXXXXXX.

PODERES: Por este instrumento, 0o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais
poderes, para em seu nome representa-lo no(a) Pregao Eletrénico n.° XXXX/XXXX, podendo para tanto
protocolar e receber documentos, assinar declaragbes, propostas e contratos de fornecimento, interpor
recurso, efetuar e efetivar lances no pregao, enfim, todos os atos necessarios ao fiel e cabal cumprimento
deste mandato.

Cidade, 28 de novembro de 2025.

OUTORGANTE

74

Assinatura Avangada realizada por: Rafael Muniz de Oliveira (XXX.165.618-XX) em 28/11/2025 09:26 Local: UNIOESTE/HO02. Inserido ao protocolo 23.811.954-5 por:
Andressa Folchini em: 28/11/2025 09:15. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 5029df50fa50e7d7clefld7b0f18aced




T TR,
/ 0'0Co N\
QN

'y O\

f s v\
[ [As.912 \

Anexo V - DECLARACAO CONJUNTA |

(Declaragao obrigatéria)

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.? XXXXXXXX e do CPF n.° XXXXXXXX, DECLARA,
para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitagdo e que possui
as condi¢des de habilitagdo previstas no edital, bem como:

e atendemos e aceitamos todas as exigéncias técnicas conforme Anexo | do Edital.

e nos responsabilizamos pela qualidade e integridade do produto durante o periodo de validade
e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe a esta empresa efetuar a
troca do produto nos termos do Edital e da legislagao vigente.

e para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

e atendemos ao Decreto n.° 10.086, de 2022 do art. 362, cumpro o disposto no item 6, referente
as regras de SUSTENTABILIDADE conforme Anexo | - TERMO DE REFERENCIA.

e como condigao para participar desta licitagao e ser contratado(a), fornecerei a Administragéo
Pudblica diversos dados pessoais, entre eles:

o aqueles inerentes a documentos de identificacao;

- referentes a participagdes societarias;

- informagdes inseridas em contratos sociais;

o enderegos fisicos e eletrbnicos;

> estado civil;

o eventuais informagdes sobre conjuges;

° relagbes de parentesco;

o numero de telefone;

- sangdes administrativas que esteja cumprindo perante a Administragao Publica;

- informagdes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratagao.

. realizar o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei n°
13.709/2018 e do Decreto Estadual n° 6.474/2020

e cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

e se responsabilizar pela integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes;

e Estou ciente que essas informagbes constarao do processo administrativo e serdao objeto de
tratamento por parte da Administragdo Publica e ainda que o tratamento dos dados pessoais
relacionados aos processos de contratacdo se presume valido, legitimo e, portanto, juridicamente
adequado.

Local, 28 de novembro de 2025.

Representante Legal
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Pnexo VI - MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE ‘

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.® XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.” XXXXXXXX e do CPF n.® XXXXXXXX, DECLARA,
para os fins dispostos no Pregdo Eletronico n. 1981/2025, sob as penas da Lei, que esta empresa, na
presente data, ¢ considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006;

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme paragrafo 1° do artigo 18-A da Lei Complementar
n® 123, de 14/12/2006, com redacdo dada pela Lei Complementar n® 188, de 2021.

( ) COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal n° 11488/2007.
DECLARA ainda:

1. Que a empresa estd excluida das vedagdes constantes do pardgrafo 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n.” 123, de 14 de dezembro de 2006;

2. Que nao extrapolou a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou

empresa de pequeno porte no ano-calendario de realizagédo da licitagdo, nos termos do § 2° do Art. 4°
da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Local e data

Representante Legal
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Anexo VII - MINUTA DE CONTRATO | B

CONTRATO N° /2024 — HUOP

-GMS

A Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (HUOP), pessoa juridica de direito publico,
inscrita no CNPJ sob n.° 78.680.337/0007-70, situada na Av. Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel,
Estado do Parana, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas e Diretor Geral do HUOP, Sr.
Rafael Muniz de Oliveira, CPF sob o n.° 315.165.618-80, a seguir denominada CONTRATANTE, e a
Empresa , inscrito no CNPJ/CPF sob o n.°, com sede na, neste ato representado por , a seguir denominada
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO o qual sera regido pela Lei Federal n.°
14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.° 10.086, de 17 de janeiro 2022, pelo Termo de Referéncia,
pelo processode do do procedimento licitatério que originou o presente instrumento, com todos os seus
anexos, pela proposta do licitante vencedor e pelas clausulas e condigbes seguintes:

1. OBJETO

1.1. <<descrigdo>> e conforme Anexo | e descrito no Termo de Referéncia.

1.2.  Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. [O Edital da Licitagdo] OU [A Autorizacdo de Contratacdo Direta] OU [O Aviso de Dispensa Eletronical;
1.2.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. FUNDAMENTO

2.1. Este contrato decorre do -HUOP, objeto do processo administrativo , com homologacéao publicada
no sitio eletrdnico oficial e no Diario Oficial do Estado n.°, de e conforme ato de homologacgédo nas fls. deste
protocolo.

3. REGIME DE EXECUCAO E FORMA DE FORNECIMENTO

3.1. A execugédo do contrato se dara sob o regime de empreitada por preco unitario;

3.2. O fornecimento se dara de forma continua durante toda a vigéncia do contrato;

3.3. Os servigos deverao ser executados nas dependéncias do Hospital Universitario do Oeste do

Parana, CEP: 85.806-470, Cascavel — Parana, conforme pontos de coleta determinados pela SCIH e
constantes no Termo de Referéncia.

4, VIGENCIA:
4.1. O contrato tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de e podera ser prorrogado
de acordo com a legislacao vigente, desde que comprovado a sua vantajosidade para a Administragao.

5. FONTE DE RECURSOS:

51. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no orgamento geral do Estado, conforme dotag&o abaixo discriminada:

5.1.1. Gestao/Unidade:
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5.1.2. Fonte de Recursos:
5.1.3. Programa de Trabalho:
5.1.4. Elemento de Despesa:

6. VALOR CONTRATUAL

6.1. O Contratante pagara ao Contratado os pregos unitarios previstos em sua proposta, que é parte
integrante deste contrato:

6.2. O valor total do contrato é de R$  (XXXXXXXXXX).

6.2.1. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO
dependerao dos servigos efetivamente realizados e conforme demandado pelo SCIH do HUOP.

6.3. No valor acima estado incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.

7. DO REAJUSTE

7.1. A periodicidade de reajuste do valor deste contrato sera anual, conforme disposto na Lei Federal n.°
10.192, de 2001, utilizando-se o indice IPCA.

7.1.1. O indice adotado para correcdo considerara sete casas decimais apos a virgula;

7.1.2. Os valores monetarios obtidos apds a aplicagdo do indice serdo arredondados de acordo com a
norma ABNT 5891:1977, sendo considerados duas casas apds a virgula.

7.1.3. Para arredondamento sera utilizada a formula ARRED() do Excel com duas casas decimais.

7.14. A realizagdo do calculo serda por meio da calculadora do cidadado, disponivel no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorreca
oValores.

7.2. Os reajustes deverao ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA,;

7.2.1. Caso a CONTRATADA néo solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleitea-
lo, ocorrera a preclusao do direito.

7.3. A data-base do reajuste sera vinculada a data do or¢camento estimado. A data do orgamento
estimado é: XX/XX/XX.

7.4, O reajuste sera concedido mediante simples apostila, conforme dispée o art. 136 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021.

7.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir do
ultimo reajuste.

7.6. Nao serdo admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos a data da sua assinatura.

7.7. A concessao de reajustes ndo pagos na época oportuna sera apurada por procedimento préprio.

8. DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA, E CONDICOES DA REALIZACAO DO SERVICO

8.1 Das condigodes gerais da realizagao do servigo:

8.1.1 O fornecimento do servigo se dara de forma continua, durante toda a vigéncia do contrato;

8.1.2 A empresa CONTRATADA devera iniciar a execugao dos servicos em até 30 dias apos a assinatura
do contrato.

8.1.3 As condigbes especificas da realizagdo dos servigos estao descritas nos itens abaixo;

8.1.4 Irregularidades verificadas pela CONTRATANTE na execugdo do contrato, serdo notificadas,
conforme determina a resolugao de fiscalizagdo de contratos administrativos da UNIOESTE, pelo FISCAL
ADMINISTRATIVO do contrato;

8.1.5 A CONTRATADA deve manter-se em conformidade com a legislacdo sanitaria vigente durante todo o
periodo do contrato;
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8.1.6 A CONTRATADA executar os servigos de acordo com a melhor técnica disponivel e em conformidade
com os preceitos legais, observada a legislagédo e os codigos de saude vigentes;

8.1.7 A CONTRATADA deve contar com responsavel técnico e profissionalmente habilitado em seu quadro
funcional para o desenvolvimento dos servigos contratados;

8.1.8 Todos os procedimentos executados deverdo atender as normas de biosseguranga, sendo de
responsabilidade da empresa contratada, a orientacao e o fornecimento dos EPI's necessarios;

8.2 Do horario de entrega do servigo

8.2.1 De segunda a sexta das 08:00 as 17:00 horas, considerando como entrega do servico a ENTREGA
DOS RESULTADOS/LAUDOS das analises.

8.3 Prazo de entrega do servigo

8.3.1 O prazo de entrega, considerando como entrega a ENTREGA DOS RESULTADOS/LAUDOS das
analises, é de até 7 (sete) dias para resultados MICROBIOLOGICOS, e 15 (quinze) dias para resultados
FiSICO-QUIMICOS, apés a data da coleta, independente do item em questao;

8.3.2 A entrega, considerando como entrega a ENTREGA DOS RESULTADOS/LAUDOS das andlises,
DEVERA se realizada ao CONTRATANTE via endereco eletronico, sendo hu-scih@unioeste.br;

8.3.3 A entrega DEVERA ser realizada no Hospital Universitario do Oeste do Parana, Cascavel - Parana,
Avenida Tancredo Neves, 3224, Cascavel — Parana, CEP: 85.806-470, no Setor de Servigo de Controle de
Infecgdo Hospitalar (SCIH) via documento impresso, EM TODOS OS CASOS EM QUE FOR SOLICITADO.
8.4 Do recebimento

8.4.1 Os servigos, por meio dos seus resultados/laudos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 02
(dois) dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta;

8.4.2 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no mesmo
prazo estipulado para a entrega da ordem de compra, a contar da notificagdo do contratado, as suas custas,
sem prejuizo da aplicagao das penalidades;

8.4.3 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 3 (irés) dias, contados do recebimento
provisorio, apds a verificagao da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagcdo mediante
termo circunstanciado;

8.4.3.1 Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo;

8.4.4 Nos termos do art. 359 do Decreto n.° 10.086, de 2022, podera ser dispensado o recebimento
provisorio nos casos de géneros pereciveis e alimentagao preparada, bem como nos casos de calamidade
publica, quando caracterizada a urgéncia no atendimento de situagdo que possa ocasionar prejuizo ou
comprometer a seguranga de pessoas, obras, servigos, equipamentos e outros bens publicos ou particulares,
e ainda, nas compras até o valor previsto no inciso Il do art. 75, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, desde
que ndo se componham de aparelhos, equipamentos e instala¢des sujeitos a verificacdo de funcionamento
e produtividade;

8.4.5 O recebimento provisério ou definitivo dos servigos nao exclui a responsabilidade do contratado pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato;

8.4.6 A contratada se obriga a ajustar, refazer e ou substituir qualquer servigo entregue, pelo que possa ser
util e ndo prejudique a instituicao;

8.4.7 Na ocorréncia o gestor do contrato fara a solicitagdo para ajustar, refazer ou substituir o (s) produto(s),
objeto(s) dessa Licitagdo, sendo que se esta ndo atender ao solicitado sofrera as penalidades previstas em
lei.

8.5 Das condigoes da realizagao do servigo e critérios para aceite do servigo

8.5.1 Em relacdo aos procedimentos das COLETAS

8.5.1.1 A(s) contratada(s) devera(do) fornecer todo e qualquer material necessario a coleta das
amostras, sem que isso implique em qualquer custo adicional para a contratante. O material ofertado devera
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ser seguro e resistente a vazamentos ou contaminagoes;

8.56.1.2 As coletadas deverdo ocorrer dentro dos seguintes parametros: Conforme especificado em
cada item, e/ou em cronograma enviado posteriormente;
8.5.1.3 A(s) contratada(s) devera(&o) realizar as coletas por profissional capacitado e devidamente
uniformizado e paramentado para o trabalho;
8514 No ato da coleta o profissional da empresa contratada devera estar acompanhado do FISCAL
TECNICO ou profissional por ele designado para acompanhar o procedimento de coleta;
8.5.1.41 Para os seguintes itens a coleta devera ser realizada pela empresa contratada:
Item Cod. TASY® Local de coleta Responsavel pelo
acompanhamento
Lote 1
Item 1 TASY® 78583 | 12 reservatérios HUOP Eugénio Luiz Massalai
Item 2 TASY® 71360 | Estacéo de tratamento de agua/pogo Eugénio Luiz Massalai
Item 3 TASY® 71365 | Saida do pogo artesiano (pré- | Eugénio Luiz Massalai
tratamento)
Item 4 TASY® 74431 | Saida do pogo artesiano (pré- | Eugénio Luiz Massalai
tratamento)
Item 5 TASY® 71366 | Saida de tratamento do pogo artesiano | Eugénio Luiz Massalai
Item 6 TASY® 76887 | Pontos dos setores assistenciais e | A ser definido durante a
estratégicos, conforme cronograma prestagao
Item 7 TASY® 78582 | Pontos dos setores assistenciais e | A ser definido durante a
estratégicos, conforme cronograma prestagao
Item 8 TASY® 78581 | Saida de tratamento do pogo artesiano | Eugénio Luiz Massalai
Lote 2
ltem 9 TASY® 72401 | Servico de Hemodialise, UTI1 e UTI2, | Kelen Cristina Barron Luzzi
conforme cronograma e pontos de
hemodialise
Lote 3
ltem 16 | TASY® 72191 | Saida de efluentes (1 e 2) Eugénio Luiz Massalai
8.5.1.5 Para os seguintes itens a coleta devera ser realizada pelo funcionario do hospital:
8.5.1.5.1 As coletas para as analises envolvendo os equipamentos de hemodialise (osmoses, pré-

capilares), CME e Laboratério de Analises Clinicas serao realizadas por profissionais da equipe do Servigo
de Dialise do HUOP e do Laboratério de Analises Clinicas (TASY® 72401, 72402, 72403, 72948, 71500,

73189, 73192), respectivamente.

contrato;
85152

Deverdo ser realizadas conforme cronograma durante a vigéncia do

Previamente ao dia agendado, no minimo 2 (dois) dias que antecedem a data da coleta,
conforme cronograma, deverdo ser entregues frascos adequados para a coleta e acondicionamento do
material, devidamente identificados com os seguintes dados: Identificagdo do ponto de coleta (conforme
cronograma), data e hora da coleta (a preencher) e nome do coletador (a preencher);

conforme cronograma e pontos de
hemodialise

Item Cod. TASY® Local de coleta Responsavel pelo
acompanhamento
Lote 2
ltem 10 | TASY® 72402 | Servigo de Hemodialise, UTI1 e UTI2, | Kelen Cristina Barron Luzzi
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Item 11 TASY® 72403 | Servigo de Hemodialise, UTI1 e UTI2, | Kelen Cristina Barron Luzzi
conforme cronograma e pontos de
hemodialise

ltem 12 | TASY® 72948 | Servigco de Hemodialise, UTI1 e UTI2, | Kelen Cristina Barron Luzzi
conforme cronograma e pontos de
hemodialise

ltem 13 | TASY® 71500 | Servico de Hemodialise, UTI1 e UTI2, | Kelen Cristina Barron Luzzi
conforme cronograma e pontos de
hemodialise

ltem 14 | TASY® 73189 | Laboratério de Analises Clinicas Muriel Padovani Giolo

ltem 15 | TASY® 73192 | Laboratério de Analises Clinicas Muriel Padovani Giolo

8.5.1.6 As amostras deverao ser corretamente identificadas com os dados de: Identificagdo do ponto

de coleta (conforme cronograma), data e hora da coleta (a preencher) e nome do coletador (a preencher).
Essas informagtes deverao OBRIGATORIAMENTE estarem disponiveis no LAUDO/RESULTADO;

8.6.1.7

Coletas extemporaneas ou RECOLETAS poderdo ser solicitadas por necessidade da
contratante/administragdo, SOMENTE PELA FISCAL ADMINISTRATIVA, em caso de emergéncia sanitaria
ou analise fora dos parametros definidos pela legislagdo, e deverao ser solicitadas por item especifico;

8.5.2 Emrelacdo a PERIODICIDADE DAS COLETAS

REFERENTES AO LOTE 1:

COLETA SEMESTRAL:

LOTE 1 — AGUA POTAVEL

TASY® 78583 — Limpeza, desinfecgdo e corregdo da cloragdo de reservatérios de agua de tamanhos
variados, fibra ou concreto
TASY® 74431 — Analises semestral fisico-quimica da agua bruta (saida do pogo)

TASY® 71366 — Analises semestral fisico-quimica da agua de saida de tratamento (saida tratamento)

COLETA MENSAL.:

LOTE 1 — AGUA POTAVEL

TASY® 71360 — Tratamento da agua mensal (bomba dosadora)
TASY® 71365 — Analises mensais fisico-quimica e microbiolégica da agua bruta (saida do pogo)
TASY® 78582 — Pacote mensal de analises mensais fisico-quimicas e microbioldgicas

COLETA SEMANAL:

LOTE 1 — AGUA POTAVEL

TASY® 78581 — Pacote mensal de andlise semanais fisico-quimicas e microbiolégicas da saida de

tratamento

COLETA DIARIA:

LOTE 1 — AGUA POTAVEL

TASY® 76887 — Pacote de servicos mensal de coleta e analise diaria de cloro residual in loco (pontos fixos
e rodiziados)
LOTE 1 — AGUA POTAVEL DA HEMODIALISES DOS 3 PONTOS RODIZIADOS
TASY® 72401 — Analise da agua potavel - caracteristicas fisicas e organolépticas (dos 3 pontos rodiziados
da hemodialise)

REFERENTES AO LOTE 2:

COLETA MENSAL:
LOTE 2 - AGUA DE HEMODIALISE e CME equipamentos: osmoses e capilares (TASY® 72948) e osmose,
capilares e ponto parede (TASY® 72402, TASY® 72403)
TASY® 72402 - Andlise da agua para uso em hemodialise - controle coliformes QUALITATIVO

TASY® 72403 - Analise da agua para uso em hemodialise - bactérias heterotroficas QUANTITATIVO

TASY® 72948 - Analise da agua para uso em hemodialise - endotoxina QUALITATIVO
LOTE 2 - AGUA PURIFICADA do Laboratério de Anélises Clinicas e CME
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TASY® 73189 - Analise da agua purificada - Carbono organico total QUANTITATIVO (CME incluido)
TASY® 73192 - Analise da agua purificada - Bactérias heterotréficas QUANTITATIVO

ATENCAO: As coletas de agua purificada no Laboratério de Analises Clinicas deverdo ocorrer até o 5° dia
de cada més.

COLETA SEMESTRAL.:

LOTE 2 - AGUA DE HEMODIALISE e CME equipamento das osmoses

TASY® 71500 - Andlise da agua tratada para uso em dialise - Fisico-quimica QUANTITATIVO
ATENCAO: As coletas semestrais deveréo ocorrer até o 5° dia do més de agendamento.
REFERENTES AO LOTE 3:

COLETA SEMESTRAL:

LOTE 3 — AGUA EFLUENTE DE SAIDA

TASY® 72191 — Analise de efluentes ndo domésticos gerados no esgoto

8.5.3 Emrelagao a RETIRADA E TRANSPORTE das amostras

8.5.3.1 Apés a coleta e durante o transporte, as amostras devem estar refrigeradas entre 2 a 8°C até
a chegada no laboratério;
8.5.3.2 A(s) empresa(s) contratada(s) deve(m) garantir que as amostras coletadas estejam no

laboratério da empresa para analise em prazo inferior a 12 (doze) horas no caso de analises microbiologicas
e até 24 (vinte e quatro) nos demais casos, de modo que as analises possam ser iniciadas; resguardando
assim a seguranca dessas e confiabilidade dos resultados;

8.56.3.3 Quanto da retirada das amostras para envio ao laboratério dos itens coletados pela equipe do
HUOP, o responsavel da contratada devera assinar protocolo do setor de dialise e do laboratério de analises
clinicas para fins de controle da prestacdo do servigo. Essas amostras deverao seguir os mesmos
parametros de armazenamento e transporte que os demais itens.

8.5.4 Em relagio as ANALISES

8.5.4.1 Todas as andlises deverao ser executadas conforme o solicitado no descritivo de cada item em
especifico. Abaixo elencamos o racional utilizado para cada tipo de analise/item, bem como disponivel nos
apéndices do Termo de Referéncia;

8.5.4.1.1 Para os itens envolvendo a andlise de potabilidade da agua (item TASY® 71365, 74431,
71366, 76887, 78582, 78581): As andlises das amostras provenientes de pontos para agua potavel deverao
ser realizadas em conformidade com o preconizado pela Resolugao n°® 5/2017, Portaria n° 888/2021,
CONAMA n° 396/2008 e recomendagdes do CSLI (2006), e/ou suas atualizagdes posteriores; disposto nos
apéndices Ill, V e VI do Termo de Referéncia;

8.5.4.1.2 Para os itens envolvendo a analise da agua para uso em hemodialise (item TASY® 72401,
72402, 72403, 72948, 71500): As analises das amostras provenientes de equipamentos de hemodialise
(osmose e pré-capilar) deverao ser realizadas em conformidade com o preconizado pela Resolugdo SESA-
PR n° 484/2021, e/ou suas atualizagbes posteriores; disposto no apéndice Il do Termo de Referéncia;
8.54.1.3 Para os itens envolvendo a analise da agua para uso em laboratoério (item TASY® 73189 e
73192): As analises das amostras provenientes da osmose reversa do Laboratério de Analise de Clinicas
poderdo ser realizadas em conformidade com os parametros de Agua Purificada estipulados pela
Farmacopéia Brasileira 62 edicdo (2019) e/ou pelo Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater 232 Edicdo (2017); e/ou suas atualizagbes posteriores; disposto no apéndice IV Termo de
Referéncia;

8.5.4.14 Para o item envolvendo a andlise de efluentes nao domésticos gerados no esgoto (item
TASY® 72191): As analises das amostras provenientes dos pontos de efluentes deverao ser realizadas em
conformidade com o preconizado pelo Decreto Estadual do Parana n°® 9.957/2014, e/ou suas atualizagdes
posteriores; disposto no apéndice VIl do Termo de Referéncia;

8.54.2 As analises DEVEM permitir que o gestor do contrato avalie a conformidade segundo determina
a legislagéo supracitada e tome as medidas de controle sanitario com seguranc¢a e economicidade;

8.54.3 As andlises cujos RESULTADOS FORA DOS PARAMETROS DEFINIDOS EM EDITAL
(Apéndices IllI, IV, V, VI e VII do Termo de Referéncia) devem ser imediatamente comunicadas ao FISCAL
TECNICO do contrato via telefonema. E posteriormente, por e-mail ao FISCAL ADMINISTRATIVO, pelo
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enderecgo hu-scih@unioeste.br;

8544 A realizacdo de nova (RE) coleta e nova analise, decorrente de parametros alterados nas
amostras, DEVE ser realizada APENAS com a autorizagdo do FISCAL ADMINISTRATIVO do contrato,
conforme descrito no item 8.5.1.7.

8.5.5 Em relagdao a EMISSAO DOS LAUDOS

8.5.5.1 Os laudos deverao ser fornecidos em formato eletrénico por e-mail (hu-scih@unioeste.br);
8.56.5.2 Os laudos DEVERAO ser fornecidos em formato impresso no Hospital Universitario do Oeste
do Parana, Cascavel - Parana, Avenida Tancredo Neves, 3224, Cascavel — Parana, CEP: 85.806-470, no
Setor de Servigo de Controle de Infecgdo Hospitalar (SCIH), sempre que solicitado;

8.5.5.2.1 A entrega dos laudos devera ser preferencialmente de forma agrupada por semana de
execugao da analise;

8.56.5.2.2 Apds o recebimento das amostras, a entrega dos laudos deve ser em prazo maximo de 7 (sete)
dias para LAUDOS de ANALISES MICROBIOLOGICAS e 15 (quinze) dias para LAUDOS DE ANALISE
FISICO-QUIMICAS;

8.5.5.2.3  Oslaudos deverao ser emitidos considerando os parametros definidos em edital (Apéndices I,

IV, V, Vl e VII);
8.5.5.24 Os laudos deverao conter o descrito abaixo, € com outras informagdes que venham a ser
solicitadas:

8.5.5.2.4.1 Indicar data, horario de inicio e de término das coletas;

8.5.5.2.4.2 Indicar condi¢gdes do ambiente e clima no momento da coleta;

8.5.5.2.4.3 Indicar local exato da coleta de maneira detalhada, a fim de que se possa compreender a
correta origem da amostra (Exemplo: saida do pogo, equipamento de hemodidlise 1, equipamento de
hemodialise 14, osmose laboratério etc.);

8.5.5.2.4.4 Frequéncia/cronograma de coleta: indicar se a anélise faz parte de coleta DIARIA, SEMANAL,
MENSAL ou SEMESTRAL;

8.5.5.2.4.5 Indicar os valores de referéncia para os parametros definidos;

8.5.5.2.4.6 Nomes dos profissionais que atuaram na execugao dos servigos;

8.5.5.2.4.7 Assinatura do responsavel pelas analises.

85525 Os laudos emitidos deverao ser assinados por profissional habilitado, registrado no conselho
de classe.

9.5.6. Em relagdo a LEGISLAGAO CORRELATA A CONTRATAGAO/REFERENCIAL PARA EMISSAO
DE LAUDOS e ANALISES

9.5.6.1. O arcabougo legal que disciplina os servigos a serem contratados foram colocados conforme
cada tipo de agua hospitalar;
9.5.6.2. Para fins de orientagdo do arcaboucgo legal, qual sera cobrada diretamente do fornecedor, a

adequacao a respeito:

9.5.6.2.1. CAIXAS D’AGUA: RDC n° 63, de 25 de Novembro de 2011 sobre limpeza de caixa d’agua e
higienizacao de reservatérios; e/ou suas atualizagdes posteriores;

9.5.6.2.2. AGUA POTAVEL: Portaria de Consolidacdo (PCR) n°® 5 de 28/09/2017 em seu anexo XX;
Anexo 11 da Portaria GM/MS N.° 888/21 de 04/05/2021 que altera o anexo XX da Portaria de consolidagao
n°® 5; Resolucdo CONAMA n° 396, de 03 de abril de 2008, que dispde sobre a classificagao e diretrizes
ambientais para o enquadramento de aguas subterraneas; CSLI Clinical anda laboratory standards institute
C3-A4; preparation and testing of reagente water in the clinical laboratory (2006) garantindo as analises
clinicas realizadas no laboratério;

9.5.6.2.3. HEMODIALISE: RESOLUCAO - RDC N° 154, DE 15 DE JUNHO DE 2004. Estabelece o
Regulamento Técnico para o funcionamento dos Servigos de Dialise. RDC n° 11, de 22 de marco de 2011.
Além disso a agua para a alimentagdo da Osmose reversa deve respeitar os padrdes de potabilidade e
assim atender a PRC N° 5. as oscilagbes das concentracdes de Cloro Livre na Agua; RESOLUCAO DA
DIRETORIA COLEGIADA - RDC N° 11, DE 13 DE MARCO DE 2014. Dispde sobre os Requisitos de Boas
Praticas de Funcionamento para os Servicos de Didlise e da outras providéncias; RESOLUCAO SESA N°
824/2021 que dispde sobre condi¢des para realizagdo de Terapia Renal Substitutiva beira leito, em unidades
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intra-Hospitalares, fora da unidade de dialise, por meio de Servicos de Dialise moével, préprios ou
terceirizados;

9.5.6.2.4. AGUA EFLUENTE: Resolucdo CONAMA n° 430/2011, de 13 de maio de 2011, que dispde
sobre as condicbes e padroes de langcamento de efluentes; Resolucdo CONAMA N° 357, de 17 de marco
de 2005; Portaria IAP_n. 26/2006, de 09 de fevereiro de 2006 - Aprova e determina o cumprimento da
Instrucdo Normativa |IAP/DIRAM n° 003/2006, referentes as diretrizes para o licenciamento dos
estabelecimentos prestadores de servigos de saude; Resolucbées do Conselho Nacional de Meio
Ambiente, n® 430/2011 e n°® 396/2008; DECRETO N. 8.468, DE 8 DE SETEMBRO DE 1976 Aprova o
Regulamento da Lei n. 997, de 31 de maio de 1976, que dispde sobre a Prevengao e o Controle da Poluigédo
do Meio Ambiente Conama 357/05 e Decreto Estadual 8468/76. Decreto Estadual n® 9.957/2014 que dispde
sobre o regime de outorga de direitos de uso de recursos hidricos e adota outras providéncias; e/ou suas
atualizagdes posteriores.

9.5.7. COMUNICAGAO DE IRREGULARIDADES nos PROCEDIMENTOS e RESULTADOS relacionados
a agua de uso hospitalar:

9.5.7.1. As irregularidades verificadas pela CONTRATADA durante a execucgéo do contrato DEVERAO
ser OBRIGATORIAMENTE comunicadas IMEDIATAMENTE POR TELEFONE AO FISCAL TECNICO DO
CONTRATO;

9.5.7.2. Comunicar EM ATE 2 HORASPOR E-MAIL o FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO pelo
endereco eletrénico hu-scih@unioeste.br;

9.5.7.3. Os laudos DEVERAO SER FORNECIDOS em formato eletrénico, pelo endereco hu-
scih@unioeste.br, ou no formato impresso, caso solicitado pela equipe, a ser entregue no Hospital
Universitario do Oeste do Parana, Cascavel - Parana, Avenida Tancredo Neves, 3224, Cascavel — Parana,
CEP: 85.806-470, no Setor de Servigo de Controle de Infecgao Hospitalar (SCIH);

9.5.7.4. O FISCAL ADMINISTRATIVO do contrato, podera realizar a solicitagdo de LAUDOS
ESPECIFICOS em casos de ALTERACOES DOS PARAMETROS ou outras necessidades levantadas em
carater de urgéncia para ENVIO IMEDIATO através do enderecgo eletrénico.

9.5.8. COMUNICACAO de LAUDOS FORA DO PADRAO, ou seja, problemas nas amostras:

9.5.8.1. Comunicar IMEDIATAMENTE POR TELEFONE O FISCAL TECNICO DO CONTRATO do
respectivo setor da coleta da amostra. Para tomada de medidas cabiveis imediatas (exemplo: parametro da
maquina de osmose ou capilar fora do normal, comunicar a FISCAL TECNICA da hemodialise);

9.5.8.2. Comunicar EM ATE 2 HORAS a FISCAL ADMINISTRATIVA DO CONTRATO, por telefone e
endereco eletrénico hu-scih@unioeste.br, para ciéncia e demais encaminhamentos.

9.5.8.3. Os laudos DEVERAO SER FORNECIDOS em formato eletrénico, pelo endereco hu-
scih@unioeste.br, ou no formato impresso, caso solicitado pela equipe, a ser entregue no Hospital
Universitario do Oeste do Parana, Cascavel - Parana, Avenida Tancredo Neves, 3224, Cascavel — Parana,
CEP: 85.806-470, no Setor de Servigo de Controle de Infecgao Hospitalar (SCIH);

9.5.8.4. O FISCAL ADMINISTRATIVO do contrato, podera realizar a solicitagdo de LAUDOS
ESPECIFICOS em casos de ALTERACOES DOS PARAMETROS ou outras necessidades levantadas em
carater de urgéncia para ENVIO IMEDIATO através do endereco eletrénico.

9. A RESPONSABILIDADE DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO:

9.1. A gestao e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a fiscalizagao,
0 controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o devido processo
legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas, de acordo com a Resolugéo 099/2023 — COU
ou instrumento que vier a substitui-lo, arts. 10 a 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022 e ainda CAPITULO | -
DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e CAPITULO XVI -
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS do Decreto n.° 10.086, de 2022.

9.2. Os responsaveis abaixo serdo designados por ato administrativo préprio do Contratante, através de
Portaria:

9.2.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato conforme atribuicdes definidas no art. 10 do Decreto
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n.° 10.086, de 2022; cabera a Gisele Yumi Hoshino, e-mail: hu.scih@unioeste.br; CPF: 035381409-10, e
telefone do setor: 33215247;

9.2.2. Aresponsabilidade pela fiscalizagdo administrativa deste contrato conforme atribuigdes definidas nos
art. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022; cabera a Kelen Cristina Barron Luzzi, CPF: 003.761.019-89, e-
mails: hu.scih@unioeste.br e telefone do setor: (45) 3321-5247;

9.2.3. Aresponsabilidade pela fiscalizacado técnica deste contrato conforme atribuigées definidas nos art. 11
e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022; cabera aos seguintes servidores:

9.2.4. Fiscal técnico do Servigo de Dialise Hospitalar: Kelen Cristina Barron Luzzi, CPF: 00376101989,
Telefone: (45) 3321-5247;

9.2.5. Fiscal técnico do Laboratério de Analises Clinicas: Muriel Padovani Giolo, CPF: 023.524.479-17,
Telefone: (45) 3321-5382;

9.2.6. Fiscal técnico do Servico de Manutengéo predial: Eugénio Luiz Massalai, CPF: 706.398.689-91,
Telefone: (45) 3321-5345;

9.2.7. Fiscal técnico do Servico de Endoscopia: Gracy Schroeder, CPF: 056.806.749-55, Telefone: (45)
33215170;

9.2.8. Fiscal técnico do Servigo de Banco de Leite Humano: Poliana Nicole Becker, CPF: 042.260.849-18,
Telefone: (45) 3321-5243;

10. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas desta Lei, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

10.2. Sao obrigagdes do Contratado:

10.2.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local
constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao as indicagbes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do
manual do usuario, com uma versdo em portugués e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada,
quando cabivel;

10.2.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078, de 1990);

10.2.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no termo de referéncia, o
objeto com avarias ou defeitos;

10.2.4. Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;
10.2.5. Indicar preposto para representa-lo durante a execugao do contrato, e manter comunicagao
com representante da Administragéo para a gestdo do contrato;

10.2.6. Manter durante toda a vigéncia do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao;

10.2.7. Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, conforme legislagao vigente;

10.2.7.1. a empresa contratada ndo podera estar registrada no Cadastro Informativo Estadual — CADIN
Estadual;

10.2.8. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
10.2.9. O contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragédo ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade.

10.2.10. arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério
para o atendimento ao objeto da licitagédo, exceto quando houver:

10.2.10.1.  alteragéo qualitativa do projeto ou de suas especificagdes pela Administragao;
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10.2.10.2. retardamento na expedi¢do da ordem de execugédo do servico ou autorizagédo de fornecimento,
interrupgcao da execugao do contrato ou diminuigdo do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da
Administracao;

10.2.10.3. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei
Federal n.° 14.133, de 2021;

10.2.11. Prover todos os meios necessarios a garantia do pleno fornecimento do produto, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisagdo de qualquer natureza;

10.2.12. Atender e aceitar todas as exigéncias técnicas conforme Anexo | do Edital;

10.2.13. Realizar o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei n°
13.709/2018 e do Decreto Estadual n° 6.474/2020;

10.2.14. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

10.2.15. Se responsabilizar pela integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas

assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

10.2.16. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execugdo do Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislagédo em vigor quanto as obrigagdes assumidas, quando da assinatura
do contrato;

10.2.17. Apresentar notas fiscais sobre os servicos prestados, discriminando os itens e quantitativos
entregues no més anterior, até o 10° (décimo) dia util do préximo més a finalizagéo da prestagao ao FISCAL
ADMINISTRATIVO do Contrato por e-mail pelo endereco eletrénico hu-scih@unioeste.br;

10.2.18. Executar os servigos conforme especificacdes do termo de referéncia e de sua proposta, com
a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
especificadas no termo de referéncia e em sua proposta;

10.2.19. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

10.2.20. Manter o empregado nos horarios predeterminados pela Administragéo;

10.2.20.1. Empregar funcionarios habilitados e com conhecimentos dos servi¢cos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagbes em vigor;

10.2.20.2. Apresentar os funcionarios devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha,
além de prové-los com os Equipamentos de Protegao Individual EPI, quando for o caso;

10.2.20.3. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos funcionarios que
adentrardo o 6rgao para a execugao do servico;

10.2.20.4. Respeitar e fazer cumprir a legislagdo de seguranga e saude no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

10.2.20.5. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.2.20.6. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos funcionarios alocados, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢ées
relativas a execugéo do servigo, conforme descrito no termo de referéncia;

10.2.20.7. Instruir seus funcionarios quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracéo;

10.2.20.8. Instruir seus funcionarios a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a contratada relatar a contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

10.2.21. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos

Servigos;

10.2.22. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
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integralmente, os énus decorrentes. Tal fiscalizagcdo dar-se-a independentemente da que sera exercida pela
HUOP/UNIOESTE;

10.2.23. Indenizar terceiros e/ou o HUOP/UNIOESTE, mesmo em caso de auséncia ou omisséo da
fiscalizag&o, por quaisquer danos ou prejuizos causados, devendo adotar todas as medidas preventivas,
com fiel observancia as exigéncias das autoridades competentes e as disposi¢des legais vigentes;

10.2.24. Dispor-se a toda e qualquer fiscalizagdo da HUOP/UNIOESTE, no tocante ao fornecimento do
servico, assim como ao cumprimento das obrigagbes previstas na Ata, inclusive possibilitando a
HUOP/UNIOESTE efetuar vistoria em suas instalagdes, a fim de verificar as condigdes para atendimento do
fornecimento do servigo;

10.2.25. Todos os produtos/servigos entregues serdo recebidos e conferidos por uma Comisséo
composta de servidores da instituicdo, a qual ao final dos trabalhos de conferéncia, emitira laudo de
recebimento em relagdo ao produto/servigos entregue. Os produtos/servico que apresentarem problemas
e/ou defeitos serdo rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substitui-los, sem prejuizo para a instituigao.
Apurada, em qualquer tempo, divergéncia entre as especificacdes pré-fixadas e o fornecimento efetuado,
serao aplicados a CONTRATADA sangoes previstas no edital e na legislagao vigente;

10.2.26. Os produtos/servigos deverdo estar em conformidade com as normas vigentes;

10.2.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no termo de referéncia, nos termos do artigo 21 da
Lei Estadual n® 15.608, de 2007;

10.2.28. Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a
cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacéo
pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixagcdo em suporte fisico de qualquer natureza e
aplicagao da obra;

10.2.29. Garantir a contratante:

10.2.29.1. o direito de propriedade intelectual dos produtos/servigos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo a contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;
10.2.29.2. os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, e os demais produtos/servicos gerados na execu¢ao do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagao
expressa da contratante;

10.2.30. Comunicar imediatamente o HUOP/UNIOESTE qualquer alteragdo ocorrida no contrato social
da empresa, conta bancaria, e outras informagdes julgadas necessarias para plena execugao do objeto da
ATA por contato com o setor de compras (e-mail: huop.compras@unioeste.br) e financeiro (e-mail:
huop.financeiro@unioeste.br);

10.2.31. Cumprir o disposto no Decreto Estadual n.° 6.252/06, de 22 de margo de 2006 (critérios de
qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de protecdo do meio
ambiente);

10.2.32. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados por HUOP/UNIOESTE, cujas reclamacbes se
obrigam a atender prontamente, bem como cientificar o HUOP/UNIOESTE, imediatamente e por escrito,
acerca de qualquer anormalidade que verificar quando da execuc¢do do objeto na Ata ou Contrato.

10.2.33. No que se refere as analises de agua a serem realizadas pela Contratada:

10.2.33.1. Compete a empresa contratada possuir laboratério proprio e apresentar documentos de
certificac@o e acreditagao para coleta de amostra de agua e medi¢ao do pH e cloro (in loco). Caso contrario
encaminhar documentagéo correspondente do laboratério de apoio.

10.2.33.2. Efetuar o fornecimento na forma ajustada.

10.2.33.3.  Prestar servicos de desinfecgdo de agua para: consumo humano; monitoramento do sistema
de desinfeccao e analises fisico-quimica e microbiolégica.

10.2.33.4. Os setores para realizagao das coletas diarias, mensal e semestral, para as analises fisico-
quimicas e bacteriolégicas serdo especificados adiante e/ou no termo de referéncia, em acordo com a
legislacao vigente.

87

Assinatura Avangada realizada por: Rafael Muniz de Oliveira (XXX.165.618-XX) em 28/11/2025 09:26 Local: UNIOESTE/HO02. Inserido ao protocolo 23.811.954-5 por:
Andressa Folchini em: 28/11/2025 09:15. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 5029df50fa50e7d7clefld7b0f18aced



mailto:huop.financeiro@unioeste.br

10.2.34. E de responsabilidade da empresa treinar e manter seus funcionarios atualizados e treinados
nas técnicas utilizadas para execugao dos servigos contratados.

10.2.35. Capacitacao:

10.2.35.1. O servigo técnico devera ser executado por profissional habilitado a executar as atividades de
capacitacdo e ou manutencdo dos equipamentos parte integrante deste contrato, e ficara sob
responsabilidade da empresa contratada;

10.2.35.2. A capacitagdo dos funcionarios da empresa contratada € de responsabilidade de
responsabilidade da prépria contratada, e devem se manter atualizados, A contratada devera fornecer
registros dos treinamentos caso solicitado pelo HUOP/UNIOESTE;

10.2.35.3.  Eventualmente, quando o SCIH julgar necessario ou se as rotinas internas padronizadas forem
alteradas, a empresa Contratada podera ser acionada para realizar treinamento com a equipe interna do
HUOP;

10.2.35.4. Acontratada podera ser acionada pelo HUOP para novas capacitagdes para o uso dos produtos
ou equipamentos sempre que julgar necessario;

10.2.35.5. Todos os custos decorrentes dessa capacitagdo, como servigos profissionais, deslocamento,
estadia, alimentacdo e outros, devem ser de responsabilidade da contratada, ndo implicando em 6nus
adicional para a institui¢ao;

10.2.35.6. A capacitacado devera abranger as instrugdes sobre as condicdes adequadas para a realizagao
de coletas e manipulagao/identificacao das amostras;

10.2.35.7. A capacitagdo deve ser realizada de forma presencial nas dependéncias do HUOP, in loco nos
pontos de coleta, de acordo com a conveniéncia e as caracteristicas do treinamento determinado pela SCIH;
10.2.35.8. Esta capacitagdo podera ocorrer com até 3 dias de duragao, atendendo os turnos matutino,
vespertino e noturno. Os horarios serao definidos junto ao setor de Educagéo Continuada;

10.2.35.9. A instituicdo cabera, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagbes da contratada,
através de comissao ou servidor especialmente designado.

10.2.36. Comodato:

10.2.36.1. Faz parte das responsabilidades da contratada para prestagdo de servigo no lote 1, item 2
(TASY® 71360);

10.2.36.2. O equipamento devera ser instalado em até 10 dias apds assinatura do contrato e/ou emissao
da primeira ordem de compra. O dia de instalagdo sera agendado pelo HUOP com a empresa Contratada
para que ocorra juntamente com a retirada do equipamento que se encontra atualmente em comodato;
10.2.36.3. E de responsabilidade da Contratada o transporte, instalacdo e remogdo da bomba e/ou
equipamento, conforme local indicado pela instituigao;

10.2.36.4. E de responsabilidade da Contratada manter a bomba e/ou equipamento em perfeito
funcionamento e em caso de necessidade de assisténcia técnica, devera ser substituido imediatamente,
pela empresa contratada, sem custos adicionais ao HUOP;

10.2.36.5. E de responsabilidade da Contratada manter as devidas manutengdes preventivas e corretivas
pertinentes ao equipamento. Os registros destas manuten¢des podem ser solicitados a qualquer momento
pelo FISCAL ADMINISTRATIVO do contrato;

10.2.36.6. O equipamento comodatado devera permanecer na instituicdo durante a vigéncia do contrato,
apos este periodo sera disponibilizado para devolugao e retirada pela empresa contratada em um prazo de
até 10 dias;

10.2.36.7. O reabastecimento do cloro e manutengéo da(s) bomba(s) dosadora(s) e injetora(s) sera de
responsabilidade da empresa contratada;

10.2.36.8. Os produtos utilizados para a realizagdo do servico deverdo estar em conformidade com as
com as vigentes, devendo conter numeragao dos lotes e data de validade dos produtos utilizados.

10.2.37. Obrigacdes especificas quanto a execucdo dos servicos a serem entregues pela
empresa contratada:

NO QUE SE REFERE AOS ITENS DO LOTE 1
211141 NO QUE SE REFERE A EXECUGAO PRODUTOS E SERVIGOS DE LIMPEZA E CLORAGAO
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A SEREM ENTREGUES PELA EMPRESA CONTRATADA

21.1.1.1.1  Apresentar relatério dos servigos a Vigilancia Ambiental e ao Servigo de Controle de Infecgdes
Hospitalares, em periodicidade diaria, semanal, mensal e semestral, com emissado de laudos impressos,
sempre que solicitado pela Vigilancia Ambiental e ao Servi¢co de Controle de Infec¢gdes Hospitalares;
21.1.1.1.2 Execugédo da limpeza e desinfecgao dos reservatérios de agua conforme legislagéo vigente;
21.1.1.1.3 Executar os servigos de acordo com a melhor técnica disponivel e em conformidade com os
preceitos legais, observada a legislagéo e os cédigos de saude vigentes e a Portaria de Consolidagao n° 5,
de 28 de setembro de 2017; e/ou suas atualizacoes;

21.1.1.1.4 O custo dos produtos utilizados para analise e tratamento da agua devem estar inclusos na
proposta de pregos da contratada;

21.1.1.1.5 As Limpezas, desinfecgdo e corregcdo da cloragdo de reservatérios de agua de tamanhos
variados, fibra ou concreto serdo realizados conforme o item TASY® 78583 do contrato, que segue da
seguinte forma:

21.1.1.1.5.1 Item TASY® 78583: Limpeza, desinfec¢do e corre¢do da cloragédo de reservatoérios de agua de
tamanhos variados, fibra ou concreto. Conforme tabela constante no termo de referéncia e estudo técnico
preliminar; com fornecimento de hipoclorito de sédio para desinfecg¢ao. A limpeza e desinfecgdo deverao ser
feitas preferencialmente em fevereiro e agosto, com envio de laudos em até 03 (trés) dias Uteis a data da
realizagcdo dos servicos ao Servico de Controle de Infecgao Hospitalar do HUOP. Durante a desinfecgao dos
reservatorios a empresa contratada devera realizar a inspegao das condigdes gerais das unidades, e caso
haja necessidade de ser feito algum reparo na cavidade interna dos reservatérios, emitir laudo detalhado e
comunicar o Setor de Manutengédo do HUOP. Serao 12 limpezas a cada 6 meses.

21.1.1.1.6  Contar com responsavel técnico e profissionalmente habilitado em seu quadro funcional para
o desenvolvimento dos servigos contratados, sendo que o profissional devera apresentar curriculo com
experiéncia em cloragao;

21.1.1.1.7 No caso de utilizagdo de quaisquer produtos controlados por 6rgdos governamentais,
apresentar registros ou autorizagdes de compra, venda, armazenamento e manuseio deles;

21.1.1.1.8 PERIDIOCIDADE Semestralmente: limpeza e desinfeccdao dos reservatorios. Devendo o
servico ser realizado em fevereiro e agosto de cada ano. Devendo a empresa apresentar os laudos com as
datas de realizagdo de limpeza com anuéncia da fiscalizagdo, e ao findo de os servigos apresentar
certificado de limpeza e desinfecg¢ao para o servigo SCIH;

21.1.1.1.9 A empresa deve efetuar limpeza, desinfeccdo e cloracdo de todos os reservatérios de agua
existentes no HUOP, os quais atualmente sdo 12 unidades. Caracteristicas conforme tabela a seguir:

Reservatérios: Capacidade Material Localizagao no HUOP
em litros

Reservatério 01 1000 litros Fibra PS2 Sala dos

motoristas

Reservatério 02 1000 litros Fibra Piso técnico

Reservatério 03 1000 litros Fibra Piso técnico

Reservatério 04 1000 litros Fibra Piso técnico

Reservatério 05 1000 litros Fibra Laboratério Lacepe

Reservatério 06 20.000 litros Concreto Torre Central

Reservatério 07 20.000 litros Concreto Torre Central

Reservatério 08 25.000 litros Concreto Torre Central

Reservatério 09 25.000 litros Concreto Torre Central

Cisterna 10 250.000 litros Concreto Patio

Cisterna 11 250.000 litros Concreto Patio

Reservatério 12 1000 litros Fibra Laboratério Lacepe

21.1.1.1.10 Encaminhar via e-mail para o CONTRATANTE os resultados de todos os CERTIFICADOS de
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limpeza e desinfecgao efetuados com laudos conclusivos, assinados por profissional tecnicamente
habilitado para monitoramento da qualidade da agua;

21.1.1.1.11 Apurada, em qualquer tempo, divergéncia entre as especificagbes pré-fixadas e o fornecimento
efetuado, seréo aplicados ao fornecedor sangdes previstas neste edital e na legislagao vigente;

21.1.1.2 NO QUE SE REFERE A EXECUGAO PRODUTOS E SERVIGCOS DE TRATAMENTO MENSAL
DA AGUA

21.1.1.2.1 O custo dos produtos utilizados para analise e tratamento da agua devem estar inclusos na
proposta de precgos da contratada;

21.1.1.2.2 A execugdo do servigco sera realizada conforme o item TASY® 71360 do contrato, que segue
da seguinte forma:

21.1.1.2.2.1 ltem TASY® 71360: Tratamento da agua mensal para agua de consumo humano via bomba
injetora/dosadora de cloro. Com comodato de 01 (uma) bomba injetora e dosadora e fornecimento e
reabastecimento do cloro para o tratamento. A empresa devera também garantir a manutengéo preventiva
e corretiva da do equipamento, de forma a garantir seu pleno funcionamento no periodo. A ser executado
na estagdo central de tratamento de agua, conforme mapa HUOP. O fornecimento da bomba injetora
/dosadora se dara no inicio do contrato, o reabastecimento do cloro se dara DIARIAMENTE e/ou A CADA 2
a 3 DIAS, de acordo com os niveis de cloro aferidos diariamente na instituicdo. A manutencdo do
equipamento devera ser realizada conforme cronograma apresentado pela empresa contratada.

21.1.1.2.3 O servico de monitoramento e tratamento de agua oriunda de sistema de abastecimento e
reservatorios, mantendo o padrao de potabilidade, por meio de comodato de bomba dosadora para adigao
controlada de cloro, analises bacteriolégica e fisico-quimica, limpeza e desinfeccdo de reservatério,
mediante o regime de execucgéo indireta;

21.1.1.2.4 Arcar com todos os custos de implantagdo dos equipamentos disponibilizados, necessarios a
execugao do servico;

21.1.1.2.5 Efetuar a manutengao e substituicdo, se necessario, dos equipamentos disponibilizados para
a execucgao dos servigos em tempo habil, evitando o desabastecimento de agua ou alteragdes no seu padrao
de potabilidade;

21.1.1.2.6 No caso de utilizagdo de quaisquer produtos controlados por 6érgaos governamentais,
apresentar registros ou autorizagdes de compra, venda, armazenamento e manuseio deles;

21.1.1.2.7 Apurada, em qualquer tempo, divergéncia entre as especificacbes pré-fixadas e o fornecimento
efetuado, seréo aplicados ao fornecedor san¢des previstas neste edital e na legislacao vigente;

21.1.1.2.8 Fornecer o equipamento em comodato, conforme item 9.1.38;

21.1.1.2.8.1 PERIODICIDADE Semanalmente: no minimo, 01 visita técnica para verificar as condi¢gdes dos
equipamentos e manter os dosadores de cloro em bom funcionamento;

21.1.1.2.9 Tratamento e controle da agua potavel: Disponibilizar, enquanto da execugdo do contrato,
bomba dosadora de hipoclorito de sddio, filtro para retengao de substancias sélidas e demais equipamentos
necessarios para a execugao dos servigos de monitoramento no tratamento e distribuicdo de agua oriunda
de sistema alternativo de abastecimento, mantendo o padrao de potabilidade;

21.1.1.2.10 Disponibilizagcdo de assisténcia técnica 24 horas ao estabelecimento, mediante numero
telefénico disponivel para acionamento e conforme prazo maximo de 4 horas para inicio do atendimento;
21.1.1.2.11 Verificagao do residual de cloro nos reservatorios;

21.1.1.2.12 Visita de técnico para sanar irregularidades e manter os dosadores de cloro em bom
funcionamento;

21.1.1.2.13 Visita de técnico para manutengao preventiva e calibracdo dos dosadores de cloro;
21.1.1.2.14 Acgbes corretivas a serem realizadas de acordo com os resultados das analises das amostras
coletadas;

21.1.1.2.15 Servigo de substituicdo de elementos filtrantes. Ocorrendo, em qualquer amostra coletada, um
indice (parametro), fora dos limites estabelecidos pela Portaria 05/2017, do Ministério da Saude, a
CONTRATADA devera emitir, imediatamente, um relatério discriminado/relacionando as irregularidades
encontradas e as agdes que ira adotar para eliminar tais irregularidades, isto &, para que os indices
(parametros) examinados fiquem dentro da faixa de aceitagdo para o consumo humano, para classificar a
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agua como potavel,

21.1.1.2.16 A insergao de cloro na agua deve obedecer aos limites maximos para consumo humano,
evitando a necessidade de retirada de cloro da agua;

21.1.1.2.17 Fornecer todos os produtos quimicos, reagentes e outros insumos necessarios a execug¢ao dos
Servigos;

21.1.1.2.18 Se as irregularidades encontradas forem detectadas através das analises fisico-quimicas,
realizadas sob responsabilidade da CONTRATANTE, deverdo ser sanadas prontamente pela
CONTRATADA, devendo estes custos estarem incluidos no valor mensal contratual;

21.1.1.2.19 Qualquer tipo de tratamento da agua devera ser acompanhado pelo Fiscal do Contrato e
sempre comunicado com antecedéncia a CONTRATANTE;

21.1.1.2.20 O tipo de tratamento quimico é de escolha e responsabilidade da CONTRATADA e devera ser
apresentado por escrito e submetido a CONTRATANTE, para previa aprovagao, antes do efetivo inicio dos
servigos, apresentando também FICHA TECNICA dos produtos a serem utilizados;

21.1.1.2.21 A Contratada devera fornecer todo o material e mao-de-obra para a consecucgao dos servicos;
21.1.1.2.22 A Contratada devera cobrir quaisquer despesas com transporte e permanéncia de seu pessoal
durante prestacgao dos servigos;

21.1.1.2.23 A Contratada devera recolher e dar o destino adequado a todos os residuos provenientes do
servigo;

21.1.1.2.24 Caso seja necessaria alguma adequacido na tubulagdo do sistema para efetivagdo do
tratamento de agua, a Contratada fica responsavel por executa-la, apés aprovacao da Contratante.
21.1.1.3 NO QUE SE REFERE AS ANALISES DIARIAS DE CLORO A SEREM REALIZADAS PELA
CONTRATADA

21.1.1.3.1 O controle DIARIO de RESIDUAL DE CLORO com leitura (in loco) devera ser feito da 4gua do
poco artesiano, da saida de tratamento e mais os pontos distintos da instituicao, especificados adiante;
21.1.1.3.2 Os setores para realizagdo das coletas diarias, para as anadlises fisico-quimicas serdo
realizados conforme o item TASY® 76887 do contrato, que segue da seguinte forma: Pacote de servigos
mensal de coleta e andlise diaria de cloro residual (in loco):

21.1.1.3.2.1 Item TASY® 76887: Pacote de servicos mensal de coleta e analise diaria de cloro residual (in
loco). Analise diaria de cloro em agua potavel. Quantidade 1 (um) pacote de analises por més, sendo 12
(doze) por ano. Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e andlise das amostras. Com
fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser executado nas
dependéncias do HUOP, 07 (sete) sdo pontos fixos: 1. Saida do tratamento, 2. Banco de leite, 3. Lactario
- bancada de preparo de dietas 4. Servigo de Nutricdo e Dietética - Cozinha - area de preparo de alimentos;
5. Endoscopia - bancada de desinfeccao dos endoscépios; 6. Centro cirirgico — lavatério, 7. Centro
obstétrico — lavatério. E ponto numero 8. Ponto de rodizio entre 21 locais do HUOP: coleta rodiziada
conforme cronograma no termo de referéncia: Unidade de internagdo F1, Unidade de internagao F2,
Unidade de internacao F3, Unidade de internagdo G1, Unidade de internagdo G2, Unidade de internacao
G3, Unidade de Tratamento Intensivo Pediatrico, Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, Unidade de
Cuidados Intermediarios, Pronto Socorro, Farmacia Central, Central de Diluigdo e fracionamento de
saneantes, Laboratério de anadlises clinicas, CEAPAC, Centro de Imagens (ultra diagndstico), Unidade
materno infantil térreo, Unidade materno infantil primeiro andar, Unidade materno infantil segundo andar,
CCP e CME, conforme mapa HUOP. O rodizio serd determinado conforme cronograma no termo de
referéncia. A frequéncia da coleta e analise é DIARIA. Os laudos A planilha preenchida com os valores de
cloro diario deverao permanecer ao Servigo de Controle de Infecgao Hospitalar/ HUOP, e ao final de cada
més, enviar copia no e-mail hu-scih@unioeste.br ou entregar impressos no Protocolo Geral do HUOP. Em
caso de alteragcbes de valores, conforme previsto na legislagdo vigente, o profissional responsavel da
empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente. Cédigo BR: 19020. Cdédigo GMS:
0606.100987.

21.1.1.3.2.2 O controle diario da analise residual de cloro com leitura (in loco) devera ser executado por
funcionarios da empresa contratada, devidamente capacitado. A planilha preenchida com os valores de cloro
devera permanecer no setor de manutencéo;
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21.1.1.3.2.3 Em caso de identificagdo de ALTERACOES DE VALORES DO CLORO RESIDUAL nos —
controles diarios, conforme estabelecido em legislacdo vigente, o funcionario executor DEVERA
COMUNICAR IMEDIATAMENTE o profissional responsavel da empresa contratada, para que medidas
cabiveis sejam tomadas imediatamente, nos ajustes da bomba de cloro, e comunicar imediatamente via
telefone ou presencialmente o fiscal administrativo do contrato no HUOP, e posteriormente por e-mail para
o Servigo de Controle de Infecgdes Hospitalares (SCIH) pelo enderego hu-scih@unioeste;

21.1.1.3.2.4 A planilha das analises diarias do cloro residual devera ser enviada, mensalmente, pelo e-mail
hu-scih@unioeste.br ou entregues impressos no Protocolo Geral do HUOP aos cuidados da SCIH, em um
prazo de até 5 dias apos a finalizagdo de cada més.

21.1.1.4  NO QUE SE REFERE AS ANALISES DIARIAS DE AGUA A SEREM REALIZADAS PELA
CONTRATADA

21.1.1.4.1 Para coleta e ANALISE DIARIA DE AGUA POTAVEL DOS PONTOS DE HEMODIALISE, serdo
realizados conforme o item TASY® 72401 do contrato, que segue conforme cronograma estabelecido pelo
Servigo de Hemodialise do HUOP. O cronograma de coleta do més seguinte sera enviado no ultimo dia util
do més anterior, pelo SCIH para a contratada via e-mail.

21.1.1.4.1.1 ltem TASY® 72401: Andlise da agua potavel caracteristicas fisico-quimicas e organolépticas.
Andlise das caracteristica fisico-quimica e organolépticas (cor aparente, turvagao, sabor, odor, cloro residual
livre e pH). Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser
executado no servico de dialise do HUOP, unidade de terapia intensiva 1 e 2, bem como pontos ocasionais
de realizagdo de hemodialise, conforme mapa HUOP. O rodizio sera determinado conforme cronograma no
termo de referéncia, garantindo que todos os equipamentos serao testados ao longo do més. A frequéncia
da coleta e analises é DIARIA. Os laudos devem ser enviados ao Servico de Controle de Infeccdo Hospitalar
do HUOP, pelo endereco eletrénico huscih@unioeste.br, ou impressos quando solicitado. Em caso de
alteragdes de valores, conforme previsto na legislagdo vigente, o profissional responsavel da empresa
contratada devera comunicar o HUOP imediatamente.

21.1.1.5 NO QUE SE REFERE AS ANALISES SEMANAIS DE AGUA A SEREM REALIZADAS PELA
CONTRATADA

21.1.1.5.1 Para coleta e ANALISE SEMANAL DE AGUA POTAVEL, serdo realizados conforme o item
TASY® 78581 do contrato, que segue:

21.1.1.5.1.1 Item TASY® 78581: Pacote mensal de analise semanais fisico-quimicas e microbioldgicas da
saida de tratamento (pos-tratamento), ou seja, uma coleta por semana da saida de tratamento. Analise
mensal fisico-quimica (cor aparente, turvacédo e pH) e microbioldgica QUALITATIVA (Coliformes totais e
Escherichia coli). Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser
executado na saida de tratamento do pogo subterraneo, conforme mapa HUOP. A frequéncia da coleta e
analises € SEMANAL. Os laudos devem ser enviados ao Servigo de Controle de Infecgdo Hospitalar do
HUOP, pelo enderego eletronico hu-scih@unioeste.br, ou impressos quando solicitado. Em caso de
alteragbes de valores, conforme previsto na legislagdo vigente, o profissional responsavel da empresa
contratada devera comunicar o HUOP imediatamente.

21.1.1.6 NO QUE SE REFERE AS ANALISES MENSAIS DE AGUA A SEREM REALIZADAS PELA
CONTRATADA

21.1.1.6.1 Para coleta e ANALISES MENSAIS DE AGUA, sero realizados conforme o item TASY® 78582
e TASY® 71365 do contrato, que segue:

21.1.1.6.1.1 ltem TASY® 78582: Pacote mensal de analises mensais fisico-quimicas e microbiolégicas de
seis pontos ao més. Analise fisico-quimica e organoléptica (cor aparente, turvagéo, cloro residual livre, pH
e temperatura) e microbiolégica QUALITATIVA (Coliformes totais e Escherichia coli). Com fornecimento de
materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser executado nas dependéncias do HUOP
em 6 pontos deveréo ser: 05 pontos fixos para as coletas: 1. saida de tratamento, 2. Banco de leite humano,
3. Lactério, 4. Servigo de nutricdo de dietética (SND), 5. Endoscopia. E o ponto nimero 6 é um Ponto de
rodizio entre 21 locais do HUOP: coleta rodiziada conforme cronograma no termo de referéncia: Centro
cirurgico - lavatério, Centro obstétrico - lavatério; Unidade de internacdo F1, Unidade de internagédo F2,
Unidade de internacao F3, Unidade de internagao G1, Unidade de internagdo G2, Unidade de internagao
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G3, Unidade de Tratamento Intensivo Pediatrico, Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, Unidade de
Cuidados Intermediarios, Pronto Socorro, Farmacia Central, Central de Diluicdo e fracionamento de
saneantes, Laboratério de analises clinicas, CEAPAC, Centro de Imagens (ultra diagnéstico), Unidade
materno infantil térreo, Unidade materno infantil primeiro andar, Unidade materno infantil segundo andar,
CCP, CME do CCP, conforme mapa HUOP. O rodizio sera determinado conforme cronograma no termo de
referéncia. A frequéncia da coleta e analises € MENSAL. Os laudos devem ser enviados ao Servigo de
Controle de Infecgdo Hospitalar do HUOP, pelo enderego eletrénico hu-scih@unioeste.br, ou impressos
quando solicitado. Em caso de alteragdes de valores, conforme previsto na legislagao vigente, o profissional
responsavel da empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente.

21.1.1.6.1.2 ltem TASY® 71365: Analises mensais fisico-quimica e microbiolégica da agua da saida do pogo
(agua bruta - antes do tratamento). Analise fisico-quimica (turbidez e cor) e analise microbiolégica
QUALITATIVA (Escherichia coli). Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das
amostras. A ser executado na saida do pogo artesiano, conforme mapa HUOP. A frequéncia da coleta e
analise € MENSAL. Os laudos devem ser enviados ao Servigco de Controle de Infeccao Hospitalar do HUOP,
pelo enderego eletrénico hu-scih@unioeste.br, ou impressos quando solicitado. Em caso de alteragbes de
valores, conforme previsto na legislagéo vigente, o profissional responsavel da empresa contratada devera
comunicar o HUOP imediatamente.

21.1.1.7 NO QUE SE REFERE AS ANALISES SEMESTRAIS DE AGUA A SEREM REALIZADAS
PELA CONTRATADA

21.1.1.7.1 Paracoleta e ANALISES MENSAIS DE AGUA, seréo realizados conforme o item TASY® 74431
e TASY® 71366 do contrato, que segue:

21.1.1.7.2 TASY® 74431: Andlise semestral fisico-quimica da agua da saida do pogo (agua bruta - antes
do tratamento). Analise fisico-quimica (turbidez, cor verdadeira, pH, fésforo total, nitrogénio amoniacal total
e condutividade elétrica). Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras.
A ser executado na saida do pogo artesiano, conforme mapa HUOP. A frequéncia da coleta e anadlise é
SEMESTRAL, preferencialmente em fevereiro e agosto. Os laudos devem ser enviados ao Servico de
Controle de Infecgdo Hospitalar do HUOP, pelo enderego eletrénico hu-scih@unioeste.br, ou impressos
quando solicitado. Em caso de alteragdes de valores, conforme previsto na legislagéo vigente, o profissional
responsavel da empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente.

21.1.1.7.3 TASY® 71366: Analise semestral fisico-quimica da agua de saida de tratamento (pds-
tratamento). Andlise fisico-quimica (substancias inorgénicas, orgénicas, agrotoxicos, desinfetantes e
produtos secundarios da desinfeccao realizada no HUOP e parémetros organolépticos de potabilidade).
Com fornecimento de materiais necessarios para coleta e transporte das amostras. A ser executado na saida
de tratamento do pogo subterraneo, conforme mapa HUOP. A frequéncia da coleta e analise € SEMESTRAL,
preferencialmente em fevereiro e agosto. Os laudos devem ser enviados ao Servigo de Controle de Infecgao
Hospitalar do HUOP, pelo enderecgo eletrénico hu-scih@unioeste.br, ou impressos quando solicitado. Em
caso de alteragbes de valores, conforme previsto na legislagdo vigente, o profissional responsavel da
empresa contratada devera comunicar o HUOP imediatamente.

21.1.1.8 NO QUE SE REFERE AOS ITENS DO LOTE 2 — HEMODIALISE, CME E LABORATORIO
21.1.1.8.1 As coletas deverédo ocorrer dentro dos seguintes parametros:

21.1.1.8.1.1 Conforme cronograma que sera enviado pela FISCAL TECNICA da HEMODIALISE no més
que antecede a prestagao, sendo enviado o cronograma mensalmente para estabelecer a rotina do préximo
meés;

21.1.1.8.2 Coletas extemporaneas poderdo ser solicitadas por necessidade da administragao,
SOMENTE PELA FISCAL ADMINISTRATIVA, em caso de emergéncia sanitaria ou analise fora dos
parametros definidos pela legislagao;

21.1.1.8.3  Previamente ao dia agendado, no minimo 2 (dois) dias que antecedem a data da coleta,
conforme cronograma, deverdo ser entregues frascos adequados para a coleta e acondicionamento do
material, devidamente identificados com os seguintes dados: Identificacdo do ponto de coleta (conforme
cronograma), data e hora da coleta (a preencher) e nome do coletador (a preencher);
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21.1.1.8.4  As coletas deverao ser realizadas por profissional capacitado e devidamente uniformizado e
paramentado para o trabalho;

21.1.1.8.5 As coletas feitas nos equipamentos de hemodidlise serdo realizadas por profissionais da
equipe do Servigo de Dialise do HUOP, no Laboratério de Analises Clinicas serdo realizadas por
profissionais da equipe do laboratério do HUOP, assim como na CME, realizados por profissionais da CME;
21.1.1.8.6  As analises deverao ser realizadas conforme cronograma durante a vigéncia do contrato;
21.1.1.8.7  Periodicidade: Para os itens 72402, 72403, 72948, 73189 e 73192 a coleta e anadlise devera
ser realizada com PERIODICIDADE MENSAL, ou seja, pelo menos uma vez ao més em cada
ponto/equipamento. Para o item 71500 a coleta e analise é de frequéncia SEMESTRAL, sendo realizada
preferencialmente nos meses de FEVEREIRO e AGOSTO de cada ano;

21.1.1.8.8 Da retirada e transporte da agua para hemodialise, CME e laboratério:

21.1.1.8.9 Apbs a coleta e durante o transporte, as amostras devem estar refrigeradas entre 2 e 8°C até
a chegada no laboratério;

21.1.1.8.10 A empresa contratada deve garantir que as amostras coletadas estejam no laboratério para
analise em prazo inferior a 12 (doze) horas no caso de analises microbiolégicas, e em prazo inferior a 24
(vinte e quatro) horas demais casos, de modo que as analises possam ser iniciadas; resguardando assim a
segurancga dessas e confiabilidade dos resultados;

21.1.1.8.11 Quando da retirada das amostras para envio ao laboratério, o responsavel da contratada
devera assinar protocolo do setor de dialise, do CME e do laboratério para fins de controle da prestacéo do
servigo;

21.1.1.8.12 Das analises da agua para hemodialise, CME e laboratério:

21.1.1.8.13 As analises das amostras provenientes de equipamentos de hemodialise deverdo ser
realizadas em conformidade com o preconizado pela Resolugdo SESA-PR n°® 484/2021 e/ou suas
atualizacoes;

21.1.1.8.14 As anadlises das amostras provenientes da osmose reversa do Laboratério de Analise de
Clinicas poderao ser realizadas em conformidade com os parametros de Agua CRLW estipulados pela CLSI
— C3-A4; Preparation and Testing of Reagent Water in the Clinical Laboratory (2006);

21.1.1.8.15 A analises DEVEM permitir que o FISCAL DO CONTRATO avalie a conformidade segundo
determina a legislac&o supracitada e tome as medidas de controle sanitario com seguranga e economicidade;
21.1.1.8.16 Os laudos DEVEM permitir a SINALIZACAO CLARA dos parametros fora dos valores de
referéncia;

21.1.1.8.17 As andlises cujos resultados estiverem fora dos parametros definidos em edital (conforme
apéndices a seguir neste documento); devem ser imediatamente comunicadas ao FISCAL TECINICO do
contrato, por ligagao telefbnica;

21.1.1.8.18 As analises cujos resultados estiverem fora dos parametros definidos em edital (conforme
apéndices a seguir neste documento); devem ser imediatamente comunicadas ao FISCAL ADMINITRATIVO
do contrato por e-mail pelo enderego hu-scih@unioeste.br;

21.1.1.8.19 Arealizagao de nova coleta e nova analise, decorrente de parametros alterados nas amostras,
DEVE ser realizada APENAS com a autorizagao do FISCAL ADMINISTRATIVO do contrato;

21.1.1.8.20 Da emissao dos laudos da agua para hemodialise, CME e laboratério:

21.1.1.8.21 Os laudos deveréo ser fornecidos em formato eletrénico por e-mail (hu-scih@unioeste.br);
21.1.1.8.22 A entrega dos laudos devera ser preferencialmente de forma agrupada por semana de
execugao da analise;

21.1.1.8.23 Apos o recebimento das amostras, a entrega dos laudos deve ser em prazo maximo de 7 (sete)
dias para LAUDOS de ANALISES MICROBIOLOGICAS e 15 (quinze) dias para LAUDOS DE ANALISE
FISICO-QUIMICAS;

21.1.1.8.24 Os laudos deverao ser emitidos considerando os parametros definidos em edital (Apéndices lII,
IV, V, VI e VIl do Termo de Referéncia).

9.39.8 NO QUE SE REFERE AO LOTE 3
9.39.8.1.1 Para COLETA e ANALISE DE EFLUENTES, serdo realizados conforme o item TASY® 72191
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do contrato, Analise de efluentes ndo domésticos gerados no esgoto, que segue:

9.39.8.1.1.1 Item TASY® 72191: Analise de efluentes ndo domésticos gerados no esgoto. ITENS PARA
ANALISE: Parametros: DBO, DQO, pH, Sélidos Sedimentaveis, Sélidos Suspensos), Oleos e graxas
minerais, Oleos e graxas animais/vegetais, Nitrogénio Total (N), Fésforo Total, Nitrogénio amoniacal,
Surfactantes, Sulfato, Sulfeto, UNIDADES DE MEDIDAS DOS PARAMETROS: mg/ml, Temperatura
(Medicao da temperatura na hora da coleta), UNIDADE DE MEDIDA DA TEMPERATURA: °C, Valores limites
a serem observados para langamento no Sistema Coletor Publico de Esgoto Sanitario dotado de tratamento
adequado. Obijetivo: 'Analise de efluentes ndo domésticos gerados no HUOP' solicitados pela SANEPAR.
9.39.8.2 As coletas serdo realizadas semestralmente mediante solicitagdo do FISCAL
ADMINISTRATIVO do contrato, com acompanhamento do FISCAL TECNICO do contrato; sendo estas
preferencialmente realizadas em fevereiro e agosto de cada ano do contrato vigente.

10.3. S&o obrigagbes do Contratante:

10.3.1. Emitir mensalmente a solicitagdo de compra/ordem de compra dos servigos a serem prestados
a cada més;
10.3.2. Para que haja o pagamento dos servigos estes deverao ser recebidos e conferidos em sua

totalidade. Entendendo como servigo prestado o envio dos laudos de todas as analises realizadas de acordo
com os parametros solicitados para cada item, dentro do cronograma, parametros e prazos especificados.
Apenas apos a conferéncia dos resultados por meio do recebimento dos laudos (entendendo-se aqui os
laudos como entrega final do servigco) o pagamento podera ser realizado;

10.3.3. Receber o servigo no prazo e condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos;

10.3.4. Exigir e fiscalizar o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.3.5. Fiscalizar o andamento da prestagéo de servigo e a obtencao dos resultados;

10.3.6. Utilizar o instrumento de medicao de resultado (Apéndice VIII - IMR) para avaliar os niveis

esperados de qualidade da prestagéo do servigo e respectivas adequagdes de pagamento, conforme art.
391 do Decreto Estadual n° 10086/2022;

10.3.7. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente,
com as especificagbes constantes do edital/proposta/ordem de compra/contrato, para fins de aceitagao e
recebimento definitivo;

10.3.8. Comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcdo, de acordo com a Resolugdo 99/2023 - COU (disponivel em:
https://www.unioeste.br/portal/praf/documentos/resolucoes).

10.3.9. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes do Contratado, através de comissao
ou de servidores especialmente designados;

10.3.10. Efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste edital e seus anexos;

10.3.11. Efetuar as eventuais retengodes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida
pelo Contratado, no que couber;

10.3.12. Emitir decisdo sobre as solicitacbes e reclamagbes relacionadas a execugao do contrato,

ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugao do contrato;

10.3.13. Ressarcir o contratado, nos casos de extingao de contrato por culpa exclusiva da Administragao,
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver,
e efetuar os pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingédo e pelo custo de eventual
desmobilizacao;

10.3.14. Adotar providéncias necessarias para a apuragdo das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragdo, além de remeter cépias dos documentos
cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragao dos ilicitos de sua competéncia;

10.3.15. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado;
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11.  FORMA DE PAGAMENTO ‘
11.1. O pagamento fica condicionado a entrega do servigco, sendo entendido como servigo, a ENTREGA
DO LAUDO/RESULTADO COMPLETOS;

11.2. As notas fiscais devem ser emitidas para a Razao Social especificada nas “Informacgbes para o
Fornecedor” das “Ordens de Compras”, constando nimero da licitagcao, lote/item e validade dos produtos,
para fins de rastreabilidade em estoque.

11.3. O pagamento fica condicionado a correta emissdo da NFe, inclusive quanto ao correto destaque do
valor de IR a ser retido observadas as regras das IN RFB n°1.234/2012 e 2.145/2023 em todos os
documentos fiscais emitidos para a Universidade Estadual do Oeste do Parana — Unioeste, a partir de 1° de
setembro de 2023, em caso de a empresa nao ser optantes pelo SIMPLES Nacional/MEI.

11.4. O pagamento de cada fatura devera ser realizada em um prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir do atesto da Nota Fiscal, apés comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas
obrigacdes, ja deduzidas as glosas e notas de débitos e mediante verificagdo do Certificado de Regularidade
Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema de Gestdo de Materiais, Obras e Servicos — GMS, destinado a
comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Parana paro licitantes
sediados em outro Estado da Federagéo) e Municipal, com 0 FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas
(CNDT), observadas as disposi¢des do Termo de Referéncia.

11.5. Nenhum pagamento sera efetuado sem a apresentagdo dos documentos exigidos, bem como
enquanto nido forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento
dos bens ou no cumprimento de obrigagdes contratuais.

11.51. Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagéo pelo credor, dos dados da conta
corrente junto a instituigdo financeiro Contratado pelo Estado, conforme o disposto no Decreto n.° 4.505, de
2016, ressalvadas as excegdes previstas no mesmo diploma legal.

11.6. No caso de instituigdo de multa, a mesma podera ser descontada do pagamento devido pela
Administragao Publica estadual, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a
Administragao retera o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou
contratante.

11.7. Aretengao de pagamento de outros contratos, pela Administragao Publica, no periodo compreendido
entre a decisdo final que impbs a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de prazo de pagamento
pela Administragao.

11.71. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta ndo tenha sido paga, os valores serao
descontados da fatura apresentada.

11.8. Conforme o Decreto Estadual n°® 4.505/2016, contrato 003/2016 do Estado do Parana e resolugcao
SEFA n°® 1212 de 2016, ao qual regulamenta os pagamentos e repasses a credores e Fornecedores do
Estado do Parana, os Pagamentos e Repasses aos Credores e Fornecedores, bem como transferéncias
bancarias diversas do Estado, serdo realizadas exclusivamente por intermédio do Banco do Brasil S/A,
observados os procedimentos constantes no Contrato 003/2016-SEFA, e seus anexos.

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO
12.1. Fica a empresa contratada dispensada da apresentacdo de garantia contratual, conforme previsto
no art. 96 da lei Federal 14.133/2021.

13. SUBCONTRATACAO
13.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, especificamente com relagéo aos seguintes itens:

13.1.1. TASY®71365, 74431, 71366, 76887, 78582, 78581, 72401, 72402, 72403, 72948, 71500,

73189, 73192, 72191;

13.1.2. Exceto para os itens TASY®: 78583 e 71360;

13.1.3. O contratado devera apresentar CONTRATO ou OUTRO DOCUMENTO COMPROVATORIO

EQUIVALENTE que garanta a prestacao de servigo pela subcontratada;

13.1.4. Devera apresentar os documentos da empresa subcontratada conforme solicitado no item 10.7.
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14. SUSTENTABILIDADE

14.1. O contratado devera adotar praticas de sustentabilidade, entre elas:

14.1.1. que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel,
conforme normas especificas da ABNT;

14.1.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengéo de certificagcao do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalizagéo e Qualidade Industrial - INMETRO, como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

14.1.3. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

14.1.4. que os bens nao contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

14.2. Logistica reversa: A destinagao correta e logistica reversa esta descrita no Plano de Gerenciamento
de Residuos de Servigos de Saude (PGRSS) do HUOP.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O licitante e o contratado que incorram em infragbes sujeitam-se as sang¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086, de
17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo I1-B
do Titulo XI do Cddigo Penal.

15.2. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por
cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou do contrato, observando ainda as seguintes variagoes:
15.2.1. multa de 0,5% a 5%, nos casos das infragdes previstas no art. 195, do Decreto Estadual 10.086/2022;
15.2.2. multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas no art. 196, do Decreto Estadual 10.086/2022;
15.2.3. multa de 15% a 30%, nos casos das infragdes previstas no art. 197, do Decreto Estadual
10.086/2022;

15.3. O calculo da multa sera justificado e levara em conta o disposto nos arts. 210 a 212, do Decreto
Estadual 10.086/2022.

15.4. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administragao retera o pagamento
até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratado.

15.4.1. A retencdo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Publica, no periodo
compreendido entre a deciséao final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de prazo
para a Administragdo, ndo importando em mora, nem gera compensacéo financeira.

15.5. Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato
ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31° (trigésimo primeiro)
dia, a multa de mora sera convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.
15.6. O procedimento para aplicacdo das san¢des seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. E na Lei n.° 20.656, de 2021.

15.7. Nos casos nao previstos no instrumento convocatoério, inclusive sobre o procedimento de aplicagao
das sangdes administrativas, deverao ser observadas as disposi¢coes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e
no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.8. Sem prejuizo das san¢des previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participacao da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma prevista
na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no ambito do Estado do Parana.

15.9. Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.10. As multas previstas neste edital poderao ser descontadas do pagamento eventualmente devido pelo
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contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administragao Publica estadual.

16. CASOS DE EXTINCAO:
16.1. O presente instrumento podera ser extinto:

16.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento decorrentede sua
prépria conduta;

16.1.2. de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou porcomité
de resolucéo de disputas, desde que haja interesse da Administragéo; ou

16.1.3. por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoéria ou compromisso arbitral, oupor
decisao judicial.

16.2. No caso de rescisdo consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicara sua
intengao a outra, por escrito.

16.3. Os casos de extingdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.

16.4. O Contratado, desde ja, reconhece todos os direitos da Administragdo Publica, em caso de
extingdo administrativa por inexecugéo total ou parcial deste contrato.

17. ALTERACOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES:

17.1.  Este contrato podera ser alterado em qualquer das hipéteses previstas nos artigos 124 e 125 da Lei
Federal n.° 14.133. de 2021.

17.1.1. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
compras.

17.2. E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fusao, cisdo ou incorporacgéo
do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

17.2.1. sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na licitagéo
original;

17.2.2. sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; e

17.2.3. ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragdo a
continuidade do contrato.

17.3. As alteragdes previstas serdo formalizadas por termo aditivo ao contrato.

17.4. Concluida a instru¢do do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a Administragao tera o
prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo

18. DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

18.1. A CONTRATANTE, na condigdo de controlador, e a CONTRATADA, na condigdo de operadora,
comprometem-se ao tratamento de dados pessoais relacionados ao presente Contrato, inclusive nos meios
digitais, nos termos da Lei n® 13.709/2018 e do Decreto Estadual n°® 6.474/2020.

19. DISPOSICOES GERAIS:

19.1.  Integram o presente contrato, para todos os fins: o edital da licitacdo e seus anexos e a proposta
apresentada pelo Contratado durante a licitagao.

19.2. Este contrato é regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n.° 10.086, de 2022 e
demais leis estaduais e federais pertinentes ao objeto do contrato, aplicando-se referida legislacdo aos
casos omissos no presente contrato.

19.3. O Contratante enviara o resumo deste contrato a publicagdo no Diario Oficial do Estado do Parana e
no sitio eletrénico oficial, sem prejuizo de disponibilizagdo da integra do contrato no Portal Nacional de
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Contratacdes Publicas (PNCP) e no sistema GMS.

19.4. As questdes decorrentes da execugdo deste instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Comarca de Cascavel
— PR, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.5. E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 02
(duas) vias de igual teor para todos os fins de direito, na presenga das testemunhas abaixo.

Cascavel,.
Universidade Estadual do Oeste do Parana — Contratante
Rafael Muniz de Oliveira
Diretor Geral do HUOP
- Contratada
Testemunhas:
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ANEXO | — Descrigao dos itens

Item

Codigo e Descrigao

Qtde

Un.

VIr Unit

VIr Total

Total

100

Assinatura Avangada realizada por: Rafael Muniz de Oliveira (XXX.165.618-XX) em 28/11/2025 09:26 Local: UNIOESTE/HO02. Inserido ao protocolo 23.811.954-5 por:
Andressa Folchini em: 28/11/2025 09:15. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser

validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 5029df50fa50e7d7clefld7b0f18aced




Anexo VIII - ORDEM DE COMPRA OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

Universidade Estadual do Oeste do Parana Ordem de Comprafsernvigo
Tancredo Meves LICITACAD
858064TD Cascavel PR| naim
T FLey=2 K= m‘] ;;?;:TM?W :__:t It Modalkats
oLmen LR e e E-mall huop.ocg te. bir Solicitanie
Mot Cancel
C_RL
ORDEM DE COMPRAMS ERVICD NUMERD:
Fomecegor
Entarego CHade CEP uF
Fone J Fax CNPJCPF LE.
Contain
E-mall
Ciod. credor
Hem Codigo Hal:el'lal[]es,ui;ﬁa Marca Cide UM V. Unit. 1. Total
1 | | |
Todal
Total Geral
Prazo Entrega Tipo Frete  CFf - Frede por conta do Fomecedor
Local Entrega Valores em Real
Contigio de Pgto 30 Dlas Hr Entrega
ODaaryagio: Enviar Moda Fiscal Elemdnica para os e-mall's:
huap. Eunioaste b,
A entrada para o local de enfrega desies materials esta Iocallzada na Rua
OBSERVACAD: Nio acattzmos o Bolein Bancaro, somente pagamentn por Transfenanca Bancana.
IHFURHAI;E!EE PARA O FORNECEDOR
» Emitir Nota Flecal fatura para: Razifo Soclal: CHPJ: Endarsf§o: RUA

» Local de Entrega: Hoepital Universits jrio do Oeats do Paranf| - Endersf§o: Av. Tamcredo Neves, 3224 - Balrro: Sanfo Onofre - CEP:
83806-470 - Cldade: Cascavel-PR.

» Deve comstar obrigatoriamente na Nota Flzcal o ni°mene desta Ordem de Compra, local de enfrega e cAadigo do credor. A
lganf §E80 do ICMS nas vendas intermnas estf] p fo no D o Eat TATIR20IT.

» A% obrigati ric a emi=afifo de Mota Flacal ElefrA nica em substibulf §580 ace modalos 1 @ 14 Em caso de atraso Injestificado na
enirega do objeto ou na Inexecul §A£o total ou parcial desta Ordem de Compra, serf] aplicada Multa por dias de atraso conforma

defsrminam a8 Lels 8.665M933 8 15.6082007. Para efetival§AE0 do pagamenio a empresa deverd | estar com o CRF - Ceriifcado da
Regularidade Flecal vA flido conforme Decrete Estadual STE22013, de 19122013,

INFORMAGOES EXCLUSIVAS DA UNMIDESTE
Informagao contabil

Conta comtabll [Rubsica Walor

[’( (Fls. 938 \
= s
.\{.‘ Q‘i. 11 55'
<0
e A
/;'(l'ﬂr_g_)('}q,f/
~ -
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