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PREGÃO ELETRÔNICO 

EDITAL: 90056/2025-HUM 

E-PROTOCOLO: 22.254.330-4 

PROCESSO GMS: 861/2025 

UASG: 926764 

 

O ESTADO do PARANÁ, por intermédio da Divisão de Compras, da Diretoria Administrativa do HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM, torna 
público que realizará licitação nos seguintes termos: 
 

PREGÃO ELETRÔNICO  

 

TIPO: MENOR PREÇO POR 
LOTE 

 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

Acolhimento/Abertura/Divulgação de Propostas: 

Até 08h29min do dia 10/07/2024 

Início da sessão / disputa de lances: 

08h30min do dia 10/07/2024 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as 
indicações de tempo constantes neste edital. 

 

1 OBJETO: 
A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
Gestão de Equipamentos Médico Hospitalares na Área de Engenharia Clínica, com manutenção preventiva, 
corretiva e calibração em equipamentos médico-hospitalares e laboratoriais, com fornecimento de mão de 
obra residente para atender a demanda do Hospital Universitário Regional de Maringá, conforme 
especificações estabelecidas neste instrumento e seus anexos, pelo período de 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado na forma legal. 

 

2 VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: 
O preço total máximo para o presente procedimento licitatório é de R$ 1.977.108,60 (um milhão, novecentos 
e setenta e sete mil, cento e oito reais e sessenta centavos). 

 

3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – CNPJ 79.151.312/0001-56 – dotação 4532.12.364.34.8077; 
e/ou  

- Outra dotação/CNPJ a critério da UEM/HUM. 

 

4 SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
O pregão será realizado por meio do sistema eletrônico de licitações COMPRAS.GOV.BR. O endereço 
eletrônico para recebimento e abertura de propostas é o www.gov.br/compras/pt-br. 
O edital está disponível na internet, nas páginas do Portal Nacional de Contratações Públicas 
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https://pncp.gov.br/, www.comprasparana.pr.gov.br e www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul. 
Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro Robson Rogers Moreira designado pela Portaria n.º 27/2025 - 
HUM, servidor da Universidade Estadual de Maringá. 
 
E-mail: sec-hum-compras@uem.br e/ou rrmoreira@uem.br  
Telefones: (44) 3011-9199; 3011-9428; 3011-9197  
Endereço: Avenida Mandacaru, 1590 – CEP 87083-240, Maringá / Paraná 
O atendimento será feito no horário das 07h40min às 11h40min e das 13h30min às 17h00min. 

 

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 
 
5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: 
Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021 e do Decreto n.º 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos e 
providências sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da 
data de abertura do certame, em campo específico no endereço eletrônico sec-hum-compras@uem.br e/ou 
rrmoreira@uem.br pelo qual serão respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (três) dias 
úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
 
5.2 RECURSOS E CONTRARRAZÕES: 
As razões de recurso e as contrarrazões poderão ser enviadas exclusivamente por meio eletrônico, 
observando as regras dispostas no item 9 das Condições Gerais deste Edital. 
 
5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS: 
No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados apresentarem requisição de 
acesso ao protocolo via sistema. 
 

 

6 CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO: 
6.1 A licitação e a contratação dela decorrente são reguladas pelas condições específicas e gerais do pregão 
e pelo disposto nos demais anexos do edital. 

6.2 A licitação será regida pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, pelo Decreto n.º 10.086, de 2022, pela Lei 
Complementar Federal n.º 123, de 2006, bem como as suas devidas alterações. 
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO PREGÃO 

 

1 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: PREÇO MÁXIMO 
1.1 Encerrada a fase de lances, após a negociação, serão desclassificadas as propostas que 
permanecerem acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados neste Edital. 

 

2 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
2.2 O julgamento das propostas será realizado de acordo com critério de MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

3 PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: 
3.1 O prazo de validade das propostas, que deverá constar no Descritivo das Propostas de Preços (Anexo 
III), não poderá ser inferior ao fixado neste edital. 

 

4 PROPOSTA PARCIAL: 
4.1 O licitante não poderá ofertar proposta parcial. 

 

5 RESERVA DE ITENS PARA ME E EPP:  

Não será aplicado reserva de cota para ME/EPP/MEI, a contratação se dará em lote indivisível não sendo 

possível a aplicação de reserva de cota para empresas enquadradas como ME/EPP/MEI. Entretanto não se 

afasta a possibilidade de participação de ME/EPP/MEI, assim como a legislação estabelece, com aplicação 

de norma específica referente ao tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas 

de pequeno porte e microempreendedor individual. 

 

6 CONSÓRCIO: 
6.1 “Não será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, o objeto dessa licitação é 
classificado como bem comum, pois possui especificação usual de mercado e padrão de qualidade 
definidas em edital, e o quantitativo a ser adquirido não caracteriza impossibilidade de fornecimento por um 
único fornecedor além de que será permitida a apresentação de proposta parcial conforme previsão do item  

 

6 ANEXOS: 

 Anexo I – Termo de Referência; 

 Anexo II – Documentos de Habilitação; 

 Anexo III – Modelo de Descritivo da Proposta de Preços; 

 Anexo IV – Modelo de Procuração; 

 Anexo V – Modelo de Declaração; 

 Anexo VI – Locais de Entrega; 

 Anexo VII – Minuta de Contrato; 

 Anexo VIII – Modelo de Declaração de enquadramento ME/EPP. 

 Anexo IX – Declaração LGPD; 

 Anexo X – Termo de vistoria ou Declaração de renúncia à visita técnica. 
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CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 
1 A REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

1.1 O pregão será realizado por meio eletrônico, no sistema de compras eletrônicas do COMPRAS.GOV.BR, 
na página www.compras.gov.br. 

1.2 O pregão será conduzido por servidor(a) público(a) denominado(a) pregoeiro(a), mediante a inserção e o 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrônicas adotado pela 
Administração estadual COMPRAS.GOV.BR. 

1.3 O(a) pregoeiro(a) exercerá as atribuições previstas no artigo 4.º do Decreto n.º 10.086, de 2022. 

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão se credenciar e obter chave de 
identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração estadual 
COMPRAS.GOV.BR, conforme instruções que podem ser obtidas na página www.compras.gov.br ou, ainda, 
por meio do telefone 0800 978 9001 (suporte técnico). 

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletrônicas 
adotado pela Administração estadual COMPRAS.GOV.BR implica a sua responsabilidade legal pelos atos 
praticados e presunção de capacidade para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

2 EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar deste Pregão pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, com ramo de atuação 
pertinente ao objeto da licitação. 

2.2 Os interessados em participar do pregão devem dispor de chave de identificação e senha pessoal do 
sistema de compras eletrônicas, nos termos do Item 1 - Das Condições Gerais do Pregão Eletrônico. 

2.3 Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que: 

2.3.1 tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em 
qualquer esfera da Administração Pública; 

2.3.2 constituíram as pessoas jurídicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto perdurarem as 
causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em 
que figurarem como sócios; 

2.3.3 tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item 2.3.2; 

2.3.4 não funcionem no País, se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas 
físicas sob insolvência; 

2.3.5 mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.3.6 o servidor ou dirigente de órgão ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como 
sócios, dirigentes ou da qual participem indiretamente. 

2.3.6.1 Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista. 

2.3.7 As pessoas físicas e jurídicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

2.4 A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no edital e na legislação 
aplicável. 

2.5 Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação fixadas 
no edital. 

2.6. O(a) pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. 
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3 PROPOSTA INICIAL 

3.1 Antes de postar a proposta comercial em formulário eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema de compras eletrônicas: 

3.1.1 o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas no 
edital; 

3.1.2 a sua condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor individual 
para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006. 

3.2 A proposta de preço inicial deverá ser enviada por meio de formulário eletrônico no sistema de compras 
eletrônicas, observados o prazo e critérios de disputa estabelecidos neste edital. 

3.2.1 A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Após o prazo 
previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrônico não aceitará inclusão, alteração ou desistência 
da(s) proposta(s). 

3.3 Nos termos do Convênio ICMS n.º 26/2003- CONFAZ, quando se tratar de operação interna, os licitantes 
beneficiados com a respectiva isenção fiscal devem apresentar as suas propostas e lances de preços com o 
valor líquido, ou seja, sem a carga tributária do ICMS. 

3.3.1 Os estabelecimentos enquadrados no Regime Fiscal do Simples Nacional não estão abrangidos pelo 
disposto no item 3.3, devendo apresentar proposta de preços com a carga tributária completa. 

3.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a), sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

3.5 O(a) Pregoeiro(a), verificará as propostas apresentadas, inclusive quanto à exequibilidade, e 
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos: 

4.1.1 Valor unitário e total do item; 

4.1.2 Marca; 

4.1.3 Modelo/Fabricante; 

4.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro 
ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso. 

4.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 

4.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 
dos bens. 

4.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

4.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos neste Edital. 

 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 

5.2 O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem 
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

5.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

5.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

5.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 

590
47

Assinatura Avançada realizada por: Robson Rogers Moreira (XXX.351.649-XX) em 24/06/2025 14:21 Local: UEM/HUM/ALC. Inserido ao protocolo 22.254.330-4 por:
Robson Rogers Moreira em: 24/06/2025 14:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e8a008cc2c1ce9ba8a739d26de202f5e.



E-protocolo n° 22.254.330-4                       Pregão Eletrônico n° 90056/2025              Processo GMS nº 861/2024            EDITAL  (página 6 de 126) 

5.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 
da fase de lances. 

5.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes. 

5.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

5.5.1 O lance deverá ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condições 
Específicas deste Edital. 

5.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 
as regras estabelecidas no Edital. 

5.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 
por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

5.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

5.9 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 

5.10 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 
caso de lances intermediários. 

5.11 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 

5.12 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol 
da consecução do melhor preço. 

5.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

5.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado (ou maior desconto), vedada a identificação do licitante. 

5.15 No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

5.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas, no mínimo, vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

5.17 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

5.18 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.19 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, as empresas de 
pequeno porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo à comparação com os valores 
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006. 

5.20 Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.21 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

5.22 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor 
classificado desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes na 
condição de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.23 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte 
e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
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5.24 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

5.25 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 
art. 60 da Lei n.º 14.133, de 2021. 

5.26 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
ou os lances empatados. 

5.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

5.27.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

5.27.2 O(a) pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados. 

5.27.3 É facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 5.27.2. 

5.28 Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

6.1 Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto n.º 10.086, de 2022. 

6.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais 
das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto 
no art. 184, inciso V da citada Instrução, sob pena de desclassificação. 

6.3 Será desclassificada a proposta, ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao(s) preço(s) 
máximo(s) fixado(s), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 

6.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração. 

6.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

6.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

6.6 O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

6.6.1 É facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham 
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico. 

6.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

6.8 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário 
para a sua continuidade. 

6.9 O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

6.9.1 Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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6.9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

6.10 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedores individuais, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) 
passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 

6.11 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio de sistema eletrônico, a proposta com a descrição 
do objeto ofertado e o preço final proposto (conforme modelo do Anexo III) e os documentos de habilitação 
(conforme Anexo II), até a data e o horário estabelecidos pelo pregoeiro. 

7.2 O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no sistema de 
registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou do Cadastro 
Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, desde que os referidos documentos estejam atualizados, 
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

7.4 Os licitantes deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006. 

7.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
inserida no sistema. 

7.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 
proposta. 

7.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de 
lances fechados. 

 

8. DESCRITIVO DA PROPOSTA 

8.1 A proposta deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, assinada por meio eletrônico com uso de certificação digital ICP-Brasil, pelo representante legal 
do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e deverá conter, de acordo com o modelo definido 
neste edital, a identificação da licitação, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a descrição do 
produto/serviço oferecido para cada item e/ou lote da licitação; o valor global, os preços unitários e globais 
por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que não poderá 
ser inferior ao estabelecido no edital. 

8.1.1 A proposta definitiva deverá observar os preços unitários máximos da planilha de composição de 
preços fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificação, inclusive quando o(s) lote(s) 
reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa. 

8.1.2 As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS n.º 26/2003 – CONFAZ (item 3.3) deverão, 
de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o 
qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado 
à isenção fiscal. 

8.1.2.1 Para o licitante abrangido pelo benefício de que trata o item 3.3, e que participar da licitação com o 
preço desonerado do ICMS (preço líquido), a soma do preço proposto (preço líquido) com o valor do 
respectivo imposto não pode ultrapassar o valor máximo estabelecido no edital. Caso esta soma ultrapasse o 
máximo previsto no edital, o(a) pregoeiro(a) desclassificará a proposta. 

8.1.3 Constatado erro de cálculo em qualquer operação, o(a) pregoeiro(a) poderá efetuar diligência visando 
sanar o erro ou falha, desde que não alterem a substância da proposta, do documento e sua validade 
jurídica. 

8.1.4 Os preços deverão ser cotados em reais, com até duas casas decimais após a vírgula. Serão 
desconsiderados os valores depois da segunda casa decimal após a vírgula. 
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8.2 Nos termos do §1º do Art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o licitante deverá declarar, sob pena de 
desclassificação, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas, conforme Anexo III. 

 

9. OS RECURSOS 

9.1 Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas, manifestar de forma 
imediata e motivada a intenção de recorrer, sob pena de preclusão, em relação às fases de julgamento e 
habilitação, possuindo o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais após a 
formalização do término da etapa que antecede a adjudicação. 

9.1.1 As razões recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico e com uso de 
certificação digital ICP-Brasil. 

9.1.2 Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo 
de 3 (três) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, 
exclusivamente por meio eletrônico e assinadas com uso de certificação digital ICP-Brasil. 

9.2 A não apresentação das razões recursais no prazo fixado implicará a decadência do direito de recorrer. 

9.3 As razões e as contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme o disposto nos itens 
anteriores, ou subscritas por representante não habilitado ou não credenciado para responder pelo licitante, 
não serão conhecidas pelo(a) pregoeiro(a). 
9.4 Os autos do processo de licitação poderão ser acessados pelos interessados no sistema E-Protocolo no 
site https://www.e-protocolo.pr.gov.br. 
9.5 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. 

 

10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1 Examinada a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a habilitação do licitante vencedor, bem como 
a análise técnica referente às amostras, quando exigidas, o procedimento licitatório será encaminhado 
pelo(a) pregoeiro(a) à autoridade máxima para adjudicação e homologação. 

10.2 Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento licitatório, quando o seu objeto 
possuir mais de um lote. 

 

11. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

11.1 O adjudicatário será notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento 
equivalente) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério do órgão ou entidade contratante, sob 
pena de decair do direito à contratação e incidir nas penalidades previstas neste edital. 

11.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatário deverá estar credenciado 
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, para a 
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 

11.3 Antes da assinatura do contrato, a Administração realizará consulta ao Cadastro Informativo Estadual – 
Cadin Estadual, haja vista a vedação contida no art. 3º, inc. I, da Lei Estadual n.º 18.466, de 2015. 

11.4 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados da conta-corrente 
junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.º 4.505, de 
2016, ressalvadas as exceções previstas na mesma norma. 

11.5 Se o adjudicatário não apresentar as comprovações dos itens 11.2 e 11.4 ou se recusar a assinar o 
contrato ou retirar a nota de empenho, a Administração Pública poderá revogar a licitação, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133/2021, e no Decreto Estadual n.º 10.086/2022, ou 
ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas 
condições ofertadas pelo licitante vencedor. 

11.5.1 A recusa injustificada do adjudicatário ou a justificativa não aceita pela Administração, implicará a 
instauração de procedimento administrativo autônomo para eventual aplicação de sanções administrativas. 

11.5.2 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 11.5, a Administração 
Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 
contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado 
para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório. 
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11.6 A entrega, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão efetuados no local, nos prazos e 
na forma estabelecida nos anexos deste edital. 

11.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido para 
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
 

 
I = (6/100) 
        365 
 

 
I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa 
anual = 6%. 

11.8 Antes de cada pagamento, a Contratante deverá realizar consulta no Portal Nacional de Contratações 
Públicas e no Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviço - GMS para verificar a manutenção das 
condições de habilitação definidas neste edital. 

 

12 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas 
no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.º 10.086, de 17 de janeiro 
2022, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do 
Código Penal. 

12.2. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) 
sobre o valor total do lote no qual participou ou do contrato, observando ainda as seguintes variações: 

a) multa de 0,5% a 5%, nos casos das infrações previstas no art. 195, do Decreto Estadual 10.086/2022; 

b) multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas no art. 196, do Decreto Estadual 10.086/2022; 

c) multa de 15% a 30%, nos casos das infrações previstas no art. 197, do Decreto Estadual 10.086/2022; 

12.3. O cálculo da multa será justificado e levará em conta o disposto nos arts. 210 a 212, do Decreto 
Estadual 10.086/2022. 

12.4. A multa poderá ser descontada do pagamento devido pela Administração Pública estadual, decorrente 
de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administração reterá o pagamento até o 
adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante. 

12.4.1. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no período compreendido 
entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a 
Administração, não importando em mora, nem gera compensação financeira. 

12.5. Multa de mora diária de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato 
ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31º (trigésimo primeiro) 
dia, a multa de mora será convertida em compensatória, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima. 

12.6 O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto no Capítulo XVI, do Título I, do Decreto 
n.º 10.086, de 2022. e na Lei n.º 20.656, de 2021. 

12.7 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação das 
sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no 
Decreto n.º 10.086, de 2022. 

12.8 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na 
participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista 
na Lei Federal n.º 12.846, de 2013, e regulamento no âmbito do Estado do Paraná. 

12.9 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) 
e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR). 

 

13 DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília-DF. 
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13.2 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão 
pública de abertura das propostas na data designada no edital, ela será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

13.3 É facultado ao(a) pregoeiro(a) a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 

13.4 O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexão. 

13.5 A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado 
implicará desclassificação ou inabilitação do licitante. 

13.6 Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 (noventa) 
dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito. 

13.7 Os licitantes encaminharão os documentos exigidos nesta licitação exclusivamente por meio do sistema 
de que trata o item 1.1 das Condições Gerais do Pregão Eletrônico. O(a) pregoeiro(a), se julgar necessário, 
verificará a autenticidade e a veracidade do documento. 

13.8 O(a) pregoeiro(a) poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais que não comprometam 
a lisura e o real conteúdo da proposta, podendo promover diligências destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução do procedimento licitatório, inclusive solicitar pareceres. 

13.9 A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do montante 
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-la, total ou parcialmente, 
por fatos supervenientes, de interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação do 
interessado, mediante manifestação escrita e fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
conforme dispõe o art. 71 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

13.10 O foro é o da Comarca da Região Metropolitana de Maringá – Foro de Maringá, no qual serão 
dirimidas todas as questões não resolvidas na esfera administrativa. 

 

 
(datado e assinado eletrônicamente) 

Robson Rogers Moreira 
Pregoeiro 

Portaria 027/2025-HUM 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 OBJETO 

 

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Gestão de Equipamentos Médico 
Hospitalares na Área de Engenharia Clínica, com manutenção preventiva, corretiva e calibração em 
equipamentos médico-hospitalares e laboratoriais, com fornecimento de mão de obra residente para atender 
a demanda do Hospital Universitário Regional de Maringá, conforme especificações estabelecidas neste 
instrumento e seus anexos, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado na forma legal: 

Modo de 
disputa 

Item 
Cod. 

GMS 
Especificação Qt UN 

Vl.Máx Unit 

(critério de aceitabilidade 
de preço) 

Vl.Máx Total 

LOTE 01 – itens 01 a 05 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos 
de natureza médico-hospitalares e laboratoriais, conforme condições do item 1.2.1 deste Termo de Referência. 

A
M

P
L
A

  

C
O

N
C

O
R

R
Ê

N
C

IA
 

 

  
  
  
  

  
c
o
n
c
o
r-

rê
n
c
ia

 

01 0404 - 
24054 

Engenheiro Clínico 
Setor: manutenção de equipamentos 
hospitalares 
Turno: diurno 
Carga horária: 20 hs semanais (5dias x 
4horas) 
Quantidade de empregado: 1 

12 

M
Ê

S
 

R$ 16.071,92  R$ 192.863,04  

02 
Ténico em Manutenção de 
Equipamentos Hospitalares 
Setor: manutenção de 
equipamentos hospitalares 
Turno: diurno 
Carga horária: 44 hs semanais 
Quantidade de empregados:4 
Valor mensal por empregado: 
R$ 12.697,53 
Valor mensal 4 empregados: 
R$ 50.792,12 

12 

M
Ê

S
 

R$ 50.792,12 R$ 609.481,44 

03 
Auxiliar Administrativo 
Setor: manutenção de 
equipamentos 
Turno: diurno 
Carga horária: 44hs semanais 
Quantidade de empregado: 1 

12 

M
Ê

S
 

R$ 7.897,01  R$ 94.764,12 

04 

Demais custos diretos e indiretos 
para prestação dos serviços 

12 

M
Ê

S
 

R$ 70.000,00 R$ 840.000,00 

TOTAL ITENS 01 a 04 – objeto de disputa do lote R$ 1.737.108,60 

05 6511 - 
72501 

Valor anual provisionado para 
ressarcimento de peças de 
manutenção. 

1 UN R$ 240.000,00  R$ 240.000,00  

Não é objeto 
de disputa 

no lote 

TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$ 1.977.108,60  

 

 

1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1.2.1 Da forma de execução dos serviços 
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a. Os serviços serão prestados pela CONTRATADA em regime contínuo. 

b. Os equipamentos beneficiados por este contrato são todos os equipamentos médicos e laboratoriais do 
parque instalado do CONTRATANTE. 

c. Os serviços deverão ser executados nas dependências da CONTRATANTE, excepcionalmente os 
serviços poderão ser executados fora das dependências da CONTRATANTE, quando a manutenção 
exigir laboratório/profissional específico, neste caso deve-se, obrigatoriamente, informar formalmente o 
Setor de Manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares a retirada do equipamento. 

d. Caberá à licitante vencedora providenciar, junto ao CREA a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente; 

e. O(s) responsável (eis) técnico(s) pelos serviços a serem desenvolvidos, deverá(ão) ter vínculo formal 
com a licitante vencedora. 

f. Gestão da Manutenção: A empresa contratada será responsável pela gestão e manutenção dos 
equipamentos beneficiados pelo contrato, devendo acompanhar o andamento, avaliar a qualidade e 
manter registro de todas as intervenções corretivas e preventivas realizadas. A empresa deverá também 
elaborar plano de manutenção preventiva e apresentar o cronograma correspondente à CONTRATANTE.  

g. Execução de Preventivas: a empresa contratada deverá elaborar um plano anual de manutenção 
preventiva e apresentar o calendário correspondente à Gerência de Manutenção. A elaboração desse 
plano deve ser feita no final do ano anterior ao ano de referência do plano e sua apresentação bem como 
a entrega de cópia do mesmo deverá ser feito até o dia 10 do ultimo mês do ano anterior ao ano de 
referência. O prazo para implementação de todas as atividades referentes à Execução de Manutenção 
Preventiva é de 06 (seis) meses após o início das atividades contratuais ou das renovações. 

h. Execução de Corretivas: A empresa contratada será responsável pelo atendimento das chamadas para 
avaliação de defeitos e serviços de manutenção nos equipamentos cobertos pelo contrato. O prazo para 
implementação de todas as atividades referentes à Execução de Corretivas é imediato. O prazo para 
atendimento das solicitações das manutenções corretivas é imediato à abertura do chamado de 
manutenção devendo o problema ser senado, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da 
abertura do chamado de manutenção corretiva nos casos em que o conserto não demandar aquisição de 
peças por parte da CONTRATANTE; nos casos que demandarem aquisição de peças por parte da 
CONTRATANTE o conserto deverá ser realizado num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o 
fornecimento da peça ou da autorização para a realização do serviço por parte da CONTRANTE. Caso a 
CONTRATADA não consiga dar atendimento ao conserto no prazo estipulado a mesma deverá 
disponibilizar, sem custo adicional, equipamento equivalente à CONTRATADA até a conclusão do serviço 
no equipamento da CONTRATANTE. 

i. Nas manutenções que haja a necessidade de troca de peças, as mesmas deverão ser orçadas e 
encaminhadas à CONTRATANTE para aprovação prévia do orçamento ou fornecimento da peça pela 
CONTRATANTE. O fornecimento de peças pela CONTRATADA, respeitando-se a prioridade da 
CONTRATANTE, será ressarcida à CONTRATADA, devendo ser comprovado preço de mercado, 
condicionado à entrega de nota fiscal com os valores discriminados. 

j. Calibração / Certificação / Validação: A empresa contratada deverá elaborar e executar um plano de 
calibração / certificação / validação para equipamentos conforme exigências da Vigilância Sanitária / 
ANVISA / IPEM / INMETRO. Toda calibração, certificação ou validação realizada deve gerar um 
documento denominado “CERTIFICADO DE ...” rastreável à RBC e compatível à norma NBR 10012 ou 
posterior, com no mínimo as seguintes informações: 

1) Número do Certificado 

2) Data da Calibração 

3) Código do equipamento/instrumento 

4) Código do padrão de referência 

5) Indicação de no mínimo 03 leituras, comparando com as leituras do padrão 

6) Indicação do erro da leitura 

7) Indicação da incerteza da leitura 

8) Indicação do Técnico responsável pela execução da calibração 
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9) Indicação do engenheiro responsável pela equipe técnica 

k. Todos os padrões (simuladores e analisadores) utilizados para calibração / certificação / validação dos 
equipamentos/instrumentos da CONTRATANTE deverão ser Calibrados RBC (Rede Brasileira de 
Calibração) ou órgão superior, devendo a contratada manter as cópias dos certificados de calibração 
desses padrões disponíveis para verificação da CONTRATANTE.  

l. Deverá ser apresentado procedimento técnico, desenvolvido com base em normas nacionais e manuais 
dos fabricantes, descrevendo a sistemática para calibração / certificação / validação de cada tipo de 
equipamento/instrumento médico-hospitalar do CONTRATANTE. 

m. O prazo para implementação de todas as atividades referentes à Execução de calibração é de 06 (seis) 
meses após o início das atividades contratuais ou das renovações. 

n. A empresa CONTRATADA deve disponibilizar, conforme demanda, os equipamentos padrões de teste, 
com calibração válida anualmente RBC ou rastreáveis à RBC, necessários para realizar manutenções. 

o. A contratada deverá identificar todos os equipamentos quanto à situação de calibração e Manutenção 
Preventiva através de etiqueta autocolante, com o código do equipamento/instrumento, data da 
calibração e data da próxima calibração. 

p. A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar às suas expensas todo material necessário para a 
execução de seus serviços, como material de escritório, computador, impressora, ferramentas, 
equipamentos de aferição, consumíveis (estanho de solda, lubrificantes, limpa contato, álcool isopropílico, 
desingripante, etc). 

 

1.2.1.2. Serviços de engenharia clínica a serem executados durante a vigência do contrato são: 

a. Levantamento, cadastramento, elaboração e manutenção dos equipamentos médico assistencial, bem 
como organização, rastreabilidade e atualização destes, por meio de software de gestão; 

b. Recebimento, verificação e aceitação de equipamentos; 
c. Instalação (montagem e desmontagem) de EMHs (equipamentos médicos hospitalares), quando 

necessário; 
d. Manutenção corretiva dos equipamentos listados na Tabela 1 (anexo 1); 
e. Manutenção preventiva dos equipamentos listados no item 1.2.1.11.2 (exclusividade / alta complexidade); 
f. Calibração e Teste de Segurança Elétrica dos equipamentos listados na Tabela I (anexo 1); Obs.: Para 

os Testes de Segurança Elétrica vale a consulta da norma IEC60601 para cada tipo de equipamento; 
g. Qualificação dos equipamentos, conforme exigência em legislação; 
h. Registro histórico e de intervenções técnicas dos equipamentos; 
i. Auxílio no Planejamento, Seleção e Aquisição de novos equipamentos; 
j. Auxílio quanto à elaboração de especificação técnica de equipamentos, partes, peças e acessórios de 

equipamentos; 
k. Estudos de viabilidade técnica e econômica, de obsolescência tecnológica, de desativação, de descarte, 

de atualizações etc., referentes à EMHs; 
l. Treinamento de usuários de EMHs; 
m. Acompanhamento de outras empresas contratadas pela CONTRATANTE para a realização de serviços 

em EMHs, conforme item 1.2.1.11.2 (responsabilidade de terceiros - caráter de cessão de uso/comodato, 
locação ou empréstimo) e 1.2.4.2 (exclusividade / alta complexidade). 

 

1.2.1.3 Cadastramento e controle de inventário: 

a. A CONTRATADA deverá fazer um cadastro informatizado e físico, em documento próprio aprovado pela 
CONTRATANTE, periodicamente, para todos os equipamentos beneficiados pelo contrato em sistema 
informatizado (software) específico para gestão de equipamentos. Esse cadastro deverá conter 
informações como identificação do equipamento, condição, localização, marca, modelo, série, 
patrimônio, ano de fabricação, dados elétricos, informações referentes aos serviços programados etc.  

b. Os equipamentos deverão receber uma etiqueta, de resistência e durabilidade apropriadas, indicando o 
código de identificação específico desse cadastro. Esta etiqueta de identificação deverá ser fornecida 
pela CONTRATADA e conterá o código (TAG) de identificação do equipamento. A forma de codificação 
dos equipamentos deverá ser definida em comum acordo com a CONTRATANTE; 

c. A CONTRATADA deverá elaborar, junto ao cadastro de equipamentos, uma lista de criticidade dos 
EMHs, em 3 níveis de criticidade, acordada com o Fiscal do Contrato, sendo definidos os equipamentos 
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com números de criticidade 1, 2 e 3 respectivamente como de baixa, média e alta criticidade. Esta lista 
de criticidade servirá para estabelecer prioridades para execução de serviços: 

I. A elaboração da lista de criticidade deve ser baseada em critérios mínimos como: 
II. Equipamentos de suporte à vida; 
III. Disponibilidade de reservas técnicas (backups); 
IV. Indispensáveis para prestação dos serviços assistenciais; 
V. Constatação de assistência técnica qualificada e disponível; 
VI. Equipamentos pertencentes a setores estratégicos; 

d. Atividades referentes ao Cadastro de Equipamentos é de até 15 (quinze) dias após o início das 
atividades contratuais; 

e. Caso, ao término do contrato, a CONTRATADA não disponibilize a última versão atualizada deste 
banco de dados à CONTRATANTE, a mesma ficará sujeita a sanções contratuais. O pagamento da 
última fatura só será efetuado após entrega deste banco dados a CONTRATANTE. 
 

1.2.1.4 Atividade de planejamento, seleção e aquisição de tecnologias: 

a. A empresa CONTRATADA deverá apresentar junto com o cadastro atualizado de equipamentos, ou 
sempre que solicitado pela CONTRATANTE, um Planejamento Estratégico em relação aos EMHs da 
CONTRATANTE, devendo conter minimamente: 

i. A demonstração da situação desses equipamentos em contraste com a necessidade 
existente para atendimento às demandas reais e previstas; 

ii. O estudo/indicação de estratégias de novas aquisições, substituição de equipamentos 
obsoletos, remanejamento e manutenção dos equipamentos, visando satisfazer as referidas 
demandas da melhor forma; 

b. Estabelecer e documentar em procedimentos escritos, em conjunto com a CONTRATANTE, um fluxo 
para incorporação tecnológica, que deverá contemplar, no mínimo, as seguintes atividades: 

i. Definição de critérios para a seleção de equipamentos; 
ii. Avaliação de necessidades clínicas; 
iii. Elaboração de especificações técnicas de equipamentos; 
iv. Definição de condições de entrega e exigências a serem solicitadas nos processos de 

compra; 
v. Busca mercadológica; 
vi. Confecção de pareceres técnicos; 
vii. Acompanhamento de instalações e testes de funcionamento; 
viii. Acompanhamento do ciclo de vida dos equipamentos; 

c. A CONTRATADA manterá, ao longo do período do contrato, os níveis de confiabilidade e disponibilidade 
operacionais de todos os equipamentos médico- assistenciais. Nos processos de renovação de 
tecnologias (processo de substituição de item existente por outro de igual ou melhor desempenho), a 
CONTRATADA, após a identificação da necessidade de renovação, deverá realizar uma avaliação dos 
fatores envolvidos com os representantes da CONTRATANTE com base, mas não se limitando, aos 
critérios abaixo relacionados: 

d.  Cenário: 
i. Resumir o porquê da proposta foi encaminhada (alinhamento com o planejamento da 

unidade); 
ii. Descrever se o equipamento proposto é de substituição ou é de adição aos procedimentos 

existentes; 
iii. Identificar os atores e partes envolvidas no processo; 
iv. Definir ou identificar fonte de recursos financeiros para aquisição; 

e. Equipamento Proposto: 
i. Descrever o nome e características principais do equipamento proposto; 
ii. Informar o objetivo principal do equipamento (promoção de saúde; prevenção; diagnóstico; 

rastreamento; reabilitação); 
iii. Identificar os motivos de implantação: redução no tempo, aumento de produtividade, redução 

de custos, redução de riscos, exigência legal, padrão de mercado ou expectativa dos 
usuários; 

iv. Identificar a população-alvo para uso do equipamento e/ou possíveis contraindicações; 
f. Recursos Mínimos Necessários: 

i. Se pertinente, informar a categoria profissional e a capacitação mínima necessária para uso 
do equipamento de forma ideal; 

ii. Identificar quem fará a capacitação, treinamento e certificação necessária; 

600
47

Assinatura Avançada realizada por: Robson Rogers Moreira (XXX.351.649-XX) em 24/06/2025 14:21 Local: UEM/HUM/ALC. Inserido ao protocolo 22.254.330-4 por:
Robson Rogers Moreira em: 24/06/2025 14:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e8a008cc2c1ce9ba8a739d26de202f5e.



E-protocolo n° 22.254.330-4                       Pregão Eletrônico n° 90056/2025              Processo GMS nº 861/2024            EDITAL  (página 16 de 126) 

iii. Identificar que recursos serão necessários para desativação dos equipamentos que serão 
substituídos; 

g. Alternativas Disponíveis: 
i. Descrever as alternativas existentes e disponíveis com a mesma finalidade e população-alvo 

do equipamento proposto; 
ii. Os equipamentos e materiais já deverão ter sido aprovados e registrados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária; 
h. Impacto Econômico: 

i. Identificar se a incorporação torna obrigatória a aquisição de suprimentos ou fornecedores 
exclusivos; 

ii. Comparar com o preço de equipamentos alternativos ou substitutivos; 
iii. Avaliar se a introdução do equipamento modifica os ganhos em outros procedimentos ou 

departamentos; 
iv. Avaliar se a introdução do equipamento modifica o custo total, tornando sua indicação mais 

ou menos atrativa; 
v. Avaliar se é desejável uma análise econômica formal: custo – efetividade /custo – utilidade / 

custo-benefício. 
 

1.2.1.5 Recebimento, verificação, aceitação e instalação de equipamentos: 

a. A cada novo equipamento adquirido pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá realizar os 
procedimentos de recebimento, instalação e testes de aceitação, inserindo as informações no software 
de gestão de equipamentos; 

I. O processo deverá contemplar: o recebimento dos equipamentos, a verificação da 
integridade de embalagem de modo a garantir que o equipamento não sofreu avaria no 
transporte, a verificação da compatibilidade da ordem de compra com nota fiscal de entrega 
para afirmar que o item entregue está de acordo com o solicitado, testes funcionais no 
equipamento e instalação deste no setor de destino, conforme manual do fabricante. Quando 
aplicável, realizar a abertura das embalagens e checar a presença e a integridade de todo os 
itens (equipamento, acessórios e manuais). Para equipamentos de alta complexidade, 
acompanhar a instalação do equipamento pelo fornecedor checando todos os itens acima 
citados. 

b. A empresa deverá propor para a CONTRATANTE, rotina para recebimento e aceitação das novas 
tecnologias médicas adquiridas; 

c. A empresa deverá desenvolver e manter procedimento que assegure que os equipamentos sejam 
avaliados antes de seu primeiro uso, por meio dos ensaios de aceitação. Quando aplicável, os ensaios 
deverão ser realizados pelo fornecedor do equipamento, com devido acompanhamento da 
CONTRATADA; 

d. Deverão fazer parte do ensaio de aceitação: atividades realizadas durante inspeção, responsável pela 
execução do serviço, requisitos de ensaio determinados pelo fabricante (quando informados), parecer 
técnico que evidencie a segurança e desempenho do equipamento e, quando aplicável, 
comissionamento de infraestrutura. As não conformidades apuradas deverão implicar na não aceitação 
do equipamento pelo serviço de saúde, devendo essas ser imediatamente registradas e encaminhadas 
ao Coordenador do Setor de Engenharia Clínica. 
 

1.2.1.6 Manutenção preventiva e inspeção: 

a. Desenvolver e implantar um Plano de Manutenções Preventivas de modo a reduzir a necessidade de 
manutenção corretiva, prevendo e evitando danos futuros, observando falhas em estágios iniciais. O 
Planejamento deverá ser desenvolvido com base na análise da criticidade do parque, considerando as 
recomendações do fabricante e avaliando o risco físico associado ao paciente, a função do 
equipamento e requisitos de manutenção. Critérios adicionais, além destes especificados, poderão ser 
aplicados, mediante aprovação do Coordenador do Setor de Engenharia Clínica; 

b. Toda manutenção preventiva realizada deve gerar um documento denominado “Ordem de Serviço de 
Manutenção Preventiva”, ou similar, com no mínimo as seguintes informações: Número da Ordem de 
Serviço; Dados de identificação do equipamento; Data de realização da preventiva; Data de realização 
da próxima preventiva; Código dos equipamentos/instrumentos de medição utilizados; checklist com 
base da “Health Devices: Inspection and Preventive Maintenance System. EUA, ECRI”; contendo as 
rotinas de manutenção realizadas; Indicação do Técnico responsável pela execução da manutenção; 
Assinatura legal do Enfermeiro ou funcionário responsável pelo Setor de lotação vigente do 
equipamento, conforme modelo a ser implementado pela CONTRATADA e aprovado pela 
CONTRATANTE; 
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c. A CONTRATADA deverá colocar, ao final de cada procedimento, etiquetas em todos os equipamentos 
submetidos à manutenção, contendo, obrigatoriamente, a data de realização da preventiva e a data da 
próxima preventiva; conforme modelo a ser implementado pela CONTRATADA e aprovado pela 
CONTRATANTE; 

d. As Manutenções Preventivas deverão ser realizadas periodicamente nos equipamentos relacionados e 
de acordo com um cronograma semestral e anual elaborado pela CONTRATADA, conforme modelo a 
ser implementado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE. A periodicidade das 
Manutenções Preventivas deverá obedecer às recomendações técnicas do fabricante dos 
equipamentos. Na ausência desta recomendação, a periodicidade será definida em conjunto com a 
Coordenação do Setor de Engenharia Clínica e serviço interessado; 

e. Caberá a CONTRATADA a realização de inspeção periódica dos equipamentos de modo a garantir que 
todos os equipamentos disponíveis, objeto do contrato, possam executar suas funções de forma plena e 
segura; 

f. Em caso de visitas agendadas as Unidades de Pronto Atendimento, o técnico deverá visitar 
semanalmente as unidades e verificar junto ao enfermeiro responsável, ou a quem por ele for 
designado, se há algum equipamento que tenha apresentado algum tipo de falha para, se necessário, 
encaminhá-lo à manutenção ou a sua substituição; 

g. As Inspeções Semanais compreendem a verificação da normalidade de funcionamento do equipamento 
em todos os setores, se está corretamente instalado e regulado para uso, por meio do uso e aplicação 
de uma lista de checagem (CHECKLIST OPERACIONAL SEMANAL), devidamente documentada, 
buscando identificar irregularidades no funcionamento dos equipamentos; 

h. Todas as atividades de Manutenção Preventiva e Inspeções Semanais deverão ser documentadas e 
registradas em sistema informatizado (software) específico. 
 

1.2.1.7 Manutenção corretiva: 

a. A CONTRATADA será responsável pelo atendimento inicial de todos os equipamentos gerenciados e 
cadastrados, referentes aos chamados para avaliação de defeitos, e solucionar integralmente os 
problemas nos equipamentos que não são de intervenção técnica por serviço / fornecedor exclusivo 
(alta complexidade técnica) listados no item 1.2.1.11.2 (exclusividade / alta complexidade); 

b. Entende-se por atendimento inicial a prestação de serviços básicos nos equipamentos, independente 
da complexidade tecnológica envolvida ou existência de contrato terceirizado, para verificação das 
condições de utilização do equipamento, analisando eventuais problemas relacionados com as 
instalações ordinárias e especiais, verificando acessórios e eventuais procedimentos inadequados por 
parte dos usuários, incluindo a execução de testes operacionais, limitando-se a procedimentos que não 
envolvam a abertura do equipamento ou que violem as responsabilidades exclusivas, caso haja 
empresa terceirizada para manutenção preventiva e corretiva; 

c. Entende-se por solução integral a manutenção corretiva realizada pela CONTRATADA nos 
equipamentos, sendo a CONTRATADA responsável pela mão de obra e aquisição dos materiais 
necessários, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referência; 

d. Os serviços de maior especificidade serão aqueles que exigem conhecimento ou mão-de-obra 
especializada de fábrica e que exigem a substituição de peças não disponíveis em estoque ou que não 
possam ser encontradas no mercado comum, cuja manutenção pelo suporte de serviço local não é 
viável por questões de limitação técnica e/ou riscos a integridade do equipamento, tais serviços deverão 
ser providos pela CONTRATANTE através da realização de projeto Básico ou Termo de Referência, 
mediante comprovação da situação; 

e. As Ordens de Serviço de Manutenções Corretivas deverão ser abertas sempre que houver um 
chamado ou quando uma falha for detectada durante as Inspeções Semanais e execução das 
Manutenções Preventivas ou Calibrações. As manutenções devem ser executadas conforme orientação 
dos manuais dos fabricantes dos equipamentos e registradas, sendo posteriormente assinadas pelos 
responsáveis (ou por quem estes designarem) dos Setores nos quais os equipamentos encontram-se 
ou são utilizados; 

f. O prazo para início de todas as atividades referentes à execução de manutenções corretivas é imediato 
após a publicação do contrato; 

g. Os serviços serão executados, mediante uma solicitação de manutenção corretiva, por parte da 
fiscalização, direção, chefe ou funcionário do setor, por telefone, software de gerenciamento, e-mail ou 
por escrito, sempre dando ciência à Coordenação de Engenharia Clínica da CONTRATANTE; 

h. A CONTRATADA será responsável pelos serviços e mão-de-obra, aquisição de peças ou componentes 
para a solução integral dos defeitos provenientes de todas as Manutenções Corretivas realizadas nos 
equipamentos relacionados. Havendo necessidade de troca de peças, insumos, acessórios ou serviços 
especializados onde somente uma empresa certificada por órgão regulamentador poderá executar, 
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estas deverão ser substituídas pela CONTRATADA, respeitando-se o limite mensal disponível para 
gastos com materiais, serviços especializados e peças destinadas, acumulativo durante o período de 12 
(doze) meses e que será pago o que efetivamente for comprovado e aplicado em ordem de serviço, 
conforme procedimento do item 1.2.1.14.5.4; 

i. Todas as atividades de Manutenção Corretiva deverão ser documentadas registradas em sistema 
informatizado (software) específico, informando no mínimo: identificação do equipamento, o defeito 
apresentado, o diagnóstico do problema, descrição clara das ações tomadas para sua correção, 
identificação do executor de cada uma das ações, horário de abertura, atendimento e encerramento da 
ordem de serviço, intervalo início-fim de cada atividade, material aplicado e seus valores, bem como 
cópia da referida nota fiscal.  
 

1.2.1.8 Calibração, teste de segurança elétrica e qualificação 

a. Desenvolver e implantar um Plano Anual de Calibração, Teste de Segurança Elétrica e de Qualificação, 
de modo a estabelecer uma revisão frequente dos sistemas de medidas e desempenhos no intuito de 
garantir que os equipamentos médicos-assistenciais sejam utilizados dentro de sua normalidade de 
operação, atendendo plenamente as funções especificadas pelo fabricante e garantindo a confiabilidade 
e segurança de pacientes e operadores; 

b. Calibração: Operação que estabelece, sob condições especificadas, numa primeira etapa, uma relação 
entre os valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões rastreados e as indicações 
correspondentes com as incertezas associadas. Numa segunda etapa, utiliza esta informação para 
estabelecer uma relação visando à obtenção de um resultado de medição a partir de uma indicação; 

c. Teste de Segurança elétrica: Conjunto de testes que avaliam a resistência de isolação, a resistência de 
aterramento e fuga de corrente elétrica (para o terra e através do gabinete e do paciente) de um 
equipamento eletrônico. Os testes de segurança elétrica deverão ser aplicados conforme a classe do 
equipamento e o tipo de suas partes aplicadas, determinando respectivamente o tipo e o grau de 
proteção contra-choque elétrico; 

d. Qualificação: Processo que corresponde à ação de verificação, quando um equipamento trabalha 
corretamente e produz os resultados esperados. Deverão ser aplicáveis dois tipos de qualificação: 

e. Qualificação operacional: comprovação, mediante testes, que o equipamento está funcionando como 
previsto e atende às necessidades do processo ao qual se destina. A qualificação operacional deverá 
incluir: calibração de parâmetros especificados; avaliação dos parâmetros críticos; verificação dos itens 
de segurança; testes nas condições limite especificados; verificação dos itens especificados; 
treinamento de pessoal; 

f. Qualificação de desempenho: deverá consistir na verificação sistemática da eficácia do (s) equipamento 
(s) no processo, com a finalidade de garantir que o (s) produto (s) final (is) possa (m) ser produzido (s) e 
reproduzido (s) conforme a qualidade exigida. Ou seja, verificar se o equipamento funciona como 
previsto durante o seu uso rotineiro; 

g. Todos os padrões de medição (instrumentos, simuladores e analisadores) utilizados e disponibilizados 
pela CONTRATADA deverão ser devidamente calibrados em laboratórios acreditados pelo INMETRO 
ou, quando não for possível, rastreados pela RBC (Rede Brasileira de Calibração), devendo a 
CONTRATADA manter as cópias dos certificados de calibração desses padrões disponíveis para 
verificação da CONTRATANTE; 

h. Os serviços de calibração e teste de segurança elétrica (quando aplicável) deverão ser realizados nos 
equipamentos, no mínimo uma vez no ano, obedecendo às recomendações técnicas do fabricante. 
Ainda, os serviços deverão estar em conformidade com as portarias do INMETRO (143/2001, 035/1999 
e 236/1994), para Esfigmomanômetros e balanças, e demais legislações vigentes; 

i. Os serviços de qualificação operacional e de desempenho deverão ser realizados nos equipamentos 
referenciados pela ANVISA e de acordo com as Resoluções Nº 57/2010, 15/2012 e 51/2013, bem como 
demais legislações vigentes, no mínimo uma vez no ano; 

j. A CONTRATADA deverá analisar os resultados das calibrações, comparando-os com os desvios 
máximos admitidos para o equipamento, atestando sua conformidade ou não conformidade e, se 
necessário, alterando as periodicidades com base em métodos para ajuste de intervalos de calibração, 
ou deverá tomar as providências necessárias conforme o caso. Caso ocorra uma não conformidade que 
necessite de ajustes e/ou manutenção, a CONTRATADA deverá sinalizar a CONTRATANTE, 
providenciar devida manutenção corretiva e, quando este for reparado, deverá ser novamente calibrado; 

k. Os serviços realizados por técnicos qualificados munidos de planilha de calibração conforme modelo a 
ser implementado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, e deverão gerar um 
documento denominado de “Certificado de Calibração”, “Laudo de Segurança Elétrica” ou “Relatório de 
Qualificação”, estando de acordo com a ISO17025 e IEC60601,de acordo com o respectivo serviço 
executado, com no mínimo as seguintes informações: Número do Documento; Tipo do Documento, 
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Data de execução do serviço; Código do equipamento/instrumento; Código do padrão de referência e 
sua documentação de rastreabilidade (RBC); Indicação de no mínimo 03 (três) leituras, se aplicável, 
comparando com as leituras do padrão; Indicação do erro da leitura e da incerteza da leitura, se 
aplicável; Indicação do Técnico responsável pela execução do serviço; 

l. A CONTRATADA deverá colocar, ao final de cada procedimento, etiquetas em todos os equipamentos, 
de acordo com o tipo de serviço que foi executado, contendo, no mínimo, o número do documento, a 
data de realização do serviço e a data da próxima execução deste;  

m. A etiqueta deverá ter as dimensões conforme modelo a ser implementado pela CONTRATADA e 
aprovado pela CONTRATANTE; 

n. Os certificados de calibração deverão ser emitidos conforme norma NBR/ISO 17025; 
o. Todas as atividades de Manutenção Preventiva, Calibração, Teste de Segurança Elétrica e Qualificação 

deverão ser documentadas e registradas em sistema informatizado (software) qualificado, e, por meio 
físico em pasta arquivo separada por equipamento identificado por TAG protegido com saco plástico 
A4. 
 

1.2.1.9 Apoio ao gerenciamento do parque de equipamentos médicos hospitalares – EMH 

a. A CONTRATADA será responsável pelo apoio à gestão dos equipamentos beneficiados pelo contrato, 
devendo acompanhar o andamento, avaliar a qualidade e manter registro de todas as intervenções 
técnicas realizadas. Esse processo de gestão deve ser efetivado por meio de Ordens de Serviço e 
deverá ser utilizado software específico para gestão do parque tecnológico; 

b. A CONTRATADA deverá dar suporte ao Setor de Engenharia Clínica na elaboração dos procedimentos 
operacionais padrão – POP’s, bem como na elaboração de editais para aquisição de equipamentos e 
peças para manutenção; 

c. A empresa CONTRATADA deverá participar da discussão dos processos de qualidade desenvolvidos 
no âmbito do Hospital Universitário Regional de Maringá, contribuindo com sua experiência. Todas as 
rotinas desenvolvidas pela empresa CONTRATADA deverão ser apresentadas sob a forma de POP’s, 
tendo em vista os processos de qualidade. Tais procedimentos deverão ser apresentados e aprovados 
pela Coordenação do Setor de Engenharia Clínica da CONTRATANTE; 

d. Todas as intervenções técnicas que necessitem dos serviços externos às instalações da 
CONTRATANTE só serão realizadas após autorização prévia do Fiscal de Contrato/Coordenador do 
Setor de Engenharia Clínica da CONTRATANTE;  

e. Apoiar a CONTRATANTE na elaboração dos mecanismos de controle de entrada/saída de 
equipamentos e acessórios; 

f. Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá providenciar a remoção, deslocamento e o transporte 
de equipamentos de pequeno e médio porte (peso igual ou inferior a 200kg) de um setor a outro local, 
visando dar maior agilidade no processo de instalação, descarte, calibração, qualificação ou 
manutenção dos aparelhos. Quanto aos equipamentos de grande porte, a CONTRATADA prestará toda 
a assessoria para a contratação de transportadora especializada, se esta for necessária, cujo custo do 
transporte correria pela CONTRATANTE, para a remoção e transporte do equipamento ao novo setor 
ou localidade em que este será instalado, descartado, calibrado, qualificado ou reparado; 

g. A CONTRATADA deverá elaborar procedimento escrito com critério para registro documentado e em 
software de todas as transferências realizadas. O histórico de transferência deve ficar registrado no 
registro histórico do equipamento, indicando o período de tempo, informando a data (dia/mês/ano) de 
entrada e saída em que o equipamento esteve alocado em cada setor assistencial. As movimentações 
devem ser comunicadas formalmente ao setor de patrimônio do Hospital Universitário Regional de 
Maringá; 

h. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, ou sempre que solicitado, relatório técnico de 
atividades, gerado a partir dos dados do sistema de gerenciamento, conforme modelo a ser 
implementado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE e disponibilizado cópia eletrônica 
e cópia impressa devidamente assinada pelo Engenheiro Clínico da equipe técnica, compreendendo os 
seguintes tópicos / indicadores: 
h.1 - Total de OS´s Abertas x Concluídas: Informa o numero total de OS´s de manutenções corretivas 
comparadas com o numero de OS´s concluídas; 
h.2 - Tipos de Serviços: 

I. Instalação; 
II. Inspeção diária (Rotina); 
III. Segurança Elétrica: Este indicador, refere-se ao número de OS´s de Segurança elétrica abertas 

no mês; 
IV. Calibração: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s calibração abertas no mês; 
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V. Manutenção Preventiva: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s preventivas abertas no 
mês; 

VI. Manutenção Corretiva: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s corretivas abertas no mês. 
h3. - Equipamentos X acessórios: Quantidade de OS´s de Manutenção corretiva de equipamentos 
médicos / Quantidade de OS´s de Manutenção corretiva em acessórios, este dado identifica o numero e 
a causa de quebras de acessórios de equipamentos médicos, podendo assim, justificar treinamentos, 
avaliar custos sobre efeito de causa e raiz; 
h.4 - Manutenção corretiva Interna X manutenção corretiva externa: Este dado descreve de forma 
quantitativa, as manutenções executadas pela equipe de engenharia clínica local, podendo assim, 
avaliar o desempenho técnico como a evolução do colaborador em equipamentos mais críticos ou de 
tecnologia avançada, justificando futuros investimentos em treinamentos de nível técnico. 
h.5 - Status de OS´s Corretivas: Este dado refere-se à atual situação das OS´s de manutenção 
corretiva no mês, 

I. Concluídas; 
II. Aguardando Serviço Externo; 
III. Aguardando Peças; 
IV. Aguardando Execução. 

h.6 - Total de serviços programados X executados: Este indicador informa o percentual total de 
Ordens de manutenção preventiva, calibração e segurança elétrica executadas em relação ao 
programado, divulgado aos setores através de cronograma mensal, conforme modelo a ser 
implementado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE; 
h.7 - Serviços programados X executados por tipo de serviço: 

i. Manutenção Preventiva; 
ii. Calibração; 
iii. Segurança Elétrica. 

h.8 - Equipamentos críticos programados X concluídos: Este indicador informa o percentual de 
Ordens de manutenção preventiva, calibração e segurança elétrica executadas em relação ao 
programado, divulgado aos setores através de cronograma mensal. 
h.9 - Quantidade de OS´s por setor: Este indicador refere-se ao numero de OS´s mês por setor, este 
indicador é de total importância para definir plano de ação quanto a treinamentos junto a educação 
continuada. 
h.10 - Quantidade de OS´s por técnico: Este indicador é capaz de apresentar o desempenho por cada 
técnico no processo de engenharia clínica (mês). 
h.11 - Despesas com manutenção externa: Este indicador apresentar por centro de custo, o custo 
mensal de manutenção externa. 
h.12 - Custo de manutenção com peças: Este indicador apresentar por centro de custo, o custo 
mensal de peças utilizadas em manutenções internas. Obs.: O valor percentual % , deverá ser 
informado no campo de Observação/Analise Critica localizado na Ultima pagina do Relatório Gerencial. 

i. Cálculos dos Indicadores da engenharia clínica (item 1.2.1.10.2); 
j. Ordens de Serviço aberta/ Ordem de Serviço concluída: É definido como sendo o percentual de 

conclusão das Ordens de Serviço. Calculo: 
 
R = Nº de OS´s encerradas  x 100 
        Nº de OS´s abertas 
 
R= Resolutividade percentual. 
 
Obs: O percentual de desempenho técnico deve ser maior ou igual a 80% para equipamentos 
regulares e maior ou igual a 90% para equipamentos críticos. 
 

k. Tempo Médio de Retorno (Tempo Médio de Parada): É definido como o tempo médio, em dias, que os 
equipamentos levam para retornar à operação normal após uma manutenção. É útil para mostrar a 
eficiência de uma estrutura de Engenharia Clínica. É exatamente o tempo que o técnico usa para 
consertar o equipamento. Não inclui o período de espera das peças de reparo, recursos financeiros, etc. 
Calculo: 
 

             ∑ PD 
TMR= ____________ 
                  NE 
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TMR = Tempo médio de retorno (em dias) 
PD = Período de indisponibilidade do equipamento (em dias) 
NE = Número de equipamentos 
Obs: O valor aceitável para este índice é de até 24H. 
 
 
Índice de obsolescência e/ou alienação dos equipamentos (INO): 
 
                          Tempo Uso X 100 
INO = _________________________________ 
               Vida Útil equipamento – fabricante 
 

Se INO≥100 - baixa emitindo laudo técnico sugerindo a ação baseada em inspeção técnico-

operacional e de custo de reparo. 
 

l. A CONTRATADA manterá cópia dos relatórios mensais de que trata o item anterior, arquivados por um 
período não inferior a 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de emissão do mesmo; 

m. A CONTRATADA deverá manter histórico documentado dos problemas e incidentes relacionados aos 
eventos adversos causados, ou potencialmente causados, por falhas dos equipamentos. Deverá existir 
evidência da ação tomada (encaminhamento da ação para o Setor de Engenharia Clínica, com o intuito 
de que essa notifique à administração, órgão sanitário competente ou fornecedor, quando pertinente); 

n. Todos os registros históricos, pertinentes aos equipamentos, deverão ser arquivados pelo tempo em 
que o aparelho estiver em operação pela CONTRATANTE, acrescido de, pelo menos, 02 (dois) anos; 

o. A CONTRATADA deverá auxiliar no desenvolvimento e na implantação de um processo de melhoria de 
desempenho quanto ao gerenciamento do parque de equipamentos médico- assistenciais; 

p. A CONTRATADA deverá auxiliar na implantação de um processo que vise assegurar a integridade e o 
armazenamento dos equipamentos médicos hospitalares, respeitando as condições ambientais de cada 
produto. Para garantir a segurança patrimonial, a CONTRATADA deverá sinalizar à CONTRATANTE no 
caso de equipamentos armazenados de forma inadequada. No que tange à identificação do 
equipamento, a CONTRATADA deverá implementar modelos de rotulagem, que indique claramente a 
situação do produto (se em manutenção, se reprovado em ensaio de aceitação, se liberado para uso, 
etc.). 
 

1.2.1.10 Sistema informatizado de gestão de equipamentos 

1.2.1.10.1 A gestão deverá, obrigatoriamente, ser executada com o auxílio de ferramenta de software, 
plataforma WEB, cuja licença de uso será de responsabilidade e ônus da CONTRATADA, com acesso via 
WEB de domínio público, permitindo níveis de segurança e acesso diferenciado para usuários por senhas, 
possibilitando o acesso dos profissionais do Setor de engenharia Clínica, bem como os funcionários de cada 
setor às informações alimentadas e compiladas 

1.2.1.10.2 A ferramenta deverá permitir a avaliação do Setor de Engenharia Clínica e seus profissionais por 
meio de, no mínimo, dos seguintes indicadores de desempenho: 

a. Tempo Médio entre Falhas (MTBF – Mean Time Between Failures); 
b. Tempo Médio de Resposta ao Primeiro Atendimento (TMA); 
c. Tempo Médio de Reparo (TMR); 
d. Tempo de paralisação dos equipamentos; 
e. Índice de Rechamadas por Técnico e por toda a equipe técnica; 
f. Produtividade por Técnico; 
g. Produtividade por Tipo de Serviço executado (desempenho de manutenções corretivas e 

preventivas, calibrações, qualificações e testes de segurança elétrica, treinamentos, dentre outros); 
h. Percentual de Resolutividade Interna (PRI); 
i. Percentual de Obsolescência do Parque tecnológico; 
j. Percentual de Disponibilidade Operacional dos Equipamentos (PDISP). 

1.2.1.10.3 O sistema deverá permitir a emissão de relatórios como: 

a. Ordens de Serviço por setor (ou centro de custos); 
b. Ordens de Serviço por tipo do serviço executado; 
c. Ordens de Serviço por período; 
d. Ordens de Serviço por equipamento; 
e. Ordens de Serviço por técnico; 
f. Ordens de Serviço pendentes; 
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g. Ordens de Serviço encerradas; 
h. Custo de manutenção por equipamento; 
i. Custo de manutenção por custo de aquisição (por equipamentos); 
j. Custo de manutenção por setor (ou centro de custos); 
k. Custo de manutenção por período; 

1.2.1.10.4 O sistema deverá permitir, no mínimo: 

a. O cadastro de equipamentos por: TAG - identificador único, série, patrimônio, categoria, marca, 
modelo, situação operacional, valor e data de compra, data de instalação, setor instalado e nível de 
criticidade, potência, tensão, data da aquisição, NF, especificação técnica. Tais características 
objetivam facilitar a análise das quantidades, normas técnicas; pertinentes, dados de fabricantes e 
fornecedores, disponibilidade do parque tecnológico, etc.; 

b. O cadastro e o controle histórico das ordens de serviço por: número da ordem de serviço, solicitante, 
tipo, datas/horários de abertura e de primeiro atendimento técnico, andamento dos serviços, 
descrições da falha, do diagnóstico e dos serviços executados, técnico executor, materiais utilizados 
(com indicação de valor); 

c. O controle e a emissão de alertas para vencimento de garantias (venda de produtos e contratos); 
d. A programação de serviços (manutenções preventivas, calibrações, etc); 
e. O cadastro de fornecedores e prestadores de serviço; 
f. A requisição de serviços não atrelados a equipamento específico, mas também para setor; 
g. O controle de transferência de equipamentos entre setores ou localidades distintas; 
h. O cadastro de contratos de manutenção com outros prestadores de serviço; 
i. A requisição de serviços de manutenção por parte dos usuários dos equipamentos, sem limitação do 

número de usuários com permissão para “requisição de serviço”; 
j. A incorporação de fotos ou documentos, tanto no cadastro de equipamentos quanto de ordens de 

serviço; 
k. A incorporação de checklists de manutenção, calibração e procedimentos operacionais padrões; 
l. A qualificação ou avaliação do serviço executado por parte do requisitante do serviço; 
m. A pesquisa e filtro de listagem de equipamentos e ordens de serviço, além da exportação de 

informações e relatórios para os formatos Excel®, PDF, outros; 
1.2.1.10.5 O sistema deverá possuir controle de estoque de materiais, de forma a possibilitar um 
gerenciamento preciso dos custos envolvidos e das necessidades de reposição de sobressalentes; 

1.2.1.10.6 O sistema deverá ter interface com o usuário a fim de permitir, de modo simples, elaborar 
consultas à base de dados e usá-las em documentos gerenciais, agregando dados para a elaboração de 
gráficos, relatórios textuais e tabelas, estes gerados também pelo próprio software; 

1.2.1.10.7 O sistema deverá estar acompanhado de manual ou instruções básicas de operação; 

1.2.1.10.8 Toda a base de dados será de propriedade da CONTRATANTE. Ao final do contrato, os dados de 
cadastro dos equipamentos e de registro das ocorrências e serviços serão fornecidos à CONTRATANTE em 
meio magnético / digital; 

1.2.1.10.9 Os técnicos da CONTRATADA deverão estar qualificados para operação e inserção de todos os 
dados e informações no sistema. A CONTRATADA deverá prover treinamento e suporte para operação do 
sistema pela CONTRATANTE; 

1.2.1.10.10 A CONTRATADA deverá manter o software disponibilizado em sua versão mais recente, 
realizando quaisquer trocas de versões ou upgrades necessários, bem como fornecimento de correções, 
sem ônus adicional à CONTRATANTE. O serviço de backup da base de dados em servidor seguro /nuvem 
deverá ser diário; 

1.2.1.10.11 O Sistema deverá realizar cronograma para serviços programados com intuito de gerar 
cronogramas mensais de acordo com a periodicidade de cada tecnologia; 

1.2.1.10.12 O Sistema deverá gerar Certificado de Calibração de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, 
na qual todos os dados passaram por analises metrológicas automaticamente de acordo com cada uma de 
suas incertezas no período máximo de 28 dias; 

1.2.1.10.13 Cada chefia de setor será responsável pela abertura de chamado técnico através do Sistema, 
será necessário possuir senha de acesso e TAG/Numero Patrimonial do Equipamento envolvido para 
abertura de chamado. 

 

1.2.1.11 Acompanhamento de serviços terceirizados 
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1.2.1.11.1 A CONTRATADA deverá realizar o atendimento ao setor solicitante e acompanhamento de 
quaisquer atividades executadas por outrem e testes de funcionalidade em todos os equipamentos 
relacionados no item 1.2.1.11.2 (responsabilidade de terceiros - caráter de cessão de uso/comodato, locação 
ou empréstimo) e 1.2.4.2 (exclusividade / alta complexidade). Existindo a necessidade, a CONTRATANTE 
solicitará à CONTRATADA que realize o primeiro atendimento ao setor solicitante, mesmo que o 
equipamento, motivo da solicitação, esteja no período de garantia ou coberto por contrato de manutenção ou 
comodato, para averiguação da necessidade de acionamento da empresa prestadora do serviço; 

1.2.1.11.2 Para o caso dos equipamentos disponíveis na instituição em caráter de cessão de uso/comodato, 
locação ou empréstimo cuja responsabilidade de manutenção preventiva/corretiva e calibração seja de 
terceiros, caberá à CONTRATADA o acompanhamento, registro e apoio técnico aos agentes públicos 
responsáveis pela fiscalização da execução do contrato, bem como o primeiro atendimento aos usuários; 

1.2.1.11.3 A CONTRATADA deverá elaborar planilha de prestadores de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva (nome, telefone, equipamentos atendidos), com lista de contratos de manutenção preventiva e 
corretiva (data início e término, empresa, nº contrato, equipamentos cobertos identificando o nº de série e 
patrimônio), assim como indicadores de produção, destacando desconformidades contratuais que impliquem 
em descontos nas respectivas faturas mensais; 

1.2.1.11.4 Os equipamentos enquadrados como de alta tecnologia, exemplificado, Tomógrafo 
Computadorizado, Ressonância Magnética, Sistema de Digitalização de Imagens de Raio-X (CR / DR), 
Sistemas Endoscópios, Aparelhos de Raios-X, (Arco-C, Fixo, Telecomandado, Transportável), 
Ultrassonografia Convencional, e outros similares ou que porventura sejam incorporados, serão submetidos 
a contrato com empresa especializada, cabendo a CONTRATADA o acompanhamento e registro dos 
serviços executados, bem como o primeiro atendimento aos usuários para solução de problemas de baixa 
complexidade, com vistas a aumentar o “uptime” de máquina; 

1.2.1.11.5 Demais equipamentos relacionados (anexo 1), estarão sujeitos à intervenção preventiva e 
corretiva direta pela CONTRATADA, ficando facultado à CONTRATANTE a formalização de contrato de 
manutenção com terceiros, para equipamentos enquadrados como de alto impacto nas rotinas institucionais 
e que exigem altas taxas de disponibilidade, ou que sejam equipamentos de alto risco, como os de apoio ou 
substituição a um órgão, ou que exijam mão de obra especializada; 

1.2.1.11.6 Documentar e implementar critérios, em conjunto com a CONTRATANTE, na avaliação e 
qualificação de fornecedores de modo a promover a melhor aquisição de produtos e serviços, em termos 
técnicos e econômicos. 

 

1.2.1.12 Treinamentos 

1.2.1.12.1 Desenvolver e implantar um Programa de Treinamentos e Educação Continuada, “in loco”, aos 
usuários dos equipamentos médicos assistenciais, de modo a auxiliar na melhora continua do 
aproveitamento dos equipamentos, tanto em relação à exploração dos recursos tecnológicos adicionais, 
quanto em relação ao cuidado com a operação dos mesmos; 

1.2.1.12.2 A CONTRATADA deverá desenvolver um Planejamento de Treinamentos junto ao corpo clínico 
para os equipamentos apontados pelo responsável, ou quem este designar, como os mais críticos em 
termos de uso. O treinamento deve apresentar instruções operacionais, montagem do equipamento e 
acessórios, limpeza externa e desinfecção; 

1.2.1.12.3 A CONTRATADA deverá documentar todas as informações pertinentes ao treinamento 
operacional, tais como: número de participantes e respectivas assinaturas, carga horária, data de realização 
e responsável da área, conteúdo programático do treinamento, critérios de avaliação das necessidades do 
treinamento e avaliação da eficácia do treinamento; 

1.2.1.12.4 Além do Plano de Educação Continuada, a CONTRATADA deverá realizar treinamentos, 
individuais ou não, sempre que constatados erros operacionais, demanda de manutenção por mau uso do 
equipamento e acessórios e demais incidências que possam inviabilizar o uso do equipamento ou do 
procedimento por ele realizados. A realização de todos os treinamentos é de responsabilidade da 
CONTRATADA e o planejamento deverá ser divulgado para os responsáveis de setor assistencial, de modo 
que sejam disponibilizados os colaboradores quando na data programada; 

1.2.1.12.5 A identificação da necessidade para a realização dos treinamentos poderá ser gerada tanto pela 
empresa CONTRATADA como pela CONTRATANTE; 
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1.2.1.12.6 Coordenar os fornecedores de equipamentos para execução de treinamentos nos equipamentos 
adquiridos pelo Hospital Universitário Regional de Maringá (aquisição / doação / convênio / empréstimo / 
comodato); 

1.2.1.12.7 Todos os treinamentos ministrados deverão ser documentados e registrados em sistema 
informatizado (software) específico; 

1.2.1.12.8 A CONTRATADA deverá apoiar o Setor de Engenharia Clínica e Setores Assistenciais no intuito 
de garantir que os equipamentos sejam utilizados somente por profissionais comprovadamente treinados; 

 

1.2.1.13 Baixa / desativação de equipamentos 

1.2.1.13.1 A CONTRATADA deverá estabelecer e documentar critérios para o descarte, alienação ou 
desativação dos equipamentos. Deverá ser gerado laudo de desativação para cada equipamento que 
necessite ser desativado, com no mínimo as seguintes informações técnicas: identificação do equipamento: 
série, patrimônio, marca, modelo, foto atual, data, motivo e responsável pela de desativação, conforme 
modelo a ser implementado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE; 

1.2.1.13.1.2 A CONTRATADA deverá adotar as normas vigentes (Resol. Nº 560/96-CAD) nos casos de 
descarte, alienação ou desativação de equipamentos que fazem parte do inventário patrimonial da 
CONTRATANTE. Deverá ser feito um Laudo Técnico de baixa para cada equipamento que necessite ser 
baixado, conforme modelo já existente no sistema de patrimônio (GESCOMP). 

1.2.1.13.2 A decisão para realizar a desativação deverá ser, obrigatoriamente, baseada em análise técnica e 
financeira - custos envolvidos, tais como inexistência de peças, componentes e ou acessórios, devendo o 
laudo ser submetido e assinado pelo Diretor administrativo (a), Chefia de patrimônio e pelo Coordenador de 
Engenharia Clínica do Hospital Universitário Regional de Maringá, de modo que possa ser decidido com 
maior rapidez e menor sobrecarga pela alta administração; 

1.2.1.13.3 A necessidade de desativação de um equipamento deve possuir uma ou mais das razões 
descritas a seguir: 

a. Obsolescência do equipamento, podendo ser substituído por outro com desempenho superior ou 
com custo de operação/manutenção menor; 

b. Alterações nos padrões de tratamento médico que exigem tecnologia distinta; 
c. Fatores de segurança que resultam em aumento do risco para operadores ou pacientes; 
d. Materiais, peças de reposição e ou acessórios deixaram de ser fabricados / fornecidos ou se 

tornaram indisponíveis no mercado; 
e. Alterações em exigências de legislações e normas, desde que estas sejam citadas; 

1.2.1.13.4 Os equipamentos desativados deverão estar separados e devidamente identificados, com a 
anexação da respectiva ficha patrimonial, quanto a sua condição e destino. A sugestão da definição quanto 
à destinação pós-alienação de um equipamento será orientada pela CONTRATADA; 

1.2.1.13.5 A aprovação da desativação de equipamento será encaminhada ao Setor de Patrimônio da 
CONTRATANTE, que se encarregará dos procedimentos administrativos do descarte. 

 

1.2.1.14 Peças para manutenção / reposição e insumos 

1.2.1.14.1 Dada à natureza dos serviços objeto deste contrato, que inclui a manutenção corretiva de uma 
grande diversidade de equipamentos, de distinto grau de complexidade, risco, impacto, categoria e 
fabricante, faz-se necessário uma amplitude de conhecimentos técnicos e a aplicação de peças de diversas 
naturezas. Deste modo, os materiais serão aplicados mediante as condições a seguir apresentadas: 

1.2.1.14.2 O valor reservado para peças será aplicado em caráter de demanda, cujo faturamento fica sujeito 
à identificação da necessidade e a efetiva aplicação da peça, o que deverá ser comprovado por meio de 
relatório e notas fiscais e comprovantes de preço de mercado; 

1.2.1.14.3 A CONTRATADA deverá manter estoque regular dos materiais de consumo e básicos que atenda 
às necessidades mensais dos serviços de manutenção e operação, adquiridos às suas expensas. Em casos 
excepcionais de falta de material, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas para 
regularizar o seu fornecimento; 

1.2.1.14.3.1 Dos itens materiais de consumo compreendem-se: kit manutenção, lâmpadas, filtros, células de 
oxigênio, pilhas e baterias. O objetivo de prever o fornecimento deste material neste objeto é de dar 
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agilidade e evitar a paralisação de determinado equipamento pela ausência de consumíveis. A lista de 
consumíveis não é exaustiva; 

1.2.1.14.4 Os itens de alto custo que dependem de importação não precisam estar estocados, 
principalmente se forem itens decorrentes de defeitos imprevisíveis. A CONTRATANTE pode acatar a 
justificativa da CONTRATADA, desde que devidamente motivada. Assim, a empresa deverá estar atenta ao 
Acordo de Nível de Serviço, onde o Percentual de Resolutividade Interna de Manutenção (PRI) será medido 
mensalmente; 

1.2.1.14.5 A aquisição de peças deverá ser precedida de ampla pesquisa de mercado antes de sua 
execução (três ou mais orçamentos), respeitado o limite de valor de reserva estabelecido (mês / ano). As 
peças a serem fornecidas em substituição às danificadas deverão ser novas ou originais. Nos casos 
extraordinários, considerando a impossibilidade de aquisição de peça original, será admitida a aplicação de 
peça genérica, desde que garantida sua compatibilidade e segurança, com a devida anuência do 
responsável indicado pela CONTRATANTE (item 1.2.1.14.5.2); 

1.2.1.14.5.1 Sobre o conceito de peças subtende-se: placas de circuito impresso, relés, contatores, 
resistores, capacitores, transistores, circuitos integrados, válvulas eletrônicas, retificadores, fios e cabos 
elétricos, parafusos, arruelas, diodos, enrolamentos, teclados, comandos, display, resistências. A lista de 
peças não é exaustiva 

1.2.1.14.5.2 O Fiscal do Contrato deverá ser comunicado pela CONTRATADA quando da substituição de 
peças, que poderá acompanhar a substituição para certificar-se da originalidade e da genuinidade dos 
componentes, além da perfeita execução dos serviços; 

1.2.1.14.5.3 A CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato todas as peças, componentes e 
materiais porventura substituídos; 

1.2.1.14.5.4 O ressarcimento dos custos das peças de manutenção, exceto itens previstos no item 
1.2.1.14.6, será feito pela CONTRATANTE seguindo o procedimento a seguir: 

a. A CONTRATADA apresentará a CONTRATANTE especificação detalhada das peças a serem 
trocadas no prazo de 02 (dois) dias. 

b. A CONTRATADA apresentará a CONTRATANTE orçamento detalhado das peças a serem trocadas 
no prazo máximo de 10 dias. 

c. A CONTRATANTE providenciará outros 2 orçamentos. 

d. A CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA o valor a ser pago pelas peças com base nos 3 
orçamentos realizados (dois obtidos pela CONTRATANTE e um obtido pela CONTRATADA), e 
autorizará a troca das peças, pelo menor valor. 

e. A CONTRATADA deverá aceitar os valores e realizar a troca da peça. 

f. As peças defeituosas que forem substituídas pela CONTRATADA, serão entregues a 
CONTRATANTE, caso não haja interesse nas mesmas, estas serão destinada para descarte 
ambientalmente responsável. 

1.2.1.14.5.4.1 A aquisição de peças nos moldes do item anterior fica limitado ao valor limite permitido para 
dispensa de licitação por baixo valor no caso aquisição de bens. 

1.2.1.14.5.4.2 No caso de peças apropriadas com valor superior ao limite de dispensa de licitação por baixo 
valor (conforme Lei 14133/2021, ou outro dispositivo legal que vier a lhe substituir), a CONTRATANTE 
realizará processo próprio de aquisição. 

1.2.1.14.5.4.3 A CONTRATANTE poderá realizar processo próprio de aquisição sempre que se mostre 
conveniente. 

1.2.1.14.5.4.4 A CONTRATANTE ressarcirá a CONTRATADA pelo valor informado, mediante apresentação 
de nota fiscal da peça substituída. 

1.2.1.14.5.5 A CONTRATADA é responsável pela destinação e descarte de peças ou equipamentos que 
forem substituídos, desde que não sejam itens com tombamento (patrimônio), obedecendo a normas e 
legislação ambiental vigentes, o qual ocorrerá por solicitação à Fiscalização e mediante autorização 
expressa desta. Para bens patrimoniados, o descarte será de responsabilidade da CONTRATANTE; 

1.2.1.14.5.6 A CONTRATANTE se reserva o direito de adquirir peças/materiais de outros fornecedores 
homologados, desde que adequadas e compatíveis para / com os equipamentos. 
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1.2.1.14.6 No caso de fornecedor exclusivo do componente, a CONTRATADA deverá apresentar uma carta 
de exclusividade do fabricante e uma do fornecedor, bem como cópia de uma nota fiscal de venda já 
realizada desse componente para outrem ou na impossibilidade de comprovação do preço de mercado, uma 
declaração do proponente de que pratica o preço de mercado. A aquisição de peças de FORNECEDOR 
EXCLUSIVO fica a cargo da CONTRATANTE; 

1.2.1.14.6.1 Caso o componente nunca tenha sido vendido, deverá ser fornecido um documento constando 
que tal componente nunca foi anteriormente vendido pelo fornecedor; 

1.2.1.14.7 É vedado o uso de material improvisado ou peças adaptadas, com vistas a eliminar riscos de 
imprecisão ou funcionamento inapropriado dos equipamentos, devendo sempre ser mantida a originalidade 
do equipamento; 

1.2.1.14.8 A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os insumos 
necessários à revisão, limpeza, testes, recarga, calibração, lubrificação e conservação dos equipamentos. 
Entende-se por itens de insumo, de forma exemplificativa: álcool, benzina, estopa, flanela, fita isolante, 
soldas, graxas, lixas, óleo lubrificante, vaselina, gás, produto de limpeza não abrasível e biodegradável, 
necessários à manutenção dos equipamentos e recomendados pelo fabricante e correlatos; 

1.2.1.14.9 A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que necessário, sem ônus adicional para a 
CONTRATANTE, todos os equipamentos para calibração, qualificação e teste de segurança elétrica; deverá 
também fornecer (alocar no Hospital Universitário em tempo integral), sem ônus adicional para a 
CONTRATANTE, aparelhos de medição e ferramentas, uniformes, equipamentos de proteção individual, 
equipamentos de proteção coletiva indispensáveis à execução dos serviços objeto deste Termo de 
Referência, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda 
dos mesmos; 

1.2.1.14.10 A CONTRATADA estará obrigada a disponibilizar quaisquer equipamentos, aparelhos e 
ferramentais que se fizerem necessários à perfeita execução dos serviços, objeto deste Termo de 
Referência; 

1.2.1.14.10.1 A CONTRATADA deverá manter os instrumentos e as ferramentas utilizadas para a execução 
dos serviços em perfeito estado de conservação, manutenção, segurança e higiene, prontos para utilização 
em qualquer tempo, bem como adequados à produtividade compatível com as respectivas especificações 
técnicas, substituindo-os ou consertando-os no caso de defeito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 

1.2.1.14.10.2 A CONTRATADA deve garantir que os instrumentos e as ferramentas utilizadas para a 
execução dos serviços sejam de qualidade adequada a prestação dos serviços;  

1.2.1.14.11 Todas peças / materiais fornecidos pela CONTRATADA, que serão empregados nos serviços, 
deverão possuir garantia pelo prazo estabelecido pelo fabricante; 

1.2.1.14.11.1 A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato, amostras de 
todos os materiais a serem empregados nos serviços antes de sua execução 

1.2.1.14.12 A CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato relação de instrumentos e 
ferramentas à disponibilidade para a execução do serviço, os quais deverão estar alocados em suas 
instalações à disposição da CONTRATANTE, para a perfeita execução dos serviços constantes desta 
especificação; 

1.2.1.14.12.1 O local de armazenamento dos equipamentos e ferramentas será indicado pela 
CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA manter a área reservada para esse fim perfeitamente limpa e 
organizada; 

1.2.1.14.13 A CONTRATADA deve manter mínimo de materiais mais utilizados para atendimento das 
demandas emergenciais da Unidade, em local a ser indicado pela CONTRATANTE. 

1.2.1.14.14 Todos os materiais e peças a serem empregados nos serviços de manutenção deverão ser 
novos e de primeiro uso, comprovadamente de primeira qualidade, exceto para serviços de retifica de 
equipamentos. Os materiais e pelas devem estar de acordo com as especificações, devendo ser submetidos 
à aprovação da CONTRATANTE. 

 

1.2.1.15 cronograma de execução dos serviços para inicio do período de  contratação 

TABELA 1 – CRONOGRAMA PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTRATUAL 
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ITEM 
DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 

1 

Levantamento das 
necessidades e 
condições de 
trabalho e 
apresentação da 
ferramenta de 
software 

X     

2 

Adequação do 
espaço físico no 
Hospital 
Universitário para 
desenvolvimento 
dos serviços 
contratados 

X X    

3 

Levantamento, 
Cadastramento 
(físico e sistema), 
atualização inicial 
do inventário de 
equipamentos e 
divulgação de 
cronograma de 
serviços 
programados 

X X X   

4 
Execução da 
manutenção 
Corretiva 

X X X X X 

5 

Execução de 
serviços 
programados: 
Manutenção 
Preventiva, 
calibração, 
qualificação e teste 
de segurança 
elétrica 

   X X 

6 
Execução do plano 
de Gestão 
Tecnológica  

   X X 

 

1.2.2 Dos profissionais da CONTRATADA junto à CONTRATANTE 

a. A empresa CONTRATADA deve disponibilizar ao CONTRATANTE, “in locco”, os seguintes itens: 

a.1) 01 (um) Profissional Engenheiro com formação e/ou especialização em Engenharia Clínica, 
com comprovada experiência em manutenção de equipamentos Médico-Hospitalar (mínimo de 12 
meses), por meio de atestado de capacidade técnica, e certidão de acervo técnico CAT com 
registro no CREA, que atenda no mínimo 50% a lista dos equipamentos do item 1.2.4. Com 
dedicação mínima de 20 (vinte) horas semanais / 04 (quatro) horas diárias; 

a.2) 04 (quatro) técnicos especializados em manutenção de equipamentos médico-hospitalares 
(eletrotécnico / eletrônico / mecatrônico), com registro no CFT, (Com carga horária de no mínimo 
44 (quarenta e quatro) horas semanais / 8 (oito) horas diárias); 

a.3) (um) Auxiliar administrativo (Com carga horária de no mínimo 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais / 8 (oito) horas diárias); 
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b. É expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA para execução do lote 2 deste Termo de Referência, durante a 
execução dos serviços avençados; 

c. A equipe seguirá o calendário administrativo do CONTRATANTE (dias úteis, sábados, domingos e 
feriados, exceto recessos os quais serão considerados dias úteis para os profissionais da 
CONTRATADA). O horário de trabalho em dias úteis é das 07h40 às 11h40 e das 13h30 às 17h30. 

d. A CONTRATADA deverá dispor de algum meio de comunicação para atendimento a chamados de 
manutenção corretiva de urgência/emergência, devendo o comparecimento ao Hospital ocorrer num 
prazo máximo de 02 (duas) horas após a abertura da chamada sem limitação de chamados ou de horas 
(sábados, domingos, feriados, período noturno); tais atendimentos deverão ser realizados sem custo 
adicional para a CONTRATANTE e as horas trabalhadas, fora do horário padrão, não terão remuneração 
extra e não poderão ser compensadas para suprir faltas e/ou atrasos nos dias úteis / horário padrão. 

e. A frequência dos profissionais da CONTRATADA será realizada através de controle de frequência 
emitido pela CONTRATADA, sendo aplicado desconto de 0,60% de desconto do valor mensal para cada 
hora, ou fração de hora correspondente, de falta do profissional Engenheiro, 0,20% de desconto do valor 
mensal para cada hora, ou fração de hora correspondente, de atraso do profissional Técnico de 
Manutenção, 0,20% de desconto do valor mensal para cada hora, ou fração de hora correspondente, de 
atraso do profissional Auxiliar Administrativo. A CONTRATADA deverá enviar à CONTRATANTE copia 
dos controles de frequência bem como comprovante do pagamento dos encargos sociais dos 
profissionais contratados para prestar serviço junto à CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês 
subsequente para acompanhamento e controle. 

1.2.2.1 atividades de apoio à gestão de equipamentos – Engenheiro Clínico – 20 horas semanais 

1.2.2.1.1 Atribuições mínimas pertinentes à função: 

a. Coordenar a manutenção dos EMHs, acompanhando e orientando as operações à medida que 
avançam os serviços, para assegurar o cumprimento dos cronogramas e dos padrões de qualidade 
e segurança recomendados, supervisionado pelo Fiscal do Contrato ou responsável pelo Setor de 
Engenharia Clínica; 

b. Atuar como coordenador e supervisor direto dos demais técnicos designados pela CONTRATADA; 
c. Apoiar no desenvolvimento dos serviços técnicos, atuando diretamente na execução dos mesmos 

quando necessário; 
d. Apoiar as tarefas de caráter técnico, relativas ao planejamento, avaliação e controle da manutenção 

dos equipamentos médicos hospitalares; 
e. Manter permanente contato com a fiscalização da CONTRATANTE, visando otimização de metas e 

objetivos; 
f. Proceder à avaliação geral das condições requeridas para a manutenção, estudando os projetos e 

examinando as características dos equipamentos, para determinar o melhor plano de trabalho; 
g. Apoiar e elaborar planejamento de manutenção e especificações, indicando tipos e qualidades de 

materiais, equipamentos e mão de obra necessária e efetuar estimativas de custos para apreciação 
e aprovação da CONTRATANTE; 

h. Preparar programa de trabalho, elaborando cronogramas e fiscalização do desenvolvimento dos 
serviços; 

i. Assessorar a CONTRATANTE na área de engenharia clínica pertinentes às suas atribuições 
profissionais, quais sejam: elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referência, assessorias 
técnicas, periciais, de fiscalização, de supervisão e gerenciamento de serviços; 

j. Auxiliar na elaboração e assinar o Relatório Mensal de Manutenção;  
k. Participar de reuniões de alinhamento estratégico com o Coordenador do Setor de Engenharia 

Clínica ou demais setores do Hospital Universitário Regional de Maringá, sempre que necessário; 
1.2.2.2 equipe técnica de manutenção de equipamentos médicos hospitalares – 44 horas semanais 

1.2.2.2.1 atribuições mínimas pertinentes à função: 

a. Executar os serviços de manutenção, testes elétricos, calibração e qualificação dos EMHs, sob 
orientação e supervisão do Engenheiro Clínico nos equipamentos objeto do contrato; 

b. Realizar checklist diário das atividades realizadas, registrando e comunicando ao Encarregado 
quaisquer inconformidades e/ou irregularidades detectadas; 

c. Efetuar ações de prevenção de acidentes de trabalho, bem como situações que possam colocar em 
risco a segurança da edificação e de seus ocupantes; 

d. Garantir o cumprimento das normas regulamentadoras (NRs) e da utilização de EPIs; 
e. Efetuar levantamento de dados (equipamentos, infraestrutura, acessórios, etc.) de natureza técnica; 
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f. Efetuar a organização de arquivos técnicos; 
g. Identificar e cadastrar todo o sistema e equipamentos médicos hospitalares objeto do contrato; 
h. Executar trabalhos repetitivos de mensuração e controle de qualidade; 
i. Executar os serviços gerais de baixa e média complexidade, sob orientação e supervisão do 

Engenheiro Clínico; 
j. Manter o ambiente de trabalho livre de entulho, recolhendo as sobras de materiais, equipamentos e 

ferramentas aos seus devidos lugares; 
k. Executar todos os serviços em plena segurança e obediência às determinações superiores, 

comunicando aos superiores o término das tarefas; 
l. Realizar transportes intersetoriais de equipamentos de médio e grande porte em casos de 

instalações ou manutenções caso o mesmo não possua rodízios ou meio de transporte seguro, e 
registrar suas movimentações; 

m. Realizar testes de verificação funcional nos equipamentos; 
n. Realizar inspeções e rondas diárias para controle de equipamentos; 
o. Levantar dados e medições relacionados aos equipamentos sob a orientação do Engenheiro Clínico; 
p. Desempenhar outras atividades inerentes à função, incluindo alimentação rotineira da base de 

dados do software de gestão. 
1.2.2.3 Apoio administrativo – 44 horas semanais 

1.2.2.3.1 Atribuições mínimas da função 

a. Auxiliar nas atividades diárias de controle e elaboração de relatórios; 
b. distribuição de ordens de serviço; 
c. atendimento telefônico; lançamento de atendimentos no sistema de gestão; 
d. atendimento ao público 
e. Arquivar, digitalizar e controlar documentos físicos e eletrônicos; 
f. Manter o controle de contratos, relatórios, notas fiscais e outros registros administrativos; 
g. Fazer inventários e acompanhar o consumo de suprimentos; 
h. Fazer lançamentos simples em planilhas ou sistemas; 
i. Preencher formulários, planilhas e sistemas de gestão; 
j. Organizar reuniões, agendar compromissos e preparar relatórios simples; 
k. Fazer ou solicitar orçamentos ou propostas, supervisionado; 
l. Manter os dados de fornecedores ou colaboradores atualizados em sistemas; 
m. Seguir procedimentos e rotinas administrativas estabelecidas; 
n. Auxiliar na comunicação interna e na integração entre CONTRATADA E CONTRATANTE. 

1.2.2.4 A empresa CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no ato de assinatura do contrato, a 
relação nominal dos profissionais que farão parte de sua equipe técnica e que realizarão dos serviços 
objetos deste Termo de Referência, bem como a documentação probatória da qualificação exigida nos 
subitens acima citados; 

1.2.2.5 Os integrantes da equipe técnica indicados pela CONTRATADA somente poderão ser substituídos 
por profissional de qualificação técnica igual ou superior ao exigido neste Termo de Referência, de forma a 
manter os requisitos mínimos da contratação, conforme edital licitatório. 

1.2.2.6 É obrigação da CONTRATADA oferecer aos seus empregados, às suas expensas e sem 
possibilidade de ressarcimento, cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, de modo a 
disponibilizar, permanentemente, mão de obra habilitada e qualificada para a prestação dos serviços; 

1.2.2.7 A CONTRATADA deverá substituir no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todo componente da equipe 
que for apontado pelo Fiscal do Contrato com o desempenho insatisfatório. Em caso de afastamento de 
funcionários (férias, licença médica, entre outros) a CONTRATADA deverá fazer a substituição imediata do 
mesmo, por outro com a mesma formação e capacitação técnica; 

1.2.2.8 A comprovação da experiência profissional quando exigida para a prestação dos serviços de cada 
categoria dar-se-á: 

a. Em caso de empregado proveniente do serviço público, por meio de declaração do Órgão de 
Pessoal da Administração Pública, comprovando que o funcionário exercia atividades compatíveis 
com os serviços descritos para o cargo; 

b. Em caso de empregado proveniente da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou, ainda, de declaração original em papel timbrado, constando CNPJ 
e endereço completo da(s) pessoa(s) jurídica(s), onde os serviços foram prestados, com a descrição 
sucinta das atividades desenvolvidas na área, a qualificação e o nome do emitente da declaração, 
com assinatura reconhecida em cartório. 
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1.2.2.9 Caso haja a incorporação de novos EMHs ao parque de equipamentos da CONTRATANTE, estes 
automaticamente serão adicionados à relação de equipamentos objeto da presente contratação, conforme 
seu grau de complexidade, não sendo necessário o redimensionamento de pessoal pela empresa para 
incluí-los na Gestão. Nos casos em que houver término do período de garantia dos equipamentos, cabe a 
CONTRATANTE, em conjunto com a CONTRATADA analisar se esta incorporação necessitará de 
redimensionamento do quadro técnico. 

 

1.2.2.10 Escalas de trabalho 

1.2.2.10.1 O Engenheiro Clínico da CONTRATADA deverá cumprir presencialmente uma jornada semanal 
mínima de 20 (vinte) horas, em dias úteis em horário de expediente da CONTRATANTE. O profissional 
deverá ainda dispor de algum meio de comunicação aos sábados, domingos e feriados, que possibilite, no 
caso de extrema necessidade do serviço, contatar o profissional da mesma, sem limitação de chamados ou 
de horas. Não haverá custo extra para o atendimento destes chamados; 

1.2.2.10.2 As escalas para os Técnicos de Manutenção da CONTRATADA serão definidas pela 
CONTRATADA, devendo manter a prestação do serviço através dos seus técnicos “in loco”, de segunda a 
sexta-feira, das 07h40min às 17h30min, com complementação das 04 horas restantes, alternadamente e em 
duplas, aos sábados e domingos, das 08:00H às 12:00H, e de forma de que nenhum funcionário da 
CONTRATADA trabalha mais que seis dias seguidos sem a folga semanal; 

1.2.2.10.3 Eventualmente a CONTRATANTE poderá solicitar a execução dos serviços fora dos horários 
estabelecidos no subitem anterior conforme a necessidade da unidade hospitalar, devendo previamente 
comunicar a CONTRATADA; 

1.2.2.10.4 A frequência por expediente será aferida mediante fiscalização da CONTRATANTE, por meio da 
fiscalização contratual; 

1.2.2.10.5 A CONTRATADA estará obrigada a manter diariamente na CONTRATANTE a equipe mínima, 
devendo possíveis ausências serem supridas até (02) horas após o início do expediente; 

1.2.2.10.6 As faltas ao serviço, não supridas, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da 
aplicação da sanção administrativa, salvo apresentação de motivo justificável e impeditivo aceito pelo Fiscal 
do Contrato; 

 

1.2.3 Das obrigações da CONTRATADA  

a. Dispor de todas as ferramentas e materiais necessários para executar o serviço. Todos os 
instrumentos de medição/padrões com certificado de calibração dentro do prazo de validade, 
rastreável a RBC (Rede Brasileira Calibração) e de acordo com recomendações ABNT NBR/ISO/IEC 
17025. Deverá fornecer ao HU cópias atualizadas dos certificados de calibração RBC dos 
equipamentos e padrões, bem como sua rastreabilidade; 

b. Responsabilizar-se por todas e quaisquer avarias ou danos causados nos equipamentos ou produtos 
a eles relacionados que porventura venham ocorrer em virtude de falhas ou erros ocasionados em 
razão de intervenções de seus colaboradores durante a execução dos serviços;  

c. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
dos serviços. 

d. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém, sem 
qualquer vínculo empregatício com o órgão. 

e. Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar dos prédios ou instalações, portando 
volumes ou objetos, sem a devida autorização do CONTRATANTE e liberação da vigilância e/ou 
patrimônio. 

f. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços. 

g. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus 
empregados no recinto do CONTRATANTE; 

h. Assumir vínculo empregatício formal (registro em carteira profissional), dos empregados que 
desempenharão atividades junto à CONTRATANTE, bem como a responsabilidade por todos os 
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encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum 
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de solicitar 
documentos comprobatórios da quitação dos encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista; 

i. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 
seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 
dependência do CONTRATANTE; 

j. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados aos 
serviços, originariamente ou vinculado por prevenção, conexão ou continência;  

k. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
deste Certame; 

l. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá 
onerar o objeto deste Certame, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE. 

m. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver 
prévia autorização da Administração do CONTRATANTE;  

n. A subcontratação de serviços só será admitida se previamente autorizada pela Administração do 
CONTRATANTE. 

o. Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI`s por seus profissionais, 
conforme constatada a sua necessidade. Difundir normas e procedimentos de segurança relativos à 
correta operação e manutenção de equipamentos elétricos. Em conformidade com as normas legais 
de segurança do trabalho. 

p. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, constatada 
durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para execução ou de 
providências por parte do CONTRATANTE, especialmente se representar risco para o patrimônio 
público. 

q. Apresentar os integrantes da equipe devidamente uniformizados e identificar os seus profissionais 
através de crachás, contendo fotografia recente, nome e função, e exigir seu uso em local visível.  

r. Zelar pela limpeza e organização dos ambientes de acesso restrito ao pessoal de manutenção, tais 
como laboratórios, sala da manutenção, etc. 

s. Reparar, corrigir, reconstruir ou substituir a suas custas, no total ou em parte, os defeitos ou 
incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços. 

t. Repor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade, 
qualquer objeto do CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por 
seus empregados. 

u. Fornecer ao CONTRATANTE, antes do início da prestação dos serviços e sempre que houver 
alteração dos dados, a relação dos profissionais integrantes da Equipe Técnica, acompanhada de 
comprovação da capacidade profissional e cópia do documento de identidade. 

v. Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, quando solicitado pelo CONTRATANTE por 
Ofício contendo justificativa simples, qualquer profissional integrante da equipe de trabalho cuja 
atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes 
ou insatisfatórios à disciplina do CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público, exceto em casos 
de força maior, quando o prazo será de 48 (quarenta e oito) horas. 

w. A Contratada deverá avaliar o serviço prestado por empresas externas, quando estas realizarem 
manutenções/calibrações de qualquer equipamento crítico do CONTRATANTE, bem como, comunicar 
formalmente, a Gerência de Manutenção, qualquer desvio identificado na execução dos serviços de 
manutenção/calibração, realizados por outra empresa. 

 
1.2.4 Da lista exemplificativa de equipamentos entendidos como de natureza médico hospitalar: 
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1.2.4.1 PARQUE DE EQUIPAMENTOS A tabela de equipamentos (TABELA 1) demonstra o quadro atual de 
equipamentos do órgão, para dimensionamento inicial da prestação de serviço, sendo que o quantitativo irá 
variar no decurso do tempo, para mais ou para menos equipamentos, não impactando nos valores da 
contratação, que trata da disponibilidade de mão de obra especializada para o gerenciamento e realização 
de manutenção preventiva/corretiva/calibração do parque de equipamentos da CONTRATANTE, não 
cabendo à empresa se escusar de realizar os serviços de gestão e/ou manutenção técnica em 
equipamentos que não constem nesta relação ou que forem objeto de aquisição futura ou ampliação do 
parque de equipamentos objeto desta licitação. 
 
TABELA 2 – Rol de equipamentos atuais – exemplificativa (tabela completa marca / modelo ANEXO 1) 
 

Tipo Equipamento quantidade 

ACIDÍMETRO 1 

AGITADOR 1 

AGITADOR DE KLINE 1 

AGITADOR DE PLAQUETAS 3 

AGITADOR DE TUBOS 2 

AGITADOR ORBITAL KLINE 1 

AGITADOR VORTEX DE TUBO 2 

AGITADOR/MISTURADOR VORTEX 2 

APARELHO DE ANESTESIA 5 

APARELHO DE ELETROCARDIÓGRAFO 4 

APARELHO DE INALAÇÃO 3 

APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA 2 

APARELHO HGT 2 

ARCO EM C 1 

ASPIRADOR PORTÁTIL 7 

AUTO REFRATOR CERATOMETRO 1 

AUTOCLAVE A VAPOR 2 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 1 

BALANÇA DE PRECISÃO 3 

BALANÇA DIGITAL 9 

BALANÇA ELETRÔNICA 5 

BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 2 

BALANÇA ELETRÔNICA SEMI ANALÍTICA 1 

BALANÇA NEONATAL 6 

BALANÇA SEMI-ANALÍTICA 3 

BANHO MARIA 10 

BERÇO AQUECIDO 16 

BILIRRUBINÔMETRO TRANSCUTÂNEO 2 

BIPAP 3 

BOMBA DE INFUSÃO EQUIPO 312 

BOMBA DE SERINGA 183 

BOMBA TIRA-LEITE 2 

CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA 1 

CAMA ELÉTRICA 32 

CÂMARA DE CONSERVAÇÃO 6 

CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO 5 

617
47

Assinatura Avançada realizada por: Robson Rogers Moreira (XXX.351.649-XX) em 24/06/2025 14:21 Local: UEM/HUM/ALC. Inserido ao protocolo 22.254.330-4 por:
Robson Rogers Moreira em: 24/06/2025 14:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e8a008cc2c1ce9ba8a739d26de202f5e.



E-protocolo n° 22.254.330-4                       Pregão Eletrônico n° 90056/2025              Processo GMS nº 861/2024            EDITAL  (página 33 de 126) 

CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES 1 

CARDIOTOCÓGRAFO 1 

CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL 1 

CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR 7 

CENTRÍFUGA DE MICROHEMATOCRITO 1 

CENTRÍFUGA LABORATORIAL 7 

CENTRÍFUGA REFRIGERADA 3 

CENTRÍFUGA SOROLÓGICA 9 

COAGULADOR BIPOLAR 1 

COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO 1 

CONTADOR HEMATOLÓGICO 1 

DEIONIZADOR DE ÁGUA 2 

DESCONGELADOR DE PLASMA 3 

DESFIBRILADOR 9 

DETECTOR FETAL 6 

DIGITAL LEMSMETER 1 

ELETROCARDIÓGRAFO 4 

ELETROCARDIOGRAMA (ECG) 6 

ELETROCAUTÉRIO 4 

ELEVADOR DE PACIENTE 1 

ESFIGMOMANÔMETRO 6 

ESPECTROFOTÔMETRO 2 

ESTUFA DE CULTURA 2 

ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 1 

EXPOSITOR VERTICAL 5 

FENDA TOPCON 1 

FIBRINTIMER BFT II 1 

FIBROBRONCOSCÓPIO - ADULTO 1 

FOCO AUXILIAR 9 

FOCO CIRÚRGICO DE TETO 1 

FOCO PORTÁTIL 4 

FOTOTERAPIA 14 

FREEZER 18 

GELADEIRA 14 

HEMATA 1 

HOMOGENEIZADOR DE SANGUE 8 

INCUBADORA DE RECEM NASCIDO 14 

INCUBADORA DE TRANSPORTE 2 

INSTRUMENTO ÓTICO T VESION TESTER 1 

INSULFLADOR 9 

LASER THERAPY EC 1 

LAVADORA DE CÉLULAS COBE 1 

MACA DE PACIENTE HIDRÁULICA 4 

MESA CIRÚRGICA 2 

MESA OBSTÉTRICA DE EXAMES 1 

MICROSCÓPIO BINOCULAR 9 
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MICROSCÓPIO CIRÚRGICO 1 

MICROSCÓPIO OPTICO 5 

MONITOR DE OXIMETRIA 1 

MONITOR DE SINAIS VITAIS 7 

MONITOR DE TELEMETRIA 1 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 71 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE 
TRANSPORTE 

7 

MONITOR SINAIS VITAIS 3 

MULTITIMER 1 

NASOFARINGOSCÓPIO 1 

NO BREAK 2 

OSMÔMETRO 1 

OTOSCÓPIO 1 

OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL 16 

PHMÊTRO 2 

PIPETADOR DE VOLUME 10 ul 3 

PIPETADOR DE VOLUME 100 ul 6 

PIPETADOR DE VOLUME 1000-5000 ul 1 

PIPETADOR DE VOLUME 100-1000 ul 6 

PIPETADOR DE VOLUME 10-100 ul 4 

PIPETADOR DE VOLUME 20 ul 2 

PIPETADOR DE VOLUME 25 ul 2 

PIPETADOR DE VOLUME 5 ul 1 

PIPETADOR DE VOLUME 50 ul 4 

PIPETADOR DE VOLUME 500 ul 1 

RADIÔMETRO 1 

REFRATOR GREENS 1 

REFRIGERADOR 12 

REFRIGERADOR DE 2 A 8ºC MEDICAMENTO 3 

RESFRIADOR RÁPIDO 1 

SECADORA DE ARTIGOS 3 

SELADOR DE BOLSA 2 

SELADORA DE BANCADA 3 

SELADORA DE TUBOS 1 

SELADORA HEMOWELD-TABLE 3 

SISTEMA DE ALTO FLUXO 4 

TERMODESINFECTORA 1 

TERMO-HIGRÔMETRO 28 

TERMO-HIGRÔMETRO-Maleta de transporte 11 

TERMÔMETRO 3 

TONÔMETRO 1 

TORRE DE VÍDEO 2 

USG PORTÁTIL 2 

VÁCUO PORTÁTIL 1 

VENTILADOR PULMONAR 58 
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VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE 4 

VIDEOCOLONOSCÓPIO 2 

VIDEODUODENOSCÓPIO 1 

VIDEOGASTROSCÓPIO 6 

Total geral 1.147 

 
1.2.4.2 Devido às peculiaridades de assistência técnica excetua-se da presente contratação os 
equipamentos relacionados abaixo no que se refere à manutenção de alta complexidade, permanecendo a 
responsabilidade da CONTRATADA quanto as demais exigências da presente contratação (manutenção 
básica / preventiva): 

1.  Aparelho de raio-x fixo digital e analógico 

2.  Aparelho de raio-x móvel digital e analógico 

3.  Processadora de filmes radiológicos 

4.  Digitalizadora de filmes radiológicos 

5.  Aparelho de ultrassonografia 

6.  Aparelho de tomografia computadorizada 

7.  Aparelho de mamografia 

8.  Aparelho de ressonância magnética 

9.  Arco cirúrgico 

10.  Equipamento de endoscopia 

1.2.5 A CONTRATADA deverá dispor ANALISADORES E SIMULADORES DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
HOSPITALARES: O licitante deverá apresentar prova de posse dos analisadores / simuladores para 
execução do Serviço Técnico Especializado de Engenharia Clínica a partir dos Laudos de Certificações em 
nome da Proponente e com data Válida das Calibrações e compatíveis com os equipamentos do objeto do 
certame, não incidindo nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE. Sobre o conceito de Analisadores 
e/ou Simuladores subtende-se todo e qualquer instrumento necessário para simular e/ou aferir parâmetros 
de um Equipamento Médico-Hospitalar, e/ou calibrar este. Todos os Analisadores e/ou Simuladores deverão 
estar calibrados, com comprovação através do respectivo certificado de calibração válido sendo Calibração 
rastreável à RBC ou Calibração RBC Acreditada. A licitante deverá comprovar a posse dos Analisadores 
e/ou Simuladores para todos os parâmetros listados abaixo, através do certificado de calibração válido por 
Calibração rastreável à RBC ou Calibração RBC ou Acreditada. Sendo necessário a posse em nome da 
licitante de, no mínimo, os seguintes analisadores e/ou Simuladores:  

a. Analisador de agente anestésico/capnografia 
b. Analisador de qualificação térmica com pelo menos 12 sensores, e 01 sensor se pressão, 

CALIBRADO RBC. 
c. Analisador de ventilação mecânica (volume, fluxo, concentração de O2, freqüência, pressão)  
d. Analisador eletrocirúrgico para bisturi eletrônico 
e. Balança analítica (Calibração de pipetas) com resolução mínima de 0,1mg, CALIBRADO RBC. 
f. Cronômetro, CALIBRADO RBC. 
g. Desfibrilador e Cardioversor (Energia (J))  
h. Forno de Calibração em temperatura -20~140 ºC, CALIBRADO RBC. 
i. Manômetro para calibração de esfigmomanômetro 0-400mmhg, com div, de no mínimo 0,25  mmhg. 

CALIBRADO RBC. 
j. Medidor de velocidade de fluxo de ar (m/s) Anemômetro. 
k. Multímetro (tensão contínua, tensão alternada, corrente alternada, corrente contínua, resistência), 

CALIBRADO RBC. 
l. Osciloscópio, CALIBRADO RBC. 
m. Peso padrão para balanças analíticas 
n. Peso padrão para balanças até 300 kg 
o. Radiômetro para manutenção em fototerapias 
p. Segurança elétrica (Corrente e resistência)  
q. Simulador de paciente (Temperatura, Frequência Cardíaca ECG, Amplitude do ECG, SPO2, 

Pressão Não-Invasiva NIBP)  
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r. Simulador Fetal (para manutenção e calibração de detectores fetais e cardiotocógrafos) 
s. Tacômetro 
t. Termo-higrômetro (Temperatura e umidade)  

 

1.3 DA PADRONIZAÇÃO 

1.3.1 A execução dos serviços deverá seguir as normas ABNT/NBR 15943/2011 ou outra que venha a 
substitui-la e ser rastreável a RBC (Rede Brasileira Calibração).  

 

1.4 DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

1.4.1 Os serviços serão prestados nas dependências do Hospital Universitário Regional de Maringá, Avenida 
Mandacaru, n. 1590 – Jardim tropical, Maringá – Paraná, CEP 87083-240; e Hemocentro, anexo ao Hospital, 
Av. Mandacaru, n. 1600. 

 

2 DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 RESULTADOS PRETENDIDOS Hospital Universitário Regional de Maringá é um Hospital Geral, 
destinado ao tratamento e prestação de Assistência em Saúde, nos níveis secundário e terciário, incluindo 
tratamento e hospitalização aos usuários do sistema único de saúde, destinado ao desenvolvimento do 
Ensino e da Pesquisa aos cursos da área de saúde da Universidade Estadual de Maringá, como 
pressuposto de um padrão de excelência no ensino superior, tendo como principais processos: cirurgias 
ambulatoriais, eletivas e urgência/emergência, internações e UTI; Pronto-Atendimento, Ambulatório Médico 
de Especialidades, Ginecologia e Obstetrícia, Exames Diagnósticos por Imagem; Análises Clínicas; 
Tratamento Bucomaxilofacial em traumatizados, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Psiquiatria. Desta 
forma, busca atender o que está sendo preconizado pela Resolução RDC nº 02/2010 da ANVISA – 
Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União em 25/01/2010, que orienta a aplicação de ações 
para garantir a rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade e segurança das tecnologias em saúde, como 
também as normas da RDC Nº 50 de 2002 da ANVISA – Ministério da Saúde, que dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 
estabelecimentos assistenciais de saúde. O Hospital Universitário Regional de Maringá não dispõe em seu 
quadro de funcionários engenheiros ou técnicos especializados com formação e experiência nas áreas de 
engenharia clínica/hospitalar ou profissionais administrativos especializados em tecnologias ou 
equipamentos médico-hospitalares - EMH. Além disso, também não dispõe de equipamentos e instrumentos 
de testes e aferição, software de gerenciamento de EMH e solução de Engenharia Clínica para manutenção, 
treinamentos de utilização, especificação de produtos, elaboração de projetos de gerenciamento englobando 
planos de calibração, qualificação, manutenções programadas, análise de indicadores de desempenho, 
redução do custo. O hospital universitário possui vários sistemas, máquinas e tecnologias com alta, média e 
baixa complexidade de funcionamento, exigindo a presença constante de profissionais com conhecimentos 
especializados, de forma a mantê-los em perfeito funcionamento, considerando o funcionamento ininterrupto 
da unidade hospitalar e hemocentro, ademais, a acelerada inovação nas tecnologias médico-hospitalares, 
somado ao elevado custo de aquisição destas, exige do atual gestor da área de saúde, apoio técnico 
específico e célere para o correto gerenciamento do parque de equipamentos do Hospital Universitário. 
Dentro dos resultados pretendidos com a contratação, estão o gerenciamento (recebimento, instalação, 
desinstalação e operacionalidade, avaliações de custo-benefício, defasagem do equipamento, depreciação, 
novas tecnologias), a realização de manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação 
e a assessoria técnica em engenharia clínica/hospitalar (infraestrutura em instalações hospitalares e 
equipamentos médicos-hospitalares). Com o desenvolvimento das atividades citadas, espera-se, a curto 
prazo, a união dos serviços de gerenciamento e intervenção técnica destes equipamentos, garantindo a 
adoção de medidas céleres e ganho de economia em escala. A contratação dos serviços de forma integrada 
de serviços contínuos de gerenciamento e intervenções técnicas juntamente com a execução de serviços 
eventuais (inclui-se consultoria), proporciona maior agilidade no atendimento das demandas; evita a 
possibilidade de problemas de responsabilidade compartilhada por empresas distintas atuando no mesmo 
ambiente e finalmente concorre para a economia de ganho de escala por concentrar as despesas 
administrativas em uma única contratação (única empresa), por outro lado (da Administração Pública) há um 
ganho evidente na simplificação da fiscalização do contrato com a redução do número de contratos a serem 
fiscalizados, bem como na diminuição de trabalho gerado com suas renovações periódicas, podendo esse 
tempo economizado ser revertido para outras atividades meio, da administração, proporcionando uma 
melhor resposta de atendimento ao público interno e evitar a paralisação de serviços por demora na 
manutenção de equipamentos. 
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EXCLUSIVIDADE / INEXIGIBILIDADE Os equipamentos de alto custo e/ou complexidade (como ultrassom, 
tomógrafo computadorizado, ressonância magnética nuclear, equipamento para raio-x digital, processadoras 
de imagens, etc, [de acordo com Calil, Saide Jorge Calil, Gerenciamento de manutenção de Equipamentos 
Hospitalares/MINISTÉRIO DA SAÚDE/Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde/Projeto 
REFORSUS/Brasília – DF/2002], disponível em 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/equipamentos_gerenciamento1.pdf em 23/05/2025) são 
caracterizados por possuírem sistemas avançados e requerem intervenções de profissionais do próprio 
fabricante do equipamento (ou de seu representante), como também, equipamentos em garantia ou 
fornecidos em comodato, ou ainda cobertos por outros contratos de prestação de serviços técnicos, sejam 
eles de manutenção corretiva, preventiva ou calibração. Tais equipamentos exigem ferramental exclusivo, 
material exclusivo e sistemas de softwares sofisticados para acesso e ação sobre o mesmo. Em regra, este 
tipo de equipamento possui contrato de prestação de serviços diretamente com o fabricante, algumas vezes 
por exclusividade ou, no caso dos fornecidos em comodato, com o próprio fornecedor. Caberá à 
CONTRATANTE providenciar a contratação das manutenções preventivas e corretivas para este grupo de 
equipamentos. 

SUBCONTRATAÇÕES Outros equipamentos que não possuam contrato de prestação de serviços com 
fabricante, e, caso seja necessária alguma intervenção, a equipe de gerenciamento da CONTRATADA 
realizará os primeiros atendimentos/avaliação/diagnóstico e caso seja necessário, acionará o fabricante e 
assessorará a CONTRATANTE na busca da melhor solução. Na prática, este modelo se mostra mais 
econômico e eficiente. 

 

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1 Conforme ABNT/NBR 15943/2011: 

 “Os equipamentos para saúde são componentes essenciais dos serviços de saúde. O 
gerenciamento adequado destes equipamentos é vital para garantir que eles permaneçam 
seguros ao uso pretendido e para que sua vida útil seja maximizada.” 

A contratação de empresa especializada de Engenharia Clínica para prestação de serviço gestão, 
manutenção preventiva, corretiva e calibração em médicos hospitalares e laboratoriais, do Hospital 
Universitário Regional de Maringá se mostra adequada e necessária para manutenção do funcionamento 
adequado dos diversos equipamentos médicos hospitalares necessários à assistência no atendimento aos 
pacientes do HUM. 

Com a presente contratação pretende-se atingir os seguintes resultados: 

 Mão de obra especializada ilimitada atendendo as demandas do HURM. 

 Manutenção Preventiva e calibrações realizadas no prazo. 

 Manutenções Corretivas ilimitadas durante horário de atendimento dos profissionais (8 horas / dia). 

 Check List detalhado das atividades realizadas em cada MP. 

 Certificados de Manutenção Preventiva, Calibração e Teste de Segurança Elétrica realizado em cada 
equipamento. 

3.1.2 Embora os equipamentos relacionados neste Instrumento sejam de tipos diferentes, a licitação que 
escolherá a melhor proposta deverá ser do tipo menor preço global, sem parcelamento, uma vez que se 
trata de serviços contínuos de mesmas características técnicas. Sua divisão em itens é técnica, econômica e 
administrativamente inviável, representando perda de economia de escala, e devem ser prestados por 
empresa registrada e sob fiscalização de um único conselho regional de classe profissional, no caso, o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).  

A contratação agrupada em lote único visa, portanto, garantir a continuidade da prestação dos serviços uma 
vez que a CONTRATANTE poderá encontrar dificuldades técnicas em arbitrar e conciliar os interesses de 
empresas distintas que atuem em atividades interdependentes. Tal impasse poderia gerar prejuízos e/ou, 
principalmente, descontinuidade na prestação de serviços essenciais para o funcionamento do Hospital 
Universitário, prejudicando o atendimento aos seus usuários/pacientes e dificultando a responsabilização por 
eventuais danos causados à CONTRATANTE, aos operadores dos equipamentos e aos usuários/pacientes. 

Ao mesmo tempo, uma contratação por itens isolados, pulverizada em diversas contratadas, exigirá elevado 
número de processos licitatórios, onerando o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do 
emprego de recursos humanos e da dificuldade de fiscalização e controle, colocando em risco a economia 
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de escala e a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração, nos termos do Acórdão TCU nº 5301/2013 - Segunda Câmara. 

3.1.3 Execução dos serviços, apoio técnico e elaboração do Plano de Gerenciamento, sendo da 
responsabilidade da CONTRATADA implantar e executar o Plano de Gerenciamento de Tecnologias em 
Saúde relacionado aos equipamentos médico hospitalares que estão no escopo deste Termo de Referência, 
ou seja, TODO O PARQUE DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE 
MARINGÁ, englobando o parque atual e ampliação de equipamentos, que devem ser inclusos no plano tão 
logo sejam adquiridos, de forma a atender pelo menos os critérios mínimos dispostos no regulamento 
técnico aprovado na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n. 2, de 25 de janeiro de 2010 da Anvisa e 
também as orientações técnicas conforme a norma NBR/ABNT 15.943/2011, que dá as diretrizes para um 
programa de gerenciamento de equipamentos de infraestrutura de serviços de Saúde e de equipamentos 
para a Saúde. 

3.1.4 A futura contratação está prevista no Plano de Contratação Anual do Estado do Paraná – PCA-E 2025, 
disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.planejamento.pr.gov.br/Pagina/Plano-de-Contratacoes-
Anual-do-Estado-PCA-E-2025, link: PCA Universidade Estadual de Maringá – UEM, sob os nº de ordem 
9641 e 9644 do anexo do Plano em questão. 

 

4 PESQUISA DE PREÇOS 

4.1 A pesquisa de preço foi realizada em conformidade ao art. 296 do Decreto Estadual nº 10.086/2022 e art. 
23 da Lei Federal nº 14.133/2021. Os meios utilizados para a pesquisa de preço de mercado, visando maior 
amplitude, foram:  

 Pesquisa com os fornecedores ou prestadores de serviços em potencial, conforme solicitação de 
cotação de preços via e-mail; 

 Preços existentes nos bancos de preços do Governo Federal; 

 Preços obtidos por outros órgãos ou entidades públicas (licitações já realizadas); contratos similares 
firmados por entes da Administração Pública; 

Após análise dos preços recebidos e coletados, a verificação de que os preços condizem com o praticado no 
mercado foi aferida por meio de: 

 Comparação de preço de no mínimo três fornecedores;  

 Comparação por meio de preços obtidos por outros órgãos ou entidades públicas (licitações já 
realizadas); contratos similares firmados por entes da Administração Pública; e 

 Comparação por meio de preços obtidos em consulta ao Banco de Preços do Governo Federal. 

Identificou-se que os preços praticados pelas empresas estão dentro dos parâmetros normais dos preços de 
mercado, conforme verificação realizada. 

Critério de Preço Máximo adotado para o Processo Licitatório 

O critério utilizado para definição do preço máximo foi a mediana dos preços obtidos com os fornecedores 
ou prestadores de serviços em potencial. Justifica-se o critério utilizado devido o entendimento exarado no 
acórdão 3068/2010 – Plenário TCU, pois o preço de mercado é mais bem representado pela média ou 
mediana, uma vez que constituem medidas de tendência central, e, desse modo, representam de uma forma 
mais robusta os preços praticados no mercado. 

Devido à particularidade da contratação para definição do preço máximo foram considerados apenas os 
preços obtidos com os fornecedores ou prestadores de serviços em potencial, as demais fontes de preços 
são para comprovar que o preço máximo adotado está condizente com os preços de mercado. 

 

5 PARCELAMENTO DO OBJETO 

5.1 O objeto da licitação é composto por um lote único, composto pela alocação de postos de trabalho, 
gestão do parque tecnológico e possível fornecimento de peças. 

Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade da 
aquisição e/ou da prestação do serviço, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre 
as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da contratação.  
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Observa-se, no entanto, que o fracionamento do objeto não se mostra viável na presente contratação, em 
virtude das suas características e suas obrigatórias interações, que impossibilitariam a atribuição, a 
diferentes contratadas, eventual responsabilidade por danos ou por defeito de execução.  

A contratação agrupada em lote único visa, portanto, garantir a continuidade da prestação dos serviços uma 
vez que o Hospital Universitário poderá encontrar dificuldades técnicas em arbitrar e conciliar os interesses 
de empresas distintas que atuem em atividades interdependentes. Tal impasse poderia gerar prejuízos e/ou, 
principalmente, descontinuidade na prestação de serviços essenciais para o funcionamento do Hospital 
Universitário, prejudicando o atendimento aos seus usuários/pacientes e dificultando a responsabilização por 
eventuais danos causados ao Hospital Universitário, aos operadores dos equipamentos e aos 
usuários/pacientes. 

Ao mesmo tempo, uma contratação por itens isolados, pulverizada em diversas contratadas, exigirá elevado 
número de processos licitatórios, onerando o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do 
emprego de recursos humanos e da dificuldade de fiscalização e controle, colocando em risco a economia 
de escala e a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração, nos termos do Acórdão TCU nº 5301/2013 - Segunda Câmara. 

Além das razões acima enumeradas, a contratação por preço global viabiliza de maneira mais eficiente o 
planejamento e a racionalização do trabalho, a gestão dos contratos, e o adequado cumprimento de prazos 
e padrões de qualidade. 

 

6 SUSTENTABILIDADE 

6.1 Considerando que a instituição se enquadra como grande gerador de resíduos, e que temos um setor 
específico no HURM que faz a destinação correta de todos os resíduos aqui gerados, as peças retiradas 
serão enviadas para o setor que faz a gestão dos resíduos e PGRSS, para que sejam corretamente 
destinados ao descarte. 

 

7 CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

7.1 Deverão ser observadas as disposições da Lei Complementar n° 123/2006 – Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, no que couber. 

7.2 Quanto ao disposto no art. 48 da LC nº 123/2006, não se aplica a destinação de lotes exclusivos ou cota 
reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, haja vista não se tratar de objeto de natureza 
divisível. 

 

8 CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COMUNS 

8.1 Trata-se de serviço comum, conforme estabelece o inciso I do art. 392 do Decreto Estadual n.º 
10.086/2022, de caráter continuado e sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, 
a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 

8.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 10.086, de 2022, não 
se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 414 do citado decreto, cuja execução indireta é 
vedada. 

8.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados do contratado e a 
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. 

 

9 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

9.1 Os requisitos da contratação estão discriminados nos itens 1.1 a 1.4 deste Termo de Referência. 

 

10 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE 

10.1 São obrigações do Contratado: 
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10.1.1 executar os serviços conforme especificações contidas no termo de referência, no edital de licitação e 
seus anexos, bem como na sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, na qualidade e quantidade lá especificadas; 

10.1.2 reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados; 

10.1.3 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Administração, quando for o caso; 

10.1.4 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 
14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante autorizado a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 

10.1.5 utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.1.6 zelar para que os empregados se apresentem uniformizados e portem crachá de identificação, nos 
casos de serviços a serem prestados nas dependências da contratante, e utilizem os equipamentos de 
proteção individual (EPI) necessários à segurança no trabalho, na forma da lei; 

10.1.7 apresentar ao contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o 
órgão para a execução do serviço a serem prestados nas dependências do contratante; 

10.1.8 responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao contratante; 

10.1.9 atender as solicitações da contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado o descumprimento das obrigações relativas 
à execução do serviço, conforme descrito no termo de referência, no edital de licitação e seus anexos; 

10.1.10 instruir os empregados da observância obrigatória das normas internas da Administração, salvo 
disposição que especificamente os dispense; 

10.1.11 instruir os empregados sobre as atividades que devem desempenhar e proibi-los de exercer 
atividades não relacionadas à execução do objeto contratado, devendo prontamente relatar à contratante 
qualquer ocorrência capaz de caracterizar desvio de função; 

10.1.12 relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

10.1.13 não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

10.1.14 manter-se, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, e com 
as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação na contratação direta; 

10.1.15 manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, 
conforme legislação vigente; 

10.1.16 guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato; 

10.1.17 arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 
o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver: 

10.1.17.1 alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração; 

10.1.17.2 superveniência de fato excepcional ou imprevisível, ou previsível de consequências incalculáveis, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

10.1.17.3 retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, 
interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da 
Administração; 

10.1.17.4 aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 
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10.1.17.5 impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração 
em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

10.1.17.6 omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo 
das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

10.1.18 ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, inclusive 
daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, 
máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação (software) e a 
respectiva documentação técnica associada, para livre uso e alteração pela Administração Pública em 
outras ocasiões, nos termos do artigo 93 da Lei Federal n° 14.133, de 2021; 

10.1.19 Ceder os direitos e fornecer os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à 
tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da 
obra quando o projeto se referir à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio; 

10.1.20 Garantir ao contratante: 

10.1.20.1 o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma 
permanente, permitindo ao contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

10.1.20.2 os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, das documentações 
produzidas e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles 
produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 
expressa do contratante. 

10.1.21 Cumprir com as demais obrigações constantes no item 1.2.3 deste Termo de referência. 

 

10.2 São obrigações do Contratante: 

10.2.1 receber o objeto no local, prazo e nas condições estabelecidas no termo de referência, no edital de 
licitação e seus anexos, bem como na proposta; 

10.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado no termo de referência, no 
edital de licitação e seus anexos, bem como na proposta; 

10.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as 
especificações constantes do termo de referência, do edital de licitação e seus anexos, bem como da 
proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento definitivo; 

10.2.4 comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando 
prazo para a sua correção; 

10.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do contratado, por intermédio de comissão ou 
servidor especialmente designado; 

10.2.6 efetuar o pagamento ao contratado no valor correspondente ao efetivo fornecimento do objeto ou à 
efetiva execução do serviço ou etapa do serviço, no prazo e forma estabelecidos no termo de referência, no 
edital de licitação e seus anexos e no contrato; 

10.2.7 efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo 
contratado, no que couber; 

10.2.8 emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados 
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa 
execução do contrato; 

10.2.9 ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e 
efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual 
desmobilização; 

10.2.10 adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar 
irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao 
Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência; 
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11. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

11.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia referente ao total anual da folha de pagamento de seus 
empregados, conforme artigo 96 c/c artigo 98 da Lei 14133/2021, podendo optar pela modalidade de 
Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública ou Seguro-garantia ou Fiança bancária. 

 

12 FORMA DE PAGAMENTO 

12.1 O pagamento de cada fatura deverá ser realizada em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados 
a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas 
obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), 
emitido por meio do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, destinado a comprovar a 
regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em 
outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), 
observadas as disposições do Termo de Referência. 

12.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto 
não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação de serviços ou 
no cumprimento de obrigações contratuais. 

12.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta corrente 
junto à instituição financeira Contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.º 
4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal. 

12.3 O prazo estabelecido no item 12.1 ficará suspenso na hipótese prevista no item 12.4.1 das Condições 
Gerais do Pregão. 

12.3.1 Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta não tenha sido paga, os valores serão 
descontados da fatura apresentada. 

12.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

 

I = (TX) 

 

 

I = (6/100) 

     365 

 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

12.5 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de 
tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos. 

12.6 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente 
prestados. 

 

13 DO REAJUSTAMENTO 

13.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, com data-base 
vinculada à data do orçamento estimado. 

13.2 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela 
CONTRATANTE, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 
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Para definição do índice de atualização do contrato, observou-se a variação dos 04 (quatro) principais 
índices nacionais (IPCA/IBGE – INPC/IBGE – IPC/FIPE – IGPM/FGV) nos últimos 4 (quatro) anos. Conforme 
tabela abaixo, verifica-se a variação acumulada entre os índices: 

ANO IPCA/IBGE IPC/FIPE INPC/IBGE IGPM/FGV 

2020 4,52 5,62 5,45 23,14 

2021 10,06 9,74 10,16 17,78 

2022 5,79 7,32 5,93 5,45 

2023 4,62 3,15 3,71 3,18 

TOTAL 24,99 25,83 25,25 49,55 

MÉDIA 6,24 6,45 6,31 12,38 

Verifica-se que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) tem apresentado menos alta em 
relação aos outros índices analisados. Com isso, nos contratos administrativos firmados pela Administração 
Pública, torna-se mais vantajoso aplicar o IPCA nos reajustes. 

13.2.1 O contratado ao assinar aditivo ao contrato mantendo as demais cláusulas em vigor, sem ressalva em 
relação ao reajustamento de preços, importará renúncia quanto às parcelas reajustáveis anteriores ao 
aditivo. 

13.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 

13.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

13.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

13.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 
vigor. 

13.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

13.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 

13.8.1 Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura. 

13.8.2 A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio. 

13.9 Se, juntamente do reajustamento, houver a necessidade de prorrogação de prazo e/ou acréscimo e/ou 
supressão de serviços, é possível formalizá-lo no mesmo termo aditivo. 

 

14 REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Os requisitos de habilitação são aqueles previstos nos Documentos de Habilitação (Anexo II do Edital). 

 

15 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

15.1 É admissível a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação do 
Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 

15.1.1 sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; 

15.1.2 sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e 

15.1.3 não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do Contrato. 

15.2 A alteração subjetiva a que se refere o item 15.1 deverá ser formalizada por meio de termo aditivo ao 
contrato. 
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16 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

16.1 Os serviços serão prestados, pela CONTRATADA, nas dependências da CONTRATADA, em regime 
contínuo; conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência e Contrato derivado desta licitação. 

16.1.1 Quando a manutenção exigir laboratório/profissional específico, a CONTRATADA deve, 
obrigatoriamente, informar formalmente o Setor de Manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares a 
retirada do equipamento. 

16.1.2 Caberá à licitante vencedora providenciar, junto ao CREA a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente 

16.2 Os serviços devem ser recebidos provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, 
no prazo de até 5 (cinco) dias. 

16.2.2 Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as correções. 

16.3 Nos termos do art. 359 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022, poderá ser dispensado o recebimento 
provisório nos serviços até o valor previsto no inciso II do art. 75, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, desde 
que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e 
produtividade. 

16.4 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento 
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que 
comprove o atendimento das exigências contratuais. 

16.4.1 Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

16.5 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do fornecimento do objeto ou do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

16.6 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com as 
especificações constantes do termo de referência, da proposta ou do contrato, podendo ser fixado pelo fiscal 
do contrato, avaliado o caso concreto, um prazo para a substituição do bem, ou o refazimento do serviço, à 
custa do contratado, e sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

17 SUBCONTRATAÇÃO 

17.1 A CONTRATADA poderá subcontratar serviços específicos quando a manutenção exigir 
laboratório/profissional específico, neste caso deve-se, obrigatoriamente, informar formalmente o Setor de 
Manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares quando à subcontratação dos serviços. 

17.2 Outros equipamentos que não possuam contrato de prestação de serviços com fabricante e caso seja 
necessária alguma intervenção com nível de especialização superior ao objeto da presente contratação, a 
equipe de gerenciamento da CONTRATADA realizará os primeiros atendimentos/avaliação/diagnóstico e 
caso seja necessário, acionará o fabricante e assessorará a CONTRATANTE na busca da melhor solução. 

 

18. VISTORIA 

18.1 Os licitantes poderão vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior à 
data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de 
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao Setor de Manutenção de Equipamentos 
Médico-Hospitalares do HUM, pelo telefone (44) 3011-9335 com o Sr. João Batista da Silva. 

18.2 Caso os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar declaração formal assinada 
pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação, conforme modelo constante dos Modelos de Declaração (Modelo 3 do Anexo VI deste Edital). 

18.3 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 
devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
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18.4 Nenhum licitante poderá alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como 
justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de 
preços em decorrência da execução do objeto. 

 

19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

19.1 A presente contratação está prevista no Plano de Contratação Anual do Estado do Paraná – PCA-E 
2025, disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.planejamento.pr.gov.br/Pagina/Plano-de-
Contratacoes-Anual-do-Estado-PCA-E-2025. 

19.2 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – CNPJ 79.151.312/0001-56 – dotação 4532.12.364.34.8077; 
e/ou  

- Outra dotação/CNPJ a critério da UEM/HUM. 

 

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 
156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.º 10.086, de 17 de janeiro 2022, 
sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código 
Penal. 

 

21. DECRETO ESTADUAL N.º 10.086, de 2022. 

Os servidores que subscrevem este Termo de Referência atestam que observaram integralmente a 
regulamentação estabelecida pelo Decreto n.º 10.086, de 2022 e as orientações constantes da Minuta 
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Paraná. 

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência 

 

(datado e assinado eletronicamente) 
Robson Rogers Moreira 
Agente de Contratação 
Portaria 027/2025-HUM 

 

Anexo 1 – Relação equipamentos ilustrativa 

Anexo 2 – Indicadores da engenharia clínica e relatórios 

Anexo 3 – Tabela de avaliação de níveis de serviço 
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Termo de Referência - Anexo 1 – Relação equipamentos ilustrativa 

n. Número 
Patrimô
nio 

Tipo 
Equipamento 

Setor MARCA MODELO Número 
de Série 

1 310009
195899 

VENTILADOR 
PULMONAR 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

LEISTUNG PR5 23028 

2 62159 BALANÇA 
DIGITAL 

HEMOCENTRO – 
COLETA 

FILIZOLA PL150 9419/98 

3 DEPAR
TAMEN
TO 

BALANÇA 
DIGITAL 

BANCO DE LEITE 
HUMANO 

BALANÇA BALMAK 185283 

4 DEPAR
TAMEN
TO 

BALANÇA 
DIGITAL 

BANCO DE LEITE 
HUMANO 

BALANÇA BALMAK 151299 

5 53075 BALANÇA 
ELETRÔNICA 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

GEHAKA  504005 

6 61612 BANHO MARIA LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BANHO 
MARIA 

  

7 DEPAR
TAMEN
TO 

BANHO MARIA BANCO DE LEITE 
HUMANO 

BANHO 
MARIA 

SL-150 151819 

8 DEPAR
TAMEN
TO 

BANHO MARIA BANCO DE LEITE 
HUMANO 

BANHO 
MARIA 

EME 151820 

9 DEPAR
TAMEN
TO 

BANHO MARIA BANCO DE LEITE 
HUMANO 

BANHO 
MARIA 

EME 151821 

10 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA TIRA-
LEITE 

BANCO DE LEITE 
HUMANO 

BOMBA 
TIRA-
LEITE 

EME 151822 

11 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA TIRA-
LEITE 

BANCO DE LEITE 
HUMANO 

BOMBA 
TIRA-
LEITE 

EME 151823 

12 DEPAR
TAMEN
TO 

CABINE DE 
SEGURANÇA 
BIOLÓGICA 

HEMOCENTRO – 
PROCESSAMENT
O 

VECO BIOFASE PLUS 
CLASSE II TIPO 
B2 

FL-18216 

13 DEPAR
TAMEN
TO 

CENTRÍFUGA 
LABORATORIAL 

BANCO DE LEITE 
HUMANO 

CENTRÍFU
GA 

FANEM 149453 

14 DEPAR
TAMEN
TO 

CENTRÍFUGA 
LABORATORIAL 

BANCO DE LEITE 
HUMANO 

CENTRÍFU
GA 

FANEM 151390 

15 DEPAR
TAMEN
TO 

FREEZER BANCO DE LEITE 
HUMANO 

FREEZER ELECTROLUX 136695 

16 DEPAR
TAMEN
TO 

FREEZER BANCO DE LEITE 
HUMANO 

FREEZER CONSUL 177436 

17 DEPAR
TAMEN
TO 

FREEZER BANCO DE LEITE 
HUMANO 

FREEZER CONSUL 3,10009E+
11 
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18 DEPAR
TAMEN
TO 

FREEZER BANCO DE LEITE 
HUMANO 

FREEZER CONSUL 91132 

19 DEPAR
TAMEN
TO 

GELADEIRA BANCO DE LEITE 
HUMANO 

GELADEIR
A 

MIDEA 3,10009E+
11 

20 DEPAR
TAMEN
TO 

MONITOR DE 
OXIMETRIA 

PEDIATRIA MONITOR 
DE 
OXIMETRI
A 

EMAI 87069 

21 DEPAR
TAMEN
TO 

MONITOR DE 
SINAIS VITAIS 

PEDIATRIA MONITOR 
DE SINAIS 
VITAIS 

BM1 184381 

22 DEPAR
TAMEN
TO 

ACIDÍMETRO BANCO DE LEITE 
HUMANO 

ACÍDIMET
RO 

  

23 100002
192338 

AGITADOR HEMOCENTRO VORTEX GENIE 2 2-490744 

24 089269 AGITADOR DE 
KLINE 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

EVLAB   

25 154631 AGITADOR DE 
PLAQUETAS 

HEMOCENTRO – 
PROCESSAMENT
O 

HELMER   

26 154632 AGITADOR DE 
PLAQUETAS 

HEMOCENTRO – 
DISTRIBUIÇÃO 

HELMER - - 

27 100002
164196 

AGITADOR DE 
PLAQUETAS 

HEMOCENTRO – 
PROCESSAMENT
O 

HELMER  s/n 
2059762 

28 53935 AGITADOR DE 
TUBOS 

HEMOCENTRO – 
CQH 

PHOENIX AP56 s/n 5519 

29 85528 AGITADOR DE 
TUBOS 

HEMOCENTRO – 
CQH 

EVLAB EV 020 622 

30 130546 AGITADOR 
ORBITAL KLINE 

HEMOCENTRO – 
SOROLOGIA 

FANEM   

31 DEPAR
TAMEN
TO 

AGITADOR 
VORTEX DE 
TUBO 

BANCO DE LEITE 
HUMANO 

AGITADO
R TIPO 
VORTEX 

VIXAR 134384 

32 DEPAR
TAMEN
TO 

AGITADOR 
VORTEX DE 
TUBO 

BANCO DE LEITE 
HUMANO 

AGITADO
R TIPO 
VORTEX 

  

33 310009
192998 

APARELHO DE 
ANESTESIA 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

GE 9100CNXT SPC22340
951WA 

34 310009
193848 

APARELHO DE 
ANESTESIA 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

MINDRAY WATOEX65PRO AC83B003
407 

35 310009
194146 

APARELHO DE 
ANESTESIA 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

MINDRAY WATOEX65PRO AT53B002
471 

36 310009
195849 

APARELHO DE 
ANESTESIA 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

MINDRAY WATOEX65PRO AC8-
3D003405 

37 310009
195850 

APARELHO DE 
ANESTESIA 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

MINDRAY WATOEX65PRO AC83B003
406 

38 185341 APARELHO DE 
ELETROCARDIÓ
GRAFO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

NIHON 
KOHDEN 

ECG2150 104600 
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39 185342 APARELHO DE 
ELETROCARDIÓ
GRAFO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

NIHON 
KOHDEN 

ECG2150 2150 

40 196985 APARELHO DE 
ELETROCARDIÓ
GRAFO 

UTI-ADULTO DISTAL 
(110V) 

DISTAL (110V) 196985 

41 310009
196761 

APARELHO DE 
ELETROCARDIÓ
GRAFO 

UTI-GERAL BIONET CARDIO7 D030D9 

42 DEPAR
TAMEN
TO 

APARELHO DE 
INALAÇÃO 

AMBULATÓRIO 
DA UEM 

APARELH
O DE 
INALAÇÃO 

SONICLEAR  

43 DEPAR
TAMEN
TO 

APARELHO DE 
INALAÇÃO 

AMBULATÓRIO 
DA UEM 

APARELH
O DE 
INALAÇÃO 

INALAR  

44 DEPAR
TAMEN
TO 

APARELHO DE 
INALAÇÃO 

AMBULATÓRIO 
DA UEM 

APARELH
O DE 
INALAÇÃO 

INALAR  

45 152468 APARELHO DE 
ULTRASSONOGR
AFIA 

UTI-GERAL SIEMENS ACUSON X3OO 344731 

46 310010
104254 

APARELHO DE 
ULTRASSONOGR
AFIA 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

MINDRAY 12-4S CA4B4418
2793 

47 DEPAR
TAMEN
TO 

APARELHO HGT AMBULATÓRIO 
DA UEM 

APARELH
O HGT 

GLUCOLEADER  

48 DEPAR
TAMEN
TO 

APARELHO HGT AMBULATÓRIO 
DA UEM 

APARELH
O HGT 

GLUCOLEADER  

49 310009
195978 

ARCO EM C CENTRO 
CIRÚRGICO 

GE E5830SD/P1OA 237687HL
E 

50 10101 ASPIRADOR 
PORTÁTIL 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

FANEM 089-AME JAF-52992 

51 81264 ASPIRADOR 
PORTÁTIL 

UTI-PED II KSS INTERMITENT 
CONTINUO 

301200691 

52 216983
0 

ASPIRADOR 
PORTÁTIL 

UTI-GERAL DIAPUMP FANEM DAP07793
7 

53 919185
1 

ASPIRADOR 
PORTÁTIL 

CLÍNICA MÉDICA PROTEC EVOLUTION 
5000 

985160010
07 

54 919185
2 

ASPIRADOR 
PORTÁTIL 

CLÍNICA 
CIRÚRGICA 

PROTEC EVOLUTION 
5000 

985150010
08 

55 310009
191845 

ASPIRADOR 
PORTÁTIL 

UTI-NEO PROTEC EVOLUTION 
5000 

985150010
01 

56 310009
191850 

ASPIRADOR 
PORTÁTIL 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

EVOLUTIO
N5000 

ASPIRADOR 
EVOLUTION 

98515001 

57 132009 AUTO 
REFRATOR 
CERATOMETRO 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

HUVITZ HRK/7HK10F008
5 

0 

58 174090 AUTOCLAVE A 
VAPOR 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

PHOENIX  21290 

59 DEPAR
TAMEN

AUTOCLAVE A 
VAPOR 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 

LUFERCO  3587 
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TO CLÍNICAS 

60 550 BALANÇA 
ANTROPOMÉTRI
CA ADULTO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

FILIZOLA MANUAL 3134936 

61 124949 BALANÇA DE 
PRECISÃO 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

BALMAK MP 136 

62 156085 BALANÇA DE 
PRECISÃO 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

MEGA 
STAR 

BC 208 1309242 

63 185284 BALANÇA DE 
PRECISÃO 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

BALMAL ELP25BB 40752 

64 135234 BALANÇA 
DIGITAL 

HEMOCENTRO – 
AMBULATÓRIO 

LIDER LD1050 21060 

65 135235 BALANÇA 
DIGITAL 

HEMOCENTRO – 
AMBULATÓRIO 

LIDER LD1050 21059 

66 168011 BALANÇA 
DIGITAL 

HEMOCENTRO – 
COLETA 

WELMY W200/5 1219 

67 183886 BALANÇA 
DIGITAL 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

BALMAK ELP-25BB 36155 

68 185286 BALANÇA 
DIGITAL 

CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

BALMAK MOBILE BABY 41208 

69 340213 BALANÇA 
DIGITAL 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

WELMY R/I109E 3263 

70 53815 BALANÇA 
ELETRÔNICA 

CLÍNICA 
CIRÚRGICA 

FILIZOLA PERSONAL 
LIFE 

5712/96 

71 54586 BALANÇA 
ELETRÔNICA 

CLÍNICA MÉDICA FILIZOLA PL150 5867 

72 310009
186058 

BALANÇA 
ELETRÔNICA 

HEMOCENTRO – 
RESÍDUO 

LIDER LD1050 B-530 s/n 
87826 

73 310009
193846 

BALANÇA 
ELETRÔNICA 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

MARTE 
CIENTÍFIC
A 

AD500  

74 71930 BALANÇA 
ELETRÔNICA 
PEDIÁTRICA 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

WELMY R/I109E 1751 

75 151442 BALANÇA 
ELETRÔNICA 
PEDIÁTRICA 

HEMOCENTRO – 
AMBULATÓRIO 

BALMAK ELP 25BB 009.576 

76 120772 BALANÇA 
ELETRÔNICA 
SEMI ANALÍTICA 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BEL   

77 52708 BALANÇA 
NEONATAL 

UTI-NEO FILIZOLA BABY 1188 

78 56950 BALANÇA 
NEONATAL 

UTI-NEO FILIZOLA BABY 2266 

79 89295 BALANÇA 
NEONATAL 

UTI-NEO FILIZOLA BABY 2082 

80 151299 BALANÇA 
NEONATAL 

UTI-PED II BALMAK MOBLILE BABY  10060 

81 185289 BALANÇA 
NEONATAL 

UTI-PED II BALMAK MOBLILE BABY  40753 

82 310010 BALANÇA UTI-NEO LIDER LD 230 BABY 141535 
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110853 NEONATAL 

83 173254 BALANÇA SEMI-
ANALÍTICA 

HEMOCENTRO – 
PROCESSAMENT
O 

MARTE AD3300 380841 

84 100002
503058 

BALANÇA SEMI-
ANALÍTICA 

HEMOCENTRO – 
PROCESSAMENT
O 

MARTE AD6000 AD6000 
s/n 470241 

85 310009
186022 

BALANÇA SEMI-
ANALÍTICA 

HEMOCENTRO – 
PROCESSAMENT
O 

MARTE AD3300 AD 3300 
s/n 412126 

86 RESFRI
ADOR 
RÁPID
O 

BANCO DE LEITE 
HUMANO 

RESFRIADOR 
RÁPIDO 

EME 151824  

87 57566 BANHO MARIA HEMOCENTRO – 
HEMOSTASIA 

FANEM 102 - 

88 57567 BANHO MARIA HEMOCENTRO – 
GE 

FANEM 102 - 

89 193912 BANHO MARIA LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

THOTH THOTH/2010 24069 

90 193913 BANHO MARIA LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

THOTH THOTH/2010 24070 

91 100002
128711 

BANHO MARIA HEMOCENTRO – 
HEMOSTASIA 

FANEM 1102 NAK-
35846 

92 100002
128712 

BANHO MARIA HEMOCENTRO – 
DISTRIBUIÇÃO 

FANEM BM1102 NAK-
35842 

93 68781 BERÇO 
AQUECIDO 

UTI-PED I OLIDEF 
MED 

CZ 68781 

94 68782 BERÇO 
AQUECIDO 

UTI-PED I OLIDEF 
MED 

CZ 68782 

95 75711 BERÇO 
AQUECIDO 

CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

FANEM AG 50 75711 

96 145405 BERÇO 
AQUECIDO 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

AMPLA INTENSIVE CAR 
UNIT 2085 

MAJ15092 

97 409619 BERÇO 
AQUECIDO 

UTI-PED II FANEM  AMPLA  GARO926
93 

98 310009
187419 

BERÇO 
AQUECIDO 

UTI-NEO FANEM AMPLA 97659 

99 310009
191714 

BERÇO 
AQUECIDO 

UTI-NEO FANEM AMPLA 92692 

100 310009
195160 

BERÇO 
AQUECIDO 

UTI-NEO OLIDEF MEDICAL 230265 

101 310009
195161 

BERÇO 
AQUECIDO 

UTI-NEO OLIDEF  MEDICAL 230266 

102 310009
195163 

BERÇO 
AQUECIDO 

UTI-PED II OLIDEF 
MEDICAL  

MATRIX  23H0269 

103 310009
195164 

BERÇO 
AQUECIDO 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

OLIDEF 
MEDICAL 

LC5 23H0270 

104 310009
195165 

BERÇO 
AQUECIDO 

UTI-PED I OLIDEF 
MED 

LCS 3,10009E+
11 

105 310009 BERÇO PRONTO OLIDEF MATRIZ R 2310336 

635
47

Assinatura Avançada realizada por: Robson Rogers Moreira (XXX.351.649-XX) em 24/06/2025 14:21 Local: UEM/HUM/ALC. Inserido ao protocolo 22.254.330-4 por:
Robson Rogers Moreira em: 24/06/2025 14:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e8a008cc2c1ce9ba8a739d26de202f5e.



E-protocolo n° 22.254.330-4                       Pregão Eletrônico n° 90056/2025              Processo GMS nº 861/2024            EDITAL  (página 51 de 126) 

195166 AQUECIDO ATENDIMENTO 

106 310009
195167 

BERÇO 
AQUECIDO 

CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

OLIDEF 
MEDICAL 

LEITO PLANO 
MATRIX  

LC5 

107 310009
195168 

BERÇO 
AQUECIDO 

CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

OLIDEF 
MEDICAL 

LEITO PLANO 
MATRIX  

LC5 

108 310099
195162 

BERÇO 
AQUECIDO 

UTI-PED II OLIDEF 
MEDICAL  

MATRIX  23H0267 

109 310009
195981 

BILIRRUBINÔME
TRO 
TRANSCUTÂNEO 

UTI-NEO DRAGER JM 105 20105 

110 310009
195982 

BILIRRUBINÔME
TRO 
TRANSCUTÂNEO 

UTI-NEO DRAGER JM 105 20105 

111 1411 BIPAP CLÍNICA MÉDICA SYNTRONI
C 

LA1029756 6031692 

112 149418 BIPAP CLÍNICA MÉDICA RESPIRON
ICS 

SYNCRONY 6031694 

113 919496
1 

BIPAP CLÍNICA MÉDICA BMC IP22 4093 

114 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

115 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

116 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

117 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

118 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

119 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

120 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

121 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

122 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

123 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

124 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

125 DEPAR BOMBA DE PEDIATRIA BOMBA FRESENIUS  
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TAMEN
TO 

INFUSÃO 
EQUIPO 

DE 
INFUSÃO 

126 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

127 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

128 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

129 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

130 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

131 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

132 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

133 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
INFUSÃO 
EQUIPO 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
INFUSÃO 

FRESENIUS  

134 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
SERINGA 

CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

BOMBA 
DE 
SERINGA 

SAMTRONIC  

135 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
SERINGA 

CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

BOMBA 
DE 
SERINGA 

SAMTRONIC  

136 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
SERINGA 

CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

BOMBA 
DE 
SERINGA 

SAMTRONIC  

137 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
SERINGA 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
SERINGA 

SAMTRONIC  

138 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
SERINGA 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
SERINGA 

SAMTRONIC  

139 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
SERINGA 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
SERINGA 

SAMTRONIC  

140 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
SERINGA 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
SERINGA 

SAMTRONIC  

141 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
SERINGA 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
SERINGA 

SAMTRONIC  

142 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
SERINGA 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
SERINGA 

SAMTRONIC  

143 DEPAR
TAMEN

BOMBA DE 
SERINGA 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 

SAMTRONIC  
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TO SERINGA 

144 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
SERINGA 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
SERINGA 

SAMTRONIC  

145 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
SERINGA 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
SERINGA 

SAMTRONIC  

146 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
SERINGA 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
SERINGA 

SAMTRONIC  

147 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
SERINGA 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
SERINGA 

SAMTRONIC  

148 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
SERINGA 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
SERINGA 

SAMTRONIC  

149 DEPAR
TAMEN
TO 

BOMBA DE 
SERINGA 

PEDIATRIA BOMBA 
DE 
SERINGA 

SAMTRONIC  

150 104445 CAMA ELÉTRICA UTI-ADULTO VALLITEC
H - OBESO 

VALLITECH 104445 

151 168663 CAMA ELÉTRICA UTI-ADULTO VALLITEC
H 

VALLITECH 168663 

152 168664 CAMA ELÉTRICA UTI-ADULTO VALLITEC
H 

VALLITECH 168664 

153 168665 CAMA ELÉTRICA UTI-ADULTO VALLITEC
H 

VALLITECH 168665 

154 168666 CAMA ELÉTRICA UTI-ADULTO VALLITEC
H 

VALLITECH 168666 

155 168667 CAMA ELÉTRICA UTI-ADULTO VALLITEC
H 

VALLITECH 168667 

156 168668 CAMA ELÉTRICA UTI-ADULTO VALLITEC
H 

VALLITECH 168668 

157 168669 CAMA ELÉTRICA UTI-ADULTO VALLITEC
H 

VALLITECH 168669 

158 168671 CAMA ELÉTRICA UTI-ADULTO VALLITEC
H 

VALLITECH 168671 

159 173252 CAMA ELÉTRICA UTI-ADULTO MÓVEIS 
ANDRADE 
- OBESO 

MÓVEIS 
ANDRADE - 
OBESO 

173252 

160 184567 CAMA ELÉTRICA UTI-GERAL VALITECH CLASSEII 239367 

161 184572 CAMA ELÉTRICA UTI-GERAL VALITECH CLASSEII 239342 

162 184585 CAMA ELÉTRICA UTI-GERAL VALITECH CLASSEII 239355 

163 184587 CAMA ELÉTRICA UTI-GERAL VALITECH CLASSEII 239357 

164 184589 CAMA ELÉTRICA UTI-GERAL VALITECH CLASSEII 239359 

165 184592 CAMA ELÉTRICA UTI-GERAL VALITECH CLASSEII 239362 

166 184594 CAMA ELÉTRICA UTI-GERAL VALITECH ELETRICA 239364 

167 184600 CAMA ELÉTRICA UTI-GERAL VALITECH CLASSEII 239370 

168 185161 CAMA ELÉTRICA UTI-GERAL VALITECH ELETRICA 242606 

169 185164 CAMA ELÉTRICA UTI-GERAL VALITECH CLASSEII 240614 

170 185168 CAMA ELÉTRICA UTI-GERAL VALITECH ELETRICA 240612 

171 185171 CAMA ELÉTRICA UTI-GERAL VALITECH ELETRICA 242608 
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172 185176 CAMA ELÉTRICA UTI-GERAL VALITECH CLASSEII 242605 

173 185179 CAMA ELÉTRICA UTI-GERAL VALITECH ELETRICA 246017 

174 410109 CAMA ELÉTRICA UTI-PED II BK BK 
HOSPITALAR  

PMM 

175 410110 CAMA ELÉTRICA UTI-PED II BK BK 
HOSPITALAR  

PMM 

176 410111 CAMA ELÉTRICA UTI-PED II BK BK 
HOSPITALAR  

PMM 

177 410113 CAMA ELÉTRICA UTI-PED II BK BK 
HOSPITALAR  

PMM 

178 410114 CAMA ELÉTRICA UTI-PED II BK BK 
HOSPITALAR  

PMM 

179 410115 CAMA ELÉTRICA UTI-PED II BK BK 
HOSPITALAR  

PMM 

180 410116 CAMA ELÉTRICA UTI-PED II BK BK 
HOSPITALAR  

PMM 

181 410212 CAMA ELÉTRICA UTI-PED II BK BK 
HOSPITALAR  

PMM 

182 62255 CÂMARA DE 
CONSERVAÇÃO 

HEMOCENTRO – 
HEMOSTASIA 

INDREL BSG 04 27056 

183 70543 CÂMARA DE 
CONSERVAÇÃO 

HEMOCENTRO – 
AMBULATÓRIO 

FANEM 347CSV - 

184 98104 CÂMARA DE 
CONSERVAÇÃO 

HEMOCENTRO – 
AMBULATÓRIO 

FANEM 347CSV MX991 

185 100002
164429 

CÂMARA DE 
CONSERVAÇÃO 

HEMOCENTRO – 
DISTRIBUIÇÃO 

ELBER MEDICAL LINE 271902191 

186 100002
164430 

CÂMARA DE 
CONSERVAÇÃO 

HEMOCENTRO – 
DISTRIBUIÇÃO 

ELBER MEDICAL LINE 191902311 

187 310009
185828 

CÂMARA DE 
CONSERVAÇÃO 

HEMOCENTRO – 
COLETA 

ELBER CSV180 s/n 
012012538 

188 175113 CÂMARA DE 
REFRIGERAÇÃO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BIOTECNO 
MODELO 
BIT/100-
420 

 2018.0208 

189 310009
187144 

CÂMARA DE 
REFRIGERAÇÃO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

INDREL 
MODELO 
RW22D 

 64612 

190 310010
098816 

CÂMARA DE 
REFRIGERAÇÃO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

PHCBI  230760146 

191 310010
098817 

CÂMARA DE 
REFRIGERAÇÃO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

PHCBI  230760147 

192 310010
098818 

CÂMARA DE 
REFRIGERAÇÃO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

PHCBI  230760148 

193 093459 CAPELA DE 
EXAUSTÃO DE 
GASES 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

PERMUTIO
N 

CE0701  

194 1206 CARDIOTOCÓGR
AFO 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

BIONET FC1400 NÃO 
POSSUI 

195 155890 CARDIOVERSOR 
/ 

UTI-PED II INSTRAME
D 

CARDIO MAX  50315CM7
340 
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DESFIBRILADOR 

196 155891 CARDIOVERSOR 
/ 
DESFIBRILADOR 

HEMOCENTRO – 
AMBULATÓRIO 

INSTRAME
D 

CARDIOMAX 8 
SERIES 

s/n 
50314CM7
339 

197 155892 CARDIOVERSOR 
/ 
DESFIBRILADOR 

CLÍNICA MÉDICA MINDRAY BENEHEARY D3 801025110
21 

198 155893 CARDIOVERSOR 
/ 
DESFIBRILADOR 

CLÍNICA 
CIRÚRGICA 

MINDRAY BENEHEARTD3 801025110
21 

199 166202 CARDIOVERSOR 
/ 
DESFIBRILADOR 

UTI-NEO NIHON 
KOHDEN 

ACTIBIPHASIC 
CARDIOLIFE 

966 

200 100001
834716 

CARDIOVERSOR 
/ 
DESFIBRILADOR 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

MINDRAY BENEHEARTD6 1.8.0.8A 

201 100002
128538 

CARDIOVERSOR 
/ 
DESFIBRILADOR 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

MINDRAY BENEHEARTD3 1.8.0.8A 

202 DEPAR
TAMEN
TO 

CENTRÍFUGA DE 
MICROHEMATOC
RITO 

BANCO DE LEITE 
HUMANO 

CENTRÍFU
GA PARA 
MICROHE
MATÓCRIT
O 

QUIMIS 102508 

203 146224 CENTRÍFUGA 
LABORATORIAL 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

HETTICH  0020824-
03 

204 146225 CENTRÍFUGA 
LABORATORIAL 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

HETTICH  0020825-
03 

205 146226 CENTRÍFUGA 
LABORATORIAL 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

HETTICH  0020826-
03 

206 310010
098811 

CENTRÍFUGA 
LABORATORIAL 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

HOFFMAN
N LAB 
HCL-PLUS 

 21152 

207 310010
098812 

CENTRÍFUGA 
LABORATORIAL 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

HOFFMAN
N LAB 
HCL-PLUS 

 21153 

208 136566 CENTRÍFUGA 
REFRIGERADA 

HEMOCENTRO – 
PROCESSAMENT
O 

THERMOS
CIENTIFIC 

SORVALL 
RC3BP+ 

41211411 

209 310009
197059 

CENTRÍFUGA 
REFRIGERADA 

HEMOCENTRO – 
PROCESSAMENT
O 

THERMOS
CIENTIFIC 

CRYOFUGE 8 43098094 

210 310009
197060 

CENTRÍFUGA 
REFRIGERADA 

HEMOCENTRO – 
PROCESSAMENT
O 

THERMOS
CIENTIFIC 

CRYOFUGE 8 43193917 

211 92641 CENTRÍFUGA 
SOROLÓGICA 

HEMOCENTRO – 
GE 

FANEM 206BL II JAD-
20696 

212 93817 CENTRÍFUGA 
SOROLÓGICA 

HEMOCENTRO – 
SOROLOGIA 

FANEM EXCELSA 3 
MOD.280 

JAD-
21050 

213 98589 CENTRÍFUGA 
SOROLÓGICA 

HEMOCENTRO – 
HEMOSTASIA 

FANEM 206BL II JAE-34288 

214 132490 CENTRÍFUGA HEMOCENTRO – FANEM 206BL II RAH 
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SOROLÓGICA DISTRIBUIÇÃO 86447 

215 100001
822429 

CENTRÍFUGA 
SOROLÓGICA 

HEMOCENTRO – 
DISTRIBUIÇÃO 

FANEM 206BL II DAH 
96326 

216 100001
822430 

CENTRÍFUGA 
SOROLÓGICA 

HEMOCENTRO – 
DISTRIBUIÇÃO 

FANEM 206BL II DAH 
96330 

217 100002
164375 

CENTRÍFUGA 
SOROLÓGICA 

HEMOCENTRO – 
SOROLOGIA 

TERMOSCI
ENTIFIC 

HERAEUS 
MEGAFUGE 16. 

42366198 

218 100002
164377 

CENTRÍFUGA 
SOROLÓGICA 

HEMOCENTRO – 
DISTRIBUIÇÃO 

TERMOSCI
ENTIFIC 

 ventilada 

219 100002
192378 

CENTRÍFUGA 
SOROLÓGICA 

HEMOCENTRO HOFFMAN
N 

HCL PLUS 21133 

220 49788 COAGULADOR 
BIPOLAR 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

LOKTAL CURAVETRONI
C 

WNQ 

221 163645 COAGULADOR 
POR PLASMA DE 
ARGÔNIO 

IMAGENOLOGIA – 
SERVIÇO DE 
ENDOSCOPIA 

WEM ARGON4 607 

222 100002
104167 

CONTADOR 
HEMATOLÓGICO 

HEMOCENTRO – 
CQH 

MINDRAY BC3600 SF-
39001588 

223 DEPAR
TAMEN
TO 

DEIONIZADOR 
DE ÁGUA 

BANCO DE LEITE 
HUMANO 

DEIONIZA
DOR DE 
ÁGUA 

  

224 DEPAR
TAMEN
TO 

DEIONIZADOR 
DE ÁGUA 

BANCO DE LEITE 
HUMANO 

DEIONIZA
DOR DE 
ÁGUA 

  

225 154629 DESCONGELADO
R DE PLASMA 

HEMOCENTRO – 
HEMOSTASIA 

HELMER DH8 988090 

226 154630 DESCONGELADO
R DE PLASMA 

HEMOCENTRO – 
DISTRIBUIÇÃO 

HELMER DH8 988091 

227 100002
137738 

DESCONGELADO
R DE PLASMA 

HEMOCENTRO – 
HEMOSTASIA 

HELMER DH8 1016973 

228 98553 DESFIBRILADOR UTI-ADULTO MINDRAY UMED 20 AR3 - 
3B005569 

229 159473 DESFIBRILADOR PRONTO 
ATENDIMENTO 

NIHON 
KOHDEN 

TEC5531B 916 

230 367111 DESFIBRILADOR PRONTO 
ATENDIMENTO 

NIHON 
KOHDEN 

TEC5521K 2915 

231 100002
153750 

DESFIBRILADOR HEMOCENTRO – 
COLETA 

CMOS 
DRAKE 

DEA 
DESFIBRILADO
R EXTERNO 
AUTOMATICO 

s/n 
817024793 

232 100002
154051 

DESFIBRILADOR HEMOCENTRO – 
COLETA 

CMOS 
DRAKE 

DEA 
DESFIBRILADO
R EXTERNO 
AUTOMATICO 

s/n 
P8170751
02 

233 100002
170937 

DESFIBRILADOR CLÍNICA 
CIRÚRGICA 

NIKON 
K0HDEN 

CARDIOLIFE 5631 

234 310009
187513 

DESFIBRILADOR UTI-GERAL NIHON 
KOHDEN 

CARDIOLIFE 2583 

235 310009
187514 

DESFIBRILADOR UTI-GERAL NIHON 
KOHDENV 

CARDIOLIFE 13046 

236 310010
098554 

DESFIBRILADOR UTI-PED I MIDRAY UMED20 3,1001E+1
1 

237 8272 DETECTOR AMBULATÓRIO MICROEM  MD1000 8274 
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FETAL DE 
ESPECIALIDADES 

238 90796 DETECTOR 
FETAL 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

MICROEM MD1000 8276 

239 108169 DETECTOR 
FETAL 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

MEDPEJ DV - 200 16868 

240 310009
196757 

DETECTOR 
FETAL 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

MD FD300 MFD3C02
3017318 

241 DEPAR
TAMEN
TO 

DETECTOR 
FETAL 

AMBULATÓRIO 
DA UEM 

MONITOR 
FETAL 

BISTOS  

242 DEPAR
TAMEN
TO 

DETECTOR 
FETAL 

CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

MONITOR 
FETAL 

BISTUS  

243 86792 ELETROCARDIÓ
GRAFO 

UTI-PED I SMRT ECG SMRT ECG 86792 

244 183897 ELETROCARDIÓ
GRAFO 

UTI-GERAL BIONET CARDIO CARE 800326 

245 310009
19689 

ELETROCARDIÓ
GRAFO 

UTI-PED II PHILIPS  PAGE WRITER 
TC10 

CNN23265
29 

246 310009
196998
7 

ELETROCARDIÓ
GRAFO 

UTI-PED I FILIPS PAGEWRITER-
TC10 

3,10009E+
12 

247 61318 ELETROCARDIO
GRAMA (ECG) 

CLÍNICA 
CIRÚRGICA 

DIXTAL EP3 98322643 

248 61319 ELETROCARDIO
GRAMA (ECG) 

CLÍNICA MÉDICA DIXTA EP3 1313642 

249 196986 ELETROCARDIO
GRAMA (ECG) 

CLÍNICA MÉDICA PHILIPS  PAGE TC10 860392 

250 212840
8 

ELETROCARDIO
GRAMA (ECG) 

CLÍNICA 
CIRÚRGICA 

DIXTAL EP12 142903009 

251 310009
196988 

ELETROCARDIO
GRAMA (ECG) 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

PHILIPS PAGEWRITER 
RC10 

102167102
22 

252 DEPAR
TAMEN
TO 

ELETROCARDIO
GRAMA (ECG) 

AMBULATÓRIO 
DA UEM 

ELETROC
ARDIOGR
AMA 

CARDIOCARE  

253 197005 ELETROCAUTÉRI
O 

IMAGENOLOGIA – 
SERVIÇO DE 
ENDOSCOPIA 

WEM SS-501SX CAE00082
12 

254 310009
14148 

ELETROCAUTÉRI
O 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

WEM SS-501SX CAE00077
49 

255 310009
193449 

ELETROCAUTÉRI
O 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

BARRFAB IPX1 BC000951
0223 

256 310009
194147 

ELETROCAUTÉRI
O 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

WEM SS-5015X CAE00077
48 

257 117371 ELEVADOR DE 
PACIENTE 

UTI-GERAL VIKING XL 803211 

258 71931 ESFIGMOMANÔM
ETRO 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

WELMY R/I109E 1748 
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259 DEPAR
TAMEN
TO 

ESFIGMOMANÔM
ETRO 

AMBULATÓRIO 
DA UEM 

ESFIGMO
MANÔMET
RO 

PREMIUM  

260 DEPAR
TAMEN
TO 

ESFIGMOMANÔM
ETRO 

AMBULATÓRIO 
DA UEM 

ESFIGMO
MANÔMET
RO 

PREMIUM  

261 DEPAR
TAMEN
TO 

ESFIGMOMANÔM
ETRO 

AMBULATÓRIO 
DA UEM 

ESFIGMO
MANÔMET
RO 

PREMIUM  

262 DEPAR
TAMEN
TO 

ESFIGMOMANÔM
ETRO 

AMBULATÓRIO 
DA UEM 

ESFIGMO
MANÔMET
RO 

PREMIUM  

263 DEPAR
TAMEN
TO 

ESFIGMOMANÔM
ETRO 

AMBULATÓRIO 
DA UEM 

ESFIGMO
MANÔMET
RO 

PREMIUM  

264 144511 ESPECTROFOTÔ
METRO 

HEMOCENTRO – 
CQH 

TERMOSCI
ENTIFIC 

G10S UV-VIS 2L5R0221
18 

265 100002
149813 

ESPECTROFOTÔ
METRO 

HEMOCENTRO – 
CQH 

FEMTO CIRRUS 80 C80ES161
10090 

266 6130 ESTUFA DE 
CULTURA 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BIONOVA   

267 162/01-
600 

ESTUFA DE 
CULTURA 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

LUCADEM
A 

  

268 52448 ESTUFA DE 
ESTERILIZAÇÃO 
E SECAGEM 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

FANEN   

269 102270 EXPOSITOR 
VERTICAL 

HEMOCENTRO – 
SOROLOGIA 

SPRINGER - - 

270 132037 EXPOSITOR 
VERTICAL 

HEMOCENTRO – 
SOROLOGIA 

METALFRI
O 

- - 

271 132038 EXPOSITOR 
VERTICAL 

HEMOCENTRO – 
SOROLOGIA 

METALFRI
O 

- - 

272 136656 EXPOSITOR 
VERTICAL 

HEMOCENTRO – 
AMBULATÓRIO 

GELOPAR GPTU-37 2011.0581
46 

273 143488 EXPOSITOR 
VERTICAL 

HEMOCENTRO – 
SOROLOGIA 

BIOTECNO BT-1100/1350 2012555 

274 137512 FIBRINTIMER 
BFT II 

HEMOCENTRO – 
HEMOSTASIA 

DADE 
BEHRING 

BFT II s/n 
I1554130 

275 114870 FIBROBRONCOS
CÓPIO - ADULTO 

IMAGENOLOGIA – 
SERVIÇO DE 
ENDOSCOPIA 

FUJINON FB 120S 2BO42A06
3 

276 165418 FOCO AUXILIAR AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

MEDPEJ FL-4000 130648 

277 310091
94857 

FOCO AUXILIAR UTI-PED II MED 
LIGHT 

APOLLO FA 
FT100 

191223813
0 

278 310009
154853 

FOCO AUXILIAR CENTRO 
CIRÚRGICO 

MED 
LIGHT 

FAB BULBOS 
LEDC/SE 

160124807
6 

279 310009
194852 

FOCO AUXILIAR CENTRO 
CIRÚRGICO 

MED 
LIGHT 

FAB BULBOS 
LEDC/SE 

160124807
5 

280 310009
194854 

FOCO AUXILIAR PRONTO 
ATENDIMENTO 

MED 
LIGHT 

FA6BULBOS 
LED C/SE 

191223812
7 
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281 310009
194855 

FOCO AUXILIAR PRONTO 
ATENDIMENTO 

MED 
LIGHT 

FA6BULBOS 
LEDC/SE 

191223812
8 

282 310009
194856 

FOCO AUXILIAR PRONTO 
ATENDIMENTO 

MED LIGT FA6BULBOS 
LEDC/SE 

191223812
9 

283 310009
194859 

FOCO AUXILIAR UTI-PED I MDLIGHT FI100 3,10009E+
11 

284 310009
194861 

FOCO AUXILIAR UTI-GERAL MED 
LIGTH 

FA6BULBOS 
LEDC/SE 

191223813
4 

285 162699 FOCO 
CIRÚRGICO DE 
TETO 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

DRAGER POLARIS G16981R1
2 

286 10102 FOCO PORTÁTIL AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

OURO 
VERDE 
CIRÚRGIC
O 

NÃO POSSUI NÃO 
POSSUI 

287 116845 FOCO PORTÁTIL CLÍNICA MÉDICA MEDPEJ FC3000 22666 

288 116848 FOCO PORTÁTIL AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

MEDPEJ FC300 NÃO 
POSSUI 

289 116849 FOCO PORTÁTIL AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

MEDPEJ IFC3000 22669 

290 0 FOTOTERAPIA UTI-NEO FANEM BILITRON 3006 20319 

291 1 FOTOTERAPIA UTI-NEO FANEM BILITRON 3006 32923 

292 14909 FOTOTERAPIA UTI-NEO FANEM BILITRON SKY 
5006 

23301 

293 91730 FOTOTERAPIA CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

FANEM  BILITRON 3006 SAC17323 

294 310091
94863 

FOTOTERAPIA CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

FANEM BILITRON  SKY 
5006 

JAU01279
6 

295 310009
184877 

FOTOTERAPIA UTI-PED II FANEM  BILITRON SKY JAU01281
0 

296 310009
194862 

FOTOTERAPIA UTI-NEO FANEM BILITRON SKY 
5006 

12795 

297 310009
194864 

FOTOTERAPIA CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

FANEM BILITRON  SKY 
5006 

JAU01279
7 

298 310009
194865 

FOTOTERAPIA CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

FANEM BILITRON  SKY 
5006 

JAU01279
8 

299 310009
194866 

FOTOTERAPIA UTI-NEO FANEM BILITRON SKY 
5006 

12799 

300 310009
194867 

FOTOTERAPIA UTI-NEO FANEM BILITRON SKY 
5006 

12800 

301 310009
194868 

FOTOTERAPIA UTI-NEO FANEM BILITRON SKY 
5006 

12801 

302 310009
194869 

FOTOTERAPIA UTI-NEO FANEM BILITRON SKY 
5006 

12802 

303 310009
194878 

FOTOTERAPIA UTI-PED II FANEM  BILITRON SKY JAU01281
1 

304 200 FREEZER BANCO DE LEITE 
HUMANO 

FREEZER CONSUL 125498 
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305 200 FREEZER BANCO DE LEITE 
HUMANO 

FREEZER CONSUL 125499 

306 260 FREEZER BANCO DE LEITE 
HUMANO 

FREEZER CONSUL 97018 

307 260 FREEZER BANCO DE LEITE 
HUMANO 

FREEZER PROSDOCIMO  

308 300 FREEZER BANCO DE LEITE 
HUMANO 

FREEZER CONSUL 93932 

309 300 FREEZER BANCO DE LEITE 
HUMANO 

FREEZER CONSUL 71273 

310 97860 FREEZER CENTRO 
CIRÚRGICO 

ELETROL
UX 

RE120 74400128 

311 310009
192622 

FREEZER LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

INDREL 
MODELO 
CLC 504-D 

 64612 

312 310010
098819 

FREEZER LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

PHCBI  23050058 

313 DEPAR
TAMEN
TO 

FREEZER BANCO DE LEITE 
HUMANO 

FREEZER ELECTROLUX  

314 71272 FREEZER 
BRANCO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

CONSUL   

315 086812 FREEZER 
BRANCO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

CONSUL   

316 095701 FREEZER 
BRANCO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

CONSUL   

317 DEPAR
TAMEN
TO 

FREEZER 
BRANCO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

CONSUL  JD301811
3 

318 183906 GELADEIRA CLÍNICA 
CIRÚRGICA 

CONSUL CRB39ABANA JH016805
5 

319 919365
7 

GELADEIRA CLÍNICA 
CIRÚRGICA 

CONSUL CRB36ABANA JB339339
8 

320 310009
197319 

GELADEIRA CLÍNICA MÉDICA MIDEA 468MTA011 02748/202
0 

321 096437 GELADEIRA 
BRANCA 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

CONTINEN
TAL 
DUPLEX 

  

322 105240 GELADEIRA 
BRANCA 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

CONSUL 
DUPLEX 

  

323 124991 GELADEIRA 
BRANCA 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

DAKO   

324 125006 GELADEIRA 
BRANCA 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

CONSUL   

325 138228 GELADEIRA 
BRANCA 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

CONSUL 
DUPLEX 
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326 138229 GELADEIRA 
BRANCA 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

CONSUL 
DUPLEX 

  

327 153256 GELADEIRA 
BRANCA 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

ELETROL
UX 
DUPLEX 

  

328 153257 GELADEIRA 
BRANCA 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

CONSUL 
DUPLEX 

  

329 164756 GELADEIRA 
BRANCA 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

ELETROL
UX 
DUPLEX 

  

330 177435 GELADEIRA 
BRANCA 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

CONSUL 
DUPLEX 

  

331 331637 HEMATA HEMOCENTRO – 
COLETA 

STI HEMATA STAT 
II 

0602HS03
08 

332 95161 HOMOGENEIZAD
OR DE SANGUE 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

PHOENIX  8341 

333 125745 HOMOGENEIZAD
OR DE SANGUE 

HEMOCENTRO – 
COLETA 

DOCON MÖLLER 
MEDICAL 

0911-
01831 

334 125746 HOMOGENEIZAD
OR DE SANGUE 

HEMOCENTRO – 
AMBULATÓRIO 

DOCON MOLLER 
MEDICAL 

0911.0184
1 

335 125749 HOMOGENEIZAD
OR DE SANGUE 

HEMOCENTRO – 
COLETA 

DOCON MÖLLER 
MEDICAL 

0911-
01847 

336 194033 HOMOGENEIZAD
OR DE SANGUE 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KACIL  2515-00 

337 100001
831631 

HOMOGENEIZAD
OR DE SANGUE 

HEMOCENTRO – 
GE 

TERUMO T-RAC SYSTEM - 

338 100001
831632 

HOMOGENEIZAD
OR DE SANGUE 

HEMOCENTRO – 
GE 

TERUMO T-RAC SYSTEM - 

339 100001
846594 

HOMOGENEIZAD
OR DE SANGUE 

HEMOCENTRO – 
GE 

FRESENIU
S 

HEMOLIGHT 
PLUS 

3HLO1278 

340 3 INCUBADORA DE 
RECEM NASCIDO 

UTI-NEO FANEM C 186 57535 

341 342321 INCUBADORA DE 
RECEM NASCIDO 

UTI-NEO FANEM VISION 2186 1579 

342 363710 INCUBADORA DE 
RECEM NASCIDO 

UTI-NEO FANEM VISION 2186 2621 

343 365939 INCUBADORA DE 
RECEM NASCIDO 

UTI-NEO FANEM VISION 2186 2827 

344 365940 INCUBADORA DE 
RECEM NASCIDO 

UTI-NEO FANEM VISION 2186 2829 

345 409567 INCUBADORA DE 
RECEM NASCIDO 

UTI-PED II FANEM INFANTIL 
INCUBATOR 
1186 

GARO932
85 

346 409568 INCUBADORA DE 
RECEM NASCIDO 

UTI-PED II FANEM INFANTIL 
INCUBATOR 
1186 

GARO932
10 

347 100002
124811 

INCUBADORA DE 
RECEM NASCIDO 

UTI-NEO FANEM VISION 2286 3602 

348 100002 INCUBADORA DE UTI-NEO FANEM VISION 2286 3600 
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124812 RECEM NASCIDO 

349 310009
186010 

INCUBADORA DE 
RECEM NASCIDO 

UTI-NEO FANEM 1186 C 92381 

350 310009
186011 

INCUBADORA DE 
RECEM NASCIDO 

UTI-NEO FANEM 1186 C 92382 

351 310009
186012 

INCUBADORA DE 
RECEM NASCIDO 

UTI-NEO FANEM 1186 C 92382 

352 310009
187417 

INCUBADORA DE 
RECEM NASCIDO 

UTI-NEO FANEM 1186 C 98115 

353 310009
187420 

INCUBADORA DE 
RECEM NASCIDO 

UTI-NEO FANEM DUETTO 99607 

354 2 INCUBADORA DE 
TRANSPORTE 

UTI-NEO FANEM IT 158 TS 89328 

355 310009
194882 

INCUBADORA DE 
TRANSPORTE 

UTI-PED II FANEM  IT158TS 
TRASPORT 
INCUBATOR 

10045 

356 149546 INSULFLADOR UTI-ADULTO SMITHS 
MEDICAL 

SMITHS 
MEDICAL 

149546 

357 122030
4 

INSULFLADOR UTI-ADULTO SMITHS 
MEDICAL 

SMITHS 
MEDICAL 

149548 

358 122031
8 

INSULFLADOR UTI-ADULTO SMITHS 
MEDICAL 

SMITHS 
MEDICAL 

149549 

359 122033
6 

INSULFLADOR UTI-ADULTO SMITHS 
MEDICAL 

SMITHS 
MEDICAL 

149560 

360 122040
0 

INSULFLADOR UTI-ADULTO SMITHS 
MEDICAL 

SMITHS 
MEDICAL 

149547 

361 122043
9 

INSULFLADOR UTI-ADULTO SMITHS 
MEDICAL 

SMITHS 
MEDICAL 

149553 

362 171805
0 

INSULFLADOR UTI-ADULTO SMITHS 
MEDICAL 

SMITHS 
MEDICAL 

174891 

363 211535
5 

INSULFLADOR UTI-ADULTO SMITHS 
MEDICAL 

SMITHS 
MEDICAL 

185893 

364 211536
5 

INSULFLADOR UTI-ADULTO SMITHS 
MEDICAL 

SMITHS 
MEDICAL 

185892 

365 DEPAR
TAMEN
TO 

LASER THERAPY 
EC 

BANCO DE LEITE 
HUMANO 

LASER 
THERAPY 
EC 

DMC  

366 155725 LAVADORA DE 
CÉLULAS COBE 

HEMOCENTRO – 
PROCESSAMENT
O 

TERUMO COBE2991 5,02058E+
11 

367 919220
1 

MACA DE 
PACIENTE 
HIDRÁULICA 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

GIGANTES 
PRODUTO
S 
MÉDICOS  

CE-9000G 22941CEG 

368 919220
2 

MACA DE 
PACIENTE 
HIDRÁULICA 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

GIGANTES 
PRODUTO
S 
MÉDICOS  

CE-9000G 22942CEG 

369 919543
9 

MACA DE 
PACIENTE 
HIDRÁULICA 

UTI-GERAL ARKTUS ELETRIC 
TABLE PRO 

1,42189E+
14 

370 310009
192201 

MACA DE 
PACIENTE 
HIDRÁULICA 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

GIGANTE  CE-9000G 22941CEG 
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371 310009
195847 

MESA 
CIRÚRGICA 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

GENTIGE MAQUET 
MEERA 

11899 

372 310009
195975 

MESA 
CIRÚRGICA 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

GENTIGE MAQUET 
MEERA 

11900 

373 124622 MESA 
OBSTÉTRICA DE 
EXAMES 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

MEDPEJ CG700 28099 

374 178159 MICROSCÓPIO 
BINOCULAR 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

NIKON  612607 

375 178160 MICROSCÓPIO 
BINOCULAR 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

NIKON  612604 

376 178161 MICROSCÓPIO 
BINOCULAR 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

NIKON  613152 

377 140593
34 

MICROSCÓPIO 
BINOCULAR 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

MICRON BA310 0 

378 310010
098806 

MICROSCÓPIO 
BINOCULAR 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

NEXCOPE  10146527 

379 310010
098807 

MICROSCÓPIO 
BINOCULAR 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

NEXCOPE  10146533 

380 310010
098808 

MICROSCÓPIO 
BINOCULAR 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

NEXCOPE  101438 

381 DEPAR
TAMEN
TO 

MICROSCÓPIO 
BINOCULAR 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

OLYMPUS  8K02820 

382 DEPAR
TAMEN
TO 

MICROSCÓPIO 
BINOCULAR 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

OLYMPUS  6G41651 

383 153856 MICROSCÓPIO 
CIRÚRGICO 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

DFN 12574000-9 1225 

384 55239 MICROSCÓPIO 
OPTICO 

HEMOCENTRO – 
CQH 

NIKON YS2-T 147340 

385 60245 MICROSCÓPIO 
OPTICO 

HEMOCENTRO – 
DISTRIBUIÇÃO 

SEM 
MARCA 

- - 

386 130390 MICROSCÓPIO 
OPTICO 

HEMOCENTRO – 
SOROLOGIA 

NIKON YS2-T 147334 

387 333710 MICROSCÓPIO 
OPTICO 

HEMOCENTRO – 
CQH 

BIOVAL - s/n 
200215574 

388 100002
147474 

MICROSCÓPIO 
OPTICO 

HEMOCENTRO – 
CQH 

NOVA NOVA 180I-FT BK160704
86 

389 1505 MONITOR DE 
SINAIS VITAIS 

CLÍNICA MÉDICA SPOT 
VITAL 

LXI 10101 

390 150499 MONITOR DE 
SINAIS VITAIS 

CLÍNICA 
CIRÚRGICA 

SIGNS LXI 10101 

391 150500 MONITOR DE 
SINAIS VITAIS 

CLÍNICA 
CIRÚRGICA 

VITAL 
SIGNS 

LXI 10101 

392 196978 MONITOR DE 
SINAIS VITAIS 

CLÍNICA 
CIRÚRGICA 

PHILIPS  VS30 102167103
86 
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393 919698
3 

MONITOR DE 
SINAIS VITAIS 

CLÍNICA 
CIRÚRGICA 

PHILIPS  VS30 863359 

394 310009
196977 

MONITOR DE 
SINAIS VITAIS 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

PHILIPS EARLY VUE 102167103
86 

395 18930 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-ADULTO DRAGER MS 2032a 

396 18931 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-ADULTO DRAGER MS 203e 

397 69372 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PEDIATRIA DIXTAL DX7100 1420664 

398 70877 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-GERAL ALFAMED VITAI120 VL120002
40 

399 70880 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-GERAL ALFAMED VITAI120 VI1200025
1 

400 70881 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-GERAL ALFAMED VITAI120 VI1200025
6 

401 124788 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

IMAGENOLOGIA – 
SERVIÇO DE 
ENDOSCOPIA 

DRAGER DELTA XL 600Z06J47
2 

402 132478 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

HEMOCENTRO – 
COLETA 

MINDRAY MEC-1000 AQ111487
96 

403 133174 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

CLÍNICA MÉDICA DIXTAL DX2020 41300732 

404 133175 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

CLÍNICA MÉDICA DIXTAL DX2020 41300739 

405 137183 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

HEMOCENTRO – 
COLETA 

MINDRAY VS-800 BY131260
05 

406 141278 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

CLÍNICA MÉDICA GE DASH 2500 11189538 

407 141279 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

GE DASH 2500 SCG11189
539WA 

408 147523 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PEDIATRIA WELCH 
ALLYN 

SPOT VITAL 
SIGNUS LXI 

703956 

409 149889 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-NEO MINDRAY BENE VIW T8 3120625 

410 149890 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-PED I MIDRAY BENE VIEW 149890 

411 149891 MONITOR 
MULTIPARAMÉT

UTI-PED I MIDRAY BENE VIEW 149891 
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RICO 

412 149892 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-ADULTO MINDRAY  BENEVIEW T8 CF 120628 

413 149893 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-NEO MINDRAY BENE VIW T8 3120629 

414 149894 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-ADULTO MINDRAY  BENEVIEW T8 CF 120630 

415 149896 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-ADULTO MINDRAY  BENEVIEW T8 CF 120632 

416 149897 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-PED I MIDRAY BENEVIEW 149897 

417 149898 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-ADULTO MINDRAY  BENEVIEW T8 CF 120634 

418 149899 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-ADULTO MINDRAY  BENEVIEW T8 CF 120631 

419 149900 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-PED I MIDRAY BENE VIEQ 14900 

420 149901 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-NEO MINDRAY BENE VIW T8 3120637 

421 149902 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-NEO MINDRAY BENE VIW T8 3120638 

422 149903 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-ADULTO MINDRAY  BENEVIEW T8 CF 120639 

423 149904 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-PED I MIDRAY BENE VIEW 149904 

424 149905 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-PED I MIDRAY BENEVIEW 149905 

425 149906 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-NEO MINDRAY BENE VIW T8 3120642 

426 149907 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-ADULTO MINDRAY  BENEVIEW T8 CF 120643 

427 149908 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-NEO MINDRAY BENE VIW T8 3120644 

428 153353 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-ADULTO MINDRAY  BENEVIEW T8 CF 
45122904 

429 153355 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

HEMOCENTRO – 
AMBULATÓRIO 

MINDRAY VS-800 BY-
45149736T 
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430 153356 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

HEMOCENTRO – 
AMBULATÓRIO 

MINDRAY VS-800 s/n BY-
45149737T 

431 153357 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

HEMOCENTRO – 
AMBULATÓRIO 

MINDRAY VS-800 s/n BY-
45149738T 

432 153358 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

HEMOCENTRO – 
AMBULATÓRIO 

MINDRAY VS-800 s/n BY-
45149739T 

433 159471 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

LIFE 
SCOPE 

NIHON KOHDEN 5698 

434 159474 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

LIFE 
SCOPE 

BSM-3262 05-700 

435 167837 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

CAREFUSI
ON 

INTERMED IX5 201703043
23 

436 183859 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

DRAGER VISTA120NELL
COR C 

98 

437 183860 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

DRAGER VISTA120C 46 

438 183861 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

DRAGER VISTA120C 107 

439 183863 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

DRAGER VISTA120C 49 

440 183865 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

DRAGER VISTA120C 40 

441 183866 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

DRAGER VISTA120C 2 

442 184418 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

DRAGER VISTA120 106 

443 184419 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

DRAGER VISTA120 119 

444 184424 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

DRAGER VISTA120C 39 

445 184608 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

DRAGER SAVINA300 1084 

446 100021
70879 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

CLÍNICA MÉDICA ALFAMED VITA I 120 VI1220002
58 

447 100001
844823 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

INTERNED INTER 7PLUS 201210014
43 

448 100002 MONITOR CENTRO MINDRAY IME12 201408 
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135006 MULTIPARAMÉT
RICO 

CIRÚRGICO 

449 100002
141581 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

MAQUET SERVO-S 186204 

450 100002
170875 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

ALFAMED VITA 120 VI2000209 

451 100002
170878 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PEDIATRIA ALFAMED VITAI120 VI1200021
7 

452 310009
186064 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-GERAL GE B105 SQE21150
907WA 

453 310009
186066 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-GERAL GE B105 SQE21150
922WA 

454 310009
186068 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-GERAL GE B105 SQE11509
34WA 

455 310009
186069 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-GERAL GE B105 SQE21150
936WA 

456 310009
196979 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PEDIATRIA PHILIPS EARLY VUE  CN840137
25 

457 310001
009870
5 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-PED II PHILIPS EFFICIA CM150 CN120189
85 

458 310001
009870
6 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-PED II PHILIPS EFFICIA CM150 CN120189
86 

459 310001
009870
7 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-PED II PHILIPS EFFICIA CM150 CN120189
87 

460 310001
009870
8 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-PED II PHILIPS EFFICIA CM150 CN120189
88 

461 310001
009870
9 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-PED II PHILIPS EFFICIA CM150 CN120189
89 

462 310001
009871
0 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-PED II PHILIPS EFFICIA CM150 CN120189
90 

463 310001
009871
1 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-PED II PHILIPS EFFICIA CM150 CN120189
91 

464 310001
009871
2 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

UTI-PED II PHILIPS EFFICIA CM150 CN120189
92 

465 141282 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO DE 
TRANSPORTE 

UTI-PED I DASH 2500 141282 

466 368131 MONITOR PRONTO INTERMED INTER5 PLUS 200611020
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MULTIPARAMÉT
RICO DE 
TRANSPORTE 

ATENDIMENTO 20 

467 100002
134996 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO DE 
TRANSPORTE 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

MINDRAY IMEC12 801025107
47 

468 310009
196975 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO DE 
TRANSPORTE 

CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

PHILCO EARLY VUE 
VS30 

CN810137
21 

469 310009
196980 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO DE 
TRANSPORTE 

CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

PHILCO EARLY VUE 
VS30 

CN840137
26 

470 310010
098555 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO DE 
TRANSPORTE 

UTI-GERAL MINDRAY MSD45N 3147A 

471 310010
098557 

MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO DE 
TRANSPORTE 

UTI-PED I MINDRAY BENEVISION N1 3,1001E+1
1 

472 99570 MULTITIMER HEMOCENTRO – 
HEMOSTASIA 

PHOENIX MULTITIMER 
TP120 

8339 

473 183319 NASOFARINGOS
CÓPIO 

IMAGENOLOGIA – 
SERVIÇO DE 
ENDOSCOPIA 

OPTIM FP30 812009 

474 310010
098843 

OSMÔMETRO LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

GEHAKA- 
OSMAX 

  

475 DEPAR
TAMEN
TO 

OTOSCÓPIO AMBULATÓRIO 
DA UEM 

OTOSCÓPI
O 

  

476 51182 INSTRUMENTO 
ÓTICO T VESION 
TESTER 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

T VESION 
TESTER 

VT 10 3610974 

477 51184 FENDA TOPCON AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

FENDA 
TOPCON 

AI SL-7E 0 

478 53591 NO BREAK AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

NO 
BREAK 

PC PAUTER 0 

479 124463 MONITOR 
MULTIPARAMÉT
RICO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

DIXTAL DX2022 101806595 

480 132011 DIGITAL 
LEMSMETER 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

DIGITAL 
LEMSMET
ER 

HUVITZ 0 

481 156483 NO BREAK 
ENGETRON 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

NO 
BREAK 
ENGETRO
N 

SEN 2000C - 
9R20 

361803 

482 185388 MONITOR DE 
TELEMETRIA 

UTI-GERAL MONITOR 
DE 
TELEMET

CENTRAL 
CARESCAPE 

SNF20200
020SA 
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RIA 

483 310008
194828 

SUPORTE RESP 
HI-VNI 

UTI-PED II VAPOTHE
R  

HI-VNI 
TECCHOLOGY  

PFPC0005
4388-E 

484 310009
191734 

MONITOR SINAIS 
VITAIS 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

CARESCA
PE 

V100 20350464 

485 310009
191735 

MONITOR SINAIS 
VITAIS 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

CARESCA
PE 

V100 20350487 

486 310009
191736 

MONITOR SINAIS 
VITAIS 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

CARESCA
PE 

CARESCAPEV1
00 

20360211 

487 310009
194826 

SUPORTE RESP 
HI-VNI 

UTI-PED II VAPOTHE
R  

HI-VNI 
TECCHOLOGY  

PFPC0005
4307-E 

488 310009
194831 

SUPORTE RESP 
HI-VNI 

UTI-PED II VAPOTHE
R  

HI-VNI 
TECCHOLOGY  

PFPC0005
4388-E 

489 310009
196974 

CARDIOTOCÓGR
AFO - MONITOR 
FETAL 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

UNICARE MCF21K 510u71384
16 

490 69371 OXÍMETRO DE 
PULSO 
PORTATIL 

CLÍNICA MÉDICA DIXTAL DX2515 01D21945 

491 87069 OXÍMETRO DE 
PULSO 
PORTATIL 

PEDIATRIA EMAI MX 300 031Q615 

492 98558 OXÍMETRO DE 
PULSO 
PORTATIL 

UTI-ADULTO MINDRAY BENEVIEW N1 115-
050756-00 

493 183904 OXÍMETRO DE 
PULSO 
PORTATIL 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

MASIMO 
SET 

LNC - 04 20220468 

494 184387 OXÍMETRO DE 
PULSO 
PORTATIL 

UTI-GERAL MASIMO RAD-5 N157560 

495 186914 OXÍMETRO DE 
PULSO 
PORTATIL 

IMAGENOLOGIA – 
SERVIÇO DE 
ENDOSCOPIA 

MASIMO RAD 5 N223263 

496 918691
5 

OXÍMETRO DE 
PULSO 
PORTATIL 

IMAGENOLOGIA – 
SERVIÇO DE 
ENDOSCOPIA 

MASIMO RAD 5 N223276 

497 310009
186 

OXÍMETRO DE 
PULSO 
PORTATIL 

UTI-PED II MASIMO 
SET  

KAD-5 N224051 

498 100002
126609 

OXÍMETRO DE 
PULSO 
PORTATIL 

UTI-NEO MASIMO 
SET 

RADICAL 7 221374 

499 100002
126611 

OXÍMETRO DE 
PULSO 
PORTATIL 

UTI-NEO MASIMO 
SET 

RADICAL 7 219704 

500 100002
126933 

OXÍMETRO DE 
PULSO 
PORTATIL 

UTI-NEO MASIMO 
SET 

RADICAL 7 221946 

501 100002
171274 

OXÍMETRO DE 
PULSO 
PORTATIL 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

ALFAMED SENSE 10 S1001134
69 

502 310009
186918 

OXÍMETRO DE 
PULSO 
PORTATIL 

UTI-NEO MASIMO 
SET 

RADICAL 5 224009 
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503 310009
186919 

OXÍMETRO DE 
PULSO 
PORTATIL 

UTI-NEO MASIMO 
SET 

RADICAL 5 224050 

504 310009
191843 

OXÍMETRO DE 
PULSO 
PORTATIL 

UTI-GERAL MASIMO RAD-5 N176948 

505 DEPAR
TAMEN
TO 

OXÍMETRO DE 
PULSO 
PORTATIL 

AMBULATÓRIO 
DA UEM 

OXÍMETR
O 

ALFAMED  

506 332104 PHMÊTRO HEMOCENTRO – 
CQH 

LABTORE/ 
IESPR 

PL800 5145/208 

507 100002
148721 

PHMÊTRO HEMOCENTRO – 
CQH 

GEHAKA PG1800 1,60411E+
13 

508 181236
47 

PIPETADOR DE 
VOLUME 10 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KASVI 
BASIC 

  

509 DEPAR
TAMEN
TO 

PIPETADOR DE 
VOLUME 10 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

JETTA   

510 DEPAR
TAMEN
TO 

PIPETADOR DE 
VOLUME 10 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

JETTA  1434517 

511 000003
761 

PIPETADOR DE 
VOLUME 100 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

PEGUEPE
T 

  

512 016010
9 

PIPETADOR DE 
VOLUME 100 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KACIL   

513 020298
3 

PIPETADOR DE 
VOLUME 100 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KACIL   

514 180533
9 

PIPETADOR DE 
VOLUME 100 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KASVI 
BASIC 

  

515 DEPAR
TAMEN
TO 

PIPETADOR DE 
VOLUME 100 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

DIGIPET   

516 DEPAR
TAMEN
TO 

PIPETADOR DE 
VOLUME 100 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

JETTA  1434967 

517 013761
8 

PIPETADOR DE 
VOLUME 1000-
5000 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KACIL   

518 183412 PIPETADOR DE 
VOLUME 100-
1000 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KASVI 
BASIC 

  

519 020248
0 

PIPETADOR DE 
VOLUME 100-
1000 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KACIL   

520 024667
7 

PIPETADOR DE 
VOLUME 100-
1000 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KACIL   

521 024669
6 

PIPETADOR DE 
VOLUME 100-
1000 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KACIL   

655
47

Assinatura Avançada realizada por: Robson Rogers Moreira (XXX.351.649-XX) em 24/06/2025 14:21 Local: UEM/HUM/ALC. Inserido ao protocolo 22.254.330-4 por:
Robson Rogers Moreira em: 24/06/2025 14:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e8a008cc2c1ce9ba8a739d26de202f5e.



E-protocolo n° 22.254.330-4                       Pregão Eletrônico n° 90056/2025              Processo GMS nº 861/2024            EDITAL  (página 71 de 126) 

522 DEPAR
TAMEN
TO 

PIPETADOR DE 
VOLUME 100-
1000 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BRAND / 
TRANSFE
RP 

  

523 DEPAR
TAMEN
TO 

PIPETADOR DE 
VOLUME 100-
1000 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

JETTA  032400963 

524 015884
0 

PIPETADOR DE 
VOLUME 10-100 
ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KACIL   

525 187082 PIPETADOR DE 
VOLUME 10-100 
ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KASVI 
BASIC 

  

526 024664
9 

PIPETADOR DE 
VOLUME 10-100 
ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KACIL   

527 DEPAR
TAMEN
TO 

PIPETADOR DE 
VOLUME 10-100 
ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

JETTA  032400417 

528 180532
93 

PIPETADOR DE 
VOLUME 20 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KASVI 
BASIC 

  

529 DEPAR
TAMEN
TO 

PIPETADOR DE 
VOLUME 20 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

JETTA  1434699 

530 146607 PIPETADOR DE 
VOLUME 25 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KACIL   

531 015104
9 

PIPETADOR DE 
VOLUME 25 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KACIL   

532 014845
5 

PIPETADOR DE 
VOLUME 5 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KACIL    

533 000000
3520 

PIPETADOR DE 
VOLUME 50 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

PEGUET   

534 018941
2 

PIPETADOR DE 
VOLUME 50 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KACIL   

535 171004
42 

PIPETADOR DE 
VOLUME 50 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

KASVI 
BASIC 

  

536 DEPAR
TAMEN
TO 

PIPETADOR DE 
VOLUME 50 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

JETTA  1438249 

537 DEPAR
TAMEN
TO 

PIPETADOR DE 
VOLUME 500 ul 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

PETCELM   

538 108163 RADIÔMETRO UTI-NEO FANEM RADIATION 
MONITOR 2620 

57151 

539 50879 REFRATOR 
GREENS 

AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

0 COLUNACS1 0 

540 15 REFRIGERADOR CLÍNICA MÉDICA CONSUL COMPACTO I20 JD928124
7 
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541 71140 REFRIGERADOR HEMOCENTRO - 
ALMOXARIFADO 

CONTINEN
TAL 

460 - 

542 102269 REFRIGERADOR UTI-GERAL SPRINGER V400C 0647B101
96 

543 116697 REFRIGERADOR HEMOCENTRO – 
COPA DOADOR 

ELECTRO
LUX 

 DF 46 

544 117455 REFRIGERADOR HEMOCENTRO – 
COPA DOADOR 

ELECTRO
LUX 

 DF 46 

545 139670 REFRIGERADOR HEMOCENTRO – 
COPA DOADOR 

BRASTEM
P 

CLEAN EVOX - 

546 139671 REFRIGERADOR HEMOCENTRO – 
AMBULATÓRIO 

BRASTEM
P 

CLEAN EVOX JF2695371 

547 151439 REFRIGERADOR HEMOCENTRO – 
COPA DOADOR 

ELECTRO
LUX 

DF51 - 

548 310009
185816 

REFRIGERADOR HEMOCENTRO – 
COLETA 

CONSUL  s/n 
JG919296
1 

549 310009
197321 

REFRIGERADOR AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

MIDEA MD-
RT468MTA011 

Z520240 

550 310010
101437 

REFRIGERADOR HEMOCENTRO – 
COPA DOADOR 

MIDEA MD-
RT468MTA011 

541-
310A0635-
4A15-
1310850 

551 310010
101438 

REFRIGERADOR HEMOCENTRO – 
COPA DOADOR 

MIDEA MD-
RT468MTA011 

541-
310A0635-
4A15-
1311095 

552 105560 REFRIGERADOR 
DE 2 A 8ºC 
MEDICAMENTO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

REFRIMED
/INDREL 

RVV110 32535 

553 165952 REFRIGERADOR 
DE 2 A 8ºC 
MEDICAMENTO 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

INDREL RVV22D 47280 

554 183896 REFRIGERADOR 
DE 2 A 8ºC 
MEDICAMENTO 

UTI-GERAL CONSUL CRB3CABANA JC023936
6 

555 DEPAR
TAMEN
TO 

RESFRIADOR 
RÁPIDO 

BANCO DE LEITE 
HUMANO 

RESFRIAD
OR 
RÁPIDO 

EME  

556 310010
101838 

SECADORA DE 
ARTIGOS 

CENTRAL DE 
MATERIAIS 
ESTERELIZADOS 

ENGEMED EGM4340 213 

557 310010
101839 

SECADORA DE 
ARTIGOS 

CENTRAL DE 
MATERIAIS 
ESTERELIZADOS 

ENGEMED EGM4340 214 

558 310010
101840 

SECADORA DE 
ARTIGOS 

CENTRAL DE 
MATERIAIS 
ESTERELIZADOS 

ENGEMED EGM4340 215 

559 345744 SELADOR DE 
BOLSA 

HEMOCENTRO – 
COLETA 

FRESENIU
S 

HEMOSEAL s/n 
10966404 

560 310010
121180 

SELADOR DE 
BOLSA 

HEMOCENTRO – 
CQH 

DELCON HEMOWELD 
TABLE 

30017424 

561 310010
104256 

SELADORA DE 
BANCADA 

CENTRAL DE 
MATERIAIS 

CISA RVS10 1071 
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ESTERELIZADOS 

562 310010
118822 

SELADORA DE 
BANCADA 

HEMOCENTRO – 
PROCESSAMENT
O 

STRAMEDI
CAL 

BMS3712 3,71214E+
11 

563 310011
010425
5 

SELADORA DE 
BANCADA 

CENTRAL DE 
MATERIAIS 
ESTERELIZADOS 

CISA RVS10 1070 

564 100002
164407 

SELADORA DE 
TUBOS 

HEMOCENTRO – 
DISTRIBUIÇÃO 

FRESENIU
S 

COMPOSEAL BNUT1033 

565 310010
121181 

SELADORA 
HEMOWELD-
TABLE 

HEMOCENTRO – 
PROCESSAMENT
O 

DELCON HEMOWELD-
TABLE 

s/n 
30018624 

566 310010
121182 

SELADORA 
HEMOWELD-
TABLE 

HEMOCENTRO – 
PROCESSAMENT
O 

DELCON HEMOWELD-
TABLE 

s/n 
30021624 

567 DEPAR
TAMEN
TO 

SELADORA 
HEMOWELD-
TABLE 

HEMOCENTRO – 
CQH 

DELCON HEMOWELD-
TABLE 

s/n 
30017424 

568 310009
194832 

SISTEMA DE 
ALTO FLUXO 

UTI-GERAL VAPOTHE
RM 

HI-VNI PFPC0005
4753-E 

569 159902 TERMODESINFE
CTORA 

CENTRAL DE 
MATERIAIS 
ESTERELIZADOS 

CISA S7V1006 25080 

570 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BIOTEMP   

571 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

INCOTER
M 

  

572 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

INCOTER
M 

  

573 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

INCOTER
M 

  

574 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BIOTEMP   

575 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BIOTEMP   

576 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

INCOTER
M 

  

577 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BIOTEMP   

578 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

INCOTER
M 

  

579 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BIOTEMP   

580 DEPAR
TAMEN

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 

BIOTEMP   
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TO CLÍNICAS 

581 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BIOTEMP   

582 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

INCOTER
M 

  

583 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BIOTEMP   

584 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BIOTEMP   

585 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BIOTEMP   

586 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

INCOTER
M 

  

587 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BIOTEMP   

588 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BIOTEMP   

589 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BIOTEMP   

590 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BIOTEMP   

591 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

INCOTER
M 

  

592 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

INCOTER
M 

  

593 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

JSHOSPIT
ALAR 

  

594 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

ALTON   

595 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

ALTON   

596 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

BIOTEMP   

597 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

JSHOSPIT
ALAR 

  

598 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO-
Maleta de 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

COLEMAN
N 
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transporte 

599 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO-
Maleta de 
transporte 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

COLEMAN
N 

  

600 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO-
Maleta de 
transporte 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

COLEMAN
N 

  

601 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO-
Maleta de 
transporte 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

COLEMAN
N 

  

602 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO-
Maleta de 
transporte 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

COLEMAN
N 

  

603 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO-
Maleta de 
transporte 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

COLEMAN
N 

  

604 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO-
Maleta de 
transporte 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

COLEMAN
N 

  

605 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO-
Maleta de 
transporte 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

COLEMAN
N 

  

606 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO-
Maleta de 
transporte 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

COLEMAN
N 

  

607 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO-
Maleta de 
transporte 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

COLEMAN
N 

  

608 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMO-
HIGRÔMETRO-
Maleta de 
transporte 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

COLEMAN
N 

  

609 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMÔMETRO AMBULATÓRIO 
DA UEM 

TERMÔME
TRO 

  

610 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMÔMETRO AMBULATÓRIO 
DA UEM 

TERMÔME
TRO 

  

611 DEPAR
TAMEN
TO 

TERMÔMETRO BANCO DE LEITE 
HUMANO 

TERMOME
TRO 

  

612 132003 TONÔMETRO AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

FULL FULL TXF 0 

613 310009
194685 

TORRE DE VÍDEO CENTRO 
CIRÚRGICO 

STRYKER IP23 BPM15052
4F11 

614 910009 TORRE DE VÍDEO CENTRO STRYKER IP23 BPM15052
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194163 CIRÚRGICO 4F11 

615 147961 USG PORTÁTIL UTI-ADULTO SONOSITE 
(110V)  

M-TURBO WK1T5B 

616 153538 USG PORTÁTIL AMBULATÓRIO 
DE 
ESPECIALIDADES 

PHILIPS CLEAR-VUE 350 NÃO 
POSSUI 

617 DEPAR
TAMEN
TO 

VÁCUO 
PORTÁTIL 

CLÍNICA DE 
GINEGOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

VÁCUO 
PORT 

OLIDEF  

618 87125 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-NEO INTERMED INTERNEO 20071200 

619 87126 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-NEO INTERMED INTERNEO 20071200 

620 87127 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-NEO INTERMED INTERNEO 20080300 

621 91091 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-NEO INTERMED INTER 5 20080503 

622 105059 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-PED I INTER PLUS 105059 

623 124866 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-ADULTO MAQUET SERVO I (110) 124866 

624 124867 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-ADULTO MAQUET SERVO I (110) 124867 

625 124868 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-ADULTO MAQUET SERVO I (110) 124868 

626 124869 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-ADULTO MAQUET SERVO I (110) 124869 

627 126523 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-ADULTO MAQUET SERVO I (110) 126523 

628 151311 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-ADULTO MAQUET SERVO I (110) 151311 

629 151313 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-NEO MAQUET SERVO I 76308 

630 153281 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-ADULTO MAQUET SERVO I (110) 153281 

631 153282 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-PED I MAQUE SERVOI 153282 

632 178346 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-ADULTO MAQUET SERVO I (110) 178346 

633 178347 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-ADULTO MAQUET SERVO I (110) 178347 

634 178348 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-ADULTO MAQUET SERVO I (110) 178348 

635 178349 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-PED I MAQUE SERVOI 178349 

636 178350 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-PED I MAQUE SERVOI 178350 

637 178351 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-NEO MAQUET SERVO I 80102 

638 184005 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-GERAL DRAGER SAVINA 300 ASNH1080 

639 184602 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-GERAL DRAGER SAVINA300 ASNH1077 
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640 184603 VENTILADOR 
PULMONAR 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

DRAGER SAVINA300 1083 

641 184604 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-GERAL DRAGER SAVINA300 ASNH1079 

642 184606 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-GERAL DRAGER SAVINA300 ASNH1081 

643 184607 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-GERAL DRAGER SAVINA300 ASNH1082 

644 184611 VENTILADOR 
PULMONAR 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

DRAGER SAVINA300 1086 

645 185260 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-GERAL MAQUET SERVO-AIR 18950 

646 185261 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-GERAL MAQUET SERVO-AIR 18951 

647 185262 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-GERAL MAQUET SERVO-AIR 19011 

648 185263 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-GERAL MAQUET SERVO-AIR 21319 

649 185265 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-GERAL MAQUET SERVO-AIR 19357 

650 185266 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-GERAL MAQUET SERVO-AIR 18203 

651 185555 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-NEO BENNET NELCOR 19170918 

652 185556 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-NEO BENNET NELCOR PURIT 35142004 

653 185557 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-NEO BENNET NELCOR PURIT 19170918 

654 217077 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-GERAL CAREFUSI
ON 

IX5 7847 

655 217776 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-GERAL CAREFUSI
ON 

IX5 7818 

656 368130 VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-NEO INTERMED INTER 5 52600120 

657 217079
1 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-GERAL CAREFUSI
ON 

IX5 7825 

658 310009
1994 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-NEO OLIDEF AIRPUFF 94 

659 310009
1995 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-NEO OLIDEF AIRPUFF 99 

660 310009
1996 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-NEO OLIDEF AIRPUFF 98 

661 310009
1997 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-NEO VAPOTER
M 

HI VNI FLOW 55191 

662 310009
1998 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-NEO VAPOTER
M 

HI VNI FLOW 55288 

663 310009
1999 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-NEO VAPOTER
M 

HI VNI FLOW 55295 

664 100001
844819 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-PED II INTERMED  INTER 7 PLUS  L7P20130
201549 

665 100001
844821 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-PED II INTERMED  INTER 7 PLUS  L7P20130
101541 

666 100001 VENTILADOR UTI-PED II INTERMED  INTER 7 PLUS  L7P20130
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844822 PULMONAR 201549 

667 100001
844824 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-PED II INTERMED  INTER 7 PLUS  L7P20130
101524 

668 100001
844825 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-PED II INTERMED  INTER 7 PLUS  L7P20130
101521 

669 100001
844826 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-PED II INTERMED  INTER 7 PLUS  L7P20121
001444 

670 100002
170778 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-PED II CARE 
FUSION 

LX5 LX520190
807837 

671 310009
195122 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-PED I GENTINGE SERVOAIR 3,10009E+
11 

672 310009
195123 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-PED I GENTINGE SERVOAIR 3,10009E+
11 

673 310009
195124 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-PED I GENTINGE SERVOAIR 3,10009E+
11 

674 310009
195125 

VENTILADOR 
PULMONAR 

UTI-PED I GENTINGE SERVOAIR 3,10009E+
11 

675 89340 VENTILADOR 
PULMONAR DE 
TRANSPORTE 

UTI-NEO INTERMED INTER 3 970101085 

676 184377 VENTILADOR 
PULMONAR DE 
TRANSPORTE 

UTI-GERAL MINDRAY SV300 GB930087
26 

677 310009
195900 

VENTILADOR 
PULMONAR DE 
TRANSPORTE 

UTI-PED I LEISTUNG PR5 3,10009E+
11 

678 310009
195901 

VENTILADOR 
PULMONAR DE 
TRANSPORTE 

UTI-PED II LEISTUNG  PR5 F23040 

679 179043 VIDEOCOLONOS
CÓPIO 

IMAGENOLOGIA – 
SERVIÇO DE 
ENDOSCOPIA 

FUJINON EG 530WL3 5C643K10
3 

680 183326 VIDEOCOLONOS
CÓPIO 

IMAGENOLOGIA – 
SERVIÇO DE 
ENDOSCOPIA 

FUJINON EC 530HL2 NC644A07
2 

681 194220 VIDEODUODENO
SCÓPIO 

IMAGENOLOGIA – 
SERVIÇO DE 
ENDOSCOPIA 

FUJINON ED530XT8 JD103L31
0 

682 140868 VIDEOGASTROS
CÓPIO 

IMAGENOLOGIA – 
SERVIÇO DE 
ENDOSCOPIA 

FUJINON EG530FP 3G374A99
1 

683 174228 VIDEOGASTROS
CÓPIO 

IMAGENOLOGIA – 
SERVIÇO DE 
ENDOSCOPIA 

FUJINON EG 530WR 50361K04
1 

684 175303 VIDEOGASTROS
CÓPIO 

IMAGENOLOGIA – 
SERVIÇO DE 
ENDOSCOPIA 

FUJINON EG 530WR 5G361K21
2 

685 194803 VIDEOGASTROS
CÓPIO 

IMAGENOLOGIA – 
SERVIÇO DE 
ENDOSCOPIA 

FUJINON EG 530WR MG361K2
45 

686 194804 VIDEOGASTROS
CÓPIO 

IMAGENOLOGIA – 
SERVIÇO DE 
ENDOSCOPIA 

FUJINON EG 530WR MG361K2
46 

687 194805 VIDEOGASTROS IMAGENOLOGIA – 
SERVIÇO DE 

FUJINON EG 530WR MG361K2
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CÓPIO ENDOSCOPIA 47 

688 DEPAR
TAMEN
TO 

AGITADOR/MIST
URADOR 
VORTEX 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

XH-C  201312001
7 

689 DEPAR
TAMEN
TO 

AGITADOR/MIST
URADOR 
VORTEX 

LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 

NOVA MX-
E 

 VJ400011
48 

Demais bombas de infusão conforme contratos de fornecimentos firmados pela contratante, que 
podem variar conforme empresa vencedora de licitação para fornecimento do item 
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Termo de Referência - Anexo 2 –Indicadores da engenharia clínica e relatórios 

 

Indicadores da engenharia clínica e relatórios 

 
 
 

A. Os seguintes indicadores são minimamente necessários: 
 
1. Despesa com manutenção externa: Este indicador apresentar por centro de custo, o custo mensal de 
manutenção externa; 

2. Despesa com peças; Este indicador apresentar por centro de custo, o custo mensal de peças utilizadas 
em manutenções internas; 

3. Total de OS´s Abertas X Concluídas: Informa o numero total de OS´s de manutenções corretivas 
comparadas com o numero de OS´s concluída; 

4. Quantitativo por tipos de Serviço: 

4.1 - Instalação; 

4.2 - Inspeção diária (Rotina); 

4.3 - Segurança Elétrica: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s de Segurança elétrica abertas 
no mês; 

4.4 - Calibração: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s calibração abertas no mês; 

4.5 - Manutenção Preventiva: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s preventivas abertas no 
mês; 

4.6 - Manutenção Corretiva: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s corretivas abertas no mês; 

5. Status de OS´s corretivas: Este dado refere-se à atual situação das OS´s de manutenção corretiva no 
mês; 

5.1 - Concluídas; 

5.2 - Aguardando Serviço Externo; 

5.3 - Aguardando Peças; 

5.4 - Aguardando Execução. 

6. Analise de Causa X Efeito; 

7. Numero de OS´s por Setor; Este indicador refere-se ao numero de OS´s mês por setor, este indicador é 
de total importância para definir plano de ação quanto a treinamentos junto a educação continuada; 

8. Total programado X Executado: Este indicador informa o percentual total de Ordens de manutenção 
preventiva, calibração e segurança elétrica executadas em relação ao programado, divulgado aos setores 
através de cronograma mensal; 

9. Equipamentos X Acessórios: Quantidade de OS´s de Manutenção corretiva de equipamentos médicos / 
Quantidade de OS´s de Manutenção corretiva em acessórios, este dado identifica o numero e a causa de 
quebras de acessórios de equipamentos médicos, podendo assim, justificar treinamentos, avaliar custos 
sobre efeito de causa e raiz.; 

10. Corretivas internas X externas; Este dado descreve de forma quantitativa, as manutenções executadas 
pela equipe de engenharia clínica local, podendo assim, avaliar o desempenho técnico como a evolução do 
colaborador em equipamentos mais críticos ou de tecnologia avançada, justificando futuros investimentos 
em treinamentos de nível técnico; 

11. Serviços programados executados em relação ao planejado interno: 

11.1 Equipamentos críticos (%); 

11.2 Equipamentos Regulares (%). 
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-Este indicador informa o percentual de Ordens de manutenção preventiva, calibração e segurança elétrica 
executadas em relação ao programado, divulgado aos setores através de cronograma mensal. 

12. Serviços programados executados em relação ao planejado externo; 

12.1 Equipamentos críticos (%); 

12.2 Equipamentos Regulares (%). 

-Este indicador informa o percentual de Ordens de manutenção preventiva, calibração e segurança elétrica 
executadas em relação ao programado, divulgado aos setores através de cronograma mensal. 

13 Indicadores de Disponibilidade; 

14 Pendências; 

15 Tempo de Atendimento setorial; 

16 Serviços programados X executados por tipo de serviço: 

16.1. Manutenção Preventiva; 
16.2. Calibração; 
16.3. Segurança Elétrica. 

 

 B. relatórios a serem apresentados mensalmente 

Mensalmente, deverá ser apresentado relatório técnico, conforme modelo definido pela CONTRATANTE 
utilizando a planilha de indicadores no apresentada no item 28 e disponibilizada cópia eletrônica e cópia 
impressa devidamente assinada pelo Encarregado da CONTRATADA, com a apresentação de toda 
documentação abaixo: 

1. Relação de efetivo de pessoal; 
2. Folha de ponto da mão de obra; Obs: em caso de falta com atestado, encaminhar os atestados; 
3. Folha de pagamento; 
4. Comprovante de pagamento de salários; 
5. Comprovante de vale transporte e relação de não optante; 
6. Comprovante de auxilio alimentação; 
7. Guia e comprovante de fgts; 
8. Guia e comprovante de gps; 
9. Certidão negativa união; 
10. Certidão negativa trabalhista; 
11. Certidão negativa de fgts; 
12. Gefip – sefip; 
13. Orçamentos encaminhados para aprovação anexado a copia de e-mail com aprovação de 
14. orçamento de serviços e peças para manutenção aprovadas no mês vigente juntamente com a 
15. nota fiscal do serviço executado; 
16. Cópia das Ordens de Serviços do mês vigente 
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Termo de Referência - Anexo 3 –Tabela de avaliação de níveis de serviço 

 

Tabela de Avaliação de Níveis de Serviço 

 

item critérios Pontuação 

1 cumprimento das OS abertas de equipamentos críticos e semicríticos no mês:   

  cumprimento de 95% a 100% das OS abertas no mês 3 pontos 

  cumprimento de 85% a 94% das OS abertas no mês 2 pontos 

  cumprimento de 75% a 84% das OS abertas no mês 1 ponto 

  cumprimento de menos de 74% das OS abertas no mês 0 pontos 

2 cumprimento das OS abertas de equipamentos regulares no mês:   

  cumprimento de 95% a 100% das OS abertas no mês 3 pontos 

  cumprimento de 85% a 94% das OS abertas no mês 2 pontos 

  cumprimento de 75% a 84% das OS abertas no mês 1 ponto 

  cumprimento de menos de 74% das OS abertas no mês 0 pontos 

3 
realização de serviços programados (mensal) - equipamentos críticos e semicríticos 
(mantuenções preventivas, calibrações e segurançã elétrica)  

  cumprimento de 95% a 100% das OS abertas no mês 3 pontos 

  cumprimento de 85% a 94% das OS abertas no mês 2 pontos 

  cumprimento de 75% a 84% das OS abertas no mês 1 ponto 

  cumprimento de menos de 74% das OS abertas no mês 0 pontos 

4 
realização de serviços programados (mensal) - equipamentos regulares (mantuenções 
preventivas, calibrações e segurançã elétrica)  

  cumprimento de 95% a 100% das OS abertas no mês 3 pontos 

  cumprimento de 85% a 94% das OS abertas no mês 2 pontos 

  cumprimento de 75% a 84% das OS abertas no mês 1 ponto 

  cumprimento de menos de 74% das OS abertas no mês 0 pontos 

5 apresentou justificativa por não atingir a meta mensal de manutenção corretiva 

 
sim - justificava aceita 6 pontos 

 
não ou justificativa não aceita 0 pontos 

6 equipe de trabalho completa (mensal)   

  sim 3 pontos 

  não 0 pontos 
 

avaliação pontos aprovação da fatura 

ÓTIMO de 19 a 21 pontos 100% 

BOM de 16 a 18 pontos 90% 

REGULAR de 13 a 15 pontos 80% 

RUIM de 10 a 12 pontos 70% 

PÉSSIMO abaixo de 9 pontos 65% 
 

aprovado por assinatura 

Gestão de Contratos   

Fiscal de Contratos    

Responsável manutenção equipamentos   
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ANEXO II 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitação, deverá entregar, no prazo máximo 

de 2 [duas] horas (prorrogável por igual período a critério do pregoeiro), a contar da notificação, os 

documentos de habilitação, os quais devem ser enviados por processo eletrônico de comunicação à 

distância conforme estabelecido no presente Edital: 

1.1 O licitante que for cadastrado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, do 
Governo Federal ou no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná – CAUFPR, emitido pela 
Gestão de Materiais e Serviços (GMS), ficará dispensado da apresentação dos documentos de habilitação 
que constam no item 1.2, contemplados nos referidos cadastramentos. 

1.1.1 É dever do licitante atualizar previamente os documentos constantes no SICAF ou GMS para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão publica. 

1.1.2 O pregoeiro verificará eletronicamente a situação cadastral, sendo que os documentos que não 
estiverem contemplados e ou/válidos nos referidos cadastramentos, deverão ser apresentados pelo licitante 
dentro do prazo de validade, sob pena de inabilitação, salvo aqueles acessíveis para consultas em sítios 
oficiais que poderão ser consultados pelo pregoeiro. 

1.1.3 Para formalização da contratação, o licitante vencedor deste certame, caso não tenha, DEVERÁ 

se cadastrar no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná – CAUFPR/GMS. 

 

1.2 Os documentos de habilitação de que se trata este anexo são: 

1.2.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que poderá ser 
feito e emitido pelo Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no portal https://pncp.gov.br/, e os 
documentos abaixo descritos, salvo os já estejam contemplados e válidos no referido certificado ou que 
estejam contemplados no (SICAF) do Sistema de Compras do Governo Federal e no Cadastro Unificado de 
Fornecedores do Estado do Paraná (CAUFPR) gerenciado pelo Sistema de Gestão de Materiais e Serviços 
– GMS/SEAP. 

 

1.2.2 Documentos de habilitação jurídica: Cédula de Identidade, no caso de pessoa física. Registro 
comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício. Decreto de autorização, em se 
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País. Procuração do representante do 
licitante no pregão, se for o caso. 

 

1.2.3 Documentos de habilitação fiscal, social E TRABALHISTA: Prova de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); Prova de inscrição no 
cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; Certificado de regularidade do 
FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão 
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a 
Contribuições Previdenciárias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados 
em outro Estado da Federação); e Fazenda Municipal; e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
instituída pela Lei Federal n.º 12.440/2011; Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 
7º da Constituição Federal. 

 

1.2.4 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

1.2.4.1 O fornecedor deverá encaminhar: 

1.2.4.1.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. A certidão deve estar em plena 
validade e, na hipótese da inexistência de prazo de validade, somente será aceita se emitida com 
antecedência máxima de 90 (noventa) dias anteriores à abertura desta licitação. 
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1.2.4.1.2 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

1.2.4.1.3 os documentos exigidos no item 1.4.1.2 serão limitados ao último exercício no caso de a pessoa 
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

1.2.4.1.3.1 as empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 
da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

1.2.4.1.4 a comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das 
fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 

Ativo Total 
SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

    Ativo Circulante 
LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 
 

1.2.4.1.5 As empresas, cadastradas ou não no Portal Nacional de Contratações Pública (PNCP), deverão 
apresentar resultado: superior ou igual a 1 [um] no índice de Liquidez Geral (LG); superior ou igual 1 [um] no 
índice de Solvência Geral (SG); superior ou igual a 1 [um] no índice de Liquidez Corrente (LC). 

1.2.4.1.6 As empresas DEVERÃO APRESENTAR OS ÍNDICES JÁ CALCULADOS, com assinatura do 
contador e do representante legal da empresa, que serão analisados com base no balanço apresentado. 

 
1.2.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E DE CAPACIDADE TÉCNICA: 

1.2.5.1 Da comprovação de qualificação técnica: 

1.2.5.1 Lotes 1: 1 (um) ou mais atestados de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado ou contrato de prestação de serviço, em nome e favor da empresa licitante, devidamente 
registrado(s) no CREA, que comprove(m) sua aptidão para o desempenho da atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com as especificações constantes no Termo de 
Referência; 

OBSERVAÇÃO: O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da licitante 
(pessoa jurídica) e/ou em nome do profissional responsável técnico (pessoa física – item 1.2.5.2.1 – “a)”). 

1.2.5.2 Da comprovação de capacidade técnica: 

1.2.5.2.1 Lote 1 – A licitante deverá: 

a) Comprovar que possui, em seu quadro funcional permanente, como Responsável Técnico, profissional de 
nível superior com formação em Engenharia Clínica ou profissional de nível superior reconhecido pelo CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), com especialização em Engenharia Clínica, habilitado de 
acordo com a legislação vigente; devidamente registrado junto ao CREA; 

b) Comprovar que dispões dos seguintes profissionais como responsável técnico, devidamente registrado 
junto ao CREA: 

- 01 Engenheiro Mecânico, e 

- 01 Engenheiro Eletricista.  

c) Apresentar Certidão de Regularidade perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 
dentro do seu prazo de validade, da licitante e dos responsáveis técnicos; 

d) Apresentar Licença Sanitária Estadual ou Municipal da empresa, perante o órgão sanitário competente, 

e) Comprovar que dispõe de analisadores e simuladores para execução serviços padrões 
ANVISA/IPEM/INMETRO (conforme previsto item 1.2.1.4). 

f) Comprovar que possui autorização do IPEM para manutenção dos equipamentos como balança no 
mínimo 150kg,  e esfigmomanômetro. 
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g) Apresentar Licença do Corpo de Bombeiros conforme Art. 4°, inc. IV da RDC 390 de 26 de maio 2020 da 
ANVISA.  

h) Comprovação de contrato de posse de software para a gestão de engenharia clínica, 
manutenção/calibração dos equipamentos médicos hospitalares, no qual deverá disponibilizar usuário para 
acesso aos certificados 

 

1.2.6 DECLARAÇÕES: 

1.2.6.1 Declaração de inexistência de fato impeditivo, não utilização de mão de obra de menores, declaração 
de atendimento à logística reversa dos produtos e declaração de reserva de cargos (Anexo V). 

1.2.6.2 Declaração de ciência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Anexo IX). 

1.2.6.3 Termo de Vistoria ou Declaração de renúncia à visita técnica (Anexo X). 

 

1.2.7 COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, se for o caso: Certidão Simplificada original da 
Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaração escrita sob as penas 
da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da condição de microempresa, de empresa de 
pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 
a art. 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006 (ANEXO VIII), bem como o Demonstrativo de 
Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a Resolução n.º 1.418, de 2012, de Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 
2.474, de 2015). 

1.2.7.1 De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno 
porte ou microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 
período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

1.2.7.1.1 A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela Administração sempre 
que requerida pelo licitante, salvo na hipótese de urgência da contratação, devidamente justificada. 

1.2.7.1.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 
14.133, de 2021, sendo facultado ao órgão ou entidade responsável pelo processo licitatório convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

1.2.7.1.3 Na hipótese do item 1.7.1, as microempresas, as empresas de pequeno porte e os 
microempreendedores individuais deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

1.2.8 Eventuais informações/certidões vencidas no registro cadastral deverão ser supridas pela 
apresentação do respectivo documento atualizado. 

 

1.2.9 Todos os documentos apresentados deverão identificar o licitante, com a indicação do nome 
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial 
(salvo para os documentos que são emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for 
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial deverá constar da 
proposta. 
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ANEXO III 
MODELO DE DESCRITIVO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 PREGÃO ELETRÔNICO N° xxx      Ano:  xxx                                              

 DADOS DO FORNECEDOR 

Fornecedor:                                                                                                                                                                                              
CNPJ/CPF :                                                          Inscrição Estadual : 
Endereço :                                                                                                                                                                                                       
Bairro: 
CEP:                                                                                Cidade:              Estado: 
Telefone:                                                              Fax:                                                                e-mail: 
Banco:                                          Agência:                                       Conta-corrente: 
 
Constitui objeto desta licitação:  

Lote 1: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO 
DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA, COM 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-
HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE PARA 
ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ PELO PERÍODO DE 
12 (DOZE) MESES. 

 
1.Especificações técnicas: 
 

Item 
Cod. 

GMS 
Especificação Qt UN Valor unitário Valor total 

LOTE 01 – itens 01 a 05 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva em equipamentos de natureza médico-hospitalares e laboratoriais, conforme condições do item 
1.2.1 deste Termo de Referência. 

01 0404 - 
24054 

Engenheiro Clínico 
Setor: manutenção de equipamentos 
hospitalares 
Turno: diurno 
Carga horária: 20 hs semanais (5dias x 
4horas) 
Quantidade de empregado: 1 

12 

M
Ê

S
 

R$  R$  

02 
Ténico em Manutenção de Equipamentos 
Hospitalares 
Setor: manutenção de equipamentos 
hospitalares 
Turno: diurno 
Carga horária: 44 hs semanais 
Quantidade de empregados:4 
Valor mensal por empregado: 
R$  
Valor mensal 4 empregados: 
R$  

12 

M
Ê

S
 

R$  R$  

03 
Auxiliar Administrativo 
Setor: manutenção de equipamentos 
Turno: diurno 
Carga horária: 44hs semanais 
Quantidade de empregado: 1 

12 

M
Ê

S
 

R$   R$  

04 

Demais custos diretos e indiretos para 
prestação dos serviços 

12 

M
Ê

S
 

R$  R$  
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05 6511 - 
72501 

Valor anual provisionado para 
ressarcimento de peças de manutenção. 

1 UN R$ 240.000,00  R$ 240.000,00  

Não é objeto 
de disputa 

no lote 

TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$  

 
 
 
 

2. A validade da proposta é de 90 [noventa] dias. 
3. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital. 

4. O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a 
proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta. 

 

 
 

Local e data 
________________________________Representante Legal 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO1 

 

OUTORGANTE: XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por XXXXXXXX,, 
portador da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX,, CPF n.º XXXXXXXX,, residente e domiciliado na Rua 
XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX. 

 

OUTORGADO: XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX, e do CPF n.º XXXXXXXX, 
residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP 
XXXXXXXX. 

 

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais 
poderes, para em seu nome representá-lo no(a) Pregão Eletrônico n.º .../2024, podendo para tanto 
protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de fornecimento, interpor 
recurso, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal cumprimento 
deste mandato. 

 

Local e data 

 

 

__________________________ 

OUTORGANTE 

                                                 
1 A procuração deverá ser acompanhada de cópia do documento oficial de identidade do outorgado. 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

(timbre ou identificação do licitante) 
 
XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.º XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX e do CPF n.º XXXXXXXX, DECLARA, 
para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as 
condições de habilitação previstas no edital, bem como: 

 

1. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021, em 
especial: 

1.1 Não mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

1.2. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito 
em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de 
escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

 

2. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES 

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra 
direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal. 

 

3. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL 

Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se 
responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no 
limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, 
ambientalmente adequada. 

 

4. DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS 

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de 
reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e 
em outras normas específicas. 

 

Local e data. 

_______________________________ 

Nome do representante legal 
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ANEXO VI 
 

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 

a) Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM), Av. Mandacaru nº 1590, Maringá – Pr; e Hemocentro 
do Hospital Universitário Regional de Maringá, anexo ao Hospital Universitário. 
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ANEXO VII 

 

MINUTA PADRÃO – CONTRATO DE FORNECIMENTO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX] 

 

CONTRATANTE: A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, com sede na Avenida Colombo, nº 
5.790, Campus Universitário, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 
79.151.312/0001-56, neste ato representado(a) pela Superintendente do Hospital Universitário Regional de 
Maringá, Sra. Cremilde Aparecida Trindade Radovanovic, nomeado pelas Portarias n.º 969/2022 e 
......./2024, inscrito(a) no CPF sob o n.º 793.535.849-49, portador da carteira de identidade n.º 4.596.823-5. 

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.º XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX, 
neste ato representado por [NOME E QUALIFICAÇÃO], inscrito(a) no CPF sob o n.º XXXXXXXX, portador 
da carteira de identidade n.º XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e 
telefone XXXXXXXX. 

O presente Contrato será regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, pelo Decreto n.º 10.086, 
de 17 de janeiro 2022; pelo edital do Pregão Eletrônico n.º .../2024 (protocolo n.º xxx) do procedimento 
licitatório que originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante 
vencedor e pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

1 OBJETO: 

Constitui objeto do presente Contrato a ............. 

Item 
Cod. 

GMS 
Especificação Qt UN Valor unitário Valor total 

LOTE 01 – itens 01 a 05 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Gestão de 

Equipamentos Médico Hospitalares na Área de Engenharia Clínica, com manutenção preventiva, corretiva e 
calibração em equipamentos médico-hospitalares e laboratoriais, com fornecimento de mão de obra residente para 
atender a demanda do Hospital Universitário Regional de Maringá, conforme especificações estabelecidas neste 
instrumento e seus anexos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições do item 1.2.1 deste Termo de 
Referência. 

01 0404 - 
24054 

Engenheiro Clínico 
Setor: manutenção de equipamentos 
hospitalares 
Turno: diurno 
Carga horária: 20 hs semanais (5dias x 
4horas) 
Quantidade de empregado: 1 

12 

M
Ê

S
 

R$  R$  

02 
Ténico em Manutenção de Equipamentos 
Hospitalares 
Setor: manutenção de equipamentos 
hospitalares 
Turno: diurno 
Carga horária: 44 hs semanais 
Quantidade de empregados:4 
Valor mensal por empregado: 
R$  
Valor mensal 4 empregados: 
R$  

12 

M
Ê

S
 

R$  R$  

03 
Auxiliar Administrativo 
Setor: manutenção de equipamentos 
Turno: diurno 
Carga horária: 44hs semanais 
Quantidade de empregado: 1 

12 

M
Ê

S
 

R$   R$  
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04 

Demais custos diretos e indiretos para 
prestação dos serviços 

12 

M
Ê

S
 

R$  R$  

05 6511 - 
72501 

Valor anual provisionado para 
ressarcimento de peças de manutenção. 

1 UN R$ 240.000,00  R$ 240.000,00  

Não é objeto 
de disputa 

no lote 

TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$  

2 FUNDAMENTO: 

Este contrato decorre do Pregão Eletrônico n.º .../2024, objeto do processo administrativo n.º XXX, com 
homologação publicada no sítio eletrônico oficial e no Diário Oficial do Estado n.º XXXXXXXX, de 
XXXXXXXX e conforme ato de autorização nas fls. [XXXX] deste protocolo. 

 

3 FORMA DE EXECUÇÃO: 

3.1 Os serviços serão prestados nas dependências do Hospital Universitário Regional de Maringá, Avenida 
Mandacaru 1590 – Jardim tropical, Maringá – Paraná, CEP 87083-240. 

 

4 PREÇO E VALOR DO CONTRATO: 

4.1 O Contratante pagará ao Contratado os preços globais previstos em sua proposta, que é parte 
integrante deste contrato: 

4.2 O valor total do contrato é de R$ XXXXXXXX (VALOR POR EXTENSO). 

4.3 No preço pactuado estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do objeto do contrato, 
inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, além 
dos materiais inerentes à prestação dos serviços contratados. 

 

5. DO REAJUSTE. 

5.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme disposto na Lei Federal nº 
10.192/2001, utilizando-se do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

5.1.1 O reajuste deverá ser solicitado pelo Contratado mediante requerimento protocolado até trinta dias 
antes do fim de cada período de doze meses. 

5.1.2 A assinatura do aditivo ao contrato mantendo as demais cláusulas em vigor, sem ressalva em relação 
ao reajustamento de preços, importará renúncia quanto às parcelas reajustáveis anteriores ao aditivo. 

5.2 O reajuste será concedido mediante apostilamento, conforme dispõe o § 6.º do art. 170 do Decreto 
Estadual n.º 10.086/2022. 

5.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do último 
reajuste. 

5.3.1 Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura. 

5.3.1.1 A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio. 

 

6. A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

6.1 A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, 
conforme item 6.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas no art. 10 do 
Decreto n.º 10.086, de 2022. 
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6.2 A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, 
conforme o item 6.3 deste, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas nos arts. 11 e 12 do 
Decreto n.º 10.086, de 2022. 

6.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato administrativo próprio 
do Contratante. 

6.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, o 
controle e a avaliação dos serviços contratados, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo 
legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas. 

 

7. PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO: 

7.1 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada Integral. 

7.1.1 Os serviços serão prestados nas dependências do Hospital Universitário Regional de Maringá, 
Avenida Mandacaru 1590 – Jardim tropical, Maringá – Paraná, CEP 87083-240. 

 

7.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

7.2.1 Da execução dos serviços 

a. Os serviços serão prestados pela CONTRATADA em regime contínuo. 

b. Os equipamentos beneficiados por este contrato são todos os equipamentos médicos e laboratoriais do 
parque instalado do CONTRATANTE. 

c. Os serviços deverão ser executados nas dependências da CONTRATANTE, excepcionalmente os 
serviços poderão ser executados fora das dependências da CONTRATANTE, quando a manutenção 
exigir laboratório/profissional específico, neste caso deve-se, obrigatoriamente, informar formalmente o 
Setor de Manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares a retirada do equipamento. 

d. Caberá à licitante vencedora providenciar, junto ao CREA a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente; 

e. O(s) responsável (eis) técnico(s) pelos serviços a serem desenvolvidos, deverá(ão) ter vínculo formal 
com a licitante vencedora. 

f. Gestão da Manutenção: A empresa contratada será responsável pela gestão e manutenção dos 
equipamentos beneficiados pelo contrato, devendo acompanhar o andamento, avaliar a qualidade e 
manter registro de todas as intervenções corretivas e preventivas realizadas. A empresa deverá também 
elaborar plano de manutenção preventiva e apresentar o cronograma correspondente à CONTRATANTE.  

g. Execução de Preventivas: a empresa contratada deverá elaborar um plano anual de manutenção 
preventiva e apresentar o calendário correspondente à Gerência de Manutenção. A elaboração desse 
plano deve ser feita no final do ano anterior ao ano de referência do plano e sua apresentação bem como 
a entrega de cópia do mesmo deverá ser feito até o dia 10 do ultimo mês do ano anterior ao ano de 
referência. O prazo para implementação de todas as atividades referentes à Execução de Manutenção 
Preventiva é de 06 (seis) meses após o início das atividades contratuais ou das renovações. 

h. Execução de Corretivas: A empresa contratada será responsável pelo atendimento das chamadas para 
avaliação de defeitos e serviços de manutenção nos equipamentos cobertos pelo contrato. O prazo para 
implementação de todas as atividades referentes à Execução de Corretivas é imediato. O prazo para 
atendimento das solicitações das manutenções corretivas é imediato à abertura do chamado de 
manutenção devendo o problema ser senado, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da 
abertura do chamado de manutenção corretiva nos casos em que o conserto não demandar aquisição de 
peças por parte da CONTRATANTE; nos casos que demandarem aquisição de peças por parte da 
CONTRATANTE o conserto deverá ser realizado num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o 
fornecimento da peça ou da autorização para a realização do serviço por parte da CONTRANTE. Caso a 
CONTRATADA não consiga dar atendimento ao conserto no prazo estipulado a mesma deverá 
disponibilizar, sem custo adicional, equipamento equivalente à CONTRATADA até a conclusão do serviço 
no equipamento da CONTRATANTE. 

i. Nas manutenções que haja a necessidade de troca de peças, as mesmas deverão ser orçadas e 
encaminhadas à CONTRATANTE para aprovação prévia do orçamento ou fornecimento da peça pela 
CONTRATANTE. O fornecimento de peças pela CONTRATADA, respeitando-se a prioridade da 
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CONTRATANTE, será ressarcida à CONTRATADA, devendo ser comprovado preço de mercado, 
condicionado à entrega de nota fiscal com os valores discriminados. 

j. Calibração / Certificação / Validação: A empresa contratada deverá elaborar e executar um plano de 
calibração / certificação / validação para equipamentos conforme exigências da Vigilância Sanitária / 
ANVISA / IPEM / INMETRO. Toda calibração, certificação ou validação realizada deve gerar um 
documento denominado “CERTIFICADO DE ...” rastreável à RBC e compatível à norma NBR 10012 ou 
posterior, com no mínimo as seguintes informações: 

1) Número do Certificado 

2) Data da Calibração 

3) Código do equipamento/instrumento 

4) Código do padrão de referência 

5) Indicação de no mínimo 03 leituras, comparando com as leituras do padrão 

6) Indicação do erro da leitura 

7) Indicação da incerteza da leitura 

8) Indicação do Técnico responsável pela execução da calibração 

9) Indicação do engenheiro responsável pela equipe técnica 

k. Todos os padrões (simuladores e analisadores) utilizados para calibração / certificação / validação dos 
equipamentos/instrumentos da CONTRATANTE deverão ser Calibrados RBC (Rede Brasileira de 
Calibração) ou órgão superior, devendo a contratada manter as cópias dos certificados de calibração 
desses padrões disponíveis para verificação da CONTRATANTE.  

l. Deverá ser apresentado procedimento técnico, desenvolvido com base em normas nacionais e manuais 
dos fabricantes, descrevendo a sistemática para calibração / certificação / validação de cada tipo de 
equipamento/instrumento médico-hospitalar do CONTRATANTE. 

m. O prazo para implementação de todas as atividades referentes à Execução de calibração é de 06 (seis) 
meses após o início das atividades contratuais ou das renovações. 

n. A empresa CONTRATADA deve disponibilizar, conforme demanda, os equipamentos padrões de teste, 
com calibração válida anualmente RBC ou rastreáveis à RBC, necessários para realizar manutenções. 

o. A contratada deverá identificar todos os equipamentos quanto à situação de calibração e Manutenção 
Preventiva através de etiqueta autocolante, com o código do equipamento/instrumento, data da 
calibração e data da próxima calibração. 

p. A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar às suas expensas todo material necessário para a 
execução de seus serviços, como material de escritório, computador, impressora, ferramentas, 
equipamentos de aferição, consumíveis (estanho de solda, lubrificantes, limpa contato, álcool isopropílico, 
desingripante, etc). 

7.2.1.2. Serviços de engenharia clínica a serem executados durante a vigência do contrato são: 

a. Levantamento, cadastramento, elaboração e manutenção dos equipamentos médico assistencial, bem 
como organização, rastreabilidade e atualização destes, por meio de software de gestão; 

b. Recebimento, verificação e aceitação de equipamentos; 
c. Instalação (montagem e desmontagem) de EMHs (equipamentos médicos hospitalares), quando 

necessário; 
d. Manutenção corretiva dos equipamentos listados na Tabela 1 (anexo 1) do Termo de Referência; 
e. Manutenção preventiva dos equipamentos listados no Termo de Referência item 1.2.1.11.2 

(exclusividade / alta complexidade); 
f. Calibração e Teste de Segurança Elétrica dos equipamentos listados na Tabela I (anexo 1) do Termo de 

Referência; Obs.: Para os Testes de Segurança Elétrica vale a consulta da norma IEC60601 para cada 
tipo de equipamento; 

g. Qualificação dos equipamentos, conforme exigência em legislação; 
h. Registro histórico e de intervenções técnicas dos equipamentos; 
i. Auxílio no Planejamento, Seleção e Aquisição de novos equipamentos; 
j. Auxílio quanto à elaboração de especificação técnica de equipamentos, partes, peças e acessórios de 

equipamentos; 

679
47

Assinatura Avançada realizada por: Robson Rogers Moreira (XXX.351.649-XX) em 24/06/2025 14:21 Local: UEM/HUM/ALC. Inserido ao protocolo 22.254.330-4 por:
Robson Rogers Moreira em: 24/06/2025 14:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e8a008cc2c1ce9ba8a739d26de202f5e.



E-protocolo n° 22.254.330-4                       Pregão Eletrônico n° 90056/2025              Processo GMS nº 861/2024            EDITAL  (página 95 de 126) 

k. Estudos de viabilidade técnica e econômica, de obsolescência tecnológica, de desativação, de descarte, 
de atualizações etc., referentes à EMHs; 

l. Treinamento de usuários de EMHs; 
m. Acompanhamento de outras empresas contratadas pela CONTRATANTE para a realização de serviços 

em EMHs, conforme Termo de Referência item 1.2.1.11.2 (responsabilidade de terceiros - caráter de 
cessão de uso/comodato, locação ou empréstimo) e 1.2.4.2 (exclusividade / alta complexidade). 

 

7.2.1.3 Cadastramento e controle de inventário: 

a. A CONTRATADA deverá fazer um cadastro informatizado e físico, em documento próprio aprovado pela 
CONTRATANTE, periodicamente, para todos os equipamentos beneficiados pelo contrato em sistema 
informatizado (software) específico para gestão de equipamentos. Esse cadastro deverá conter 
informações como identificação do equipamento, condição, localização, marca, modelo, série, patrimônio, 
ano de fabricação, dados elétricos, informações referentes aos serviços programados etc.  

b. Os equipamentos deverão receber uma etiqueta, de resistência e durabilidade apropriadas, indicando o 
código de identificação específico desse cadastro. Esta etiqueta de identificação deverá ser fornecida 
pela CONTRATADA e conterá o código (TAG) de identificação do equipamento. A forma de codificação 
dos equipamentos deverá ser definida em comum acordo com a CONTRATANTE; 

c. A CONTRATADA deverá elaborar, junto ao cadastro de equipamentos, uma lista de criticidade dos 
EMHs, em 3 níveis de criticidade, acordada com o Fiscal do Contrato, sendo definidos os equipamentos 
com números de criticidade 1, 2 e 3 respectivamente como de baixa, média e alta criticidade. Esta lista de 
criticidade servirá para estabelecer prioridades para execução de serviços: 

I. A elaboração da lista de criticidade deve ser baseada em critérios mínimos como: 
II. Equipamentos de suporte à vida; 
III. Disponibilidade de reservas técnicas (backups); 
IV. Indispensáveis para prestação dos serviços assistenciais; 
V. Constatação de assistência técnica qualificada e disponível; 
VI. Equipamentos pertencentes a setores estratégicos; 

d. Atividades referentes ao Cadastro de Equipamentos é de até 15 (quinze) dias após o início das atividades 
contratuais; 

e. Caso, ao término do contrato, a CONTRATADA não disponibilize a última versão atualizada deste banco 
de dados à CONTRATANTE, a mesma ficará sujeita a sanções contratuais. O pagamento da última 
fatura só será efetuado após entrega deste banco dados a CONTRATANTE. 
 

7.2.1.4 Atividade de planejamento, seleção e aquisição de tecnologias: 

a. A empresa CONTRATADA deverá apresentar junto com o cadastro atualizado de equipamentos, ou 
sempre que solicitado pela CONTRATANTE, um Planejamento Estratégico em relação aos EMHs da 
CONTRATANTE, devendo conter minimamente: 

I. A demonstração da situação desses equipamentos em contraste com a necessidade existente 
para atendimento às demandas reais e previstas; 

II. O estudo/indicação de estratégias de novas aquisições, substituição de equipamentos 
obsoletos, remanejamento e manutenção dos equipamentos, visando satisfazer as referidas 
demandas da melhor forma; 

b. Estabelecer e documentar em procedimentos escritos, em conjunto com a CONTRATANTE, um fluxo 
para incorporação tecnológica, que deverá contemplar, no mínimo, as seguintes atividades: 

I. Definição de critérios para a seleção de equipamentos; 
II. Avaliação de necessidades clínicas; 
III. Elaboração de especificações técnicas de equipamentos; 
IV. Definição de condições de entrega e exigências a serem solicitadas nos processos de compra; 
V. Busca mercadológica; 
VI. Confecção de pareceres técnicos; 
VII. Acompanhamento de instalações e testes de funcionamento; 

VIII. Acompanhamento do ciclo de vida dos equipamentos; 
c. A CONTRATADA manterá, ao longo do período do contrato, os níveis de confiabilidade e disponibilidade 

operacionais de todos os equipamentos médico- assistenciais. Nos processos de renovação de 
tecnologias (processo de substituição de item existente por outro de igual ou melhor desempenho), a 
CONTRATADA, após a identificação da necessidade de renovação, deverá realizar uma avaliação dos 
fatores envolvidos com os representantes da CONTRATANTE com base, mas não se limitando, aos 
critérios abaixo relacionados: 
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c.1 Cenário: 
I. Resumir o porquê da proposta foi encaminhada (alinhamento com o planejamento da 

unidade); 
II. Descrever se o equipamento proposto é de substituição ou é de adição aos procedimentos 

existentes; 
III. Identificar os atores e partes envolvidas no processo; 
IV. Definir ou identificar fonte de recursos financeiros para aquisição; 
d. Equipamento Proposto: 
V. Descrever o nome e características principais do equipamento proposto; 
VI. Informar o objetivo principal do equipamento (promoção de saúde; prevenção; diagnóstico; 

rastreamento; reabilitação); 
VII. Identificar os motivos de implantação: redução no tempo, aumento de produtividade, redução 

de custos, redução de riscos, exigência legal, padrão de mercado ou expectativa dos usuários; 
VIII. Identificar a população-alvo para uso do equipamento e/ou possíveis contraindicações; 

 
c.2 Recursos Mínimos Necessários: 

I. Se pertinente, informar a categoria profissional e a capacitação mínima necessária para uso 
do equipamento de forma ideal; 

II. Identificar quem fará a capacitação, treinamento e certificação necessária; 
III. Identificar que recursos serão necessários para desativação dos equipamentos que serão 

substituídos; 
 
c.3 Alternativas Disponíveis: 

I. Descrever as alternativas existentes e disponíveis com a mesma finalidade e população-alvo 
do equipamento proposto; 

II. Os equipamentos e materiais já deverão ter sido aprovados e registrados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária; 
 

c.4 Impacto Econômico: 
I. Identificar se a incorporação torna obrigatória a aquisição de suprimentos ou fornecedores 

exclusivos; 
II. Comparar com o preço de equipamentos alternativos ou substitutivos; 
III. Avaliar se a introdução do equipamento modifica os ganhos em outros procedimentos ou 

departamentos; 
IV. Avaliar se a introdução do equipamento modifica o custo total, tornando sua indicação mais ou 

menos atrativa; 
V. Avaliar se é desejável uma análise econômica formal: custo – efetividade /custo – utilidade / 

custo-benefício. 
 

7.2.1.5 Recebimento, verificação, aceitação e instalação de equipamentos: 

a. A cada novo equipamento adquirido pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá realizar os 
procedimentos de recebimento, instalação e testes de aceitação, inserindo as informações no software 
de gestão de equipamentos; 

I. O processo deverá contemplar: o recebimento dos equipamentos, a verificação da 
integridade de embalagem de modo a garantir que o equipamento não sofreu avaria no 
transporte, a verificação da compatibilidade da ordem de compra com nota fiscal de entrega 
para afirmar que o item entregue está de acordo com o solicitado, testes funcionais no 
equipamento e instalação deste no setor de destino, conforme manual do fabricante. Quando 
aplicável, realizar a abertura das embalagens e checar a presença e a integridade de todo os 
itens (equipamento, acessórios e manuais). Para equipamentos de alta complexidade, 
acompanhar a instalação do equipamento pelo fornecedor checando todos os itens acima 
citados. 

b. A empresa deverá propor para a CONTRATANTE, rotina para recebimento e aceitação das novas 
tecnologias médicas adquiridas; 

c. A empresa deverá desenvolver e manter procedimento que assegure que os equipamentos sejam 
avaliados antes de seu primeiro uso, por meio dos ensaios de aceitação. Quando aplicável, os ensaios 
deverão ser realizados pelo fornecedor do equipamento, com devido acompanhamento da 
CONTRATADA; 

d. Deverão fazer parte do ensaio de aceitação: atividades realizadas durante inspeção, responsável pela 
execução do serviço, requisitos de ensaio determinados pelo fabricante (quando informados), parecer 
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técnico que evidencie a segurança e desempenho do equipamento e, quando aplicável, 
comissionamento de infraestrutura. As não conformidades apuradas deverão implicar na não aceitação 
do equipamento pelo serviço de saúde, devendo essas ser imediatamente registradas e encaminhadas 
ao Coordenador do Setor de Engenharia Clínica. 
 

7.2.1.6 Manutenção preventiva e inspeção: 

a. Desenvolver e implantar um Plano de Manutenções Preventivas de modo a reduzir a necessidade de 
manutenção corretiva, prevendo e evitando danos futuros, observando falhas em estágios iniciais. O 
Planejamento deverá ser desenvolvido com base na análise da criticidade do parque, considerando as 
recomendações do fabricante e avaliando o risco físico associado ao paciente, a função do 
equipamento e requisitos de manutenção. Critérios adicionais, além destes especificados, poderão ser 
aplicados, mediante aprovação do Coordenador do Setor de Engenharia Clínica; 

b. Toda manutenção preventiva realizada deve gerar um documento denominado “Ordem de Serviço de 
Manutenção Preventiva”, ou similar, com no mínimo as seguintes informações: Número da Ordem de 
Serviço; Dados de identificação do equipamento; Data de realização da preventiva; Data de realização 
da próxima preventiva; Código dos equipamentos/instrumentos de medição utilizados; checklist com 
base da “Health Devices: Inspection and Preventive Maintenance System. EUA, ECRI”; contendo as 
rotinas de manutenção realizadas; Indicação do Técnico responsável pela execução da manutenção; 
Assinatura legal do Enfermeiro ou funcionário responsável pelo Setor de lotação vigente do 
equipamento, conforme modelo a ser implementado pela CONTRATADA e aprovado pela 
CONTRATANTE; 

c. A CONTRATADA deverá colocar, ao final de cada procedimento, etiquetas em todos os equipamentos 
submetidos à manutenção, contendo, obrigatoriamente, a data de realização da preventiva e a data da 
próxima preventiva; conforme modelo a ser implementado pela CONTRATADA e aprovado pela 
CONTRATANTE; 

d. As Manutenções Preventivas deverão ser realizadas periodicamente nos equipamentos relacionados e 
de acordo com um cronograma semestral e anual elaborado pela CONTRATADA, conforme modelo a 
ser implementado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE. A periodicidade das 
Manutenções Preventivas deverá obedecer às recomendações técnicas do fabricante dos 
equipamentos. Na ausência desta recomendação, a periodicidade será definida em conjunto com a 
Coordenação do Setor de Engenharia Clínica e serviço interessado; 

e. Caberá a CONTRATADA a realização de inspeção periódica dos equipamentos de modo a garantir que 
todos os equipamentos disponíveis, objeto do contrato, possam executar suas funções de forma plena e 
segura; 

f. Em caso de visitas agendadas as Unidades de Pronto Atendimento, o técnico deverá visitar 
semanalmente as unidades e verificar junto ao enfermeiro responsável, ou a quem por ele for 
designado, se há algum equipamento que tenha apresentado algum tipo de falha para, se necessário, 
encaminhá-lo à manutenção ou a sua substituição; 

g. As Inspeções Semanais compreendem a verificação da normalidade de funcionamento do equipamento 
em todos os setores, se está corretamente instalado e regulado para uso, por meio do uso e aplicação 
de uma lista de checagem (CHECKLIST OPERACIONAL SEMANAL), devidamente documentada, 
buscando identificar irregularidades no funcionamento dos equipamentos; 

h. Todas as atividades de Manutenção Preventiva e Inspeções Semanais deverão ser documentadas e 
registradas em sistema informatizado (software) específico. 
 

7.2.1.7 manutenção corretiva: 

a. A CONTRATADA será responsável pelo atendimento inicial de todos os equipamentos gerenciados e 
cadastrados, referentes aos chamados para avaliação de defeitos, e solucionar integralmente os 
problemas nos equipamentos que não são de intervenção técnica por serviço / fornecedor exclusivo 
(alta complexidade técnica) listados no Termo de Referência item 1.2.1.11.2 (exclusividade / alta 
complexidade); 

b. Entende-se por atendimento inicial a prestação de serviços básicos nos equipamentos, independente 
da complexidade tecnológica envolvida ou existência de contrato terceirizado, para verificação das 
condições de utilização do equipamento, analisando eventuais problemas relacionados com as 
instalações ordinárias e especiais, verificando acessórios e eventuais procedimentos inadequados por 
parte dos usuários, incluindo a execução de testes operacionais, limitando-se a procedimentos que não 
envolvam a abertura do equipamento ou que violem as responsabilidades exclusivas, caso haja 
empresa terceirizada para manutenção preventiva e corretiva; 
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c. Entende-se por solução integral a manutenção corretiva realizada pela CONTRATADA nos 
equipamentos, sendo a CONTRATADA responsável pela mão de obra e aquisição dos materiais 
necessários, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referência; 

d. Os serviços de maior especificidade serão aqueles que exigem conhecimento ou mão-de-obra 
especializada de fábrica e que exigem a substituição de peças não disponíveis em estoque ou que não 
possam ser encontradas no mercado comum, cuja manutenção pelo suporte de serviço local não é 
viável por questões de limitação técnica e/ou riscos a integridade do equipamento, tais serviços deverão 
ser providos pela CONTRATANTE através da realização de projeto Básico ou Termo de Referência, 
mediante comprovação da situação; 

e. As Ordens de Serviço de Manutenções Corretivas deverão ser abertas sempre que houver um 
chamado ou quando uma falha for detectada durante as Inspeções Semanais e execução das 
Manutenções Preventivas ou Calibrações. As manutenções devem ser executadas conforme orientação 
dos manuais dos fabricantes dos equipamentos e registradas, sendo posteriormente assinadas pelos 
responsáveis (ou por quem estes designarem) dos Setores nos quais os equipamentos encontram-se 
ou são utilizados; 

f. O prazo para início de todas as atividades referentes à execução de manutenções corretivas é imediato 
após a publicação do contrato; 

g. Os serviços serão executados, mediante uma solicitação de manutenção corretiva, por parte da 
fiscalização, direção, chefe ou funcionário do setor, por telefone, software de gerenciamento, e-mail ou 
por escrito, sempre dando ciência à Coordenação de Engenharia Clínica da CONTRATANTE; 

h. A CONTRATADA será responsável pelos serviços e mão-de-obra, aquisição de peças ou componentes 
para a solução integral dos defeitos provenientes de todas as Manutenções Corretivas realizadas nos 
equipamentos relacionados. Havendo necessidade de troca de peças, insumos, acessórios ou serviços 
especializados onde somente uma empresa certificada por órgão regulamentador poderá executar, 
estas deverão ser substituídas pela CONTRATADA, respeitando-se o limite mensal disponível para 
gastos com materiais, serviços especializados e peças destinadas, acumulativo durante o período de 12 
(doze) meses e que será pago o que efetivamente for comprovado e aplicado em ordem de serviço, 
conforme procedimento do Termo de Referência item 1.2.1.14.5.4; 

i. Todas as atividades de Manutenção Corretiva deverão ser documentadas registradas em sistema 
informatizado (software) específico, informando no mínimo: identificação do equipamento, o defeito 
apresentado, o diagnóstico do problema, descrição clara das ações tomadas para sua correção, 
identificação do executor de cada uma das ações, horário de abertura, atendimento e encerramento da 
ordem de serviço, intervalo início-fim de cada atividade, material aplicado e seus valores, bem como 
cópia da referida nota fiscal. 
 

7.2.1.8 Calibração, teste de segurança elétrica e qualificação 

a. Desenvolver e implantar um Plano Anual de Calibração, Teste de Segurança Elétrica e de Qualificação, 
de modo a estabelecer uma revisão frequente dos sistemas de medidas e desempenhos no intuito de 
garantir que os equipamentos médicos-assistenciais sejam utilizados dentro de sua normalidade de 
operação, atendendo plenamente as funções especificadas pelo fabricante e garantindo a confiabilidade 
e segurança de pacientes e operadores; 

b. Calibração: Operação que estabelece, sob condições especificadas, numa primeira etapa, uma relação 
entre os valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões rastreados e as indicações 
correspondentes com as incertezas associadas. Numa segunda etapa, utiliza esta informação para 
estabelecer uma relação visando à obtenção de um resultado de medição a partir de uma indicação; 

c. Teste de Segurança elétrica: Conjunto de testes que avaliam a resistência de isolação, a resistência de 
aterramento e fuga de corrente elétrica (para o terra e através do gabinete e do paciente) de um 
equipamento eletrônico. Os testes de segurança elétrica deverão ser aplicados conforme a classe do 
equipamento e o tipo de suas partes aplicadas, determinando respectivamente o tipo e o grau de 
proteção contra-choque elétrico; 

d. Qualificação: Processo que corresponde à ação de verificação, quando um equipamento trabalha 
corretamente e produz os resultados esperados. Deverão ser aplicáveis dois tipos de qualificação: 

e. Qualificação operacional: comprovação, mediante testes, que o equipamento está funcionando como 
previsto e atende às necessidades do processo ao qual se destina. A qualificação operacional deverá 
incluir: calibração de parâmetros especificados; avaliação dos parâmetros críticos; verificação dos itens 
de segurança; testes nas condições limite especificados; verificação dos itens especificados; 
treinamento de pessoal; 

f. Qualificação de desempenho: deverá consistir na verificação sistemática da eficácia do (s) equipamento 
(s) no processo, com a finalidade de garantir que o (s) produto (s) final (is) possa (m) ser produzido (s) e 
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reproduzido (s) conforme a qualidade exigida. Ou seja, verificar se o equipamento funciona como 
previsto durante o seu uso rotineiro; 

g. Todos os padrões de medição (instrumentos, simuladores e analisadores) utilizados e disponibilizados 
pela CONTRATADA deverão ser devidamente calibrados em laboratórios acreditados pelo INMETRO 
ou, quando não for possível, rastreados pela RBC (Rede Brasileira de Calibração), devendo a 
CONTRATADA manter as cópias dos certificados de calibração desses padrões disponíveis para 
verificação da CONTRATANTE; 

h. Os serviços de calibração e teste de segurança elétrica (quando aplicável) deverão ser realizados nos 
equipamentos, no mínimo uma vez no ano, obedecendo às recomendações técnicas do fabricante. 
Ainda, os serviços deverão estar em conformidade com as portarias do INMETRO (143/2001, 035/1999 
e 236/1994), para Esfigmomanômetros e balanças, e demais legislações vigentes; 

i. Os serviços de qualificação operacional e de desempenho deverão ser realizados nos equipamentos 
referenciados pela ANVISA e de acordo com as Resoluções Nº 57/2010, 15/2012 e 51/2013, bem como 
demais legislações vigentes, no mínimo uma vez no ano; 

j. A CONTRATADA deverá analisar os resultados das calibrações, comparando-os com os desvios 
máximos admitidos para o equipamento, atestando sua conformidade ou não conformidade e, se 
necessário, alterando as periodicidades com base em métodos para ajuste de intervalos de calibração, 
ou deverá tomar as providências necessárias conforme o caso. Caso ocorra uma não conformidade que 
necessite de ajustes e/ou manutenção, a CONTRATADA deverá sinalizar a CONTRATANTE, 
providenciar devida manutenção corretiva e, quando este for reparado, deverá ser novamente calibrado; 

k. Os serviços realizados por técnicos qualificados munidos de planilha de calibração conforme modelo a 
ser implementado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, e deverão gerar um 
documento denominado de “Certificado de Calibração”, “Laudo de Segurança Elétrica” ou “Relatório de 
Qualificação”, estando de acordo com a ISO17025 e IEC60601,de acordo com o respectivo serviço 
executado, com no mínimo as seguintes informações: Número do Documento; Tipo do Documento, 
Data de execução do serviço; Código do equipamento/instrumento; Código do padrão de referência e 
sua documentação de rastreabilidade (RBC); Indicação de no mínimo 03 (três) leituras, se aplicável, 
comparando com as leituras do padrão; Indicação do erro da leitura e da incerteza da leitura, se 
aplicável; Indicação do Técnico responsável pela execução do serviço; 

l. A CONTRATADA deverá colocar, ao final de cada procedimento, etiquetas em todos os equipamentos, 
de acordo com o tipo de serviço que foi executado, contendo, no mínimo, o número do documento, a 
data de realização do serviço e a data da próxima execução deste;  

m. A etiqueta deverá ter as dimensões conforme modelo a ser implementado pela CONTRATADA e 
aprovado pela CONTRATANTE; 

n. Os certificados de calibração deverão ser emitidos conforme norma NBR/ISO 17025; 
o. Todas as atividades de Manutenção Preventiva, Calibração, Teste de Segurança Elétrica e Qualificação 

deverão ser documentadas e registradas em sistema informatizado (software) qualificado, e, por meio 
físico em pasta arquivo separada por equipamento identificado por TAG protegido com saco plástico 
A4. 
 

7.2.1.9 Apoio ao gerenciamento do parque de equipamentos médicos hospitalares – EMH 

a. A CONTRATADA será responsável pelo apoio à gestão dos equipamentos beneficiados pelo contrato, 
devendo acompanhar o andamento, avaliar a qualidade e manter registro de todas as intervenções 
técnicas realizadas. Esse processo de gestão deve ser efetivado por meio de Ordens de Serviço e 
deverá ser utilizado software específico para gestão do parque tecnológico; 

b. A CONTRATADA deverá dar suporte ao Setor de Engenharia Clínica na elaboração dos procedimentos 
operacionais padrão – POP’s, bem como na elaboração de editais para aquisição de equipamentos e 
peças para manutenção; 

c. A empresa CONTRATADA deverá participar da discussão dos processos de qualidade desenvolvidos 
no âmbito do Hospital Universitário Regional de Maringá, contribuindo com sua experiência. Todas as 
rotinas desenvolvidas pela empresa CONTRATADA deverão ser apresentadas sob a forma de POP’s, 
tendo em vista os processos de qualidade. Tais procedimentos deverão ser apresentados e aprovados 
pela Coordenação do Setor de Engenharia Clínica da CONTRATANTE; 

d. Todas as intervenções técnicas que necessitem dos serviços externos às instalações da 
CONTRATANTE só serão realizadas após autorização prévia do Fiscal de Contrato/Coordenador do 
Setor de Engenharia Clínica da CONTRATANTE;  

e. Apoiar a CONTRATANTE na elaboração dos mecanismos de controle de entrada/saída de 
equipamentos e acessórios; 

f. Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá providenciar a remoção, deslocamento e o transporte 
de equipamentos de pequeno e médio porte (peso igual ou inferior a 200kg) de um setor a outro local, 
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visando dar maior agilidade no processo de instalação, descarte, calibração, qualificação ou 
manutenção dos aparelhos. Quanto aos equipamentos de grande porte, a CONTRATADA prestará toda 
a assessoria para a contratação de transportadora especializada, se esta for necessária, cujo custo do 
transporte correria pela CONTRATANTE, para a remoção e transporte do equipamento ao novo setor 
ou localidade em que este será instalado, descartado, calibrado, qualificado ou reparado; 

g. A CONTRATADA deverá elaborar procedimento escrito com critério para registro documentado e em 
software de todas as transferências realizadas. O histórico de transferência deve ficar registrado no 
registro histórico do equipamento, indicando o período de tempo, informando a data (dia/mês/ano) de 
entrada e saída em que o equipamento esteve alocado em cada setor assistencial. As movimentações 
devem ser comunicadas formalmente ao setor de patrimônio do Hospital Universitário Regional de 
Maringá; 

h. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, ou sempre que solicitado, relatório técnico de 
atividades, gerado a partir dos dados do sistema de gerenciamento, conforme modelo a ser 
implementado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE e disponibilizado cópia eletrônica 
e cópia impressa devidamente assinada pelo Engenheiro Clínico da equipe técnica, compreendendo os 
seguintes tópicos / indicadores: 
 
h.1 - Total de OS´s Abertas x Concluídas: Informa o numero total de OS´s de manutenções corretivas 
comparadas com o numero de OS´s concluídas; 
 
h.2 - Tipos de Serviços: 

I. Instalação; 
II. Inspeção diária (Rotina); 
III. Segurança Elétrica: Este indicador, refere-se ao número de OS´s de Segurança elétrica abertas 

no mês; 
IV. Calibração: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s calibração abertas no mês; 
V. Manutenção Preventiva: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s preventivas abertas no 

mês; 
VI. Manutenção Corretiva: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s corretivas abertas no mês. 

 
h3. - Equipamentos X acessórios: Quantidade de OS´s de Manutenção corretiva de equipamentos 
médicos / Quantidade de OS´s de Manutenção corretiva em acessórios, este dado identifica o numero e 
a causa de quebras de acessórios de equipamentos médicos, podendo assim, justificar treinamentos, 
avaliar custos sobre efeito de causa e raiz; 
 
h.4 - Manutenção corretiva Interna X manutenção corretiva externa: Este dado descreve de forma 
quantitativa, as manutenções executadas pela equipe de engenharia clínica local, podendo assim, 
avaliar o desempenho técnico como a evolução do colaborador em equipamentos mais críticos ou de 
tecnologia avançada, justificando futuros investimentos em treinamentos de nível técnico. 
 
h.5 - Status de OS´s Corretivas: Este dado refere-se à atual situação das OS´s de manutenção 
corretiva no mês, 

I. Concluídas; 
II. Aguardando Serviço Externo; 
III. Aguardando Peças; 
IV. Aguardando Execução. 

 
h.6 - Total de serviços programados X executados: Este indicador informa o percentual total de 
Ordens de manutenção preventiva, calibração e segurança elétrica executadas em relação ao 
programado, divulgado aos setores através de cronograma mensal, conforme modelo a ser 
implementado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE; 
 
h.7 - Serviços programados X executados por tipo de serviço: 

I. Manutenção Preventiva; 
II. Calibração; 
III. Segurança Elétrica. 

 
h.8 - Equipamentos críticos programados X concluídos: Este indicador informa o percentual de 
Ordens de manutenção preventiva, calibração e segurança elétrica executadas em relação ao 
programado, divulgado aos setores através de cronograma mensal. 
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h.9 - Quantidade de OS´s por setor: Este indicador refere-se ao numero de OS´s mês por setor, este 
indicador é de total importância para definir plano de ação quanto a treinamentos junto a educação 
continuada. 
 
h.10 - Quantidade de OS´s por técnico: Este indicador é capaz de apresentar o desempenho por cada 
técnico no processo de engenharia clínica (mês). 
 
h.11 - Despesas com manutenção externa: Este indicador apresentar por centro de custo, o custo 
mensal de manutenção externa. 
 
h.12 - Custo de manutenção com peças: Este indicador apresentar por centro de custo, o custo 
mensal de peças utilizadas em manutenções internas. Obs.: O valor percentual % , deverá ser 
informado no campo de Observação/Analise Critica localizado na Ultima pagina do Relatório Gerencial. 

a. Cálculos dos Indicadores da engenharia clínica (termo de referência item 1.2.1.10.2); 
b. Ordens de Serviço aberta/ Ordem de Serviço concluída: É definido como sendo o 

percentual de conclusão das Ordens de Serviço. Calculo: 
 
R = Nº de OS´s encerradas  x 100 
        Nº de OS´s abertas 
 
R= Resolutividade percentual. 
 
Obs: O percentual de desempenho técnico deve ser maior ou igual a 80% para equipamentos 
regulares e maior ou igual a 90% para equipamentos críticos. 
 
c. Tempo Médio de Retorno (Tempo Médio de Parada): É definido como o tempo médio, em 

dias, que os equipamentos levam para retornar à operação normal após uma manutenção. 
É útil para mostrar a eficiência de uma estrutura de Engenharia Clínica. É exatamente o 
tempo que o técnico usa para consertar o equipamento. Não inclui o período de espera das 
peças de reparo, recursos financeiros, etc. Calculo: 

 

             ∑ PD 
TMR= ____________ 
                  NE 
 
TMR = Tempo médio de retorno (em dias) 
PD = Período de indisponibilidade do equipamento (em dias) 
NE = Número de equipamentos 
Obs: O valor aceitável para este índice é de até 24H. 
 
 

d.  Índice de obsolescência e/ou alienação dos equipamentos (INO): 

 
                          Tempo Uso X 100 
INO = _________________________________ 
               Vida Útil equipamento – fabricante 
 

Se INO≥100 - baixa emitindo laudo técnico sugerindo a ação baseada em inspeção técnico-

operacional e de custo de reparo. 

 
e. A CONTRATADA manterá cópia dos relatórios mensais de que trata o item anterior, 

arquivados por um período não inferior a 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de 
emissão do mesmo; 

f. A CONTRATADA deverá manter histórico documentado dos problemas e incidentes 
relacionados aos eventos adversos causados, ou potencialmente causados, por falhas dos 
equipamentos. Deverá existir evidência da ação tomada (encaminhamento da ação para o 
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Setor de Engenharia Clínica, com o intuito de que essa notifique à administração, órgão 
sanitário competente ou fornecedor, quando pertinente); 

g. Todos os registros históricos, pertinentes aos equipamentos, deverão ser arquivados pelo 
tempo em que o aparelho estiver em operação pela CONTRATANTE, acrescido de, pelo 
menos, 02 (dois) anos; 

h. A CONTRATADA deverá auxiliar no desenvolvimento e na implantação de um processo de 
melhoria de desempenho quanto ao gerenciamento do parque de equipamentos médico- 
assistenciais; 

i. A CONTRATADA deverá auxiliar na implantação de um processo que vise assegurar a 
integridade e o armazenamento dos equipamentos médicos hospitalares, respeitando as 
condições ambientais de cada produto. Para garantir a segurança patrimonial, a 
CONTRATADA deverá sinalizar à CONTRATANTE no caso de equipamentos armazenados 
de forma inadequada. No que tange à identificação do equipamento, a CONTRATADA 
deverá implementar modelos de rotulagem, que indique claramente a situação do produto 
(se em manutenção, se reprovado em ensaio de aceitação, se liberado para uso, etc.). 

 

7.2.1.10 sistema informatizado de gestão de equipamentos 

7.2.1.10.1 A gestão deverá, obrigatoriamente, ser executada com o auxílio de ferramenta de software, 
plataforma WEB, cuja licença de uso será de responsabilidade e ônus da CONTRATADA, com acesso via 
WEB de domínio público, permitindo níveis de segurança e acesso diferenciado para usuários por senhas, 
possibilitando o acesso dos profissionais do Setor de engenharia Clínica, bem como os funcionários de cada 
setor às informações alimentadas e compiladas 

7.2.1.10.2 A ferramenta deverá permitir a avaliação do Setor de Engenharia Clínica e seus profissionais por 
meio de, no mínimo, dos seguintes indicadores de desempenho: 

a. Tempo Médio entre Falhas (MTBF – Mean Time Between Failures); 
b. Tempo Médio de Resposta ao Primeiro Atendimento (TMA); 
c. Tempo Médio de Reparo (TMR); 
d. Tempo de paralisação dos equipamentos; 
e. Índice de Rechamadas por Técnico e por toda a equipe técnica; 
f. Produtividade por Técnico; 
g. Produtividade por Tipo de Serviço executado (desempenho de manutenções corretivas e 

preventivas, calibrações, qualificações e testes de segurança elétrica, treinamentos, dentre outros); 
h. Percentual de Resolutividade Interna (PRI); 
i. Percentual de Obsolescência do Parque tecnológico; 
j. Percentual de Disponibilidade Operacional dos Equipamentos (PDISP). 

 

7.2.1.10.3 O sistema deverá permitir a emissão de relatórios como: 

a. Ordens de Serviço por setor (ou centro de custos); 
b. Ordens de Serviço por tipo do serviço executado; 
c. Ordens de Serviço por período; 
d. Ordens de Serviço por equipamento; 
e. Ordens de Serviço por técnico; 
f. Ordens de Serviço pendentes; 
g. Ordens de Serviço encerradas; 
h. Custo de manutenção por equipamento; 
i. Custo de manutenção por custo de aquisição (por equipamentos); 
j. Custo de manutenção por setor (ou centro de custos); 
k. Custo de manutenção por período; 

 

7.2.1.10.4 O sistema deverá permitir, no mínimo: 

a. O cadastro de equipamentos por: TAG - identificador único, série, patrimônio, categoria, marca, 
modelo, situação operacional, valor e data de compra, data de instalação, setor instalado e nível de 
criticidade, potência, tensão, data da aquisição, NF, especificação técnica. Tais características 
objetivam facilitar a análise das quantidades, normas técnicas; pertinentes, dados de fabricantes e 
fornecedores, disponibilidade do parque tecnológico, etc.; 

b. O cadastro e o controle histórico das ordens de serviço por: número da ordem de serviço, solicitante, 
tipo, datas/horários de abertura e de primeiro atendimento técnico, andamento dos serviços, 
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descrições da falha, do diagnóstico e dos serviços executados, técnico executor, materiais utilizados 
(com indicação de valor); 

c. O controle e a emissão de alertas para vencimento de garantias (venda de produtos e contratos); 
d. A programação de serviços (manutenções preventivas, calibrações, etc); 
e. O cadastro de fornecedores e prestadores de serviço; 
f. A requisição de serviços não atrelados a equipamento específico, mas também para setor; 
g. O controle de transferência de equipamentos entre setores ou localidades distintas; 
h. O cadastro de contratos de manutenção com outros prestadores de serviço; 
i. A requisição de serviços de manutenção por parte dos usuários dos equipamentos, sem limitação do 

número de usuários com permissão para “requisição de serviço”; 
j. A incorporação de fotos ou documentos, tanto no cadastro de equipamentos quanto de ordens de 

serviço; 
k. A incorporação de checklists de manutenção, calibração e procedimentos operacionais padrões; 
l. A qualificação ou avaliação do serviço executado por parte do requisitante do serviço; 
m. A pesquisa e filtro de listagem de equipamentos e ordens de serviço, além da exportação de 

informações e relatórios para os formatos Excel®, PDF, outros; 
7.2.1.10.5 O sistema deverá possuir controle de estoque de materiais, de forma a possibilitar um 
gerenciamento preciso dos custos envolvidos e das necessidades de reposição de sobressalentes; 

7.2.1.10.6 O sistema deverá ter interface com o usuário a fim de permitir, de modo simples, elaborar 
consultas à base de dados e usá-las em documentos gerenciais, agregando dados para a elaboração de 
gráficos, relatórios textuais e tabelas, estes gerados também pelo próprio software; 

7.2.1.10.7 O sistema deverá estar acompanhado de manual ou instruções básicas de operação; 

7.2.1.10.8 Toda a base de dados será de propriedade da CONTRATANTE. Ao final do contrato, os dados de 
cadastro dos equipamentos e de registro das ocorrências e serviços serão fornecidos à CONTRATANTE em 
meio magnético / digital; 

7.2.1.10.9 Os técnicos da CONTRATADA deverão estar qualificados para operação e inserção de todos os 
dados e informações no sistema. A CONTRATADA deverá prover treinamento e suporte para operação do 
sistema pela CONTRATANTE; 

7.2.1.10.10 A CONTRATADA deverá manter o software disponibilizado em sua versão mais recente, 
realizando quaisquer trocas de versões ou upgrades necessários, bem como fornecimento de correções, 
sem ônus adicional à CONTRATANTE. O serviço de backup da base de dados em servidor seguro /nuvem 
deverá ser diário; 

7.2.1.10.11 O Sistema deverá realizar cronograma para serviços programados com intuito de gerar 
cronogramas mensais de acordo com a periodicidade de cada tecnologia; 

7.2.1.10.12 O Sistema deverá gerar Certificado de Calibração de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, 
na qual todos os dados passaram por analises metrológicas automaticamente de acordo com cada uma de 
suas incertezas no período máximo de 28 dias; 

7.2.1.10.13 Cada chefia de setor será responsável pela abertura de chamado técnico através do Sistema, 
será necessário possuir senha de acesso e TAG/Numero Patrimonial do Equipamento envolvido para 
abertura de chamado. 

 

7.2.1.11 acompanhamento de serviços terceirizados 

7.2.1.11.1 A CONTRATADA deverá realizar o atendimento ao setor solicitante e acompanhamento de 
quaisquer atividades executadas por outrem e testes de funcionalidade em todos os equipamentos 
relacionados no Termo de Referência item 1.2.1.11.2 (responsabilidade de terceiros - caráter de cessão de 
uso/comodato, locação ou empréstimo) e 1.2.4.2 (exclusividade / alta complexidade). Existindo a 
necessidade, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA que realize o primeiro atendimento ao setor 
solicitante, mesmo que o equipamento, motivo da solicitação, esteja no período de garantia ou coberto por 
contrato de manutenção ou comodato, para averiguação da necessidade de acionamento da empresa 
prestadora do serviço; 

7.2.1.11.2 Para o caso dos equipamentos disponíveis na instituição em caráter de cessão de uso/comodato, 
locação ou empréstimo cuja responsabilidade de manutenção preventiva/corretiva e calibração seja de 
terceiros, caberá à CONTRATADA o acompanhamento, registro e apoio técnico aos agentes públicos 
responsáveis pela fiscalização da execução do contrato, bem como o primeiro atendimento aos usuários; 

688
47

Assinatura Avançada realizada por: Robson Rogers Moreira (XXX.351.649-XX) em 24/06/2025 14:21 Local: UEM/HUM/ALC. Inserido ao protocolo 22.254.330-4 por:
Robson Rogers Moreira em: 24/06/2025 14:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e8a008cc2c1ce9ba8a739d26de202f5e.



E-protocolo n° 22.254.330-4                       Pregão Eletrônico n° 90056/2025              Processo GMS nº 861/2024            EDITAL  (página 104 de 126) 

7.2.1.11.3 A CONTRATADA deverá elaborar planilha de prestadores de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva (nome, telefone, equipamentos atendidos), com lista de contratos de manutenção preventiva e 
corretiva (data início e término, empresa, nº contrato, equipamentos cobertos identificando o nº de série e 
patrimônio), assim como indicadores de produção, destacando desconformidades contratuais que impliquem 
em descontos nas respectivas faturas mensais; 

7.2.1.11.4 Os equipamentos enquadrados como de alta tecnologia, exemplificado, Tomógrafo 
Computadorizado, Ressonância Magnética, Sistema de Digitalização de Imagens de Raio-X (CR / DR), 
Sistemas Endoscópios, Aparelhos de Raios-X, (Arco-C, Fixo, Telecomandado, Transportável), 
Ultrassonografia Convencional, e outros similares ou que porventura sejam incorporados, serão submetidos 
a contrato com empresa especializada, cabendo a CONTRATADA o acompanhamento e registro dos 
serviços executados, bem como o primeiro atendimento aos usuários para solução de problemas de baixa 
complexidade, com vistas a aumentar o “uptime” de máquina; 

7.2.1.11.5 Demais equipamentos relacionados (Termo de Referência anexo 1), estarão sujeitos à 
intervenção preventiva e corretiva direta pela CONTRATADA, ficando facultado à CONTRATANTE a 
formalização de contrato de manutenção com terceiros, para equipamentos enquadrados como de alto 
impacto nas rotinas institucionais e que exigem altas taxas de disponibilidade, ou que sejam equipamentos 
de alto risco, como os de apoio ou substituição a um órgão, ou que exijam mão de obra especializada; 

7.2.1.11.6 Documentar e implementar critérios, em conjunto com a CONTRATANTE, na avaliação e 
qualificação de fornecedores de modo a promover a melhor aquisição de produtos e serviços, em termos 
técnicos e econômicos. 

7.2.1.12 treinamentos 

7.2.1.12.1 Desenvolver e implantar um Programa de Treinamentos e Educação Continuada, “in loco”, aos 
usuários dos equipamentos médicos assistenciais, de modo a auxiliar na melhora continua do 
aproveitamento dos equipamentos, tanto em relação à exploração dos recursos tecnológicos adicionais, 
quanto em relação ao cuidado com a operação dos mesmos; 

7.2.1.12.2 A CONTRATADA deverá desenvolver um Planejamento de Treinamentos junto ao corpo clínico 
para os equipamentos apontados pelo responsável, ou quem este designar, como os mais críticos em 
termos de uso. O treinamento deve apresentar instruções operacionais, montagem do equipamento e 
acessórios, limpeza externa e desinfecção; 

7.2.1.12.3 A CONTRATADA deverá documentar todas as informações pertinentes ao treinamento 
operacional, tais como: número de participantes e respectivas assinaturas, carga horária, data de realização 
e responsável da área, conteúdo programático do treinamento, critérios de avaliação das necessidades do 
treinamento e avaliação da eficácia do treinamento; 

7.2.1.12.4 Além do Plano de Educação Continuada, a CONTRATADA deverá realizar treinamentos, 
individuais ou não, sempre que constatados erros operacionais, demanda de manutenção por mau uso do 
equipamento e acessórios e demais incidências que possam inviabilizar o uso do equipamento ou do 
procedimento por ele realizados. A realização de todos os treinamentos é de responsabilidade da 
CONTRATADA e o planejamento deverá ser divulgado para os responsáveis de setor assistencial, de modo 
que sejam disponibilizados os colaboradores quando na data programada; 

7.2.1.12.5 A identificação da necessidade para a realização dos treinamentos poderá ser gerada tanto pela 
empresa CONTRATADA como pela CONTRATANTE; 

7.2.1.12.6 Coordenar os fornecedores de equipamentos para execução de treinamentos nos equipamentos 
adquiridos pelo Hospital Universitário Regional de Maringá (aquisição / doação / convênio / empréstimo / 
comodato); 

7.2.1.12.7 Todos os treinamentos ministrados deverão ser documentados e registrados em sistema 
informatizado (software) específico; 

7.2.1.12.8 A CONTRATADA deverá apoiar o Setor de Engenharia Clínica e Setores Assistenciais no intuito 
de garantir que os equipamentos sejam utilizados somente por profissionais comprovadamente treinados; 

7.2.1.13 baixa / desativação de equipamentos 

7.2.1.13.1 A CONTRATADA deverá estabelecer e documentar critérios para o descarte, alienação ou 
desativação dos equipamentos. Deverá ser gerado laudo de desativação para cada equipamento que 
necessite ser desativado, com no mínimo as seguintes informações técnicas: identificação do equipamento: 
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série, patrimônio, marca, modelo, foto atual, data, motivo e responsável pela de desativação, conforme 
modelo a ser implementado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE; 

7.2.1.13.2 A decisão para realizar a desativação deverá ser, obrigatoriamente, baseada em análise técnica e 
financeira - custos envolvidos, devendo o laudo ser submetido e assinado pelo Diretor administrativo (a), 
Chefia de patrimônio e pelo Coordenador de Engenharia Clínica do Hospital Universitário Regional de 
Maringá, de modo que possa ser decidido com maior rapidez e menor sobrecarga pela alta administração; 

7.2.1.13.3 A necessidade de desativação de um equipamento deve possuir uma ou mais das razões 
descritas a seguir: 

a. Obsolescência do equipamento, podendo ser substituído por outro com desempenho superior ou 
com custo de operação/manutenção menor; 

b. Alterações nos padrões de tratamento médico que exigem tecnologia distinta; 
c. Fatores de segurança que resultam em aumento do risco para operadores ou pacientes; 
d. Materiais e peças de reposição pararam de ser fornecidos ou s e tornaram indisponíveis no 

mercado; 
e. Alterações em exigências de legislações e normas, desde que estas sejam citadas; 

7.2.1.13.4 Os equipamentos desativados deverão estar separados e devidamente identificados quanto a sua 
condição e destino. A sugestão da definição quanto à destinação pós-alienação de um equipamento será 
orientada pela CONTRATADA; 

7.2.1.13.5 A aprovação da desativação de um equipamento será encaminhada ao Setor de Patrimônio da 
CONTRATANTE, que se encarregará dos procedimentos administrativos do descarte. 

7.2.1.14 peças para manutenção / reposição e insumos 

7.2.1.14.1 Dada à natureza dos serviços objeto deste contrato, que inclui a manutenção corretiva de uma 
grande diversidade de equipamentos, de distinto grau de complexidade, risco, impacto, categoria e 
fabricante, faz-se necessário uma amplitude de conhecimentos técnicos e a aplicação de peças de diversas 
naturezas. Deste modo, os materiais serão aplicados mediante as condições a seguir apresentadas: 

7.2.1.14.2 O valor reservado para peças será aplicado em caráter de demanda, cujo faturamento fica sujeito 
à identificação da necessidade e a efetiva aplicação da peça, o que deverá ser comprovado por meio de 
relatório e notas fiscais e comprovantes de preço de mercado; 

7.2.1.14.3 A CONTRATADA deverá manter estoque regular dos materiais de consumo e básicos que atenda 
às necessidades mensais dos serviços de manutenção e operação, adquiridos às suas expensas. Em casos 
excepcionais de falta de material, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas para 
regularizar o seu fornecimento; 

7.2.1.14.3.1 Dos itens materiais de consumo compreendem-se: kit manutenção, lâmpadas, filtros, células de 
oxigênio, pilhas e baterias. O objetivo de prever o fornecimento deste material neste objeto é de dar 
agilidade e evitar a paralisação de determinado equipamento pela ausência de consumíveis. A lista de 
consumíveis não é exaustiva; 

7.2.1.14.4 Os itens de alto custo que dependem de importação não precisam estar estocados, 
principalmente se forem itens decorrentes de defeitos imprevisíveis. A CONTRATANTE pode acatar a 
justificativa da CONTRATADA, desde que devidamente motivada. Assim, a empresa deverá estar atenta ao 
Acordo de Nível de Serviço, onde o Percentual de Resolutividade Interna de Manutenção (PRI) será medido 
mensalmente; 

7.2.1.14.5 A aquisição de peças deverá ser precedida de ampla pesquisa de mercado antes de sua 
execução (três ou mais orçamentos), respeitado o limite de valor de reserva estabelecido (mês / ano). As 
peças a serem fornecidas em substituição às danificadas deverão ser novas ou originais. Nos casos 
extraordinários, considerando a impossibilidade de aquisição de peça original, será admitida a aplicação de 
peça genérica, desde que garantida sua compatibilidade e segurança, com a devida anuência do 
responsável indicado pela CONTRATANTE (item 7.2.1.14.5.2); 

7.2.1.14.5.1 Sobre o conceito de peças subtende-se: placas de circuito impresso, relés, contatores, 
resistores, capacitores, transistores, circuitos integrados, válvulas eletrônicas, retificadores, fios e cabos 
elétricos, parafusos, arruelas, diodos, enrolamentos, teclados, comandos, display, resistências. A lista de 
peças não é exaustiva 

7.2.1.15 O Fiscal do Contrato deverá ser comunicado pela CONTRATADA quando da substituição de peças, 
que poderá acompanhar a substituição para certificar-se da originalidade e da genuinidade dos 
componentes, além da perfeita execução dos serviços; 
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7.2.1.15.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato todas as peças, componentes e 
materiais porventura substituídos; 

7.2.1.16 O ressarcimento dos custos das peças de manutenção, exceto itens previstos no item 7.2.1.14.6, 
será feito pela CONTRATANTE seguindo o procedimento a seguir: 

a. A CONTRATADA apresentará a CONTRATANTE especificação detalhada das peças a serem 
trocadas no prazo de 02 (dois) dias. 

b. A CONTRATADA apresentará a CONTRATANTE orçamento detalhado das peças a serem trocadas 
no prazo máximo de 10 dias. 

c. A CONTRATANTE providenciará outros 2 orçamentos. 

d. A CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA o valor a ser pago pelas peças com base nos 3 
orçamentos realizados (dois obtidos pela CONTRATANTE e um obtido pela CONTRATADA), e 
autorizará a troca das peças, pelo menor valor. 

e. A CONTRATADA deverá aceitar os valores e realizar a troca da peça. 

f. As peças defeituosas que forem substituídas pela CONTRATADA, serão entregues a 
CONTRATANTE, caso não haja interesse nas mesmas, estas serão destinada para descarte 
ambientalmente responsável. 

7.2.1.16.1 A aquisição de peças nos moldes do item anterior fica limitado ao valor limite permitido para 
dispensa de licitação por baixo valor no caso aquisição de bens. 

7.2.1.16.2 No caso de peças apropriadas com valor superior ao limite de dispensa de licitação por baixo 
valor (conforme Lei 14133/2021, ou outro dispositivo legal que vier a lhe substituir), a CONTRATANTE 
realizará processo próprio de aquisição. 

7.2.1.16.3 A CONTRATANTE poderá realizar processo próprio de aquisição sempre que se mostre 
conveniente. 

7.2.1.16.4 A CONTRATANTE ressarcirá a CONTRATADA pelo valor informado, mediante apresentação de 
nota fiscal da peça substituída. 

7.2.1.16.5 A CONTRATADA é responsável pela destinação e descarte de peças ou equipamentos que forem 
substituídos, desde que não sejam itens com tombamento (patrimônio), obedecendo a normas e legislação 
ambiental vigentes, o qual ocorrerá por solicitação à Fiscalização e mediante autorização expressa desta. 
Para bens patrimoniados, o descarte será de responsabilidade da CONTRATANTE; 

7.2.1.16.6 A CONTRATANTE se reserva o direito de adquirir peças/materiais de outros fornecedores 
homologados, desde que adequadas e compatíveis para / com os equipamentos. 

7.2.1.16.7 No caso de fornecedor exclusivo do componente, a CONTRATADA deverá apresentar uma carta 
de exclusividade do fabricante e uma do fornecedor, bem como cópia de uma nota fiscal de venda já 
realizada desse componente para outrem ou na impossibilidade de comprovação do preço de mercado, uma 
declaração do proponente de que pratica o preço de mercado. A aquisição de peças de FORNECEDOR 
EXCLUSIVO fica a cargo da CONTRATANTE; 

7.2.1.16.8 Caso o componente nunca tenha sido vendido, deverá ser fornecido um documento constando 
que tal componente nunca foi anteriormente vendido pelo fornecedor; 

7.2.1.17 É vedado o uso de material improvisado ou peças adaptadas, com vistas a eliminar riscos de 
imprecisão ou funcionamento inapropriado dos equipamentos, devendo sempre ser mantida a originalidade 
do equipamento; 

7.2.1.18 A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os insumos 
necessários à revisão, limpeza, testes, recarga, calibração, lubrificação e conservação dos equipamentos. 
Entende-se por itens de insumo, de forma exemplificativa: álcool, benzina, estopa, flanela, fita isolante, 
soldas, graxas, lixas, óleo lubrificante, vaselina, gás, produto de limpeza não abrasível e biodegradável, 
necessários à manutenção dos equipamentos e recomendados pelo fabricante e correlatos; 

7.2.1.19 A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que necessário, sem ônus adicional para a 
CONTRATANTE, todos os equipamentos para calibração, qualificação e teste de segurança elétrica; deverá 
também fornecer (alocar no Hospital Universitário em tempo integral), sem ônus adicional para a 
CONTRATANTE, aparelhos de medição e ferramentas, uniformes, equipamentos de proteção individual, 
equipamentos de proteção coletiva indispensáveis à execução dos serviços objeto deste Termo de 
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Referência, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda 
dos mesmos; 

7.2.1.20 A CONTRATADA estará obrigada a disponibilizar quaisquer equipamentos, aparelhos e 
ferramentais que se fizerem necessários à perfeita execução dos serviços, objeto deste Termo de 
Referência; 

7.2.1.20.1 A CONTRATADA deverá manter os instrumentos e as ferramentas utilizadas para a execução dos 
serviços em perfeito estado de conservação, manutenção, segurança e higiene, prontos para utilização em 
qualquer tempo, bem como adequados à produtividade compatível com as respectivas especificações 
técnicas, substituindo-os ou consertando-os no caso de defeito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 

7.2.1.20.2 A CONTRATADA deve garantir que os instrumentos e as ferramentas utilizadas para a execução 
dos serviços sejam de qualidade adequada a prestação dos serviços;  

7.2.1.21 Todas peças / materiais fornecidos pela CONTRATADA, que serão empregados nos serviços, 
deverão possuir garantia pelo prazo estabelecido pelo fabricante; 

7.2.1.22 A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato, amostras de 
todos os materiais a serem empregados nos serviços antes de sua execução 

7.2.1.23 A CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato relação de instrumentos e ferramentas à 
disponibilidade para a execução do serviço, os quais deverão estar alocados em suas instalações à 
disposição da CONTRATANTE, para a perfeita execução dos serviços constantes desta especificação; 

7.2.1.24 O local de armazenamento dos equipamentos e ferramentas será indicado pela CONTRATANTE, 
devendo a CONTRATADA manter a área reservada para esse fim perfeitamente limpa e organizada; 

7.2.1.25 A CONTRATADA deve manter mínimo de materiais mais utilizados para atendimento das 
demandas emergenciais da Unidade, em local a ser indicado pela CONTRATANTE. 

7.2.1.25.1 Todos os materiais e peças a serem empregados nos serviços de manutenção deverão ser novos 
e de primeiro uso, comprovadamente de primeira qualidade, exceto para serviços de retifica de 
equipamentos. Os materiais e pelas devem estar de acordo com as especificações, devendo ser submetidos 
à aprovação da CONTRATANTE. 

7.2.1.26 cronograma de execução dos serviços para inicio do período de contratação 

TABELA 1 – CRONOGRAMA PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTRATUAL 

ITEM 
DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 

1 

Levantamento das 
necessidades e 
condições de 
trabalho e 
apresentação da 
ferramenta de 
software 

X     

2 

Adequação do 
espaço físico no 
Hospital 
Universitário para 
desenvolvimento 
dos serviços 
contratados 

X X    

3 

Levantamento, 
Cadastramento 
(físico e sistema), 
atualização inicial 
do inventário de 
equipamentos e 
divulgação de 
cronograma de 
serviços 

X X X   
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programados 

4 
Execução da 
manutenção 
Corretiva 

X X X X X 

5 

Execução de 
serviços 
programados: 
Manutenção 
Preventiva, 
calibração, 
qualificação e teste 
de segurança 
elétrica 

   X X 

6 
Execução do plano 
de Gestão 
Tecnológica  

   X X 

 

7.3 Dos profissionais da CONTRATADA junto à CONTRATANTE 

a. A empresa CONTRATADA deve disponibilizar ao CONTRATANTE, “in locco”, os seguintes itens: 

a.1) 01 (um) Profissional Engenheiro com formação e/ou especialização em Engenharia Clínica, 
com comprovada experiência em manutenção de equipamentos Médico-Hospitalar (mínimo de 12 
meses), por meio de atestado de capacidade técnica, e certidão de acervo técnico CAT com 
registro no CREA, que atenda no mínimo 50% a lista dos equipamentos do item 1.2.4. Com 
dedicação mínima de 20 (vinte) horas semanais / 04 (quatro) horas diárias; 

a.2) 04 (quatro) técnicos especializados em manutenção de equipamentos médico-hospitalares 
(eletrotécnico / eletrônico / mecatrônico), com registro no CFT, (Com carga horária de no mínimo 
44 (quarenta e quatro) horas semanais / 8 (oito) horas diárias); 

a.3) (um) Auxiliar administrativo (Com carga horária de no mínimo 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais / 8 (oito) horas diárias); 

b. É expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA para execução do lote 2 deste Termo de Referência, durante a 
execução dos serviços avençados; 

c. A equipe seguirá o calendário administrativo do CONTRATANTE (dias úteis, sábados, domingos e 
feriados, exceto recessos os quais serão considerados dias úteis para os profissionais da 
CONTRATADA). O horário de trabalho em dias úteis é das 07h40 às 11h40 e das 13h30 às 17h30. 

d. A CONTRATADA deverá dispor de algum meio de comunicação para atendimento a chamados de 
manutenção corretiva de urgência/emergência, devendo o comparecimento ao Hospital ocorrer num 
prazo máximo de 02 (duas) horas após a abertura da chamada sem limitação de chamados ou de horas 
(sábados, domingos, feriados, período noturno); tais atendimentos deverão ser realizados sem custo 
adicional para a CONTRATANTE e as horas trabalhadas, fora do horário padrão, não terão remuneração 
extra e não poderão ser compensadas para suprir faltas e/ou atrasos nos dias úteis / horário padrão. 

e. A frequência dos profissionais da CONTRATADA será realizada através de controle de frequência 
emitido pela CONTRATADA, sendo aplicado desconto de 0,60% de desconto do valor mensal para cada 
hora, ou fração de hora correspondente, de falta do profissional Engenheiro, 0,20% de desconto do valor 
mensal para cada hora, ou fração de hora correspondente, de atraso do profissional Técnico de 
Manutenção, 0,20% de desconto do valor mensal para cada hora, ou fração de hora correspondente, de 
atraso do profissional Auxiliar Administrativo. A CONTRATADA deverá enviar à CONTRATANTE copia 
dos controles de frequência bem como comprovante do pagamento dos encargos sociais dos 
profissionais contratados para prestar serviço junto à CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês 
subsequente para acompanhamento e controle 

7.3.1 Atividades de apoio à gestão de equipamentos – Engenheiro Clínico – 20 horas semanais 

7.3.1.1 Atribuições mínimas pertinentes à função: 
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l. Coordenar a manutenção dos EMHs, acompanhando e orientando as operações à medida que 
avançam os serviços, para assegurar o cumprimento dos cronogramas e dos padrões de qualidade 
e segurança recomendados, supervisionado pelo Fiscal do Contrato ou responsável pelo Setor de 
Engenharia Clínica; 

m. Atuar como coordenador e supervisor direto dos demais técnicos designados pela CONTRATADA; 
n. Apoiar no desenvolvimento dos serviços técnicos, atuando diretamente na execução dos mesmos 

quando necessário; 
o. Apoiar as tarefas de caráter técnico, relativas ao planejamento, avaliação e controle da manutenção 

dos equipamentos médicos hospitalares; 
p. Manter permanente contato com a fiscalização da CONTRATANTE, visando otimização de metas e 

objetivos; 
q. Proceder à avaliação geral das condições requeridas para a manutenção, estudando os projetos e 

examinando as características dos equipamentos, para determinar o melhor plano de trabalho; 
r. Apoiar e elaborar planejamento de manutenção e especificações, indicando tipos e qualidades de 

materiais, equipamentos e mão de obra necessária e efetuar estimativas de custos para apreciação 
e aprovação da CONTRATANTE; 

s. Preparar programa de trabalho, elaborando cronogramas e fiscalização do desenvolvimento dos 
serviços; 

t. Assessorar a CONTRATANTE na área de engenharia clínica pertinentes às suas atribuições 
profissionais, quais sejam: elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referência, assessorias 
técnicas, periciais, de fiscalização, de supervisão e gerenciamento de serviços; 

u. Auxiliar na elaboração e assinar o Relatório Mensal de Manutenção;  
v. Participar de reuniões de alinhamento estratégico com o Coordenador do Setor de Engenharia 

Clínica ou demais setores do Hospital Universitário Regional de Maringá, sempre que necessário; 
7.3.2 Equipe Técnica de manutenção de equipamentos médicos hospitalares – 44 horas semanais 

7.3.2.1 atribuições mínimas pertinentes à função: 

a. Executar os serviços de manutenção, testes elétricos, calibração e qualificação dos EMHs, sob 
orientação e supervisão do Engenheiro Clínico nos equipamentos objeto do contrato; 

b. Realizar checklist diário das atividades realizadas, registrando e comunicando ao Encarregado 
quaisquer inconformidades e/ou irregularidades detectadas; 

c. Efetuar ações de prevenção de acidentes de trabalho, bem como situações que possam colocar em 
risco a segurança da edificação e de seus ocupantes; 

d. Garantir o cumprimento das normas regulamentadoras (NRs) e da utilização de EPIs; 
e. Efetuar levantamento de dados (equipamentos, infraestrutura, acessórios, etc.) de natureza técnica; 
f. Efetuar a organização de arquivos técnicos; 
g. Identificar e cadastrar todo o sistema e equipamentos médicos hospitalares objeto do contrato; 
h. Executar trabalhos repetitivos de mensuração e controle de qualidade; 
i. Executar os serviços gerais de baixa e média complexidade, sob orientação e supervisão do 

Engenheiro Clínico; 
j. Manter o ambiente de trabalho livre de entulho, recolhendo as sobras de materiais, equipamentos e 

ferramentas aos seus devidos lugares; 
k. Executar todos os serviços em plena segurança e obediência às determinações superiores, 

comunicando aos superiores o término das tarefas; 
l. Realizar transportes intersetoriais de equipamentos de médio e grande porte em casos de 

instalações ou manutenções caso o mesmo não possua rodízios ou meio de transporte seguro, e 
registrar suas movimentações; 

m. Realizar testes de verificação funcional nos equipamentos; 
n. Realizar inspeções e rondas diárias para controle de equipamentos; 
o. Levantar dados e medições relacionados aos equipamentos sob a orientação do Engenheiro Clínico; 
p. Desempenhar outras atividades inerentes à função, incluindo alimentação rotineira da base de 

dados do software de gestão. 
7.3.3 Apoio administrativo – 44 horas semanais 

7.3.3.1 Atribuições mínimas da função 

a. Auxiliar nas atividades diárias de controle e elaboração de relatórios; 
b. distribuição de ordens de serviço; 
c. atendimento telefônico; lançamento de atendimentos no sistema de gestão; 
d. atendimento ao público 
e. Arquivar, digitalizar e controlar documentos físicos e eletrônicos; 
f. Manter o controle de contratos, relatórios, notas fiscais e outros registros administrativos; 
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g. Fazer inventários e acompanhar o consumo de suprimentos; 
h. Fazer lançamentos simples em planilhas ou sistemas; 
i. Preencher formulários, planilhas e sistemas de gestão; 
j. Organizar reuniões, agendar compromissos e preparar relatórios simples; 
k. Fazer ou solicitar orçamentos ou propostas, supervisionado; 
l. Manter os dados de fornecedores ou colaboradores atualizados em sistemas; 
m. Seguir procedimentos e rotinas administrativas estabelecidas; 
n. Auxiliar na comunicação interna e na integração entre CONTRATADA E CONTRATANTE. 

 

7.3.4 A empresa CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no ato de assinatura do contrato, a 
relação nominal dos profissionais que farão parte de sua equipe técnica e que realizarão dos serviços 
objetos deste Termo de Referência, bem como a documentação probatória da qualificação exigida nos 
subitens acima citados; 

7.3.5 Os integrantes da equipe técnica indicados pela CONTRATADA somente poderão ser substituídos por 
profissional de qualificação técnica igual ou superior ao exigido neste Termo de Referência, de forma a 
manter os requisitos mínimos da contratação, conforme edital licitatório. 

7.3.6 É obrigação da CONTRATADA oferecer aos seus empregados, às suas expensas e sem possibilidade 
de ressarcimento, cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, de modo a disponibilizar, 
permanentemente, mão de obra habilitada e qualificada para a prestação dos serviços; 

7.3.7 A CONTRATADA deverá substituir no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todo componente da equipe 
que for apontado pelo Fiscal do Contrato com o desempenho insatisfatório. Em caso de afastamento de 
funcionários (férias, licença médica, entre outros) a CONTRATADA deverá fazer a substituição imediata do 
mesmo, por outro com a mesma formação e capacitação técnica; 

7.3.8 A comprovação da experiência profissional quando exigida para a prestação dos serviços de cada 
categoria dar-se-á: 

a. Em caso de empregado proveniente do serviço público, por meio de declaração do Órgão de 
Pessoal da Administração Pública, comprovando que o funcionário exercia atividades compatíveis 
com os serviços descritos para o cargo; 

b. Em caso de empregado proveniente da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou, ainda, de declaração original em papel timbrado, constando CNPJ 
e endereço completo da(s) pessoa(s) jurídica(s), onde os serviços foram prestados, com a descrição 
sucinta das atividades desenvolvidas na área, a qualificação e o nome do emitente da declaração, 
com assinatura reconhecida em cartório. 

7.3.9 Caso haja a incorporação de novos EMHs ao parque de equipamentos da CONTRATANTE, estes 
automaticamente serão adicionados à relação de equipamentos objeto da presente contratação, conforme 
seu grau de complexidade, não sendo necessário o redimensionamento de pessoal pela empresa para 
incluí-los na Gestão. Nos casos em que houver término do período de garantia dos equipamentos, cabe a 
CONTRATANTE, em conjunto com a CONTRATADA analisar se esta incorporação necessitará de 
redimensionamento do quadro técnico. 

7.4 escalas de trabalho 

7.4.1 O Engenheiro Clínico da CONTRATADA deverá cumprir presencialmente uma jornada semanal 
mínima de 20 (vinte) horas, em dias úteis em horário de expediente da CONTRATANTE. O profissional 
deverá ainda dispor de algum meio de comunicação aos sábados, domingos e feriados, que possibilite, no 
caso de extrema necessidade do serviço, contatar o profissional da mesma, sem limitação de chamados ou 
de horas. Não haverá custo extra para o atendimento destes chamados; 

7.4.2 As escalas para os Técnicos de Manutenção da CONTRATADA serão definidas pela CONTRATADA, 
devendo manter a prestação do serviço através dos seus técnicos “in loco”, de segunda a sexta-feira, das 
07h40min às 17h30min, com complementação das 04 horas restantes, alternadamente e em duplas, aos 
sábados e domingos, das 08:00H às 12:00H, e de forma de que nenhum funcionário da CONTRATADA 
trabalha mais que seis dias seguidos sem a folga semanal; 

7.4.3 Eventualmente a CONTRATANTE poderá solicitar a execução dos serviços fora dos horários 
estabelecidos no subitem anterior conforme a necessidade da unidade hospitalar, devendo previamente 
comunicar a CONTRATADA; 

7.4.4 A frequência por expediente será aferida mediante fiscalização da CONTRATANTE, por meio da 
fiscalização contratual; 
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7.4.5 A CONTRATADA estará obrigada a manter diariamente na CONTRATANTE a equipe mínima, 
devendo possíveis ausências serem supridas até (02) horas após o início do expediente; 

7.4.6 As faltas ao serviço, não supridas, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da 
aplicação da sanção administrativa, salvo apresentação de motivo justificável e impeditivo aceito pelo Fiscal 
do Contrato; 

 

7.5 Das obrigações da CONTRATADA  

a. Dispor de todas as ferramentas e materiais necessários para executar o serviço. Todos os 
instrumentos de medição/padrões com certificado de calibração dentro do prazo de validade, 
rastreável a RBC (Rede Brasileira Calibração) e de acordo com recomendações ABNT NBR/ISO/IEC 
17025. Deverá fornecer ao HU cópias atualizadas dos certificados de calibração RBC dos 
equipamentos e padrões, bem como sua rastreabilidade; 

b. Responsabilizar-se por todas e quaisquer avarias ou danos causados nos equipamentos ou produtos 
a eles relacionados que porventura venham ocorrer em virtude de falhas ou erros ocasionados em 
razão de intervenções de seus colaboradores durante a execução dos serviços;  

c. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
dos serviços. 

d. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém, sem 
qualquer vínculo empregatício com o órgão. 

e. Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar dos prédios ou instalações, portando 
volumes ou objetos, sem a devida autorização do CONTRATANTE e liberação da vigilância e/ou 
patrimônio. 

f. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços. 

g. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus 
empregados no recinto do CONTRATANTE; 

h. Assumir vínculo empregatício formal (registro em carteira profissional), dos empregados que 
desempenharão atividades junto à CONTRATANTE, bem como a responsabilidade por todos os 
encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum 
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de solicitar 
documentos comprobatórios da quitação dos encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista; 

i. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 
seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 
dependência do CONTRATANTE; 

j. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados aos 
serviços, originariamente ou vinculado por prevenção, conexão ou continência;  

k. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
deste Certame; 

l. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá 
onerar o objeto deste Certame, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE. 

m. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver 
prévia autorização da Administração do CONTRATANTE;  

n. A subcontratação de serviços só será admitida se previamente autorizada pela Administração do 
CONTRATANTE. 

o. Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI`s por seus profissionais, 
conforme constatada a sua necessidade. Difundir normas e procedimentos de segurança relativos à 
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correta operação e manutenção de equipamentos elétricos. Em conformidade com as normas legais 
de segurança do trabalho. 

p. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, constatada 
durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para execução ou de 
providências por parte do CONTRATANTE, especialmente se representar risco para o patrimônio 
público. 

q. Apresentar os integrantes da equipe devidamente uniformizados e identificar os seus profissionais 
através de crachás, contendo fotografia recente, nome e função, e exigir seu uso em local visível.  

r. Zelar pela limpeza e organização dos ambientes de acesso restrito ao pessoal de manutenção, tais 
como laboratórios, sala da manutenção, etc. 

s. Reparar, corrigir, reconstruir ou substituir a suas custas, no total ou em parte, os defeitos ou 
incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços. 

t. Repor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade, 
qualquer objeto do CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por 
seus empregados. 

u. Fornecer ao CONTRATANTE, antes do início da prestação dos serviços e sempre que houver 
alteração dos dados, a relação dos profissionais integrantes da Equipe Residente, acompanhada de 
comprovação da capacidade profissional e cópia do documento de identidade. 

v. Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, quando solicitado pelo CONTRATANTE por 
Ofício contendo justificativa simples, qualquer profissional integrante da equipe de trabalho cuja 
atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes 
ou insatisfatórios à disciplina do CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público, exceto em casos 
de força maior, quando o prazo será de 48 (quarenta e oito) horas. 

w. A Contratada deverá avaliar o serviço prestado por empresas externas, quando estas realizarem 
manutenções/calibrações de qualquer equipamento crítico do CONTRATANTE, bem como, comunicar 
formalmente, a Gerência de Manutenção, qualquer desvio identificado na execução dos serviços de 
manutenção/calibração, realizados por outra empresa. 

 
7.6 Da lista exemplificativa de equipamentos entendidos como de natureza médico hospitalar: 
 
7.6.1 PARQUE DE EQUIPAMENTOS A tabela de equipamentos (TABELA 1) demonstra o quadro atual de 
equipamentos do órgão, para dimensionamento inicial da prestação de serviço, sendo que o quantitativo irá 
variar no decurso do tempo, para mais ou para menos equipamentos, não impactando nos valores da 
contratação, que trata da disponibilidade de mão de obra especializada para o gerenciamento e realização 
de manutenção preventiva/corretiva/calibração do parque de equipamentos da CONTRATANTE, não 
cabendo à empresa se escusar de realizar os serviços de gestão e/ou manutenção técnica em 
equipamentos que não constem nesta relação ou que forem objeto de aquisição futura ou ampliação do 
parque de equipamentos objeto desta licitação. 
 
TABELA 2 – Rol de equipamentos atuais – exemplificativa (tabela completa marca / modelo ANEXO 1) 
 

Tipo Equipamento quantidade 

ACIDÍMETRO 1 

AGITADOR 1 

AGITADOR DE KLINE 1 

AGITADOR DE PLAQUETAS 3 

AGITADOR DE TUBOS 2 

AGITADOR ORBITAL KLINE 1 

AGITADOR VORTEX DE TUBO 2 

AGITADOR/MISTURADOR VORTEX 2 

APARELHO DE ANESTESIA 5 

APARELHO DE ELETROCARDIÓGRAFO 4 
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APARELHO DE INALAÇÃO 3 

APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA 2 

APARELHO HGT 2 

ARCO EM C 1 

ASPIRADOR PORTÁTIL 7 

AUTO REFRATOR CERATOMETRO 1 

AUTOCLAVE A VAPOR 2 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 1 

BALANÇA DE PRECISÃO 3 

BALANÇA DIGITAL 9 

BALANÇA ELETRÔNICA 5 

BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 2 

BALANÇA ELETRÔNICA SEMI ANALÍTICA 1 

BALANÇA NEONATAL 6 

BALANÇA SEMI-ANALÍTICA 3 

BANHO MARIA 10 

BERÇO AQUECIDO 16 

BILIRRUBINÔMETRO TRANSCUTÂNEO 2 

BIPAP 3 

BOMBA DE INFUSÃO EQUIPO 312 

BOMBA DE SERINGA 183 

BOMBA TIRA-LEITE 2 

CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA 1 

CAMA ELÉTRICA 32 

CÂMARA DE CONSERVAÇÃO 6 

CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO 5 

CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES 1 

CARDIOTOCÓGRAFO 1 

CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL 1 

CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR 7 

CENTRÍFUGA DE MICROHEMATOCRITO 1 

CENTRÍFUGA LABORATORIAL 7 

CENTRÍFUGA REFRIGERADA 3 

CENTRÍFUGA SOROLÓGICA 9 

COAGULADOR BIPOLAR 1 

COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO 1 

CONTADOR HEMATOLÓGICO 1 

DEIONIZADOR DE ÁGUA 2 

DESCONGELADOR DE PLASMA 3 

DESFIBRILADOR 9 

DETECTOR FETAL 6 

DIGITAL LEMSMETER 1 

ELETROCARDIÓGRAFO 4 

ELETROCARDIOGRAMA (ECG) 6 

ELETROCAUTÉRIO 4 

ELEVADOR DE PACIENTE 1 
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ESFIGMOMANÔMETRO 6 

ESPECTROFOTÔMETRO 2 

ESTUFA DE CULTURA 2 

ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 1 

EXPOSITOR VERTICAL 5 

FENDA TOPCON 1 

FIBRINTIMER BFT II 1 

FIBROBRONCOSCÓPIO - ADULTO 1 

FOCO AUXILIAR 9 

FOCO CIRÚRGICO DE TETO 1 

FOCO PORTÁTIL 4 

FOTOTERAPIA 14 

FREEZER 18 

GELADEIRA 14 

HEMATA 1 

HOMOGENEIZADOR DE SANGUE 8 

INCUBADORA DE RECEM NASCIDO 14 

INCUBADORA DE TRANSPORTE 2 

INSTRUMENTO ÓTICO T VESION TESTER 1 

INSULFLADOR 9 

LASER THERAPY EC 1 

LAVADORA DE CÉLULAS COBE 1 

MACA DE PACIENTE HIDRÁULICA 4 

MESA CIRÚRGICA 2 

MESA OBSTÉTRICA DE EXAMES 1 

MICROSCÓPIO BINOCULAR 9 

MICROSCÓPIO CIRÚRGICO 1 

MICROSCÓPIO OPTICO 5 

MONITOR DE OXIMETRIA 1 

MONITOR DE SINAIS VITAIS 7 

MONITOR DE TELEMETRIA 1 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 71 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE 
TRANSPORTE 

7 

MONITOR SINAIS VITAIS 3 

MULTITIMER 1 

NASOFARINGOSCÓPIO 1 

NO BREAK 2 

OSMÔMETRO 1 

OTOSCÓPIO 1 

OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL 16 

PHMÊTRO 2 

PIPETADOR DE VOLUME 10 ul 3 

PIPETADOR DE VOLUME 100 ul 6 

PIPETADOR DE VOLUME 1000-5000 ul 1 

PIPETADOR DE VOLUME 100-1000 ul 6 
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PIPETADOR DE VOLUME 10-100 ul 4 

PIPETADOR DE VOLUME 20 ul 2 

PIPETADOR DE VOLUME 25 ul 2 

PIPETADOR DE VOLUME 5 ul 1 

PIPETADOR DE VOLUME 50 ul 4 

PIPETADOR DE VOLUME 500 ul 1 

RADIÔMETRO 1 

REFRATOR GREENS 1 

REFRIGERADOR 12 

REFRIGERADOR DE 2 A 8ºC MEDICAMENTO 3 

RESFRIADOR RÁPIDO 1 

SECADORA DE ARTIGOS 3 

SELADOR DE BOLSA 2 

SELADORA DE BANCADA 3 

SELADORA DE TUBOS 1 

SELADORA HEMOWELD-TABLE 3 

SISTEMA DE ALTO FLUXO 4 

TERMODESINFECTORA 1 

TERMO-HIGRÔMETRO 28 

TERMO-HIGRÔMETRO-Maleta de transporte 11 

TERMÔMETRO 3 

TONÔMETRO 1 

TORRE DE VÍDEO 2 

USG PORTÁTIL 2 

VÁCUO PORTÁTIL 1 

VENTILADOR PULMONAR 58 

VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE 4 

VIDEOCOLONOSCÓPIO 2 

VIDEODUODENOSCÓPIO 1 

VIDEOGASTROSCÓPIO 6 

Total geral 688 

 
7.6.2 Devido às peculiaridades de assistência técnica excetuam-se da presente contratação os 
equipamentos relacionados abaixo no que se refere à manutenção de alta complexidade, permanecendo a 
responsabilidade da CONTRATADA quanto as demais exigências da presente contratação (manutenção 
básica / preventiva): 

1.  Aparelho de raio-x fixo digital e analógico 

2.  Aparelho de raio-x móvel digital e analógico 

3.  Processadora de filmes radiológicos 

4.  Digitalizadora de filmes radiológicos 

5.  Aparelho de ultrassonografia 

6.  Aparelho de tomografia computadorizada 

7.  Aparelho de mamografia 

8.  Aparelho de ressonância magnética 

9.  Arco cirúrgico 

10.  Equipamento de endoscopia 
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7.6.3 A CONTRATADA deverá dispor ANALISADORES E SIMULADORES DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
HOSPITALARES: O licitante deverá apresentar prova de posse dos analisadores / simuladores para 
execução do Serviço Técnico Especializado de Engenharia Clínica a partir dos Laudos de Certificações em 
nome da Proponente e com data Válida das Calibrações e compatíveis com os equipamentos do objeto do 
certame, não incidindo nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE. Sobre o conceito de Analisadores 
e/ou Simuladores subtende-se todo e qualquer instrumento necessário para simular e/ou aferir parâmetros 
de um Equipamento Médico-Hospitalar, e/ou calibrar este. Todos os Analisadores e/ou Simuladores deverão 
estar calibrados, com comprovação através do respectivo certificado de calibração válido sendo Calibração 
rastreável à RBC ou Calibração RBC Acreditada. A licitante deverá comprovar a posse dos Analisadores 
e/ou Simuladores para todos os parâmetros listados abaixo, através do certificado de calibração válido por 
Calibração rastreável à RBC ou Calibração RBC ou Acreditada. Sendo necessário a posse em nome da 
licitante de, no mínimo, os seguintes analisadores e/ou Simuladores:  

a. Analisador de agente anestésico/capnografia 
b. Analisador de qualificação térmica com pelo menos 12 sensores, e 01 sensor se pressão, 

CALIBRADO RBC. 
c. Analisador de ventilação mecânica (volume, fluxo, concentração de O2, freqüência, pressão)  
d. Analisador eletrocirúrgico para bisturi eletrônico 
e. Balança analítica (Calibração de pipetas) com resolução mínima de 0,1mg, CALIBRADO RBC. 
f. Cronômetro, CALIBRADO RBC. 
g. Desfibrilador e Cardioversor (Energia (J))  
h. Forno de Calibração em temperatura -20~140 ºC, CALIBRADO RBC. 
i. Manômetro para calibração de esfigmomanômetro 0-400mmhg, com div, de no mínimo 0,25  mmhg. 

CALIBRADO RBC. 
j. Medidor de velocidade de fluxo de ar (m/s) Anemômetro. 
k. Multímetro (tensão contínua, tensão alternada, corrente alternada, corrente contínua, resistência), 

CALIBRADO RBC. 
l. Osciloscópio, CALIBRADO RBC. 
m. Peso padrão para balanças analíticas 
n. Peso padrão para balanças até 300 kg 
o. Radiômetro para manutenção em fototerapias 
p. Segurança elétrica (Corrente e resistência)  
q. Simulador de paciente (Temperatura, Frequência Cardíaca ECG, Amplitude do ECG, SPO2, 

Pressão Não-Invasiva NIBP)  
r. Simulador Fetal (para manutenção e calibração de detectores fetais e cardiotocógrafos) 
s. Tacômetro 
t. Termo-higrômetro (Temperatura e umidade)  

 

8 FONTE DE RECURSOS: 

8.1 A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 

- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – CNPJ 79.151.312/0001-56 – dotação 4532.12.364.34.8077; 

e/ou  

- Outra dotação/CNPJ a critério da UEM/HUM 

 

9 VIGÊNCIA: 

9.1 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, de ____/___/____ a ____/___/_____, podendo 
ser prorrogado por interesse das partes com base nos artigos 106 e 107 da Lei 14.133, de 2021. 

 

10 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

10.1 São obrigações do Contratado: 

10.1.1 executar os serviços conforme especificações contidas no termo de referência, no edital de licitação e 
seus anexos, bem como na sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, na qualidade e quantidade lá especificadas; 

10.1.2 reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
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fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados; 

10.1.3 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Administração, quando for o caso; 

10.1.4 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 
14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante autorizado a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 

10.1.5 utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.1.6 zelar para que os empregados se apresentem uniformizados e portem crachá de identificação, nos 
casos de serviços a serem prestados nas dependências da contratante, e utilizem os equipamentos de 
proteção individual (EPI) necessários à segurança no trabalho, na forma da lei; 

10.1.7 apresentar ao contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o 
órgão para a execução do serviço a serem prestados nas dependências do contratante; 

10.1.8 responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao contratante; 

10.1.9 atender as solicitações da contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado o descumprimento das obrigações relativas 
à execução do serviço, conforme descrito no termo de referência, no edital de licitação e seus anexos; 

10.1.10 instruir os empregados da observância obrigatória das normas internas da Administração, salvo 
disposição que especificamente os dispense; 

10.1.11 instruir os empregados sobre as atividades que devem desempenhar e proibi-los de exercer 
atividades não relacionadas à execução do objeto contratado, devendo prontamente relatar à contratante 
qualquer ocorrência capaz de caracterizar desvio de função; 

10.1.12 relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

10.1.13 não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

10.1.14 manter-se, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, e com 
as condições exigidas para a habilitação na licitação; 

10.1.15 manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, 
conforme legislação vigente; 

10.1.16 guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato; 

10.1.17 arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 
o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver: 

10.1.17.1. alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração; 

10.1.17.2 superveniência de fato excepcional ou imprevisível, ou previsível de consequências incalculáveis, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

10.1.17.3 retardamento na expedição da ordem de execução do serviço, interrupção da execução do 
contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração; 

10.1.17.4 aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 

10.1.17.5. impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração 
em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

10.1.17.6. omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo 
das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

10.1.20 Garantir ao contratante: 
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10.1.20.1 o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma 
permanente, permitindo ao contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

10.1.20.2 os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 
produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles 
produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 
expressa do contratante. 

10.2 São obrigações do Contratante: 

10.2 1 receber o objeto no local, prazo e nas condições estabelecidas no termo de referência, no edital de 
licitação e seus anexos, bem como na proposta; 

10.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado no termo de referência, no 
edital de licitação e seus anexos, bem como na proposta; 

10.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as 
especificações constantes do termo de referência, do edital de licitação e seus anexos, bem como da 
proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento definitivo; 

10.2.4 comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando 
prazo para a sua correção; 

10.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do contratado, por intermédio de comissão ou 
servidor especialmente designado; 

10.2.6 efetuar o pagamento ao contratado no valor correspondente ao efetivo fornecimento do objeto ou à 
efetiva execução do serviço ou etapa do serviço, no prazo e forma estabelecidos no termo de referência, no 
edital de licitação e seus anexos e no contrato; 

10.2.7 efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo 
contratado, no que couber; 

10.2.8 emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados 
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa 
execução do contrato; 

10.2.9 ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e 
efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual 
desmobilização; 

10.2.10 adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar 
irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao 
Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência; 

 

11 FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 O pagamento de cada fatura deverá ser realizada em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados 
a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas 
obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos e mediante verificação do Certificado de Regularidade 
Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, destinado a 
comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes 
sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas 
(CNDT), observadas as disposições do Termo de Referência. 

11.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto 
não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na execução dos serviços ou 
no cumprimento de obrigações contratuais. 

11.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta-corrente 
junto à instituição financeiro Contratado pelo Estado, conforme o disposto no Decreto n.º 4.505, de 2016, 
ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal. 

11.3 O prazo estabelecido no item 11.1 ficará suspenso na hipótese prevista no item 14.8.1 das Condições 
Gerais do Pregão. 
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11.3.1. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta não tenha sido paga, os valores serão 
descontados da fatura apresentada. 

11.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 
I = (TX) 
 

 
I = (6/100) 
365 
 

 
I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

11.5 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de 
tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos. 

11.6 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente 
prestados. 

 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia referente ao total anual da folha de pagamento de seus 
empregados, conforme artigo 96 c/c artigo 98 da Lei 14133/2021, podendo optar pela modalidade de 
Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública ou Seguro-garantia ou Fiança bancária. 

 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas 
no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.º 10.086, de 17 de janeiro 
2022, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do 
Código Penal. 

13.2. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% 
(trinta por cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou do contrato, observando ainda 
as seguintes variações: 

a) multa de 0,5% a 5%, nos casos das infrações previstas no art. 195, do Decreto Estadual 
10.086/2022; 

b) multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas no art. 196, do Decreto Estadual 
10.086/2022; 

c) multa de 15% a 30%, nos casos das infrações previstas no art. 197, do Decreto Estadual 
10.086/2022; 

13.3. O cálculo da multa será justificado e levará em conta o disposto nos arts. 210 a 212, do 
Decreto Estadual 10.086/2022. 

13.4. A multa poderá ser descontada do pagamento devido pela Administração Pública 
estadual, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administração 
reterá o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratado. 

13.4.1. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no período 
compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência 
de prazo para a Administração, não importando em mora, nem gera compensação financeira. 

13.5. Multa de mora diária de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global 
do contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 
31º (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida em compensatória,  aplicando-se, 
no mais, o disposto nos itens acima. 

13.6 O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto no Capítulo XVI, do Título I, do Decreto 
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n.º 10.086, de 2022. e na Lei n.º 20.656, de 2021. 

13.7 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação das 
sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no 
Decreto n.º 10.086, de 2022. 

13.8 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na 
participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista 
na Lei Federal n.º 12.846, de 2013, e regulamento no âmbito do Estado do Paraná,. 

13.9 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) 
e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR). 

13.10 As multas previstas neste edital poderão ser descontadas do pagamento eventualmente devido pelo 
contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administração Pública estadual.l. 

 

14. CASOS DE EXTINÇÃO: 

14.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua extinção, com as consequências previstas em 
lei, no Decreto Estadual nº 10.086/2022 e neste contrato. 

14.2. Constituem motivo para extinção do contrato: 

14.2.1. O não cumprimento de cláusulas, condições, especificações, projetos e prazos; 

14.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas, condições, especificações, projetos e prazos, 

14.2.3. A lentidão no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a não conclusão do serviço 
nos prazos estipulados; 

14.2.4. O atraso injustificado no início do serviço sem justa causa e sem prévia comunicação ao 
CONTRATANTE; 

14.2.5. A paralisação do serviço sem justa causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE; 

14.2.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do CONTRATADO com outrem, a 
cessão ou transferência total ou parcial do contrato, fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa 
execução desse exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei; 

14.2.7. O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a execução, assim como as de seus superiores; 

14.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execução do ajuste, anotadas no Relatório de Fiscalização; 

14.2.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil do CONTRATADO; 

14.2.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo do 
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

14.2.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

14.2.12. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em 
outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 
aprendiz. 

14.2.13. A falta de integralização da garantia nos prazos estipulados; 

14.2.14. Razões de interesse público justificadas e determinadas pela autoridade máxima do órgão ou 
entidade; 

14.2.15. A supressão, por parte do CONTRATANTE, de serviços, acarretando modificação do valor inicial 
do contrato além do limite permitido legalmente; 

14.2.16. A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3 
(três) meses, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 
ainda por repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 
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14.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes 
de serviços ou fornecimentos ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

14.2.18. A não liberação, por parte do CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução de serviço 
ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no 
projeto; 

14.2.19. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva da 
execução do contrato. 

14.2.20. O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos; 

14.2.21. A superveniência da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública; 

14.2.22. O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da 
avença. 

14.3 O presente instrumento poderá ser extinto: 

14.3.1 determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua própria conduta; 

14.3.2 consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de 
disputas, desde que haja interesse da Administração; ou 

14.3.3 determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso 
arbitral, ou por decisão judicial. 

14.4 No caso de rescisão consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à 
outra, por escrito. 

14.5 Os casos de extinção contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado. 

14.6 O Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso de extinção 
administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato. 

 

15. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

15.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e 125 da Lei 
Federal n.º 14.133. de 2021. 

15.1.1 Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal n.º 14.133, de 
2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas compras. 

15.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação do 
Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; 

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e 

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

15.3 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato. 

15.4 Concluída a instrução do requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, a Administração terá o 
prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período 

 

16. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
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16.1 O contratante e o contratado, na condição de operadora, comprometem-se a proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, 

relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. 

16.2 O tratamento de dados pessoais indispensáveis a própria execução dos serviços por parte do 

contratado, se houver, será realizado mediante prévia e fundamentada aprovação do contratante, 

observados os princípios do art. 6º da LGPD, especialmente o da necessidade; 

16.3 Os dados tratados pelo contratado somente poderão ser utilizados no fornecimento dos serviços 

especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser utilizados para outros fins, observadas as 

diretrizes e instruções transmitidas pelo contratante; 

16.4 Os registros de tratamento de dados pessoais que o contratado realizar serão mantidos em condições 

de rastreabilidade e de prova eletrônica a qualquer tempo; 

16.5 o Contratado deverá apresentar evidências e garantias suficientes de que aplica adequado conjunto de 

medidas técnicas e administrativas de segurança, para a proteção dos dados pessoais, segundo a 

legislação e o disposto nesta Cláusula; 

16.6 o Contratado dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas 

nesta Cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade do contratante, cujos princípios e regras 

deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais. 

16.7 O eventual acesso, pelo contratado, às bases de dados que contenham ou possam conter dados 

pessoais ou segredos comerciais ou industriais implicará para o contratado e para seus prepostos – devida e 

formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e 

após o seu encerramento. 

16.8 O encarregado do contratado manterá contato formal com o encarregado do contratante, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de 

dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das 

autoridades competentes. 

16.9 A critério do controlador e do encarregado de Dados do contratante, o contratado poderá ser provocada 

a preencher um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, conforme a sensibilidade e o risco 

inerente do objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais. 

16.10 o Contratado responde pelos danos que tenha causado em virtude da violação da segurança dos 

dados ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 da LGPD, destinadas a proteger os 

dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 

alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 

16.11 Os representantes legais do contratado, bem como os empregados que necessariamente devam ter 

acesso a dados pessoais sob controle do Estado para o cumprimento de suas tarefas, deverão firmar termo 

de compromisso e confidencialidade, em que se responsabilizem pelo cumprimento da LGPD e pelo 

disposto nesta Cláusula. 

16.12 As informações sobre o tratamento de dados pessoais por parte do contratado, envolvendo a sua 

finalidade, previsão legal, formas de execução e prazo de armazenamento, deverão ser publicadas na forma 

do § 1º do art. 10 do Decreto Estadual n.º 6.474, de 2020. 

16.13 As manifestações do titular de dados ou de seu representante legal quanto ao tratamento de dados 

pessoais com base neste contrato serão atendidas na forma dos artigos 11, 12 e 13 do Decreto Estadual n.º 

6.474, de 2020. 

16.14 O contratante poderá, a qualquer tempo, requisitar informações acerca dos dados pessoais confiados 

ao Contratado, bem como realizar inspeções e auditorias, inclusive por meio de auditores independentes, a 

fim de zelar pelo cumprimento dos deveres e obrigações aplicáveis; 

16.15 Eventual compartilhamento de dados pessoais com empresa subcontratada dependerá de autorização 

prévia do contratante, hipótese em que o subcontratado ficará sujeita aos mesmos limites impostos ao 

contratado. 
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16.16 Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, 

sejam eles sensíveis ou não, o contratado providenciará o descarte ou devolução, para o contratante, de 

todos os dados pessoais e as cópias existentes, atendido o princípio da segurança. 

16.17 As dúvidas decorrentes da aplicação da LGPD serão objeto de consulta por parte do encarregado do 
contratante à Controladoria-Geral do Estado, que poderá consultar a Procuradoria-Geral do Estado em caso 
de dúvida jurídica devidamente fundamentada. 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o edital da licitação e seus anexos e a proposta 
apresentada pelo Contratado durante a licitação. 

17.2 Este contrato é regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, pelo Decreto n.º 10.086, de 2022 e demais 
leis estaduais e federais pertinentes ao objeto do contrato, aplicando-se referida legislação aos casos 
omissos no presente contrato. 

17.3 O Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná e no 
sítio eletrônico oficial, sem prejuízo de disponibilização da íntegra do contrato no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) e no sistema GMS. 

17.4 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca da Região 
Metropolitana de Maringa - PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Local e data 

 

CONTRATANTE CONTRATADA 

 

Testemunhas 

 

1 – Nome: 

 

2 – Nome: 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.º XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX e do CPF n.º XXXXXXXX, DECLARA, 
para os fins dispostos no Pregão Eletrônico n.º ____/________, sob as penas da Lei, que esta empresa, na 
presente data, é considerada: 

 

 

(    ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 

  

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006; 

 

(    ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme parágrafo 1º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 188, de 2021. 

 

(    ) COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal nº 11488/2007. 

 

DECLARA ainda: 

 

1. Que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 
n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; 

 

2. Que não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte no ano-calendário de realização da licitação, nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei 
Federal n.º 14.133/2021. 

 

 

Local e data 
 
 
 

________________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO IX 

 
 

DECLARAÇÃO LGPD. 
 

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.º XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX e do CPF n.º XXXXXXXX, DECLARA, 
para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as 
condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que: 

 

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para 
a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles: 

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação; 

1.2. referentes a participações societárias; 

1.3. informações inseridas em contratos sociais; 

1.4. endereços físicos e eletrônicos; 

1.5. estado civil; 

1.6. eventuais informações sobre cônjuges; 

1.7. relações de parentesco; 

1.8. número de telefone; 

1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública; 

1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre 
outros necessários à contratação. 

 

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da 

Administração Pública. 

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo 

e, portanto, juridicamente adequado. 

 
 

 

Local e data 
 
 
 
 

________________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO X 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 
(Observação: caso a licitante tenha realizado a visita técnica preencher a declaração somente com o texto 

01 – TERMO DE VISTORIA, caso a licitante não tenha realizado a vistoria preencher a declaração somente 
com o texto 02 – DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA A VISITA TÉCNICA) 

 

 
01 – TERMO DE VISTORIA 

 
(timbre ou identificação do licitante) 

Pregão Eletrônico nº XX/XXXX 

 

Declaramos que a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXX estabelecida na cidade de XXXXX, Estado 
de XXXXX, no endereço XXXXX, telefone nº XXXX, por meio de seu representante XXXXX, portador do R.G 
nº XXXXX, expedido pela XXXXX, para fins de participação na licitação, vistoriou as instalações do XXXXX 
[ÓRGÃO/ENTIDADE], onde tomou conhecimento dos aspectos técnicos e das condições para a execução 
dos serviços, estando satisfeita com as informações e esclarecimentos obtidos na aludida visita e 
plenamente capacitada a elaborar a proposta para a licitação em tela, de modo a não incorrer em omissões, 
que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de 
material ou acréscimo dos preços. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

XXXX [Local],XX de XXXX de XXXX. 

[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE DO LICITANTE – NOME DA EMPRESA] 

[NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL] 

 
OU 

 
02 - DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA A VISITA TÉCNICA 

(timbre ou identificação do licitante) 

Pregão Eletrônico nº XX/XXXX 

 

Declaramos que a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXX estabelecida na cidade de XXXXX, Estado 
de XXXXX, no endereço XXXXX, telefone nº XXXX, por meio de seu representante XXXXX, portador do R.G 
nº XXXXX, expedido pela XXXXX, para fins de participação na licitação, renunciou ao direito de realizar a 
visita técnica, para inspeção dos locais onde serão executados os serviços, de modo a obter, para nossa 
própria utilização e por nossa exclusiva responsabilidade, informações necessárias a elaboração de nossa 
proposta para o Pregão. Desta forma não alegaremos o desconhecimento das condições e grau de 
dificuldade existente como justificativa para nos eximirmos das obrigações assumidas, ou em favor de 
eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto, caso sejamos a 
proponente contratada. 

 

XXXX [Local],XX de XXXX de XXXX. 

[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE DO LICITANTE – NOME DA EMPRESA] 

[NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL] 
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