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EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio da Pré-Reitoria de Assuntos Administrativos da
Universidade Estadual de Ponta Grossa — UASG n.° 451164, torna publico que realizara licitagdo
nos seguintes termos:

PREGAO ELETRONICO: Acolhimento/Abertura/Divulgacao de

Propostas:
N° UEPG : 156/2024 Até 9 h 30 min do dia 11/11/2024
N°® GMS : 1746/2024 Inicio da sessao / disputa de lances:

N° COMPRAS GOV / PNCP:
90156/2024

9 h 30 min do dia 11/11/2024

Sera sempre considera806do o horario de Brasilia (DF) para
todas as indicagbes de tempo constantes neste edital.

TIPO: MAIOR DESCONTO

1 OBJETO:

Contratagao de empresa especializada para execug¢ao dos servigos comuns de engenharia de
REFORMA DE PREDIO EXISTENTE PARA INSTALAGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO
SETOR DE ENGENHARIAS, CIENCIAS AGRARIAS E DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG), no enderego Avenida Carlos Cavalcanti, 4748 - Uvaranas,
no municipio de Ponta Grossa, Parana, conforme planilha orcamentaria de referéncia constante no
Anexo XIIl.

2 VALOR MAXIMO DA LICITAGAO:

2.1 O prego maximo admitido para execucdo dos servigos é de R$ 506.160,99 (Quinhentos e seis
mil, cento e sessenta reais e noventa e nove centavos), sendo 72,48% (setenta e dois virgula
quarenta e oito por cento) referente aos materiais e 27,52% (vinte e sete virgula cinquenta e um por
cento) referente a mao de obra.

2.1.1 Nao serao aceitas propostas com valor superior ao pregco maximo admitido para a licitagao.

2.1.1.1 Encerrada a fase de lances, apos a negociagéo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2.1.2 O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item de servigo, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composigao.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o prego maximo é dado conforme Anexo XII.
2.1.4 Caso licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo XI.

2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composi¢gao do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xll deste Edital.
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2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da mao de obra horistas utilizadas como referéncia sédo os
constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7 Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administragdo estadual (Sistema Compras.gov.br), que sera o preco total
da licitagao, nao ultrapassando o maximo fixado.

3 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

3.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: 4531

Fonte de Recursos: 500 - UEPG

Programa de Trabalho: 8119 - UEPG
Elemento de Despesa: 3390.39.16

Valor do exercicio para 2024: R$ 100.000,00
Valor do exercicio para 2025: R$ 406.160,99

3.2 Os pagamentos referentes aos servigos executados e certificados serdo efetuados pela
Universidade Estadual de Ponta Grossa, em conformidade com o disposto no contrato (Anexo ).

3.3 As faturas correspondentes aos servigos a serem executados deverao ser emitidas pela contratada
em nome do 6rgdo do érgdo/entidade que efetuara o pagamento.

4 SISTEMA DO PREGAO ELETRONICO:

O pregéo sera realizado por meio do sistema eletronico de licitagdes (Sistema Compras.gov.br). O
enderego eletrénico para recebimento e abertura de propostas e o]
(https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp).

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratagbes Publicas
https://pncp.gov.br/, www.comprasparana.pr.gov.br, https://www.gov.br/compras/pt-br e
www.uepg.br/licitacao.

Os trabalhos serao conduzidos pelo pregoeiro José Vladimir Gongalves Cordeiro e equipe de apoio:
Maria Eleandrina Bueno todos designados pela Portaria R. N.° 2023.439, servidores da Universidade
Estadual de Ponta Grossa.

- E-mail: pregoes@uepg.br

- Telefones: (42) 3220-3750

- Endereco: Av. Gen. Carlos Cavalcanti, 4748 — CEP 84.030-900, Ponta Grossa / Parana

— O atendimento sera feito no horario das 8h as 12h e das 13h30min as 17h30.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:
5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES:
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Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicacao da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos e
providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias uteis
antes da data de abertura do certame, no e-mail: pregoes@uepg.br, pelo qual serédo respondidos os
esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:
As razbes de recurso e as contrarrazbes poderao ser enviadas exclusivamente por meio eletrénico,
observando as regras dispostas no item 10 das Condi¢des Gerais deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitac&o, os autos do processo licitatério estardo a disposicéo dos interessados no sistema
E-Protocolo no site hitps://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados apresentarem
requisicdo de acesso ao protocolo via sistema.

6 CONDICOES DA LICITAGAO:

6.1 A licitacdo e a contratagédo dela decorrente sdo reguladas pelas condigdes especificas e gerais do
pregao e pelo disposto nos demais anexos do edital.

6.2 A licitacdo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n.° 10.086, de 2022, pela
Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como as suas devidas alteragoes.

7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAGAO

7.1 Os documentos que instruem esta licitagdo sdo os seguintes:
7.1.1. Edital;

7.1.2 Anexos;

7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.

7.2 Para esta licitagao seréo usadas as seguintes siglas:

UEPG Universidade Estadual de Ponta Grossa
PRED Parana Edificagdes

ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacao de Responsabilidade Técnica

CAT Certidao de Acervo Técnico

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parana)
CLT Consolidagao das Leis do Trabalho

CND Certidao Negativa de Débito

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribuicao para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF Cadastro de Pessoa Fisica
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CRC Conselho Regional de Contabilidade

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRF Certificado de Regularidade do FGTS

CSSL Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido
DECON Departamento de Logistica para Contrata¢des Publicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho

EPP Empresa de Pequeno Porte

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servigo

FGV Fundacéo Getulio Vargas

GCO Geréncia de Custo e Orgamentos da Parana Edificagcbes
GFIP Guia de FGTS e Informacgdes a Previdéncia
GFS Grupo Financeiro Setorial

GLCC Geréncia de Licitagdes, Contratos e Convénios
GMS Gestao de Materiais e Servigcos (SEAP DEAM)
GPR Geréncia de Projetos da Parana Edificacées
GRC Guia de Recolhimento de Caugao

GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social

IRB Instituto de Resseguros do Brasil

ISS Imposto sobre Servigos

ME Microempresa

(O] Ordem de Servigo

PIS Programa de Integragéo Social

PNCP Portal Nacional de Contratagdes Publicas

PTG Protocolo Geral

REFIS Programa de Recuperacéo Fiscal

RRT Registro de Responsabilidade Técnica

SEAP Secretaria da Administracédo e da Previdéncia
SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logistica
SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados

TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Parana
Outras

7.3 Definigdes:

7.3.1 Para esta licitagdo serdo usadas as definicées contidas no art. 6.° da Lei Federal n.° 14.133/2021
e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.
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CONDIGOES ESPECIFICAS DO PREGAO

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: PREGO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, apos a negociagdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1 Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de pregos no sistema de compras eletrénicas é o
valor unitario, fixado neste Edital.

2.1.1 Os valores que permanecerem acima (salvo na hipétese de critério de maior desconto com
possibilidade de lances negativo, conforme o previsto no § 3.° do Art. 81 do Decreto n.° 10.086/2022)
do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) do(s) lote(s), nesta fase, serao desclassificados”.

2.2 O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MAIOR DESCONTO.

2.3 Encerrada a fase de lances, apds a negociagao, as propostas que permanecerem acima (salvo na
hipétese de critério de maior desconto com possibilidade de lances negativo, conforme o previsto no §
3.° do Art. 81 do Decreto n.° 10.086/2022) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) do(s) lote(s), seréo
desclassificadas.”

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que devera constar no Descritivo das Propostas de Precos (Anexo
lll), ndo poderd ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA:

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir do término do prazo de execugao.

4.2 O prazo de execugdo do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico.

4.2.1 A presente contratacdo adotara como regime de execugao a Empreitada por Prego Unitario.
4.2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no

periodo firmado no contrato, respeitadas as disposicbes contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

5 RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP:

5.1 Nao sera possivel a realizagao de licitacao exclusiva para ME e EPP ou de reserva de cota pois
se trata contratagdo da sua totalidade e sua complexidade, tornando-a indivisivel, conforme disposto
no inciso lll do art. 49, da Lei Complementar n.° 123/06 e ainda, o valor da contratagao estd acima
dos limites previstos no art. 48 da Lei Complementar n.° 123/06 para realizagéo de processo licitatorio
destinado exclusivamente a participagao de Microempresas e empresas de pequeno porte.
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5.2 A aplicacdo do art. 48, da Lei Complementar n.° 123/06, poderia resultar em mitigacdo de
vantajosidade, a ponto de superar os beneficios nacionais trazidos pelo tratamento diferenciado a
essas empresas. Desta forma, por decisdo administrativa, como é préprio da solugdo de antinomias
(principio da vantajosidade x tratamento favorecido a ME e EPP).

5.3 Seréa concedido tratamento favorecido para as Microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n.° 11.488/07, e para o
Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.° 123/06.

6 GARANTIA:

Sera exigida garantia da execugao do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato (Anexo

).

7 CONSORCIO:

7.1 Nao sera permitida a participagdo de empresas em regime de consércio, conforme justificativa
técnica e econOmica constante do procedimento administrativo. A participacdo de empresas em
consorcio ndo implica necessariamente na ampliagdo da competitividade. Pode ter o efeito oposto, pois,
em tese, favoreceria a dominagado do mercado, a partir de acordos entre os empresarios. O consorcio
amplia a competitividade apenas nas hipoteses em que poucas empresas estariam aptas a preencher
as condi¢des exigidas para a licitagdo, seja em decorréncia da complexidade do objeto e/ou das
circunstancias de mercado.

7.1.2 Desta forma, considerando que existem diversas empresas com capacidade para fornecer o
objeto do presente Edital, a Diretoria de Planejamento Fisico e a Pr6-Reitoria de Planejamento, concluiu
por ndo permitir a participacdo de consoércio. Fato esse que, por si s6, ndo configura restricdo a
competitividade, economicidade e moralidade.

8 DA IMPLANTAGAO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE:

Tendo em vista o valor da contratagéo ser inferior ao disposto no §4.° do art. 25 da Lei Federal n.°
14.133/21, ndo se trata de contratacdo de grande vulto, sendo dispensa a implantagdo do programa
de integridade.

9 ANEXOS:

ANEXO | - Minuta do Contrato Administrativo

ANEXO Il - Minuta da Ordem de Servigo

ANEXO Il - Modelo da Carta Proposta de Precos

ANEXO IV - Modelo da Declaragdao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

ANEXO V - Modelo da Declaragao de Responsabilidade Técnica

ANEXO VI - Modelo da Declaragao de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais

ANEXO VIl - Modelo do Termo de Ciéncia das Condi¢des Locais (Vistoria)

ANEXO VIII - Modelo da Declaragdo de Compromisso de Utilizagao de Produtos e Subprodutos
de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil

ANEXO IX - Modelo da Declaragdao de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e

Capacidade Operacional Financeira
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ANEXO X - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista
ANEXO XI - Modelo da Planilha para Calculo do BDI
ANEXO XII - Planilha(s) do BDI Referencial

ANEXO A — ART do orgamento;

ANEXO B - Planilhas Orgamentarias de Referéncia:
Planilha 1: Dados;

Planilha 2: Folha de fechamento;

Planilha 3: BDI;

Planilha 4: Resumo do orgcamento;

Planilha 5: Planilha sintética;

Planilha 6: Banco de dados Servicos;

Planilha 7: Banco de dados Insumos;

Planilha 8: Curva ABC;

Planilha 9: Cronograma;

Planilha 10: Composi¢cdes complementares;
Planilha 11: Cotagoes;

Planilha 12: Declaragéo de responsabilidade e de liberagdo dos direitos autorais;
Planilha 13: Projetos / documentos recebidos;
Planilha 14: Encargos sociais.

ANEXO XIll

Elementos Técnicos Instrutores

ANEXO A — Consideragoes Iniciais

ANEXO B — Relagdo de Documentos do Laudo Técnico
ANEXO C — Memorial descritivo com especificagdes técnicas.
Documentos de Habilitagao

Declaragao de LGPD

Termo de Referéncia

ANEXO XIV

ANEXO XV
ANEXO XVI
ANEXO XVIi
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CONDIGOES GERAIS DO PREGAO ELETRONICO

1 AREALIZAGAO DO PREGAO

11 O pregdo sera realizado por meio eletrbnico, no sistema de compras eletronicas do
Compras.gov.br, na pagina https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.2 O pregado sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) pregoeiro(a), mediante a
insercdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrbnicas
adotado pela Administracdo estadual Compras.gov.br.

1.3 O(a) pregoeiro(a) exercera as atribuicdes previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086, de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrdnicas, os interessados deverado se credenciar e obter
chave de identificagdo e senha pessoal do sistema de compras eletronicas adotado pela Administragao
estadual Compras.gov.br, conforme instrugdbes que podem ser obtidas na pagina
https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor ou, ainda:

Em caso de duvidas e sugestdes relacionadas aos Sistemas de Compras e Portal de Crédito digital -
AntecipaGov:

Telefone: 0800.978.9001

Portal de Atendimento: https://portaldeservicos.economia.gov.br/

Suporte realizado de segunda a sexta-feira, das 07:00 as 20:00 horas.

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletronicas
adotado pela Administracédo estadual Compras.gov.br implica a sua responsabilidade legal pelos atos
praticados e presuncéo de capacidade para a realizagédo das transagdes inerentes ao pregao eletrénico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessio publica do
pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO

2.1 Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitagcdo, que apresentem os documentos exigidos para habilitagao.

2.2 Os interessados em participar do pregao devem dispor de chave de identificacdo e senha pessoal
do sistema de compras eletrénicas, nos termos do Item 1 - Das Condi¢des Gerais do Pregéo Eletronico.

2.3 Nao poderéo participar desta licitagdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidéneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, em
qualquer esfera da Administragao Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto perdurarem
as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a constituir ou de
outra em que figurarem como socios;

2.3.3 tenham s6cios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;
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2.3.4 nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolugdo ou liquidagdo, bem como as
pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢éo na licitagdo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como
sécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participagédo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.4 A participacdo nesta licitacdo implica aceitagdo das condi¢cdes estabelecidas no edital e na
legislagao aplicavel.

2.5 Além destas condi¢des gerais, deverao ser obedecidas as exigéncias especificas de participagao
fixadas no edital.

2.6. O(a) pregoeiro(a) verificara o eventual descumprimento das condicbes de participagao,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagao.

3 DA VISTORIA

3.1 Os licitantes poderéo vistoriar o local onde serdo executados os servigos até o ultimo dia util anterior
a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condigbes e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto a secretaria da Prefeitura do Campus —
PRECAM, pelo telefone (42) 3220-3016.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sess&o do
pregao eletrénico.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigcbes e
peculiaridades da contratagao, conforme modelo constante no Anexo VII deste Edital.

3.1.3 A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servicos,
devendo o licitante vencedor assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de pregcos em decorréncia da execugao do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL
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4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante devera manifestar, em
campo préprio do sistema de compras eletrénicas:

4.1.1 O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condi¢des previstas
no edital;

4.1.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrénico no sistema de
compras eletrOnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apés
0 prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico nao aceitara inclusao, alteragao
ou desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a), sendo que
somente estas participarao da fase de lances.

4.4. O(a) Pregoeiro(a), verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade, e
desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 Percentual de desconto;

5.1.2 Descri¢do detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagao contida nos
elementos técnicos instrutores: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, quando for o caso.

5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a futura Contratada.

5.3 Nos valores propostos estaréo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacao dos servigos de engenharia.

5.4 Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao
de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos neste
Edital.
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6 DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O(a) Pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou nao
apresentem as especificagcdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A ndo desclassificagao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagéo.

6.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os
licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condigbes
Especificas deste Edital.

6.6 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
0,01 (%)

MODO DE DISPUTA:

6.9 Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.10 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

6.11 A prorrogacgdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 2 (dois) minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

Av. Gen. Carlos Cavalcanti, 4748 - CEP 84.030-900 - Tel. (42) 3220-3750 - Ponta Grossa — PR. E-mail: pregoes@uepg.br



Pro-Reitoria de Assuntos Administrativos
Diretoria de Material e Patrimonio
CNPJ 80.257.355/0001-08 — Inscrigao Estadual: Isenta

[ e-Protocolo n.° 22.800.400-6 - Pregdo Eletrénico n.° 156/2024 — EDITAL (pagina 12 de 91) |
6.12 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a automaticamente.

6.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sess&o publica de
lances, em prol da consecugao do melhor preco.

6.14 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado (ou maior desconto), vedada a identificagéo do licitante.

6.16 No caso de desconexdo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

6.17 Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas, no minimo, vinte
e quatro horas da comunicacdo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.

6.18 O Critério de julgamento adotado sera o MAIOR DESCONTO conforme definido neste Edital e
Seus anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20 Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as Microempresas, as empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo a comparagao com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.° 123/06.

6.21 Nessas condigdes, as propostas de Microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente percentual de desconto superior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao
automatica para tanto.

6.23 Caso a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou o Microempreendedor Individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
na condicdo de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.24 No caso de equivaléncia dos percentuais de desconto apresentados pelas Microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.25 So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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6.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei Federal n.° 14.133/21.

6.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o(a) Pregoeiro(a) devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o maior desconto, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociagao em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

6.28.1 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.28.2 O(a) Pregoeiro(a) solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, envie a proposta adequada ao Uultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.28.3 E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.

6.29 Apds a negociagao do prego, o(a) Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

7 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto n.° 10.086, de
2022.

7.1.1. A analise da exequibilidade da proposta de pregos devera ser realizada com o auxilio da Planilha
de Custos e Formacgao de Precgos, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final,
conforme anexo deste Edital.

7.1.2. A Planilha de Custos e Formacao de Pregos devera ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitagdo do pregoeiro,
com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e sera analisada pelo Pregoeiro no
momento da aceitagao do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servigos unitarios isolados, na planilha orgamentaria do licitante,
inferiores aos servigos unitarios da planilha orgamentaria referencial ndo caracteriza motivo suficiente
para a desclassificagdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados, mantendo-
se o valor da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
7.2.1 ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 nido apresente as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

Av. Gen. Carlos Cavalcanti, 4748 - CEP 84.030-900 - Tel. (42) 3220-3750 - Ponta Grossa — PR. E-mail: pregoes@uepg.br



Pro-Reitoria de Assuntos Administrativos
Diretoria de Material e Patrimonio
CNPJ 80.257.355/0001-08 — Inscrigao Estadual: Isenta

[ e-Protocolo n.° 22.800.400-6 - Pregdo Eletrénico n.° 156/2024 — EDITAL (pagina 14 de 91) |
7.2.4 apresentar preco final superior ao prego maximo fixado, percentual de desconto inferior ao minimo
exigido, ou que apresentar pre¢co manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagado nao tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para
0s quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgao.

7.3 Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administracao.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92
do Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagéo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

7.7 O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo aceitagao
da proposta.

7.7.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitagcdo pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas
orcamentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orgamentaria deverao refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O Pregoeiro analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na Planilha de Custos
e Formacéo de Pregos com os da planilha orgamentaria referencial;

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.11 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no chat a nova data e
horario para a sua continuidade.

7.12 O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengcdo de melhor prego, vedada a
negociacdo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.
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7.13 Também nas hipdteses em que o Pregoeiro n&o aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

7.14 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.15 Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova
verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.16 Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitagdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

8 DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta com a
descri¢cao do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo lll) e os documentos
de habilitagcdo (conforme Anexo XV), até a data e o horario estabelecidos pelo pregoeiro.

8.2 O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

8.3 Os licitantes poderao _deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana ou SICAF conforme observagao que
consta no anexo XV do edital, desde que os referidos documentos estejam atualizados, assegurado
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

8.4 Os licitantes deverdo encaminhar a documentacdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restri¢cdo
de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar Federal n.° 123,
de 2006.

8.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica do
Pregao, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéao.

8.6 Até a abertura da sesséo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

8.7 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, 0 que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociagao e
julgamento da proposta.

8.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente
serao disponibilizados para avaliagado do(a) pregoeiro(a) e para acesso publico apds o encerramento
do envio de lances fechados.

9 DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificacéo digital ICP-Brasil, pelo representante
legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo
definido neste edital, a identificagao da licitagdo, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a
descricao do produto/servigo oferecido para cada item e/ou lote da licitagdo; o valor global, os precos
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unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da
proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva devera observar os pregos unitarios maximos da planilha de composi¢ao de
precgos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificagao, inclusive quando o(s) lote(s)
reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de calculo em qualquer operagao, o(a) pregoeiro(a) podera efetuar diligéncia
visando sanar o erro ou falha, desde que nao alterem a substancia da proposta, do documento e sua
validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Pregos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrdnico, devera entregar:
9.3 A Carta Proposta de Precos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informagdes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta nao inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de abertura da licitagao;

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
9.3.4 Razdo Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera este
ultimo;

9.3.6 No arredondamento do calculo do prego a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apés a virgula, desprezando-se as demais.

9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuragao ou documento equivalente.

9.4.1 Observagao: cada credenciado podera representar apenas um licitante.
9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverédo anexar:

9.5.1 A declaracdo de que o licitante se enquadra na condigao de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situagées de que trata o artigo 3° paragrafo 4°, da Lei
Complementar Federal n° 123/2006 e suas alteragdes, conforme Anexo IV.

9.5.1.1 A falsidade de declaragdo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo
de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a sangdo de
impedimento de participar de licitagbes e de ser contratada por qualquer 6rgdo ou entidade da
Administragcao Publica pelo prazo de até cinco anos.

9.5.2 Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteragdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitagao.

9.5.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugédo n°® 1.418/2012, de
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.
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9.5.4 Empresas que nao se enquadram na definigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
ou ainda, que nao desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei
Complementar Federal n° 123/2006 e suas alteragdes, estao dispensadas de apresentar o documento
descrito no item acima. A ndo comprovagao da condicdo de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, implica participagdo no pleito sem os beneficios da Lei Complementar Federal n° 123/2006 e
suas alteragdes.

9.5.5 o licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugao previsto no Edital e devera considerar o preco global da proposta,
com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor nao inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto;

9.5.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante,
com mencao do seu titulo profissional e nUmero da Carteira Profissional;

9.5.5.5 A ndo apresentagao de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital
sdo motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais
do cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

9.6 A apresentacao dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:

9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores e das condigbes
locais para o cumprimento do objeto da licitagao;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execugao dos servigos a serem contratados.

9.7 Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.8 Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

9.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos neste
Edital.

9.11 Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante deverd declarar, sob pena
de desclassificagdo, que sua proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo VI.
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10 OS RECURSOS

10.1 Qualquer licitante podera, em campo proéprio do sistema de compras eletrénicas, manifestar de
forma imediata — 30 (trinta) minutos — a intengdo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relagao as
fases de julgamento e habilitagédo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentagao das razdes
recursais apos a formalizagao do término da etapa que antecede a adjudicagao.

10.1.1 As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrénico e com uso de
certificacdo digital ICP-Brasil.

10.1.2 Os demais licitantes ficarao desde logo intimados para apresentar contrarrazbes ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentagao das razdes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificagédo digital ICP-Brasil.

10.2 A ndo apresentacado das razdes recursais no prazo fixado implicard a decadéncia do direito de
recorrer.

10.3 As razdes e as contrarrazbes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante nao habilitado ou ndo credenciado para responder pelo
licitante, ndo serdo conhecidas pelo(a) pregoeiro(a).

10.4 Os autos do processo de licitagcdo poderao ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidagao apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11 ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a habilitagdo do licitante vencedor, bem
como a analise técnica referente as amostras, quando exigidas, o procedimento licitatério sera
encaminhado pelo(a) pregoeiro(a) a autoridade maxima para adjudicagdo e homologagao.

11.2 Sera permitida a adjudicacdo e a homologacéo parcial do procedimento licitatrio, quando o seu
objeto possuir mais de um lote.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatario seréa notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento
equivalente) no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério do 6rgdo ou entidade contratante,
sob pena de decair do direito a contratagao e incidir nas penalidades previstas neste edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, mantendo
as condi¢des de habilitacdo exigidas na licitagéo, para a comprovagao das condigdes de habilitagcao
consignadas no edital, que deveréo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administragdo realizara consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedagao contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n° 18.466, de
2015.
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12.4 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Or¢camentéria para
aprovacao da Prefeitura do Campus — PRECAM.

12.5 O adjudicatario deverd assinar o Contrato no prazo maximo de 5 (cinco) dias uUteis apds o
recebimento da convocacgao, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idénea
aprovado pelo érgéo licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do direito
a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovacdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a assinar
o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracdo Publica podera revogar a licitagdo, sem
prejuizo da aplicagdo das cominagbes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.°
10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebracdo do contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatéario ou a justificativa ndo aceita pela Administragao, implicara a
instauragao de procedimento administrativo autdbnomo para eventual aplicagdo de sangoes
administrativas.

12.8 Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 12.6, a
Administragao Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para
a celebracao do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contratacao, inclusive quanto aos precos atualizados, nos termos do
instrumento convocatério.

12.9 A Ordem de Servigo devera ser assinada pela contratada no prazo maximo de até 5 (cinco) dias
Uteis apds a convocacédo pelo Orgao Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante
justificativa iddnea aprovada pela Prefeitura do Campus — PRECAM.

12.10 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovagao das condigbes de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XV, as quais deverao
ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento
do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

12.11 Os servicos licitados serdo liberados para execugao mediante Ordem de Servigo, subordinando-
se as condi¢des estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida Ordem de
Servigo ser assinada pelo representante legal da Contratada.

12.12 A Contratada deverd comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocdpias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do
presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante dever&o participar dos servigos objeto desta licitagao,
de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.14 A contratada devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1 Deverd ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagédo vigente, em nome
do Responsavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme
Anexo V.

Av. Gen. Carlos Cavalcanti, 4748 - CEP 84.030-900 - Tel. (42) 3220-3750 - Ponta Grossa — PR. E-mail: pregoes@uepg.br



Pro-Reitoria de Assuntos Administrativos
Diretoria de Material e Patrimonio
CNPJ 80.257.355/0001-08 — Inscrigao Estadual: Isenta

[ e-Protocolo n.° 22.800.400-6 - Pregdo Eletrénico n.° 156/2024 — EDITAL (pagina 20 de 91) |
12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, a contratada devera
providenciar as ARTs e/ou RRTs Complementares para os Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execugao dos servicos. As ARTs e/ou RRTs deverao corresponder as
atividades que serao exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.

12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagéo pelo credor dos dados da conta-
corrente junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual
n.° 4.505, de 2016, ressalvadas as excegodes previstas na mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitagdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada n&o tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100) 1 =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

12.18 Antes de cada pagamento, a contratante devera realizar consulta no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR para verificar a manutengcdo das condigbes de
habilitagcao definidas neste edital.

13 SUBCONTRATAGAO

13.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 5% (Cinco por cento) do valor total
do contrato, para os seguintes servicos: Fornecimento e Instalacdo de: Corriméos; Sistema de
Alarme e Racks. Nas seguintes condigbes:

13.1.1 é vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetidas a
prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatério;

13.1.2 é vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitagcao;

13.1.3 A subcontratagéo depende de autorizagdo prévia da contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

13.1.4 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da contratada
pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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13.1.5 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

14 ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou
incorporagéo da Contratada com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao
original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢ées do Contrato; e

C) ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragdo a
continuidade do Contrato.

14.2 A alteracdo subjetiva a que se refere o item 14.1 devera ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as san¢bes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086,
de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagbes penais nos termos do que prevé o
Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no
qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaragao falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.4 Nos casos nao previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de aplicagcao
das sangdes administrativas, deverao ser observadas as disposi¢cdoes da Lei Federal n.° 14.133, de
2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participagdo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo
Decreto n.° 11.953, de 2018.
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15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritas no Portal Nacional de Contratagées Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CAUFPR).

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administragdo retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contrato.

15.7.1. A retencdo de pagamento de outros contratos, pela Administragdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisao final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administragcdo, ndo importando em mora, nem gera compensacgao financeira.

15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatéria, aplicando-se, no mais, o
disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

15.10 Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicagao das sangdes administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.11 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira,
na participacéo da presente licitagado e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no &mbito do Estado do Parana,.

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CAUFPR).

15.13 As multas previstas neste edital poderdo ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pela contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administracdo Publica estadual.

16 DISPOSICOES GERAIS
16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretagao de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagao da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicacgéo.

16.3 E facultado ao(a) pregoeiro(a) a promogéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrugao do processo.

16.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, resultante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua
desconex&o.

16.5 A nao apresentagao de qualquer documento ou a apresentagao com prazo de validade expirado
implicara desclassificagdo ou inabilitagao do licitante.

16.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emisséao, salvo disposigao contraria de Lei a respeito.
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16.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitagdo exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das CondigGes Gerais do Pregao. O(a) pregoeiro(a), se julgar necessario,
verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 O(a) pregoeiro(a) podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que nao
comprometam a lisura e o real conteudo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugao do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

16.9 A realizagao da licitagdo nao implica necessariamente a contratagao total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocagdao do interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10 O foro é o da Comarca de Ponta Grossa, no qual serdo dirimidas todas as questdes nao
resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana, tendo sido acrescentada a
Clausula Vigésima, referente ao Reequilibrio Econdmico-Financeiro e Cldusula Vigésima Primeira —
Da Protecao de dados Pessoais, na Minuta Padrao de Contrato de Servigos de Engenharia (ANEXO 1)

(Resolugao n.° 192/2022 - PGE / Parecer Referencial n.° 11/2022 - PGE)

Ponta Grossa, 22 de outubro de 2024

Emerson Martins Hilgemberg
Pré-Reitor de Assuntos Administrativos
por delegacdo constante na Portaria R. n.° 559 de 01/09/2022
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ANEXO |
MINUTA PADRAO - CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, pessoa juridica de direito
publico, Autarquia Estadual, com sede a Av. Gen. Carlos Cavalcanti n.° 4748, na cidade de Ponta
Grossa, Estado do Parana, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 80.257.355/0001-08, neste ato representada
pelo Sr. Emerson Martins Hilgemberg, Pro-Reitor de Assuntos Administrativos, por delegagéo
constante na Portaria R. n.° 559 de 01/09/2022, portador da cédula de identidade n.® 4.***.6**-1 SSP-
PR e CPF n.° 7***** 6**-** (dados anonimizados conforme Lei Geral de Prote¢do de Dados n.°
13.853/19 e Decreto Estadual n.° 6.474/20)

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.2 XXXXXXXX, com sede no(a)
XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAOQ], inscrito(a) no CPF sob o n.°
XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a)
XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX. (dados anonimizados conforme Lei Geral de
Protecdo de Dados n.° 13.853/19 e Decreto Estadual n.° 6.474/20)

O presente Contrato seréa regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolu¢do do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de 2002,
pelo Pregao Eletrénico n.° 0000/202_ GMS (protocolo n.° 00.000.000-0) do procedimento licitatério que
originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e
pelas clausulas e condigdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a execugédo da obra de Reforma no BLOCO SECATE da
Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Campus Uvaranas no enderegco Av. General Carlos
Cavalcanti, 4748 — Uvaranas, no municipio de Ponta Grossa, Parana, conforme planilhas
orcamentarias de referéncia (ANEXO XIil).

2. CLAUSULA SEGUNDA
2.1 Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:

Projeto de Arquitetura;

Projeto Hidrossanitario;

Projeto Elétrico;

Projeto técnico de prevencéao a incéndio e a desastre;
Memorial descritivo dos servicos;

Planilha Orgamentaria.

-
SeLeLzse

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera
na execugao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:
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2.2.1 Projetos arquitetdnico e complementares, especificagbes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2 Planilha de quantidades de servigos;
2.2.3 Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servicos sera orientativa, devendo a CONTRATADA tomar por
base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatério, desde o momento da
efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatorio até a execugéo do objeto;

2.2.5 Considerar-se-a a CONTRATADA como altamente especializado nos servicos em questéo e
que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementagbes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas,
equipamentos e aparelhos.

2.3. Se a CONTRATADA, em qualquer fase da execugdo do contrato, considerar necessaria a
retificagdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes, em tempo habil, a
CONTRATANTE, nao se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes nao
reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1 Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especifica¢cdes dos projetos sem
autorizagao expressa da CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinicdbes, omissbes, falhas ou incorregbes dos projetos fornecidos pela
CONTRATANTE néao poderao constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar servigos extras e/ou
alterar a composigéo de pregos unitarios a revelia da CONTRATANTE, devendo para isto requerer as
alteragdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizagao de contrato presume que a CONTRATADA;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si
e obteve expressamente da CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecugao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condigbes de realizagdo da obra ou servigo, ficando ciente
de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condigdes de sua execugao.

2.6 As placas de obra deverao seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.
3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1 O regime de execugao do presente Contrato sera o de empreitada por preco unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato e R$
( ), sendo 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente aos
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materiais e 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente & méo de obra, resultante do percentual de
desconto linear proposto no 00,00% (xxx virgula xxx por cento).

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execugédo do contrato € de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execugéo do objeto, e a vigéncia do contrato se inicia
com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de
execugao.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1 Quando a nao conclusdo decorrer
de culpa da CONTRATADA:

a) a CONTRATADA sera constituida em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancgdes
administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do Contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUGAO

6.1 A CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucao das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1 A responsabilidade pela gestao deste contrato cabera a Prof.? Andrea Tedesco, Pro-reitora
de Planejamento da UEPG, conforme item 6.1.3 deste Contrato, a qual sera responsavel pelas
atribuigdes definidas no art. 10 do Decreto n.° 10.086/22.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste Contrato cabera a equipe de fiscalizacao,
conforme o item 6.1.3 deste, a qual sera responsavel pelas atribuicbes definidas nos arts. 11 e 12
do Decreto n.° 10.086/22.

6.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizagdo do Contrato foram designados pela Portaria R. N.°
2023.143.

6.1.4 A gestéo e a fiscalizacdo do Contrato serdo exercidas pela CONTRATANTE, que realizara a
fiscalizagao, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds
o devido processo legal, caso haja descumprimento das obriga¢des contratadas.

6.2 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado
o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera
peca integrante do Contrato.

6.2.1 A sistematica de medigdo e pagamento sera a de remuneragao orientada por pregos unitarios
ou referenciada pela execug¢ao de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em
fungdo das unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de
multiplicagdo das quantidades executadas pelos seus respectivos pregos unitarios, previamente
definidos na planilha de servigos.
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6.2.2 Nos contratos por regime de pregos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior
ou a menor na planilha de servigos.

6.2.3 O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execugao dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pela CONTRATANTE, podendo a CONTRATADA adequé-lo, sujeito a aprovagéo da
CONTRATANTE.

6.2.5 A CONTRATANTE podera determinar alteragées, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade da
CONTRATADA, cabendo a CONTRATANTE autorizar a sua readequagao, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis a CONTRATADA.

6.2.7 Em caso de alteragbes na ordem de execugéo dos servigos constantes da planilha, de forma
que o valor da etapa objeto da medi¢ao ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-
financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servigo, o
cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a
este Contrato.

6.3 A solicitacao de aditivo de prazo de execugéao, suspensao do contrato, assim como de acréscimos
ou supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execugéo do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022 quando a contratagéo previr a conclusao
de escopo predefinido.

6.3.1 As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido
pela fiscalizagao, analisadas pelo gestor do Contrato e previamente autorizadas pelo representante
legal da CONTRATANTE.

6.3.2 Os acréscimos e supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deveréo ser planilhados com a indicagdo dos servigos a serem suprimidos e servigos a
serem acrescidos, na forma do item 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita a aprovagao da
autoridade competente da CONTRATANTE, apds analise do gestor do Contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e redugdes de servigos no mesmo Contrato devem ser consideradas
as redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do Contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao entre eles,
os limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

6.4. Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagao tornar-se-a efetiva
apés o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisbes tomadas em reunibes da
CONTRATANTE com a CONTRATADA, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serado
lavradas e assinadas pelos participantes.
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7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. A CONTRATADA devera apresentar para aprovagdo da CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serao aplicados nas obras ou
servigos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverao obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagao;

b) as normas da CONTRATANTE;

c) as normas da ABNT;

d) as disposigdes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado
0 objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 A CONTRATADA, para execugao das obras ou servigos, ficara obrigada, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovagao
da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servigos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverao ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pela CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatéria a apresentagao por parte da CONTRATADA do Certificado de Andlise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execugao do servigo, a fiscalizagdo da
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucgao da obra/servigo com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem 6nus para a CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera da CONTRATADA, nao
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusédo dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucao eficiente dos servigos, a CONTRATADA somente devera empregar nas obras ou
servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitagdo dos equipamentos para a execugao da obra ou servigos por parte da CONTRATANTE,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condigdes, ndo da a CONTRATADA
razdes para invocar a sua inadequagao no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de
execugao.

7.8 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigacdo da CONTRATADA,
assim como a limpeza do local apés a conclusao dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagcoes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para a CONTRATADA, seu desempenho por meio
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de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO.
Poderao, ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos, especificagdes e laudos
técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relagao
ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de
funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispbe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo pela substituicio de métodos e meios de
produgéo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada pela
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e m&do de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2. O percentual de desconto oferecido pela CONTRATADA incidira uniformemente, de forma linear,
sobre todos os pregcos constantes da planilha de quantidades e pregcos fornecidos pela
CONTRATANTE;

8.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execugao do seu objeto, englobando, mas n&o se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;
8.3.2 Toda a mao de obra, especializada ou nao;
8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necesséario a diregdo, execugdo, controle e
administragao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagao, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidagao das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e
Seguranga no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6 Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredacgdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras
ou servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agao ou
omissdo da CONTRATADA,;

8.3.7 Custos com a execugdo, manutencdo e retirada de todas as instalagdes provisorias
necessarias a execucao das obras ou servigos;

8.3.8 Todos os custos com demoligdo ou remogao necessarias a execugao do objeto ajustado;
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8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do Contrato;

8.3.10 Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;
8.3.11 Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12 Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apos a conclusdo dos trabalhos, despesas
com placas de divulgagédo da obra, indicacdo dos profissionais responsaveis e de inauguragao,
obedecido os padrdes de confecgéo e fixagao.

8.3.13 Custos necessarios a protecao e preservagdo do meio ambiente;
8.3.14 Outras despesas que se revelem préprias da natureza de atividades do executor;
9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servicos sera efetuado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, situada na
Av. Gen. Carlos Cavalcanti, 4748 — Campus em Uvaranas, CNPJ n.° 80.257.355/0001-08, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentacéo e protocolizagao da fatura e a juntada da documentagéo pertinente sao de Unica e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentagédo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

9.2.1 Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do érgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme
especificados na clausula Contratual "Dos Pagamentos", com indicacdo do valor total, a
respectiva parcela, o tipo de servigo, o local, o niumero de Contrato, a respectiva data de
assinatura e o numero do Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando couber. Sera admitida a
apresentagao de Nota Fiscal na forma eletrénica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retengdo dos Encargos Previdenciarios, devera
ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao
de obra, com o destaque “Nota Fiscal sujeita a retengdo de encargos previdenciarios,
conforme Instrugdo Normativa emitida pelo INSS ou da Receita Federal”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte
pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrées da CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigos e os valores
faturados, correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
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Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o
processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Copias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a
data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pela CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, referente ao periodo de medigao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL — INSS - Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo
fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao
periodo de medicao;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO - FGTS - Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e
Informagoes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicgéao;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade;

|) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n°® 12.440 de 07
de julho de 2011;

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO - Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construgao, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de engenharia
ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza
a obra ou servigo;

¢) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de
Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita
Federal ap6s a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgéo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme instrugdo normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
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a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da
Comisséao de Recebimento da Obra;

c) CND - Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n® 16.3.7 deste
Contrato;

f) Manual de operacdo, uso e manutengao da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;

9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentagcdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pela
CONTRATADA, motivara excec¢do, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pela CONTRATANTE;

9.4 A CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pela CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronolégica de protocolizagdo. A CONTRATANTE, apds processar a fatura,
encaminhara a mesma ao 6rgao titular do crédito orgamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizagcao de faturas ao Protocolo Geral da CONTRATANTE é o dia
20 (vinte) de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medigédo e o faturamento ou na constatagao de
falta de documentagéo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a CONTRATADA
sera notificada a proceder a regularizagdo, sob pena do nao recebimento da fatura até que seja
sanada a irregularidade;

9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas € de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizagéo, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Ap6s 30 (trinta) dias da protocolizagao das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula de
atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundacéo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral
de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos
dias em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retengdo de pagamentos, até final
solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se 8 CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos da CONTRATADA.
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10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:
10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagdo or¢camentaria:
Gestao/Unidade: 4531
Fonte de Recursos: 500 - UEPG
Programa de Trabalho: 8119 - UEPG
Elemento de Despesa: 3390.39.16
Valor do exercicio para 2024: R$ 100.000,00

Valor do exercicio para 2025: R$ 406.160,99

Nota de Empenho: (preencher com o nimero da nota de empenho).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

11.1 Os pregos contratuais dos servigos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 € com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual
n° 10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n° 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigagao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concesséo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasiao do reajuste, para evitar acumulagao injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa da CONTRATADA forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes;

11.2.3. Se a CONTRATADA antecipar o cronograma de execugdo, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugédo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medigao;

11.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitacdo da CONTRATADA, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel
a CONTRATADA,;

11.2.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo aditivo.

11.3. O calculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=KxVr
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R=(li_-1)xVr
lo
K=(li-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de pregos inicial (Io) sera o indice econémico vigente na data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n.° 10.086/22.

li= O indice de precos (li) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o paragrafo unico
do art. 169 do decreto Estadual n.° 10.086/22.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagao superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo unico
do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do decreto
Estadual n® 10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario
do orgcamento;

11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construcdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagcao entdo em vigor.
b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragao, calculado por instituicdo oficial que
retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS

12.1 Cabera 8 CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

b) fianga bancaria;
C) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias seréo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de precos.

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, a CONTRATADA depositara em conta bancaria especifica,
informada pela CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de
11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pela CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizagado de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, a
mesma nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagoes:

a) origem/aquisi¢do mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros
no balango patrimonial da CONTRATADA,;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

c) memoéria de célculo da corregao atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

12.1.8. Serdo aceitos pela CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo
contratual.

12.1.9. A CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo,
a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, a CONTRATANTE devera
oferecer denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execugdo dos servicos. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e ¢, devera ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com a CONTRATANTE. O atendimento a esta
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determinacgao é requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de a contratada optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-la no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagéao da licitagao e anterior a assinatura
do contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pela CONTRATADA, quando da celebragédo de Termos Aditivos ou apostilamentos
ao contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condi¢do para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.2.A caugéo referente ao reajuste, sera retida pela CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, a CONTRATADA devera proceder o reforgo proporcional
da garantia. O ndo atendimento autoriza a CONTRATANTE a descontar das faturas o valor
correspondente.

12.4. As garantias serdao devolvidas a CONTRATADA, apés a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuragédo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS

13.1 Os servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente ao contrato,
sob pena da CONTRATADA ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O prazo de
execucao dos servigos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico referente ao
contrato e sera igual ao numero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servigco, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes
documentos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que
se localiza a obra ou servigo;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da
obra devera ser aberta junto a Receita Federal apdés a assinatura do contrato,
independentemente da obra ser construgao reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos
de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrucdo
Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construgdes e
ampliagdes;

13.1.2. No caso de paralisacao dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo de
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execucao do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (irés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a CONTRATADA
manter a vigilancia, manutengcdo e seguranga da obra. Ao término deste prazo, podera ser
repactuada entre as partes a continuidade da suspensao, desde que subsistentes os motivos que
ensejaram a paralisagdo, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serao comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente da
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacéo,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apos a cessagao dos motivos
que suspenderam a execugao do contrato.

13.2. ACONTRATANTE estabelecera, para a execugao dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execugao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execugéo, ficara a CONTRATADA sujeita as penalidades fixadas
na Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou
interpelacao judicial.

13.2.3. Se a CONTRATADA deixar de assinar o aceite na Ordem de Servi¢o apés 15 (quinze) dias,
contados da data da convocagéo para assinatura, dar-se-4 inicio a contagem do prazo de execugao.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigo podera ser prorrogado por até 15 (quinze)
dias mediante justificativa idénea aprovada pela CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, a CONTRATADA n&o iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente da CONTRATANTE o contrato
podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execugao do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o de
vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apds
o término do prazo de execugéao, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.4. Caso a CONTRATANTE nao convoque a CONTRATADA para assinatura do aceite da Ordem do
Servigo, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura
do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagéo,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alteracdo do projeto ou especificagdes pela CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢cdes de execucgao do contrato;

13.5.3. Interrupgado da execugao do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse da CONTRATANTE;
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13.5.4. Alteracao das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

13.5.5. Impedimento de execugédo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugéo do
contrato.

13.6. Toda solicitagdo de prorrogacdo de prazo de execucdo devera ser efetivada no periodo de
execucao do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogagédo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pela
CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequagdo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execugdo ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do
prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensao no
cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitagcao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo
nao se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacao do prazo de execugdo, devera ser elaborado novo cronograma
fisico-financeiro pela CONTRATADA, com as alteragbes necessarias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado a andlise e aprovagdo da CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE as Anotagbes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execugao da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugao;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo por
escrito da CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANGA DO TRABALHO

15.1. Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condigcbes de higiene e seguranca
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. A CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisagdo da obra quando julgar que as
condigdes minimas de segurangca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela
CONTRATADA. Este procedimento ndo servira como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUGAO

16.1 A CONTRATADA devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequagao dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucao das obras ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela
Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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16.2 A CONTRATADA devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagao, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 A CONTRATADA se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execugao da obra ou servigos, protegcao e conservagao dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagao a inspegao do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus fiscalizadores a
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagbes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de
operacao das instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras ou servigos junto aos 6rgaos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE, com as referéncias
necessarias a divulgagdo do empreendimento e cumprimento da legislagéo;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto &, as
anotagdes e registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execugao da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenagao do cadastro técnico da CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagéo de servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz

16.4. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucao do contrato.

16.4.1. A CONTRATADA respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro.

16.5. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia da CONTRATADA quanto a esses encargos nao ftransfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizagao e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucgdo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em
construcao até a definitiva aceitagcdo da mesma pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes
que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que
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ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, a CONTRATADA segurara a obra nova e as
ampliagdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestagao e
entregara a apdlice inicial e as adicionais a CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in
rem propriam", para receber da companhia seguradora a indenizagdo em caso de sinistro,
reembolsando-se das prestagdes ja entregues 8 CONTRATADA e restituindo-lhe o remanescente,
se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢cdo das obras, ai considerados quaisquer
valores que a CONTRATANTE ja houver pago a CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo s6 as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. A CONTRATADA podera subcontratar parte da obra ou servigos, mediante consulta e aprovacgao
prévia da CONTRATANTE, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

16.6.1. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

16.6.2. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragéo, ou
quando for usual no mercado proprio a subcontratagdo de determinados servigos.

16.6.3. Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentagado de atestados que comprovem execucado de
servico com caracteristicas semelhantes;

16.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante a CONTRATANTE a integral responsabilidade da CONTRATADA, ndo podendo
esta relagdo juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da
execugao.

16.6.5. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des exigidas para a habilitagao na licitagao.

16.7. A CONTRATADA fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exatica
ou nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medi¢do, como condic¢ao para recebimento das obras ou servigos de engenharia e
arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pela CONTRATADA, as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servigcos de engenharia contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pela CONTRATADA, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem
16.7.1 deste Contrato, podera implicar a extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei
Federal 14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n® 10.086, de 2021, c/c a aplicagao
das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. A CONTRATADA devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
para execugao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislacdo do
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municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para execugao de
atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execugao da obra, como Projeto Executivo,
enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para
empreendimentos e atividades n&o enquadrados na legislagdo como objeto de licenciamento
ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto
Complementar, para analise pelo 6rgdo competente do poder publico municipal, em conformidade
com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, referente a
municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizagao: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinagéo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolugao n° 307/2002 do CONAMA,;

c¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geragéo até
a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condigdes de
reutilizagao e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construgao civil deverao ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolugao n° 307/2002 do CONAMA.

16.9. A CONTRATADA se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagdes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugdo, devendo a
FISCALIZACAO, nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido
de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugéo do objeto, e a partir desse prazo
poderao ser aplicadas as sang¢des previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ALTERAGOES

17.1 Este Contrato podera ser alterado pela CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas,
nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacgao técnica a
seus objetivos;
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b) quando for necessaria a modificagcdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagao
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens
ou execugao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato em caso de for¢ga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do Contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no Contrato.

17.1.1 Nas alteragbes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133/21.

17.1.2 Em situagdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteragbes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21,
desde que observadas as seguintes situagdes:

a) nao acarrete para a CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da
elaboragao de um novo procedimento licitatorio;

b) ndo inviabilize a execugéo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econémico-
financeira da CONTRATADA;

c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades n&o previstas ou imprevisiveis
por ocasiao da contratago inicial;

d) ndo ocasione a transfiguragdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propésito diversos;

e) seja necessaria a completa execugdo do objeto original do Contrato, a otimizacdo do
cronograma de execugao e a antecipacao dos beneficios sociais e econémicos decorrentes;

f) demonstre, na motivagdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagdo e contratagéo,
importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra
ou servigo, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3 O valor do Contrato pode ser alterado quando:

a) a alteracgao for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.
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b) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da CONTRATANTE para a justa remuneragao da obra, servigo
ou fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
Contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias
incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execugéo do ajustado, ou ainda, em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual, nos termos da Clausula Vigésima do presente Contrato;

c) ocorrer a criagao, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposic¢des legais, apds a data da apresentacao da proposta, de comprovada
repercussao nos pregos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos,
conforme o caso.

17.1.4 Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro (nos termos da
Clausula Vigésima do presente Contrato), a Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias para
decidir, admitida a prorrogagado motivada por igual periodo.

17.2 A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido da CONTRATADA e
aceita pela CONTRATANTE.

17.3 A forma de pagamento podera ser alterada por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento com relagdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugéo de obra
Ou servigo.

17.4 No caso de supressao de obras, bens ou servigos, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pela CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢cao regularmente comprovados.

17.5 Havendo alteragdo do Contrato que aumente ou diminua os encargos da CONTRATADA, deve
ser reestabelecida a equagdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/21.

17.5.1 Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra
contratada, prevalecerao os valores propostos pela CONTRATADA, em cada item;

17.5.2 Caso o0s servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragao do orgamento,
os valores dessa tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto
ofertado na proposta global;

17.5.3 Caso os servigos a serem acrescidos nao constem nem na planilha de servigos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragao do orgamento, os pregos
serao fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com no minimo trés cotagdes, € os
precos dos servigos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo
desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6 A revisao do preco original do Contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢coes deste
Contrato, dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagéo da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES.

18.1 A inexecucgao total ou parcial do Contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas
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em lei, no Decreto Estadual n.° 10.086/22 e neste contrato.

18.2 Constituem motivo para extingdo do Contrato:
18.2.1 O n&o cumprimento de clausulas, condigbes, especificacdes, projetos e prazos;
18.2.2 O cumprimento irregular de clausulas, condigbes, especificagdes, projetos e prazos,

18.2.3 A lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a presumir a ndo conclusdo da
obra e/ou do servigo nos prazos estipulados;

18.2.4 O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia
comunicacdo a CONTRATANTE;

18.2.5 A paralisagcdo da obra e/ou do servigo sem justa causa e sem prévia comunicagdo a
CONTRATANTE;

18.2.6 A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem,
a cessao ou transferéncia total ou parcial do Contrato, fusao, cisdo ou incorporagao, que afetem a
boa execucgdo desse, exceto se autorizada pela CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7 O nado atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a execugao, assim como as de seus superiores;

18.2.8 O cometimento reiterado de faltas na execugao do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;
18.2.9 A decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da CONTRATADA,;

18.2.10 A alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo
da CONTRATANTE, prejudique a execugao do Contrato;

18.2.11 A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12 Nao cumprimento das obriga¢des relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz.

18.2.13 A falta de integraliza¢do da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14 Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela CONTRATANTE;

18.2.15 A supressao, por parte da CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificagao
do valor inicial do Contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16 A suspensdo de sua execugao, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior
a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdées que totalizem 90 (noventa) dias uteis,
independentemente do pagamento obrigatoério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagbes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA,
nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacbes assumidas, até
que seja normalizada a situagao;

18.2.17 O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
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salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagcdo da ordem interna ou guerra, assegurado
a CONTRATADA o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que
seja normalizada a situagao;

18.2.18 A ndo liberacéo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugéao de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

18.2.19 O atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracéo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do Contrato.

18.2.21 O descumprimento da proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22 A superveniéncia da declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcao
Publica;

18.2.23 O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugéo da
avenca.

18.3 Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4 A extingdo do Contrato podera ser:

18.4.1 determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2 consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

18.5 A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6 Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.

18.6.1 Devolugdo da garantia;

18.6.2 Pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da extingao;

18.6.3 Pagamento do custo da desmobilizagao, quando couber;

18.6.4 Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagcdo do Contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7 A rescisado unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das san¢des previstas
neste instrumento:

18.7.1 Assuncao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio da CONTRATANTE,
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18.7.2 Ocupacéo e utilizagéo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugcdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;

18.7.3 Perda ou execugao da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizagoes a ele devidos;

18.7.4 Retencgao dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8 Na hipdtese de ocupagao proviséria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente da CONTRATANTE.

18.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigacao assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades
previstas neste contrato.

18.10 O atraso injustificado na execuc¢ao do Contrato sujeitard a CONTRATADA a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1 A multa moratéria ndo impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato
e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2 A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo Contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11 Pela inexecugéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugdo do Contrato, a
CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sancoes:

18.12 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital
€ seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicagdo de sangbes mais graves;

18.13 Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério
da Administragdo, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagao do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéao total da obrigagcdo assumida, sem prejuizo da resciséo
unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatéria;

18.14 Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucgao parcial da obrigagdo assumida que cause grave dano a Administragédo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15 Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato, nos casos de inexecugéo total do
objeto;

18.16 Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas
1e2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
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TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
Contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
Contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
Contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
Contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do
Contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situ?gé.o que grie a possibiAIide!de de causar dano fisico, lesao corporal 05
ou consequéncias letais, por ocorréncia;
> Suspender ou intgrromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais;
Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para executar os servigos
3 contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela 03
fiscalizagéo, por trabalhador;
4 ReCL_Jsar-se a executar ou corrigir servigco determinado pela fiscalizagdo, por 02
Servico;
5 Permitir a execugdo de servicos sem a utilizagdo de EPIs/EPCs, por 01
trabalhador;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registlrlar no Didrio de Obras tqdas as ocorré_ncias diarias, bem como 01
especificar detalhadamente os servigos em execugao.
7 Cumprir c{ete_rminagéo formal ou instrugdo complementar do 6rgao fiscalizador, 02
por ocorréncia;
Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda
8 as necessidades do servigo, por trabalhador e por dia; 01
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos n&o previstos nesta tabela
9 de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por 03
item e por ocorréncia;
10 Inqicar e manter durante a execugdo do Contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
11 Providgncigr treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagao 01
de obrigacbes da CONTRATADA
12 Zelar pelas instalagdes da Administracdo ou de terceiros. 03

18.18 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre

Sl.

18.19 Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na
apresentagao da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacgao), observado o maximo de
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2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do Contrato;

18.20 Impedimento de contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n.°
14.133/21 e no Decreto Estadual n.° 10.086/22;

18.21 Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n.° 14.133/21 e no Decreto Estadual n.° 10.086/22;

18.22 As sancgobes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragcéo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragao a contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24 Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicagao
de multa devera ser recolhida junto a CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
notificagdo da CONTRATADA.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

19.1.1. Provisoriamente, quando da conclus&o da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da
CONTRATADA, com duragao maxima de 90 (noventa) dias.

19.1.2. Definitivamente, por comissédo designada pela autoridade competente, sem a participagéo
do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apés o
decurso do prazo de observagéo ou de vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condigbes de
aceitacao. O termo de notificagao devera caracterizar os vicios, defeitos e incorregdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.2.1. A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas
condigoes.

19.3. Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos 90 (noventa)
dias do recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugéo do contrato.
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19.5. Para o recebimento definitivo, a CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE, conforme o
caso, 0s seguintes documentos.

a) Relatério de Recomendacgdes e Instrugdes de Utilizagdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalagbes e dos equipamentos;

¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo érgdo competente do Municipio.
Em caso de néo obtencgdo, devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente,
atestado pelo gestor do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagéo, simulagao, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA: DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.1 A presuncgao de direito ao recebimento de valores relativos a reequilibrio econémico-financeiro
ndo caracteriza justificativa para redugdo de ritmo de execugdo e/ou atraso no cumprimento do
cronograma fisico-financeiro, fato que, se constatado, devera ser tratado conforme disposicbes
editalicias e contratuais, observando o principio da vinculagéo ao edital.

20.2 O reajuste contratual € um mecanismo de recomposi¢cao da equagédo econdmico-financeira,
portanto, deverao ser analisados e considerados os valores adimplidos.

20.3 Mostrando-se o reajuste contratual insuficiente para reequilibrar a equagdo econémico-financeira,
podera ser ressarcido o desagio decorrente de alea econbOmica extraordinaria suportado pela
contratada na execugdo dos servigos, através de processo administrativo, desde que haja a
demonstragdo e comprovagdo do desequilibrio na equacdo econdmico-financeira dos contratos
administrativos, nos termos da presente Clausula.

20.3.1 A revisdo do Contrato devera ser solicitada ap6s a execugao dos servigos;

20.3.2 Cabera a CONTRATADA a solicitagao da revisao através de requerimento especifico durante
a vigéncia contratual;

20.3.3 A CONTRATANTE né&o revisara o Contrato de oficio, excetuando-se a verificagéo final no
encerramento de contratos para os quais fora concedido reequilibrio econédmico-financeiro durante
sua execugao, quando sera obrigatéria a analise conjunta a medigao final.

20.4 A revisao do Contrato levara em conta a variagao ocorrida em todos os servigos, de forma global,
resultando do somatério das variagdes positivas e/ou negativas.

20.4.1 A garantia ao equilibrio econébmico-financeiro opera em ambos os sentidos: tanto em favor
da CONTRATANTE, como em favor da CONTRATADA.
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20.5 Deverao ser adotados unica e exclusivamente precgos de tabelas oficiais ou oriundos de cotagdes
corrigidas através de indices oficiais, ficando vedada a utilizagdo de novas cotagdes ou outras fontes.

20.6 Fica proibida a revisdo de pregos com o intuito de compatibilizacdo aqueles praticados em outros
contratos da CONTRATANTE.

20.7 A analise do desequilibrio econémico-financeiro levara em conta apenas dados pertinentes ao
Contrato em questao, ficando definido que precgos diferentes em contratos distintos ndo implica ruptura
do equilibrio econdmico-financeiro da proposta vencedora da licitacdo.

20.8 A presente Clausula nao abordara variagdes decorrentes de alea administrativa.

20.9 Considerar-se-a alea ordinaria o valor resultante da soma do reajuste contratual e da variagao
tendencial, nos termos desta Clausula.

20.10 Considerar-se-a alea extraordinaria o valor excedente a alea ordinaria, nos termos desta
Clausula.

20.11 O evento causador do desequilibrio econdmico-financeiro devera estar respaldado pela teoria da
imprevisao.

20.11.1 Devera ser demonstrado o fato superveniente e imprevisivel ou previsivel, porém de
consequéncias incalculaveis.

20.11.2 Devera ser atestada a auséncia de conduta culposa da CONTRATADA na ocorréncia do
desequilibrio.

DO REQUERIMENTO

20.12 O requerimento devera ser protocolado através do Sistema Eletrénico de Informagdes
(https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital), instruido com  manifestagcdo subscrita pelos
representantes legal e técnico da CONTRATADA, contendo:

l. Identificagédo do solicitante: razéo social, enderegco, CNPJ;
Il. Identificagdo do responsavel técnico: nome, n.° do registro no Conselho Profissional;
M. Caracterizagdo do Contrato a ser analisado com a seguinte descricdo minima:

a) Modalidade e numero da licitagao;

b) Numero do Contrato e data de assinatura;

c) Descrigdo do objeto contratado;

d) Valor do Contrato;
e) Prazos de execugao e de vigéncia.

V. Memodria de calculo demonstrando o suposto desequilibrio, referente a cada medigao;
20.13 Devera ser respeitado o prazo de seis meses para realizagdo de novo requerimento.

20.13.1 Para contratos com prazo de execugao inferior a seis meses sera admitido um requerimento
ao término da obra ou servico.

20.13.2 Para contratos com prazo de execugao nao multiplo de seis meses sera admitido um pedido
a cada seis meses, e um ao término da obra ou servigo.
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DA METODOLOGIA DE ANALISE

20.14 Para verificagdo do desequilibrio devera ser analisada isoladamente cada medigéao,
necessariamente, ja faturada.

20.15 Devera ser calculada a Variagdo Mensal do Custo (VMC), que correspondera ao somatério da
variagdo do preco de cada insumo de material integrante dos servigos executados na medi¢gdo em
analise, considerando os valores das tabelas de referéncia vigentes nas datas de proposta e de
medicao.

20.16 Devera ser considerado, quando houver adimplemento, o valor de reajuste contratual (RC) dos
insumos de material integrantes dos servigos executados na medi¢do em analise.

20.17 Devera ser calculada a Variagdo Tendencial Admitida (VTA) da medigdo em analise, que
correspondera ao acréscimo de custo maximo a ser suportado pelo contratado, com base na variagéao
histérica do NUMERO-INDICE SINAPI/IBGE DE MATERIAIS COM DESONERAGCAO referente aos 24
(vinte e quatro) meses que antecedem a data da proposta.

20.18 Devera ser calculado o Desequilibrio Mensal (DM), que corresponde ao valor residual da
Variagdo Mensal do Custo quando descontados os valores de Reajuste Contratual e de Variagao
Tendencial Admitida para a medigao em analise.

DM =VMCn - RCn - VTAn

DM: Desequilibrio Mensal

VMC: Variagcdo Mensal de Custo
RC: Reajuste Contratual

VTA: Variagao Tendencial Admitida
n = numero da medicdo em analise

20.19 O Desequilibrio Econdmico-financeiro (DE) do contrato sera o somatério () dos Desequilibrios
Mensais (DM) de todas as medigbes em analise.

DE = X(DM)

20.20 Apods constatagao de valores devidos pela CONTRATANTE sera formalizado apostilamento
contratual, com a devida adequacgéo da garantia e manutencao das exigéncias de habilitagao.

20.20.1 A cada requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro deverdo ser analisados,
cumulativamente, eventuais concessdes ocorridas anteriormente, observando o disposto no item
20.13.

20.20.2 Ao término do Contrato devera ser realizada a aferigdo de oficio pela CONTRATANTE,
para constatagédo de inocorréncia de variagdo em favor da mesma, nos termos do item 20.4.1

20.20.3 Quando da constatacao de valores em favor da CONTRATANTE, decorrentes da reducao
dos custos de materiais, devera ser realizado o desconto em medigées.

20.21 A CONTRATADA nao podera suspender a execugao da obra durante o periodo de tramitagdo
do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro.

20.22 A decisao sobre o pedido de reequilibrio econédmico-financeiro deve ser feita no prazo maximo

Av. Gen. Carlos Cavalcanti, 4748 - CEP 84.030-900 - Tel. (42) 3220-3750 - Ponta Grossa — PR. E-mail: pregoes@uepg.br



Pro-Reitoria de Assuntos Administrativos
Diretoria de Material e Patrimonio
CNPJ 80.257.355/0001-08 — Inscrigao Estadual: Isenta

[ e-Protocolo n.° 22.800.400-6 - Pregdo Eletrénico n.° 156/2024 — EDITAL (pagina 52 de 91) |
de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo, contados a partir do
requerimento previsto no item 20.12.

20.22.1 Caso seja necessario corregbes na memoria de calculo demonstrando o suposto
desequilibrio, referente a cada medicao, o prazo sera reiniciado.

DO RECURSO

20.23 Da decisao sobre o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro cabera recurso por parte da
requerente em até 5 (cinco) dias Uteis a contar do conhecimento da mesma.

20.23.1 O recurso sera analisado em até 5 (cinco) dias uteis de seu recebimento, a
PROAD/PRECAM/PROPLAN manifestar-se-a sobre eventual reconsideragao da decisao recorrida ou,
mantida esta, encaminhara o recurso a decisao ao magnifico Reitor da UEPG.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

21.1 A CONTRATANTE, na condi¢cao de controlador, e a CONTRATADA, na condigdo de operadora,
comprometem-se a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais,
inclusive nos meios digitais, observados os ditames da Lei Federal n.° 13.709/18 e do Decreto Estadual
n.° 6.474/20.

21.2 O tratamento de dados pessoais indispensaveis a execugao do contrato por parte da
CONTRATADA sera realizado mediante prévia e fundamentada aprovacdo da CONTRATANTE,
observados os principios do art. 6.° da LGPD, especialmente o da necessidade, bem como as diretrizes
e instrugdes transmitidas pela CONTRATANTE.

21.3. Os dados pessoais tratados pela CONTRATADA somente poderao ser utilizados na execugao
dos servigos especificados neste contrato, vedada sua utilizagado para outros fins.

21.4 Eventual compartilhamento de dados pessoais com empresa SUBCONTRATADA dependera de
autorizacédo prévia da CONTRATANTE, hipétese em que a SUBCONTRATADA ficara sujeita aos
mesmos limites e obrigacdes legais e contratuais impostos a CONTRATADA.

21.5 A CONTRATADA devera manter registro dos tratamentos de dados pessoais que realizar em
condicbes de rastreabilidade e de prova eletrbnica a qualquer tempo, disponibilizando-o quando
solicitado.

21.6 A CONTRATADA devera comprovar a adogao de medidas técnicas e administrativas de
segurancga aptas a proteger os dados pessoais de acessos ndo autorizados ou de qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilicito, observados os segredos comercial e industrial, respeitando-se os
padrées definidos pela Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD) e o disposto na legislagéao
de protecéo de dados e privacidade aplicaveis, sem prejuizo das obrigagdes relacionadas a seguranca
da informacgao e ao dever de sigilo aplicaveis as PARTES.

21.7 A CONTRATADA respondera pelos danos que causar em virtude da violagdo da seguranca dos
dados ao deixar de adotar as medidas de segurancga previstas na Clausula 21.6, destinadas a proteger
os dados pessoais de acessos nao autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de destrui¢ao,
perda, alteragdo, comunicagéo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

21.8 A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigacdes e condigbes
acordadas nesta Clausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade da CONTRATANTE, cujos
principios e regras deverao ser aplicados a coleta e tratamento dos dados pessoais.
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21.9 A CONTRATADA é responsavel pelo uso indevido que seus empregados ou prestadores de
servigos fizerem dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados
para o tratamento dos dados pessoais.

21.10 A critério do controlador e do encarregado de dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA
podera ser provocada a preencher um relatério de impacto a protecdo de dados pessoais, conforme a
sensibilidade e o risco inerente ao objeto contratado.

21.11 O encarregado da CONTRATADA devera comunicar formal e imediatamente a CONTRATANTE
no caso de ocorréncia, suspeita ou risco de violagao de dados pessoais, indicando, ho minimo, a data
e hora do incidente e da ciéncia da Contratada; a relagédo dos tipos de dados e titulares afetados; a
descrigdo das possiveis consequéncias do incidente e a indicagédo das medidas de saneamento e
prevencgao adotadas pela CONTRATADA.

21.12 Caso a CONTRATADA nao disponha de todas as informagdes elencadas na Clausula 21.11 no
momento da comunicagdo, devera envia-las gradualmente, a medida que forem obtidas, concluindo a
comunicagao integral no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da ciéncia do incidente pela
CONTRATADA.

21.13 A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, requisitar informacgdes acerca dos dados pessoais
confiados a CONTRATADA, bem como realizar inspegdes e auditorias, inclusive por meio de auditores
independentes, a fim de zelar pelo cumprimento da LGPD.

21.14 A observancia das Clausulas 21.11, 21.12 e 21.13 nao exclui ou diminui a responsabilidade da
CONTRATADA na hipotese de descumprimento da LGPD ou demais clausulas do presente Termo.

21.15 As informagdes sobre o tratamento de dados pessoais por parte da CONTRATADA, envolvendo
a sua finalidade, previsao legal, formas de execugdo e prazo de armazenamento, deverdo ser
publicadas na forma do § 1° do art. 10 do Decreto Estadual n.® 6.474/20.

21.16 As manifestagdes do titular de dados ou de seu representante legal quanto ao tratamento de
dados pessoais com base neste contrato serdo atendidas na forma dos arts. 11, 12 e 13 do Decreto
Estadual n.° 6.474/20.

21.17 A CONTRATADA devera repassar as manifestagoes do titular de dados ou de seu representante
legal a CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo responder diretamente
eventuais solicitagbes somente se instruida e autorizada formalmente pela CONTRATANTE.

21.18 Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos dados
pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, a CONTRATADA devera realizar a transferéncia dos dados a
CONTRATANTE, assegurada a integridade e disponibilidade dos dados recebidos, e excluir
definitivamente os dados pessoais compartilhados, coletados e tratados, exceto quando tenham se
tornado publicos devido a propria finalidade que justificou o tratamento dos dados ou quando a guarda
seja necessaria para o cumprimento de obrigagéo legal ou regulatéria.

21.19 As duvidas decorrentes da aplicagdo da LGPD serao objeto de consulta por parte do encarregado
da CONTRATANTE a Controladoria-Geral do Estado, que podera consultar a Procuradoria-Geral do
Estado em caso de duvida juridica devidamente fundamentada, na forma do Decreto n.° 6.474/20.

21.20 O descumprimento da LGPD ou demais clausulas do presente Termo Aditivo, devidamente
comprovada, possibilitara a imediata aplicagado das penalidades previstas no Contrato e na legislagédo
pertinente, incluindo a rescisdao do Contrato.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
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22.1 Dos atos da CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1 Fica eleito o Foro da cidade de Ponta Grossa/PR, com renuncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou controvérsias originadas das obrigacdes
reciprocamente assumidas neste Contrato.

E, por assim haver justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes
contratantes.

NOME COMPLETO Emerson Martins Hilgemberg
Diretor / Administrador / Sécio Pro-Reitor de Assuntos Administrativos
Marcos Celso Mendes Rodrigo Zardo
Chefe da DICALI Diretor da DIMAPA
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ANEXO I
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO:
EDITAL: Pregao Eletrénico n.° 1746/2024 — GMS, n°® 156/2024 — UEPG
e n®90156/2024 - COMPRAS GOV / PNCP
OBJETO:
PRAZO EXECUCAO: ( ) dias
CONTRATO: 120
EMPRESA: , localizada a Rua ,
no Municipio de , Estado do , CEP ,
Fone (__ ) , E-mail )
CNPJ n.°
VALOR CONTRATUAL: R$ ( ),
sendo _ , % ( por cento) referente a materiaise __ %
( por cento) referente a mao de obra.
RECURSO:| Empenho n.° , Dotagdo Orgamentaria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte - , datado de / /20
FISCAL:| Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execugao do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira
do Contrato, devera ser contado a partirde __ de de 20, ficando a empresa autorizada
ao inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do érgdo/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Ponta Grossa, em ddd do mmmm de 202X

Nome:
CPF.
Representante Legal da Contratada
Eng./Argt. — CREA/CAU N.°
Responsavel Técnico da Contratada
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ANEXO Il
MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Nome do 6rgao/entidade licitante

Referéncia: Pregao Eletrbnico n.° 1746/2024 — GMS, n° 156/2024 — UEPG e n°
90156/2024 - COMPRAS GOV / PNCP

Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito ,
n.° , CEP — , Telefone (__ ) , E-mail

propde a(ao) (Nome do orgao/entidade licitante) a execugdo do objeto da Licitacdo
suprarreferenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitagdo em

referéncia.
1) O prego proposto & de R$ ( ),
sendo % ( por cento) referente aos materiais e % ( por cento)

2)

referente a mao de obra.

O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir da data de abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitag&o, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)

Sr.(a) , portador(a) do CPF

e sera responsavel técnico pelos servigcos o(a) Sr.(a) ,

Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
(Nome do 6rgao/entidade licitante)

Referéncia: Pregéo Eletrénico Pregao Eletronico n.° 1746/2024 — GMS, n° 156/2024 —
UEPG e n°® 90156/2024 - COMPRAS GOV / PNCP

Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicagdo das sangbes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislagdo vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.°
123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitagéo,
quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendario de realizagao da licitagdo, nos termos
do § 2° do Art. 4° da Lei Federal n.°14.133/2022.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO V
MODELO DA DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A
(Nome do 6rgao/entidade licitante)

Referéncia: Pregao Eletrbnico n.° 1746/2024 — GMS, n° 156/2024 — UEPG e n°
90156/2024 - COMPRAS GOV / PNCP

Objeto:

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com
a Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolugbes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:

Titulo: | CREA efou CAU n.°

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) ")

Assinatura:

Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuigdo: Responsavel pelo(a) (")

Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da
Lei Federal n.°6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando
sujeito a aplicagao de penalidades previstas na legislagédo vigente e no Edital da presente licitagao.

,___de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe

técnica proposta.
(** | Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a

) | equipe técnica proposta.

—~
*
~
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS

A
Universidade Estadual de Ponta Grossa

Referéncia: Pregao Eletrbnico n.° 1746/2024 — GMS, n° 156/2024 — UEPG e n°
90156/2024 - COMPRAS GOV / PNCP

Objeto:
O Signatério da presente, Carteira de Identidade n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decis&o que venha a ser tomada pelo Orgéo Licitante quanto
a sua habilitagao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

5) Que a empresa é idbnea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipéteses previstas no § 1.°do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei Federal
n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagcao da Licitacdo e legislagao vigente;

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo, exime o
ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que |he possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e que
se compromete a apresentar a documentagado original, quando a mesma for solicitada pelo
Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro com
visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Parana e se for vencedora da
presente licitagdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o seu
registro no referido Conselho;

1 Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as
0) exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

1 Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIII,

1) artigo 7° da Constituicao Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir
de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz, devera fazer a ressalva).

Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial que

2) se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos
pés-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinagao final, ambientalmente adequada.
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Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
3) compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VII
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (vistoria)

A

Universidade Estadual de Ponta Grossa

Referéncia: Pregao Eletrbnico n.° 1746/2024 — GMS, n° 156/2024 — UEPG e n°
90156/2024 - COMPRAS GOV / PNCP

Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito a Rua ,
n.° , CEP — , Telefone ( ) , E-mail ,

declara o abaixo:

Declara, para fins de participagdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servigos, ndo
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos precos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO VIII

MODELO DA DECLARAGCAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAQAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGCAO
CIVIL

A

Universidade Estadual de Ponta Grossa

Referéncia: Pregao Eletrbnico n.° 1746/2024 — GMS, n° 156/2024 — UEPG e n°
90156/2024 - COMPRAS GOV / PNCP

Objeto:
Eu, , RG , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de qualificagédo

técnica no procedimento licitatério suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que para a execugao
da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagdo a empresa cumprira as exigéncias
legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizagéo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.°
4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o nao atendimento da presente exigéncia na
fase de execugdo do contrato podera acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos
as sancgdes administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts.
193 ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, a obra sera realizada
de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragbes, e com
a legislagao pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

,em___ de 201 _.
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO IX

MODELO DA DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A
Universidade Estadual de Ponta Grossa

Referéncia: Pregdo Eletrénico n.° 1746/2024 — GMS, n° 156/2024 — UEPG e n°
90156/2024 - COMPRAS GOV / PNCP

Objeto:

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a

, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absorg¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fungéo do
patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotagao.

DEMONSTRACOES:
1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):
Valor Ja

Irt: C';lr:t(rj:to Obra ou Servigos Comr)lrilr%sds% (RS) Fa(t;r$a)do Contratante
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

SOMATORIOS (3) =

2. Valor do compromisso =

> Valor ja faturado =
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SC = % Valor do compromisso — >, Valor ja faturado =

Onde:

SC = Saldo Contratual

SC = Diferenga entre a somatéria dos compromissos e a somatéria dos
valores ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

ILC = Ativo Circulante _
Passivo Circulante

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
| Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo =

2.3 INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG):

ISG = Ativo Total _
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante B

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

VP = Patrimonio Liquido _
Capital Social

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:
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CAPACIDADE IND(I1(;ES PI(EZS)O INTERVA(I;;)XDE)PONTOS
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5

TABELA PARA SE OBTER K6

TABELA PARA SE OBTER K7

INTERVALO DE K5 INTERVALO DE K6 INTERVALO DE K7
PONTOS DE ILC PONTOS DE ILG PONTOS DE VP
15| < | ILC | < (30 1,2 25| <[ ILG | < |50 2 10| <| VP | <]|20| = 0,8
30| < | ILC | < |36 1,5 50| < | ILG | < (60 2,5 20| <| VP | < (24| = 1
36| =< | ILC | < (39 1,8 60| < | ILG | < |65 3 24| <| VP | < (26| = 1,2
39| < | ILC | < |51 21 65| < | ILG | < (85 3,5 26|<| VP | <(34|= 1,4
ILC | =2 |51 24 ILG | =2 (85 4 VP | 2 (34| = 1,6
VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO
PARA K5 = PARA K6 = PARA K7 =
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Onde:
Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+K6 +K7 = | |

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D= 125xKixPL—SC = | |

Onde:
PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual

2.7 Observagbes:

2.7.1 A Declaracgao devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes
para tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuragdo caso nao seja um dos
representantes legais.

2.7.2 A néo apresentagao desta Declaragéo podera implicar desclassificagédo do licitante.

2.7.3 Atabela podera ser ampliada para a declaragao de outros compromissos acima de
10 (dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstrag¢des desta
declaracao correspondem a real situagao financeira da empresa

CNPJ/MF

,___de 20
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.°;
N.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): | Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO X
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERACAO)

CcODIGO DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educagéao
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagdo Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Re!nc!déncia do Grupo A sobre Aviso Prfévio Trapalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D)

Av. Gen. Carlos Cavalcanti, 4748 - CEP 84.030-900 - Tel. (42) 3220-3750 - Ponta Grossa — PR. E-mail: pregoes@uepg.br




Ua

Pro-Reitoria de Assuntos Administrativos
Diretoria de Material e Patrimonio
CNPJ 80.257.355/0001-08 — Inscrigao Estadual: Isenta

[ e-Protocolo n.° 22.800.400-6 - Pregdo Eletrénico n.° 156/2024 — EDITAL (pagina 69 de 91)

ANEXO XI
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A
Universidade Estadual de Ponta Grossa

Referéncia: Pregao Eletrbnico n.° 1746/2024 — GMS, n° 156/2024 — UEPG e n°
90156/2024 - COMPRAS GOV / PNCP

Objeto:
CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$
3 R - RISCOS R$
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 L - LUCRO BRUTO R$
6 | - IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 PIS
6.2 COFINS
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$
PRECO DE VENDA (R$) R$
BDI (%) 0,00%

Equacéao

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L
BDI = ) "1 | X100
(1-1)

Onde:
AC: | taxa de administragdo central;
S: | taxa de seguros;
G: | taxa de garantias;
R:| taxa de riscos;
DF: | taxa de despesas financeiras;
L: | taxa de lucro/remuneracgao;

I:| taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XII

PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL

Arquivo anexado no site da Universidade Estadual de Ponta Grossa: link de acesso
https://sistemas.uepg.br/producao/pro-reitorias/proad/dimapa/new/licitacaol/licit _publicada.php
(Entrar na modalidade “Pregao” e escolher esta licitagcao)

Ou no link: https://www.gms.pr.gov.br/gms/consultaPublicaEdital.do?action=iniciarProcesso

ANEXO Xl

PLANILHA(S) ORGAMENTARIA(S) DE REFERENCIA

No ANEXO XIlll, encontram-se os seguintes documentos:
ANEXO A - Composicdo orcamentaria
ANEXO B - ART do orcamento

Arquivo _anexado no_site da Universidade Estadual de Ponta Grossa: link de acesso
https://sistemas.uepg.br/producao/pro-reitorias/proad/dimapa/new/licitacaol/licit publicada.php
(Entrar na modalidade “Pregéo” e escolher esta licitacio)

Ou no link: https://www.gms.pr.gov.br/gms/consultaPublicaEdital.do?action=iniciarProcesso
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ANEXO XIV - ELEMENTOS TECNI~COS INSTRUTORES
ANEXO A - CONSIDERACOES INICIAIS

1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucdo de REFORMA DE PREDIO
EXISTENTE PARA INSTALAGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SETOR DE ENGENHARIAS,
CIENCIAS AGRARIAS E DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
(UEPG). Trata-se de servico comum de engenharia e o servigo sera executado em edificagcdo situada
ao lado do Complexo de Laboratérios Multiusuarios — CLABMU no Campus Uvaranas da UEPG.

A execucao do servico sera realizada em LOTE UNICO:

a) REFORMA DE PREDIO EXISTENTE PARA INSTALAGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO
SETOR DE ENGENHARIAS, CIENCIAS AGRARIAS E DE TECNOLOGIA DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG), no Campus Uvaranas - Avenida
General Carlos Cavalcanti, 4748. Execucgao de servigo de reforma, abrangendo: demoli¢cdo e
remogao de elementos existentes; reforma nos sistemas de captagédo e escoamento de aguas
pluviais, telhamento e impermeabilizacdo; apicoamento, vedagdo com drywall e alvenaria;
instalagao de esquadrias e forro; aplicagcao de revestimento ceramico; construgao de rampas e
instalacdo de guarda-corpos, corrimdos e podotateis; instalagbes prediais; pinturas e
acabamentos.

As imagens a seguir apresentam a edificagdo objeto dessa reforma.
Figura 01: Fachada Figura 02: Esquadrias
WOE

Figura 03: Instalagdes Sanitarias Figura 04: Revestimentos
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Fonte: PROJETEK, 2024

2. MOTIVAGAO DO ATO

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), desde a sua fundagdo em 1969, tem
desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento educacional e tecnolégico da regidao dos
Campos Gerais. No entanto, ao longo dos anos, o crescimento da instituicdo e a evolugdo das
demandas académicas e administrativas tornaram evidente a necessidade de modernizagdo de suas
instalagcdes. Nesse contexto, a adaptagéo e realocacado de espagos tém se mostrado essenciais para
manter a qualidade dos servigos prestados e para atender as novas exigéncias dos estudantes,
professores e funcionarios.

A edificacéo, objeto desta obra de reforma, foi sede de agéncia bancéria por muitos anos,
localizada no campus de Uvaranas (Figura 05), e apresenta-se como uma oportunidade estratégica
para revitalizacdo e otimizagdo dos espacgos institucionais. Originalmente destinada a atividades
bancarias, o edificio carece de adequagdes que permitam sua funcionalidade plena como nova sede
do Setor de Engenharias, Ciéncias Agrarias e de Tecnologia (SECATE).

Figura 05: Localizagao do prédio existente

Fonte: Sistema de Gestao Territorial (WGeo) - Prefeitura de Ponta Grossa, 2024
Coordenadas Geograficas: latitude = -25.096124, longitude = -50.106282
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A reforma deste espago visa ndo apenas atualizar suas instalagdes, mas também

proporcionar ambientes mais acessiveis, seguros e tecnologicamente adequados para estudantes,
professores e pesquisadores. A execugao do projeto incluirda demolicdo e remog¢ao de elementos,
adaptagcdes nos sistemas de captacdo e escoamento de aguas pluviais, telhamento e
impermeabilizacdo, além de revestimentos, vedagdes, esquadrias e acabamentos que garantirdo a
durabilidade e a eficiéncia do espaco.

Nesse cenario, a iniciativa de reformar e adaptar as edificagdes antigas visa garantir
instalagbes modernas e adequadas e reforcam o compromisso institucional com a formagdo de
profissionais capacitados e a promogao de pesquisas de alto nivel, contribuindo para o progresso
socioecondmico da regido. Nesse contexto, € fundamental adotar medidas que minimizem gastos
futuros com manutengao e reduzam riscos de seguranga. A atualizagdo da infraestrutura demonstra o
compromisso com a qualidade e o conforto das instalagbes, atendendo as necessidades dos usuarios
e assegurando um ambiente mais eficiente e seguro.

O SECATE/UEPG desempenha um papel fundamental no desenvolvimento social e
econdmico da regido, ao atuar como um centro de exceléncia em ensino, pesquisa e extensdo nas
areas de engenharias, ciéncias agrarias e tecnologia. Por meio da formagao de profissionais altamente
qualificados e de uma produgédo académica robusta, que inclui publicagdes cientificas de impacto,
desenvolvimento de tecnologias inovadoras e projetos de pesquisa aplicada, o setor contribui
diretamente para a inovagao e o crescimento econémico local, a0 mesmo tempo em que promove o
desenvolvimento sustentavel e a melhoria da qualidade de vida na comunidade. As atividades do
SECATE também impulsionam a economia regional, ao atrair investimentos, gerar empregos e
fortalecer a interagéo entre a universidade e o setor produtivo.

A atual sede do SECATE esta instalada em trés pequenas salas, no bloco E do Campus
Uvaranas, dividindo espaco fisico com as instalagbes do Departamento de Engenharia Civil. Com a
abertura do curso de Arquitetura e Urbanismo na instituicdo, o espago atualmente do SECATE abrigara
a coordenagao pedagogica e colegiado do curso. A nova sede, além da estrutura administrativa, tera
um pequeno auditério para realizagao de reunides e defesas de dissertagcao / tese dos cursos atrelados
ao setor, podendo também ser reservado para uso de outros setores.

Diante do exposto, a PROJETEK - Escritério Modelo de Engenharia e Arquitetura da UEPG,
elaborou os projetos, planilha orcamentaria e Termo de Referéncia da obra. A elaboragdo da
documentacéo técnica foi coordenada e conferida pelas equipes técnicas de Engenharia da Diretoria
de Planejamento Fisico da Pro-reitoria de Planejamento — PROPLAN/DPF e Diretoria de Obras e
Fiscalizagcao da Prefeitura do Campus — PRECAM/DIROF. O valor para execucgao dos servigos totalizou
R$ 506.160,99 (Quinhentos e seis mil, cento e sessenta reais e noventa e nove centavos), sendo
72,48% (setenta e dois virgula quarenta e oito por cento) referente aos materiais e 27,52% (vinte e sete
virgula cinquenta e dois por cento) referente a8 mao de obra.
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3. JUSTIFICATIVA

O objeto do procedimento licitatério, pelas suas caracteristicas, se dara por meio de licitagao,
na modalidade de Pregao Eletronico, por maior desconto, executado pelo regime de empreitada por
pregco unitario, visando a realizagdo dos servigos de reforma do Bloco SECATE, localizado nas
seguintes coordenadas geogréficas: latitude = -25.096124 e longitude = -50.106282.

Trata-se de servigo comum de engenharia pois, de acordo com a Lei N° 14.133, de 1° de abiril
de 2021, em seu Art. 6°, caracteriza-se como servico comum:

“XXI - a) servico comum de engenharia: todo servigco de engenharia que tem
por objeto agbes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutengao, de adequacgao e de adaptagdo de bens moéveis e
iméveis, com preservagao das caracteristicas originais dos bens.”

A modalidade de licitagdo se justifica, ainda, pelo Decreto Estadual 10086/2022, em seu Art.
126:
“A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se
refere o art. 17 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, adotando-se o pregao
sempre que o objeto possuir padrées de desempenho e qualidade que

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes
usuais de mercado”. (grifo nosso).

Portanto, pela caracteristica do servico, que se trata de SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA, justifica-se a modalidade PREGAO.

4. PRAZO DE EXECUGAO
4.1 O prazo de execugdo do contrato sera de:
- 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servigo;

4.2 O prazo de vigéncia do Contrato se inicia com a assinatura do mesmo, e é de 180 (cento e oitenta)
dias corridos, contados a partir do término do prazo de execugao.
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ANEXO XIV - ELEMENTOS TECNICOS INSTRUTORES
ANEXO B - RELACAO DE DOCUMENTOS DO LAUDO TECNICO

Estado disponibilizados para download no sitio www.uepg.br/licitacao, os seguintes documentos com os

respectivos nimeros de paginas ou pranchas de desenho, conforme QUADRO N.° 01 da relacdo dos

documentos, dispostos a sequir:

QUADRO N.° 01

ITEM NOME DO DOCUMENTO NUMERO DE

PRANCHAS
B1 | PROJETO ARQUITETONICO 14
B2 | PROJETOS ELETRICOS E DE LOGICA 05
B3 | PROJETOS HIDROSSANITARIOS E DRENAGEM 05
B4 | PROJETO TECNICO DE PREVENCAO A INCENDIO E A DESASTRE 03
B5 | MEMORIAL DESCRITIVO DE PTPID 14
B6 | ARTs DE PROJETO 04

Arquivo _anexado no site da Universidade Estadual

de Ponta Grossa:

link de acesso

https://sistemas.uepg.br/producao/pro-reitorias/proad/dimapa/new/licitacaol/licit publicada.php

(Entrar na modalidade “Pregdo” e escolher esta licitacdo)

Ou no link: https://www.gms.pr.gov.br/gms/consultaPublicaEdital.do?action=iniciarProcesso
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ANEXO C - DO MEMORIAL DESCRITIVO COM ESPECIFIgAQOES TECNICAS PARA A
REALIZACAO DA CONSTRUCAO

OBRA: REFORMA DE PREDIO EXISTENTE PARA INSTALAGAO DA SEDE ADMINISTRATIVA
DO SETOR DE ENGENHARIAS, CIENCIAS AGRARIAS E DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG)

Estdo disponibilizados para download no sitio www.uepg.br/licitacao, os sequintes documentos com os
respectivos numeros de paginas ou pranchas de desenho, conforme QUADRO N.° 01 da relacdo dos
documentos, dispostos a sequir:

Arquivo _anexado no site da Universidade Estadual de Ponta Grossa: link de acesso
https://sistemas.uepg.br/producao/pro-reitorias/proad/dimapa/new/licitacaol/licit publicada.php

(Entrar na modalidade “Pregéo” e escolher esta licitacdo)

Ou no link: https://www.gms.pr.gov.br/gms/consultaPublicaEdital.do?action=iniciarProcesso

Observacgoes:

Fica especificado neste memorial a obrigatoriedade por parte das empresas interessadas em participar
da licitagdo, revelar eventuais erros formais ou simples omissbées em quaisquer documentos ou
especificagdes apresentadas pela UEPG.

Ponta Grossa, 10 de Setembro de 2024
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ANEXO XV
DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

A Universidade Estadual de Ponta Grossa, utiliza o Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, desta forma, para celebrar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente, o fornecedor devera se credenciar no CAUFPR
mantendo as condigbes de habilitagdo exigidas na licitagdo, conforme art. 310 do
Decreto Estadual n.° 10.086/22.

Nos termos do Decreto Estadual n.° 9762 de 19 de dezembro de 2013, em especial o contido no § 4.°
do artigo 1.° - Para celebrar contratos administrativos na forma da legislagdo vigente, pertinentes a
aquisicao de bens e servicos, inclusive de obras e publicidade, a empresa vencedora no certame
devera credenciar-se no GMS/CFPR, mantendo as condi¢cdes de habilitagdo. (Redagcdo dada pelo
Decreto n.° 1.352 de 14/05/2015).

Para a habilitagdo os interessados deverado estar com o cadastro no GMS — Gestdo de Materiais e
Servigos do Governo do Estado do Parana completo e ndo somente o simplificado. Link para o cadastro
completo, http://www.comprasparana.pr.gov.br.

Nostermos da Ordem de Servico PROAD n.° 5/2024, disponivel no endereco:
(https://www?2.uepg.br/proad/wp-content/uploads/sites/48/2024/04/SEI_UEPG-Ordem-de-Servico-005-
2024-GMS.pdf), temos que:

Art. 1.° E necessério que as empresas que celebrardo o contrato com esta Instituicdo estejam
inscritas/cadastradas no GMS;

Art. 2.° O procedimento para verificagdo da condi¢do do art. 1.° sera o seguinte:

I. Apds a classificagdo das propostas e declarado vencedor, o pregoeiro solicitara do licitante
vencedor a comprovagao de cadastro vigente no GMS.

Il. Caso o vencedor ndo apresente o referido documento, ou 0 mesmo esteja irregular, o
pregoeiro concedera prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a sua apresentagdo e/ou reqularizagao.

Ill. Decorrido o prazo sem apresentagdo ou regularizagdo, o licitante sera desclassificado
devido a impossibilidade de celebrar o contrato (ou instrumento equivalente), sendo
convocado o sequndo colocado no certame para 0s procedimentos com vistas a averiguacédo
da possibilidade de contratacao.

Observagdo: Nos termos do Comunicado n.° 1/2023 - Portal Nacional de Contratag6es Publicas
(PNCP), temos que: “1°) Sistema do registro cadastral unificado (inciso | do §3.° do art. 174): os
o6rgaos e as entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes
federativos poderao utilizar os sistemas atualmente disponiveis para cadastramento dos
fornecedores para efeito de participagcao nas licitagées e contratagées publicas, a exemplo do
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal (SICAF). Conforme
reconhecido pelo Tribunal de Contas da Unido em sede do Acérdao n.° 2.852/2021-Plenario (TC
039.727/2021-1), o desenvolvimento do Sistema de Registro Cadastral Unificado de que trata a
NLLCA pressuporia o estabelecimento da competéncia regulamentar uniforme sobre a matéria,
motivo pelo qual houve a proposi¢gdo no Congresso Nacional do Projeto de Lei n.° 249/2022, o
qual altera a regra do art. 87 da Lei n.° 14.133/2021, para definir a titularidade da regulamentagéo
da matéria para o Poder Executivo federal. Portanto, somente apés a eventual aprovagdo e
sancao do PL n.° 249/2022, sera viavel o estabelecimento de uma regulamentagao uniforme
sobre o tema e, posteriormente, o desenvolvimento tecnolégico do referido sistema.”
(disponivel em: https://www.gov.br/pncp/pt-br/acesso-a-informacao/comunicados/comunicado-
no-1-2023-portal-nacional-de-contratacoes-publicas-pncp

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar, no prazo
maximo de 3 (trés) dias uteis, a contar da notificagédo, os documentos de habilitagdo, os quais devem
ser enviados por processo eletrénico de comunicacgdo a distancia conforme estabelecido no presente
Edital, salvo os que ja estejam contemplados e validos no referido certificado:

1.1 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA:

- Registro comercial, no caso de empresa individual.

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos
de eleigao de seus administradores.

- Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designagao de diretoria em exercicio.

- Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais. Procuragéo do representante do licitante no pregao, se for o caso.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

- Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

- Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

- Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econémica Federal,

- Certiddes de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuigdes
Previdenciarias);

- Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parand para licitantes sediados em outro Estado da
Federacéo);

- Fazenda Municipal;

- Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440/2011;
Declaragédo do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

Para a qualificagdo Econdmico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.3.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da
licitagao.

1.3.2 balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada
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a sua substituigao por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentacdo da proposta;

a) Serao considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstragdes contabeis
assim apresentados:
a.1) Publicados em Diario Oficial ou
a.2) Publicados em Jornal ou
a.3) Por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou
domicilio do licitante ou em outro érgdo equivalente, inclusive com os Termos de
Abertura e Encerramento.
a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano,
somente sera aceito o balango do ano anterior.

b) O Balango Patrimonial da Sociedade Andnima ou por Agbes devera ser publicado em Diario
Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de
Auditor(es) Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito
no “Livro Diario” contendo identificagdo completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel
técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os
Termos deverao estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstra¢des contabeis ja
exigiveis, por ser recém-constituida, apresentagcéo de copia do Balango de Abertura, devidamente
registrado na Junta Comercial ou cdpia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura, inclusive
com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da
sede ou domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverédo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura.

1.4.3 a comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC =

indice de Liquidez Geral (ILG):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILG =

indice de Solvéncia Geral (ISG):
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

ISG =
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Valor Patrimonial (VP):
Patriménio Liquido
Capital Social

VP =

Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

iNDICES PESO INTERVALO DE PONTOS
CAPACIDADE 1) @) 1) X (2)
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5 TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
INTERVALO DE K5 INTERVALO DE K6 INTERVALO DE K7
PONTOS DEILC PONTOS DE ILG PONTOS DE VP

15| < | ILC | < (30| = 1,2 25| < | ILG | < |50 2 10 <| VP | < |20 0,8
30(<|ILC [ <|36]| = 1,5 50( < | ILG | < |60 2,5 20(<| VP | < |24 1
36(<|ILC [ <|39]| = 1,8 60 <|ILG | < |65 3 24 <| VP | < |26 1,2
39(<|[ILC [ <|51]| = 21 65(<|ILG | < |85 3,5 26(<| VP | < |34 1,4
ILC | 2|51 = 2,4 ILG | 2 |85 4 VP |2 (34 1,6
VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO
PARA K5 = PARA K6 = PARA K7 =
Onde:
Kf = Coeficiente Financeiro

Kf= K5 +K6 + K7

Disponibilidade Financeira Operacional:
D= Disponibilidade Financeira Operacional
D= 1,25 x Kf x PL-SC

Onde:
PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual, conforme Anexo XI

SC= > Valor do compromisso — > Valor ja faturado, isto é, a diferenca entre a somatéria

dos compromissos e a somatéria dos valores ja faturados referentes aos

COmMpromissos.
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A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera
ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante
vencedor um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade
Financeira Operacional.

c.1) As formulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balanco.

c.2) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragdo destes calculos, tendo o licitante
fornecido dados que possibilitem a correcdo dos mesmos, ndao sera motivo de
inabilitagao.

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragdo destes calculos, tendo o licitante
fornecido dados que possibilitem a corregdo dos mesmos, ndo sera motivo de
inabilitagao.

c.4) Declaragao de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e Capacidade Operacional
Financeira com os compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuigdo da
capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada esta em
fungao do patrimdnio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo (Anexo 1X).

1.4.3.1 As empresas PODERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balango
apresentado.

1.4.4 Comprovagao de possuir Patriménio Liquido igual ou superior a R$ 50.616,10 (Cinquenta mil,
seiscentos e dezesseis reais e dez centavos) correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratagdo para cada lote (§ 4° do art. 69, da Lei Federal n.° 14.133/2021)mediante apresentacao
de Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social — copia extraida do Livro
Diario e registrado na Junta Comercial ou publicacdo em Diario Oficial, ou Certidao de Cartério de
Titulos ou Documentos. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item 1.4.2,
nao é necessaria nova inclusao.

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal
n.° 9.964 de 10/04/2000.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

1.5.1 COMPROVAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICA
Para a comprovagéo de Qualificagdo Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
A documentacgéo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢gdo na sua sede.

Observagio: Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado
do Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Comprovagédo de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagao de:
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b.1) Execucdo de servico de reforma, abrangendo demolicdo, telhamento e
impermeabilizagdo. Com area minima de 60 (sessenta) metros quadrados, por
empresa de engenharia ou arquitetura.

A dimensao apresentada acima corresponde a aproximadamente 50% dos servigos que
compdem o objeto. Sendo necessaria a apresentagdo de um ou mais atestados, permitindo
o somatorio dos mesmos, conforme o disposto no Artigo 468, paragrafo quarto do Decreto
Estadual n.° 10086/2022, ao Acérdao n.° 1.983/2014-Plenario, Acérdao n.° 1.231/2012-
Plenario e, Acérdao n.° 1.890/2006-Plenario do TCU.

Observacgio: O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagao de responsabilidade
técnica, pela execugao dos servigos, conforme previsto na alinea “b” do item 1.3.2.1,
somente constituira(do)prova de capacitagdo se acompanhado(s) da respectiva Certidao
de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

c) Declaracédo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao, conforme Anexo VII. A Declaragédo € um
documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia inabilitara o Licitante.

A vistoria técnica tera por finalidade:

c.1) Conhecimento das condigdes locais onde sera prestado o servico, para efetuar as
medigoes e conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboragcao de sua
proposta, bem como para solicitagdo de outros esclarecimentos que julgarem
necessarios. Alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das
condi¢cdes locais pertinentes a execugao do objeto, ndo serdo argumentos validos para
reclamacdes futuras, nem desobrigam a execugado do servigo. Todas as ocorréncias
pertinentes ao escopo dos servigos, a partir da assinatura do contrato, serdo de
responsabilidade da contratada.

1.5.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL

A documentacgao relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:

a)

b)

A declaragéo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

A comprovagao do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela execucao
dos servigos constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1, com a comprovagao de pertencer ao quadro
permanente do licitante, conforme abaixo:

b.1) Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista detentor do Acervo de

Responsabilidade Técnica pela execugao dos servigos constantes na alinea “b.1” do item
1.5.1.1.

[T R

Justificativa para a apresentacao de comprovagéo de vinculo contratual, presente na alinea “a”:

€ obrigatorio a pessoas juridicas, conforme o paragrafo unico do Art. 8° da Lei n.° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, a participagao efetiva e autoria declarada de profissional legalmente habilitado
e registrado pelo Conselho Regional para o exercicio das atividades e atribui¢cbes profissionais do
engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrénomo.

Justificativa para a graduagdo em area correlata ao objeto, presente na alinea “a”: é considerado
exercicio ilegal da profissao o profissional que se incumbir de atividades estranhas as atribuicées
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discriminadas em seu registro, conforme a alinea “b” do Art. 6°da Lein.° 5.194, de 24 de dezembro
de 1966.

Justificativa para apresentagdo do registro ou inscricdo na entidade profissional competente,
presente na alinea “b”: é obrigatério a pessoa fisica ou juridica, conforme a alinea “a” do Art. 6°
da Lei n.° 5.194, de 24de dezembro de 1966, o registro em Conselho Regional para o exercicio
da profissdo de Engenheiro, Arquiteto ou Engenheiro-Agrénomo. A solicitagdo da documentagéo
esta conforme o Art. 67.° Incisos | e V da Lei n.° 14.133/2021.

A comprovacgao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma
das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA;
c.3) Certidao do CAU;
c4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestagao de servigos;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
c.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica
pela obra ou servigo licitado e 0 compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no
caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que sera(ao) responsavel(is) pela obra.
c.1.1) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovagéo da capacitagao
devera(do) participar da obra ou servico objeto da licitacao.
c.1.2) Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is)
devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovagdo de execugdo dos
servigos constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1.
c.1.3) Apresentar a(s) Certidao(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)

profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

DEMAIS DOCUMENTOS QUE O LICITANTE ARREMATANTE DEVERA ENTREGAR:
Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).

Declaragao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os
vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente
licitagdo (Anexo V).

Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (Anexo VIII).

f.1)  Noque dizrespeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes e com a legislacéo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

f.2) A contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de
2005.
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g) Declaragdo de LGPD (ANEXO XVI)

1.6 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME QU EPP, se for o caso: Certiddo Simplificada original da
Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaracao escrita (ANEXO
IV), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificagdo da condicdo de
Microempresa, de Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, estando apto a
usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar n.° 123/06, bem como o
Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugao n.° 1.418/12, de
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo unico,
do Decreto Estadual n.° 2.474/15).

1.6.1 De acordo com o art. 43, §1.° da Lei Complementar Federal n.° 123/06, havendo alguma
restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal das Microempresas e empresas de pequeno porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a
regularizagdo da documentac¢do, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

1.6.1.1 A prorrogagdo do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela
Administracdo sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipotese de urgéncia da contratagéao,
devidamente justificada.

1.7 A nao-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na
decadéncia do direito a contratagédo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 156 da Lei Federal n.°
14.133/21, sendo facultado ao 6rgdo ou entidade responsavel pelo processo licitatério convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, ou revogar a licitagao.

1.8 Na hipotese do item 1.6.1, as Microempresas e as empresas de pequeno porte deverao apresentar
toda a documentagéao exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restrigcao.

1.9 Eventuais informagodes/certidées vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

1.10 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial
(salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar da
proposta.
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ANEXO XVI

DECLARAGAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.° XXXXXXXX e do CPF n.° XXXXXXXX,
DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitagao
e que possui as condigdes de habilitacdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condigdo para participar desta licitagdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer
para a Administragdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagao;

1.2. referentes a participagdes societarias;

1.3. informagdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletronicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informagdes sobre conjuges;

1.7. relagbes de parentesco;

1.8. nimero de telefone;

1.9. san¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administragao Publica;

1.10. informagdes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratagao.

2. Essas informacgdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administragao Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagao se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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ANEXO XVII
TERMO DE REFERENCIA

1. Requisitos basicos do bem/servigo

Os servigos a serem executados na REFORMA DE PREDIO EXISTENTE PARA INSTALAGAO
DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SETOR DE ENGENHARIAS, CIENCIAS AGRARIAS E DE
TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG) incluem a demoligao
e remocgao de elementos existentes; reforma nos sistemas de captagao e escoamento de aguas pluviais,
telhamento; apicoamento, vedagcédo com drywall e alvenaria; instalagdo de esquadrias e forro; aplicagao
de revestimento cerdmico; construgcdo de rampas e instalagdo de guarda-corpos, corrimaos e
podotateis; instalagdes prediais; pinturas e acabamentos.

Os servigos serdo prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente, com os padrbes
exigidos e nos elementos técnicos instrutores, com comprovada capacidade econdémica, técnico-
operacional (para a gestdo da mao de obra exigida) e técnico-profissional, comprovadas por:
demonstrativos contabeis e indicadores financeiros e de liquidez aceitaveis; atestado de categoria
técnica em obra semelhante de mesma complexidade; e indicagdo de responsavel técnico pela obra,
comprovando sua qualificagdo técnico-profissional para o desempenho dessa fungao.

O objeto desta licitagdo deve ser executado por empresa especializada, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade pela legislagédo vigente, com
os padrbes exigidos e nos elementos técnicos instrutores, com comprovada capacidade econbémica,
técnico-operacional (para a gestdo da mao de obra exigida) e técnico-profissional, comprovadas por:
demonstrativos contabeis e indicadores financeiros e de liquidez aceitaveis; atestado de categoria
técnica em obra semelhante de mesma complexidade; e indicagdo de responsavel técnico pela obra,
comprovando sua qualificagdo técnico-profissional para o desempenho dessa fungao.

A execucdo da obra exigira profissionais capacitados para o emprego das técnicas de
construgéo civil e 0 adequado manejo dos equipamentos e materiais especificados nos documentos de
referéncia elaborados, das quais constardo indicagbes sobre os tipos mais adequados de
equipamentos e materiais a serem utilizados nos diferentes processos e etapas da construgdo, quais
os produtos sdo os mais recomendados e os procedimentos necessarios para que a construcao
acontecga de forma segura, tanto para o trabalhador que esta executando as atividades, quanto para
usuario de seu produto final. A execugéo da obra de engenharia ndo gera vinculo empregaticio entre
os empregados da CONTRATADA e a Administragdo Publica, vedando-se qualquer relagdo entre eles
que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

Devera ainda:

a) Ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica que comprove que a empresa executou obra
semelhante em momentos anteriores a contratacao;

b) A obra devera ser entregue em perfeito estado, sem danificar outros elementos da edificacéo
existente e devera ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO;

c) O prazo de execugéo sera de: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data estabelecida na
Ordem de Servigo

d) Deverao ser respeitadas as NBR’s que tratam do tema e demais normas que se fagam necessarias,
bem como as suas atualizagoes;

Deverao ser fornecidas amostras dos elementos antes da sua execug¢ao, como por exemplo do
piso podotatil, das placas de sinalizagéo, do modelo de alarme sonoro, lougas e demais itens que a
FISCALIZACAO solicitar.
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2. Especificagoes técnicas

Totalizando aproximadamente 116,86 m? (cento e dezesseis virgula oitenta e seis metros
quadrados), o servicos de REFORMA DE PREDIO EXISTENTE PARA INSTALAGAO DA SEDE
ADMINISTRATIVA DO SETOR DE ENGENHARIAS, CIENCIAS AGRARIAS E DE TECNOLOGIA DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG) sera realizado no campus Uvaranas da
UEPG, e os itens que a compdem estdo delimitados neste Documento com base nos seguintes
requisitos:

Local da obra:
Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG

Endereco: Av. General Carlos Cavalcanti, 4748 — Centro de Atengao Integral a Crianga e ao
Adolescente (CAIC).

Bairro: Uvaranas, CEP: 84030-900 - Ponta Grossa/PR

ltens componentes da obra, a serem executados: escavacgdes, demolicdo e remogao de
elementos existentes; reforma nos sistemas de captacéo e escoamento de aguas pluviais,
telhamento e impermeabilizagao; apicoamento, vedagdo com drywall e alvenaria; instalacéo
de esquadrias e forro; aplicacdo de revestimento cerdmico; constru¢do de rampas e
instalacdo de guarda-corpos, corrimdos e podotateis; instalagdes prediais; pinturas e
acabamentos.

A definicdo da metodologia executiva sera obrigatoriamente conforme as normas técnicas
vigentes. Cada item tera uma metodologia especifica, detalhada nos Projetos e seus anexos.

Trata-se de contrato por escopo, com prazos de execugdo previamente estabelecidos,
conforme o cronograma fisico-financeiro compativel com a complexidade da obra. Estima-se
que o prazo de execugao seja de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da assinatura
da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado de acordo com o artigo 107 da Lei Federal n.°
14.133/2021 e Art. 191 do Decreto 10.086/2022.

A definicdo das unidades de medida para quantificagdo dos elementos da obra e delimitagdo
dos pregos unitarios estara explicitada na planilha orgamentaria, cujos quantitativos foram
obtidos por meio de levantamento de dados considerando as necessidades da obra a ser
executada.

Faculta-se a contratada a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local onde
sera executada a obra, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte e de todas as
dificuldades que possam interferir na execugéo da obra.

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execugdo da obra, a
contratada devera fornecer todos os materiais previstos nos projetos executivos anexos ao
instrumento convocatério, observando as descri¢cdes e critérios qualitativos e quantitativos
detalhados pela equipe técnica na planilha orgamentaria, nas memoarias de calculos e no
memorial descritivo de cada etapa do projeto. A contratada se responsabilizara também pela
gestao dos insumos, ndo sendo admitidos atrasos na execugao da obra por alegada auséncia
de materiais.

A execucdo da obra exigira profissionais capacitados para o emprego das técnicas de
construcao civil e o adequado manejo dos equipamentos e materiais especificados nas pegas
técnicas elaboradas, que incluirdo indicagdes sobre os tipos mais adequados de
equipamentos e materiais a serem utilizados nos diferentes processos e etapas da
construcdo, quais produtos sao os mais recomendados e os procedimentos necessarios para
que a construgcdo aconteca de forma segura, tanto para o trabalhador quanto para o usuario
do produto final.

Para que a obra possa ser licitada para execugéo indireta, em regime de empreitada, a equipe
de planejamento da contratagao, junto com os demais técnicos lotados na PROPLAN, devera
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elaborar os Projetos Basico e Executivo (compreendendo os projetos arquitetbénico,
estrutural, complementares, memorial descritivo e planilha orgamentaria). Feito isso, como
esta Administragdo nao dispde, em seu quadro de servidores, de mao de obra qualificada e
dedicada a construcdo civil, sera necessaria a contratagdo de empresa especializada para
construir/executar a obra projetada, em conformidade com os principios da eficiéncia e
economicidade, especialmente considerando o orgamento disponivel para atendimento da
demanda, a ser formalmente indicado pelo Ordenador de Despesas.

3. Prazo e condig¢6es de entrega ou execugao

Entrega parcelada. Para efeito de medig&o e de faturamento, relativo a obra executada, deverd
ser considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do Contrato. A sistematica de medicdo e pagamento sera a de
remuneragao orientada por precos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens
unitarios, de modo que seja realizada em fung¢do das unidades dos itens efetivamente executadas,
mediante calculo aritmético de multiplicagdo das quantidades executadas pelos seus respectivos
pregos unitarios, previamente definidos na planilha. Nos contratos por regime de pregos unitarios
prevalecerdo as quantidades reais, devendo as quantidades dos itens serem suprimidas ou acrescidas
conforme tenham sido estimadas a maior ou a menor na planilha.

O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execugdo dos itens relativos a cada parcela. O cronograma fisico-financeiro
referencial do planejamento adequado da obra sera estabelecido pela CONTRATANTE, podendo a
CONTRATADA adequa-lo, sujeito a aprovagdo da CONTRATANTE. A CONTRATANTE podera
determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro mediante autorizagdo
expressa de sua autoridade competente. Arevisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria,
constitui responsabilidade da CONTRATADA, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis a
CONTRATADA. Em caso de alteragbes na ordem de execugao dos itens constantes da planilha, de
forma que o valor da etapa objeto da medigdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma
fisico-financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal da obra, o
cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a
este Contrato.

4. Garantia de execugao

O adjudicatario, no prazo de 5 dias apds a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente, prestara garantia no valor correspondente a 5% do valor do Contrato, que
sera liberada de acordo com as condigbes previstas no Edital, conforme disposto no art. 96 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021, desde que cumpridas as obrigagbes contratuais. Se o valor da garantia
for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer
a respectiva reposigdo no prazo maximo de 5 dias Uteis, contados da data em que for notificada.

5. Critérios de aceitagao

O objeto sera recebido provisoriamente no prazo de 15 dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior verificagado de sua conformidade
com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta. O objeto podera ser rejeitado,
no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia
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e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 90 dias, a contar da notificagdo do contratado, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades. O objeto sera recebido definitivamente no
prazo de 90 dias, contados do recebimento provisério, apos a verificagdo da qualidade e quantidade e
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

6. Providéncias a serem adotadas pela Administragao

A obra devera ser iniciada na data estabelecida na Ordem de Servigo referente ao Contrato,
sob pena da CONTRATADA ser penalizada com base no item 18.15 do Contrato firmado. O
Administrador da Prefeitura do Campus (PRECAM/UEPG) convocara a CONTRATADA para a
assinatura da Ordem de Servico e das 02 (duas) vias do Contrato. O prazo de execugao da obra tera
inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico referente ao Contrato e sera igual ao niumero
de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

A CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucao das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

A responsabilidade pela gestao deste contrato cabera a Prof.2 Andrea Tedesco, Pro-reitora de
Planejamento da UEPG, conforme item 6.1.3 do Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes
definidas no art. 10 do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.

A responsabilidade pela fiscalizagao deste Contrato cabera equipe de fiscalizagdo, conforme o
item 6.1.3 do contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicbes definidas nos arts. 11 e 12 do
Decreto Estadual n.° 10.086/2022.

Os responsaveis pela gestéo e fiscalizacdo do Contrato foram designados pela Portaria R. N.°
2023.143. A gestéo e a fiscalizagdo do Contrato serdo exercidas pela CONTRATANTE, que realizara a
fiscalizagao, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

7. Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras a serem adotadas

Praticas de sustentabilidade aplicaveis ao objeto, conforme o art. 363 do Decreto n.° 10.086, de
2022

Observar a Resolugao CONAMA n.° 20, de 7 de dezembro de 1994, ou outra que venha sucedé-
la, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

Fornecimento aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para
a execugao de servigos;

Separagdo dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgdos e entidades da Administragédo
Publica Estadual direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinagdo as
associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta
seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos do Decreto n.° 4.167, de 20 de
janeiro de 2009;

Respeito as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela ABNT sobre residuos soélidos;

Prever a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
disposto na Lei n.° 16.075, de 1° de abril de 2009.

Exigéncias previstas na Lei Estadual 20132 de 20 de janeiro de 2020, no que se refere a logistica
reversa:
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A documentacéo relativa a Logistica Reversa — Compra Inteligente Sustentavel consistira de
declaracdo da empresa atestando o atendimento a Politica Publica Ambiental de licitagao
sustentavel, em especial, que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos
produtos, embalagens e servigos pdés-consumo no limite da proporgdo que fornecerem ao
Poder Publico, assumindo a responsabilidade pela destinagao final ambientalmente adequada;
Entende-se por logistica reversa o instrumento de desenvolvimento econémico e social
caracterizado por um conjunto de agdes, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta
e a restituicdo dos residuos solidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo
ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinagao final ambientalmente adequada;

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, da geracdo até a destinacdo final
ambientalmente adequada, dos produtos, embalagens e servicos, € dos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes;

O dever imposto aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de implementar
e operacionalizar o Sistema de Logistica Reversa independente das normas estabelecidas em
acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o Poder Publico e o setor
empresarial, este deve decorrer diretamente da Lei.

« Art. 363, inciso lll: para a limpeza das possiveis sujidades causadas pela execugcdo de
algumas etapas especificas da obra, como concretagens e escavagdes, poderdo ser
empregados aparelhos que geram ruido e, dessa forma, deverao estar conforme a Resolugao
CONAMA n.° 20, de 7 de dezembro de 1994.

» Art. 363, inciso IV: todas as obras de engenharia requerem seus respectivos equipamentos
de seguranca conforme normas regulamentadoras aplicaveis, emitidas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego.

» Art. 363, inciso VI: de acordo com o Decreto n.° 8.426, de 07 de dezembro de 2017, que
revoga e substitui o Decreto n.° 4.167, de 20 de janeiro de 2009, os residuos reciclaveis, que
podem ser oriundos das atividades realizadas para a execugédo do objeto desta licitagao,
como embalagens de pegas, plasticos e papeis, por exemplo, devem ser destinados por
ordem de preferéncia respectivamente a: a) associagdes e cooperativas de catadores de
materiais reciclaveis; b) entidades sem finalidade lucrativa; c) sociedade empresaria ou
empresa unipessoal cuja finalidade social esteja diretamente relacionada com a
industrializacdo ou comércio de material reciclado, desde que tais entidades atendam aos
requisitos estabelecidos no mesmo decreto.

» Art. 363, inciso VII: Todas as etapas de manejo dos residuos gerados na execugao da obra
devem ser realizadas observando as normas da ABNT: NBR 10004:2004 Caracterizagao e
Classificacao dos Residuos Sdlidos; NBR 12235:1992 Armazenamento de Residuos Sdlidos
Perigosos; NBR 15113:2004 Residuos soélidos da construgdo civil e residuos inertes — Aterros
— Diretrizes para projeto, implantagéo e operagao.

* Art. 363, inciso VIIl: tendo em vista a possibilidade da utilizagdo de equipamentos que
demandem o uso de pilhas ou baterias, seu descarte apds o uso devera ser adequado
conforme o disposto na Lei n.° 16.075, de 1° de abril de 2009.

* Logistica Reversa: devido a presencga de diversos insumos utilizados para a realizagao da
obra, as diretrizes a respeito da logistica reversa se aplicam aos produtos e embalagens
conforme a Lei n.° 15.608, de 16 de agosto de 2007.
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