



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

|                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Requisitante: Hospital Regional de São José Dr. Homero de Miranda Gomes |                          |
| Responsável pela Demanda: Graziela Medeiros Souza Portier               | Matrícula: 673170-8-01   |
| E-mail: materialconsignadohrs@saude.sc.gov.br                           | Telefone: ( 48) 36649636 |

### 1. Objeto

Materiais OPME - Prótese de quadril revisão SUS para aquisição emergencial para suprir a necessidade de nossa unidade hospitalar.

### 2. Descrições e quantidades

| CÓDIGO DO ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA                                            | QUANTIDADE | NÚMERO PA WEBLIC |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 9822531        | Cimento radiopaco sem antibiótico (L32)                       | 70         |                  |
| 9822532        | Cimento com antibiótico (L32)                                 | 70         |                  |
| 111350013      | Cabeça femoral modular aço inox intercambiável (L32)          | 35         |                  |
| 111341101      | Componente acetabular de polietileno metalback:22,28,32(L32)  | 20         |                  |
| 110990118      | Parafuso auto roscante acetabular c/diâmetro4,5mma6,5mm(L32)  | 105        |                  |
| 111040071      | Restritor femoral p/ retenção de cimento, tam.10 a 20mm(L32)  | 35         |                  |
| 111040072      | Componente acetabular polietileno para esferas 22,28,32 (L32) | 10         |                  |
| 111040050      | Haste femoral de revisão não cimentada c/fixação distal(L32)  | 35         |                  |
| 111040051      | Haste femoral polida de revisão cimentada, em aço inox (L32)  | 7          |                  |
| 111040055      | Fios de cerclagem em aço inox diversos diâmetros (L32)        | 80         |                  |
| 111040073      | Compon. acetabular polietileno cimentado-cross linked(L32)    | 25         |                  |
| 111341102      | Comp. acetabular polietileno nao cimentado-cross linked(L32)  | 25         |                  |
| 111341088      | Comp. acetabular metálico multifuros,insert polietileno(L32)  | 35         |                  |
| 111341103      | Componente acetabular metálico p/ insert de polietileno(L32)  | 12         |                  |
| 9822530        | Centralizador para componente femoral cimentado modular (L32) | 35         |                  |
| 9822260        | Dispositivo anti-protrusão (L60)                              | 35         |                  |
| 111040053      | Tela curva p/ reconstrução acetabular (L60)                   | 15         |                  |
| 111040054      | Tela reta/curva trocanterica p/ reconstrução femoral (L60)    | 15         |                  |

### 3. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Estratégico (se for o caso)

Considerando que houveram diversos editais para tentativa de aquisição de OPME - Próteses de quadril revisão SUS:

- Edital nº 1201/2022 - Resultou deserto;
- Edital nº 1930/2022 - Resultou frustrado;
- Edital nº 2453/2022 - Resultou deserto;
- Edital nº 138/2023 - Resultou deserto;
- Edital nº 798/2023 - Resultou deserto;
- Edital nº 1334/2023 - Resultou deserto.

Considerando que não há, até o momento, previsão de novo Edital de licitação para contratação por Ata de Registro de Preço.

Considerando que a ARP nº 1815/2021 encerrou sua vigência em 16/09/2022 e, até o momento, não há nova ARP vigente.

Sendo esta uma unidade de referência em ortopedia, que realiza diversas cirurgias de Prótese de Quadril Primária e híbrida, a falta de disponibilidade de material para a sua revisão poderá acarretar prejuízos à saúde do paciente quando não tratados no tempo correto. Portanto, para evitar cancelamentos de cirurgias, que possam prejudicar o paciente e o fluxo deste nosocômio, até a finalização e publicação de nova Ata de Registro de Preço, solicitamos uma nova abertura de aquisição emergencial.

Os itens desta aquisição foram padronizados para uso pelos estabelecimentos através de análise e aprovação pela Superintendência dos Hospitais Públicos, considerando aspectos de necessidade do insumo, dados de eficácia, segurança e eficiência. Tanto o item, como o quantitativo desta aquisição constam na listagem do Planejamento OPME 2024, realizados no 2o. semestre de 2023 e lançados no programa SCCD. O planejamento foi aprovado pelas diretorias das unidades hospitalares e pela Superintendência dos Hospitais Públicos (Processo SES número 100854/2023). Assim, demonstram o alinhamento entre a aquisição e o planejamento desta Secretaria.

#### 4. Previsão de data em que devem ser adquiridos os materiais e/ou serviços

Cirurgias serão realizadas quando os materiais solicitados forem adquiridos. A Contratação durará 180 dias.

#### 5. O objeto a ser adquirido está previsto no Plano Anual de Compras?

( X ) Sim ( ) Não

#### 6. Informações adicionais

Deverá ser fornecido pela empresa vencedora os material em comodato: 01 (uma) caixa de instrumentais para ambos os lotes (L32 e L60).

#### 7. Anexos

Estudo Técnico Preliminar  
Requisição de compra  
Termo de referência  
Gestão de Riscos SEA-SC  
Orçamentos  
Ofício de solicitação

| Responsável pela Formalização da Demanda                                                                                                                                   | Chefia Imediata                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome: Graziela Medeiros Souza Portier<br>Matrícula: 673170-8-01<br>Função: Técnica em Atividades Administrativas – Setor OPME<br>Assinatura : <i>assinado digitalmente</i> | Nome: Edinei Carlos da Silva<br>Matrícula: 255886 - 6 -01<br>Função: Gerente Administrativo<br>Assinatura: <i>assinado digitalmente</i> |

De acordo:



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| PSES 223840/2023                                | DFD nº 092                |
| Requisitante: Consignação                       |                           |
| Responsável pela Demanda: Marcelo Gorski Severo | Matrícula: 360.229.0-01   |
| E-mail: geradhgcr@gmail.com                     | Telefone: (48 ) 3664-3534 |

### 1. Objeto

Aquisição de Órtese, Próteses e Materiais Especiais (OPME), através de Dispensa de Licitação, em regime de consignação com fornecimento de materiais/equipamentos em comodato, para suprir a demanda das Unidades Hospitalares da SES, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

### 2. Descrições e quantidades

Conforme ANEXO I do TR (Relação de compras do SCCD com estimativas de orçamentos e quantidades).

### 3. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Estratégico (se for o caso)

Descrição do objeto a ser adquirido e justificativa detalhada da aquisição:

Considerando que houveram diversos editais para tentativa de aquisição de OPME - Próteses de quadril revisão SUS:

- Edital nº 1201/2022 - Resultou deserto;
- Edital nº 1930/2022 - Resultou frustrado;
- Edital nº 2453/2022 - Resultou deserto;
- Edital nº 138/2023 - Resultou deserto;
- Edital nº 798/2023 - Resultou deserto;
- Edital nº 1334/2023 - Resultou deserto.

Considerando que não há, até o momento, previsão de novo Edital de licitação para contratação por Ata de Registro de Preço.

Considerando que a ARP nº 1815/2021 encerrou sua vigência em 16/09/2022 e, até o momento, não há nova ARP vigente, solicitamos nova tentativa de aquisição, de forma emergencial.

- a.Os bens a serem adquiridos serão utilizados pela SES para abastecimento das suas unidades hospitalares a fim de permitir o funcionamento das mesmas;
- b.Os quantitativos foram definidos de acordo com o histórico de consumo e previsão de consumo devido a aumento de serviço;
- c.Os beneficiários diretos serão os pacientes atendidos pelas unidades da SES .

### 4. Previsão de data em que devem ser adquiridos os materiais e/ou serviços

O quantitativo solicitado deverá atender a demanda por um período de aproximadamente 6 (seis) meses.

**5. O objeto a ser adquirido está previsto no Plano Anual de Compras?**

( X ) Sim   ( ) Não

**6. Responsável pela Formalização da Demanda****Chefia Imediata**

Nome: Adriana de Souza  
Matrícula: 319.593.7-02  
Função: Coordenadora Setor de Compras

Assinatura: *(assinatura digital)*

Nome: Marta Mitterer  
Matrícula: 026.472.7.3-02  
Função: Gerente Administrativa

Assinatura: *(assinatura digital)*

De acordo:  
*(assinatura digital)*



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

|                                                  |  |                           |
|--------------------------------------------------|--|---------------------------|
| Requisitante: Hospital Doutor Waldomiro Colautti |  |                           |
| Responsável pela Demanda: Sirlaine Oliani        |  | Matrícula: 360.180-3-01   |
| E-mail: hdwc.opme@saude.sc.gov.br                |  | Telefone: (47 ) 3357-6688 |

### 1. Objeto

Aquisição de Órtese, Próteses e Materiais Especiais (OPME) - Prótese Quadril Revisão SUS, para atendimento de demanda na especialidade de ortopedia do Hospital Doutor Waldomiro Colautti da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina – SES/SC.

### 2. Descrições e quantidades

| CÓDIGO DO ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA                                                | QUANTIDADE | NÚMERO PA WEBLIC |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 9822531        | Cimento radiopaco sem antibiótico (L32)                           | 30         |                  |
| 9822532        | Cimento com antibiótico (L32)                                     | 3          |                  |
| 111350013      | Cabeça femoral modular aço inox intercambiável (L32)              | 20         |                  |
| 111341101      | Componente acetabular de polietileno metalback:22,28,32(L32)      | 20         |                  |
| 110990118      | Parafuso auto roscante acetabular c/diâmetro4,5mma6,5mm(L32)      | 40         |                  |
| 111040072      | Componente acetabular polietileno para esferas 22,28,32 (L32)     | 20         |                  |
| 111040050      | Haste femoral de revisão não cimentada c/fixação distal(L32)      | 1          |                  |
| 111040051      | Haste femoral polida de revisão cimentada, em aço inox (L32)      | 1          |                  |
| 111040073      | Componente acetabular polietileno cimentado-cross linked(L32)     | 10         |                  |
| 111341102      | Componente acetabular polietileno nao cimentado-cross linked(L32) | 8          |                  |
| 111341103      | Componente acetabular metálico p/ insert de polietileno(L32)      | 20         |                  |
| 9822530        | Centralizador para componente femoral cimentado modular (L32)     | 10         |                  |

### 3. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Estratégico (se for o caso)

Conforme informado no Estudo Técnico Preliminar, considerando que houveram diversos editais para tentativa de aquisição de OPME - Próteses de quadril revisão SUS:

- Edital nº 1201/2022 - Resultou deserto;
- Edital nº 1930/2022 - Resultou frustrado;
- Edital nº 2453/2022 - Resultou deserto;
- Edital nº 138/2023 - Resultou deserto;
- Edital nº 798/2023 - Resultou deserto;
- Edital nº 1334/2023 - Resultou deserto.

Considerando que não há, até o momento, previsão de novo Edital de licitação para contratação por Ata de Registro de Preço.

Considerando que a ARP nº 1815/2021 encerrou sua vigência em 16/09/2022 e, até o momento, não há nova ARP vigente, solicitamos uma nova tentativa de aquisição, de forma emergencial.

Os bens a serem adquiridos serão utilizados pela SES para abastecimento das suas unidades hospitalares a fim de permitir o funcionamento das mesmas.

Considerando que esta unidade realiza diversas cirurgias de Prótese de Quadril Primária Total Cimentada e Bipolar, a falta de disponibilidade de material para a sua revisão poderá acarretar prejuízos à saúde do paciente quando não tratados no tempo correto. Portanto, para evitar cancelamentos de cirurgias, que possam prejudicar o paciente e o fluxo deste hospital, até a finalização e publicação de nova Ata de Registro de Preço, solicitamos uma nova abertura de aquisição emergencial.

Os itens desta aquisição foram padronizados para uso pelos estabelecimentos através de análise e aprovação pela Superintendência dos Hospitais Públicos, considerando aspectos de necessidade do insumo, dados de eficácia, segurança e eficiência. Tanto os itens, como o quantitativo desta aquisição constam na listagem do Planejamento OPME 2024, realizado no 2o. semestre de 2023 e lançado no programa SCCD. O planejamento foi aprovado pelas diretorias das unidades hospitalares e pela Superintendência dos Hospitais Públicos (Processo SES número 100858/2023). Assim, demonstram o alinhamento entre a aquisição e o planejamento desta Secretaria.

#### **4. Previsão de data em que devem ser adquiridos os materiais e/ou serviços**

Os materiais devem ser adquiridos o mais breve possível, haja vista que as cirurgias só poderão acontecer com a aquisição do referido material. A contratação terá duração de 180 dias.

#### **5. O objeto a ser adquirido está previsto no Plano Anual de Compras?**

(X ) Sim   ( ) Não

#### **6. Informações adicionais**

Deverá ser fornecido pela empresa vencedora os materiais em comodato: 01 (uma) caixa de instrumentais para o lote (L32).

#### **7. Anexos**

Estudo Técnico Preliminar  
Requisição de compra  
Termo de referência  
Gestão de Riscos SEA-SC

| Responsável pela Formalização da Demanda                                                                 | Chefia Imediata                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome: Sirlaine Olini<br>Matrícula: 360.180-3-01<br>Função: Coordenadora OPME<br><br>[assinatura digital] | Nome: Giseli Venturi<br>Matrícula: 673.039-6-03<br>Função: Gerente Administrativa<br><br>[assinatura digital] |

De acordo:

Ibirama, [data da assinatura digital]