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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMACOES BASICAS — OBJETO

1.1. Processo Digital 1642

Aquisi¢do de Software para SOLUCAO DE TECNOLOGIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE

ENGENHARIA COM UTILIZACAO DA METODOLOGIA BIM, conforme especificacdes do edital e

do Termo de Referéncia.

2. DESIGNACAO DA EQUIPE DE ELABORACAO

Servidores:

Gelso Roberto Chioqueta — Secretario Municipal de Administracdo e Financas
Cassia Eduarda Goularte Fritzen — Eng. Civil

Luciano Steineman Santiago — Eng. Civil

Ana Caroline da Rosa Souza — Eng. Civil

Lucas José Chioqueta — Eng. Civil

3. NORMAS E DIRETRIZES QUE BASEIAM ESTE ETP

Aplicam-se a contratacdo proposta o marco normativo Lei 14.133/2021, a Lei Organica de

Sulina e os seguintes:

Lei Federal n? 14.133/2021 - Lei de LicitacGes e Contratos Administrativos.

Decreto Municipal n2 95/2023 - Elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares — ETP.
Decreto Municipal n? 96/2023 — Procedimento administrativo para a realizacdo de
pesquisa de precos.

Decreto Municipal n2 103/2023 — Regulamenta o Sistema de Registro de Precos — SRP.
Decreto Municipal n2 107/2023 - Regulamenta, no ambito municipal, as sancées
administrativas.

Decreto Municipal n2 91/2023 — Funcionamento da comissdo de contratacdo e a atuacao
dos gestores e fiscais de contratos, da atuacdo da advocacia publica e do controle interno

nas licitacdes e contratacdes, no dmbito da administracdo publica municipal.
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e Decreto Municipal n? 025/2025 Regulamenta o Art. 86 da Lei n" 14.133/2021, que dispbe
sobre a adesdo de Atas de Registro de Precos na forma de "carona", e da outras
providéncias.

e Portaria Municipal n2 030/2025 — Nomeacao de fiscais e gestores.

4. DESCRICAO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA
4.1 — NECESSIDADE DE CONTRATACAO

A implantacdo do Building Information Modeling (BIM) no Municipio de Sulina - PR
representa um passo significativo na modernizacdo do setor de planejamento e engenharia e
na otimizacdo dos processos relacionados a gestao de projetos.

Os beneficios da adocdo do BIM para o Municipio de Sulina - PR sdo multiplos e abrangem
diversos setores e stakeholders. A modernizacdo do setor de construcdo civil € um dos
principais objetivos da implantacdo do BIM, uma vez que a metodologia proporciona maior
eficiéncia e qualidade no desenvolvimento de projetos, reducdo de custos e aprimoramento
das praticas de sustentabilidade em consonancia com as ODS’s (Objetivos de Desenvolvimento
Sustentavel - ONU).

Além disso, a sociedade também se beneficia com a implementacdo do BIM, uma vez que
a transparéncia e a eficiéncia nos processos de planejamento e execucdo de obras publicas e
privadas se traduzem em melhorias na qualidade de vida da populacdo e no desenvolvimento
urbano sustentavel.

Por fim, a implantacdo do BIM no Municipio de Sulina-PR permitird ao Estado alcancar

maior eficiéncia em suas acdes, melhorando a gestdo de recursos e a tomada de decisdes
relacionadas a infraestrutura e desenvolvimento regional. Com a adocdo desta metodologia
inovadora, o Municipio de Sulina-PR se posiciona como referéncia nacional no setor de
construcdo civil e se alinha as tendéncias globais em busca de solugdes tecnolégicas
sustentaveis e eficientes.
Ata de Registro de Precos SEI-CED:198/2023 proveniente do Pregao Eletronico PREG-e n°
1037/2023 da Secretaria de Estado da Administracdo e da Previdéncia, realizado através do
Departamento de Logistica para Contratacoes Publicas (DECON). A adocdo dessa modalidade
se justifica pela vantajosidade financeira para a Administracdo Publica, uma vez que o valor
registrado na Ata é consideravelmente inferior aos precos apurados na pesquisa de mercado
realizada pelo Municipio.
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Além disso, a adesdo a referida Ata proporciona maior celeridade processual, tendo em vista
gue se trata de um procedimento menos moroso e mais eficiente do que a realizacdo de um
processo licitatorio préprio, atendendo assim ao principio da economicidade e da eficiéncia na
gestdo publica.

Portanto, a aquisicdo a implantacdo do Building Information Modeling (BIM) por meio da
adesdo a Ata do DECON é técnica e economicamente vantajosa, garantindo melhor
desempenho das acdes da Secretario Municipal de Administracdo e Financas, atendimento de

qgualidade aos produtores rurais e otimizacdo dos recursos publicos municipais.

4.2 — BENEFICIOS DA CONTRATACAO

A implementacdo do Building Information Modeling (BIM) no setor publico oferece diversos
beneficios que podem melhorar a eficiéncia, sustentabilidade e qualidade dos projetos de

construcdo e infraestrutura. Os principais beneficios do BIM no setor publico incluem: 3

. Melhoria na comunicacdo e colaboracdo: O BIM facilita a comunicagdo entre as
diferentes partes interessadas, como arquitetos, engenheiros, empreiteiros e gestores
publicos, ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

. Reducdo de custos e prazos: Através da deteccdo precoce de problemas, o BIM permite
evitar custos inesperados e atrasos no projeto. Além disso, a analise de custos e prazos é mais
precisa com o uso de modelos BIM.

. Reducdo de erros e retrabalhos: O BIM ajuda na identificacdo e resolucdo de conflitos
entre os diferentes elementos do projeto, como estrutura, instalacdes e sistemas, evitando
erros e retrabalhos durante a construcao.

. Sustentabilidade e eficiéncia energética: O BIM auxilia na andlise e otimizacdo do
desempenho energético dos edificios, permitindo a adocdo de solucdes mais sustentaveis e a
reducdo do impacto ambiental.

. Gestdo e manutencdo de ativos: Otimizacdo do ciclo de vida dos ativos, pois o BIM
permite um planejamento eficiente da manutencdo, ajudando a identificar os custos de longo
prazo e garantindo que os ativos sejam gerenciados de maneira sustentavel e eficiente.

Previsibilidade e manutencao preventiva sdo os aspectos mais relevantes.
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. Aumento da produtividade: O BIM permite a automacdo de tarefas repetitivas,
permitindo que os profissionais foquem em tarefas mais complexas e estratégicas. Isso pode
aumentar a produtividade da equipe e reduzir o tempo gasto em projetos.

. Maior precisdo e qualidade: O BIM permite criar modelos em 3D detalhados, o que
facilita a identificacdo de problemas e a criacdo de solucdes. Isso pode melhorar a precisdo e
a qualidade do projeto e da construcao.

. Melhoria na gestdo de projetos: Com o BIM, é possivel criar cronogramas e
planejamentos detalhados, além de monitorar o progresso do projeto em tempo real. Isso
permite uma gestdo mais eficiente e transparente.

. Facilidade na manutencdo: Com o BIM, é possivel registrar informacdes sobre a
construcao e os materiais utilizados, facilitando a manutencdo e a gestdo da edificacdo ao
longo do tempo.

. Maior eficiéncia na construgdo, resultando em uma reducdo do tempo de construcdo
e, portanto, melhor empregabilidade de recursos do Estado.

. Melhoria na seguranca e salide ocupacional: O BIM pode ajudar a melhorar a seguranca
no local de trabalho, permitindo que os construtores visualizem o projeto em 3D e
identifiquem possiveis problemas de seguranca antes que as obras comecem.

. Melhoria na sustentabilidade: O BIM permite uma avaliacdo mais precisa do impacto
ambiental do projeto, possibilitando aos projetistas desenvolverem solucdes mais sustentaveis
e com menor impacto ambiental, atendendo a premissas de grandes financiadores como o BID

(Banco Interamericano de Desenvolvimento).

4.3 — JUSTIFICATIVA LEGAL

Linha de tempo legal

Data Ocorréncia Descricao

07 de Cooperacdo Foi assinado pelo Ministro Liam Fox, do Reino Unido, e
dezembro Brasil Reino pelo Ministro Marcos Pereira, no Ministério da
de 2016 Unido Industria, Comércio Exterior e Servicos, um MOU,

Memorandum Of Understanding, que estabeleceu a
cooperacdo entre os dois paises para apoiar a iniciativa
de desenvolvimento de wuma estratégia para
implantacdo e disseminacdo do BIM no Brasil;
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05 de Decreto Que criou o Comité Estratégico de Implementacdo do

junho de presidencial BIM — CE BIM, com o objetivo de propor, no ambito do

2017 Governo Federal, a Estratégia Nacional de Disseminacdo
do BIM.
O decreto publicado definiu que a Presidéncia do CE-
BIM seria do MDIC — Ministério da Industria, Comércio
Exterior e Servicos e estabeleceu, na Portaria N2 1734,
de 08 de setembro de 2017, o envolvimento direto dos
seguintes outros Ministérios e Orgdos que compdem o
Governo Federal: Casa Civil; Ministério da Defesa;
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestdo; Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovacdes e
Comunicacbes; Ministério das Cidades e Secretaria
Geral da Presidéncia da Republica

26 de | Colegiado para O CE-BIM definiu e aprovou o regimento interno do

outubro estudos iniciais colegiado. Definiu também a composicdo do Grupo de

de 2017 Apoio Técnico — GAT BIM, integrado por representantes
do governo.
O CE-BIM também validou a criacdo de 5 grupos de
trabalho ad hoc, que deveriam concluir suas atividades
até julho de 2018: Regulamentacdo e Normalizacdo;
Infraestrutura tecnoldgica; Plataforma BIM; Compras
governamentais; Capacitacdo em recursos humanos.

17 de Decreto Decreto Federal n2 9.377/2018 revoga o Decreto de 5 de

maio de presidencial junho de 2017 e implementa a estratégia de disseminacdo

2018 BIM; esse Decreto é, entdo, revogado pelo Decreto Federal
n°. 9.983/2019

22 de Decreto Foi instituido o Decreto Federal n°. 9.983/2019, de 22 de

agosto de presidencial agosto de 2019, que dispde sobre a Estratégia Nacional de

2019 Disseminacdo do BIM e institui o Comité Gestor da
Estratégia — Estratégia BIM BR;

15 de Decreto Estadual o Decreto Estadual n°®. 3080/2019, que estabelece a

outubro Estratégia BIM PR, dando continuidade a estratégia

de 2015 nacional no estado. O documento estadual estabelece o
prazo de até 2022 para o desenvolvimento dos Planos
Institucionais de implantacdo do BIM e a definicdo e
desenvolvimento de projetos piloto;

02 de abril Decreto Federal Decreto Federal n°. 10.306/2020 - Estabelece a utilizacdo

de 2020 do BIM na execucdo direta ou indireta de obras e servigos

de engenharia realizada pelos 6rgdos e pelas entidades da
administracdo publica federal, no ambito da Estratégia
Nacional de Disseminac¢do do BIM - Estratégia BIM BR,
instituida pelo Decreto n2 9.983, de 22 de agosto de 2019;
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01 de Decreto Federal No dmbito da esfera publica federal, o Decreto estabelece
janeiro de o seguinte cronograma de implementacao, considerando
2021 apenas projetos julgados de interesse e relevantes para a

disseminacdo do uso da metodologia BIM: elaborac¢do de
projetos de arquitetura e de engenharia, modelagem,
identificacdo de conflitos, extracdo de quantitativos e de
pecas graficas;

01 de Decreto Federal No dmbito da esfera publica federal, o Decreto estabelece
janeiro de o seguinte cronograma de implementacao, considerando
2024 apenas projetos julgados de interesse e relevantes para a

disseminacdo do uso da metodologia BIM: além da
primeira fase, orcamentacdo, planejamento e

01 de Decreto Federal No dmbito da esfera publica federal, o Decreto estabelece
janeiro de o seguinte cronograma de implementacao, considerando
2026 apenas projetos julgados de interesse e relevantes para a

disseminacdo do uso da metodologia BIM: além do contido
nas duas primeiras fases, a manutenc¢ao e gerenciamento
de ativos modelados e executados com a metodologia
BIM.

4.4 — NECESSIDADE DE CONTRATAGCAO DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA

Diferentemente do Computer-Aided Design (CAD, desenho assistido por computador), o
BIM possui uma proposta de projeto baseada em um modelo virtual do edificio e ndo apenas
em representacdes bidimensionais. Essa mudanca tende a criar projetos mais assertivos e com
maiores niveis de detalhes, jd que tudo é desenvolvido em 3D ao invés das representacoes
bidimensionais do CAD. O projetista modela uma constru¢do virtual equivalente a uma
edificacdo real, possuindo assim, muitos detalhes no tocante a composicdo dos materiais de
cada elemento, como portas e janelas. Isso permite simular a edificacdo e entender seu
comportamento antes de sua construcdo real ter sido iniciada.

O BIM é utilizado para visualizacdo tridimensional para auxiliar nas decisdes de projeto e
comparar as varias alternativas de design, e sua abordagem tecnoldgica avancada é apontada
como uma tendéncia de adoc¢do por toda a cadeia de arquitetura e engenharia, em virtude do
grande nimero de beneficios possiveis com a migracao.

Essa metodologia exige o uso de ferramentas tecnoldgicas especificas e a (Secretario
Municipal de Administracdo e Financas, no Departamento de Engenharia) executa (todos os
projetos relacionados a engenharia nas mais diversas disciplinas, seja na elaboracao,

fiscalizacdo ou acompanhamento de projetos e obras, citamos alguns dos tipos de projeto,
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arquitetonico, estrutural, hidraulico, mobilidrio, SPDA, PPCl e orcamento), demandando, por
consequéncia, a contratacdo de SOLUCAO DE TECNOLOGIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS
DE ENGENHARIA COM UTILIZACAO DA METODOLOGIA BIM que lhe permita a utilizacdo dessa

metodologia.

5. AREA REQUISITANTE

AREA REQUISITANTE RESPONSAVEL

Secretdrio Municipal de Administra¢do e Financas Gelso Roberto Chioqueta

6. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os requisitos a serem exigidos das empresas fornecedoras sdo aqueles usualmente
aplicaveis ao fornecimento de bens pela Administracdo Publica, nos termos da Lei n@
14.133/2021, bem como das demais normas regulamentares pertinentes.

A assinatura do contrato sera realizada em até dez dias Uteis da convocacdo, podendo ser
prorrogado mediante justificativa aceita pelo contratante.

As licencas deverdo ter prazo de 36 meses.

6.1 — NECESSIDADES DA CONTRATACAO

. Ferramenta com func¢do de desenho auxiliado por computador (CAD), modelagem de
informacdes de construcdo (BIM) e desenho 2D e 3D, para desenvolvimento de projetos viarios
gue atendam as necessidades de modelagem espacial, andlise dindmica, de quantitativo de
materiais e de custos, concepcdo e visualizacdo de modelos geométricos, publicacdo de
cenarios e gerenciamento de desempenho das alternativas de projeto, e que permita a criacdo
de modelo de engenharia 3D e dindmico, e modelos tridimensionais, utilizando ferramentas
de modelagem intuitivas e de pintura digital.

. A solucdo deve possibilitar a execucdo e andlise de projetos executivos em 3D, com
objetos parametrizados, dindmicos e condizentes com a metodologia BIM

. A solucdo deve permitir a instalacdo em rede e o uso compartilhado das licengas
(controle de licenca flutuante), que permita a instalacdo em namero ilimitado de estacdes de

trabalho;
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. A solucdo deve conter software que permita a colaboracdo de profissionais de locais
diferentes no desenvolvimento de projetos, com ferramentas de centralizacdo de arquivos e
coautoria em nuvem.

. A solucdo deve conter software de gerenciamento da execucdo dos projetos e das

obras, com fluxos de trabalho e dados conectados e controle de custos.

6.2 — NECESSIDADES TECNOLOGIGAS

. A solucdo deve ser compativel com os softwares da Autodesk, a fim de evitar problemas
técnicos e perda ou alteracdo de informacdes em arquivos e projetos elaborados com os
referidos softwares, sendo capaz de ler/editar/gravar arquivos em formato dwg., dxf.;

. Trabalhar com formato arquivo aberto IFC (Industry Foundation Classes) para permitir
a troca e o compartilhamento de dados de BIM entre aplicativos desenvolvidos por diferentes

fornecedores de software.

. Dimensionamento de acordo com os critérios normativos nacionais — ABNT.

. Modelagem virtual 3D.

. Fluxo de projeto BIM.

. Fluxo de projeto tradicional.

. Memoriais de calculo e descritivo.

. Familia nativa e segura de pecas MEP voltada ao mercado nacional.

. Extracdo de quantitativos.

. Geracdo de arquivos em formato *.BCF (BIM Collaboration Format).

. Recursos para analise, dimensionamento e detalhamento dos elementos.

. Deteccdo de Colisdes entre as disciplinas de projeto dentro do software de autoria

(Clash Detection).
. A solucdo deve permitir a instalacdo no Windows 7.0 ou superior.

. As necessidades tecnolégicas devem estar integradas e nativas em um Unico software.

6.3 — REQUISITOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA
6.3.1 — Atualizacoes

As atualizacdes deverdo contemplar as novas versdes da solucdo, além de receber correcoes,

novas tecnologias desenvolvidas e evolucdes de seguranca.
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A contratada devera disponibilizar as novas versdes e atualizacdes da solu¢cdo no mesmo
momento em que elas forem disponibilizadas ao mercado pelo fabricante.

Toda manutencdo (corretiva, preventiva, evolutiva e adaptativa) ficara a cargo da contratada.
Toda as licencas que compdem a solucdo devem contar com manutencdes corretivas, sem
onus adicional para a EPL, durante o ciclo de vida do software indicado pelo fabricante, para o

caso de vicios, defeitos ou falhas.

6.3.2 — Suporte Técnico:

e O suporte técnico devera ser disponibilizado pela contratada a partir da assinatura do contrato.

e Deverdo ser informados os contatos do suporte técnico da solugdo, a ser prestado por meio dos
canais: central de atendimento 0800, e-mail e presencial (caso o problema ndo possa ser resolvido
por meio eletrénico), em dias Uteis, observando, no minimo, o horario de 09:00h as 19:00h.

e O suporte técnico devera possuir dois ramais: um ramal para resoluc¢io de duvidas e/ou problemas
relacionadas a disponibilizagdo, ativacdo de licengas e instalacdes das solu¢des, e um ramal para a
resolucdo de dividas e/ou problemas relacionados a utilizacdo dos softwares, funcionalidades e
mensagens de erro. O suporte técnico podera ser solicitado por meio do endereco eletronico
suportecamserv@mail.bradoo.tech, bem como diretamente junto ao gerente do contrato, Sr.
Raphael Escudeiro, por meio do telefone (11) 95113-4226 ou pelo e-mail
raphael.escudeiro@camservsolutions.com, garantindo agilidade e efetividade no atendimento as
demandas.

e Apdés disponibilizado, o suporte técnico devera permanecer disponivel por todo o periodo de
vigéncia contratual, apto a atender as duvidas dos usudrios da solucdo, duvidas e problemas
relacionados as atualizacdes e corregdes da solucdo, além de eventuais problemas com o
gerenciamento de licengas, relacionados aos produtos adquiridos e mantidos.

e Acontratada devera prestar atendimento, initerruptamente, nos horarios especificados acima para
o suporte técnico, e resolver qualquer requisi¢do, incidente ou problema com a solugdo em até 2
(dois) dias uteis.

e O suporte on-line devera disponibilizar ferramenta de acesso remoto e proporcionar o referido
acesso quando solicitado, mediante autorizacdo do contratante.

e As manutenc¢Ges programadas deverdo ser comunicadas com antecedéncia de 5 (cinco) dias Uteis.

¢ Mensalmente, um especialista em suporte técnico devera realizar uma reunido técnica on-line de
acompanhamento ao departamento responsavel pela gestdo de licencas das Secretarias/Orgdo do
que aderirem a presente ata com o objetivo de extrair os relatdrios de uso das licencas e prestar
eventuais suportes. O acompanhamento técnico ndo contempla, de forma obrigatéria, a realizagdo

de reunides mensais. O contato pds-venda serd realizado pelo time comercial de forma periddica,
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com frequéncia trimestral, com o objetivo de acompanhar a utilizacdo das solugdes e apoiar
eventuais demandas administrativas. Adicionalmente, o suporte técnico permanecera disponivel
durante todo o periodo de vigéncia do contrato, sob demanda da CONTRATANTE, para atendimento
de questées relacionadas a eventuais falhas dos softwares, dlvidas operacionais e gestdo das
licencas. Ressalta-se que o suporte técnico ndo contempla servicos de consultoria especializada,
tais como apoio a elaboragdo de projetos, desenvolvimento de modelos BIM ou implementagdo da
metodologia BIM no érgdo, os quais poderdo ser contratados a parte, conforme necessidade da

CONTRATANTE.

6.4 — REQUISITOS DA IMPLANTACAO

A contratada devera disponibilizar a solu¢do ao contratante no prazo maximo de 30 dias.

A contratada deverd realizar um evento de onboarding para as equipes de gestdo de licencgas,
apresentando o portal de gerenciamento de licengas, os canais de abertura de suporte, as
instrucGes de instalacdo dos softwares e acesso a plataforma de ensino a distancia.

Sim. Apds o recebimento das chaves de acesso fornecidas diretamente pela Autodesk, o suporte
técnico da CONTRATADA realizara o agendamento de reunido on-line para apoio na ativacdo das
licencas, bem como para apresentacdo das funcionalidades basicas, orientacdes de usabilidade e
diretrizes de compliance das solucdes.

Ressalta-se que servigos de treinamento formal ndo estdo inclusos no objeto da contratacdo, sendo
contemplada exclusivamente a disponibilizagdo das licen¢as. Contudo, como forma de cortesia, a
CONTRATADA podera disponibilizar acesso a plataforma de treinamentos gravados (Camserv
Academy), pelo periodo de até 90 (noventa) dias.

A equipe técnica do contratante realizara a instalacdo da solugdo em servidor de rede, com acesso
compartilhado para os usudrios da solucdo. A contratada fica obrigada a prestar todas as
informac¢6es necessarias para tanto, além de prestar todo o auxilio e suporte, inclusive com
profissionais especializados, para que a solu¢do possa ser adequadamente instalada e entre em
funcionamento no Municipio de Sulina-PR dentro do prazo previsto.

A solugdo devera ser entregue com toda a documentacgdo técnica, em formato eletrénico, incluindo,
conforme o caso: manuais do Usudrio, com descritivo de todas as fungbes da solucgdo;

manual de Implantacdo contendo o roteiro de instalacdo e configuracdo da solugdo;

descri¢do de arquitetura, descrevendo os componentes funcionais, seu relacionamento, interfaces
e caracteristicas ndo-funcionais;

manuais técnicos da base de dados da aplicacdo, incluindo operacdo, administracdo bdasica e

avancada, performance, boas praticas de administracdo e desenvolvimento/integracdo.
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e A documentagdo técnica deve ter nivel de detalhes adequado para suportar a operacdo,
administracdo, manutencdo, customizacdo, configuracdo dos produtos, assim como a integracdo
destes com outros sistemas e desenvolvimentos futuros.

e A documentagdo podera ser reproduzida para uso do contratante.

e A documentagdo podera ser disponibilizada em portal do fabricante na internet, ou outro meio

eletrénico, desde que completa.

6.5 — REQUISITOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO

e A solugdo devera ser provida de requisitos de seguranca, como controle de acesso, autenticacdo
com o uso de credenciais usudrio e senha, registro de eventos em log de auditoria com informacoes
suficientes para andlise.

e A contratada ndo poderd se utilizar da presente contratacdo para obter qualquer acesso ndo
autorizado as informacg&es do contratante.

e A contratada é responsavel civil, penal e administrativamente quanto a divulgacdo indevida ou ndo
autorizada de informagdes, realizada por ela ou por seus empregados.

e E de responsabilidade da contratada garantir que as informagdes por ela obtidas em decorréncia

da execucdo desta contratagdo sejam mantidas em sigilo, ndo podendo ser divulgadas, exceto se

https://sl.cidade360.cloud/dkESZ para

verificar a autenticidade.

previamente acordado, por escrito, entre as partes contratantes.

6.6 — REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS

O atendimento de suporte e assisténcia técnica, bem como o manual do usuario, deverdo ser

Documento assinado digitalmente em 13/04/2026 10:33:11

Acesse o enderego:

disponibilizados em lingua portuguesa.

[=]
I

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Foi estimada a contratacido de:

Unid. de

Item | Especificacdo do Item / Marca /Fabricante Quant. compra

7002.67830 - Software Autodesk Collection Autodesk
Architecture, Demais informaces de acordo com Termo de
1 Referéncia e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE 1 unid.
MEDIDA: Unitario / Marca: Autodesk Collection Autodesk
Architecture / Fabricante: Autodesk

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO
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De acordo com pesquisa de mercado realizada pelo Municipio de Sulina, existem diversos
fornecedores na regido Sul do Brasil com capacidade técnica e comercial para atender ao
objeto da presente contratacdo, o que evidéncia ampla competitividade no setor e viabilidade
econOmica para o atendimento da demanda.

Entretanto, considerando os resultados da pesquisa mercadoldgica, verificou-se que os valores
registrados na Ata de Registro de Precos SEI-CED:198/2023 proveniente do Pregao Eletronico
PREG-e n° 1037/2023 da Secretaria de Estado da Administracdo e da Previdéncia, realizado
através do Departamento de Logistica para Contratacoes Publicas (DECON), apresentam-se
significativamente inferiores aos precos médios de mercado levantados, configurando-se,
portanto, uma op¢do mais vantajosa para a Administracdo Publica Municipal.

Dessa forma, a aquisicdo sera realizada mediante adesao a referida Ata de Registro de Precos,
justificando-se pela vantajosidade financeira e pela agilidade processual proporcionada, uma
vez que a adesdo é menos morosa e mais eficiente do que a realizacdo de um novo processo
licitatorio préprio.

A adocdo dessa medida atende aos principios da economicidade, eficiéncia e vantajosidade,
assegurando a utilizacdo racional dos recursos publicos e a celeridade na execucdo da

contratacdo, sem prejuizo a competitividade e a legalidade do procedimento.

8.1 — NECESSIDADES LEVANTADAS x FORNECEDOR

8.1.1 - O Autodesk AEC Collection é um conjunto de aplicativos desenvolvido pela Autodesk que inclui
todas as ferramentas do AutoCAD Including Specialized Toolsets além de uma série de aplicativos
adicionais que atendem as necessidades da 4rea de CAD e permitem a implantacdo do BIM nas areas
de EdificacGes, Infraestrutura e Construcdo. Dentre as aplicacbes adicionais as do AutoCAD Including
Specialized Toolsets, destacam-se o Revit, Civil 3D, Infraworks, Navisworks, Autodesk Docs, Advanced
Steel, Insight, Recap, Robot, 3DS Max, Vehicle Tracking e Dynamo Studio.

Essas variadas ferramentas se encontram em um unico produto denominado “Autodesk Architecture,
Engineering and Construction Collection” (AEC Collection), objetivando disponibilizar todas as
ferramentas BIM necessarias para projetos de edificacbes e infraestrutura em uma Unica cole¢do. O
modelo de fornecimento é via assinatura por prazo determinado, onde o contratante tem
acesso ao produto, com direito a atualizacdes e suporte.

Essa solucdo atenderia plenamente as necessidades que foram apontadas, com a vantagem de

disponibilizar ferramentas que possibilitariam o inicio imediato da implantacdo BIM.
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8.1.2 - O software SOLIDWORKS apresenta uma solucdo de projeto 3D abrangente que
acrescenta simulacdo potente e validacdo do design aos recursos do SOLIDWORKS
Professional, bem como a colaboracdo ECAD/MCAD, engenharia reversa e funcionalidade
avancada de roteamento de fiacdo e tubulacdo.

Dispde também de ferramentas de gerenciamento de arquivos, renderizacdo fotorrealista
avancada, estimativa de custos automatizada, com os recursos de colaboracdo, verificacdo
automatizada de projeto e de desenho e uma biblioteca sofisticada de pecas e componentes.
Embora o produto Solidworks seja bem difundido no mercado, essa difusdo se concentra nos
ramos de produtos de mobilidrio, engenharia mecanica, elétrica, automobilistica. Mas ndo se
aplica adequadamente para a principal necessidade da presente contratacdo, que é o uso para
projetos de edificacOes.

8.1.3 - O ProgeCAD é baseado no motor IntelliCAD e promete alto desempenho, estabilidade
e uma série de novas funcionalidades. Possui dentre suas principais funcionalidades:

. Suporte DWG 2017

. Compativel com Windows 8.1 e Windows 10

. EasyArch 3D

. Integracdo na nuvem

. Entrada dinamica

. Exportacdo para PDF 3D

. Conversao de PDF para DWG

. Importacdo de Shapes ESRI

. Render Avancado fotorealistica

. Superhatch

. Correcdo de perspectiva em imagens

. Suporte a visualisacdo de imagens Bitmap/Raster
. Suporta DWG com imagens, fotografia, e edicdo/visualizacdo de imagens Raster.
. Recorte poligonal de imagens.

O ProgeCAD possui elevado nivel de compatibilidade com o ambiente AutoCAD®, tendo em vista que o
software |é e grava arquivo DWG, DXF e DWT, interpreta os comandos basicos do AutoCAD® além de
ser compativel com os seus scripts, menus, fontes e AutoLisp. Possui op¢des de renderizacdo basicas,
pode exportar projetos para PDF e JPG e tem disponivel mais de 10.000 simbolos e blocos para usar em
projetos.
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Este software possui fungdes similares as do AutoCAD e do Revit Architecture, entretanto, ndo possui
funcionalidades necessarias ao atendimento de necessidades relevantes, como, por exemplo, as
funcionalidades do AutoCAD Civil 3D, do Revit Structure, Revit MEP e Navisworks. Por consequéncia,
ndo atende a integralidade das demandas da necessidade da contratacdo.

8.1.4 - O CMS IntelliCAD oferece suporte a arquivos .DWG nativo - da versdo 2.5 a 2016. Além
disso, também suporta dxf, dwf, dgn, pdf e camada de imagem raster, sdlidos sat, dae, e
imagem vectorial svg e outras.

O CMS IntelliCAD® fornece compatibilidade com Autodesk AutoCAD®, usando a maioria dos
mesmos formatos de arquivo, incluindo para os desenhos (arquivo .dwg), comandos, tipos de
linha, padrdes de trama e estilos de texto.

O produto, além de oferecer suporte a arquivos do AutoCAD, executa programas LISP.
Programas personalizados ADS (Autodesk® AutoCAD Development System®) podem ser
recompilados para conectar-se com as bibliotecas IntelliCAD. Muitos programas ADS de
terceiros ja suportam IntelliCAD.

O CMS IntelliCAD® é compativel com o programa AutoCAD, oferecendo ferramentas adicionais
com funcionalidades avancadas de CAD e tem integracdo perfeita com o Microsoft Windows®.
O produto CMS IntelliCAD® suporta desenhos AutoCAD legados. Tendo em vista que o produto
é capaz de ler, criar e gravar arquivos .dwg no seu formato nativo, sem qualquer perda de
dados, a partir da versao mais avancada do arquivo *.dwg até versdo 2.5, incluindo AutoCAD
LT®. Nenhuma conversao de arquivo é necessaria porgue IntelliCAD® usa o formato Autodesk®
DWG® como seu formato de arquivo nativo.

Embora tenha funcdes similares as do AutoCAD e algumas do Revit Architecture, ele ndo possui
funcionalidades necessdrias ao atendimento de necessidades relevantes, como por exemplo,
as funcionalidades do AutoCAD Civil 3D, do Revit Structure, Revit MEP e Navisworks. Por
consequéncia, ndo atende a integralidade das demandas da necessidade da contratacao.
8.1.5 - O Bentley Architecture faz parte de uma extensa plataforma que inclui softwares
especificos para estrutura, instalacdes e modelagem de elementos complexos. E construida
sobre a plataforma do Microstation, um programa CAD e possui suporte para formato IFC.

O Bentley Architecture é um programa de aprendizagem complexa e interface pouco intuitiva,
além de ter uma base de usudrios pequena no Brasil. A Bentley ndo possui uma rede de
revendas autorizadas. A comercializacdo e suporte técnico sdo feitos diretamente pela

Bentley, localizada em Sdo Paulo.
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Sua adocdo demandaria uma curva de aprendizagem muito alta e, provavelmente, demandaria
gastos e esforcos relevantes com treinamentos posteriormente.

8.1.6 - O Vectorworks Architect, da Nemetschek, é um software BIM e Modelador 3D para
arquitetura e design. Possui compatibilidade total com o formato IFC para troca de arquivos
com outros softwares BIM.

Porém, ndo oferece as todas as funcgdes do Revit Structure e Revit MEP e, por consequéncia,

ndo atende a integralidade das demandas da necessidade da contratacao.

8.2 — SOLUGAO ESCOLHIDA

Como acima demonstrado, a solucdo AUTODESK é a Unica que atende integralmente as
necessidades administrativas apontadas neste ETP.
Além disso, o Autodesk AEC Collection é a solucdo preponderante no mercado e é utilizada

pela quase totalidade dos 6rgdos e entidades publicas. Por exemplo:

. Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).
. Ministério Publico do Estado do Maranh3ao.

. Tribunal de Justica do Estado da Bahia

. Senado Federal

. Supremo Tribunal Federal

. Superior Tribunal Militar.

Por fim, necessario atentar que as solucdes AUTODESK ja sdo utilizadas por inUmeros érgdos e
entidades da Administracdo Publica do Municipio de Sulina-PR e a eventual adocdo de uma
plataforma diferente poderd acarretar incompatibilidade com o acervo ja produzido,
inconsisténcias em projetos e o desperdicio de parte relevante do aprendizado dos

profissionais que ja operam essas ferramentas.

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A solucdo a ser contratada compreende as seguintes licencas de uso de software:
1. Suite de softwares para Arquitetura e Construcdo Autodesk Collection A&C
Multiuser, contendo os programas: Revit, AutoCAD, AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD MEP,
AutoCAD Plant 3D AutoCAD Raster Design, 3ds Max, Autodesk Fabrication CADmep, Autodesk

Advance Steel, Autodesk Dynamo Studio, e acesso aos servicos dos softwares CLOUD:
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Armazenamento em nuvem (minimo 25GB de espaco), Rendering in A360, Autodesk Drive,
Formlt 360 Pro InfraWorks 360, Insight 360, Robot Structural Analysis Professional.

2. Autodesk BIM Collaborate PRO
3. Autodesk Build
As licencas deverdo:

. Ter prazo de duracdo de 36 meses;

. Ser disponibilizadas ao contratante no prazo maximo de 10 dias da assinatura do
contrato.

. Permitir a instalacdo em rede e o uso compartilhado das licencas (controle de licenca

flutuante), que permita a instalacdo em namero ilimitado de estacdes de trabalho;

. A equipe técnica do contratante realizara a instalacdo da solucdo em servidor de rede,
com acesso compartilhado para os usuarios da solucdo.

. A contratada fica obrigada a prestar todas as informacdes necessarias para tanto, além
de prestar todo o auxilio e suporte, inclusive com profissionais especializados, para que a
solucdo possa ser adequadamente instalada e entre em funcionamento na EPL dentro do prazo
previsto.

e A solucdo devera ser entregue com toda a documentacdo técnica, em formato eletronico,

https://sl.cidade360.cloud/dkESZ para

verificar a autenticidade.

incluindo, conforme o caso: manuais do Usudrio, com descritivo de todas as funcdes da
solucdo;
e manual de Implantacdo contendo o roteiro de instalacdo e configuracdo da solucgéo;

e descricdo de arquitetura, descrevendo os componentes funcionais, seu relacionamento,
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interfaces e caracteristicas ndo-funcionais;

® manuais técnicos da base de dados da aplicacdo, incluindo operacdo, administracdo basica
e avancada, performance, boas praticas de administracdo e desenvolvimento/integracao.
e A documentacdo técnica deve ter nivel de detalhes adequado para suportar a operacao,
administracdo, manutencdo, customizacdo, configuracdo dos produtos, assim como a

integracdo destes com outros sistemas e desenvolvimentos futuros.

e A documentacdo podera ser reproduzida para uso do contratante.

e A documentacdo podera ser disponibilizada em portal do fabricante na internet, ou outro
meio eletrénico, desde que completa.
AtualizacOes:
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. Deverdo contemplar as novas versdes da solucdo, além de receber correcdes, novas
tecnologias desenvolvidas e evolugdes de seguranca.
. A contratada devera disponibilizar as novas versdes e atualizacdes da solucdo no

mesmo momento em que elas forem disponibilizadas ao mercado pelo fabricante.

. Toda manutencdo (corretiva, preventiva, evolutiva e adaptativa) ficard a cargo da
contratada.
. Toda as licencas que compdem a solucdo devem contar com manutencoes corretivas,

sem onus adicional, durante o prazo da licenca de uso, para o caso de vicios, defeitos ou falhas.

Suporte Técnico:

. O suporte técnico devera ser disponibilizado pela contratada a partir da assinatura do
contrato.
. Deverdo ser informados os contatos do suporte técnico da solucido, a ser prestado por

meio dos canais: central de atendimento 0800, e-mail e presencial (caso o problema ndo possa
ser resolvido por meio eletrénico), em dias uteis, observando, no minimo, o horario de 09:00h

as 19:00h.

. Apds disponibilizado, o suporte técnico devera permanecer disponivel por todo o

https://sl.cidade360.cloud/dkESZ para

verificar a autenticidade.

periodo de vigéncia contratual, apto a atender as dividas dos usuarios da solucdo, davidas e
problemas relacionados as atualizacdes e correcoes da solucdo, além de eventuais problemas
com o gerenciamento de licencas, relacionados aos produtos adquiridos e mantidos.

. A contratada deverd prestar atendimento, initerruptamente, nos horarios
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especificados acima para o suporte técnico, e resolver qualquer requisicdo, incidente ou

problema com a solugdo em até 2 (dois) dias Gteis.

. O suporte on-line devera disponibilizar ferramenta de acesso remoto e proporcionar o

referido acesso quando solicitado, mediante autorizacdo do contratante.

. As manutencdes programadas deverdo ser comunicadas com antecedéncia de 5 (cinco)
dias uteis.
. O atendimento de suporte e assisténcia técnica, bem como o manual do usuario,

deverdo ser disponibilizados em lingua portuguesa.

Quanto ao sigilo e a seguranca da informacao:

. A solucdo devera ser provida de requisitos de seguranca, como controle de acesso,
autenticacdo com o uso de credenciais usudrio e senha, registro de eventos em log de auditoria

com informacodes suficientes para analise.
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. A contratada ndo poderd se utilizar da presente contratacdo para obter qualquer
acesso ndo autorizado as informacoes do contratante.

. A contratada é responsavel civil, penal e administrativamente quanto a divulgacao
indevida ou ndo autorizada de informacdes, realizada por ela ou por seus empregados.

. E de responsabilidade da contratada garantir que as informac&es por ela obtidas em
decorréncia da execucdo desta contratacdo sejam mantidas em sigilo, ndo podendo ser
divulgadas, exceto se previamente acordado, por escrito, entre as partes contratantes.

A presente contratacdo é a que melhor se amolda as necessidades da Administracdo, visto que

permite o atendimento integral da demanda pelo Municipio.

9.1 — PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA

Tendo em vista a necessidade de prestacdo de treinamento relativo a toda a metodologia BIM,
e ndo apenas no uso da solucdo a ser contratada, para este item, a contratada deverd
disponibilizar acessos nominais e individuais (por usudrio) a uma plataforma de ensino a
distancia, que deverd conter treinamentos no formato EAD (ensino a distancia), conforme
especificaces descritas a seguir:

. A plataforma devera ser acessivel pelos principais navegadores Web (Edge, Chrome,
Firefox), e devera ser acessivel a partir de um link de acesso ao portal da intranet
(disponibilizado pela contratante).

. A contratada devera disponibilizar um acesso nominal para cada usuario cuja licenca
da solucdo (software) seja designada. Cada acesso nominal dara direito de acesso a todos os

treinamentos contidos na plataforma.

. Deverdo ser disponibilizados na plataforma os seguintes treinamentos de softwares e
conceitos:

. Introducdo ao BIM

. Implantagdo BIM

. Gestdo de Mudangas

. Modelagem BIM com Revit

. Modelagem BIM com Civil 3D

. Modelagem BIM com InfraWorks

. Geoprocessamento

. Coordenacdo BIM com Navisworks

. Planejamento BIM 4D com Navisworks
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. Levantamento de quantidades para orgamentos com Navisworks
. Nuvem de Pontos com Recap
. Fluxo de revisdo de projetos com Autodesk Docs
. Fluxo de acompanhamento e gestdo de obra com Autodesk Build
. Automatizacdo BIM com Dynamo para Civil 3D
. Automatizacdo BIM com Dynamo para Revit

. Deverdo ser disponibilizados na plataforma “Fluxos de ensino”, conjunto de

treinamentos sequenciados e que apresentem um fluxo de trabalho BIM a partir da aplicacdo
de multiplos softwares da solucdo para um determinado uso. As seguintes Fluxos deverdo ser

disponibilizadas:

. Fluxo de Imersdo BIM para Gestores Publicos
. Fluxo BIM para projetos de Edificagbes

. Fluxo BIM para projetos de Infraestrutura

. Fluxo BIM para projetos de Saneamento

. Fluxo BIM para Gestdo de Obras

9.2 — Servicos de Adogcao BIM

A adocdo compreende o processo de difusdo é a “disseminacdo e transferéncia de uma
inovacdo para usuarios finais”, a adocdo é o “processo através do qual usudrios selecionam e
implementam uma inovacdo ja seguindo a Estratégia BIM PR, garantindo que os objetivos,
resultados esperados e as linhas estratégicas sejam concretizados.

Para este item, a contratada

9.2.1 BIM DAY

O BIM Day é um evento que tem como objetivo promover a discussdao e o compartilhamento
de conhecimentos sobre o Building Information Modeling (BIM) e reldne os profissionais da
area da construcdo civil, arquitetura, engenharia, gestdo de projetos e outros segmentos
relacionados, proporcionando palestras, workshops, debates e oportunidades de networking.
Durante o evento, sdo abordados temas como a aplicacdo pratica do BIM em projetos, os
beneficios da metodologia, as tecnologias envolvidas, os desafios e tendéncias na area. Tanto
para a esfera publica quanto privada.

O BIM Day busca disseminar o conhecimento sobre o BIM, promover a troca de experiéncias
e estimular a adocdo dessa metodologia no setor da construcio civil, visando a melhoria da
eficiéncia, qualidade e sustentabilidade dos projetos.
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9.2.2 ENCONTROS DE INOVACAO

O Encontro de Inovacdo envolve profissionais de diferentes areas, como arquitetura,
engenharia, construcdo civil e tecnologia, e tém como objetivo promover a colaboracio,
estimular a criatividade e fomentar a inovacdo no contexto do BIM.

Durante o Encontros de Inovacdo voltado para o BIM, ird ocorrer atividades como palestras
rapidas, apresentacdo de cases de sucesso, demonstracdo de novas tecnologias e ferramentas,
discussoes sobre desafios e oportunidades, além de networking entre os participantes.

E um evento organizado com o objetivo de proporcionar um ambiente propicio para a troca
de ideias e experiéncias, impulsionando o avanco e a adocdo de praticas inovadoras no uso do
BIM.

9.2.3 DIAGNOSTICO BIM

O diagndstico BIM envolve a coleta de dados dos modelos BIM e sua analise por meio de regras
pré-definidas. Com base nessas andlises, sdo gerados relatérios ou indicadores que fornecem
informacdes sobre o grau de maturidade BIM, possiveis problemas ou lacunas a serem
corrigidas e oportunidades de melhoria. Essa abordagem automatizada pode ser atil para

agilizar o processo de avaliacdo do BIM, fornecendo resultados mais objetivos e consistentes.

https://sl.cidade360.cloud/dkESZ para

verificar a autenticidade.

Além disso, pode ajudar a identificar areas especificas que requerem atencdo ou acdes
corretivas para melhorar a adocdo e implementacdo do BIM.
Essa etapa prevé o levantamento de requisitos, e serdo abordados os seguintes tdpicos:

. Levantamento de processos, elencando aqueles relacionados diretamente as
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tecnologias BIM;

. Levantamento da infraestrutura tecnolégica, como equipamentos, softwares e

sistemas utilizados atualmente;

. Levantamento de base de dados, analisando as estruturas a serem utilizadas,
identificando necessidades de adequacdo ou complementacdo, de forma a apresentar as
informacdes necessarias para o atendimento e implementacdo do BIM, bem como para
planejar as conversdes e migracdes das informacdes existentes necessarias para o
atendimento das necessidades nesta area;

. Levantamento de integracdo com os sistemas legados, ou seja, identificando os
sistemas atualmente em uso que podem sofrer impactos ou demandar adequacdes para que

possam integrar-se com as novas tecnologias;
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. Levantamento de normas e legislacdes relacionadas as tecnologias BIM no pais,
inclusive com progndsticos de possiveis alteracdes futuras, garantindo para que
funcionalidades atreladas a este projeto atendam as exigéncias legais;

. Levantamento de perfis profissionais, avaliando e definindo, quais e a quantidade de
profissionais necessarios para viabilizar a implantacdo deste Projeto de Modelagem da
Informacdo;

. Rangueamento das dificuldades e expectativas, elencando as dificuldades
identificadas, medidas propostas e expectativas;

Os resultados obtidos nesta etapa poderao ser utilizados como base para a elaboracdo do BIP
(BIM Implementation Plan) e do formato padrdo de requisitos de aprovacdo do BEP (BIM

Execution Plan).

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
O valor estimado para a contratacdo da quantidade estimada é de RS 42.979,35 (Quarenta e
dois mil novecentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Os precos unitarios
estimados constam do mapa anexo, que, juntamente com os documentos obtidos na pesquisa

de mercado efetuada serdo mantidos em sigilo até a conclusdo da licitacdo.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
A solugdo escolhida é composta por aplicagdes/softwares produzidos de maneira uniforme e
em grande escala, sem nenhum tipo de personalizacdao (software de prateleira). Por
consequéncia, independente de quem seja o vencedor da licitacdo, o produto entregue serd o
mesmo.
Diante disso, constatamos que:
. Ndo existem impedimentos de ordem técnica para o parcelamento da solugdo, seja em
relagdo aos seus componentes, seja em relacdo aos quantitativos (Lei 14.133/2021, art. 40, l e
§ 39, 11).
. Por ser um produto de distribuicdo mundial, as peculiaridades do mercado local ndo
sdo relevantes (Lei 14.133/2021, art. 40, Il).
. Justamente por ser um software de prateleira, que é facilmente adquirido pelo
distribuidor, o parcelamento dos quantitativos ndo tende a resultar num aumento de
competitividade, pois qualgquer empresa, independente do seu porte, podera fornecer

qualguer quantidade (Lei 14.133/2021, art. 40, IlI).
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. Por consequéncia, ndo existem perspectivas de que a divisdo do objeto em lotes

quantitativos resulte em reducdo de custos.

Por esses motivos, em relacdo ao parcelamento, conclui-se que o formato que melhor

contribui para aumentar as chances de uma contratacdo mais vantajosa é:
. O parcelamento da solucdo em lotes distintos para cada um dos softwares que
compdem a solugdo (divisdo em itens).
. A previsdo de lotes reservados para a disputa entre micro e pequenas empresas, nos
termos da legislacdo em vigor.
. Caso a escolha do fornecedor seja feita através do sistema de registro de precos, podera
ser prevista a possibilidade de o licitante oferecer quantitativo inferior ao maximo previsto no

edital, nos termos do art. 82, |V, da Lei 14.133/2021.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Os resultados pretendidos com a implantacdo da metodologia BIM, para a qual é essencial a
contratacdo da solugdo de uma SOLUCAO DE TECNOLOGIA PARA ELABORACAOQ DE PROJETOS
DE ENGENHARIA COM UTILIZACAO DA METODOLOGIA BIM (Building Information Modeling),
podem ser assim resumidos:
. Melhor colaboracgdo entre as equipes de projeto, o que pode levar a um processo de
tomada de decisdo mais eficiente e menor nimero de erros no projeto
. Reducdo de custos: Com o BIM é possivel planejar e projetar de forma mais precisa, o
que evita retrabalhos, erros e desperdicios, resultando em redugdo de custos para o Estado.
. Melhoria na gestdo de obras publicas: Com a utilizacdo do BIM, é possivel gerenciar
projetos de forma mais eficiente, monitorando e controlando o progresso das obras,
identificando possiveis atrasos e antecipando solucdes.
. Melhoria na qualidade das construcdes: Com o BIM é possivel criar modelos 3D precisos
e detalhados, possibilitando a simulacdo de situagdes diversas antes mesmo da construcdo, o
que ajuda a identificar possiveis problemas e aprimorar a qualidade das construcoes.
. Economia de tempo: Com a utilizacdo do BIM, é possivel agilizar o processo de
construgdo, desde o planejamento até a entrega final, o que pode reduzir o tempo de execugdo
das obras e permitir a entrega dos edificios putblicos no prazo.
. Melhoria na manutencdo dos ativos publicos: Com o BIM, é possivel criar modelos
detalhados dos edificios, estradas, pontes publicas, o que facilita a gestdo da manutencdo e a
identificagcdo de problemas, reduzindo os custos e aumentando a vida util das construgdes e
obras de infraestrutura.
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13. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
13.1. CONTRATACOES CORRELATAS.
Como se observa na apresentacdo anexa, o “Plano de implementacdo BIM” para o Municipio
de Sulina-PR é mais ambicioso do que simplesmente a execucdo de projetos com a
metodologia BIM, compreendendo um “Processo Integrado para gerenciar informacfes em
todo o ciclo de vida de uma construcdo, de modo parametrizado”.
E esse processo integrado, em especial para o atendimento das demandas do E-SOCIAL, exigira
a execucdo de BIM Reverso para regularizar construcoes existentes (Regularizacdo com
modelagem em BIM junto as prefeituras, Corpo de Bombeiros etc.) e a Modelagem 3D e
demais dimensoes para modernizacao (Constatacdo das reais condicdes das edificacdes e de
suas instalacdes e equipamentos. Permitira a execucdo de retrofits.).
Além disso, o aproveitamento total dos beneficios trazidos pela metodologia BIM sé sera
possivel com a implantacdo de uma metodologia moderna de manutencdo das edificacdes, o
gue demanda implantar sistema de facilities eficiente e barato, capaz de promover a
manutencao das edificacdes publicas preventiva e corretivamente.
Dessa forma, sdo contratagdes correlatas, integrantes do “Plano de implementacdo BIM” na
Administracdo do Municipio de Sulina-PR :
. A contratacdo de servicos de BIM reverso e Modelagem 3D das edificacbes
pertencentes a Administracdo Estadual, tanto para permitir a sua regularizacdo, como para
constatar as suas reais condicdes.
. A contratacdo de servicos de facilities para a manutencdo preventiva e corretiva dessas
edificacdes.
13.2. CONTRATACOES INTERDEPENDENTES.
Como também consta na apresentacdo “Plano de implementacdo BIM”, o funcionamento da

metodologia BIM depende da “triade” capacitacdo, softwares e hardwares.
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TRIADE FUNCIONAMENTO BIM

Necessidades

CAPACITAGAO

l Turmas presenciais, online, e gravadas

Pessoas

SOFTWARES
AEC + Autodesk BIM Collaborate PRO + Autodesk
Build

Procedimentos

HARDWARES

equipamentos alta performance

Dessa forma, sdo contratacdes interdependentes, que devem ser contratadas juntamente para
a plena satisfacdo da necessidade publica a ser atendida:

. Prestacdo de servicos de capacitacdo, ndo sé no uso das ferramentas, mas na prdpria
metodologia BIM

. A aquisicdo de hardwares com capacidade suficiente para processar o uso dos

softwares a serem adquiridos.

14. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

A presente aquisicdo ndo estd prevista no Plano de Contratacdes Anual do municipio, tendo
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em vista que o referido Plano estd em elaboracao.

15. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a aquisicdo do veiculo tipo pick-up, pretende-se alcancar melhorias significativas na
eficiéncia, qualidade e alcance dos servicos prestados pela Secretaria Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente, especialmente nas atividades realizadas em campo, junto as propriedades
rurais do Municipio de Sulina.
Os principais resultados esperados com a contratacdo sdo:

e Aprimoramento da prestacdo dos servicos veterindrios e técnicos nas comunidades

rurais, garantindo atendimento mais agil e de maior qualidade aos produtores;
e Maior agilidade e mobilidade das equipes da Secretaria, possibilitando deslocamentos

rapidos e seguros em estradas rurais, inclusive em locais de dificil acesso;
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e Melhor suporte logistico para o transporte de equipamentos, materiais, medicamentos
e insumos necessarios a execucdo das acdes veterinarias, agropecudrias e ambientais;

e Ampliacdo do alcance das politicas publicas rurais e ambientais, com maior presenca
da equipe técnica nas propriedades e comunidades;

e Reducdo de custos operacionais com deslocamentos, manutencdo de veiculos antigos
e eventuais locacdes;

e Fortalecimento das acdes de apoio a Agricultura Familiar, base econdémica
predominante do municipio, contribuindo para a melhoria da produtividade e da
qualidade de vida no meio rural;

e Aprimoramento da gestdo publica municipal, por meio da utilizacdo racional dos
recursos e da modernizacao da frota de veiculos da Secretaria;

e Cumprimento mais eficiente das atribuicbes institucionais da Secretaria, em
conformidade com as demandas do setor agropecuario e ambiental local.

Com isso, a aquisicdo do veiculo contribuira diretamente para o desenvolvimento sustentavel
do meio rural, o fortalecimento da economia local e a melhoria da capacidade de resposta da

Administracdo Publica as necessidades dos produtores rurais e da populacdo.

16. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
Para esta solucdo serd necessario adquir ou adequar no minimo 3 computadores as

configuracdes necessarias para a instalacdo dos softwere.

Minimo: configuracao do nivel de entrada

Sistema Microsoft® Windows 10 v1809 ou posterior de 64 bits ou Windows11.

operacional *

Tipo de CPU Processador Intel® ou AMD® com velocidade de clock de ntcleo base de 2
GHZ ou superior.
Recomenda-se a maior velocidade de clock base de nucleo unico (GHz)
Os produtos do Autodesk® Revit® usam multiplos nicleos para muitas

tarefas.

Memodria RAM DE 16 GB
¢ Normalmente suficiente para uma sessdo de edicdo tipica para um

unico modelo de até aproximadamente 300 MB no disco. Esta
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Minimo: configuracao do nivel de entrada

estimativa é baseada na verificacdo interna e nos relatérios do
cliente. Os modelos individuais variam na utilizacdo de recursos do
computador e nas caracteristicas de desempenho.

e Os modelos criados em versdes anteriores de produtos do software
Revit podem requerer mais memoria disponivel para o processo de

atualizacdo uma Unica vez.

Resolucoes do

monitor de video

Minimo:

1280 X 1024 com true color

Maximo:

Monitor de definicdo UltraHigh (4k)

Adaptador de

video

Adaptador de video com capacidade para cores de 24 bits, placa gréafica
compativel com DirectX® 11 com Shader Model 5. E recomendada uma

placa grafica com no minimo 4 GB de memoria de video.

Espaco em Disco

30 GB de espaco livre em disco para a instalacdo Sdo recomendados 100 GB

de espaco livre em disco para arquivos temporarios.

Dispositivo

apontador

Dispositivo compativel com mouse MS

Plataforma .NET

.NET 8

Navegador Chrome, Edge ou Firefox

Versao do|Ao usar o Desktop Connector para fluxos de trabalho do Collaboration - o
Desktop Revit 2026 requer o Desktop Connector versdo 16.x ou posterior. A versdo
Connector 15.8 ou anterior ndo é compativel com o Revit 2026. O Revit 2024 ou

anterior é compativel com o Desktop Connector versdo 16.x.

Conectividade

Conexdo a Internet para o registro da licenca e para o download do

componente de pré-requisitos

17. POSSIVEIS

A contratacdo de |

IMPACTOS AMBIENTAIS

icencas de software ndo possui impactos ambientais significativos.
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18. FONTE DO RECURSO

A ser definida posteriormente.

19. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Foram avaliadas as solucdes disponiveis no mercado e, conforme acima demonstrado, a
contratacdo da solucdo escolhida se mostra tecnicamente vidvel e a mais adequada ao
atendimento das necessidades apontadas.

A solucdo escolhida estd em sintonia com os objetivos tracados pela legislacdo para a
implantacdo da metodologia BIM e o valor a ser comprometido mostra-se compativel com os
beneficios esperados.

Por esse motivo, conclui-se pela viabilidade da contratacdo. Esta equipe de planejamento

declara VIAVEL esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Sulina, 13 de abril de 2026

https://sl.cidade360.cloud/dkESZ para
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