
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: SANTA TEREZA DO OESTE Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 0 SAM : 0

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 0

Local da Obra : DISTRITO DE SANTA MARIA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de ABRIL/2026                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/06/2026 - seg
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  5.365,12                      6.253,49                      11.618,61                    1,85 % 11.618,61                          

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
-

99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
m 54,42                 33,64                 88,06                 66,16                 40,90                 107,06               73,20                   4.842,91                      2.993,88                      7.836,79                      1,25 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 

PONTALETES
un 429,52               2.681,04            3.110,56            522,21               3.259,61            3.781,82            1,00                     522,21                         3.259,61                      3.781,82                      0,60 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2.814,42                      1.385,95                      4.200,37                      0,67 % 4.200,37                            

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 m3 124,25               -                     124,25               151,06               -                     151,06               10,24                   1.546,85                      -                               1.546,85                      0,25 %

2.1.6 -

93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m3 32,42                 3,62                   36,04                 39,42                 4,40                   43,82                 7,00                     275,94                         30,80                           306,74                         0,05 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 

AF_12/2020
un 20,86                 380,25               401,11               25,36                 462,31               487,67               1,00                     25,36                           462,31                         487,67                         0,08 %

97900 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
un 155,52               80,08                 235,60               189,08               97,36                 286,44               4,00                     756,32                         389,44                         1.145,76                      0,18 %

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -

89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 34,54                 82,81                 117,35               41,99                 100,68               142,67               5,00                     209,95                         503,40                         713,35                         0,11 %

563 FUNDACOES 7.716,00                      5.120,40                      12.836,40                    2,05 % 12.836,40                          

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

101176 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA
m 105,77               70,19                 175,96               128,60               85,34                 213,94               60,00                   7.716,00                      5.120,40                      12.836,40                    2,05 %

564 ESTRUTURAS 54.183,22                    57.502,69                    111.685,91                  17,80 % 111.685,91                        

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

92451 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m2 99,90                 114,21               214,11               121,46               138,86               260,32               74,21                   9.013,55                      10.304,80                    19.318,35                    3,08 %

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 15,87                 8,13                   24,00                 19,29                 9,88                   29,17                 167,20                 3.225,29                      1.651,93                      4.877,22                      0,78 %

92431 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m2 37,07                 37,21                 74,28                 45,07                 45,24                 90,31                 77,78                   3.505,54                      3.518,77                      7.024,31                      1,12 %

92484 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m2 156,54               174,48               331,02               190,32               212,13               402,45               14,42                   2.744,41                      3.058,92                      5.803,33                      0,92 %

96537 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m2 138,35               76,01                 214,36               168,21               92,41                 260,62               32,54                   5.473,55                      3.007,02                      8.480,57                      1,35 %

96539 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m2 105,71               49,50                 155,21               128,52               60,18                 188,70               75,02                   9.641,57                      4.514,70                      14.156,27                    2,26 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
kg 8,58                   9,19                   17,77                 10,43                 11,17                 21,60                 161,60                 1.685,49                      1.805,07                      3.490,56                      0,56 %

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
kg 6,46                   8,67                   15,13                 7,85                   10,54                 18,39                 45,40                   356,39                         478,52                         834,91                         0,13 %

96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
kg 2,63                   10,24                 12,87                 3,20                   12,45                 15,65                 274,00                 876,80                         3.411,30                      4.288,10                      0,68 %

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 7,45                   8,14                   15,59                 9,06                   9,90                   18,96                 238,40                 2.159,90                      2.360,16                      4.520,06                      0,72 %

92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 4,96                   8,91                   13,87                 6,03                   10,83                 16,86                 0,80                     4,82                             8,67                             13,49                           0,00 %

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 3,25                   9,22                   12,47                 3,95                   11,21                 15,16                 190,90                 754,06                         2.139,98                      2.894,04                      0,46 %

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 2,16                   8,68                   10,84                 2,63                   10,55                 13,18                 116,90                 307,45                         1.233,29                      1.540,74                      0,25 %

92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 1,36                   7,59                   8,95                   1,65                   9,23                   10,88                 683,80                 1.128,27                      6.311,47                      7.439,74                      1,19 %

92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 6,39                   8,34                   14,73                 7,77                   10,14                 17,91                 39,70                   308,47                         402,56                         711,03                         0,11 %

92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 4,09                   8,99                   13,08                 4,97                   10,93                 15,90                 85,90                   426,92                         938,89                         1.365,81                      0,22 %

92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 0,85                   7,54                   8,39                   1,03                   9,17                   10,20                 2,50                     2,58                             22,92                           25,50                           0,00 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO -

94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m3 125,50               445,47               570,97               152,58               541,60               694,18               3,89                     593,54                         2.106,82                      2.700,36                      0,43 %

94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m3 106,49               469,43               575,92               129,47               570,73               700,20               13,83                   1.790,57                      7.893,20                      9.683,77                      1,54 %

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022
m3 427,64               2,02                   429,66               519,92               2,46                   522,38               17,72                   9.212,98                      43,59                           9.256,57                      1,48 %

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 

5 CM. AF_08/2017
m2 25,35                 23,72                 49,07                 30,82                 28,84                 59,66                 7,20                     221,90                         207,65                         429,55                         0,07 %

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS -

4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS -

101963 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
m2 55,07                 153,07               208,14               66,95                 186,10               253,05               11,19                   749,17                         2.082,46                      2.831,63                      0,45 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 22.911,61                    29.393,83                    52.305,44                    8,34 % 52.305,44                          

5.1 ALVENARIA -

87521 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2024

m2 68,08                 57,24                 125,32               82,77                 69,59                 152,36               242,19                 20.046,07                    16.854,00                    36.900,07                    5,88 %

5.1.12 ENCUNHAMENTO -

101159 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m2 112,93               54,32                 167,25               137,30               66,04                 203,34               1,80                     247,14                         118,87                         366,01                         0,06 %

5.2 DIVISORIAS E PAREDES -

5.2.2 DIVISORIAS -

102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m2 179,47               851,36               1.030,83            218,20               1.035,08            1.253,28            12,00                   2.618,40                      12.420,96                    15.039,36                    2,40 %

566 COBERTURA 13.866,48                    102.209,63                  116.076,11                  18,50 % 116.076,11                        

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

92620 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
un 680,40               1.658,54            2.338,94            827,23               2.016,45            2.843,68            6,00                     4.963,38                      12.098,70                    17.062,08                    2,72 %

6.5 TELHA METALICA -

94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
m2 4,20                   199,60               203,80               5,11                   242,67               247,78               283,14                 1.446,85                      68.709,58                    70.156,43                    11,18 %

6.10 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS -

92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m2 13,91                 38,72                 52,63                 16,91                 47,08                 63,99                 283,14                 4.787,90                      13.330,23                    18.118,13                    2,89 %

6.11 CALHAS -

94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m 23,66                 67,05                 90,71                 28,77                 81,52                 110,29               48,40                   1.392,47                      3.945,57                      5.338,04                      0,85 %

6.13 RUFOS -

100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
m 14,34                 46,36                 60,70                 17,43                 56,36                 73,79                 73,20                   1.275,88                      4.125,55                      5.401,43                      0,86 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 1.359,72                      58.858,42                    60.218,14                    9,60 % 60.218,14                          

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO -

100702 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
m2 20,09                 786,69               806,78               24,43                 956,46               980,89               8,75                     213,76                         8.369,03                      8.582,79                      1,37 %

91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m2 19,49                 1.446,25            1.465,74            23,70                 1.758,35            1.782,05            12,39                   293,64                         21.785,96                    22.079,60                    3,52 %

91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m2 27,26                 1.099,12            1.126,38            33,14                 1.336,31            1.369,45            1,68                     55,68                           2.245,00                      2.300,68                      0,37 %

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO -

100674 SINAPI

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m2 41,52                 1.268,41            1.309,93            50,48                 1.542,13            1.592,61            7,20                     363,46                         11.103,33                    11.466,79                    1,83 %

94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
m2 56,45                 1.072,64            1.129,09            68,63                 1.304,12            1.372,75            0,36                     24,71                           469,48                         494,19                         0,08 %

94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 17,46                 582,66               600,12               21,23                 708,40               729,63               5,28                     112,09                         3.740,36                      3.852,45                      0,61 %

94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 17,41                 654,79               672,20               21,17                 796,09               817,26               14,00                   296,38                         11.145,26                    11.441,64                    1,82 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 14.020,72                    33.205,42                    47.226,14                    7,53 % 47.226,14                          

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 9,94                   3,62                   13,56                 12,09                 4,40                   16,49                 263,75                 3.188,74                      1.160,50                      4.349,24                      0,69 %

91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 11,05                 6,19                   17,24                 13,43                 7,53                   20,96                 69,10                   928,01                         520,33                         1.448,34                      0,23 %

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS -

91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 13,14                 6,88                   20,02                 15,98                 8,36                   24,34                 2,00                     31,96                           16,72                           48,68                           0,01 %

93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
m 8,33                   17,03                 25,36                 10,13                 20,71                 30,84                 1,00                     10,13                           20,71                           30,84                           0,00 %

93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
m 9,57                   27,84                 37,41                 11,64                 33,85                 45,49                 42,60                   495,86                         1.442,01                      1.937,87                      0,31 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 1,70                   2,33                   4,03                   2,07                   2,83                   4,90                   423,20                 876,02                         1.197,66                      2.073,68                      0,33 %

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 2,14                   3,65                   5,79                   2,60                   4,44                   7,04                   668,10                 1.737,06                      2.966,36                      4.703,42                      0,75 %

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 2,89                   6,02                   8,91                   3,51                   7,32                   10,83                 17,70                   62,13                           129,56                         191,69                         0,03 %

92981 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
m 0,67                   16,26                 16,93                 0,81                   19,77                 20,58                 182,90                 148,15                         3.615,93                      3.764,08                      0,60 %

8.2.8 CAIXAS -

91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 16,48                 11,30                 27,78                 20,04                 13,74                 33,78                 27,00                   541,08                         370,98                         912,06                         0,15 %

91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 12,41                 4,85                   17,26                 15,09                 5,90                   20,99                 32,00                   482,88                         188,80                         671,68                         0,11 %

97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
un 145,12               62,05                 207,17               176,44               75,44                 251,88               2,00                     352,88                         150,88                         503,76                         0,08 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 128,17               475,29               603,46               155,83               577,86               733,69               1,00                     155,83                         577,86                         733,69                         0,12 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 2,63                   11,85                 14,48                 3,20                   14,41                 17,61                 2,00                     6,40                             28,82                           35,22                           0,01 %

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 2,63                   11,85                 14,48                 3,20                   14,41                 17,61                 2,00                     6,40                             28,82                           35,22                           0,01 %

8.2.11.2 BIPOLARES -



93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 5,26                   63,76                 69,02                 6,40                   77,52                 83,92                 4,00                     25,60                           310,08                         335,68                         0,05 %

93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 12,88                 64,98                 77,86                 15,66                 79,00                 94,66                 1,00                     15,66                           79,00                           94,66                           0,02 %

8.2.11.3 TRIPOLARES -

101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 54,01                 140,70               194,71               65,67                 171,06               236,73               1,00                     65,67                           171,06                         236,73                         0,04 %

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 26,72                 10,93                 37,65                 32,49                 13,29                 45,78                 12,00                   389,88                         159,48                         549,36                         0,09 %

8.2.13 TOMADAS -

91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 47,45                 13,97                 61,42                 57,69                 16,98                 74,67                 5,00                     288,45                         84,90                           373,35                         0,06 %

91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 33,04                 11,85                 44,89                 40,17                 14,41                 54,58                 35,00                   1.405,95                      504,35                         1.910,30                      0,30 %

8.2.18 LUMINARIAS -

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
un 9,02                   15,20                 24,22                 10,97                 18,48                 29,45                 5,00                     54,85                           92,40                           147,25                         0,02 %

103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
un 24,71                 13,90                 38,61                 30,04                 16,90                 46,94                 31,00                   931,24                         523,90                         1.455,14                      0,23 %

8.5 INSTALACOES PARA SISTEMAS DE VENTILACÃO -

8.5.2 AR CONDICIONADO -

103252 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
un 192,29               3.146,15            3.338,44            233,79               3.825,09            4.058,88            4,00                     935,16                         15.300,36                    16.235,52                    2,59 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

COMP0_0_3 PM_292
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 

E DISJUNTOR DIN 100A, INCLUSO POSTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 727,69               2.931,36            3.659,05            884,73               3.563,95            4.448,68            1,00                     884,73                         3.563,95                      4.448,68                      0,71 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 17.485,29                    31.767,11                    49.252,40                    7,85 % 49.252,40                          

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -

9.2.10 EXTINTORES -

101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
un 31,16                 227,18               258,34               37,88                 276,21               314,09               2,00                     75,76                           552,42                         628,18                         0,10 %

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102622 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
un 137,95               525,25               663,20               167,72               638,60               806,32               1,00                     167,72                         638,60                         806,32                         0,13 %

9.3.15 TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS -

103802 SINAPI
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 

DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
m 13,03                 33,37                 46,40                 15,84                 40,57                 56,41                 9,00                     142,56                         365,13                         507,69                         0,08 %

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

91784 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 37,80                 26,25                 64,05                 45,96                 31,91                 77,87                 48,72                   2.239,17                      1.554,66                      3.793,83                      0,60 %

91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 36,83                 25,75                 62,58                 44,78                 31,31                 76,09                 51,34                   2.299,01                      1.607,45                      3.906,46                      0,62 %

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

91792 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 48,73                 37,06                 85,79                 59,25                 45,06                 104,31               8,68                     514,29                         391,12                         905,41                         0,14 %

91793 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_04/2024

m 56,02                 68,11                 124,13               68,11                 82,81                 150,92               18,34                   1.249,14                      1.518,73                      2.767,87                      0,44 %

91794 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_04/2024

m 18,95                 37,82                 56,77                 23,04                 45,98                 69,02                 4,18                     96,31                           192,19                         288,50                         0,05 %

91795 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 

(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_04/2024

m 33,41                 56,81                 90,22                 40,62                 69,07                 109,69               49,09                   1.994,04                      3.390,64                      5.384,68                      0,86 %

9.3.33 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO -

98078 SINAPI
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
un 2.674,05            2.258,71            4.932,76            3.251,11            2.746,14            5.997,25            1,00                     3.251,11                      2.746,14                      5.997,25                      0,96 %

98082 SINAPI
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
un 2.472,91            1.917,91            4.390,82            3.006,56            2.331,79            5.338,35            1,00                     3.006,56                      2.331,79                      5.338,35                      0,85 %

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.2 BANCADAS -

86895 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 70,35                 320,90               391,25               85,53                 390,15               475,68               2,00                     171,06                         780,30                         951,36                         0,15 %

86889 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 107,59               778,62               886,21               130,81               946,65               1.077,46            2,00                     261,62                         1.893,30                      2.154,92                      0,34 %

93442 SINAPI

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", 

PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 170,86               1.462,56            1.633,42            207,73               1.778,18            1.985,91            1,00                     207,73                         1.778,18                      1.985,91                      0,32 %

9.4.4 CUBAS E PIAS -

86937 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 63,81                 258,47               322,28               77,58                 314,25               391,83               6,00                     465,48                         1.885,50                      2.350,98                      0,37 %

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -

86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 4,78                   117,09               121,87               5,81                   142,36               148,17               6,00                     34,86                           854,16                         889,02                         0,14 %

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
un 52,41                 634,50               686,91               63,72                 771,43               835,15               2,00                     127,44                         1.542,86                      1.670,30                      0,27 %

95471 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 84,29                 1.044,08            1.128,37            102,48               1.269,39            1.371,87            2,00                     204,96                         2.538,78                      2.743,74                      0,44 %

100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 55,23                 853,21               908,44               67,15                 1.037,33            1.104,48            1,00                     67,15                           1.037,33                      1.104,48                      0,18 %

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 5,87                   39,95                 45,82                 7,14                   48,57                 55,71                 4,00                     28,56                           194,28                         222,84                         0,04 %

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 19,43                 75,49                 94,92                 23,62                 91,78                 115,40               6,00                     141,72                         550,68                         692,40                         0,11 %

100864 SINAPI
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
un 87,45                 394,13               481,58               106,32               479,18               585,50               2,00                     212,64                         958,36                         1.171,00                      0,19 %

100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 58,30                 201,26               259,56               70,88                 244,69               315,57               4,00                     283,52                         978,76                         1.262,28                      0,20 %

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 7,96                   43,65                 51,61                 9,68                   53,07                 62,75                 1,00                     9,68                             53,07                           62,75                           0,01 %

90371 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
un 7,96                   25,88                 33,84                 9,68                   31,46                 41,14                 2,00                     19,36                           62,92                           82,28                           0,01 %

89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 15,99                 91,22                 107,21               19,44                 110,91               130,35               11,00                   213,84                         1.220,01                      1.433,85                      0,23 %

COT_01 PM_292 PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA UN 9,74                   9,74                   -                     11,84                 11,84                 7,00                     -                               82,88                           82,88                           0,01 %

COT_02 PM_292 PLACA N1 - CAPACIDADE DE PÚBLICO E LOTAÇÃO MÁXIMA UN 55,00                 55,00                 -                     66,87                 66,87                 1,00                     -                               66,87                           66,87                           0,01 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 64.305,45                    88.468,48                    152.773,93                  24,35 % 152.773,93                        

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m2 9,29                   1,78                   11,07                 11,29                 2,16                   13,45                 430,33                 4.858,43                      929,51                         5.787,94                      0,92 %

10.1.3 EMBOCO -

89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_03/2024

m2 21,61                 25,08                 46,69                 26,27                 30,49                 56,76                 386,50                 10.153,36                    11.784,38                    21.937,74                    3,50 %

10.1.9 CERAMICAS -

87272 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023

m2 49,64                 58,60                 108,24               60,35                 71,25                 131,60               142,27                 8.585,99                      10.136,74                    18.722,73                    2,98 %

10.1.11 REVESTIMENTO COM PEDRA -

87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
m2 26,06                 87,14                 113,20               31,68                 105,94               137,62               276,40                 8.756,35                      29.281,82                    38.038,17                    6,06 %

10.1.16 FORRO DE PVC -

96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m2 21,16                 61,79                 82,95                 25,73                 75,12                 100,85               39,98                   1.028,69                      3.003,29                      4.031,98                      0,64 %

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
m2 44,29                 105,76               150,05               53,85                 128,58               182,43               13,44                   723,74                         1.728,12                      2.451,86                      0,39 %

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 20,42                 29,88                 50,30                 24,83                 36,33                 61,16                 50,00                   1.241,50                      1.816,50                      3.058,00                      0,49 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.2 CONTRAPISO -

87690 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m2 26,55                 34,23                 60,78                 32,28                 41,62                 73,90                 276,40                 8.922,19                      11.503,77                    20.425,96                    3,25 %

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO -

92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
m2 13,47                 60,45                 73,92                 16,38                 73,50                 89,88                 38,00                   622,44                         2.793,00                      3.415,44                      0,54 %

10.3.12 PISO DE CONCRETO -

94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
m3 386,06               537,52               923,58               469,37               653,52               1.122,89            1,17                     549,16                         764,62                         1.313,78                      0,21 %

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 

AF_02/2023
m 4,50                   7,72                   12,22                 5,47                   9,39                   14,86                 120,00                 656,40                         1.126,80                      1.783,20                      0,28 %

10.4 PINTURAS -

10.4.2 EMASSAMENTO -

88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
m2 18,80                 6,26                   25,06                 22,86                 7,61                   30,47                 241,05                 5.510,40                      1.834,39                      7.344,79                      1,17 %

10.4.4 MONOCAMADAS -

95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 8,02                   7,97                   15,99                 9,75                   9,69                   19,44                 263,85                 2.572,54                      2.556,70                      5.129,24                      0,82 %

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 3,46                   1,49                   4,95                   4,21                   1,81                   6,02                   241,05                 1.014,82                      436,30                         1.451,12                      0,23 %

88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 4,83                   1,49                   6,32                   5,87                   1,81                   7,68                   25,61                   150,33                         46,35                           196,68                         0,03 %

88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 m2 2,63                   2,63                   5,26                   3,20                   3,20                   6,40                   263,85                 844,32                         844,32                         1.688,64                      0,27 %

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -

100720 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m2 8,95                   5,48                   14,43                 10,88                 6,66                   17,54                 180,00                 1.958,40                      1.198,80                      3.157,20                      0,50 %

100743 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
m2 2,64                   10,22                 12,86                 3,21                   12,43                 15,64                 180,00                 577,80                         2.237,40                      2.815,20                      0,45 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 8,49                   6,89                   15,38                 10,32                 8,38                   18,70                 504,90                 5.210,57                      4.231,06                      9.441,63                      1,50 %

10.4.13 PINTURA EM TETOS -

88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 11,82                 6,89                   18,71                 14,37                 8,38                   22,75                 25,61                   368,02                         214,61                         582,63                         0,09 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 6.392,01                      2.945,23                      9.337,24                      1,49 % 9.337,24                            

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO -

11.1.9 MEIO-FIO E SARJETA -

94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

m 14,07                 35,79                 49,86                 17,11                 43,51                 60,62                 6,80                     116,35                         295,87                         412,22                         0,07 %

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

11.2.1 MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m2 6,69                   -                     6,69                   8,13                   -                     8,13                   510,00                 4.146,30                      -                               4.146,30                      0,66 %

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
m3 83,36                 103,72               187,08               101,35               126,10               227,45               21,01                   2.129,36                      2.649,36                      4.778,72                      0,76 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

 TOTAL DE 

MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 

 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO 

33,53% 66,47%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  22/6/2026   210.420,04                  417.110,65                  627.530,69                        

      

m2 |  valor 

R$/m²
2.156,91                 Área TOTAL do PROJETO: 290,94                                


