



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: planejamento@luiziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1854 - (44) 9 2002-3959 Av. Independência, nº1100 - Jd. Alvorada - Luiziana/PR

Luiziana, 12 de Novembro de 2025.

Da: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Para: GABINETE DO PREFEITO

SENHOR PREFEITO

A Secretaria Municipal de Planejamento e Controle, representada por mim, TALITA IOHANA DOMINGOS, vem respeitosamente na presença de Vossa Excelência, solicitar que seja aberto o Processo Administrativo para Contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica e pista de caminhada.

Dessa forma, solicito que Vossa Excelência determine a abertura do respectivo Processo Administrativo.

Atenciosamente,

Secretário Municipal de Planejamento e Controle
TALITA IOHANA DOMINGOS

Ciente em ____/____/____

EDSON LISS
Prefeito Municipal



Construindo uma nova História



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: planejamento@luiziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1854 - (44) 9 2002-3959 Av. Independência, nº1100 - Jd. Alvorada - Luiziana/PR

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Luiziana, 12 de Novembro de 2025.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1. Requisitante: Secretaria Municipal de Planejamento e Controle
- 1.2. Descrição do Objeto: Contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica e pista de caminhada.
- 1.3. Prioridade: ALTA: Justifica-se prioridade “ALTA”, A execução das obras de recapeamento asfáltico, pavimentação e implantação de pista de caminhada na via de acesso principal da entrada do Município de Luiziana e na área de ampliação do perímetro urbano é considerada prioritária em virtude de sua importância estratégica para a mobilidade, o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população.

A via em questão constitui o principal acesso à cidade, sendo intensamente utilizada por moradores, visitantes, transporte escolar, serviços públicos e atividades econômicas locais. Atualmente, apresenta trechos com pavimento deteriorado e áreas ainda sem pavimentação, o que ocasiona desconforto aos usuários, aumento de custos de manutenção e riscos à segurança viária.

A pavimentação e o recapeamento visam recuperar e melhorar as condições estruturais e funcionais do pavimento, proporcionando trafegabilidade segura, redução de poeira e lama, além de favorecer o escoamento da produção local e o acesso aos serviços públicos essenciais.

A implantação da pista de caminhada representa um investimento em infraestrutura urbana voltada ao lazer e à promoção da saúde, incentivando práticas esportivas e o convívio social, além de contribuir para a estética e valorização da entrada da cidade.

Do ponto de vista técnico, os serviços seguirão as normas do DNIT e DER/PR, contemplando etapas de regularização do subleito, execução de base em solo-cimento, pintura de imprimação e revestimento asfáltico em CBUQ, garantindo durabilidade, segurança e qualidade.

A priorização desta obra também se justifica por seu impacto positivo no ordenamento territorial, integração da área de expansão urbana e estímulo ao desenvolvimento



Construindo uma nova História



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: planejamento@luiziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1854 - (44) 9 2002-3959 Av. Independência, nº1100 - Jd. Alvorada - Luiziana/PR

econômico e social do município, em consonância com as diretrizes do planejamento urbano e do Plano Diretor Municipal.

Dessa forma, a obra é considerada de interesse público relevante, devendo ter sua execução priorizada pela relevância funcional, urbanística e social, consolidando um acesso moderno, seguro e atrativo à cidade de Luiziana.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A execução das obras de recapeamento asfáltico, pavimentação e implantação de pista de caminhada na via de acesso principal da entrada do Município de Luiziana e na área de ampliação do perímetro urbano é considerada prioritária em virtude de sua importância estratégica para a mobilidade, o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população.

A via em questão constitui o principal acesso à cidade, sendo intensamente utilizada por moradores, visitantes, transporte escolar, serviços públicos e atividades econômicas locais. Atualmente, apresenta trechos com pavimento deteriorado e áreas ainda sem pavimentação, o que ocasiona desconforto aos usuários, aumento de custos de manutenção e riscos à segurança viária.

A pavimentação e o recapeamento visam recuperar e melhorar as condições estruturais e funcionais do pavimento, proporcionando trafegabilidade segura, redução de poeira e lama, além de favorecer o escoamento da produção local e o acesso aos serviços públicos essenciais.

A implantação da pista de caminhada representa um investimento em infraestrutura urbana voltada ao lazer e à promoção da saúde, incentivando práticas esportivas e o convívio social, além de contribuir para a estética e valorização da entrada da cidade.

Do ponto de vista técnico, os serviços seguirão as normas do DNIT e DER/PR, contemplando etapas de regularização do subleito, execução de base em solo-cimento, pintura de imprimação e revestimento asfáltico em CBUQ, garantindo durabilidade, segurança e qualidade.

A priorização desta obra também se justifica por seu impacto positivo no ordenamento territorial, integração da área de expansão urbana e estímulo ao desenvolvimento econômico e social do município, em consonância com as diretrizes do planejamento urbano e do Plano Diretor Municipal.



Construindo uma nova História



MUNICÍPIO DE LUIZIANA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: planejamento@luiziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1854 - (44) 9 2002-3959 Av. Independência, nº1100 - Jd. Alvorada - Luiziana/PR

Dessa forma, a obra é considerada de interesse público relevante, devendo ter sua execução priorizada pela relevância funcional, urbanística e social, consolidando um acesso moderno, seguro e atrativo à cidade de Luiziana.

3. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

3.1. Os valores serão estimados no Termo de Referência - TR.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Recapagem	13.008,91 m ²
2	Pavimentação	7.868,69 m ²
3	Meio Fio / sarjeta (reto)	3.035,83 m
4	Meio Fio / sarjeta (curvo)	75,56 m
5	Meio Fio / sarjeta (rebaixado)	464,95 m
6	Pista de caminhada	8.808,24 m ²

4. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

A execução dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá ocorrer de acordo com o cronograma físico-financeiro estabelecido e aprovado pela fiscalização municipal.

O prazo total de execução da obra será aquele definido no cronograma do contrato, contado a partir da data da ordem de serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Luiziana, podendo ser ajustado mediante termo aditivo devidamente justificado e autorizado pelo ente concedente, quando aplicável.

Os serviços serão executados no Município de Luiziana – PR, na via de acesso principal da entrada da cidade e na área de ampliação do perímetro urbano, conforme projeto básico e demais documentos técnicos que integram este processo.

O recebimento da obra será realizado em duas etapas:

- a) *Recebimento provisório*, mediante vistoria técnica e lavratura de termo pela fiscalização, após a conclusão dos serviços e verificação de conformidade com o projeto e especificações;
- b) *Recebimento definitivo*, após o prazo de observação e comprovação da estabilidade e desempenho da obra, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021 e nas normas aplicáveis.

5. RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO

Ordem	Nome	Cargo/Função	Despacho
m			





MUNICÍPIO DE LUIZIANA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

CNPJ: 80.888.688/0001-27 www.luiziana.pr.gov.br E-MAIL: planejamento@luiziana.pr.gov.br
FONE: (44) 3571-1854 - (44) 9 2002-3959 Av. Independência, nº1100 - Jd. Alvorada - Luiziana/PR

01	Talita Iohana Domingos	Secretária do Planejamento e Controle	Gestora de Contrato
02	Marcio Cesar Rosa	Assessor Técnico	Fiscal de Contrato
03	Rita de Cassia Fantini Alves	Fiscal de obras	Acompanhamento da Licitação

6. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

6.1. As despesas inerentes a contratação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

R- Recape asfáltico e pavimentação asfáltica: 09.002.15.451.0019.1.019.44.90.51.00.00
- fonte 01000 - recurso livre

R - Pista de caminhada 09.002.15.451.0025.1.020.44.90.51.00.00 - fonte – 01000 - recurso livre

7. DE ACORDO, ENCAMINHA-SE PARA ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS.

TALITA IOHANA DOMINGOS
Elaborador DFD

CARLOS CESAR BRATH
Secretário Municipal de Administração



Construindo uma nova História