Luiziana, 06 de Julho de 2026.

Da: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
Para: GABINETE DO PREFEITO

SENHOR PREFEITO

A Secretaria Municipal de Planejamento e Controle, representada por mim, **TALITA IOHANA DOMINGOS**, vem respeitosamente na presença de Vossa Excelência, solicitar que seja aberto o Processo Administrativo para Contratação de empresa para execução de Ponte em aduelas pré – moldadas em concreto armado em conjunto com laje alveolar na denominada Ponte Chico Kaiser – Rio São Domingos.

Dessa forma, solicito que Vossa Excelência determine a abertura do respectivo Processo Administrativo.

Atenciosamente,

_____
Secretário Municipal de Planejamento e Controle
TALITA IOHANA DOMINGOS

Ciente em _____/_____/_____

_____
EDSON LISS
Prefeito Municipal

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Luiziana, 06 de Julho de 2026.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Requisitante: Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

1.2. Descrição do Objeto: Contratação de empresa para execução de Ponte em aduelas pré – moldadas em concreto armado em conjunto com laje alveolar.por um período de 12 (doze) meses.

1.3. Prioridade: ALTA: Justifica-se prioridade "ALTA", a execução da ponte devido à necessidade imediata de restabelecer a trafegabilidade e garantir a segurança da população que utiliza diariamente a via.

A falta de uma travessia segura gera impactos significativos na rotina da comunidade, dificulta o escoamento da produção agrícola e aumenta o tempo e o custo de deslocamento. Além disso, a solução emergencial improvisada ou a necessidade de trajetos alternativos não atende aos padrões mínimos de segurança e funcionalidade, representando risco de acidentes e prejuízo socioeconômico à região.

Por se tratar de um ponto crítico da malha viária municipal, a reconstrução da ponte é indispensável para a segurança e oferecer melhores das condições de mobilidade, prevenção de acidentes, proteção da integridade do curso hídrico e garantia da continuidade das atividades produtivas e dos serviços públicos. Dessa forma, a obra é classificada como intervenção de caráter urgente e de interesse público imediato, justificando sua prioridade elevada dentro do planejamento municipal de infraestrutura.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A necessidade de implantação da nova ponte decorre da condição atual do local, que se encontra sem uma estrutura adequada para permitir a travessia segura sobre o corpo hídrico. Essa situação afeta diretamente o acesso de moradores, trabalhadores rurais, estudantes e veículos de serviços essenciais, que dependem da rota para atividades diárias.

Além dos prejuízos à mobilidade, a ausência de uma estrutura funcional impacta negativamente o escoamento da produção agrícola e o transporte de insumos, acarretando atrasos, aumento de custos e redução da eficiência logística na região. A ponte também é fundamental para garantir a integração entre propriedades, comunidades e demais pontos da malha viária municipal.

Diante da relevância dessa ligação, torna-se imprescindível a construção de uma nova estrutura que restabeleça o tráfego, assegure condições adequadas de segurança e ofereça uma solução técnica duradoura para atender as demandas da população e da economia local.

3. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

3.1. Os valores serão estimados no Termo de Referência - TR.

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT
1	Ponte em aduelas pré – moldadas em concreto armado em conjunto com laje alveolar.	1

4. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1. A execução e entrega da obra ocorrerão no Município de Luiziana, especificamente na Ponte denominada Chico Kaiser – Rio São Domingos, nas coordenadas constantes no Plano de Trabalho que integra o presente processo. Toda a infraestrutura deverá ser implantada diretamente no local, considerando as características do terreno, do corpo hídrico e das condições ambientais existentes.

4.2. A entrega dos serviços deverá observar as seguintes condições:

Execução integral no local da obra, contemplando a instalação dos elementos pré-moldados de concreto armado, aplicação de concreto usinado e demais insumos necessários, de acordo com os projetos e especificações técnicas.

Condições adequadas de acesso, segurança e sinalização, garantindo que os serviços possam ser executados com estabilidade e sem riscos aos trabalhadores e transeuntes.

Respeito às normas ambientais, especialmente por se tratar de intervenção em corpo hídrico, assegurando o manejo e disposição adequada de resíduos, controle de sedimentos e proteção da área durante toda a execução.

Acompanhamento e fiscalização do Município, que realizará vistorias periódicas e verificará a conformidade dos serviços prestados com o Plano de Trabalho, projetos aprovados e cronograma físico-financeiro.

A entrega final da obra deverá ocorrer após a conclusão de todos os serviços previstos, incluindo acabamento, limpeza do local e retirada de materiais excedentes, só sendo aceita mediante emissão do termo de recebimento pela equipe técnica responsável.

5. RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO

Ordem	Nome	Cargo/Função	Despacho
01	Talita Iohana Domingos	Secretária do Planejamento e Controle	Gestora de Contrato
02	Marcio Cesar Rosa	-	Fiscal de Contrato
03	Rita de Cassia Fantini Alves	Fiscal de obras	Acompanhamento da Licitação

6. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas inerentes a contratação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
09.003.26.782.0023.1.024.4.4.90.51.00.00.R:351

7. DE ACORDO, ENCAMINHA-SE PARA ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS.

TALITA IOHANA DOMINGOS
Elaborador DFD