
ITEM DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS FONTE CÓDIGO  UNID. QTDE.
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

 BDI 1 

(21,98%) R$ - 

un. 

 BDI 2 

(25%) R$ - 

un. 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

 PREÇO TOTAL                          

( R$ ) 

PREPARAÇÕES

1 PREPARAÇÕES  R$                     5.083,14 

1.1

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO

SINAPI 100576 m² 189,95 3,30R$                 R$ 0,73  R$                4,03  R$                        764,61 

1.2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES

SINAPI 99059 m 36,68 96,52R$               R$ 21,22  R$            117,74  R$                     4.318,52 

2 ACESSO (PÁTIO)  R$                   11.957,38 

2.1

PINTURA PAVER VAGA PCD E DEMARCAÇÃO 

DA OUTRA VAGA - PINTURA DE DEMARCAÇÃO 

DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL - COR: BRANCO

SINAPI 102500 m 10,30 5,40R$                 R$ 1,19  R$                6,59  R$                          67,85 

2.2

PINTURA SÍMBOLO VAGA PCD - PINTURA DE 

SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 

DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 

APLICAÇÃO COM ROLO. CORES: AZUL 

EXTERNO E BRANCO A FIGURA

SINAPI 102513 m 1,44 58,01R$               R$ 12,75  R$              70,76  R$                        101,90 

2.3 Demolicao de contra piso concreto 8cm DEINFRA* 42526 m² 11,09 38,99R$                R$                        432,40 

2.4

PASSEIO EM CONCRETO - EXECUÇÃO DE 

PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

CM, ARMADO.

SINAPI 94993 m² 110,52 84,23R$               R$ 18,51  R$            102,74  R$                   11.355,24 

ARQUITETÔNICO

3 VEDAÇÃO  R$                   14.035,46 

 R$                                                                                                                                                                                                                      17.040,52 

 R$                                                                                                                                                                                                                    178.665,59 

OBRA: Ampliação CIEF - sala de professores e direção
ENDEREÇO: Linha Stanga, Interior, Paraíso - SC

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Paraíso - SC

DATA: Agosto, 2026



3.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA

SINAPI 103356 m² 79,34 77,48R$               R$ 17,03  R$              94,51  R$                     7.498,43 

3.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA.

SINAPI 103324 m² 53,50 100,17R$             R$ 22,02  R$            122,19  R$                     6.537,02 

4 REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS  R$                   46.227,93 

4.1

CHAPISCO CONVENCIONAL (TRAÇO 1:3 - 

CIMENTO:AREIA GROSSA) - COM PREPARO DE 

BETONEIRA - INCLUSIVE EM TETO

SINAPI 87879 m² 476,92 5,69R$                 R$ 1,25  R$                6,94  R$                     3.310,14 

4.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE P AREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

SINAPI 87529 m³ 201,66 44,70R$               R$ 9,83  R$              54,53  R$                   10.995,52 

4.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS

SINAPI 90406 m³ 86,72 53,38R$               R$ 11,73  R$              65,11  R$                     5.646,59 

4.4

MASSA ÚNICA FACHADA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 

EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM - COM TELA DE 

ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA

SINAPI 87779 m³ 249,49 86,34R$               R$ 18,98  R$            105,32  R$                   26.275,67 

5 PINTURA EXTERNA  R$                     7.605,37 

5.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR/PREPARADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO
SINAPI 88485 m² 249,49 4,39R$                 R$ 0,96  R$                5,35  R$                     1.336,00 

5.2

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA PREMIUM 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS 

DEMÃOS

SINAPI 95626 m² 249,49 17,93R$               R$ 3,94  R$              21,87  R$                     5.456,60 



5.3
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR/PREPARADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO
SINAPI 88484 m² 29,34 5,59R$                 R$ 1,23  R$                6,82  R$                        200,06 

5.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS
SINAPI 88488 m² 29,34 17,12R$               R$ 3,76  R$              20,88  R$                        612,71 

6 PINTURA INTERNA  R$                   12.902,86 

6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR/PREPARADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO
SINAPI 88485 m² 201,66 4,39R$                 R$ 0,96  R$                5,35  R$                     1.079,87 

6.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
SINAPI 88489 m² 201,66 14,17R$               R$ 3,11  R$              17,28  R$                     3.485,61 

6.3
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR/PREPARADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO
SINAPI 88484 m² 58,04 5,59R$                 R$ 1,23  R$                6,82  R$                        395,76 

6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS
SINAPI 88488 m² 58,04 17,12R$               R$ 3,76  R$              20,88  R$                     1.212,05 

6.5 Pintura epoxi 2 demaos/ massa DEINFRA* 42792 m² 62,19 108,21R$              R$                     6.729,58 

7 REVESTIMENTOS FRIOS - PISOS E AZULEJOS  R$                   11.731,53 

7.1

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, PARA PISOS E PAREDES* 

H= 0,20M * DE BANHEIROS

SINAPI 98555 m² 13,71 34,47R$               R$ 7,58  R$              42,05  R$                        576,46 

7.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM TODOS OS AMBIENTES 

GERAIS - SOMENTE PISO

SINAPI 87263 m² 76,04 107,74R$             R$ 23,68  R$            131,42  R$                     9.992,88 

7.3

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60CM

SINAPI 88650 m 82,42 11,56R$               R$ 2,54  R$              14,10  R$                     1.162,20 

8 ESQUADRIAS  R$                   44.170,42 

8.1

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, 

L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO - PARA JANELAS

SINAPI 101965 m 14,32 197,69R$             R$ 43,45  R$            241,14  R$                     3.453,16 



8.2

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO 

VIDRO

SINAPI 94569 m² 10,33 851,55R$             R$ 187,17  R$         1.038,72  R$                   10.729,98 

8.3

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - INCLUSO 

VIDRO

SINAPI 100674 m² 2,70 983,15R$             R$ 216,10  R$         1.199,25  R$                     3.237,97 

8.4

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

PARA JANELAS

SINAPI 94590 m 67,41 32,77R$               R$ 7,20  R$              39,97  R$                     2.694,57 

8.5

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE 

ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 

ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO 

ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 

FACE - PARA JANELAS 

SINAPI 36888 m 134,82 37,07R$               R$ 8,15  R$              45,22  R$                     6.096,29 

8.6

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SINAPI 91341 m² 12,81 1.083,33R$          R$ 238,12  R$         1.321,45  R$                   16.927,72 

8.7

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 

PORTA RESERVATÓRIO

SINAPI 91341 m² 0,78 1.083,33R$          R$ 238,12  R$         1.321,45  R$                     1.030,73 

9 LOUÇAS E METAIS  R$                   10.803,63 

9.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

SINAPI 86888 un. 3,00 505,31R$             R$ 111,07  R$            616,38  R$                     1.849,13 

9.2
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 100849 un. 3,00 51,83R$               R$ 11,39  R$              63,22  R$                        189,67 

9.3

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. 

CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 

50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

SINAPI 93396 un. 2,00 1.013,94R$          R$ 222,86  R$         1.236,80  R$                     2.473,61 



9.4

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 

39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (para 

bwc PCD)

SINAPI 86943 un. 1,00 298,98R$             R$ 65,72  R$            364,70  R$                        364,70 

9.5

PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM 

ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE 

APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM

SINAPI 43601 un. 1,00 87,31R$               R$ 19,19  R$            106,50  R$                        106,50 

9.6

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

SINAPI 100868 un. 2,00 382,63R$             R$ 84,10  R$            466,73  R$                        933,46 

9.7

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI 100867 un. 1,00 369,73R$             R$ 81,27  R$            451,00  R$                        451,00 

9.8

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

SINAPI 100866 un. 2,00 350,35R$             R$ 77,01  R$            427,36  R$                        854,71 

9.9
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

PAPEL HIGIENICO ROLAO
SINAPI 37400 un. 3,00 61,42R$               R$ 13,50  R$              74,92  R$                        224,76 

9.10

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - PARA 

LAVATÓRIO

SINAPI 37401 un. 3,00 61,42R$               R$ 13,50  R$              74,92  R$                        224,76 

9.11

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO

SINAPI 95547 un. 3,00 76,82R$               R$ 16,89  R$              93,71  R$                        281,12 

9.12 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - COLETIVO SINAPI 11186 m² 1,20 329,66R$             R$ 72,46  R$            402,12  R$                        482,54 

9.13 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - PCD SINAPI 11186 m² 0,45 329,66R$             R$ 72,46  R$            402,12  R$                        180,95 

9.14
CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, 

DIAMETRO 150 MM
SINAPI 12114 un. 1,00 141,42R$             R$ 31,08  R$            172,50  R$                        172,50 

9.15

PLACA DE ACRILICO ADESIVADA PARA 

SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 

*14x30*, E = 6 MM -  SINALIZAÇÃO NA PORTA DO 

SANITARIO PCD 

SINAPI 10851 un. 1,00 57,95R$               R$ 12,74  R$              70,69  R$                          70,69 



9.16

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA 

AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

SINAPI 93441 un. 1,00 1.593,32R$          R$ 350,21  R$         1.943,53  R$                     1.943,53 

10 COBERTURA  R$                   31.188,40 

10.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL

SINAPI 92543 m² 91,75 51,88R$               R$ 11,40  R$              63,28  R$                     5.806,24 

10.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL - PARA CAIXA D'ÁGUA

SINAPI 92543 m² 2,52 51,88R$               R$ 11,40  R$              63,28  R$                        159,47 

10.3

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), 

BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E 

MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO

SINAPI 92261 un. 10,00 1.035,02R$          R$ 227,50  R$         1.262,52  R$                   12.625,17 

10.4

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

SINAPI 94210 m² 91,75 50,94R$               R$ 11,20  R$              62,14  R$                     5.701,03 

10.5
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 

CORTE 33
SINAPI 101979 m 51,05 43,46R$               R$ 9,55  R$              53,01  R$                     2.706,29 

10.6

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

SINAPI 94228 m 25,12 86,64R$               R$ 19,04  R$            105,68  R$                     2.654,77 

10.7

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL

SINAPI 94231 m 25,00 50,35R$               R$ 11,07  R$              61,42  R$                     1.535,42 

 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PISO  R$                                                                                                                                                                        139.036,23 



11.1 SAPATAS  R$                   10.558,73 

11.1.1

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 

SAPATAS SEM PREVISÃO DE FORMA EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

 SINAPI 96520 m³ 9,92 108,97R$             R$ 23,95  R$            132,92  R$                     1.318,58 

11.1.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5CM 

APLICADO NO FUNDO DAS VALAS ANTES DA 

CONCRETAGEM DOS BLOCOS

SINAPI 96616 m³ 0,56 993,97R$             R$ 218,47  R$         1.212,44  R$                        678,97 

11.1.3

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 

8,0 MM, PARA CONFECÇÃO DAS SAPATAS 

CONFORME PROJETO

SINAPI 92876 kg 88,20 8,64R$                 R$ 1,90  R$              10,54  R$                        929,55 

11.1.4
ARMAÇÃO DA FERRAGEM DAS SAPATA, AÇO 

CA-50, DIÂMETRO 8,0MM, CONFORME PROJETO
SINAPI 96545 kg 88,20 17,02R$               R$ 3,74  R$              20,76  R$                     1.831,12 

11.1.5
CONCRETO FCK = 25MPA - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA PARA SAPATAS
SINAPI 94965 m3 2,80 615,84R$             R$ 135,36  R$            751,20  R$                     2.103,36 

11.1.6
CONCRETAGEM DE SAPATAS COM USO  DE 

BOMBA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
SINAPI 96556 m³ 2,80 1.082,48R$          R$ 237,93  R$         1.320,41  R$                     3.697,15 

11.2 VIGAS DE BALDRAME  R$                   27.470,00 

11.2.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGAS 

DE BALDRAME COM PREVISÃO DE FORMAS EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

 SINAPI 96527 m³ 9,95 130,31R$             R$ 28,64  R$            158,95  R$                     1.581,57 

11.2.2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 

DE FORMA PARA VIGA DE BALDRAME EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADAA, E=17MM

SINAPI 92265 m² 59,87 135,68R$             R$ 29,82  R$            165,50  R$                     9.908,63 

11.2.3

ARMAÇÃO DA FERRAGEM LONGITUNIDAL DAS 

VIGAS DE BALDRAME, AÇO CA-50, DIÂMETRO 

6,3MM, CONFORME PROJETO

SINAPI 92916 kg 18,47 16,11R$               R$ 3,54  R$              19,65  R$                        362,95 

11.2.4

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 

8,0 MM, PARA FERRAGEM LONGITUDINAL DAS 

VIGAS DE BALDRAME

SINAPI 92876 kg 14,47 8,64R$                 R$ 1,90  R$              10,54  R$                        152,50 

11.2.5

ARMAÇÃO DA FERRAGEM LONGITUNIDAL DAS 

VIGAS DE BALDRAME, AÇO CA-50, DIÂMETRO 

8,0MM, CONFORME PROJETO

SINAPI 96545 kg 14,47 17,02R$               R$ 3,74  R$              20,76  R$                        300,41 



11.2.6

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 

10,0 MM, PARA FERRAGEM LONGITUDINAL DAS 

VIGAS DE BALDRAME

SINAPI 92877 kg 229,61 9,17R$                 R$ 2,02  R$              11,19  R$                     2.568,32 

11.2.7

ARMAÇÃO DA FERRAGEM LONGITUNIDAL DAS 

VIGAS DE BALDRAME, AÇO CA-50, DIÂMETRO 

10,0MM, CONFORME PROJETO

SINAPI 96546 kg 229,61 14,59R$               R$ 3,21  R$              17,80  R$                     4.086,34 

11.2.8

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 

12,5 MM, PARA FERRAGEM LONGITUDINAL DAS 

VIGAS DE BALDRAME

SINAPI 92878 kg 25,12 8,95R$                 R$ 1,97  R$              10,92  R$                        274,24 

11.2.9

ARMAÇÃO DA FERRAGEM LONGITUNIDAL DAS 

VIGAS DE BALDRAME, AÇO CA-50, DIÂMETRO 

12,5MM, CONFORME PROJETO

SINAPI 104920 kg 25,12 10,71R$               R$ 2,35  R$              13,06  R$                        328,17 

11.2.10
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK = 

25MPA PARA VIGAS DE BALDRAME
SINAPI 38405 m³ 4,19 657,56R$             R$ 144,53  R$            802,09  R$                     3.360,76 

11.2.11

CONCRETAGEM DE VIGAS DE BALDRAME COM 

USO  DE BOMBA, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO

SINAPI 96555 m³ 4,19 889,48R$             R$ 195,51  R$         1.084,99  R$                     4.546,10 

11.3 PILARES  R$                   30.414,94 

11.3.1

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 

DE FORMA PARA PILARES EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

E=18MM

SINAPI 92264 m² 60,22 230,04R$             R$ 50,56  R$            280,60  R$                   16.897,90 

11.3.2

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 

8,0 MM, PARA FERRAGEM LONGITUDINAL DOS 

PILARES

SINAPI 92876 kg 9,70 8,64R$                 R$ 1,90  R$              10,54  R$                        102,23 

11.3.3

ARMAÇÃO DA FERRAGEM LONGITUNIDAL DOS 

PILARES, AÇO CA-50, DIÂMETRO 8,0MM, 

CONFORME PROJETO

SINAPI 92761 kg 9,70 12,31R$               R$ 2,71  R$              15,02  R$                        145,65 

11.3.4

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 

10,0 MM, PARA FERRAGEM LONGITUDINAL DOS 

PILARES

SINAPI 92877 kg 234,14 9,17R$                 R$ 2,02  R$              11,19  R$                     2.618,99 

11.3.5

ARMAÇÃO DA FERRAGEM LONGITUNIDAL DOS 

PILARES, AÇO CA-50, DIÂMETRO 10,0MM, 

CONFORME PROJETO

SINAPI 92762 kg 234,14 10,77R$               R$ 2,37  R$              13,14  R$                     3.075,95 

11.3.6

ARMAÇÃO DA FERRAGEM LONGITUNIDAL DOS 

PILARES, AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, 

CONFORME PROJETO

SINAPI 92885 kg 123,38 11,24R$               R$ 2,47  R$              13,71  R$                     1.691,61 



11.3.7
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK = 

25MPA PARA PILARES
SINAPI 38405 m³ 2,61 657,56R$             R$ 144,53  R$            802,09  R$                     2.093,46 

11.3.8
CONCRETAGEM DOS PILARES COM USO  DE 

BOMBA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
SINAPI 103669 m³ 2,61 1.190,18R$          R$ 261,60  R$         1.451,78  R$                     3.789,15 

11.4 VIGAS N200 E LAJE  R$                   50.479,67 

11.4.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS 

PARA VIGAS N2OO COM ESCORAMENTO DA 

LAJE EM PONTALETE DE MADEIRA.

 SINAPI 92448 m2 83,84 261,76R$             R$ 57,53  R$            319,29  R$                   26.769,68 

11.4.2

ARMAÇÃO DA FERRAGEM LONGITUNIDAL DAS 

VIGAS O NÍVEL N200, AÇO CA-50, DIÂMETRO 

6,3MM, CONFORME PROJETO

SINAPI 92916 kg 11,17 16,11R$               R$ 3,54  R$              19,65  R$                        219,50 

11.4.3

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 

8,0 MM, PARA FERRAGEM LONGITUDINAL DAS 

VIGAS DO NÍVEL N200

SINAPI 92876 kg 3,95 8,64R$                 R$ 1,90  R$              10,54  R$                          41,63 

11.4.4

ARMAÇÃO DA FERRAGEM LONGITUNIDAL DAS 

VIGAS DO NÍVEL N200, AÇO CA-50, DIÂMETRO 

8,0MM, CONFORME PROJETO

SINAPI 96545 kg 3,95 17,02R$               R$ 3,74  R$              20,76  R$                          82,01 

11.4.5

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 

10,0 MM, PARA FERRAGEM LONGITUDINAL DAS 

VIGAS DO NÍVEL N200

SINAPI 92877 kg 248,55 9,17R$                 R$ 2,02  R$              11,19  R$                     2.780,17 

11.4.6

ARMAÇÃO DA FERRAGEM LONGITUNIDAL DAS 

VIGAS DO NÍVEL N200, AÇO CA-50, DIÂMETRO 

10,0MM, CONFORME PROJETO

SINAPI 96546 kg 248,55 14,59R$               R$ 3,21  R$              17,80  R$                     4.423,42 

11.4.7

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 

12,5 MM, PARA FERRAGEM LONGITUDINAL DAS 

VIGAS DO NÍVEL N200

SINAPI 92878 kg 143,35 8,95R$                 R$ 1,97  R$              10,92  R$                     1.564,98 

11.4.8
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK = 

25MPA PARA VIGAS DO NÍVEL N200
SINAPI 38405 m³ 6,53 657,56R$             R$ 144,53  R$            802,09  R$                     5.237,66 

11.4.9

CONCRETAGEM DE VIGAS DO NÍVEL N200 COM 

USO  DE BOMBA, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO

SINAPI 103674 m³ 6,53 836,83R$             R$ 183,94  R$         1.020,77  R$                     6.665,60 

11.4.10
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK = 

25MPA PARA CAPA DA LAJE DO NÍVEL N200
SINAPI 38405 m³ 3,36 657,56R$             R$ 144,53  R$            802,09  R$                     2.695,03 

11.5
VIGAS N300 - DE AMARRAÇÃO DA 

PLATIBANDA
 R$                     7.352,33 



11.5.1

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 

DE FORMA PARA VIGA DO NÍVEL N300 EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADAA, E=17MM

SINAPI 92265 m² 19,87 135,68R$             R$ 29,82  R$            165,50  R$                     3.288,53 

11.5.2

ARMAÇÃO DA FERRAGEM LONGITUNIDAL DAS 

VIGAS O NÍVEL N300, AÇO CA-50, DIÂMETRO 

6,3MM, CONFORME PROJETO

SINAPI 92916 kg 77,86 16,11R$               R$ 3,54  R$              19,65  R$                     1.530,03 

11.5.3
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK = 

25MPA PARA VIGAS DO NÍVEL N200
SINAPI 38405 m³ 1,39 657,56R$             R$ 144,53  R$            802,09  R$                     1.114,91 

11.5.4

CONCRETAGEM DE VIGAS DO NÍVEL N200 COM 

USO  DE BOMBA, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO

SINAPI 103674 m³ 1,39 836,83R$             R$ 183,94  R$         1.020,77  R$                     1.418,86 

12 VERGAS E CONTRAVERGAS  R$                     3.429,12 

12.1
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
SINAPI 105023 m 21,68 89,01R$               R$ 19,56  R$            108,57  R$                     2.353,89 

12.2
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
SINAPI 93194 m 13,18 66,88R$               R$ 14,70  R$              81,58  R$                     1.075,23 

13 PISO  R$                     9.331,43 

13.1

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ ES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*

SINAPI 96624 m³ 3,65 208,37R$             R$ 45,80  R$            254,17  R$                        927,72 

13.2

PISO EM CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA 

DE 6cm APLICADO SOBRE BASE PREVIAMENTE 

NIVELADA E COMPACTADA

SINAPI 96620 m³ 4,38 916,03R$             R$ 201,34  R$         1.117,37  R$                     4.894,10 

13.3
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

9CIMENTO E AREIA) PREPARO EM BETONEIRA
SINAPI 87620 m² 72,97 39,43R$               R$ 8,67  R$              48,10  R$                     3.509,62 

ÁGUAS E ESGOTO

14
RESERVATÓRIO HIDRÁULICO/ENTRADA DE 

ÁGUA + BARRILETES E DISTRIBUIÇÃO
 R$                     6.875,80 

 R$                                                                                                                                                                                                                      32.235,79 



14.1

ENTRADA DE ÁGUA DO CAVALETE EXISTENTE ATÉ 

CAIXA DÁGUA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO 

EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SINAPI 91785* m 85,00 56,00R$               R$ 12,31  R$              68,31  R$                     5.806,25 

14.2

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS 

(INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES, REGISTRO DE 

ESFERA E TORNEIRA DE BÓIA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI 102622 un. 1,00 631,86R$             R$ 138,88  R$            770,74  R$                        770,74 

14.3

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN32MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SAINDO DA 

CAIXA D'ÁGUA

SINAPI 89403 m 6,50 21,69R$             R$ 4,77  R$            26,46  R$                     171,97 

14.4

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN 

ECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI 89398 un. 2,00 22,31R$               R$ 4,90  R$              27,21  R$                          54,43 

14.5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ O DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SINAPI 89413 un. 4,00 14,84R$               R$ 3,26  R$              18,10  R$                          72,41 

15
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (COLUNAS, 

RAMAIS E SUB-RAMAIS)
 R$                        997,49 

15.1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

SINAPI 94495 un 3,00 65,83R$               R$ 14,47  R$              80,30  R$                        240,90 

15.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS.

SINAPI 91785* m 6,00 56,00R$               R$ 12,31  R$              68,31  R$                        409,85 



15.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 32 

MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SINAPI 91786* m 7,20 39,48R$               R$ 8,68  R$              48,16  R$                        346,74 

16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                     5.727,77 

16.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO -

PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. já inclui a coluna de ventilação

SINAPI 94494* m 13,00 75,73R$               R$ 16,65  R$              92,38  R$                     1.200,88 

16.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS

SINAPI 94495* m 1,00 112,83R$             R$ 24,80  R$            137,63  R$                        137,63 

16.3

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 

100 MM (INST. 

RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), 

INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 

PRÉDIOS.

SINAPI 91795 m 32,50 91,13R$               R$ 20,03  R$            111,16  R$                     3.612,71 

16.4

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

SINAPI 89707 un 2,00 58,17R$               R$ 12,79  R$              70,96  R$                        141,91 

16.5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕESINTERNAS: 0,6X0,6X0,5 

M. FORNEC IMENTO E PREPARO DA VALA.

SINAPI 97897 un. 1,00 520,28R$             R$ 114,36  R$            634,64  R$                        634,64 

17 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO  R$                   11.824,10 



17.1

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10, 

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 

2138,2 L - COM PREPARO DE VALA

SINAPI 98052 un. 1,00 2.386,15R$          R$ 524,48  R$         2.910,63  R$                     2.910,63 

17.2

 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, 

ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 

1140,4 L  - COM PREPARO DE VALA

SINAPI 98058 un. 1,00 2.041,18R$          R$ 448,65  R$         2.489,83  R$                     2.489,83 

17.3

TUBO DE CONCRETO PARA SUMIDOURO, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

SINAPI 92843 m 4,00 769,70R$             R$ 169,18  R$            938,88  R$                     3.755,52 

17.4
FORNECIMENTO DE BRITA Nº 03 PARA FUNDO 

DE SUMIDOURO
SINAPI 4722 m³ 1,28 105,71R$             R$ 23,24  R$            128,95  R$                        165,05 

17.5
FORNECIMENTO DE PEDRA RACHÃO PARA 

PAREDES LATERAIS DE SUMIDOURO
SINAPI 4730 m³ 5,96 105,19R$             R$ 23,12  R$            128,31  R$                        764,73 

17.6
FORNECIMENTO DE LONA PLÁSTICA PRETA 

PARA SEPARAÇÃO DE TERRA E PEDRAS
SINAPI 42408 m² 4,12 2,21R$                 R$ 0,49  R$                2,70  R$                          11,11 

17.7

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕESINTERNAS: 0,6X0,6X0,5 

M. FORNEC IMENTO E PREPARO DA VALA.

SINAPI 97897 un. 2,00 520,28R$             R$ 114,36  R$            634,64  R$                     1.269,28 

17.8

CAIXA DE DESINFECÇÃO (CLORADOR), EM 

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, 

DIMENSÕES DE 40 X 40 X 40 M (L X A X C) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Cotação no 

portal de 

licitação em 

agosto/26

Cotação no 

portal de 

licitação em 

agosto/26

un. 1,00 375,44R$             R$ 82,52  R$            457,96  R$                        457,96 

18 INSTALAÇÕES PLUVIAIS/DRENOS  R$                     6.810,63 

18.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRI E R, 

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CON

 DUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

SINAPI 91790* m 43,00 94,47R$               R$ 20,76  R$            115,23  R$                     4.955,08 

18.2

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES UN

 INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.

SINAPI 97897 un 4,00 285,23R$             R$ 62,69  R$            347,92  R$                     1.391,69 



18.3

DRENO PARA AR-CONDICIONADO SEGUINDO 

ATÉ CAIXAS PLUVIAIS: (COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIB UIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SINAPI 89578 m 11,00 34,57R$               R$ 7,60  R$              42,17  R$                        463,85 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                   14.420,02 

19.1

 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE 

SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 AF_09/2024

SINAPI 103782 un. 21,00 39,23R$               R$ 8,62  R$              47,85  R$                     1.004,91 

19.2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

SINAPI 91924 m 41,00 3,97R$                 R$ 0,87  R$                4,84  R$                        198,55 

19.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

SINAPI 91926 m 2,50 5,69R$                 R$ 1,25  R$                6,94  R$                          17,35 

19.4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SINAPI 91928 m 43,50 8,70R$                 R$ 1,91  R$              10,61  R$                        461,63 

19.5

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 

REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

SINAPI 91845 m 45,00 9,74R$                 R$ 2,14  R$              11,88  R$                        534,64 

19.6

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI 101876 un. 1,00 160,94R$             R$ 35,37  R$            196,31  R$                        196,31 

19.7

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 

ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR 

SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 

LUMINÁRIA E LÂMPADA)*

SINAPI 104473 un. 8,00 210,78R$             R$ 46,33  R$            257,11  R$                     2.056,88 

 R$                                                                                                                                                                                                                      14.420,02 



19.8

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 

ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 

(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - 

h=0,30m *

SINAPI 104475 un. 29,00 178,41R$             R$ 39,21  R$            217,62  R$                     6.311,11 

19.9

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 

ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 

(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - 

h=1,30m *

SINAPI 104476 un. 6,00 231,85R$             R$ 50,96  R$            282,81  R$                     1.696,86 

19.10

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 

ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 

(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - 

h=2,30m * - chuveiros e AC

SINAPI 104481 un. 4,00 397,97R$             R$ 87,47  R$            485,44  R$                     1.941,78 

TOTAL:  R$                 381.398,14 

BDI DEINFRA*: 25% (REF: jan/21) - JÁ INCLUSO NO VALOR

Arq. e Urb. Eduarda Cristina Black

CAU A140873-9

Departamento Municipal de Engenharia

BDI SINAPI: 21,98% (REF:ago./26)

___________________________________________

___________________________________________

Departamento Municipal de Engenharia

Eng. Civil Laércio Scheffer

CREA 076.249-4

* atualizado por CUB de ago/26


