

Proc. Administrativo 776/2026

De: Eledinéia J. - SMP

Para: DML - Departamento Municipal de Licitação

Data: 24/09/2026 às 14:21:39

Setores (CC):

DML

Setores envolvidos:

GAB, DML, SMP, DMO/ENG

Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 9.000,00 m2, incluindo serviços preliminares, terraplanagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos

DFD - Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 9.000,00 m2, incluindo serviços preliminares, terraplanagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.

—
ELEDINÉIA COLUCI RODRIGUES JACK

Diretora do Departamento Municipal de Planejamento

Anexos:

DFD_VILA_RURAL.pdf



Prefeitura Municipal de Godoy Moreira Estado do Paraná

E-mail: pm@godoymoreira.pr.gov.br

Rua Campo Mourão, 184 – Fone/Fax (43) 3463 1122/3463 1173 – CEP 86938 – 000 Godoy Moreira – Pr

DFD – DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE

Secretaria: Obras e Viação

Unidade/Setor/Departamento: Departamento de Obras Municipal

Servidor responsável pela demanda: THÁIS MAYARA DUELIS OLIVEIRA

E-mail: obras@godoymoreira.pr.gov.br

Telefone:

2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Objeto:

Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 9.000,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplanagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Justificativa da necessidade da contratação:

A presente contratação se faz necessária para viabilizar a **execução de pavimentação asfáltica das vias da Vila Rural Cantinho Abençoado**, abrangendo os Trechos 1, 2 e 3, com área total prevista de **9.000,00 m²**, proporcionando melhores condições de trafegabilidade, segurança e acessibilidade aos usuários das vias.

A intervenção contempla, além da execução do revestimento em **Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ**, os serviços de terraplanagem, drenagem, execução de base e sub-base, meio-fio com sarjeta, urbanização, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos, necessários para garantir a adequada implantação e o desempenho da infraestrutura viária.

A execução da obra permitirá a melhoria das condições de circulação de veículos e pedestres, especialmente para o deslocamento dos moradores e para o acesso aos serviços públicos e às atividades econômicas locais, contribuindo para a melhoria da infraestrutura da comunidade e para a valorização e integração da Vila Rural à malha viária municipal.

Valor estimado de contratação é de R\$ 2.928.598,33 (dois milhões, novecentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos).

3 – FONTE DE RECURSOS

Recurso: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

Categoria Econômica: ☐ Corrente/Custeio ☐ Capital/Investimento

Dotação:

Elementos de Despesa:

Projeto/Atividade:

Outros:



Prefeitura Municipal de Godoy Moreira Estado do Paraná

E-mail: pm@godoymoreira.pr.gov.br

Rua Campo Mourão, 184 – Fone/Fax (43) 3463 1122/3463 1173 – CEP 86938 – 000 Godoy Moreira – Pr

4 – OBSERVAÇÕES GERAIS

Informações auxiliares (se for o caso):

Instrumento Vinculativo:

- ☒ Contrato
☐ Ata de Registro de Preços
☐ Adesão (carona)
☐ Outro: _____.

Prazo de Vigência do Objeto:

- ☐ Exercício financeiro da contratação (até 31/12).
☐ Vigência de 12 meses.
☒ Outro: 360 dias.

Contratação de objeto continuado:

- ☐ Sim ☐ Não

Regime licitatório adotado:

Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021.

ENCAMINHAMENTO PARA A AUTORIDADE COMPETENTE

Em conformidade com a legislação aplicável, encaminhamos a presente Solicitação da Demanda à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Godoy Moreira, 21 de setembro de 2026.

THAÍS MAYARA DUELIS OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Obras

CASSIA FERNANDA SANTANA
*Responsável pelo Documento de Formalização
da Demanda*



Prefeitura Municipal de Godoy Moreira Estado do Paraná

E-mail: pm@godoymoreira.pr.gov.br

Rua Campo Mourão, 184 – Fone/Fax (43) 3463 1122/3463 1173 – CEP 86938 – 000 Godoy Moreira – Pr

RECEBIMENTO PELA AUTORIDADE COMPETENTE

RECEBO O PRESENTE Documento de Formalização da Demanda e de acordo com a solicitação.

Godoy Moreira, ____ de ____ de 20 ____.

Primis de Oliveira
Prefeito Municipal

RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Recebido em: ____/____/____

Após analisada a Solicitação da Demanda, verificamos:

Que a demanda se encontra alinhada com os instrumentos de planejamento. Encaminhe-se à Departamento Municipal de Licitação para a realização dos procedimentos subsequentes.

Godoy Moreira, ____ de ____ de 20 ____.

Eledinéia Coluci Rodrigues Jack
Diretora Municipal de Planejamento



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9C94-C334-E345-BD46

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELEDINÉIA COLUCI RODRIGUES JACK (CPF 573.XXX.XXX-30) em 24/09/2026 14:24:56 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CASSIA FERNANDES SANTANA (CPF 100.XXX.XXX-07) em 24/09/2026 14:31:35 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



THAIS MAYARA DUELIS OLIVEIRA (CPF 061.XXX.XXX-51) em 24/09/2026 15:31:51 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



PRIMIS DE OLIVEIRA (CPF 655.XXX.XXX-53) em 24/09/2026 15:54:30 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://godoymoreira.1doc.com.br/verificacao/9C94-C334-E345-BD46>