



Prefeitura Municipal de Godoy Moreira Estado do Paraná

E-mail: pm@godoymoreira.pr.gov.br

Rua Campo Mourão, 184 – Fone/Fax (43) 3463 1122/3463 1173 – CEP 86938 – 000 Godoy Moreira – Pr

DFD – DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE

Secretaria: Obras e Viação

Unidade/Setor/Departamento: Departamento de Obras Municipal

Servidor responsável pela demanda: THÁIS MAYARA DUELIS OLIVEIRA

E-mail:

Telefone

2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Objeto:

Contratação de empresa especializada para execução da 2ª etapa da construção da Escola Municipal, contemplando a continuidade da obra com serviços de estrutura, vedação, cobertura, instalações, revestimentos, pintura e demais serviços necessários à conclusão da edificação.

Justificativa da necessidade da contratação:

A presente contratação justifica-se pela necessidade de dar continuidade à obra de construção da Escola Municipal, por meio da execução da 2ª etapa, contemplando a implantação do pátio coberto, cozinha e bloco administrativo, estruturas essenciais ao pleno funcionamento da unidade escolar.

A inexistência ou insuficiência desses ambientes compromete o adequado atendimento das atividades pedagógicas, administrativas e de apoio, impactando diretamente na qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar. A execução desta etapa visa assegurar condições adequadas de infraestrutura, proporcionando espaços apropriados para alimentação dos alunos, convivência, organização administrativa e desenvolvimento das atividades escolares.

A obra atende ao interesse público, considerando a necessidade de ampliação e melhoria da rede municipal de ensino, bem como a garantia de ambientes seguros, funcionais e em conformidade com as normas técnicas, sanitárias e de acessibilidade vigentes.

Valor estimado de contratação é de R\$ 2.168.922,92 (dois milhões, cento e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos)

3 – FONTE DE RECURSOS

Recurso: Municipal Estadual Federal

Categoria Econômica: Corrente/Custeio Capital/Investimento

Dotação:

Elementos de Despesa:

Projeto/Atividade:

Outros:



Prefeitura Municipal de Godoy Moreira Estado do Paraná

E-mail: pm@godoymoreira.pr.gov.br

Rua Campo Mourão, 184 – Fone/Fax (43) 3463 1122/3463 1173 – CEP 86938 – 000 Godoy Moreira – Pr

4 – OBSERVAÇÕES GERAIS

Informações auxiliares (se for o caso):

Instrumento Vinculativo:

- Contrato
 Ata de Registro de Preços
 Adesão (carona)
 Outro: _____.

Prazo de Vigência do Objeto:

- Exercício financeiro da contratação (até 31/12).
 Vigência de 12 meses.
 Outro: _____.

Contratação de objeto continuado:

- Sim Não

Regime licitatório adotado:

Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021.

ENCAMINHAMENTO PARA A AUTORIDADE COMPETENTE

Em conformidade com a legislação aplicável, encaminhamos a presente Solicitação da Demanda à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Godoy Moreira, 06 de maio de 2026.

**THAIS MAYARA DUELIS
OLIVEIRA:06173698951**

Assinado de forma digital por THAIS
MAYARA DUELIS
OLIVEIRA:06173698951

THAÍS MAYARA DUELIS OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Obras



Documento assinado digitalmente
CASSIA FERNANDES SANTANA
Data: 07/05/2026 09:38:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CASSIA FERNANDA SANTANA

*Responsável pelo Documento de Formalização
da Demanda*



Prefeitura Municipal de Godoy Moreira Estado do Paraná

E-mail: pm@godoymoreira.pr.gov.br

Rua Campo Mourão, 184 – Fone/Fax (43) 3463 1122/3463 1173 – CEP 86938 – 000 Godoy Moreira – Pr

RECEBIMENTO PELA AUTORIDADE COMPETENTE

RECEBO O PRESENTE Documento de Formalização da Demanda e de acordo com a solicitação.

Godoy Moreira, ____ de _____ de 20__.

Primis de Oliveira
Prefeito Municipal

RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Recebido em: ____/____/____

Após analisada a Solicitação da Demanda, verificamos:

Que a demanda encontra-se alinhada com os instrumentos de planejamento. Encaminhe-se à Departamento Municipal de Licitação para a realização dos procedimentos subsequentes.

Godoy Moreira, ____ de _____ de 20__.

Eledinéia Coluci Rodrigues Jack
Diretora Municipal de Planejamento