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1. IDENTIFICACAO DA OBRA

Implantacao de Praca Publica

Execucao de entrada de energia elétrica e de agua, piso de circulacdo em paver de concreto com guias de delimitacdo
em trechos retos e curvos, plantio de grama em placas, piso de concreto e quadra de areia do playground, mobiliario
urbano (conjuntos de mesa com bancos pré-fabricados e bancos de concreto moldados in loco), instalacdo de
equipamentos de parque infantil, sinalizacdo horizontal, portal de acesso em madeira rolica, plantio de arvores e
limpeza final de obra.

Rua Alcides Romero, Lote 13-A, Quadra 13, n° 845, Setor 4 — Jardim Social
Altdénia — Parana

Prefeitura Municipal de Altonia — PR

Eng. Civil Rafael Rodrigues de Souza — CREA-PR 167.193/D

Arq.? Josiane Galeti — CAU A122618-5 (UNICA Projetos)

SINAPI 05/2026 (PR) - SBC 06/2026 (PR) - SICRO3 01/2026 (PR) - ORSE 03/2026 (SE)
Desonerado

20,34% (Acordao n® 2622/2013 — TCU)

120 (cento e vinte) dias corridos

2. OBJETO E DESCRICAO GERAL

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes, especificacoes técnicas e os
critérios de execucao dos servigos referentes a implantacao da Praca Publica do Bosque Jardim Social, situada
na Rua Alcides Romero, Lote 13-A, Quadra 13, n°® 845, Setor 4, Jardim Social, no Municipio de Alténia, Estado
do Parana, conforme Projeto Arquitetonico elaborado pela Arg.? Josiane Galeti (CAU A122618-5).

Aintervencao compreende a execucao da entrada de energia elétrica e de agua, piso de circulacdo em paver
de concreto (piso intertravado) com guias de delimitacido em trechos retos e curvos, plantio de grama em
placas nos canteiros, piso de concreto armado e quadra de areia na area do playground, mobiliario urbano
composto por conjuntos de mesa e bancos pré-fabricados de concreto e por bancos de concreto moldados in
loco, instalacdo dos equipamentos do parque infantil, sinalizacdo horizontal em tinta epoxi, portal de acesso
em madeira rolica de eucalipto tratado, plantio de arvores e limpeza final de obra, conforme discriminado na
Planilha Orcamentaria e nos elementos graficos do projeto.

Observacdo: as quantidades de cada servico encontram-se expressas na Planilha Orcamentdria, parte
integrante do projeto. Este documento descreve qualitativamente os servicos, ndo substituindo o orcamento
nem os projetos executivos.
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Figura 1 — Perspectiva ilustrativa do projeto da Praca do Bosque Jardim Social (imagem meramente ilustrativa).

3. CONSIDERACOES GERAIS

10.

Os servicos serdao executados em estrita observancia as Normas Técnicas da ABNT pertinentes, a
legislacdo municipal, estadual e federal aplicavel, e as boas praticas da engenharia, garantindo a
qualidade, a durabilidade e a seguranca da obra.

Todos os materiais empregados deverao ser de primeira qualidade, atendendo as especificacdes das
normas técnicas vigentes, podendo a fiscalizacdo recusar qualquer material que nao satisfaca as
condicoes exigidas.

A execucao dos servicos obedecera rigorosamente aos projetos, especificacdes técnicas e a planilha
orcamentaria, sendo vedadas alteracées sem prévia anuéncia da fiscalizacao e do responsavel técnico.

Qualquer divergéncia entre o projeto, as especificacoes e a planilha orcamentaria devera ser
comunicada por escrito a fiscalizacao antes do inicio do servico correspondente, para a devida solucao.

A contratada serd integralmente responsavel pela mao de obra, equipamentos, ferramentas,
transporte e demais insumos necessarios a perfeita execucdo dos servicos.

Cabera a contratada o fornecimento e a utilizacdo dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e
Coletiva (EPC), em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho,
especialmente a NR-18 e a NR-35.

A contratada respondera pela seguranca, sinalizacdo e isolamento da area de trabalho durante todo o
periodo de execucao, prevenindo acidentes a operarios e a terceiros.

Os servicos de medicdo obedecerdo as quantidades efetivamente executadas e aceitas pela
fiscalizacao, conforme cronograma fisico-financeiro aprovado.

Toda a area da obra devera ser mantida limpa e organizada, com remocao peridédica de entulhos e
materiais excedentes para local devidamente licenciado.

Ao término dos servicos, a contratada efetuara a limpeza geral da praca, retirando restos de materiais,
ferramentas e equipamentos, entregando a obra em perfeitas condicdes de uso.
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11. Os precos unitarios tém como referéncia as bases SINAPI 05/2026, SBC 06/2026 e SICRO3 01/2026
(Estado do Parana) e ORSE 03/2026 (Estado de Sergipe), com encargos sociais na modalidade
desonerada, embutidos nos precos unitarios dos insumos de mao de obra conforme as respectivas
bases.

12. Sobre o custo direto dos servicos incide o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) de 20,34%, calculado
em conformidade com o Acordao n° 2622/2013 do TCU.

13. As especificacoes a seguir descritas complementam os elementos graficos do projeto arquiteténico; em
caso de omissdo, prevalecera a interpretacdo que melhor atender a boa técnica, mediante consulta a
fiscalizacao.

14. A contratada deverd manter no canteiro o Diario de Obra atualizado e os profissionais legalmente
habilitados (Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART) durante toda a execucio.

4. CONSIDERAGOES ESPECIFICAS

Antes do inicio dos servicos, a contratada procedera a limpeza e a preparacido da area, com remocao de
vegetacao indesejada, raizes e materiais soltos, bem como ao gabarito e a locacdo dos elementos da praca
conforme projeto arquiteténico.

A contratada providenciara as instalacdes provisorias necessarias ao apoio da obra, incluindo a placa de
identificacdo da obra, e a sinalizacdo de adverténcia e isolamento da area de intervencao, garantindo a
seguranca dos transeuntes durante todo o periodo de execucao.

A movimentacao de terra eventualmente necessaria a regularizacdo e ao nivelamento das plataformas de
circulacao sera executada de modo a assegurar o caimento adequado para escoamento das aguas pluviais,
evitando empocamentos sobre os pisos.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVICOS

5.1 ENTRADA DE ENERGIA E AGUA

5.1.1 Placa de obra

Seré fornecida e instalada placa de identificacdo da obra, em chapa galvanizada n°® 22 adesivada, dimensoes
2,40 x 1,20 m, fixada sobre estrutura de madeira, contendo os dados da obra, do contratante, do responsavel
técnico e demais informacoes exigidas pela fiscalizacdo, em local visivel a partir da via publica.

5.1.2 Entrada de energia elétrica e aterramento

A alimentacao elétrica da praca serd atendida por entrada de energia aérea monofasica, com caixa de
medicido de embutir no padrdo da concessionaria local, condutor de cobre de 35 mm?, eletroduto rigido
roscavel de PVC DN 40 mm e disjuntor tipo DIN de 50 A, conforme a NBR 5410 e as normas técnicas da COPEL.
Esta prevista a execucdo do assentamento de poste de concreto de 9,00 m de comprimento nominal, com
carga nominal menor ou igual a 1.000 daN e engastamento simples de 1,50 m no solo — o fornecimento do
poste ndo esta incluso na planilha orcamentaria, cabendo ao Municipio a sua disponibilizacdo. O conjunto
contara com sistema de aterramento composto por cordoalha de cobre nu de 50 mm? enterrada, haste de
aterramento de 3/4" com 3,00 m, conector tipo olhal e caixa de inspecao, garantindo a seguranca da
instalacao.

5.1.3 Rede de agua e pontos de utilizacao

Rodrigues & Rebelo Engenharia Ltda. — CNPJ 51.121.730/0001-81 — Pagina 4 de 7



O abastecimento de 4gua sera garantido por entrada dotada de hidrémetro DN 3/4" (vazio de 5,0 m*/h) e
rede de distribuicdo em tubo de PVC soldavel DN 25 mm, com as respectivas conexdes (tés e curvas de 90°) e
torneiras de 3/4" para tanque, atendendo aos pontos de utilizacao previstos para a praca, tais como irrigacao
e limpeza, conforme projeto hidraulico.

5.2 PISO EM PAVER

5.2.1 Execucao de piso de circulacido em paver de concreto

A circulacdo da praca, com area total de 1.056,91 m? distribuida pelos diferentes niveis e platés do projeto,
sera executada em piso intertravado de concreto, com blocos retangulares cor natural nas dimensées 20 x 10
cm e espessura de 6 cm, assentados sobre colchao de areia média devidamente regularizado e compactado.
O servico orcado corresponde a execucdo do passeio exclusive o fornecimento dos blocos de paver, os quais
serao fornecidos pelo Municipio. Os blocos serdo dispostos conforme paginacao de projeto, com travamento
das juntas por rejuntamento com pé de pedra ou areia fina e compactacado final com placa vibratoéria,
resultando em superficie plana, nivelada e com caimento que assegure o escoamento das aguas pluviais
entre os platos indicados no projeto.

5.2.2 Assentamento de guia (meio-fio) tipo paver — trecho reto

As bordas do piso de circulacdo serdo delimitadas por guia (meio-fio) tipo paver com encaixe (fincadinha), em
concreto pré-fabricado, nas dimensdes nominais 45 x 08/08 x 19 cm, assentada em trecho reto sobre base
regularizada, alinhada e nivelada conforme projeto, destinada a delimitacdo e ao confinamento do piso
intertravado.

5.2.3 Assentamento de guia (meio-fio) tipo paver — trecho curvo

Nos trechos de curvatura do tracado — predominantes no desenho organico da praca —, serd empregada
guia (meio-fio) tipo paver fincadinha em concreto pré-fabricado, com pecas justapostas de modo a garantir
continuidade, alinhamento e perfeito confinamento lateral do pavimento intertravado.

5.2.4 Plantio de grama em placas

As areas de canteiros e macicos verdes que margeiam a circulacdo serdo tratadas com plantio de grama
esmeralda (ou Sdo Carlos / Curitibana) em placas, sobre solo previamente preparado e nivelado, com
posterior irrigacdo, compondo o paisagismo e contribuindo para a estabilizacao superficial do terreno.

5.3 BANCOS, QUADRA DE AREIA, PLAYGROUND, PLANTIO DE ARVORE E LIMPEZA FINAL DE OBRA

5.3.1 Piso de concreto do playground

Na area destinada ao playground infantil sera executado piso de concreto sobre solo (radier), com concreto
usinado bombeavel fck 30 MPa, no volume de 10,375 m?, lancado, adensado com vibrador de imersdo e
acabado, constituindo base regular, nivelada e resistente para a instalacdo dos equipamentos de recreacao e
para a delimitacdo da quadra de areia.

5.3.2 Quadra de areia

A quadra de areia sera preenchida com areia fina branca lavada, isenta de materiais organicos e de torroes,
no volume de 20,75 m®, devidamente espalhada e nivelada na cota de projeto, destinada a recreacdo e ao
lazer infantil, integrando o setor de playground da praca.

5.3.3 Conjunto com mesa e bancos pré-fabricados de concreto
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Ser3o instalados 8 (oito) conjuntos com mesa e quatro bancos pré-fabricados de concreto, acabamento em
concreto aparente, nas dimensdes 90 x 95 cm (mesa) e 20 x 60 cm (bancos), fixados por chumbamento com
concreto sobre o piso existente, distribuidos conforme projeto, compondo as areas de estar e permanéncia
da praca.

5.3.4 Sinalizacao horizontal com tinta epéxi

Serdo executadas demarcacdes de sinalizacdo horizontal com tinta epdxi base agua, de aplicacdo manual,
faixa com largura de 10 cm, em uma extensao total de 69,60 m, nos locais indicados em projeto, para
orientacdo e organizacao dos espacos de uso da praca. A superficie devera estar limpa, seca e isenta de poeira
antes da aplicacao.

5.3.5 Bancos de concreto moldados in loco

Conforme detalhamento do projeto arquitetonico, serdo executados bancos de concreto moldados in loco,
integrados as muretas e platds da praca, totalizando 50,00 m?. Os bancos serdo executados com férma em
madeira serrada, armadura em aco CA-50 e concreto fck 2 25 MPa, lancado, adensado e acabado de modo a
resultar em superficie regular, lisa e livre de rebarbas ou arestas cortantes, adequada ao uso publico. As
alturas e os alinhamentos obedecerao ao projeto arquitetonico.

5.3.6 Instalacao dos equipamentos do parque infantil

Compreende exclusivamente a instalacdo (montagem, prumo, nivelamento e chumbamento) dos
equipamentos do parque infantil sobre o piso de concreto executado, incluindo a mao de obra de pedreiro e
servente necessaria. O fornecimento dos brinquedos nao esta incluso na planilha orcamentaria, sendo os
equipamentos disponibilizados pelo Municipio. A instalacao seguira rigorosamente as recomendacgdes do
fabricante e as prescricoes da ABNT NBR 16071, observadas as areas de seguranca e as alturas livres de
queda.

5.3.7 Plantio de arvores

O paisagismo sera complementado com o plantio de mudas de arvores frutiferas e ornamentais, de espécies
adequadas a regiao, distribuidas conforme projeto de paisagismo, contribuindo para o sombreamento, a
composicido visual e a qualidade ambiental da praca. O fornecimento das mudas sera realizado pelo
Municipio, cabendo a contratada a abertura das covas, o plantio, o tutoramento e a irrigacao inicial, sem
custo especifico na planilha orcamentaria.

5.3.8 Limpeza final de obra

Ao término da execucao dos servicos, sera realizada a limpeza geral da praca, com remocao de residuos de
argamassa, entulhos, poeira e materiais soltos das superficies pavimentadas, dos bancos e do mobiliario,
bem como a retirada de ferramentas e equipamentos, entregando-se a obra em perfeitas condicdes de uso.
Os custos correspondentes estdo contemplados nas despesas indiretas da contratada.

5.4 PORTAL EM MADEIRA

5.4.1 Pilares de madeira rolica

2

O portal de acesso a praca serd estruturado por pilares em madeira rolica tratada de eucalipto (ou
equivalente da regido), com didmetro de 30 a 34 cm e comprimento de 3,00 m cada, totalizando 8,00 m
lineares, fixados por porta-pilar metalico com apoio engastado e chumbadores tipo parabolt de 1/2". A
madeira deverd ser tratada em autoclave (CCA/CCB), isenta de fendas, empenamentos e nds que
comprometam a resisténcia, e os pilares serdo executados em prumo, alinhados conforme projeto
arquitetonico.
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5.4.2 Viga de madeira rolica

Sobre os pilares sera instalada viga em madeira rolica tratada de eucalipto (ou equivalente da regido), com
diametro de 30 a 34 cm e extensao total de 4,10 m, fixada aos pilares por parafusos franceses zincados de
1/2" x 12", com porca e arruela, garantindo a estabilidade do conjunto. O icamento e o posicionamento da
peca serao executados com auxilio de talha manual e andaime, observadas as prescricoes da NR-18 e da NR-
35.

5.4.3 Pintura de verniz sobre madeira

Todas as pecas de madeira do portal receberdo pintura de verniz alquidico incolor, aplicada em 3 (trés)
dema3os, em uma area total de 12,00 m?, sobre superficie previamente lixada, limpa e seca, de modo a
proteger a madeira contra intempéries e conferir acabamento uniforme. Cada demao somente sera aplicada
apos a completa secagem da anterior, conforme recomendacao do fabricante.

6. CONSIDERACOES FINAIS

Os servicos deverdo ser executados por profissionais habilitados, sob supervisido de responsavel técnico,
observando-se a sequéncia construtiva légica e os prazos do cronograma fisico-financeiro.

Eventuais servicos nao expressamente descritos neste memorial, porém necessarios ao perfeito acabamento
e funcionamento da obra, serdo executados conforme a boa técnica e as normas vigentes, mediante prévia
ciéncia da fiscalizacao.

Concluidos os servicos, a obra serd entregue limpa, desimpedida e em plenas condicdes de uso,
acompanhada da respectiva documentacio técnica (ART e Diario de Obra).

7. PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execucido da obra é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de
Servico, conforme o cronograma fisico-financeiro aprovado, parte integrante do projeto.

Alténia — PR, 14 de julho de 2026.
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