' PEROLA

GOVERNO MUNICIPAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 10/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 41/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execugdo de obra de reforma no Estadio Municipal
de Pérola/PR, localizado na Rua Souza Naves, 880, compreendendo intervengbes nos vestidrios,
cobertura, instalagdes hidrossanitarias e elétricas, pisos e revestimentos internos, esquadrias e portdes,
bem como a readequagdo da pista de caminhada adjacente, incluindo servigos preliminares, demolicdes,
intervengGes estruturais, pinturas e demais servigos complementares.

DATA DA SESSAO PUBLICA: 03/09/2026
HORARIO: 09h00 (horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego Global.
LOCAL DA SESSAO PUBLICA: Plataforma BLL COMPRAS https://bll.org.br/.
VALOR MAXIMO: R$351.841,74 (trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e um reais e

setenta e quatro centavos).

CONDICOES DE PARTICIPACAO:

() Exclusiva ME/EPP/Equiparadas

(X) Ampla concorréncia

( ) Ampla concorréncia com lotes exclusivos

( ) Ampla concorréncia com cota de participacdo (25% reservado para ME/EPP)

CRITERIO DE PARTICIPACAO:
() Exclusiva local

( ) Exclusiva regional

(X) Nao se aplica

MODO DE DISPUTA:
( ) Aberto
(X) Aberto e Fechado

TIPO:

( ) Aquisicdo parcela Unica
( ) Aquisicdo com servico
( ) Servigo continuo

(X) Servigo nao continuo

REGISTRO DE PRECOS:
(X) Nado
()Sim

INVERSAO DE FASES:
(X) Nao
()Sim
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PREAMBULO
O MUNICIPIO DE PEROLA, inscrito no CNPJ n2 81.478.133/0001-70, com sede na Avenida Dona Pérola
Byington, n2 1.731, Centro, em Pérola/PR, por intermédio da Prefeita Municipal, VALDETE CARLOS
OLIVEIRA GONCALVES DA CUNHA, torna publica a realizagdo de licitagdo na modalidade Concorréncia
Eletronica Eletronico.
O certame sera processado e julgado conforme as disposi¢cdes deste Edital e seus Anexos, nos termos da
Lei n2 14.133/2021, do Decreto Municipal n? 422/2023 e demais legisla¢des aplicaveis.
A conducdo do procedimento ficara a cargo da Agente de Contratacdo Yasmim Fernanda Rissato Martins,
designada pela Portaria n2 005/2026, de 05 de janeiro de 2026, publicada no Didrio Oficial do Municipio
(Jornal Umuarama llustrado).

1. DISPOSICGES PRELIMINARES
1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitagdo, abertura e disputa de pregos,
serd exclusivamente por meio eletrénico, no endereco https://bll.org.br/.

1.2. A abertura da sessdo publica da Concorréncia Eletrénica ocorrera as 09:00 do dia 03/09/2026, no
site https://bll.org.br/, nos termos das condi¢des descritas neste Edital.

1.3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08:50 do dia 03/09/2026.

1.4. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:51 as 08:59 do dia 03/09/2026.

1.5. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: As 09:00 do dia 03/09/2026.

1.6. Os trabalhos serdo conduzidos por funcionario do MUNICIPIO DE PEROLA — neste denominado
Agente de Contratagdo, mediante a inser¢do e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o

aplicativo constante da pagina eletrdnica da Bolsa de Licitagdes e Leildes (https://bll.org.br/).

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste Concorréncia Eletronica, a contratacdo de empresa especializada para
execucdo de obra de reforma no Estadio Municipal de Pérola/PR, localizado na Rua Souza Naves, 880,
compreendendo intervengdes nos vestiarios, cobertura, instalacdes hidrossanitarias e elétricas, pisos e
revestimentos internos, esquadrias e portdes, bem como a readequacdo da pista de caminhada
adjacente, incluindo servicos preliminares, demoli¢cGes, intervengdes estruturais, pinturas e demais
servigos complementares.

2.2. O valor maximo para a contratacdo serd de R$351.841,74 (trezentos e cinquenta e um mil,
oitocentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos). Os pregos incluem, além do lucro, todas
as despesas, custos, tributos e encargos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas,
diretas ou indiretas, relacionadas.

2.3. O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, nos termos
da legislagdo aplicavel.

2.4. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descrito no BLL - Bolsa de
LicitagGes e LeilGes e as especificagdes constantes deste Edital, prevalecerdo as ultimas.

2.5. As informac¢des administrativas relativas a este Edital poderdao ser obtidas junto ao Setor de
LicitagGes pelo telefone n? (44) 3636-8300 ou pelo e-mail compras@perola.pr.gov.br.

3. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

3.1. O certame sera conduzido pelo Agente de Contratagdo, que terd, em especial, as seguintes
atribuicGes:

3.1.1. Receber, examinar e decidir as impugnacgdes e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus
anexos, além de poder requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo desses documentos;
3.1.2. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

3.1.3. Responder as questdes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

3.1.4. Verificar a conformidade da proposta em relagdo aos requisitos estabelecidos no edital;
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3.1.5. Analisar a aceitabilidade das propostas;

3.1.6. Desclassificar propostas indicando os motivos;

3.1.7. Coordenar a sessao publica e o envio de lances;

3.1.8. Verificar e julgar as condi¢des de habilitagdo;

3.1.9. Sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas

3.1.10. Indicar o vencedor do certame;

3.1.11. Receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos;

3.1.12. Elaborar a ata da sessdo;

3.1.13. Encaminhar o processo devidamente instruido, apds encerradas as fases de julgamento e
habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, a autoridade superior para adjudicagdo e
homologacéo.

4. DAIMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplica¢do da Lei n?
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
4.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior a data da abertura do certame.
4.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo
seguinte meio: deverdo ser dirigidas ao Agente de Contratacdo em dias Uteis, das 08h00 as 16h00,
exclusivamente através da Plataforma BLL — Bolsa de LicitagBes e Leildes https://bll.org.br/.

4.4. Asimpugnacges e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
4.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

4.6. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

5. DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO

5.1. Poderao participar:

5.1.1. Poderdo participar desta Licitagdo qualquer empresa individual ou sociedade, regularmente
estabelecida no pais, cujo contrato social abarque o objeto desta licitagdo e que satisfaca todas as
exigéncias, especificagdes e normas contidas neste Edital e seus Anexos — para as estrangeiras que ndo
funcionem no pais, documentos equivalentes devem atestar atengdo as mesmas exigéncias.

5.1.2. Para tanto, as empresas deverdo se credenciar, de forma direta ou através de empresas
associados a plataforma Bolsa de LicitacBes e Leildes (https://bll.org.br/.), até no minimo uma hora antes
do hordrio fixado no edital para o recebimento dos documentos de habilitagdo, limitando-se nesta etapa
a apresentacdo da documentacdo exigida, sendo as propostas cadastradas posteriormente pelas licitantes
habilitadas.

5.1.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

5.1.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais junto ao
sistema relacionado no item anterior e manté-lo atualizado junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

5.1.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacdo.

5.2. NAO poder3o participar desta licitagdo

5.2.1. Aquele que ndo atenda as condig¢des deste Edital e seu (s) anexo (s);
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5.2.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.2.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
5.2.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

5.2.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdao do instrumento contratual, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.2.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.2.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢des andalogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagdo trabalhista;

5.2.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

5.2.9. Pessoas juridicas reunidas em consdrcio;

5.2.10. Organizag0es da sociedade civil de interesse publico - oscip, atuando nessa condigdo;

5.2.11. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do instrumento
contratual agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da lei n.2 14.133, de 2021.

5.2.12. O impedimento de que trata o item 6.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

5.2.13. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens anteriores poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do instrumento contratual, desde que sob supervisdo
exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

5.2.14. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
5.2.15. O disposto nos itens anteriores ndo impede a licitagao ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

5.2.16. Em licitagbes e contratagGes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidéGnea nos termos
da Lei n214.133/2021.

5.2.17. A vedacgdo de que trata o item estende-se a terceiro que auxilie a condug¢do da contratac¢do na

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica;

Av. Pérola Byington, n2 1731 — CEP: 87.540-000 — Fone/Fax: (44) 3636-8300
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - email: compras@perola.pr.gov.br


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

6. DO CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

6.1. O critério de julgamento estara expressamente indicado na capa deste Edital, devendo ser
observadas as especificagdes técnicas constantes do Termo de Referéncia, bem como as demais
condigGes estabelecidas neste instrumento.

6.2. Quando adotado o critério de julgamento pelo menor prego, sera considerada vencedora a
proposta que apresentar o menor valor, por item, lote ou global.

6.3. Quando adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, sera considerada vencedora a
proposta que apresentar o maior percentual de desconto incidente sobre o valor de referéncia
previamente definido.

6.4. InstrugGes sobre cada modo de disputa:

6.4.1. Quando adotado o modo ‘aberto e fechado’:

A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de tempo de
até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgao
de lances.

Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢es definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

Ap0ds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances segundo a
ordem crescente de valores.

N3do havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o
reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificagdo,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

Poderd o(a) Agente de Contratagdo(a), auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as exigéncias de
habilitagdo.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Para participar da licitagdo a proponente deverd se credenciar de forma direta a Bolsa de
LicitagGes e Leildes do Brasil — BLL Compras, até no maximo uma hora antes do hordrio fixado no edital
para o recebimento das propostas e dos documentos de habilitagdo.

7.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes
a este Concorréncia Eletronica.

7.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

7.4. A licitante devera manifestar, por meio de seu operador designado, em campo préprio do
sistema, pleno conhecimento, aceita¢do e atendimento as exigéncias de habilitagcdo previstas no Edital.
7.5. Qualquer davida em relagdo ao acesso no sistema operacional, podera ser esclarecida pela Bolsa
de Licita¢Oes e LeilGes do Brasil — BLL, contato@bll.org.br.
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8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

8.1. A Licitante devera cadastrar em campo proéprio da plataforma BLL, sua proposta devidamente
preenchida, marca dos produtos cotados e pregos, vedada a identificacdo do proponente no sistema, em
qualquer hipdtese, antes do término da fase competitiva do Concorréncia Eletronica, sob pena de
desclassificagdo.

8.2. Ao cadastrar sua proposta na Plataforma BLL a licitante devera informar a MARCA E MODELO
(quando houver) DO PRODUTO COTADO. Os itens que forem da marca do licitante deverdo preencher o
campo MARCA com a expressio MARCA PROPRIA, PROPRIA ou expressio equivalente, para ndo
possibilitar identificagdo.

8.3. A proposta devera ser elaborada considerando as condi¢Ges estabelecidas neste edital e seu(s)
anexo(s). A ndo inserg¢do da marca dos produtos neste campo implicara na desclassificagdo da Empresa,
face a auséncia de informacao suficiente para classificacdo da proposta.

8.4. Quando houver mais de um item ou lote, o licitante podera participar de quais ele pretender,
NAO serd admitida a possibilidade de oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
aquele item/lote, nos termos do inciso IV do art. 15.

8.5. Os precos e os produtos/servicos propostos sdo de exclusiva responsabilidade da licitante,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, ndo |Ihe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragao, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.6. Ao oferecer sua proposta no sistema eletronico, o licitante devera observar rigorosamente a
descricdo dos itens e considerar as condi¢cdes estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo
detalhadamente as caracteristicas do objeto/servigo cotado, informando marca/fabricante (se for o caso)
em campo proéprio do sistema, prego unitario por item, com até duas casas decimais apds a virgula.

8.7. A validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessdo
publica do Concorréncia Eletrénica.

8.8. A proposta apresentada e os lances formulados deverdo incluir todas e quaisquer despesas
necessarias para o objeto desta licitagdo, tais como: tributos, fretes, seguros e demais despesas inerentes
ao produto até sua entrega no local fixado pela Secretaria solicitante, devendo o pre¢o ofertado
corresponder, rigorosamente, as especificagdes do objeto licitado.

8.9. N3o sera aceita cobranga posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se
alterado ou criado apds a data de abertura desta licitagdo e que venha expressamente a incidir sobre o
objeto desta licitacdo, na forma da Lei.

8.10. O licitante declarara, em campo préprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a
habilitacdo e a conformidade de sua proposta com as exigéncias do edital.

8.11. Incumbira ao licitante acompanhar as operagGes no sistema eletrénico durante a sessao publica
do Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo.

8.12.  Serdo desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislacdo
em vigor.

8.13. O licitante, quando do cadastramento da proposta inicial de prego, devera verificar nos dados
cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema, conforme o seu regime de tributagdo, para fazer
valer o direito de prioridade do desempate previsto no art. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123/2006.

9. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
9.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, hordrio e local indicados neste Edital, observado o horario de Brasilia/DF.
9.2. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema.

9.3. Apos a abertura da sessdo publica, o(a) Agente de Contratagdo(a) verificara as propostas
apresentadas, desclassificando, de forma fundamentada, aquelas que:
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| — ndo estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;

Il — contiverem vicios insanaveis;

Il — ndo apresentarem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia;

IV —identificarem o licitante.

9.4. A desclassificagdo sera sempre motivada e registrada no sistema, com possibilidade de
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.5. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede seu julgamento definitivo em sentido contrario, na
fase de aceitagdo.

9.6. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

9.7. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de
Contratacgdo(a) e os licitantes.

9.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor registrado.

9.9. O lance devera ser ofertado em valor monetario, quando adotado o critério de julgamento pelo
menor prego; ou em percentual de desconto, quando adotado o critério de julgamento pelo maior
desconto.

9.10. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado e as regras
estabelecidas neste Edital.

9.11. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no
sistema.

9.12. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do melhor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

9.13. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de RS 0,01 (um
centavo).

9.14. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.

9.15. No caso de desconexdo com o(a) Agente de Contratagdo(a), o sistema eletronico poderd
permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

9.16. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa e
reiniciada apds comunicacdo oficial aos participantes.

9.17. Em caso de empate entre propostas, serdao aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios:

| — disputa final entre os licitantes empatados;

Il — avaliagdo do desempenho contratual prévio;

Il — desenvolvimento de a¢es de equidade;

IV — existéncia de programa de integridade.

9.18. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente:

| —a empresas sediadas local ou regionalmente;

Il —a empresas brasileiras;

Il —a empresas que invistam em inovagao;

IV — a empresas com praticas sustentdveis.

9.19. Persistindo o empate, sera realizado sorteio.

9.20. Encerrada a etapa de lances, o(a) Agente de Contratagdo(a) podera negociar condicbes mais
vantajosas com o licitante melhor classificado.

9.21. A negociagdo sera realizada por meio do sistema eletrénico, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.22. Caso a proposta permaneca acima do valor maximo aceitdvel, a negociacao podera ser estendida
aos demais licitantes, respeitada a ordem de classificagdo.

9.23. O licitante classificado em primeiro lugar devera encaminhar, no prazo de até 2 (duas) horas:
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a) Prego global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da
licitagdo;

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

d) Cronograma fisico-financeiro (anexo V).

e) Cartilha Global (anexo Il — arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI — arquivo) e ES (anexo
V).

f) Todas as especificages do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

g) Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de mdo de
obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execug¢do da obra.

h) Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

i) Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagGes publicas, quando participarem de licitagGes publicas.

j) O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e deverd considerar o prego global da proposta,
com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

k) O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

I) O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor global proposto;

m) O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgio Licitante antes da assinatura do contrato;

n) O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante, com
mencdo do seu titulo profissional e nUmero da Carteira Profissional;

0) A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital sdo
motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais do
cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

9.24. 0O nao envio da proposta no prazo podera ensejar a desclassificagao, salvo justificativa aceita pelo
Agente de Contratagao.

9.25. E facultada a prorrogagdo do prazo mediante solicitagio fundamentada.

9.26. Apods a negociacgdo, o Agente de Contratacgdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

10. DA FASE DE JULGAMENTO

10.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacédo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n? 14.133/2021, legislacdo correlata, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca

a participagdo no certame ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
10.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

10.1.3. Consulta ao cadastro de restricdes ao direito de contratar com a Administragdo Publica — TCE/PR
(https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarimpedidos.aspx)

10.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

10.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas

Av. Pérola Byington, n2 1731 — CEP: 87.540-000 — Fone/Fax: (44) 3636-8300
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - email: compras@perola.pr.gov.br


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).

no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29, §19).

10.5. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN
n2 3/2018, art. 29, §29).

10.6. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participagao.

10.7. Caso atendidas as condig¢Bes de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

10.8. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus
anexos.

10.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

10.9.1.Contiver vicios insanaveis;

10.9.2.N3o obedecer as especificagdes técnicas contidas no termo de referéncia;

10.9.3.Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;

10.9.4.N3o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracao;
10.9.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

10.10. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela administragao.

10.11. Aiinexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé serd considerada apés diligéncia do Agente
de Contratagdo, que comprove:

10.12. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade
capazes de justificar o vulto da oferta.

10.13. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

10.14. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a lei.

10.15. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de planilha de custos e formagdo de pregos elaborada pela administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
10.16. Em se tratando de servi¢os de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
administragcdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela administracdo, bem como com detalhamento das bonificacbes e
despesas indiretas (bdi) e dos encargos sociais (es), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do instrumento contratual.

10.17. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n3o haja
majoracdo do preco.

10.18. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas;
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10.19. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correg¢do a indicagdo de recolhimento
de impostos e contribui¢cdes na forma do simples nacional, quando nao cabivel esse regime.

10.20. Caso o termo de referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no termo de referéncia, sob pena de nado aceitagdo da
proposta.

10.21. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

10.22. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

10.23. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
edital, a proposta do licitante sera recusada.

10.24. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as
especificagGes constantes no termo de referéncia.

11. DA FASE DE HABILITAGAO

11.1.  Para habilitagdo dos licitantes, serdo exigidos os documentos necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagcdo, nos termos dos Artigos 62 a 70 da
Lein214.133, de 2021.

11.2. Sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitagdo apenas pelo licitante vencedor,
exceto quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento, na forma do Artigo 63, Il da Lei 14.133,
de 2021.

11.3.  Apds a fase de julgamento, o licitante vencedor sera convocado para apresentar os documentos
relativos a HABILITACAO juntamente com a PROPOSTA AJUSTADA assinada e timbrada pela proponente,
em formato digital, preferencialmente em “PDF” para compor a sequéncia dos autos digitais, devendo ser
anexados no campo indicado pelo(a) Agente de Contratacdo(a), dentro da plataforma de disputa BLL no
prazo de 2 (duas) horas contados da solicitagdo do(a) Agente de Contratagdo(a), podendo vir ser
prorrogado a critério do(a) Agente de Contratacdo(a) em quanto tempo for necessario e durante o horario
de expediente do 6rgao.

11.4. Em caso de indisponibilidade do sistema, poderd ser aceito o envio por meio do e-mail:
compras@perola.pr.gov.br. Apds o envio do e-mail, o responsavel pelo envio devera entrar em contato

com o(a) Agente de Contratacdo(a) para confirmar o recebimento do e-mail e do seu contetddo. O(A)
Agente de Contratagdo(a) ndo se responsabilizard por e-mails que, por qualquer motivo, ndo forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Municipio de Pérola quanto do
emissor.

11.5. Caso seja necessario, para fins de confirmacdo, complementagdo, esclarecimento ou
saneamento da documentac¢do de habilitacao, a titulo de diligéncia, podera solicitar a licitante o envio de
documentacdo complementar, por meio do campo de “DOCUMENTOS COMPLEMENTARES” do sistema.
11.6. Somente haverd a necessidade de comprovagcdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

11.7. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais na plataforma e
manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

11.8. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacdo.
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11.9. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e entidades
emissores de certidGes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

11.10. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, poderd ser admitida, mediante decisdo
fundamentada do Agente de Contratagdo, a apresentagdo de novos documentos de habilitagcdo para, (Lei
14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

11.10.1. Complementagdo de informagGes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

11.10.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

11.10.3. A aferigdo das condi¢cOes de habilitagdo da licitante decorrentes de fatos existentes a época da
abertura do certame;

11.10.4. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

11.11. A apresentac¢do de documentos de cunho declaratério emitidos unilateralmente pela licitante.
11.12. A apresenta¢do de documentos complementares ou substitutivos sera realizada e, findo o prazo
assinalado sem o envio da nova documentacao, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante,
implicando sua inabilitagdo.

11.13. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificagao.

11.14. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagao
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo.

11.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

11.16. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para participagdo
na licitagdo.

11.17. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apds o julgamento.

11.18. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para a habilitagdo deverdo estar
em nome da licitante, dentro de seu prazo de validade e, preferencialmente, com o nimero do CNPJ e
com o enderego respectivo.

11.19. Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverdo estar em seu nome;

11.20. Sendo a licitante filial, todos os documentos deverdo estar em seu nome, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

11.21. Serdo dispensados da apresentacdo de documentos com o nimero do CNPJ da filial aqueles
documentos que, pela prépria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz, como é o caso da
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e da
Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes Previdenciarias e as de Terceiros, por constar no
préprio documento que é valido para matriz e filiais.

11.22. A documentagdo exigida deverd ser obrigatoriamente da empresa que langard a Nota
Fiscal/Fatura.
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11.23. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasido da participagdo em certames
licitatérios, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

11.24. Como se trata de CONCORRENCIA ELETRONICA ELETRONICO, em que os documentos somente
sdo apresentados em via eletrOnica através de chave de acesso exclusivo, junto a plataforma, o Agente
de Contratagdo ou sua equipe de apoio poderd fazer diligéncia para a verificagdo e constatagdo da
autenticidade de documentos.

11.25. As declaragGes deverdo ser apresentadas assinadas pelo responsavel da empresa ou por pessoa
autorizada através de procuragdo. Serdo aceitos documentos assinados digitalmente.

11.26. As empresas serdo responsaveis pela veracidade dos documentos anexados na habilitagdo. Os
documentos originais que forem escaneados para a apresentagdo no momento da habilitagdo serdo
aceitos pelo Agente de Contratagdo independentemente de reconhecimento de firma.

11.27. Os documentos deverdo ser apresentados, na forma prevista em lei, e quando n3ao houver
regulamentacdo especifica, deverdo sempre ser em nome da licitante e com o nimero do CNPJ ou CPF,
se pessoa fisica; em nome da matriz, se o licitante for a matriz; em nome da filial, se o licitante for a filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz.
11.28. Sera considerado habilitado o licitante que apresentar todos os documentos exigidos abaixo. A
documentagdo deverd ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, obrigatoriamente,
todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitagdo.

a) Relativos a habilitagdo juridica:

Comprovagao da existéncia de quadro societario e qualificagdao da pessoa juridica por meio de:

e No caso de empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

e No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede.

e Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigcdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolugdo CGSIM n2 16, de 2009, cuja aceitagao
ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

Cdpia do CPF, Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitagdo do sécio administrador da
licitante.

A representa¢do também podera ser feita por PROCURACAO por instrumento publico ou particular, da
qual constem poderes especificos para formular lances, negociar pregos, interpor recursos, e desistir
de sua interposigdo, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. (MODELO ANEXO).

b) Relativos a habilitagdo fiscal, social e trabalhista:

CNPJ — Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica.

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DA RECEITA FEDERAL — Prova da regularidade para com a Receita
Federal (abrangendo inclusive as contribui¢des previdenciarias).

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DA RECEITA ESTADUAL — Prova da regularidade para com a Fazenda
Estadual, do Estado da sede da empresa, quando for o caso.

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DA RECEITA MUNICIPAL — Prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal do domicilio ou sede do licitante.

CRF — Prova de Regularidade Fiscal do FGTS.

CNDT — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista.

c) Relativos a habilitagdo econdmico-financeira:

CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA E RECUPERACAO JUDICIAL (Faléncia e Concordata), expedida pelo
cartorio distribuidor da sede da licitante, com data ndo anterior a 120 (cento e vinte) dias da realizagdo

da licitacao.
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BALANCO PATRIMONIAL, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios.

e No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou comercial
(sociedade empresaria em geral) deverdo apresentar da empresa, devidamente registrado pelo 6rgao
competente, com o Termo de Abertura e de Encerramento e assinado pelo responsavel pela empresa
designado no Ato Constitutivo da sociedade, e também por bacharel ou técnico em Ciéncias Contdbeis
ou outro profissional, legalmente habilitado perante o Conselho Regional de Contabilidade, constando
nome completo e registro profissional.

e Emsetratando de Sociedade por A¢des (Sociedade Empresaria do Tipo S.A.), o balango devera
ser apresentado por publicagdo no Didrio Oficial.

e As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas
no SIMPLES, deverdo apresentar Balanco Patrimonial referente aos 02 (dois) Gltimos exercicios sociais
exigiveis, assinado por Contador ou Técnico em Ciéncias Contabeis, legalmente habilitados, constando
nome completo e registro profissional, ficando dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de
Encerramento.

e  MEI (Micro Empreendedor Individual) para fins da habilitagdo econémico-financeira devera
apresentar a Declaragdo Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) ou sua
substituta, a Declaracdo Unica do MEI (DUMEI). Caso o MEI tenha sido constituido no mesmo exercicio
do langamento da licitagdo, devera apresentar os relatérios mensais de receita bruta, assinados pelo
proprio Micro Empreendedor.

e As sociedades constituidas ha menos de 12 (doze) meses, no exercicio social em curso,
deverdo apresentar o Balango de Abertura.

e A exigéncia de documentos limita-se ao Ultimo ano fiscal, em caso de sociedades constituidas
ha menos de 2 (dois) anos.

e Asempresas optantes do SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL-SPEED, submetida ao
IND DNRC 107/08, deverdo apresentar:

e Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contabil);

e Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contdbil);

e Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contabil);

Comprovagao do capital social ou valor do patrimdnio liquido de no minimo 10% (dez por cento) do
valor estimado para a contratacgao.

d) DeclaragGes relativas a habilitagdo:

Declaragdo Unificada (MODELO ANEXO).

Formuldrio para Assinatura de Contrato (MODELO ANEXO).

Declaracdo de Responsabilidade Técnica (MODELO ANEXO).

Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira (MODELO ANEXO).

Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil (MODELO ANEXO).

Declaragdo de Visita ou Declaragao de Dispensa de Visita (MODELOS ANEXOS).

e) Relativos a habilitagdo técnica:

Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e ou no Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou outro Conselho Profissional ao qual os profissionais registrados
nos mesmos possuam atribuicdes e capacidade técnica para executar os servigos exigidos na
qualificacdo técnica do edital, da pessoa juridica e da pessoa fisica, através da CERTIDAO DE REGISTRO
DE PESSOA JURIDICA e CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA FiSICA, em plena validade.

Comprovacdo de Capacidade Técnica Profissional - Experiéncia profissional da pessoa (as) fisica (as)

responsavel (eis) técnica (as), mediante apresentagdo do respectivo atestado de capacidade técnica,
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comprovando a execugao de objeto igual, similar ou de complexidade superior ao previsto neste Termo
de Referéncia, conforme quadro de quantitativos minimos abaixo:

Comprovagao de Capacidade Técnica operacional da EMPRESA: Apresentagdo de seu respectivo
atestado, comprovando a execugdo de objeto igual, similar ou de complexidade superior ao previsto
neste Termo de Referéncia, conforme quadro de quantitativos minimos abaixo:

Descrigdo dos servigos Quantidade minima
Execucdo de obras ou servicos de engenharia em edificagdes com i
caracteristicas técnicas compativeis com o objeto. ’
Execucgdo de calgada ou similar. 506,24m?

Os atestados e/ou declaragdes deverdo ser comprovados através de “Certiddo de Acervo Técnico
Profissional - CAT” do responsavel (eis) técnico (os), emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA”, e ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

E permitido a somatdria de atestados de capacidade técnica, desde que devidamente acervados no
respectivo conselho de classe, nos termos do Acérddo 1231/2012 — Plenario — TCU — Tribunal de Contas
da Unido.

Comprovagao de Vinculo entre Empresa e Responsavel Técnico.

12. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAGCAO ORIGINAL

12.1. A documentagdo, CASO SOLICITADA, deverdao ser encaminhadas em original ou copias
autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis,
contados da solicitagdo do Agente de Contratagdo no sistema eletronico, no seguinte endereco: Prefeitura
Municipal Pérola, Avenida Dona Pérola Byington, n? 1731, Centro, CEP: 87540-000, Pérola-PR. Aos
cuidados do Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos e o(a) Agente de Contratagdo(a)
responsavel. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou
empresario individual, nUmero do CNPJ, nimero e ano da Concorréncia Eletrénica.

12.2. Consideradas cumpridas todas as exigéncias do edital quanto a apresenta¢do da documentagdo
de habilitagdo e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o Agente de Contratagdo o
declarara vencedor.

12.3. Ocorrendo a inabilitacdo, o Agente de Contratagdo convocara o autor do segundo menor lance
para apresentar sua documentacdo de habilitacdo e, se necessario, observada a ordem crescente de
preco, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo
instrumento convocatodrio, ou podera revogar a licitagdo.

13. DOS RECURSOS

13.1. Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo abrird prazo de 10 (dez) minutos, durante o
qual qualquer licitante podera, de forma imediata, exclusivamente em campo préprio do sistema,
manifestar sua intencao de recurso.

13.2. A auséncia do registro de intengdo de recurso, no prazo estabelecido no item anterior, implica a
preclusdo da oportunidade de interposicdo de recurso.

13.3. Ainterposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de
2021.

13.4. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac¢do ou de lavratura da ata.

13.5. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

13.5.1. Aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;

13.5.2. O prazo para apresentacdo das razGes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

13.6.  Osrecursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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13.7. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

13.8.  Osrecursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

13.9. O prazo para apresentagdo de contrarrazGes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposi¢do do recurso, assegurada
a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.10. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

13.11. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.12. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.perola.pr.gov.br.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS, PENALIDADES E SANGOES

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
14.1.1.Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratagdo/a durante o certame;

14.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

14.1.3.N3o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacgdo;
14.1.4.Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.5.Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar
amostra;

14.1.6.Apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do edital;

14.1.7.N3o celebrar o instrumento contratual ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contrata¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.8.Recusar-se, sem justificativa, a assinar o instrumento contratual ou a ata de registro de preco, ou
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administragao;
14.1.9.Apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagao.

14.1.10. Fraudar a licitagdo

14.2. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
14.2.1.Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.2.2.Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.2.3.Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.2.4.Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

14.2.5.Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da lei n.2 12.846, de 2013.

14.3. Com fulcro na lei n2 14.133, de 2021, a administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
14.3.1.Adverténcia;

14.3.2.Multa;

14.3.3.Impedimento de licitar e contratar;

14.3.4.Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prdpria autoridade que
aplicou a penalidade.

14.4. Na aplicagdo das sanc¢des serdao considerados:

14.4.1.A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

14.4.2. As peculiaridades do caso concreto;

14.4.3.As circunstancias agravantes ou atenuantes;
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14.4.4.0s danos que dela provierem para a administragdo publica;

14.4.5.A implantacgdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagGes
dos 6rgdos de controle.

14.5. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor contratual licitado,
recolhida no prazo maximo de 07 (sete) dias uteis, a contar da comunicagdo oficial.

14.6. Para as infragOes previstas nos itens, 14.1.1 e 14.1.6, A multa serd de 0,5% a 15% do valor
contratado.

14.7.  Para as infragdes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a multa serad de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

14.8. As sancgGes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.9. Na aplicacdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagdo.

14.10. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas, quando ndo se justificar a imposicdao de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar e contratar no ambito da administracdo publica direta e indireta do ente federativo
a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.11. Poderd ser aplicada ao responsdvel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragGes dispostas, bem como pelas infragdes administrativas
previstas que justifiguem a imposi¢cdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar
e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no art. 156, §52, da lei n.2 14.133/2021.

14.12. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administragdo, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia
de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagcdo, nos termos do art. 45, §42 da in
seges/me n.2 73, de 2022.

14.13. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e

de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

14.14. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplica¢do das san¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdao no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.15. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.16. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.17. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparagao integral dos danos causados.

15. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
15.1. A sessdo publica poderd ser reaberta:
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PEROLA

GOVERNO MUNICIPAL

15.1.1.Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a realizagdo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prdpria sessdo publica, situagdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.1.2.Quando houver erro na aceita¢do do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o instrumento contratual, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar
a regularizacgdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n2 123/2006. Nessas hipoteses, serdo
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
15.3. A convocagdo se dard por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatoério.

16. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

16.1. Constatado o atendimento das exigéncias previstas no Edital, a licitante sera declarada vencedora,
sendo-lhe adjudicado e homologado o objeto da licitagcdo pela propria AUTORIDADE COMPETENTE.
16.2. Se o primeiro proponente classificado ndo atender as exigéncias de habilitagao, sera examinada a
documentacdo do segundo proponente classificado, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente,
até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigéncias do edital, sendo o respectivo
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitagdo.

16.3. A Adjudicacdo e a homologacdo do resultado da licitagdo sdo de responsabilidade da autoridade
competente e s6 podera ser realizada depois da finalizagdo da sessdo publica.

16.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo obriga esta Administracdo a aquisicdo do objeto
licitado.

16.5. A partir do ato de homologacdo sera fixado o inicio do prazo de convocagdo da proponente
adjudicataria para assinar o instrumento contratual.

17. DA REVOGAGAO E ANULAGAO

17.1.  Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pérola o direito de revogar a licitacdo por razdes de
interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anuld-la em virtude
de vicio insanavel.

17.2. Adeclaragdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultard na nulidade dos atos
que diretamente dele dependam.

17.3. Quando da declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente
indicard expressamente os atos a que ela se estende.

17.4. A nulidade do procedimento de licitagdo ndo gera obrigacdo de indenizar pela Administragdo.
17.5. A nulidade da contratacdo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o
instrumento contratual, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos.

17.6. Nenhum ato sera declarado nulo se do vicio ndo resultar prejuizo ao interesse publico ou aos
demais interessados.

17.7. A revogacdo ou anulacdo serd precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
17.8. A autoridade competente para anular ou revogar a licitagdo é a Prefeita Municipal de PEROLA.

18. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

18.1. Os pagamentos serdo efetuados em moeda corrente brasileira, no prazo de 30 (trinta) dias apds
a apresentacdo das Notas Fiscais, com o devido atestado de recebimento dos servigos pelo departamento
responsavel e mediante apresentacdo das certiddes que comprovem sua regularidade, a cada pagamento,
seja ele parcelado ou ndo.
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18.2.

18.3.

Para a liberagdo do pagamento, a futura contratada encaminhard nota fiscal eletronica,
acompanhada das seguintes certiddes: (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDAO ESTADUAL, FEDERAL E
MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidagdo qualquer

obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que

isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

18.4.

O Municipio de PEROLA, fara as retengdes de acordo com a legislagdo vigente e/ou exigira a

comprovacdo dos recolhimentos exigidos em Lei.

18.5. O pagamento sera feito mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, em conta indicada
pela mesma.
18.6.  As notas fiscais/faturas que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a Contratada para

corre¢do e nova apresentagao.

18.7.

conta da seguinte dotagao:

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, correrdo por

DESPESA ORGAO PROJETO | NATURADA | FONTE DE
DESDOB. FUNCIONAL RESERVA VALOR
PRINCIPAL UND ATIVIDADE DESPESA RECURSO
3943 4141 09.02 |27.812.0009 3.203 4.4.90.51.02.99 3967 832 R$346.185,48
3943 4141 09.02 (27.812.0009| 3.203 4.4.90.51.02.99 3967 914 RS$5.656,26
TOTAL | R$351.841,74
19. ALTERACGES, REAJUSTES E NEGOCIACAO DE PRECOS
19.1. A proponente obriga-se a aceitar, quando solicitado pelo Municipio de Pérola, nas mesmas

condigBes e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e
cinco por cento) nos itens licitados e as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes, do
valor inicial atualizado da contratacdo, na forma do art. 125 da Lei Federal n° 14.133/21.

19.2.
ocorréncias:

O reequilibrio econdmico-financeiro, para mais ou para menos, se justifica nas seguintes

19.2.1. Para mais, na hipdtese de sobrevir fatos supervenientes imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do que foi contratado, ou ainda,
em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica (probabilidade
de perda concomitante a probabilidade de lucro) extraordinaria e extracontratual.

19.2.2. Para menos, na hipdtese de o valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou,
ainda, quando ocorrer o fato do principe.

19.3.  Para solicitar o reequilibrio nao poderao haver empenhos com pendéncia de entrega referent
es aos itens objetos do pedido.

19.4. Os pedidos de reequilibrio ndo suspendem a entrega de itens ja empenhados. Os pedidos de
reequilibrio analisados, serdo considerados para os pedidos posteriores a decisdo final da Autoridade

Competente.

19.5. Para a caracterizacdo do pedido de reequilibrio, a CONTRATADA devera apresentar no Setor de
Compras e LicitagGes, de preferéncia via e-mail: compras@perola.pr.gov.br, toda documentagao abaixo:
19.5.1.
contratados e o prego a ser reequilibrado, conforme modelo simplificado abaixo:

Planilha de Custos informando sua margem de lucro no fornecimento do (s) produto (s)

PRECO CONTRATADO
Descri¢ao do Produto
a) Valor registrado no instrumento contratual RS 0,00
Custo Unitario (N.F. ne.....
b) Data:../.....[.....) RS 0,00

Av. Pérola Byington, n2 1731 — CEP: 87.540-000 — Fone/Fax: (44) 3636-8300
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - email: compras@perola.pr.gov.br



mailto:compras@perola.pr.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL
c) Total de impostos/tributos 0% RS 0,00
d) Total de custos fixos 0% RS 0,00
Formula=a-(b+c+d)
e) l Margem de Lucro | 0% ‘ RS 0,00
Custototal=a-—e | RS 0,00
PRECO ATUALIZADO
Descrigdo do Produto
a) Valor registrado no instrumento contratual RS 0,00
Custo Unitario (N.F. ne......
b) Data:.../...../ .....) RS 0,00
c) Total de impostos/tributos 0% RS 0,00
d) Total de custos fixos 0% RS 0,00
Formula=a-(b+c+d)
e) ‘ Margem de Lucro ‘ 0% ‘ RS 0,00
Custo total=a—e ‘ RS 0,00

19.5.2.  Cdpias das notas fiscais referentes ao més de julgamento da licitagdo, informando sua margem
de lucro no fornecimento do (s) produto (s) contratado (s), bem como cépia das notas fiscais referentes
ao periodo de realizagdo do pedido.

19.5.3. O valor reequilibrado nunca devera ser superior ao valor maximo estipulado no edital da
licitagdo, para a garantia do equilibrio econémico-financeiro.

19.5.4. Copias das certidOes vigentes: i) Certificado de regularidade do FGTS; ii) Certiddo de débitos
Trabalhista; iii) Certiddo de débitos relativos aos tributos Federais e a Divida Ativa da Unido; iv) Certiddo
relativos a débitos tributarios e divida ativa Estadual; v) Certiddo de débitos relativos a débitos tributarios
e divida ativa municipal; vi) Tribunal de Contas do Estado do Parand - TCEPR - no site
http://www1.tce.pr.gov.br/ (Consulta de Impedidos de Licitar); vii) Tribunal de Contas da Unido - TCU em
consulta consolidada de pessoas juridicas que relne os resultados das certidées no TCU - Licitantes
Inidoneos; viii) CNIA - Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade; ix) CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas e x) CNEP - Cadastro
Nacional de Empresas Punidas, no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.

19.5.5. Na auséncia de um dos documentos elencados acima, o pedido de reequilibrio econémico-
financeiro NAO SERA RECEBIDO.

19.6. A iniciativa e o encargo da demonstragdo do desequilibrio econémico-financeiro serdo do
CONTRATADO, cabendo a PREFEITURA a andlise e deliberacdo a respeito do pedido.

19.7. A licitante fica ciente de que os lances ofertados durante a sessdo sao de sua exclusiva
responsabilidade, ndo cabendo reequilibrio de pregos em consequéncia de altos descontos com o
intuito Unico de ganhar alicitagdo e posteriormente buscar via revisdao do pre¢o aumentar ou regularizar
sua margem operacional, sob pena de rescisao do contrato e de aplicacio das penalidades
administrativas previstas em lei e no edital.

19.8. Se o contratado ndo comprovar o desequilibrio econdmico-financeiro e a existéncia de fato
superveniente, o pedido sera INDEFERIDO pela prefeitura e o contratado continuard obrigado a cumprir
os compromissos pelo valor arrematado, sob pena de rescisdo do contrato e de aplica¢do das penalidades
administrativas previstas em lei e no edital.

19.9. O Municipio se reserva no direito de realizar cotacdo paralela, para averiguar os valores
informados nas Planilhas supracitadas. E apresentando-se como uma situagdao contornavel, através da
troca de fornecedores por parte da Empresa, sera considerado injustificado o pedido, mantendo-se os
valores originais.

19.10. A Administragdo deverd, quando autorizado o reequilibrio dos precos, lavrar Termo Aditivo com
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0s precos revisados o novo precgo soé terd validade apds parecer juridico e ndo tera efeito retroativo.
19.11. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, sendo consultados nos indices IGPM, IPCA e
INPC optando sempre pela escolha do indice mais vantajoso para administragdo, exclusivamente para as
obrigagGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

19.12. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

20. DO CONTRATO

20.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco)
dias, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o contrato, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei n? 14.133, de 2021.

20.2. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que haja justificativa aceita pela
Administragdo.

21. DAS DISPOSICGES GERAIS
21.1. Os atos do presente certame serd divulgado no Diario Oficial do Municipio e no Portal de
Transparéncia do Municipio disponiveis através do link www.perola.pr.gov.br.

21.2. As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que a interpretagao ndo viole a lei e ndo comprometa o interesse da
Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

21.3. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no
prazo determinado pelo Agente de Contratagao.

21.4. Serd facultado ao Agente de Contratagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo,
inclusive parecer técnico a Secretaria requerente do certame com relagdo aos produtos cotados, bem
como solicitar aos érgdos competentes, elaboracdo de parecer técnico destinado a fundamentar a
decisdo.

21.5. O Agente de Contratacdo poder3, ainda, relevar erros formais, ou simples omissGes em quaisquer
documentos, para fins de habilitacdo e classificagdo da proponente, desde que sejam irrelevantes, nao
firam o entendimento da proposta e o ato ndo acarrete violagdo aos principios basicos da licitacdo e ndo
gerem a majorag¢do do prego proposto.

21.6. As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operagdes no
sistema eletrdnico, inclusive mensagem via chat, sendo responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negdécios diante da inobservancia de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua
desconexdo, bem como serd responsavel pela apresentagdo dos documentos solicitados nos prazos
previstos.

21.7. Nenhuma indenizagdo sera devida as licitantes pela elaboragdo ou pela apresentacdo de
documentacgao referente ao presente Edital.

21.8. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

21.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento, observando-se que so se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Prefeitura
Municipal, exceto quando explicitamente disposto em contrario.

21.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.11. O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletronico www.perola.pr.gov.br, e na

Prefeitura Municipal, Departamento de Compras e Licitagdes, Avenida Dona Pérola Byington, n2 1731,
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centro, nos dias Uteis, mesmo endere¢o e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

21.12. No caso de alteragdao deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizagdo do
CONCORRENCIA ELETRONICA, este prazo sera reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo
nao afetar a formulagdo das propostas.

21.13. Nao havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no
Sistema que impega a realizagdo do certame na data e hordrio marcado, a sessdo publica serd
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no hordério estabelecido neste Edital,
desde que ndo haja comunicagdo do Agente de Contratagdao em contrdrio.

21.14. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Agente de Contratagdo.

21.15. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

21.16. Para dirimir, na esfera judicial, as questes oriundas do presente Edital, serd competente o Foro
da Comarca de Pérola — PR.

21.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO | Termo De Referéncia — Especificagdes Técnicas E Condigdes De Fornecimento -
Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO Il Modelo Padrao de Proposta Comercial;

ANEXO Il Modelo de Declaragdo Unificada;

ANEXO IV Modelo de Procuragdo;

ANEXO V Formuldrio para Assinatura de Contrato;

ANEXO VI Declaragdo de Responsabilidade Técnica;

ANEXO VII | Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira;

ANEXO VIIl | Declaragdao de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil;

ANEXO IX Declaracgdo de Visita;

ANEXO X Declaragdo de Dispensa de Visita;

ANEXO XI Minuta de Contrato.

Pérola/PR, 14 de agosto de 2026.

VALDETE CUNHA
Prefeita Municipal
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO

N2 006/2026

Oficio Circular n? 029/2026

TERMO DE REFERENCIA
Em atengdo ao disposto na Lei 14.133/2021 (Lei de Licitagdes), vimos por meio desta requerer a abertura
de Processo Licitatério, modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, nos termos a seguir elencados

1. ORGAO SOLICITANTE
Secretaria Municipal de Educacgdo, Esporte e Lazer

2. MODALIDADE DA LICITACAO
() Pregdo ( ) Eletronico () Presencial

(X) Concorréncia (X) Eletronica () Presencial

() Concurso

() Leildo

() Credenciamento

() Registro de Pregos

() Dispensa de Licitagdo ( )Eletronica ()Fisica  ( )Emergencial
() Inexigibilidade

() Outros:

3. DEFINICAO DO OBIJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de reforma no Estadio Municipal de
Pérola/PR, localizado na Rua Souza Naves, 880, compreendendo intervenc¢des nos vestidrios, cobertura,
instalagGes hidrossanitarias e elétricas, pisos e revestimentos internos, esquadrias e portdes, bem como
a readequacdo da pista de caminhada adjacente, incluindo servicos preliminares, demoligdes,
intervengdes estruturais, pinturas e demais servicos complementares.

4. ESPECIFICACOES DO ITEM
Item Descrigao Und. | Qntd. V. Unit. V. Total

1 Execucdo de reforma no Estadio

Municipal de Pérola —
. . Obra 01 R$351.841,74 | R$351.841,74
Contemplando os vestiarios e pista

de caminhada.

V.TOTAL | R$351.841,74

O objeto desta contratagdo nao se enquadra como sendo de bem de luxo
Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns.

5. DA FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

A execugdo da obra de reforma do Estadio Municipal de Pérola/PR faz-se necessédria em razdo das
condicOes atuais de conservagdo da estrutura, que se encontra com diversos elementos construtivos
deteriorados em decorréncia do uso continuo e da agdo do tempo, comprometendo diretamente a
seguranga, a funcionalidade e a adequada utilizacdo do espaco pela populagdo.

Atualmente, o equipamento publico apresenta inadequagGes em diferentes sistemas, incluindo vestiarios,
cobertura, instala¢des hidrosanitarias e elétricas, pisos e revestimentos, esquadrias e portdes, além da
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pista de caminhada adjacente. Tais condigdes resultam em limitages ao uso pleno do estadio, oferecendo
riscos a integridade fisica dos usuarios, especialmente em areas com desgaste acentuado, infiltragdes,
desgaste de elementos estruturais e instalagdes obsoletas ou ineficientes.

A auséncia de intervengdo corretiva e preventiva tende a agravar o estado de conservagdo do imovel,
elevando significativamente os custos futuros de recuperagdo e podendo levar, inclusive, a interdi¢do
parcial ou total do espago, o que impactaria negativamente a oferta de atividades esportivas, recreativas
e comunitdrias no municipio.

O Estadio Municipal é um importante equipamento publico voltado a promogdo do esporte, lazer e
integracdo social, sendo amplamente utilizado por atletas, equipes locais, estudantes e pela comunidade
em geral. Nesse contexto, sua adequada manuten¢do e conservagdo sdo essenciais para garantir a
continuidade das atividades desenvolvidas, bem como para incentivar praticas esportivas e habitos
saudaveis, contribuindo diretamente para a qualidade de vida da populacgdo.

A reforma proposta contempla intervengdes abrangentes, incluindo servigos preliminares, demoligdes,
adequacgbes estruturais, recuperagdo de pisos e revestimentos, substituicio e/ou manutencdo de
esquadrias, readequacdo da cobertura, execu¢do de pinturas, modernizagdo das instalagdes
hidrosanitarias e elétricas, além da requalificacdo da pista de caminhada e demais servigos
complementares, promovendo a recuperacdo integral das condiges de uso do espaco.

A realizagdo da obra proporcionara melhorias significativas nas condi¢des de seguranga, acessibilidade,
higiene e funcionalidade do estadio, possibilitando maior conforto aos usuarios e adequagdo as normas
técnicas vigentes. Ademais, contribuird para a valorizagdo do patrimonio publico, evitando sua
degradacgdo progressiva e assegurando maior vida atil a estrutura.

Destaca-se ainda que a intervencao reduzird a necessidade de manutengGes corretivas emergenciais, que,
além de mais onerosas, apresentam menor eficiéncia quando comparadas a uma reforma planejada e
executada de forma adequada, representando, assim, solugdo mais econdmica e sustentavel para a
Administracdo Publica, em consonancia com o planejamento das contratagGes previsto no art. 40 da Lei
n? 14.133/2021.

Dessa forma, a contratacdo mostra-se necessdria, adequada e alinhada ao interesse publico, visando
garantir a plena utiliza¢do do Estadio Municipal, promovendo seguranga, bem-estar, incentivo ao esporte
e fortalecimento das atividades comunitarias no &mbito do Municipio de Pérola/PR.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO

A solugdo proposta consiste na execugao de obra de reforma e adequacgdo do Estadio Municipal de
Pérola/PR, compreendendo um projeto integrado que aborda de forma sistémica todos os aspectos
criticos identificados na edificagdo existente, desde a recuperagdo das estruturas fisicas até a
modernizagdo das instalagdes e a garantia das condicGes de segurancga, conforto e acessibilidade aos
usuarios.

O escopo completo compreende dois grandes blocos de intervengao, cuidadosamente planejados para
garantir uma solugdo durdvel e de qualidade: a Reforma dos Vestiarios e a Implantagdo da Pista de
Caminhada.

No bloco de reforma dos vestiarios, os trabalhos terdo inicio com os servigos preliminares,
compreendendo a instalagdo da placa de obra. Em seguida, serdo executadas as demoli¢cdes e remogdes
necessarias, com retirada de alvenarias, cobogés, pisos, telhas, esquadrias e instalagdes hidrossanitarias
existentes, sem reaproveitamento, com transporte e descarte adequados dos residuos. As intervengdes
estruturais contemplam a execugdo de base para reservatério d'dgua, com estacas escavadas, armagao e
concretagem. Na sequéncia, serdo executados 0s novos pisos internos, com lastro de pedra britada,
contrapiso de concreto e revestimento em porcelanato nas areas de circulagdo.

As esquadrias serdo integralmente substituidas, com instalacdo de janelas basculantes em aluminio,
portas venezianas em aluminio, portas de madeira e portdo metalico. A cobertura recebera novas telhas
de aco/aluminio, com fabricacdo e instalacdo de tesouras metalicas, forro de PVC e rufos em chapa
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galvanizada, garantindo a estanqueidade da edificagdo. As paredes internas receberdo revestimento
ceramico esmaltado em toda a altura, e os servigos de pintura contemplardo latex acrilico premium em
tetos e paredes, textura acrilica em fachadas e remogao de pintura existente.

As instalagdes hidrossanitdrias serdo completamente renovadas, com substituicdo de toda a rede de dgua
fria e esgoto, instalagdo de novos pontos de lougas e metais sanitdrios — incluindo vasos sanitarios,
mictorios, cubas, lavatérios, chuveiros, bancadas e divisérias em granito — além de caixa d'agua de 1.000
litros. As instalagGes elétricas contemplardo adequagdo completa do sistema, com novos circuitos, quadro
de distribuicdo trifasico, luminarias de LED, tomadas, interruptores e dispositivos de protegdo diferencial.
Os servigos complementares incluem a execugdo de bancos em concreto, corrimdo e guarda-corpo em
tubo de aco galvanizado e limpeza final da obra.

No bloco da pista de caminhada, serdo executados servigos de terraplanagem com corte e transporte de
material, demolicdo mecanizada da pista existente, implantagdo de novo revestimento em pedrisco com
espessura de 5 cm e assentamento de 855,50 m de meio-fio pré-fabricado em concreto para contengao e
acabamento lateral da pista.

Todos os materiais a serem utilizados atenderdo rigorosamente as especificagdes técnicas estabelecidas,
com referéncia a tabela SINAPI, localidade Curitiba/PR, data-base maio/2025, com controle de qualidade
em todas as etapas, desde a sele¢do dos insumos até a execucdo final, sob responsabilidade técnica do
Engenheiro Ademar Américo Camossato, CREA 24080/D.

A adocdo de recursos provenientes do Fundo Municipal de Esportes representa parte essencial da
solugdo, pois assegura viabilidade financeira plena para a execugao do projeto, permitindo que todas as
etapas sejam realizadas conforme o projeto executivo, sem comprometer o orgamento municipal. Essa
fonte de financiamento garante que a obra seja executada em sua totalidade, com qualidade,
continuidade e observancia aos prazos do cronograma fisico-financeiro, evitando interrupgdes que
poderiam comprometer as condi¢gdes de uso do equipamento esportivo e os beneficios sociais previstos.

7. DA ESTIMATIVA DO VALOR
O custo estimado total da contratacdo é de R$351.841,74 (trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e
quarenta e um reais e setenta e quatro centavos).

8. DA ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

DESPESA | DESDOB | ORGA PROJETO | NATURA DA | FONTE DE
FUNCIONAL RESERVA VALOR
PRINCIPAL O UND ATIVIDADE DESPESA RECURSO
3943 4141 09.02 |27.812.0009| 3.203 4.4.90.51.02.99 3967 832 R$346.185,48
3943 4141 09.02 |27.812.0009| 3.203 4.4.90.51.02.99 3967 914 RS$5.656,26
TOTAL | R$351.841,74

9. DOS PRAZOS DE VIGENCIA
O prazo de vigéncia sera de 12 (doze) méses, corridos, contados da assinatura do contrato.

O prazo de vigéncia do presente contrato sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no art.111 da Lei Federal
n° 14.133/21.

O prazo de execugdo é de 6 (seis) méses, corridos, contados da emissdao da ordem de servigos.

Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da data da
assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial.

9.1. Das alteragdes
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PEROLA

GOVERNO MUNICIPAL

A proponente obriga-se a aceitar, quando solicitado pelo Municipio de Pérola, nas mesmas condigdes e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por cento)
nos itens licitados e as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes, do valor inicial
atualizado da contratagdo, na forma do art. 125 da Lei Federal n° 14.133/21

10. DA OBRA/SERVICO COMUM DE ENGENHARIA

A execucdo da obra de Reforma no Estadio Municipal de Pérola, enquadra-se como obra comum de
engenharia, nos termos do art. 62, inciso Xll, da Lei n? 14.133/2021, tendo em vista que os servicos a
serem executados possuem padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos
por meio de especificagdes técnicas usuais de mercado, normas técnicas e projetos previamente
elaborados.

Os servigcos a serem executados de demoligdo, construcdo da base do reservatério de agua, a execugao
de pisos e assentamento de revestimentos e esquadrias, substituicdo do telhado existente com a
fabricagcdo de instalacdo de tesouras em aco, pintura, execucdo dos servicos hidraulicos e elétrico,
terraplanagem e a instalagdo da nova pista de caminhada, sao rotineiros no ambito da engenharia civil,
com metodologias executivas consolidadas, normas técnicas especificas e ampla disponibilidade de
empresas especializadas, ndo demandando solugdes técnicas inovadoras ou de elevada complexidade.
Dessa forma, a contratacdo poderad ser realizada com base em critérios objetivos de julgamento,
assegurando a ampla competitividade entre os licitantes e a sele¢do da proposta mais vantajosa para a
Administracdo Publica, em observancia aos principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico.
A licitagdo sera conduzida na modalidade Concorréncia, na forma eletrénica, com critério de julgamento
pelo menor precgo global, sob o regime de execu¢do de empreitada por pre¢o unitario, observados os
valores de referéncia praticados no mercado regional.

Os servigos serdo executados em conformidade com os projetos técnicos, memorial descritivo e demais
documentos que integram o processo, mediante emissdao de ordens de servico especificas, atendendo
integralmente as disposicdes da Lei n2 14.133/2021 aplicaveis as obras e servicos de engenharia.

11. DO CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

O recebimento provisdrio e definitivo do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal da obra que
atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico.

Os pagamentos serdo efetuados conforme a execugdo dos servigos, de acordo com as medigdes realizadas
conforme cronograma em anexo e devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, em até 30 (trinta) dias
apods a apresentagdo da nota fiscal, desde que haja a comprovacdo da regular execugdo dos servicos e a
apresentacdo dos documentos pertinentes, mediante verificagdo da regularidade da contratada.

a) Nota fiscal com discriminagdo resumida dos servigos executados, nimero da licitagdo, nimero do
contrato, discrimina¢do dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e incidentes sobre o
objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes;

b) Comprovantes de recolhimento previdenciario, transmitida para a Receita Federal e seu relatdrio
detalhado do més de execugdo do objeto contratual;

c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

d) Cdpia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de medigao;

f) Certiddo negativa de débito de FGTS;

g) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

h) Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

i) Certiddo Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.

A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacdo de:

a) Anotacdo de responsabilidade técnica — ART pela contratada;
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b) Comprovacgdo de abertura da matricula CEI/CNP junto a Receita Federal, com os dados conforme
contrato;

¢) Quitagdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) Termo de recebimento provisério;

b) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;

¢) Quando necessario, do AS BUILT da obra;

d) A ultima parcela e o respectivo pagamento, devera corresponder no minimo a 10% do valor total do
contrato, para tanto a penultima medicdo devera ser realizada de maneira a reservar o percentual minimo
para a ultima medigdo;

12. DA EXISTENCIA DE LICITACAO ANTERIOR
Informa-se que ndo foi realizada, no ambito do Municipio de Pérola/PR, licitacdo anterior com objeto
semelhante ao da presente contratagdo.

13. DA FORMA E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECIDOR

13.1 DA FORMA DE SELECAO:

O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PREGO
GLOBAL.

13.2  DOS CRITERIOS DE SELECAO:

13.2.1 A documentac3o relativa a HABILITACAO JURIDICA consistird em:

13.2.2 No caso de empresdrio individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo

da Junta Comercial da respectiva sede;
13.2.3 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede.
13.2.4 Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolugdao CGSIM n? 16, de 2009, cuja aceitagdo
ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

13.2.5 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva; e

13.2.6 Documentos Pessoais dos Socios: RG e CPF ou CNH.

13.3 A DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA CONSISTIRA EM:
13.3.1 Certiddo negativa de pedido de FALENCIA OU RECUPERACAO JUDICIAL ou extrajudicial,
EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA JURIDICA, referente & matriz e, quando for o caso,
igualmente da filial licitante, em data ndo anterior a 120 (cento e vinte) dias da abertura da sessao publica
deste PREGAO (ELETRONICO), se outro prazo nio constar do documento.

13.3.2 Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis

dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancgos provisdrios.
13.3.3 No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou comercial (sociedade
empresaria em geral) deverdo apresentar da empresa, devidamente registrado pelo 6rgdo competente,
com o Termo de Abertura e de Encerramento e assinado pelo responsavel pela empresa designado no
Ato Constitutivo da sociedade, e também por bacharel ou técnico em Ciéncias Contabeis ou outro
profissional, legalmente habilitado perante o Conselho Regional de Contabilidade, constando nome
completo e registro profissional.

13.3.4 Em se tratando de Sociedade por A¢des (Sociedade Empresdria do Tipo S.A.), o balanco devera
ser apresentado por publicacdo no Didrio Oficial.
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13.3.5 As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no
SIMPLES, deverdo apresentar Balango Patrimonial referente aos 02 (dois) ultimos exercicios sociais
exigiveis, assinado por Contador ou Técnico em Ciéncias Contdbeis, legalmente habilitados, constando
nome completo e registro profissional, ficando dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de
Encerramento.

13.3.6 O MEI (Micro Empreendedor Individual) para fins da habilitagdo econ6mico-financeira devera
apresentar a Declaragdo Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) ou sua
substituta, a Declaracdo Unica do MEI (DUMEI). Caso o MEI tenha sido constituido no mesmo exercicio
do langamento da licitagdo, devera apresentar os relatérios mensais de receita bruta, assinados pelo
préprio Micro Empreendedor.

13.3.7 Associedades constituidas ha menos de 12 (doze) meses, no exercicio social em curso, deverio
apresentar o Balanco de Abertura.

13.3.8 A exigéncia de documentos limita-se ao ultimo ano fiscal, em caso de sociedades constituidas ha
menos de 2 (dois) anos.

13.3.9 As empresas optantes do SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL-SPEED, submetida ao
IND DNRC 107/08, deverdo apresentar:

13.3.10 Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contabil);

13.3.11 Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contdbil);

13.3.12 Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contabil);

13.3.13 Comprovacdo do capital social ou valor do patriménio liquido de no minimo 10% (dez por cento)
do valor estimado para a contratacao.

134 A DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA CONSISTIRA
EM:

13.4.1 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, Cartdo CPNJ (atualizado);

13.4.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdao de Certidao
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da

Receita Federal do Ministério da Fazenda;
13.4.3 Provade regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa aos

tributos relacionados com o objeto licitado;
13.4.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do fornecedor,

relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
13.4.5 Certificado de Regularidade de Situagdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico

(FGTS);

13.4.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de
julho de 2011;
13.4.7 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado
da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

13.5 QUALIFICAGAO TECNICA

13.5.1 Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e ou no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou outro Conselho Profissional ao qual os profissionais
registrados nos mesmos possuam atribui¢cdes e capacidade técnica para executar os servigos exigidos na
qualificac3o técnica do edital, da pessoa juridica e da pessoa fisica, através da CERTIDAO DE REGISTRO DE
PESSOA JURIDICA e CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA FiSICA, em plena validade.

13.5.2 Comprovagdo de Capacidade Técnica Profissional - Experiéncia profissional da pessoa (as) fisica
(as) responsavel (eis) técnica (as), mediante apresenta¢do do respectivo atestado de capacidade técnica,
comprovando a execugao de objeto igual, similar ou de complexidade superior ao previsto neste Termo
de Referéncia, conforme quadro de quantitativos minimos abaixo:
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13.5.3 Comprovagao de Capacidade Técnica operacional da EMPRESA: Apresentagdo de seu respectivo
atestado, comprovando a execuc¢do de objeto igual, similar ou de complexidade superior ao previsto neste
Termo de Referéncia, conforme quadro de quantitativos minimos abaixo:

Descri¢do dos servigos Quantidade minima

Execuc¢do de obras ou servigos de engenharia em
edificagbes com  caracteristicas  técnicas 52,67m?
compativeis com o objeto

Execucdo de calgada ou similar 506,24m?

Os atestados e/ou declaragdes deverdo ser comprovados através de “Certiddo de Acervo Técnico
Profissional - CAT” do responsavel (eis) técnico (os), emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA”, e ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU. E permitido a
somatoria de atestados de capacidade técnica, desde que devidamente acervados no respectivo conselho
de classe, nos termos do Acdrddo 1231/2012 — Plendrio — TCU — Tribunal de Contas da Unido.

13.5.4 \Visita Técnica e Declaragdo de Conhecimento das CondigGes Locais

Sera facultada a licitante a realizagdo de visita técnica ao local de execugdo da obra, a qual devera ser
previamente agendada e realizada até 01 (um) dia util antes da data de abertura do certame.

A visita técnica poderd ser substituida por declaragdo formal, firmada pelo representante legal da
empresa e pelo responsavel técnico, de que possui pleno conhecimento das condigGes e peculiaridades
inerentes a execug¢do do objeto, assumindo total responsabilidade por sua execugao.

13.5.5 Declaragées obrigatdrias

A licitante deverda apresentar declaragdo formal indicando o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugdo
da obra até o recebimento definitivo, acompanhada do compromisso de que o(s) profissional(is)
indicado(s) ndo serd(do) substituido(s) sem prévia autorizagdo da Administragdo. Deverd, ainda, declarar
que, caso vencedora, comprovara os vinculos do responsavel técnico e da equipe técnica no momento da
assinatura do contrato.

A comprovacdo de vinculo do responsavel técnico com a empresa devera ser realizada por meio de um
dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), contrato de trabalho,
contrato social, contrato de prestagdo de servigos ou certiddao emitida pelo CREA ou CAU.
Adicionalmente, a licitante devera apresentar declaragdo de cumprimento do disposto no art. 79, inciso
XXXIII, da Constituicdo Federal, referente a proibicdo de trabalho infantil, declaracdo de atendimento aos
critérios legais e constitucionais aplicaveis, bem como declaragdo de compromisso com a utilizagdo de
produtos de origem legal e com o adequado gerenciamento dos residuos da construgao civil.

14. MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Para comprovagdo de enquadramento de empresa ME ou EPP, beneficidria da Lei Complementar n?
123/2006 e suas alteracdes, a empresa devera apresentar declaragdo firmada pelo representante legal da
empresa ou por contador ou certidao simplificada, expedida pela Junta Comercial, com prazo de validade
de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data de emissao.

15. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

15.1. DA GESTAO DO CONTRATO

A Gestdo do Contrato serd atribuida a servidora Maria Sonia Celini, matrricula 17574/1, Secretaria
Municipal de Educacgdo, Esporte e Lazer.

15.2. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

A Fiscalizacdo do Contrato sera atribuida ao Servidor Ademar Americo Camossato, RG: 3.525.058-1/SSP-
PR, CPF: 578.305.769-04, Engenheiro Civil, contrato n°118/2022.
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15.3 DA FISCALIZACAO DA OBRA

A Fiscalizacdo da Obra sera atribuida ao Servidor Ademar Americo Camossato, RG: 3.525.058-1/SSP-PR,
CPF: 578.305.769-04, cargo de Engenheiro Civil sob contrato n°118/2022, Secretaria de Agricultura,
Pecuaria, Meio Ambiente e Servigos Publicos.

16. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para atendimento da necessidade identificada, deverdo ser observados requisitos minimos que garantam
a adequada execugdo da obra, a qualidade dos servigos prestados e a seguranga dos usudrios e
trabalhadores, sem restri¢cdes indevidas a competitividade do certame.

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com os documentos técnicos que integram o
processo, incluindo projetos de engenharia, memorial descritivo, planilhas or¢amentdrias, cronograma
fisico-financeiro e Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), observando as normas técnicas vigentes,
especialmente as normas da ABNT aplicaveis a construgdo civil, incluindo, no que couber, a NBR 6118
(estruturas de concreto), NBR 15575 (desempenho de edificagGes), NBR 9050 (acessibilidade), NBR 5410
(instalagGes elétricas de baixa tensdo) e NBR 5626 (instalagdes hidrossanitdrias), garantindo a adequada
execucdo dos servigcos previstos na reforma.

Para fins de comprovacdo da qualificagdo técnico-operacional, a licitante devera apresentar atestado(s)
de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, que comprove(m) a execugdo anterior de obras e/ou
servicos de engenharia de natureza compativel com o objeto da contratagdo. Os atestados deverdo
comprovar experiéncia em servicos compativeis em caracteristicas e complexidade com o objeto licitado,
ou servigos correlatos de construgdo civil.

Devera ser assegurado o cumprimento das Normas Regulamentadoras aplicdveis a atividade,
especialmente aquelas relacionadas a construgdo civil, seguranga em instalages elétricas (NR-10) e
trabalhos em altura (NR-35), garantindo condi¢cOes adequadas para execugdo segura dos servigos.

A empresa contratada deverd dispor de responsdvel técnico habilitado, bem como de equipe com
qualificagdo compativel com a complexidade dos servicos, incluindo intervencGes em cobertura,
instalagOes prediais e readequagdes estruturais. A contratada deverda ainda manter, durante toda a
execucdo contratual, as condi¢ées de habilitacdo e qualificagdo exigidas no certame, cumprindo
integralmente as obrigagdes constantes no edital, no contrato e na proposta apresentada.

Os servicos deverdo ser executados dentro dos prazos estabelecidos, conforme cronograma fisico-
financeiro, garantindo a compatibilidade entre as etapas da obra e a entrega em condi¢des adequadas de
uso.

A contratada deverd atender as exigéncias de habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista,
conforme previsto na legislacdo vigente.

Os demais requisitos técnicos encontram-se detalhados nos projetos, memorial descritivo e planilhas
orgcamentarias que integram este processo.

16.1 Da Vistoria

A avaliacdo prévia do local de execuc¢do dos servigcos é altamente recomendada para o conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizagdo de vistoria prévia no Estadio Municipal de Pérola/PR, localizado na Rua Souza Naves,
880, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 16:00
horas.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou o responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagcdo da vistoria.

O licitante poderd optar por ndo realizar a vistoria, caso em que tera de atestar o conhecimento pleno das
condigGes e peculiaridades da contrata¢do, mediante declaragdo formal do seu responsavel técnico.
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A ndo realizagdo de vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das
instalagOes, duvidas ou esquecimento de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o contratado assumir o 6nus dos servigos decorrentes.

17. GARANTIA DA CONTRATACAO

Sera exigida a garantia da contrata¢do, no importe de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme
regras previstas no contrato.

A garantia devera ser prestada nas modalidades dispostas na legislacdo, em até 5 dias apds a assinatura
do contrato.

No caso de seguro-garantia sua apresentagdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do
contrato. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia
da contratagao.

18. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DO OBJETO

A obra de Reforma do Estadio Municipal de Pérola/PR possui caracteristicas que exigem execuc¢do continua
e coordenada, abrangendo servigcos preliminares, demoli¢Ges, intervengGes estruturais, revestimentos,
cobertura, esquadrias, instalagGes hidrossanitarias, instalagdes elétricas, servicos complementares e
implantagdo de pista de caminhada.

A execuc¢do conjunta das intervengdes se mostra necessaria em razdo da interdependéncia técnica entre
0s servigos, os quais demandam planejamento, coordenagcdo e compatibilizagdo continua durante a
execucdo, a fim de garantir a adequada funcionalidade, qualidade e seguranga da obra como um todo. A
obra demanda sequéncia légica de servigos, em que as etapas posteriores dependem integralmente da
conclusdo das anteriores, ndo sendo possivel, por exemplo, executar revestimentos antes das demoli¢cdes
e adequagdes estruturais, ou instalar as loucas sanitarias antes da conclusdo das redes hidrossanitarias.
O eventual parcelamento poderia acarretar riscos a execugdo, tais como dificuldades de integracdo entre
diferentes contratadas, aumento da complexidade de gestdo e fiscalizacdo, sobreposicdo de
responsabilidades, incompatibilidades técnicas entre sistemas e possiveis atrasos no cronograma, além de
potencial elevagdo de custos em razio da duplicidade de mobilizagdes e da fragmentagdo do
planejamento.

Ademais, a contratacdo unificada favorece a responsabilizagdo clara do executor, a otimizagdo do
gerenciamento da obra e dos recursos e a manutencdo do padrdo técnico e estético do projeto,
mostrando-se mais eficiente e alinhada ao interesse publico.

Ressalta-se que a opg¢do pelo ndao parcelamento ndo compromete a competitividade do certame,
considerando que o objeto é compativel com a atuagdo de empresas do ramo da construcdo civil e de
servicos de engenharia, em conformidade com o disposto na Lei n? 14.133/2021.

19. DA PARTICIPACAO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA E EMPRESA PEQUENO PORTE

No presente caso, ndo se aplica o tratamento diferenciado e favorecido a microempresas e empresas de
pequeno porte previsto na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, optando-se pela ampla
competicdo. A hipotese enquadra-se no inciso | do art. 49 do referido diploma legal, tendo em vista que
o valor estimado da contratagdo supera o limite estabelecido para a concessdo de tratamento favorecido
exclusivo, tornando inaplicdvel a reserva de cota prevista no art. 48 da mesma Lei Complementar.

20. DA NECESSIDADE DE RESERVA DE COTA

N3do se aplica ao presente certame a reserva de cota para microempresas e empresas de pequeno porte
prevista no art. 48, inciso Ill, da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006. A obra de reforma
objeto desta licitagdo constitui um conjunto indivisivel de servigos interdependentes, cuja divisdo em cotas
comprometeria a execu¢do adequada, a responsabilidade técnica e a integridade do objeto contratado.
Aplica-se, portanto, a vedacdo prevista no § 42 do art. 48 da referida Lei Complementar, que afasta a
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reserva de cota quando a divisdo do objeto for técnica ou operacionalmente invidvel.

21. DA DECLARACAO DE QUE O OBJETO DEMANDADO NAO SE ENQUADRA COMO ARTIGO LUXO
Em atendimento ao disposto no art. 20 da Lei Federal n® 14.133/2021, bem como o Decreto Municipal

n°® 422/2023, declaramos que os itens a serem adquiridos ndo compreendem artigos de luxo. Logo,
reafirmamos que os itens do objeto em questdo sdo de qualidade comum e ndo superior a necessaria
finalidade a qual se destina.

22. DO MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

A execucdo do objeto deverd observar rigorosamente os projetos, memoriais descritivos, especificagdes
técnicas, planilhas orgamentarias e o cronograma fisico-financeiro, bem como as normas técnicas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial as NBRs aplicaveis aos servigos de
construgdo civil, tais como ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5626, ABNT NBR 8160, ABNT NBR 15575 e ABNT
NBR 6118, além das normas pertinentes aos servigos de terraplenagem e demais disciplinas envolvidas,
bem como as recomendagdes dos fabricantes quanto ao uso e aplicagdo dos materiais. Dever3, ainda,
atender integralmente ao disposto na Lei n? 14.133/2021, na Lei n? 6.514/1977, nas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR-18, na Lei n2 12.305/2010, bem como
na legislagdo vigente em ambito federal, estadual e municipal aplicavel a execugdo de obras publicas.

A execucdo dos servigos deverd seguir fielmente o projeto basico e o memorial descritivo, incluindo as
rotinas estabelecidas em seus anexos, sendo obrigatdria a observancia do cronograma fisico-financeiro e
da planilha de servigos. A contratada devera realizar prévia verificagdo das condig¢Ges locais antes do inicio
de cada etapa, disponibilizar equipes em numero suficiente para a execugdo simultanea das frentes de
servico e garantir a adequada condugdo dos trabalhos conforme a jornada de trabalho por ela
estabelecida, assegurando o cumprimento dos prazos e a qualidade da execugao.

Para a perfeita execucdo dos servicos, a contratada devera disponibilizar todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades previstas na planilha
de composicGes constante do projeto basico, promovendo sua substituicdo sempre que necessario. Todos
os custos decorrentes da execugdo correrdo por conta da contratada, incluindo encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, ndo cabendo a Administra¢do qualquer responsabilidade por débitos
de natureza tributaria ou trabalhista.

A contratada deverd proporcionar todas as condi¢Ges necessarias ao bom andamento dos servigos, bem
como permitir e facilitar a fiscalizagdo pela Administragdo a qualquer tempo, devendo atender
prontamente as determinacgGes do fiscal do contrato. A administracdo podera recusar o recebimento de
servigos executados em desacordo com as especificagdes exigidas, cabendo a contratada a corregao, as
suas expensas, de quaisquer falhas ou imperfei¢Ges identificadas. Devera, ainda, garantir a seguranga de
trabalhadores, usuarios e terceiros durante toda a execugao contratual.

A contratada sera responsavel pela limpeza do local de execuc¢do, devendo remover residuos, entulhos e
sobras de materiais ao final de cada etapa correspondente as medicOes e, integralmente, ao término dos
servigos. Ndo serdao necessarios procedimentos especificos de transi¢ao e finalizagdo contratual em razao
das caracteristicas do objeto.

O prazo maximo para inicio dos servicos sera de 21 (vinte e um) dias, contados da assinatura do contrato.
O reajustamento de precos sera concedido, quando cabivel, apds o interregno minimo de 12 (doze)
meses, contados da data da apresentagdo do orgamento estimado até a data do efetivo adimplemento
da obrigacdo, sendo adotado o indice INCC ou outro que venha a substitui-lo, aplicando-se exclusivamente
as parcelas executadas ap0s o periodo de anualidade, ndo incidindo sobre servigos ja executados. Ndo
serd concedido reajuste em caso de atraso na execugdo dos servicos imputavel a contratada, ressalvado
o periodo originalmente previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades cabiveis.
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23. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execuc¢do
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

Todas as despesas diretas, indiretas, beneficios, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, tributos, sem qualquer excegdo, que incidirem sobre a execugdo do objeto, correrdo por conta
exclusiva da empresa vencedora.

23.1 FISCALIZACAO

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto
n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, 11).
Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificacbes para a
corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao. (Decreto n2 11.246, de 2022, art.
22, 1);

O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo
ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do
contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22,
v);

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacdo contratual (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 22, VII).

O fiscal do contrato verificard a manutengdo das condi¢Ges de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e Il, do Decreto
n2 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).
23.2 GESTOR DO CONTRATO

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administra¢do. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IV).
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O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21,
).

O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢Bes de habilitagdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, Ill).

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencgao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacGes. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158
da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecuc¢do dos objetivos
que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos
termos do contrato.

24 DAS OBRIGAC@ES DO CONTRATANTE E CONTRATADA

24.1 SAO OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Executar o objeto na forma ajustada, em conformidade com o edital, o contrato, o Termo de Referéncia
e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao;

b) Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas
as condicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

c) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execugédo do
contrato, apresentando, sempre que solicitado, documentos que comprovem o cumprimento dessas
obrigacdes;

d) Assumir total responsabilidade por seus empregados e/ou prepostos durante a execugdo do objeto,
ndo havendo qualquer vinculo trabalhista entre estes e o Contratante, sendo a Contratada a Unica titular
e responsavel pelos direitos, obrigagdes, salarios, encargos sociais e indenizagGes decorrentes, inclusive
por acidentes de trabalho, nos termos da legislagdo vigente;

e) Responsabilizar-se pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, por si ou por seus prepostos,
em decorréncia da execu¢do do objeto, isentando o Contratante de qualquer reclamag¢do ou 6nus
resultante;

f) Ndo ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigacdes decorrentes deste contrato, no todo ou em
parte, sem prévia anuéncia do Contratante;

g) Indicar preposto para representa-la durante a execug¢do do contrato, mantendo-o disponivel sempre
que solicitado pelo Contratante;

h) Adotar todas as medidas de cautela necessdrias para evitar danos materiais e pessoais durante a
execucdao dos servigos, ficando responsavel pelas consequéncias de quaisquer acidentes que se
verificarem;
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i) Cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras aplicdveis a atividade, especialmente NR-18
(construgdo civil), NR-10 (instalagdes elétricas) e NR-35 (trabalho em altura), fornecendo e exigindo o uso
de Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs) e promovendo treinamentos especificos;

j) Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia que
impossibilite o cumprimento dos prazos previstos, com a devida justificativa e comprovacgao;

k) Fundamentar os servigos no uso racional de recursos e equipamentos, evitando o desperdicio de
insumos, materiais, dgua e energia, fazendo uso de energia renovavel sempre que possivel;

I) Responsabilizar-se pelo gerenciamento e destinacdo adequada de todos os residuos e rejeitos solidos,
liquidos e derivados gerados nos locais da obra, em conformidade com a Resolugdo CONAMA n2 307/2002
e suas atualizagdes, removendo-os e promovendo a destinagdo final ambientalmente adequada;

m) Zelar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e
produtos inflamaveis, conforme legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho;

n) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas e no prazo fixado pelo Contratante, quaisquer servigos
executados com vicios, defeitos ou em desacordo com as especificagdes técnicas;

0) Manter o canteiro de obras organizado, sinalizado e isolado adequadamente, adotando medidas para
minimizar os impactos na vizinhanga durante toda a execugéo.

24.2 SAO OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Além das naturalmente decorrentes do contrato, constituem obrigacdes do MUNICIPIO:

a) Pagar o valor constante no contrato dentro do prazo avengado;

b) Dar a Contratada as condigBes necessarias a garantir a execugdo de Contrato;

c) Receber o objeto no prazo e condi¢Ges estabelecidas no Edital e seus anexos;

d) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

e) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢es, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

f) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

h) A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

25 DA SUBCONTRATACAO
Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual, devendo o objeto desta licitagdo ser
fornecido/prestado em sua integralidade pelo vencedor do processo.

26 DAS DISPOSICOES FINAIS

Em caso de informacgdes omissas, este Processo Licitatério e todos os seus atos ocorrerdo em
conformidade com o que rege a Lei 14.133/2021 e o Decreto Municipal n® 422/2023. Declaro estar ciente
de todas as implicagGes pelas informacGes prestadas no presente Termo de Referéncia e em relagéo a
elas assumimos de forma solidaria a responsabilidade.

Av. Pérola Byington, n2 1731 — CEP: 87.540-000 — Fone/Fax: (44) 3636-8300
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - email: compras@perola.pr.gov.br



PEROLA

GOVERNO MUNICIPAL
ADEMAR AMERICO CAMOSSATO JOAO GUILHERME PRETO SOUZA
Fiscal do Contrato e Fiscal da Obra Elaborador do TR

MARIA SONIA CELINI
Secretdria Municipal de Educagdo, Esporte e Lazer.
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APENDICE DO ANEXO | — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PROCESSO
N2 006/2026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O presente documento corresponde a primeira fase do planejamento, reunindo os estudos indispensaveis
para a contratacdo de uma solugdo que atenda a necessidade descrita futuramente. Buscar,
prioritariamente, compreender em profundidade a demanda e avaliar no mercado a alternativa mais
eficiente para atendé-la, respeitando as normas regulamentares e os principios que orientam a
Administragao Publica.

1. DADOS DO PROCESSO
Segue abaixo equipe responsavel pelo levantamento das necessidades que visa atender a contratagdo
que trata este Estudo Técnico Preliminar:

AREA REQUISITANTE RESPONSAVEL

Secretaria Municipal de Educacdo, Esporte e Lazer / Gestor . . o
Maria Sonia Celini
do Contrato

Fiscal do Contrato e Fiscal da obra Ademar Americo Camossato

Responsavel pela Elaboragdo do ETP Jodo Guilherme Preto Souza

Objeto: Garantir a recuperacdo e adequagdo da estrutura do Estadio Municipal de Pérola/PR,
assegurando condi¢Ges adequadas de uso, seguranga e funcionalidade, bem como a preservagdo do
patriménio publico e a continuidade das atividades esportivas e de lazer ofertadas a populagéo.

2. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A execugdo da obra de reforma do Estadio Municipal de Pérola/PR faz-se necessaria em razdo das
condi¢Oes atuais de conservagao da estrutura, que se encontra com diversos elementos construtivos
deteriorados em decorréncia do uso continuo e da agdao do tempo, comprometendo diretamente a
seguranga, a funcionalidade e a adequada utilizagdo do espaco pela populagdo.

Atualmente, o equipamento publico apresenta inadequagdes em diferentes sistemas, incluindo vestiarios,
cobertura, instalagcGes hidrosanitdrias e elétricas, pisos e revestimentos, esquadrias e portdes, além da
pista de caminhada adjacente. Tais condigGes resultam em limita¢gGes ao uso pleno do estadio, oferecendo
riscos a integridade fisica dos usuarios, especialmente em areas com desgaste acentuado, infiltragdes,
desgaste de elementos estruturais e instalagdes obsoletas ou ineficientes.

A auséncia de intervencdo corretiva e preventiva tende a agravar o estado de conservacdo do imovel,
elevando significativamente os custos futuros de recuperagdo e podendo levar, inclusive, a interdi¢dao
parcial ou total do espaco, o que impactaria negativamente a oferta de atividades esportivas, recreativas
e comunitarias no municipio.

O Estadio Municipal € um importante equipamento publico voltado a promogédo do esporte, lazer e
integragdo social, sendo amplamente utilizado por atletas, equipes locais, estudantes e pela comunidade
em geral. Nesse contexto, sua adequada manutengdo e conservacdo sdao essenciais para garantir a
continuidade das atividades desenvolvidas, bem como para incentivar praticas esportivas e habitos
saudaveis, contribuindo diretamente para a qualidade de vida da populacdo.

A reforma proposta contempla intervengGes abrangentes, incluindo servigos preliminares, demoligdes,
adequacgbes estruturais, recuperacdo de pisos e revestimentos, substituicio e/ou manutencdo de
esquadrias, readequacdo da cobertura, execucdo de pinturas, modernizacdo das instala¢des
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hidrosanitdrias e elétricas, além da requalificagdo da pista de caminhada e demais servigos
complementares, promovendo a recuperagdo integral das condigdes de uso do espaco.

A realizagdo da obra proporcionara melhorias significativas nas condi¢cdes de seguranga, acessibilidade,
higiene e funcionalidade do estadio, possibilitando maior conforto aos usuarios e adequagdo as normas
técnicas vigentes. Ademais, contribuird para a valorizagdo do patrimbnio publico, evitando sua
degradacgdo progressiva e assegurando maior vida util a estrutura.

Destaca-se ainda que a intervengao reduzird a necessidade de manutengdes corretivas emergenciais, que,
além de mais onerosas, apresentam menor eficiéncia quando comparadas a uma reforma planejada e
executada de forma adequada, representando, assim, solu¢gdo mais econdmica e sustentdvel para a
Administragdo Publica, em consonancia com o planejamento das contratagGes previsto no art. 40 da Lei
n2 14.133/2021.

Dessa forma, a contratacdo mostra-se necessdria, adequada e alinhada ao interesse publico, visando
garantir a plena utilizagdo do Estadio Municipal, promovendo seguranga, bem-estar, incentivo ao esporte
e fortalecimento das atividades comunitarias no &mbito do Municipio de Pérola/PR.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para atendimento da necessidade identificada, deverdo ser observados requisitos minimos que garantam
a adequada execugdo da obra, a qualidade dos servicos prestados e a seguranga dos usuarios e
trabalhadores, sem restri¢cGes indevidas a competitividade do certame.

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com o Memorial Descritivo, projetos técnicos e
demais documentos que compdem o processo, observando as normas técnicas vigentes, especialmente
as normas da ABNT aplicdveis a construgdo civil, incluindo, no que couber, a NBR 6118 (estruturas de
concreto), NBR 15575 (desempenho de edificagdes), NBR 9050 (acessibilidade), NBR 5410 (instala¢des
elétricas de baixa tensdo) e NBR 5626 (instalagdes hidrossanitarias), garantindo a adequada execugdo dos
servicos previstos na reforma.

Para fins de comprovacgdo da qualificagdo técnico-operacional, a licitante devera apresentar atestado(s)
de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, que comprove(m) a execugdo anterior de obras e/ou
servicos de engenharia de natureza compativel com o objeto da contratacdo.

Deverd ser assegurado o cumprimento das Normas Regulamentadoras (NRs) aplicaveis a atividade,
especialmente aquelas relacionadas a construcdo civil, seguranca em instala¢des elétricas (NR-10) e
trabalhos em altura (NR-35), garantindo condi¢cdes adequadas para execugdo segura dos servigos.

A empresa contratada deverd dispor de responsavel técnico habilitado, bem como de equipe com
qualificagdo compativel com a complexidade dos servigos, incluindo intervengdes em cobertura,
instalagdes prediais e readequagdes estruturais.

Os servigos deverdo ser executados dentro dos prazos estabelecidos, conforme cronograma fisico-
financeiro, garantindo a compatibilidade entre as etapas da obra e a entrega em condi¢bes adequadas de
uso.

A contratada deverd atender as exigéncias de habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista,
conforme previsto na legislacdo vigente.

3.1 Garantia da Contratagao

Sera exigida a garantia da contrata¢do, no importe de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme
regras previstas no contrato.

A garantia devera ser prestada nas modalidades dispostas na legislacdo, em até 5 dias apds a assinatura
do contrato.

No caso de seguro-garantia sua apresentagdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratacgao.
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3.2 Da Vistoria

A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos é altamente recomendada, para o conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizagdo de vistorias prévias, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda
a sexta feira das 08:00 as 16:00hrs.

Para a vistoria o representante legal da empresa ou o responsdvel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentado documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

O licitante podera optar por ndo realizar a vistoria, caso em que tera de atestar o conhecimento pleno das
condigGes e peculiaridades da contratagdo, mediante declaragdo formal do seu responsavel técnico.

A ndo realizagdo de vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagOes, duvidas ou esquecimento de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o contratado assumir o 6nus dos servicos decorrentes.

3.3 Sustentabilidade

Os servigos prestados pela empresa contratada deverdao fundamentar-se no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como
a geracdo de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia.

Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagdo em
vigor do Ministério do Trabalho.

A contratada também se responsabilizara por a¢cdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos,
liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinacdo

A licitante deverd apresentar Declaragdo de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e
Constitucionais, que estabelece critérios e praticas sustentdveis. Neste documentoa empresa deve atestar
o atendimento a politica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial que se responsabiliza
integramente com a logistica sustentavel, com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servicos
pds-consumo no limite da proporgdo que fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade
pela destinacdo final, ambientalmente adequada.

3.4 Dos servigos

Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos érgdaos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referéncia.

A licitagdo tera por fundamento legal o regramento disposto na Lei n. 14.133/2021;

Para a presente contratagdo foram elaboradas documentacgGes técnicas e instrutivas com os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar os servigos, que
assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de
modo a possibilitar e definir os métodos de execugao e demais caracteristicas.

Demais requisitos encontram-se pormenorizados nos projetos, planilhas, memorial descritivo e outros.
Os documentos necessdrios para a habilitagio das empresas interessadas, deverdo estar em
conformidade com a Lei Federal n°14.133/2021.

4. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades para execugdo da obra de reforma do Estadio Municipal de Pérola/PR foi
elaborada com base nos estudos técnicos preliminares, projeto basico e planilha orcamentaria
desenvolvida pela equipe de engenharia, com data-base maio/2025, contemplando os servigos
necessdrios a recuperacdo e readequacdo da estrutura existente. O orcamento foi elaborado com
referéncia SINAPI (localidade Curitiba/PR) com BDI aplicado de 25%, totalizando o valor global estimado
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de RS 351.841,74 (Trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e quatro
centavos).

Os servigos estdo organizados em dois grandes blocos: (1) Reforma dos Vestidrios e (2) Pista de
Caminhada, detalhados a seguir.

4.1 Reforma dos vestiarios

4.1.1 Servigos Preliminares

Os servigos preliminares compreendem a instalagdo de 01 (uma) placa de obra em chapa galvanizada com
estrutura de madeira, com drea de 4,50 m?, conforme exigéncia legal e regulamentar para obras publicas.
Total do grupo: RS 2.608,25.

4.1.2 Demoligdes e Remogdes

Na etapa de demoligdes e remogdes estdo previstas as seguintes intervengoes:

Demolicdes em volume (m3): demoli¢do de alvenaria de bloco furado (9,07 m3), demoli¢cdo de cobogd
existente (1,32 m3), demoli¢do de banco de concreto existente (0,59 m3), demoli¢do de contrapiso com
reconstrucdo e instalagdo de ralo linear (1,00 un) e demolicdo de piso de concreto simples com martelete
(4,45 m?3), totalizando 15,43 m? de elementos demolidos.

Remocdes em drea (m?): remocdo de portdo existente (6,25 m2), remocgao de portas (13,44 m?) e remogao
de telhas de fibrocimento (150,40 m?), totalizando 170,09 m? de elementos removidos.

Retiradas unitdrias sem reaproveitamento: remog¢do de 01 ralo existente, 05 lavatérios, 05 vasos
sanitarios e 12 chuveiros.

O transporte de entulho prevé carga manual de 19,33 m® em caminh3do basculante, com transporte em
via urbana pavimentada, DMT até 30 km, correspondendo a 96,64 m3xkm. Total do grupo: RS 4.960,21.
4.1.3 Estrutural — Base para Reservatorio

As intervencgOes estruturais contemplam a execugdo de base para reservatorio d'agua, compreendendo:
Fundagdes: execugdo de 05 estacas escavadas mecanicamente sem fluido estabilizante, com 30 cm de
didmetro, totalizando 5,00 m lineares; montagem de armadura longitudinal de estacas @ 10,0 mm com
11,10 kg; montagem de armadura transversal circular @ 5,0 mm com 2,80 kg.

Superestrutura: concretagem com 0,77 m? de concreto usinado bombedvel C25 (brita 0 e 1, slump 100
20 mm); 8,71 m? de férma em chapa de madeira compensada plastificada e = 18 mm; armacéo de laje
com aco CA-60 @ 5,0 mm (11,10 kg), CA-50 @ 6,3 mm (5,40 kg), CA-50 @ 8,0 mm (9,30 kg), CA-50 @ 10,0
mm (15,30 kg) e CA-50 @ 12,5 mm (37,50 kg), totalizando 91,50 kg de armac&o para a laje. Total do grupo:
RS 3.107,99.

4.1.4 Piso e Revestimentos de Piso

Os servigos de piso compreendem: lastro com material granular (pedra britada n2 1 e n2 2) com espessura
de 10 cm, totalizando 3,16 m3; execucdo de 6,36 m3 de piso de concreto moldado in loco usinado C20,
com acabamento convencional, ndo armado; e 105,34 m? de revestimento cerdmico tipo porcelanato
60x60 cm aplicado em ambientes com area superior a 10 m2. Total do grupo: RS 21.699,28.

4.1.5 Esquadrias

As esquadrias compreendem o fornecimento e instalagdo dos seguintes elementos: 8,80 m? de janelas
em aluminio tipo basculante, com vidro 6 mm, alizar e contramarco; 10,08 m? de portas em aluminio de
abrir tipo veneziana; 03 kits de porta de madeira para pintura, semi-oca, 80x210 cm, com dobradigas,
batente e fechadura; e 6,25 m? de port3o metalico em chapa de ferro, formato diamantado, com pintura
esmalte em 2 dem3os. Total do grupo: RS 40.754,41.

4.1.6 Cobertura

A cobertura prevé as seguintes intervengdes: telhamento com 113,15 m? de telha de aco/aluminioe =0,5
mm; fabricacdo e instalacdo de 860,00 kg de tesouras inteiras em aco, para vdos de 3 a 12 m; 105,34 m?
de forro em réguas de PVC frisado, com estrutura unidirecional de fixagdo; e 65,90 m de rufo em chapa
de aco galvanizado n2 24, corte de 25 cm. Total do grupo: RS 35.097,07.

4.1.7 Revestimentos de Paredes

Av. Pérola Byington, n2 1731 — CEP: 87.540-000 — Fone/Fax: (44) 3636-8300
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - email: compras@perola.pr.gov.br



Os revestimentos de paredes compreendem: 185,72 m? de revestimento cerdmico esmaltado 33x45 cm
aplicado na altura inteira das paredes internas; e 6,71 m de pingadeira em granito tipo andorinha,
fornecimento e instalagdo. Total do grupo: RS 18.441,15.

4.1.8 Pinturas

Os servicos de pintura envolvem: 46,50 m? de pintura latex acrilica premium em teto, duas dem3os; 99,16
m? de pintura latex acrilica premium em paredes, duas dem3os; 262,69 m? de remoc¢do de pintura
existente com aplicacdo de removedor; e 167,86 m? de textura acrilica em parede, uma demio;
totalizando 576,21 m? de area de interveng¢io em pinturas. Total do grupo: RS 11.320,93.

4.1.9 Instalagdes Hidrossanitarias — Metais, Lougas e Acessorios

O fornecimento e instalagdo de metais, lougas e acessérios sanitarios compreende: 05 vasos sanitarios
sifonados convencionais em louga branca com conjunto de ligagdo; 05 assentos sanitarios convencionais;
09 torneiras cromadas temporizadas de pressdo bica baixa para lavatorio; 08 cubas de embutir ovais em
louga branca 35x50 cm; 06 saboneteiras plasticas tipo dispenser (800 a 1.500 ml); 05 papeleiras para papel
higiénico rol3o tipo dispenser; 02 papeleiras para papel toalha tipo dispenser; 6,60 m? de espelho cristal
e =4 mm fixado com parafusos; 01 lavatério em louga branca com coluna 45x55 cm; 05 chuveiros elétricos
comuns tipo ducha, corpo pléstico; 06 mictdrios sifonados em louga branca, padrdo médio; 3,50 m? de
bancada em granito cinza andorinha e = 2,5 cm; 1,16 m? de tapa vista de mictdrio em granito cinza polido
e =3 cm; e 38,48 m? de divisdria sanitaria tipo cabine em granito cinza polido e = 3 cm, exclusive ferragens.
Total do grupo: RS 67.771,56.

4.1.10 Instalagoes Elétricas

As instalagdes elétricas contemplam: 03 luminarias de LED sobrepor 30x30 cm 18W e 21 lumindrias de
LED embutir 30x30 cm 18W, totalizando 24 luminarias; 30,00 m de eletroduto flexivel corrugado PEAD
DN 40 mm instalado em forro; 18,00 m de eletroduto rigido roscavel PVC DN 32 mm em parede; 150,00
m de eletroduto flexivel corrugado PVC DN 25 mm em parede; 30,00 m de eletroduto flexivel corrugado
PVC DN 32 mm em parede; cabos de cobre flexivel anti-chama nas bitolas de 1,5 mm? (110,00 m), 2,5
mm? (230,00 m), 6 mm? (60,00 m) e 25 mm? 0,6/1,0 kV (120,00 m) para rede aérea de baixa tensdo; 01
quadro de distribuicdo trifasico de embutir para 36 disjuntores DIN, 125A; disjuntores: 02 monopolares
20A, 05 bipolares 40A e 01 tripolar 60-100A NEMA; 05 dispositivos DR 2 polos 30 mA 63A; 08 tomadas
baixas de embutir 2P+T 10A; e 05 interruptores simples 10A/250V. Total do grupo: RS 15.777,72.

4.1.11 Instalagdes Hidrossanitarias — Tubulagdes e Ramais

A rede hidrossanitaria compreende: 03 caixas enterradas hidraulicas retangulares em alvenaria
(0,6%0,6x0,6 m) para rede de esgoto; 05 caixas sifonadas com grelha redonda PVC DN 150x150x50 mm;
04 caixas sifonadas PVC DN 100x100x50 mm; 09 sifdes tipo garrafa/copo PVC 1x1%"; tubulagBes de
esgoto predial PVC série N nas bitolas de 100 mm (28,55 m), 40 mm (26,58 m) e 50 mm (41,72 m); registros
de esfera PVC roscdvel %" (01 un), registro de gaveta latdo 1%" (01 un) e registro de gaveta latdo %" (06
un); 05 valvulas de descarga metdlica base 1%" acabamento cromado; 09 engates flexiveis pldstico branco
%"%x30 cm; tubulagdes de agua fria PVC soldavel nas bitolas de 25 mm (32,19 m), 20 mm (7,90 m), 50 mm
(24,40 m), 40 mm (5,43 m) e 75 mm (24,57 m); e 01 caixa d'agua em polietileno de 1.000 litros, incluso
tubos, conexdes e torneira de boia. Total do grupo: RS 28.828,41.

4.1.12 Servigos Complementares

Os servicos complementares compreendem: 105,34 m? de limpeza final de obra; 06 bancos em concreto
alisado e alvenaria (55 cm altura x 50 cm largura x 250 cm comprimento), fornecimento e instalagao;
12,00 m de corrimdo simples em tubo de ago galvanizado 1%", h = 92 cm, fixado no chdo, com pintura
esmalte sintético fosco em 2 demdos; e 11,24 m de guarda-corpo em tubo de ago galvanizado, h = 105
cm, estrutura @ 1%" com barras verticais @ 1%" espacadas a 11 cm, com pintura esmalte sintético fosco
em 2 dem3os. Total do grupo: RS 23.295,62.

4.2 Pista de caminhada

4.2.1 Terraplanagem
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Os servicos de terraplanagem para a pista de caminhada compreendem: corte para aterro compensado
de 187,14 m3; carga, manobra e descarga de 51,40 m3 de entulho com escavadeira hidraulica; e transporte
em caminhdo basculante 18 m3, DMT até 30 km, totalizando 257,00 m3xkm. Total do grupo: RS 3.021,34.
4.2.2 Demoligdes e Remogdes

As demoli¢Bes da pista de caminhada preveem: demolicdo mecanizada de 26,42 m® de pista existente
(referéncia SICRO, data-base 10/2025); carga manual de 26,42 m3 de entulho em caminh&o basculante; e
transporte de 132,11 m3xkm. Total do grupo: RS 3.490,11.

4.2.3 Pisos

O revestimento da pista de caminhada consiste na execugdo de 72,32 m? de pedrisco com espessura de 5
cm, fornecimento e instalagdo. Total do grupo: RS 13.560,72.

4.2.4 Meio-Fio

O guarnecimento da pista compreende o assentamento de 855,50 m de guia (meio-fio) pré-fabricada em
concreto, dimensdes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), em trecho
curvo. Total do grupo: RS 52.450,71.

4.3 Consideragdes finais

Importante destacar que as quantidades apresentadas sdo estimativas obtidas a partir dos levantamentos
constantes na planilha orgcamentaria, referéncia SINAPI data-base maio/2025, podendo sofrer ajustes
durante a execu¢do da obra, desde que devidamente justificados e aprovados pela fiscalizagdao
competente. Os servigos serdo medidos e pagos conforme efetivamente executados, em conformidade
com o projeto executivo, especificagdes técnicas e normas técnicas aplicaveis, especialmente as normas
da ABNT pertinentes a cada disciplina.

O responsavel técnico pelo orcamento é o Engenheiro Ademar Américo Camossato, CREA 24080/D,
Pérola/PR, conforme declarado na planilha orcamentéria datada de 07 de julho de 2025.

5. MODALIDADE DA LICITACAO
() Pregao ( ) Eletronico () Presencial

(X) Concorréncia (X) Eletrénica ( ) Presencial
) Concurso
) Leildo
) Credenciamento

) Dispensa de Licitagdo ( )Eletronica ( )Fisica  ( ) Emergencial

(

(

(

( ) Registro de Pregos
(

() Inexigibilidade

(

) Outros:

6. ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS
A pesquisa de pregos foi realizada com base nas tabelas de referéncias SINAPI de maio/2025 e onde
apresentam-se as estimativas de pregos referenciais para a execugao dos servigos.

7. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL
A referida contratagdo encontra-se prevista no PCA 2026.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para atendimento da necessidade de readequacgdo estrutural, funcional e operacional do Estadio
Municipal de Pérola/PR, foram analisadas diferentes alternativas técnicas e operacionais disponiveis no
mercado, considerando as caracteristicas de intervencdes em edificacdes existentes, o estado de
conservagdo dos elementos construtivos, bem como as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal n?
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14.133/2021, especialmente quanto ao planejamento da contratacdo, eficiéncia e vantajosidade da
solugdo adotada.

O levantamento de mercado foi realizado com base na avaliagdo comparativa de solugdes disponiveis
quanto a forma de execugdo, modelo de contratacdo, viabilidade técnico-operacional, disponibilidade de
mao de obra especializada, riscos associados a execugao e compatibilidade com as normas técnicas
aplicaveis, notadamente as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial a
ABNT NBR 6118 (estruturas de concreto), ABNT NBR 15575 (desempenho de edificagdes), ABNT NBR 5410
(instalagOes elétricas de baixa tensdo), ABNT NBR 5626 (instalagdes prediais de agua fria), além das
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, como NR-18 (condigbes e meio ambiente de
trabalho na industria da construgdo), NR-10 (seguranga em instalagGes elétricas) e NR-35 (trabalho em
altura).

Primeiramente, analisou-se a possibilidade de execug¢do dos servigos por meio de administracdo direta,
utilizando equipe propria do Municipio. Tal alternativa, embora prevista no ordenamento juridico,
mostrou-se tecnicamente limitada frente a complexidade dos servicos envolvidos, que abrangem
intervengdes em cobertura, instalagdes elétricas e hidrossanitarias, além de servicos de demolicdo e
recomposicdo em estrutura existente. Verificou-se que a auséncia de equipe técnica especializada em
todas as frentes de servico, bem como a limitacdo de equipamentos e estrutura operacional, poderia
comprometer a qualidade da execugdo, a conformidade com as normas técnicas e a seguranca da obra,
além de aumentar significativamente o prazo de execugdo e os riscos de retrabalho.

Em seguida, foi considerada a alternativa de contratagdo fracionada por especialidades, com a divisdo da
obra em multiplos objetos contratuais, tais como cobertura, instalagGes, acabamentos e pintura. Embora
essa alternativa possibilite a participacdo de empresas especializadas em cada segmento, verificou-se que,
no contexto de uma obra de reforma, caracterizada pela elevada interdependéncia entre os sistemas
construtivos, essa abordagem eleva substancialmente os riscos de incompatibilidade técnica entre etapas,
sobreposicdo de responsabilidades, dificuldades de coordenagdo e aumento da complexidade na
fiscalizagdo contratual. Ademais, tal fragmentag¢do pode resultar em descontinuidade na execucdo,
prejuizos ao cronograma fisico-financeiro e comprometimento da qualidade final do objeto.
Posteriormente, avaliou-se a execucdao da obra com a utilizagdo exclusiva de recursos préprios do
Municipio. Essa alternativa demonstrou-se economicamente sensivel, uma vez que demandaria a
alocacdo significativa de recursos orgamentarios, podendo comprometer o equilibrio fiscal e a capacidade
de investimento em outras areas essenciais da Administracdo Publica. Além disso, a limitacdo
orcamentdria poderia impactar diretamente na abrangéncia da intervengao, resultando em execugdo
parcial ou escalonada da obra, o que ndo atende de forma integral a necessidade identificada.

Por fim, analisou-se a alternativa de contratagdo integrada da obra por meio de empresa especializada,
sob o regime de empreitada por preco global, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021. Essa solugdo
contempla a execugdo integral dos servigos previstos em projeto, incluindo demoli¢des, recomposi¢do de
elementos construtivos, substituicdo de cobertura, adequagdo das instalacGes elétricas e hidrossanitarias,
acabamentos e demais servicos complementares. Verificou-se que essa alternativa apresenta maior
eficiéncia operacional, ao concentrar a responsabilidade técnica em um Unico contratado, garantindo
melhor compatibilizagdo das etapas, maior controle sobre prazos e custos e reducdo dos riscos inerentes
a execucdo de obras de reforma, especialmente aqueles relacionados a identificacdo de condi¢des ocultas
e interferéncias entre sistemas existentes.

Destaca-se, ainda, que a execugdo da obra sera viabilizada por meio de recursos provenientes de fundo
estadual, a serem transferidos diretamente ao fundo municipal competente, o que possibilita a realizagdo
integral do objeto sem impacto relevante sobre o orgamento préprio do Municipio, assegurando maior
sustentabilidade financeira a contratagao.

A andlise comparativa das alternativas evidencia a superioridade da contratacdo por empreitada global, a
qual se apresenta como a solugdo mais adequada sob os aspectos técnico, operacional e econémico,
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atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade e planejamento previstos na legislagdo vigente,
além de assegurar maior previsibilidade na execu¢do e melhor controle dos riscos associados.

Dessa forma, conclui-se que a solugdo adotada atende plenamente a necessidade identificada, garantindo
a adequada recuperagdo do equipamento publico, com observancia as normas técnicas aplicaveis,
seguranga na execugdo, qualidade dos servigos e atendimento ao interesse publico.

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta consiste na execugdo de obra de reforma e adequagdo do Estadio Municipal de
Pérola/PR, localizado na Rua Souza Naves, 880compreendendo um projeto integrado que aborda de
forma sistémica todos os aspectos criticos identificados na edificacdo existente, desde a recuperagdo das
estruturas fisicas até a modernizagao das instalagdes e a garantia das condi¢Ges de seguranga, conforto e
acessibilidade aos usudrios.

O escopo completo compreende dois grandes blocos de intervengao, cuidadosamente planejados para
garantir uma solucdo durdvel e de qualidade: a Reforma dos Vestidrios e a Implantacdo da Pista de
Caminhada.

No bloco de reforma dos vestiarios, os trabalhos terdo inicio com os servicos preliminares,
compreendendo a instalagdo da placa de obra. Em seguida, serdo executadas as demoli¢gGes e remogdes
necessarias, com retirada de alvenarias, cobogés, pisos, telhas, esquadrias e instalagdes hidrossanitarias
existentes, sem reaproveitamento, com transporte e descarte adequados dos residuos. As intervengdes
estruturais contemplam a execugdo de base para reservatério d'agua, com estacas escavadas, armagao e
concretagem. Na sequéncia, serdo executados os novos pisos internos, com lastro de pedra britada,
contrapiso de concreto e revestimento em porcelanato nas areas de circulagao.

As esquadrias serdo integralmente substituidas, com instalacdo de janelas basculantes em aluminio,
portas venezianas em aluminio, portas de madeira e portdo metalico. A cobertura recebera novas telhas
de aco/aluminio, com fabricacdo e instalacdo de tesouras metalicas, forro de PVC e rufos em chapa
galvanizada, garantindo a estanqueidade da edificagdo. As paredes internas receberdo revestimento
ceramico esmaltado em toda a altura, e os servigos de pintura contemplardo latex acrilico premium em
tetos e paredes, textura acrilica em fachadas e remocgdo de pintura existente.

As instalac¢des hidrossanitarias serdo completamente renovadas, com substituicdo de toda a rede de dgua
fria e esgoto, instalagdo de novos pontos de lougas e metais sanitarios (incluindo vasos sanitarios,
mictorios, cubas, lavatdrios, chuveiros, bancadas e divisdrias em granito) além de caixa d'agua de 1.000
litros. As instalagOes elétricas contemplardo adequagdo completa do sistema, com novos circuitos, quadro
de distribuicdo trifasico, luminarias de LED, tomadas, interruptores e dispositivos de protecdo diferencial.
Os servigos complementares incluem a execugdo de bancos em concreto, corriméo e guarda-corpo em
tubo de acgo galvanizado e limpeza final da obra.

No bloco da pista de caminhada, serdo executados servigos de terraplanagem com corte e transporte de
material, demolicdo mecanizada da pista existente, implanta¢dao de novo revestimento em pedrisco com
espessura de 5 cm e assentamento de 855,50 m de meio-fio pré-fabricado em concreto para contengao e
acabamento lateral da pista.

Todos os materiais a serem utilizados atenderao rigorosamente as especificagdes técnicas estabelecidas,
com referéncia a tabela SINAPI, localidade Curitiba/PR, data-base maio/2025, com controle de qualidade
em todas as etapas, desde a sele¢do dos insumos até a execugdo final, sob responsabilidade técnica do
Engenheiro Ademar Américo Camossato, CREA 24080/D.

A adogdo de recursos provenientes do Fundo Municipal de Esportes representa parte essencial da
solugdo, pois assegura viabilidade financeira plena para a execuc¢do do projeto, permitindo que todas as
etapas sejam realizadas conforme o projeto executivo, sem comprometer o orgamento municipal. Essa
fonte de financiamento garante que a obra seja executada em sua totalidade, com qualidade,
continuidade e observancia aos prazos do cronograma fisico-financeiro, evitando interrupgdes que
poderiam comprometer as condi¢des de uso do equipamento esportivo e os beneficios sociais previstos.
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10. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO

A obra de Reforma do Estadio Municipal de Pérola/PR possui caracteristicas que exigem execugdo
continua e coordenada, abrangendo servicos preliminares, demoli¢Ges, intervengdes estruturais,
revestimentos, cobertura, esquadrias, instalagdes hidrossanitarias, instalagcbes elétricas, servigos
complementares e implantacdo de pista de caminhada.

A execugdo conjunta das intervengdes se mostra necessaria em razdo da interdependéncia técnica entre
os servigos, os quais demandam planejamento, coordenagdo e compatibilizagdo continua durante a
execucdo, a fim de garantir a adequada funcionalidade, qualidade e seguranga da obra como um todo. A
obra demanda sequéncia légica de servigos, em que as etapas posteriores dependem integralmente da
conclusdo das anteriores, ndo sendo possivel, por exemplo, executar revestimentos antes das demoli¢cdes
e adequacdes estruturais, ou instalar as loucas sanitarias antes da conclusdo das redes hidrossanitarias.
O eventual parcelamento poderia acarretar riscos a execugao, tais como dificuldades de integragdo entre
diferentes contratadas, aumento da complexidade de gestdo e fiscalizacdo, sobreposicdo de
responsabilidades, incompatibilidades técnicas entre sistemas e possiveis atrasos no cronograma, além
de potencial elevagdo de custos em razdo da duplicidade de mobilizacdes e da fragmentacdo do
planejamento.

Ademais, a contratagdo unificada favorece a responsabilizagdo clara do executor, a otimizacdo do
gerenciamento da obra e dos recursos e a manutencdo do padrdo técnico e estético do projeto,
mostrando-se mais eficiente e alinhada ao interesse publico.

Ressalta-se que a opgdo pelo ndo parcelamento ndo compromete a competitividade do certame,
considerando que o objeto é compativel com a atuagdo de empresas do ramo da construgdo civil e de
servicos de engenharia, em conformidade com o disposto na Lei n2 14.133/2021.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
A execucgdo da obra de Reforma do Estadio Municipal de Pérola/PR representa um avanco significativo
para o Municipio, gerando beneficios estruturais, sociais e esportivos de grande relevancia para a
comunidade.
Com a implementacgdo das interveng¢des propostas, espera-se a plena recuperagado das condi¢des de uso
do equipamento esportivo municipal, com a modernizagdo dos vestiarios e a adequagdo das instalagbes
as normas técnicas de seguranca, higiene e acessibilidade. A obra proporcionara melhores condigGes de
conforto e higiene para atletas, praticantes de esportes e frequentadores do estadio, contribuindo
diretamente para o estimulo a pratica esportiva e ao lazer ativo da populagdo.
A implantagdo da pista de caminhada com meio-fio e revestimento em pedrisco ampliara a oferta de
espaco publico qualificado para atividade fisica, beneficiando especialmente a populagdo que busca
habitos de vida mais sauddveis, incluindo idosos e pessoas com mobilidade reduzida.
Do ponto de vista estrutural, a substituicdo completa da cobertura, das instalagdes hidrossanitarias e
elétricas, dos revestimentos e das esquadrias garantira maior durabilidade a edificagdo, reduzindo a
necessidade de manutengdes corretivas frequentes e preservando o patrimonio publico municipal. A
execucdo de bancos, corrimao e guarda-corpo reforga ainda as condi¢Ges de seguranga e permanéncia no
local.
Ademais, a revitalizagdo do Estadio Municipal fortalece a identidade esportiva do Municipio, valoriza o
equipamento publico e contribui para a melhoria da qualidade de vida da populagéo, o fortalecimento do
esporte local e o atendimento pleno ao interesse publico. Dessa forma, a obra ndo se limita a simples
recuperacao fisica da edificacdo, mas representa um investimento estratégico com impactos duradouros
no desenvolvimento social, esportivo e comunitario de Pérola/PR.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Av. Pérola Byington, n2 1731 — CEP: 87.540-000 — Fone/Fax: (44) 3636-8300
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - email: compras@perola.pr.gov.br



PEROLA

GOVERNO MUNICIPAL

Antes do inicio efetivo dos trabalhos, serdao adotadas medidas preparatdrias essenciais para garantir a
plena execugdo da obra, como a abertura do didrio de obras, a emissdo da ART de execu¢do da mesma e
a instalagdo da placa da obra. A equipe de fiscalizagdo fara vistorias prévias para verificar as condi¢cdes do
terreno e identificar eventuais ajustes necessarios antes do inicio das atividades principais. Estas medidas
preparatorias sdo fundamentais para evitar intercorréncias durante a fase executiva e garantir que a obra
transcorra dentro dos prazos e padrdes de qualidade previstos no projeto.

13.DA CONTRATAGCAO CORRELATA E/OU INTERDEPENDENTES
Ndo ha.

14.DA DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS NA VIZINHANCA

A execucdo da obra de reforma do Estadio Municipal de Pérola/PR podera gerar impactos temporérios na
vizinhanga, inerentes a intervengdes em edificagOes existentes, especialmente no que se refere a
circulacdo de pessoas, movimentacdo de materiais, utilizacdo de equipamentos e presenca de
trabalhadores no entorno.

Durante o periodo de execugdo, poderdo ocorrer ruidos provenientes da utilizacdo de ferramentas,
magquinas e equipamentos, bem como vibra¢des pontuais decorrentes de servicos de demolicdo e
intervengBes estruturais, podendo afetar temporariamente o conforto dos moradores e usudrios das
areas préximas. A movimentagdo de veiculos para transporte de materiais e retirada de entulhos podera
ocasionar aumento no fluxo local, exigindo atenc¢do redobrada de pedestres e condutores.

Podera haver, ainda, interferéncias pontuais no acesso ao estadio e areas adjacentes, especialmente
durante a execugdo de servigos nos vestidrios, cobertura e pista de caminhada, podendo resultar em
restricdes temporarias de uso desses espagos. A execucdo de atividades de demoli¢do e transporte de
materiais podera gerar poeira e pequenos detritos, especialmente em periodos secos.

Ressalta-se que tais impactos sdo temporarios e poderdo ser minimizados mediante a ado¢do de medidas
como sinalizagdo adequada, isolamento das dreas em intervengao, organiza¢do do fluxo de materiais,
definicdo de horérios de trabalho compativeis com a rotina local e comunicagdo prévia a comunidade
sobre eventuais interferéncias.

Apesar dos impactos momentaneos durante a execugdo, a obra proporcionard beneficios permanentes a
vizinhanga, com a melhoria das condi¢gdes de uso do equipamento publico, aumento da seguranca,
incentivo a pratica esportiva e valorizagdo do entorno.

Dessa forma, a execugdo sera conduzida de maneira planejada, visando minimizar os impactos na
vizinhanga e assegurar a seguranga, o conforto e a adequada utilizagdo dos espacos durante toda a
realizacdo da obra.

15.POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execucdo da obra de reforma do Estadio Municipal de Pérola/PR podera acarretar impactos ambientais
pontuais e temporarios, tipicos de intervengdes em areas urbanas ja consolidadas, tais como a geracgdo
de poeira durante servicos de demolicdo, preparo de superficies e movimentacdo de materiais,
especialmente em periodos secos, bem como a emissdo de ruidos decorrentes da utilizagdo de
equipamentos e ferramentas.

A retirada de elementos construtivos existentes, como pisos, revestimentos, telhas e componentes das
instalacOes, resultara na geracdo de residuos da construcdo civil, que, se ndo manejados adequadamente,
podem impactar temporariamente o ambiente local. A movimentacdo de materiais e equipamentos
também pode ocasionar pequenas interferéncias nas areas adjacentes, como acumulo de residuos ou
detritos.

Intervencgdes na cobertura, instalagdes e dreas externas, como a pista de caminhada, poderao demandar
atencdo quanto a protecdo de areas existentes e ao correto direcionamento de aguas pluviais, evitando
problemas como infiltragdes ou acumulo indevido de agua.
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Ressalta-se que tais impactos sdao temporarios e passiveis de mitigagdo mediante a adog¢do de boas
praticas ambientais, como o correto gerenciamento e destina¢do dos residuos da construgdo civil, em
conformidade com a Resolugdo CONAMA n2 307/2002 e suas atualizagBes, controle de poeira,
organizacdo do canteiro de obras, armazenamento adequado de materiais e execugdo dos servigos
conforme normas técnicas e ambientais vigentes.

Assim, a obra sera conduzida de forma responsavel, garantindo a minimizagdo dos impactos ambientais
e assegurando que os beneficios decorrentes da reforma, como a melhoria das condi¢des de uso,
seguranca e conservac¢do do equipamento publico, sejam alcangados sem prejuizo ao meio ambiente.

16.VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Declaramos a contratagdo viavel e oportuna tendo em vista a liberagao de recursos do Fundo Estadual de
Esporte para o Fundo Municipal de Esporte e aprovacdo do Conselho Municipal de Esportes para
realizacdo da obra.

17.MAPA DE RISCO
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Risco Probabilidade a

Administragao
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Preventivas
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Insuficiéncia . . fluxos de liberagao
financeira,
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. da execugao
descumprimento . .
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Av. Pérola Byington, n2 1731 — CEP: 87.540-000 — Fone/Fax: (44) 3636-8300

CNPJ: 81.478.133/0001-70 - email: compras@perola.pr.gov.br




PEROLA

GOVERNO MUNICIPAL
Elaboragdo de
orgamento
Desequilibrio ¢ .
.. atualizado,
econdémico- .
Aumento de . . observancia dos
financeiro do L .
custos de o L indices oficiais de
. Média Médio contrato e . .
materiais e . reajuste e previsao
i necessidade de
insumos . contratual de
ajustes N
. reequilibrio
contratuais L
conforme legislagdo
vigente
Planejamento do
Interrupgao dos cronograma
/Atraso na . .
N Servigos, considerando a
execug¢do por L o .
. Média Médio retrabalho e sazonalidade
condigOes L
oL atraso na climatica e
climaticas ]
entrega monitoramento
meteoroldgico
Cumprimento das
normas de
N seguranga (NR-10,
Lesdes,
. L NR-18 e NR-35), uso
/Acidente com . . paralisagdao da
Baixa Médio de EPlIs,
Trabalhadores obra, multas .
. treinamentos
trabalhistas i
continuos e
supervisao
permanente
Aspersdo de agua,
/Acumulo de Incébmodo a delimitacdo de
poeira e o L populagdo e canteiros, controle
X Média Médio N 3
impactos degradacao do de residuos e
ambientais entorno monitoramento
ambiental
Planejamento das
etapas de retirada e
L. Danos internos instalagdo do
Exposicdo da L N
por infiltragao, telhado conforme
estrutura . . e
L deterioragdo de previsao climatica,
durante Média Alto

substituicao
da cobertura

estruturas e
necessidade de
retrabalho

utilizacdo de
coberturas
provisorias e
execugao por
etapas
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Levantamento
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18. MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS
A matriz de riscos elaborada define responsabilidades, probabilidades, impactos e medidas preventivas e

corretivas, em conformidade com o disposto no art. 22, §39, da Lei n? 14.133/2021. Esse instrumento

assegura maior previsibilidade, transparéncia e equilibrio na execug¢do contratual, permitindo que a

Administracdo e a contratada compreendam previamente os possiveis eventos que podem comprometer

o sucesso da obra e as formas adequadas de mitigacao.

18.1 Riscos Técnicos / Operacionais

Risco Descrigao Probabilidade Impacto Alocagao
Falhas ou
Erros de projeto | inconsisténcias no Médio Alto Contratante
projeto executivo.
Problemas logisticos,
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execugao da . Média Alto Contratada
desacordo com projetos
obra L
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Condigles . .
oL atrasam escavacao, L de evento previsivel,
climaticas Média , . i
terraplenagem e o porém nao controlavel
adversas . . Médio
pavimentagdo por nenhuma das
partes
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Problemas com
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instalagOes ndo
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L. Remocdo do telhado
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18.2. Riscos Financeiros / Econdmicos
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identificadas
previamente

Retrabalho
decorrente de

Custos gerados por
necessidade de refazer
servigos devido a

interferénciasna | | o Média Médio Contratada
incompatibilidades ou
estrutura .
. falhas na execugdo em
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estrutura existente
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econdmico por indiretos em func¢do da o o
N Média Médio Contratada
atraso na prorrogac¢ado do prazo
execugao da obra
18.3. Riscos Administrativos / Juridicos
Risco Descrigao Probabilidade | Impacto Alocagdo
Atraso ou auséncia de
licengas ou
Problemas no g- . .
. . autorizagdes Baixa Alto Contratada
licenciamento L
necessarias para
execucdo da obra
Necessidade de ajustes
Alteragoes de técnicos
projeto pela supervenientes nao L
L. N Médio Alto Contratante
Administragao decorrentes de erro da
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L ou execugao de L
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L. novas normas técnicas | Baixa Médio Contratante
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Inconsisténcias . .
projeto, memorial e
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. planilha orgamentdria L o
documentagao Média Médio Contratante
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técnica do )
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interrupgdo parcial ou
Restricdo de uso | total das atividades no
do espacgo local, gerando Média Baixo Contratante
durante a obra demandas
administrativas
adicionais
18.4. Riscos Ambientais / Sociais
. L. Probabilida .
Risco Descrigao d Impacto Alocagao
e
Chuvas intensas ou
Eventos periodos prolongados de
climaticos umidade que impactem Média Média Compartilhado
extremos servigos externos e
cronograma da obra
Gestao Destinagdo irregular ou Contratada, por se
inadequada de inadequada dos residuos . o tratar de
) Média Médio .
residuos da gerados durante a responsabilidade
construgao civil execucgao da obra. direta da execuc¢ao
Compartilhado,
. . Geracdo de ruidos, poeira e considerando dever de
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. interferéncias temporarias L . mitigacdo pela
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na circulagdo de pessoas e contratada e gestao
entorno ) S
veiculos. institucional pela
Administracao
. Contratada,
Acidentes envolvendo <vel pel
responsavel pelo
Acidentes de trabalhadores durante a L P . P
N . Média Alto cumprimento das
trabalho execucgao dos servigos, com
. . . . normas de seguranga
riscos a integridade fisica
do trabalho
AlteragGes tempordrias no
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Impactos ambiente local decorrentes L
i . . . . . fiscalizagdo e
ambientais de movimentagao de solo, Média Médio
L. L acompanhamento da
temporarios uso de maquinas e o N
N Administragao.
execucdo de drenagem
Interferéncia em | Impacto em eventos,
atividades treinos ou uso comunitario . . .
Lo Média Baixo Compartilhado
publicas no do espago durante a
entorno execucao da obra
Geragao de Residuos provenientes de . .
i . . . Baixa Médio Contratada
residuos instalagdes antigas
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contaminantes (elétricas, hidraulicas ou
ou especificos materiais degradados) que
exijam destinagdo
diferenciada

Compartilhado,

. L. considerando a
Restrigdo temporaria de L
. . comunicagdo e o
. acesso a residencias, L . .
Impactos sociais L. . Alta Médio planejamento ficar por
comércio e equipamentos

Sy conta da Contratante e
publicos

a execugdo por conta
da Contratada.

18.5 Estratégias de Mitigacao

A execucgdo da obra de reforma do Estadio Municipal de Pérola/PR sera conduzida mediante a adogdo de
estratégias de mitigacdo estruturadas, com o objetivo de reduzir a probabilidade de ocorréncia e os
impactos dos riscos técnicos, operacionais, financeiros, administrativos, sociais e ambientais previamente
identificados.

No ambito técnico e operacional, a mitigacdo sera realizada por meio da execucdo rigorosamente alinhada
aos projetos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas, associada a fiscalizagdo continua por parte
da Administracdo. Serd exigida a presenca de responsavel técnico habilitado durante todas as etapas da
obra, bem como a adequada compatibilizagdo entre os sistemas construtivos existentes e os novos
elementos a serem implantados. O planejamento executivo devera considerar as particularidades de
intervengBes em estruturas existentes, incluindo a adog¢do de solugdes técnicas que minimizem
retrabalhos e assegurem a integridade da edificacdo. Para atividades criticas, como demoli¢cbes e
intervengGes em cobertura, deverdo ser adotados procedimentos especificos de execugdo, com
planejamento prévio das etapas e medidas de protecdo proviséria.

No que se refere aos riscos relacionados a seguranca do trabalho, a contratada devera assegurar o
cumprimento integral das Normas Regulamentadoras aplicaveis, especialmente NR-18 (CondicGes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo), NR-10 (Seguranga em InstalagGes Elétricas) e NR-35
(Trabalho em Altura), incluindo o fornecimento e uso obrigatério de Equipamentos de Protec¢do Individual
(EPIs), treinamentos especificos, sinalizagdo de dreas de risco e supervisdo permanente das atividades.
Quanto aos aspectos financeiros e econdmicos, serd realizado o acompanhamento sistematico da
execucao fisico-financeira do contrato, com controle rigoroso das medi¢Ges e conformidade com a
planilha orcamentaria. A gestdo contratual devera observar o regime de empreitada por preco global,
com monitoramento de eventuais desvios e adogdo de medidas tempestivas para corre¢do de
inconsisténcias, garantindo o equilibrio econémico-financeiro nos termos da legislacdo vigente.

No ambito administrativo e juridico, as estratégias de mitigacdo compreendem a adequada instrugdo
processual, compatibilizacdo entre os documentos técnicos (projetos, memoriais e planilhas), além da
atuagdo continua da fiscalizagdo contratual. Eventuais necessidades de ajustes técnicos supervenientes
deverdo ser formalmente justificados e processados conforme os instrumentos legais aplicaveis. Também
serd assegurada a comunicagdo institucional adequada quanto a eventuais restricdes de uso do espago
durante a execugdo da obra.

Em relagdo aos riscos ambientais e sociais, a mitigagdo serd promovida mediante a ado¢do de boas
praticas de gestdo de obras, incluindo o controle de poeira, organizagdo e delimitacdo do canteiro,
armazenamento adequado de materiais e gerenciamento dos residuos da construgdo civil, em
conformidade com a Resolugdo CONAMA n2 307/2002 e suas atualizacdes. Serdo implementadas medidas
para minimizar os impactos a vizinhanga, como sinalizagdo adequada, isolamento das dareas em
intervencdo e planejamento das atividades de forma a reduzir interferéncias na utilizacdo do espaco
publico.
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Dessa forma, a adogdo integrada dessas estratégias de mitigagdo assegura que a execugdo da obra ocorra
de maneira tecnicamente adequada, segura e eficiente, com controle dos riscos identificados, garantindo
a entrega do objeto com qualidade, durabilidade e em conformidade com o interesse publico.

19. RESPONSABILIDADE DA EQUIPE PELA ELABORACAO E CONTEUDO DO DOCUMENTO
Certificamos, para devidos fins, que os servidores abaixo relacionados sdo os responsaveis pela
elaboracdo e pelo conteuddo do presente documento.

JOAO GUILHERME PRETO SOUZA
Responsavel pela Elaboragdo do ETP

MARIA SONIA CELINI
Secretdria Municipal de Educagdo, Esporte e Lazer
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ANEXO Il - MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatdrio por todas as licitantes)

(papel timbrado da licitante)

CONCORRENCIA ELETRONICA ELETRONICO N2 XXX/20XX
OBJETO: XXX

A empresa..., estabelecida na (enderego completo, telefone, fax e endereco eletrénico, se houver),
inscrita no CNPJ sob n2..., neste ato representada por...,, cargo, RG..., CPF..., vem por meio desta,
apresentar proposta, conforme segue:

Item |Especificagao Marca Unidade |Quantidade (Valor Valor Total
Unitario RS
1 XX XX XX XX RS RS

Informar valor total RS...

1) Prazo de validade da propostade ____ (minimo de 60 sessenta dias), a contar da data de abertura do
certame.

2) Garantimos que os produtos serdo substituidos, sem 6nus para a entidade de licitagdo, caso ndo
estejam de acordo as especificacOes e padrées exigidos.

3) Garantia minima dos produtos acima descritos é de 12 meses.

4) Declaramos que nos prec¢os contidos na proposta que vierem a ser ofertados por meio de lances, estdo
incluidos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro,
frete e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

5) Informar os seguintes Dados Bancarios, a fim de agilizar os possiveis pagamentos:

Banco:

Agencia:

Conta Corrente:
*Caso seja a empresa vencedora os pagamentos, véo ser depositados, na conta informada.

Razao Social da Empresa Licitante:
CNPJ:

Endereco:

Telefone/fax:

(local), (data)

Assinatura do Responsavel Legal
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ANEXO Il - DECLARACAO UNIFICADA
(uso obrigatdrio por todas as licitantes)

(papel timbrado da licitante)

CONCORRENCIA ELETRONICA ELETRONICO N2 XXX/20XX
OBJETO: XXX

Pelo presente instrumento, a empresa.., CNPJ n2..., com sede na (endereco, através de seu representante
legal infra-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Cddigo Penal, que se enquadra na situagdo de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n2 123/06, alterada pela Lei
Complementar n® 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu
desenquadramento desta situagdo. (*Marcar este item caso se enquadre na situacdo de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa.)

1) Declara que CUMPRE todos os requisitos para a habilitacdo definidos no edital e que a proposta

apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

2) Declara que estd plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, nas
quantidades e nos prazos previstos e que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e
seus anexos;

3) Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias supervenientes;

4) Declara atende aos requisitos de habilitacdo, e o que responderd pela veracidade das informag&es
prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021);

5) Declara que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

6) Declara que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicdao
Federal;

7) Declara que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

8) Declara, para os fins que a empresa ndo foi declarada inidénea por nenhum 6rgédo publico de qualquer
esfera de governo, estando apta a contratar com o poder publico.

9) Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

10) Declara, para os devidos fins que ndo possuimos em nosso quadro societario e de empregados,
servidor ou dirigente de drgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo;

11) Declara que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas;

12)Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n? 2, de 16 de setembro de 2009;

13) Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios,
instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa é o(a) Sr.(a)..., Portador(a) do RG
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sob ne... e CPF n2 ..., cuja fungdo/cargo é (socio administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela
assinatura do instrumento contratual;

14) Declara conhecer as normas de prevengdo a corrupgdo previstas na legislagdo brasileira, dentre elas,
a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n2 8.429/1992), a Lei Federal n? 12.846/2013 e seus
regulamentos, se comprometem que para a execugao desta Ata de Registro de Pregcos nenhuma das
partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer
a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie,
de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar
o equilibrio econémico financeiro do presente instrumento, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objeto, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma;

15) Declara, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagdo futura referente e este processo
licitatério, bem como em caso de eventual contratagdo, concordo que o instrumento seja encaminhado
para o seguinte endereco:

E-mail:

Telefone: ()

16) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragdo junto ao
Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados
anteriormente fornecidos;

17) Comprometo-me a manter durante a execug¢do do instrumento contratual, em compatibilidade com
as obrigagdes assumidas, todas as condi¢bes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao.

(local), (data)

Assinatura do Responsavel Legal
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ANEXO IV — PROCURAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA ELETRONICO N2 XXX/20XX
OBJETO: XXX

Pelo presente instrumento particular de procuragao e pela melhor forma de direito, a EMPRESA..., com
sede (enderego), devidamente inscrita no CNPJ sob n°..., representada, neste ato, por seu sécio-gerente
(ou gerente) Sr..., portador da cédula de identidade, RG. n° ... e do CPF sob n°..., a quem sdo conferidos
poderes para representar a empresa outorgante na licitagdo em epigrafe, instaurado pelo Municipio de
Pérola-PR, em especial para firmar declaragdes e atas, formular lances, negociar pregos, interpor recursos
e desistir de sua interposicdo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

(local), (data)

Assinatura do Responsavel Legal
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ANEXO V — FORMULARIO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

DECLARACAO contendo informagdes para fins de assinatura do contrato.

Razdo Social da proponente:

CNPJ n.2

Endereco n.2

Bairro CEP:

Cidade , Estado

Inscri¢do Estadual n?

Inscrigdo Municipal/ISS (alvard) n.2

N2 do telefone N.2 de fax da empresa

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato.

Funcdo do representante legal,

Endereco do representante legal, n.2
Bairro CEP
Cidade , Estado
RG n.2 Orgdo emissor
CPFn.2
E-mail
) de 2026.

Assinatura e Identificacdo do Responsavel da Empresa

OBS: Este documento devera ser apresentado junto com a documentagao de Habilitagdo

OBS: A ndo apresentagdo desse formulario ndo implica na inabilitagdo da licitante.
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AO

XXXXXXXX
AGENTE DE CONTRATAGAO

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

ANEXO VI - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

(emitir em impresso timbrado da proponente)

CONCORRENCIA N.2............... /2026

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

vem, pela

presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execugdo do contrato,
de acordo com a Lei Federal n.2 5.194/1966 e com as ResolugBes n.2 218/73 e n.2 317/83 do CONFEA —
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.2 12.378/2010 e com 0 § 9.2 do art. 67 da
Lei Federal n.2 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagdo.

Lote

Nome

Especialidade

CREA/CAU/CFT

DATA REGISTRO

ASSINATURA

N°

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto 4 empresa, dentro das leis trabalhistas
vigentes.

Relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos:

Declaramos fornecer aos nossos funcionarios as ferramentas e Equipamentos de Protec¢do Individual —
EPIs.

Declaramos, ainda, que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguagdes que se fagam necessarias; que comprometemo-
nos a manter, durante a execuc¢do do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condigcGes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagcdo; e que temos conhecimento e submetemo-
nos ao disposto na Lei n? 14.133/2021, bem como as condic¢Bes do Edital de Licitagcdo especificado no
preambulo e o cumprimento do Contrato

Local e data.

(carimbo, nome, RG e assinatura do responsavel legal)
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA
(emitir em impresso timbrado da Proponente)
(Razdo social, enderego, telefone e CNPJ)
A
Prefeitura Municipal de Pérola
Concorréncia Eletrénican.2 ____ /2026

DECLARAMOS, nos termos do § 82 do art. 67 da Lei Federal n.214.133/2021, e sob as penas da lei, que a
pessoa juridica , estabelecida a

, por mim legalmente representada, possui os

compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢cdo da capacidade operativa ou absor¢do de
disponibilidade financeira, calculada esta em fung¢do do patrimonio liquido atualizado e sua capacidade
de rotagao.

DEMONSTRACOES:

1. CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

ITEM N.2 do Obra ou Valor Compromisso Valor ja Contratante
Contrato Servicos (RS) faturado (RS)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Somatadrio X=

[ VALOR DO COMPROMISSO= | |

\ ¥ VALOR JA FATURADO = \ \

SC=
X VALOR DO COMPROMISSO — Z VALOR JA
FATURADO=

Onde:

SC= Saldo Contratual

SC= Diferenca entre a somatdria dos compromissos e a somatoria dos valores ja faturados referente aos
compromissos

2. CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da proponente. Esses indices
foram obtidos no balango do ultimo exercicio social.
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DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a
apresentar todos os documentos ou informag&es que comprovardo as demonstragdes.

SAO AS DEMONSTRACOES:
TIPO DE INDICE VALOR EM REAIS iNDICE
Liquidez geral (LG)

LG=(AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)
LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)
SG = (AC + AP + RLP) / (PC +
ELP)

AC — ativo circulante;

AP- ativo permanente;

PC — passivo circulante;

RLP —realizavel a longo prazo;
ELP — exigivel a longo prazo.

Obs: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, de de 2026.

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

N.2 Registro 6rgdo de classe (se for o caso)
Assinatura:

Contador Responsavel pela Empresa
Nome:

CRCn.2:

Assinatura:
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ANEXO VIl - DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

(emitir em impresso timbrado da Proponente)
(Razdo social, enderego, telefone e CNPJ)

Ao

XXXXXXXX

Concorréncia Eletrénican.2 ___ /2026.
Agente de Contratagdo

Eu, , RG , legalmente nomeado Representante Legal da

Empresa , CNPJ , para o fim de qualificagdo técnica no

procedimento licitatério em referéncia declaro, sob as penas da lei, que para a execugdo da(s) obra(s) e
servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagdo a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em
especial:

1- Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de origem nativa de
procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por orgado
ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de
transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
e em conformidade com o Decreto Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo
atendimento da presente exigéncia na fase de execu¢do do contrato podera acarretar as sangdes
administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.2 14.133,
de 2021, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal previstas em Lei.

2- No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra sera realizada de
acordo com a Resolugdao do CONAMA n.2 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, e com a legislagao
pertinente do municipio onde ela sera construida.

,de __ de de 2026

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

N.2 Registro érgdo de classe (se for o caso)
Assinatura:

Ou

Responsavel Técnico do licitante:
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO IX — MODELO DE DECLARACAO DE VISITA
(emitir em impresso timbrado da proponente)
Ao
XXXXXXXX
AGENTE DE CONTRATACAO

CONCORRENCIA N.2....... /2026

ATESTADO DE VISITA
local),. ....... (o [ de 2026.

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE CONCORRENCIA N@....../2026, que a Empresa
.................................................................... visitou o local das obras e servigos, sito a

Nessa visita a empresa, por meio de seu representante, o (a) Sr. (a) ..ccoveevereercveennen. tomou ciéncia das
condigGes atuais do terreno, suas instalagGes, das obras e servigcos a serem realizados.
Por ser expressdo da verdade, firmamos o presente.

Assinatura do representante da empresa licitante

Assinatura do representante da prefeitura
(nome e cargo)
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ANEXO X - DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA
(emitir em impresso timbrado da proponente)

Ao

XXXXXXXX

CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 /2026
OBJETO:

NOME DA EMPRESA:

CNPJ N.2:

ENDERECO:

FONE/FAX:

E-mail:

Declara, para fins de participacdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condi¢des
locais e peculiares inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condi¢Ges do local, onde serdo executados os servigos, ndo sera
utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo de precos.

,__de de 2026.

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU n.2

Assinatura
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ANEXO XI — MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° xxx/20xx
Homologagdo: xx/xx/20xx.

REF.: CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 xxx/20xx
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2 xxx/20xx

O MUNICIPIO DE PEROLA, pessoa juridica de direito publico,
inscrito no CNPJ sob o n? 81.478.133/0001-70, situado a Avenida
Pérola Byington n2 1.731, centro, na cidade de Pérola, Estado do
Parand, neste ato representado pela Prefeita Municipal, a Sra.
VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONCALVES DA CUNHA, brasileira,
casada, portadora do CPF n?2 524.098.729-72, portadora da
Cédula de Identidade RG. n2 4.015.357-8 SSP/PR., residente e
domiciliada neste Municipio de Pérola, Estado do Parana,
doravante denominado CONTRATANTE, e o
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pessoa juridica de direito privado,
situada a ----------- == , ha cidade de --------—---- , ho Estado do
Parang, inscrita no CNPJ sob n.2 ,enolCMSsobon.2--——--
-, neste ato representada por seu sécio Administrador: ------------
, brasileiro, casado, empresario, portador da Cédula de
Identidade RG n.2 -------- , inscrito no CPF/MFsobn.2
residente e domiciliado a -------- , -—-—- , ha cidade de ,
denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo n.2 e em observancia as disposi¢des da Lei n.2 14.133,
de 12 de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
CONCORRENCIA N.2 XX/XX mediante as clausulas e condicdes a
seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDICOES
A presente contratagao tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para execugdo de obra

de reforma no Estadio Municipal de Pérola/PR, localizado na Rua Souza Naves, 880, compreendendo

intervengGes nos vestidrios, cobertura, instalagdes hidrossanitarias e elétricas, pisos e revestimentos

internos, esquadrias e portdes, bem como a readequacdo da pista de caminhada adjacente, incluindo

servigos preliminares, demoligBes, intervengbes estruturais, pinturas e demais servicos complementares.

Paragrafo Primeiro:

Integram este contrato, independentemente de transcrigdo:

| — Termo de Referéncia;

Il — Edital da Licitagao;

Il — Proposta da Contratada;

IV — Projetos, planilhas e anexos.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1 Ovalor total da contratacdo é de RS XXXXXXXXXXXX, XX (...ecvveiveiiriiiriiiiiie ettt ).
2.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da

execu¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagao.

3 FORMA DE PAGAMENTO

3.1 O recebimento provisério e definitivo do objeto contratado serd supervisionado pelo fiscal
da obra que atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater
técnico.

3.2 Os pagamentos serdo efetuados conforme a execucgdo dos servigos, de acordo com as medi¢oes
realizadas conforme cronograma em anexo e devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, em até 30
(trinta) dias apds a apresentagdo da nota fiscal, desde que haja a comprovacgdo da regular execugdo dos
servicos e a apresentagdo dos documentos pertinentes, mediante verificagdo da regularidade da
contratada.

3.2.1 Nota fiscal com discriminagdo resumida dos servigos executados, nimero da licitagdo, nimero do

contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e incidentes sobre o
objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes;

3.2.2 Comprovantes de recolhimento previdenciario, transmitida para a Receita Federal e seu relatério
detalhado do més de execugao do objeto contratual;

3.2.3 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

3.2.4 C(Cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

3.2.5 Planilha de medigdo;

3.2.6 Certiddao Negativa de Débito de FGTS;

3.2.7 Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
3.2.8 Certiddao Negativa de Débitos Municipais;

3.2.9 Certiddo Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.

3.3 Aliberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagdo de:

3.3.1 Anotacdo de responsabilidade técnica — ART pela contratada;

3.3.2 Comprovacio de abertura da matricula CEI/CNP junto a Receita Federal, com os dados conforme
contrato;

3.3.3 Quitagdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

3.4 Aliberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:

3.4.1 Termo de recebimento provisorio;

3.4.2 Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;

3.4.3 Quando necessario, do AS BUILT da obra;

3.4.4 A ultima parcela e o respectivo pagamento, devera corresponder no minimo a 10% do valor total do
contrato, para tanto a penultima medicdo devera ser realizada de maneira a reservar o percentual minimo
para a ultima medicdo

3.5 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto pendente de liquida¢do qualquer
obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

3.6 O MUNICIPIO DE PEROLA, fara as reten¢des de acordo com a legislagdo vigente e/ou exigira a
comprovacgao dos recolhimentos exigidos em Lei.

3.7 Quaisquer erros ou emissdo ocorrido na documentacao fiscal serd motivo de corregdo por parte
da adjudicataria e havera em decorréncia, suspensdo do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado.

3.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:
EM=Ix N x VP, sendo:
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EM= Encargos moratdrios;

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagametno e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga;

TX= Percentual da taxa anual = 6%

I= indice de compensacao financeira= 0,0001643,8, assim apurado:

I=(TX) = 1=6%/, . 1=0,00016438

3.9. Em caso de ndao cumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposi¢cdo contratual, os
pagamentos poderdo ficar retidos ate posterior solugdo, sem prejuizo de quaisquer outras disposi¢ées
contratuais.

3.10. As eventuais despesas bancdrias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas ou
Agéncias sao de responsabilidade da CONTRATADA.

3.11. Emcaso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo MUNICIPIO, o valor devido devera ser
acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serdocalculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou
6% (seis por cento) ao ano.

4. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1. A despesa decorrente desta licitagdo ocorrerd por conta da(s) seguinte(s) dotagdo(des)
orgamentaria(s):

DESPESA ORGAO PROJETO NATURA DA FONTE DE
DESDOB. FUNCIONAL RESERVA VALOR
PRINCIPAL UND ATIVIDADE DESPESA RECURSO
3943 4141 09.02 | 27.812.0009 3.203 4.4.90.51.02.99 3967 832 R$346.185,48
3943 4141 09.02 | 27.812.0009 3.203 4.4.90.51.02.99 3967 914 RS$5.656,26
TOTAL | R$351.841,74

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA

3.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei
n2 14.133/2021.

3.2. O prazo de execugdo é de 6 (seis) méses, corridos, contados da emissdo da ordem de servigos.

3.3. Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da data da
assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial.

CLAUSULA QUARTA — DO MODELO EXECUCAO DO OBIJETO

4.1. O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestao e fiscalizagdo, bem como os prazos, condi¢des
de execuc¢do, medicdo, recebimento provisério e definitivo da obra constam no Termo de Referéncia,
projeto basico, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e demais anexos do edital.

4.2, Os servigos executados poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo
com as especificagbes técnicas, projetos, memorial descritivo ou normas aplicaveis, devendo a Contratada
refazé-los ou corrigi-los no prazo fixado pela fiscalizagdo, as suas expensas, sem prejuizo da aplica¢do das
penalidades cabiveis.

4.3. A Contratada devera prestar garantia, manutengao e assisténcia técnica dos servicos executados,
quando exigidas no Termo de Referéncia, memorial descritivo ou demais documentos que integram o
edital e seus anexos.

CLAUSULA QUINTA- DAS OBRIGACOES
5.1. Sao obrigacdes da contratada
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5.1.1. Executar o objeto na forma ajustada, em conformidade com o edital, o contrato, o Termo de
Referéncia e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execugao;

5.1.2. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cGes assumidas,
todas as condigOes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

5.1.3. Atender aos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais decorrentes da execugdo
do contrato, apresentando, sempre que solicitado, documentos que comprovem o cumprimento dessas
obrigacGes;

5.1.4. Assumir total responsabilidade por seus empregados e/ou prepostos durante a execugdo do
objeto, ndo havendo qualquer vinculo trabalhista entre estes e o Contratante, sendo a Contratada a Unica
titular e responsavel pelos direitos, obrigagGes, salarios, encargos sociais e indenizagdes decorrentes,
inclusive por acidentes de trabalho, nos termos da legislacdo vigente;

5.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, por si ou por seus
prepostos, em decorréncia da execugdo do objeto, isentando o Contratante de qualquer reclamacgédo ou
onus resultante;

5.1.6. Nao ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigacdes decorrentes deste contrato, no todo
ou em parte, sem prévia anuéncia do Contratante;

5.1.7. Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato, mantendo-o disponivel
sempre que solicitado pelo Contratante;

5.1.8. Adotar todas as medidas de cautela necessdrias para evitar danos materiais e pessoais durante
a execuc¢do dos servigos, ficando responsavel pelas consequéncias de quaisquer acidentes que se
verificarem;

5.1.9. Cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras aplicaveis a atividade, especialmente NR-
18 (construgdo civil), NR-10 (instalagdes elétricas) e NR-35 (trabalho em altura), fornecendo e exigindo o
uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e promovendo treinamentos especificos;

5.1.10. Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
que

5.1.11. impossibilite o cumprimento dos prazos previstos, com a devida justificativa e comprovacao;
5.1.12. Fundamentar os servigos no uso racional de recursos e equipamentos, evitando o desperdicio de
insumos, materiais, dgua e energia, fazendo uso de energia renovavel sempre que possivel;

5.1.13. Responsabilizar-se pelo gerenciamento e destinagdo adequada de todos os residuos e rejeitos
sélidos, liquidos e derivados gerados nos locais da obra, em conformidade com a Resolugdo CONAMA n?
307/2002 e suas atualizacBes, removendo-os e promovendo a destinacdo final ambientalmente
adequada;

5.1.14. Zelar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos
e produtos inflamaveis, conforme legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho;

5.1.15. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas e no prazo fixado pelo Contratante, quaisquer
servigos executados com vicios, defeitos ou em desacordo com as especificagGes técnicas;

5.1.16. Manter o canteiro de obras organizado, sinalizado e isolado adequadamente, adotando medidas
para minimizar os impactos na vizinhanga durante toda a execugao.

5.2. Sdo obrigacoes do Contratante

5.2.1. Além das naturalmente decorrentes do contrato, constituem obrigacdes do MUNICIPIO:

5.2.2. Pagar o valor constante no contrato dentro do prazo avencado;

5.2.3. Dar a Contratada as condi¢Ges necessarias a garantir a execu¢do de Contrato;

5.2.4. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.2.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;
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5.2.6. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

5.2.7. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

5.2.8. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2.9. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados

CLAUSULA SEXTA - DAS INFRAC@ES ADMINISTRATIVAS, PENALIDADES E SANC()ES

6.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

6.1.1 Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contrata¢do/a durante o certame;

6.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

6.1.3 Na&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

6.1.4 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

6.1.5 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar
amostra;

6.1.6 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

6.1.7 N&o celebrar o instrumento contratual ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

6.1.8 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o instrumento contratual ou a ata de registro de preco, ou
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administragao;

6.1.9 Apresentar declara¢do ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracgao falsa
durante a licitagdo.

6.1.10 Fraudar a licitagdao

6.2 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
6.2.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

6.2.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

6.2.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

6.2.4 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

6.2.5 Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da lei n.2 12.846, de 2013.

6.3  Com fulcro na lei n? 14.133, de 2021, a administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
6.3.1 Adverténcia;

6.3.2 Multa;

6.3.3 Impedimento de licitar e contratar;

6.3.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

6.4 Naaplicagdo das sangGes serdo considerados:

6.4.1 A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

6.4.2 As peculiaridades do caso concreto;

6.4.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes;

6.4.4 Os danos que dela provierem para a administragao publica;

6.4.5 Aimplantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des
dos orgdos de controle.
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6.5 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor contratual licitado,
recolhida no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

6.6 A multaserd de 0,5% a 15% do valor contratado.

6.7  Assangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

6.8 Na aplicacdo da sang¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagdo.

6.9 A sancgdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da administracdo publica direta e indireta do ente federativo
a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

6.10 Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragGes dispostas, bem como pelas infragdes administrativas
previstas que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar
e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da lei n.2 14.133/2021.

6.11 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administragdo, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia
de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §42 da in
seges/me n.2 73, de 2022.

6.12 A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢Ges de impedimento de licitar e contratar e

de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdao de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

6.13 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

6.14 Caberd a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sanc¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

6.15 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

6.16 A aplicacdo das sanc¢Ges previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral dos danos causados.

CLAUSULA SETIMA — DAS ALTERAGOES, REAJUSTES E NEGOCIAGAO DE PRECOS

7.1. Poderd haver revisao, reajuste ou reequilibrio econdmico-financeiro dos valores registrados, quando
verificada a ocorréncia de fatos que justifiquem a recomposicdo da equagdao econémico-financeira da
contratacdo, nos termos da Lei n2 14.133/2021.

7.2. As hipoteses de cabimento, os procedimentos para solicitagdo, a documentagdo necessaria, os
critérios de andlise, bem como os indices e condi¢Ges aplicaveis para reajuste ou revisdo de precos,
estardo devidamente previstos e detalhados no Edital que originou o presente procedimento licitatério.
7.3. Eventuais pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro deverdo ser formalizados pela contratada e
serdo analisados pela Administracdo conforme as disposi¢cOes estabelecidas no Edital e na legislagdo
vigente.
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7.4. A proponente obriga-se a aceitar, quando solicitado pelo Municipio de Pérola, nas mesmas condigdes
e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por
cento) nos itens licitados e as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes, do valor inicial
atualizado da contrata¢do, na forma do art. 125 da Lei Federal n° 14.133/21.

CLAUSULA OITAVA — DA GARANTIA

8.1. A garantia dos servigos executados observara as condicdes e prazos previstos no Termo de Referéncia,
projeto basico, memorial descritivo e demais anexos do edital, que integram o presente contrato para
todos os fins.

8.2. A garantia tem por finalidade assegurar a solidez, qualidade, seguranca e perfeito funcionamento da
obra e dos servigos executados, sem qualquer 6nus adicional para a Administra¢gdo, abrangendo a
correcdo de defeitos, falhas construtivas, vicios de execu¢do e substituicdo de materiais inadequados.
8.3. A Contratada sera responsavel, durante o periodo de garantia, pela execugdo dos reparos, corregdes,
reconstrugdes ou substituicGes necessarias, as suas expensas, sempre que forem constatados defeitos ou
vicios nos servigos executados ou nos materiais empregados.

8.4. Os prazos de atendimento, responsabilidades técnicas, condicdes de manutencdo e demais regras
relacionadas a garantia da obra observardo o disposto no Termo de Referéncia e demais documentos
técnicos da contratacao.

8.5. A garantia legal e contratual da obra possui prazo préprio e independente da vigéncia contratual,
permanecendo a responsabilidade da Contratada pelos vicios e defeitos verificados apds o recebimento
definitivo, na forma da legislacdo aplicavel.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGCAO

9.1. A possibilidade de subcontratagdao do objeto sera definida no Termo de Referéncia, que integra o
presente instrumento para todos os fins.

9.2. Quando admitida, a subcontrata¢cdo somente podera ocorrer mediante prévia e expressa autorizagao
da Administracdo, permanecendo a contratada integralmente responsavel pela execucdo do objeto e
pelas obrigagGes assumidas no contrato.

CLAUSULA DECIMA — DA GESTAO E FISCALIZAGAO

10.1. A execugido do presente contrato serd acompanhada e fiscalizada na forma da Lei n? 14.133/2021.
10.2. A gestdo do contrato sera exercida pelo servidor XXX, ocupante do cargo de XXX, responsavel por
coordenar o acompanhamento da execugdo contratual, manter atualizado o histérico de gestdo do
contrato, acompanhar os registros realizados pela fiscalizagdo, verificar a manutenc¢do das condigGes de
habilitagdo da contratada e adotar as providéncias necessdrias em caso de irregularidades, inclusive
propondo a aplicagdo de sangdes quando cabivel.

10.3. A fiscalizacdo do contrato serd exercida pelo servidor XXX, ocupante do cargo de XXX, a quem
competira acompanhar a execu¢do do objeto, verificar o cumprimento das condi¢Ges contratuais,
registrar ocorréncias, comunicar eventuais irregularidades e solicitar as corre¢cdes necessarias,
informando ao gestor do contrato sempre que a situagdo demandar providéncias que ultrapassem sua
competéncia.

10.4. O gestor e o fiscal do contrato deverdo manter registros das ocorréncias relacionadas a execug¢do
contratual e adotar as medidas necessarias para garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas
pelas partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO FORO
11.1. As partes elegem o foro da Comarca de Pérola/PR, como Unico competente para dirimir quaisquer
acOes oriundas deste instrumento.
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PEROLA

GOVERNO MUNICIPAL

11.2. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presenca de duas testemunhas

abaixo.
Pérola/PR, xx de xx de 20xx.
MUNICIPIO DE PEROLA
VALDETE CUNHA
XXX
CONTRATADA
Testemunhas:
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