PEROLA

GOVERNO MUNICIPAL

EDITAL DE PREGAO (ELETRONICO) N° 31/2026

PROCESSO LICITATORIO N° 79/2026

DATA DA REALIZAGCAO: 30/11/2026

HORARIO DE INiCIO DA DISPUTA: As 09:00 horas (horario de Brasilia-DF)

LOCAL: Prefeitura do Municipio de PEROLA- Parand, BLL - Bolsa de Licitagdes e Leildes https://bll.org.br/ “Acesso
Identificado. ”

LICITACAO DE AMPLA CONCORRENCIA
PREAMBULO

O MUNICIPIO DE PEROLA, pessoa juridica, inscrito no CNPJ sob n.2 81.478.133/0001-70, com sede na Avenida Dona
Pérola Byington, N2 1.731, centro, na cidade de PEROLA - Parana, por intermédio da Excelentissima Prefeita Municipal,
VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONCALVES DA CUNHA, torna publica a realizagdo de procedimento licitatério, na
modalidade PREGAO (ELETRONICO), do tipo MENOR PRECO POR LOTE, conforme especificagdes descritas no Termo de
Referéncia, parte integrante do presente edital, com o valor estimado total da contratac3o é de R$4.367.349,05 (quatro
milhGes, trezentos e sessenta e sete mil e trezentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), objetivando a
Contratagdo de empresa fornecedora, de tubos de concreto armado para aguas pluviais, com encaixe ponta e bolsa,
nas classes de resisténcia PA2 e PA3, didmetro nominal de 1.500 mm, destinados a execugao do sistema de galerias
de drenagem pluvial da obra de drenagem e infraestrutura urbana para recuperagao ambiental de fundo de vale no
Lago Municipal de Pérola, Estado do Paranj, financiada com recursos do Convénio n2 181/2025, firmado com o
Instituto Agua e Terra (IAT).

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:
As 09:00 do dia 30/11/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA
Local da Sessdo Publica: https://bll.org.br/

O presente certame reger-se-a pelas disposi¢cdes da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, da Lei Complementar
Federal n2 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal n2 422/2023 (Regulamento de Licita¢gdes e Contratos
do Municipio de Pérola), além das especificagdes contidas no Termo de Referéncia (Anexo 1), parte integrante deste
Edital.

E Pregoeira deste Municipio, sendo responsavel pela condugdo deste processo, YASMIM FERNANDA RISSATO
MARTINS , designada pela Portaria n2 569/2026 de 18 de setembro de 2026, publicada no Diario Oficial do Municipio,
Jornal Umuarama llustrado.

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitacdo, abertura e disputa de precos, serd
exclusivamente por meio eletrénico, no endereco https://bll.org.br/ .

1.2. A abertura da sessdo publica do PREGAO (ELETRONICO) no site https://bll.org.br/ , nos termos das condi¢des
descritas neste Edital.

1.3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO.....................: Até as 09:00 horas do dia 30/11/2026.

1.4. Ostrabalhos serdo conduzidos por servidor do MUNICIPIO DE PEROLA — neste denominado Pregoeiro (a), mediante

ainsercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante da pdagina eletronica da Bolsa
de Licitacdes e Leildes (https://bll.org.br/).

2. DO OBIJETO

2.1. O objeto da presente licitagdo consiste na Contratagdo de empresa fornecedora, de tubos de concreto armado
para aguas pluviais, com encaixe ponta e bolsa, nas classes de resisténcia PA2 e PA3, didmetro nominal de 1.500 mm,
destinados a execugao do sistema de galerias de drenagem pluvial da obra de drenagem e infraestrutura urbana para
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recuperacdo ambiental de fundo de vale no Lago Municipal de Pérola, Estado do Paran3, financiada com recursos do

Convénio n2 181/2025, firmado com o Instituto Agua e Terra (IAT), conforme as especificagdes técnicas, quantitativos
e condigcGes estabelecidas no Termo de Referéncia (Anexo | deste Edital).

3. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

3.1. O certame sera conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terd, em especial, as seguintes atribui¢des:

3.1.1. Receber, examinar e decidir as impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além
de poder requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragdo desses documentos;

3.1.2. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

3.1.3. Responder as questdes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

3.1.4. Verificar a conformidade da proposta em relagdo aos requisitos estabelecidos no edital;

3.1.5. Analisar a aceitabilidade das propostas;

3.1.6. Desclassificar propostas indicando os motivos;

3.1.7. Coordenar a sessao publica e o envio de lances;

3.1.8. Verificar e julgar as condi¢Ges de habilitagdo;

3.1.9. Sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

3.1.10.Indicar o vencedor do certame;

3.1.11.Receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos;

3.1.12.Elaborar a ata da sessdo;

3.1.13.Encaminhar o processo devidamente instruido, apds encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos
os recursos administrativos, a autoridade superior para adjudica¢do e homologacao.

4. DO CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

4.1. O critério de julgamento serd o de MENOR PRECO POR LOTE UNICO, observada as especificaces técnicas
constantes do Anexo | e demais condic¢des definidas neste Edital.

4.2. Serd utilizado o modo de disputa “ABERTO E FECHADO” em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagées.

5. DAIMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n? 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

5.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

5.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo seguinte meio:
deverdo ser dirigidas ao pregoeiro em dias Uteis, das 08h00 as 16h00, exclusivamente através da Plataforma BLL — Bolsa
de Licitagdes e Leildes no link https://bll.org.br/.

5.4. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no certame.

5.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro, nos
autos do processo de licitagdo.

5.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

6. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

6.1. Poderado participar desta Licitagdao qualquer empresa individual ou sociedade, regularmente estabelecida no pais,
cujo contrato social abarque o objeto desta licitacdo e que satisfaca todas as exigéncias, especificacbes e normas
contidas neste Edital e seus Anexos — para as estrangeiras que nao funcionem no pais, documentos equivalentes devem
atestar atenc¢do as mesmas exigéncias.

6.2. Para tanto, as empresas deverdo se credenciar, de forma direta ou através de empresas associados a plataforma
Bolsa de LicitagBes e Leildes (https://bll.org.br/.), limitando-se nesta etapa a apresentacdo da documentacido exigida,
sendo os documentos de habilitagdo e a proposta inicial, acompanhados das Declaragdes constantes nos anexos.
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6.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢Ges efetuadas em seu nome, assume como

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos o6rgdos responsaveis pela informag¢do, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

6.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

6.6. NAO poderio disputar esta licitacdo:

6.6.1. Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu (s) anexo (s);

6.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;

6.6.2.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

6.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo,
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, responsdavel técnico ou subcontratado;

6.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

6.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagcdo ou na gestdo do Contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

6.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

6.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢Ges
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

6.6.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

6.6.8.1. A vedacdo de que trata o item 6.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contrata¢do na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

6.6.9. Pessoas juridicas reunidas em consdrcio;

6.6.10.0rganizacdes da sociedade civil de interesse publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do;

6.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do Contrato agente publico do
orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apoés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagcdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do
art. 92 dalein.2 14.133, de 2021.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Para acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar do PREGAO (ELETRONICO) dever3o dispor de
chave de identificagdo e senha pessoal (intransferivel), obtidas junto a BLL — Bolsa de LicitagcGes e LeilGes.

7.2. A chave de identificacdo e a senha terdo validade de 01 (um) ano e poderdo ser utilizadas em qualquer PREGAO
(ELETRONICO), salvo quando canceladas por solicitagdo do credenciado ou por iniciativa da BLL — Bolsa de Licitacdes e
Leildes, devidamente justificada.

7.3. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transagdo efetuada
diretamente ou por seu representante.

7.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante, junto ao Sistema Eletrénico, implica na
responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realizacdo das transa¢des inerentes ao
PREGAO (ELETRONICO).

7.5. O cadastramento do licitante deverd ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
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7.5.1. Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado junto a Bolsa, poderes

especificos de sua representacio no PREGAO (ELETRONICO), conforme modelo fornecido pela BLL — Bolsa de
LicitagGes e Leiloes

7.5.2. Declaragdo de seu pleno conhecimento, de aceitacdo e de atendimento as exigéncias de habilitacao

previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela BLL — Bolsa de LicitagOes e LeilGes.

7.5.3. O custo de operacionalizagdo e uso do sistema, ficara a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagara a
BLL — Bolsa de LicitagGes e LeilGes, provedora do sistema eletronico, o equivalente ao valor contratual ajustado, a
titulo de taxa pela utilizagao dos recursos de tecnologia da informagdo, em conformidade com o regulamento
operacional da BLL — Bolsa de Licita¢des e LeilGes.

7.5.4. Ainsercao de cadastro perante o sistema BLL pode demandar 24h para liberagao.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1. Na presente licitagdo, em observancia ao §12 do art. 17 da Lei n? 14.133/2021, a fase de habilitacdo antecederd as
fases de apresentac¢do de propostas e lances e de julgamento, adotando-se a inversdo de fases com vistas a aumentar
a celeridade e reduzir custos operacionais do certame.

8.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, os documentos de habilitagcao
exigidos neste Edital e a proposta inicial, acompanhados das DeclaragGes constantes nos anexos.

8.3. A Llicitante deverd CADASTRAR EM CAMPO PROPRIO DA PLATAFORMA BLL, sua proposta devidamente
preenchida, contendo a marca dos produtos cotados e precos (se for o caso), sendo vedada a identificagdo do
proponente no sistema, em qualquer hipdtese, somente apds a conclusado da fase de habilitagao.

8.4. Os valores registrados na plataforma da BLL deverido considerar o valor para O LOTE UNICO, uma vez que as
rodadas de lance serao realizadas nestes termos.

8.5. Ositens que forem da marca do licitante dever&o preencher o campo MARCA com a expressio MARCA PROPRIA,
PROPRIA ou expressdo equivalente, para ndo possibilitar identificagdo conforme informado no item 8.3 deste edital.
8.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

8.7. Apos a divulgagdo da lista de licitantes habilitados, somente estes poderdo participar da fase competitiva.

8.8. Ndo serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdao entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerd apos a realizagdo dos procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.

8.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo dos licitantes classificados como
habilitados, apds encerrada a fase de habilitacdo.

8.10. O envio da proposta ajustada ocorrera por meio da plataforma BLL, apds a fase de habilitagdo e somente pelas
licitantes declaradas habilitadas, mediante uso de chave de acesso e senha.

8.11. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao de habilitagdo, ainda que
haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.

8.12. Os pregos e os produtos propostos sdo de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances, nao lhe assistindo o direito de preitear qualquer alteragao, sob alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.13. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrénico, o licitante devera observar rigorosamente a descri¢do dos itens
e considerar as condi¢Oes estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo as caracteristicas do objeto cotado,
informando marca/fabricante (se for o caso) em campo préprio do sistema, prego unitario por item, com até duas casas
decimais apos a virgula.

8.14. A validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessdo publica do
PREGAO (ELETRONICO).

8.15. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestagdo de servigos, de forma que o objeto do certame nao tenha
dnus para o Municipio PEROLA-PR.
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8.16. Incumbira ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletronico durante a sessdo publica do PREGAO

(ELETRONICO), ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.17. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispGe o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo
8.18. O licitante, quando do cadastramento da proposta inicial de prego, deverd verificar nos dados cadastrais se
assinalou o regime ME/EPP no sistema, conforme o seu regime de tributagdo, para fazer valer o direito de prioridade
do desempate previsto no art. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123/2006.

8.19. Na PROPOSTA AJUSTADA escrita, devera conter:

8.19.1. Proposta enderegada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do ANEXO llI, contendo
especificacdo completa dos produtos oferecidos com informacgGes técnicas que possibilitem a sua completa avaliagdo,
totalmente conforme descrito no ANEXO | deste Edital;

8.19.2. O prazo de validade da proposta que nado podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das
propostas virtuais;

8.19.3. Declaragdo expressa de que nos precos estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro
empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto deste edital e
seus anexos.

8.20. Data e assinatura do Representante Legal da proponente.

8.21. O Envio da proposta ajustada dentro do prazo estipulado de 02 horas é obrigatdrio, sob pena de
DESCLASSIFICACAO DA LICITANTE.

9. DAFASEDE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessdrios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagcdo, nos termos dos Arts. 62 a 70 da Lei n?
14.133, de 2021.

9.2. Caso seja necessario, para fins de confirmagdo, complementagdo, esclarecimento ou saneamento da

documentacgdo de habilitagdo, o Pregoeiro, a titulo de diligéncia, podera solicitar a licitante o envio de documentacdo
complementar, por meio do campo de “DOCUMENTOS COMPLEMENTARES” do sistema.

9.3. Na analise dos documentos de habilitagcdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacgao.

9.4. Quando a fase de ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo,
salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

9.5. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para a habilitacdo deverdo estar em nome da
licitante, dentro de seu prazo de validade e, preferencialmente, com o nimero do CNPJ e com o endereco respectivo;
9.5.1. Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverdo estar em seu nome;

9.5.2. Sendo a licitante filial, todos os documentos deverdo estar em seu nome, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

9.5.3. Serdo dispensados da apresentagdo de documentos com o niumero do CNPJ da filial aqueles documentos que,
pela prépria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz, como é o caso da Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e da Certiddo Negativa de Débitos Relativos as
Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros, por constar no préoprio documento que é valido para matriz e filiais.
9.6. A documentacdo exigida devera ser obrigatoriamente da empresa que langara a Nota Fiscal/Fatura.

9.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverdo apresentar toda a documentacgdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

9.8. Como se trata de PREGAO (ELETRONICO), em que os documentos somente sdo apresentados em via eletronica
através de chave de acesso exclusivo, junto a plataforma, o pregoeiro ou sua equipe de apoio podera fazer diligéncia
para a verificacdo e constatacdo da autenticidade de documentos.
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9.9. As declaracGes deverdo ser apresentadas assinadas pelo responsavel da empresa ou por pessoa autorizada

através de procuracio. Serao aceitos documentos assinados digitalmente.

9.10. A documentagdo relativa @ HABILITACAO JURIDICA consistird em:
9.10.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;
9.10.2. No caso de sociedade empresaria, inclusive Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto

ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
9.10.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor

Individual - CCMEI, na forma da Resolugdo CGSIM n2 48, de 2018, cuja aceitag¢do ficard condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.10.4. Documentos Pessoais dos Sécios: RG e CPF ou CNH.

9.11. A documentacdo relativa & QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistird em:

9.11.1. Certiddo negativa de pedido de FALENCIA OU RECUPERACAO JUDICIAL ou extrajudicial, EXPEDIDA PELO
DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA JURIDICA, referente a matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em
data n3o anterior a 120 (cento e vinte) dias da abertura da sess3o publica deste PREGAO (ELETRONICO), se outro prazo

nao constar do documento.
9.11.2. BALANCO PATRIMONIAL, demonstragdo do resultado do exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos

provisorios. Sociedades com menos de 1 (um) exercicio apresentardo o balango de abertura.

9.11.2.1. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou superiores a 1,00,
calculados pelas férmulas LG = (AC + RLP) / (PC + ELP); SG = AT / (PC + ELP); LC= AC/ PC, a serem justificados no processo
em razdo do valor e do prazo do fornecimento (art. 69 da Lei n? 14.133/2021).

9.12. A documentacdo relativa a REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA consistird em:
9.12.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, Cartdo CNPJ (atualizado);

9.12.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentac¢do de Certiddo Conjunta de Débitos

relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da

Fazenda;
9.12.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa aos tributos

relacionados com o objeto licitado;
9.12.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade

em cujo exercicio contrata ou concorre;
9.12.5. Certificado de Regularidade de Situagdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico (FGTS);

9.12.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacgdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011;
9.12.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.13. OUTRAS COMPROVACOES:
9.13.1. DECLARAGOES UNIFICADAS (ANEXO IV)
9.13.2. FORMULARIO PARA ASSINATURA DE CONTRATO CONFORME MODELO CONSTANTE (ANEXO V)

9.14. QUALIFICACAO TECNICA

Os critérios de qualificagdo técnica fundamentam-se no art. 67, incisos |, Il e lll, e §§ 12, 22 e 69, da Lei n2 14.133/2021,
em razdo da complexidade industrial do objeto, do volume e do prazo, observados os principios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da competitividade, conforme a Justificativa Técnica constante do processo.

9.14.1.Qualificagdo Técnico-Operacional
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9.14.1.1. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove o fornecimento anterior de objeto igual, similar ou de superior complexidade, com o da presente contratagdo,

com quantidades minimas conforme quadro abaixo:

Descrigdo Quantidade

Tubos de concreto armado com didmetro nominal minimo de 1,50 m, classes PA2 e/ou PA3 1.179m

9.14.2.Qualificagdo Técnico-Profissional

9.14.2.1. Profissional de nivel superior, Engenheiro Civil, registrado no CREA, vinculado a licitante e responsavel pela
fabricacdo e pelo controle tecnoldgico.

9.14.2.1.1. Comprovagao por:

9.14.2.1.2. Certiddo de Acervo Técnico (CAT), com ART, relativa a fabricagdo, controle tecnoldgico ou fornecimento de
tubos de concreto armado; ou

9.14.2.1.3. Certiddo de Registro da licitante no CREA, com indicagdo do profissional como responsdvel técnico,
acompanhada de ART de cargo ou funcdo.

9.14.2.1.4. O vinculo serd Comprovado por Contrato De Trabalho, Contrato De Prestacdo De Servigos, Vinculo
Societdrio ou Certiddo Do CREA que o indique.

9.14.3.Laudos De Ensaio De Tipo

9.14.3.1. Laudos emitidos por laboratério acreditado pela Cgcre/INMETRO, com no maximo 12 (doze) meses contados
da abertura da licitagao, atestando a conformidade de tubos DN 1.500 mm das classes PA2 e PA3 com a ABNT NBR 8890
nos ensaios de:

9.14.3.1.1. Resisténcia a compressdo diametral;

9.14.3.1.2. Absorgdo de agua;

9.14.3.1.3. Verificagdo dimensional (espessura de parede e cobertura de armadura).

9.14.4.Capacidade Produtiva e Logistica

9.14.4.1. Declaragdo firmada pelo representante legal, sob as penas da lei, informando:

9.14.4.1.1. Quantidade de férmas metalicas para DN 1.500 mm e capacidade produtiva diaria, compativel com o
minimo de 30 (trinta) tubos por dia util;

9.14.4.1.2. Patio de cura e 4drea de armazenamento compativeis com o cronograma de 120 dias;

9.14.4.1.3. Plano logistico de entrega, com estratégia de transporte e movimentagdao de carga pesada e prazo de
retomada das entregas apds intempéries;

9.14.4.1.4. Plano de rastreabilidade de lotes, que correlacione cada pega entregue aos respectivos ensaios.
9.14.5.Com fulcro no art. 64 da Lei n? 14.133/2021, a Administracdo através do Departamento de Obras e Engenharia,
podera realizar diligéncia na unidade fabril do licitante, mediante aviso prévio de 2 (dois) dias Uteis, para verificar a
veracidade das informacGes e requisitos declarados. A recusa injustificada de acesso ensejara a inabilitacdo ou
desclassificagdo do participante.

9.14.6. Justificativa quanto a qualificacéo econémica financeira.:

9.14.6.1. As exigéncias de qualificagdo econémico-financeira constantes do item 12.2 do Termo de Referéncia do
Processo n® 007/2026 fundamentam-se no art. 69 da Lei n® 14.133/2021, que determina que a habilitacdo econémico-
financeira demonstre a aptiddo econémica do licitante para cumprir as obrigagbes decorrentes do futuro contrato, de
forma objetiva, por coeficientes e indices econémicos previstos no edital.

9.14.6.2. A contratagdo tem valor estimado de RS 4.367.349,05 e destina-se ao fornecimento de tubos de concreto
armado, DN 1.500 mm, classes PA2 e PA3, com prazo de entrega de 120 dias, para a obra de drenagem do Lago
Municipal, custeada com recursos do Convénio n? 181/2025, firmado com o Instituto Agua e Terra (IAT). Trata-se de
fornecimento de vulto expressivo, com produgdo industrial concentrada em curto periodo, que demanda aquisi¢do
antecipada de insumos, como ago e cimento, manutengdo de mdo de obra e de estrutura fabril durante todo o prazo e,
portanto, capital de giro compativel. A insolvéncia ou a faléncia do fornecedor no curso da execucdo paralisaria a obra
de drenagem, comprometeria o cumprimento do cronograma pactuado no convénio e exporia o Municipio ao risco de
prejuizo ao erdrio e de eventual devolugdo de recursos conveniados, sem possibilidade de aguardar novo certame em
tempo habil.

9.14.6.3. Nesse contexto, a certidéo negativa de faléncia e de feitos de recuperagdo judicial ou extrajudicial (item
12.2.1) permite verificar a existéncia de processos concursais que possam comprometer a continuidade do fornecimento,

Av. Dona Pérola Byington, n2 1731 — CEP: 87.540-000 — Fone/Fax: (44) 3636-8300
CNPJ: 81.478.133/0001-70 — email: licitacdo.pmp@perola.pr.gov.br



mailto:licitação.pmp@perola.pr.gov.br

PEROLA

GOVERNO MUNICIPAL

e o balango patrimonial e as demonstragdes contdbeis dos dois ultimos exercicios (item 12.2.2) permitem aferir de forma

objetiva a situagdo patrimonial da licitante, nos termos do art. 69, incisos | e Il. Os indices de Liquidez Geral, Solvéncia
Geral e Liquidez Corrente iguais ou superiores a 1,00 (item 12.2.3) sGo os usualmente adotados pela Administra¢Go
Publica, medem a capacidade de a empresa honrar suas obrigagées de curto e longo prazo e ndo envolvem indices de
rentabilidade ou lucratividade, nem valor minimo de faturamento anterior, cuja exigéncia a lei veda. O pardmetro de
1,00 representa o patamar minimo de equilibrio, em que os ativos cobrem os passivos, e, por isso, ndo restringe
indevidamente a competitividade.

9.14.6.4. Assim, as exigéncias mostram-se proporcionais ao valor, ao prazo e a relevéncia do objeto, necessdrias a
seguranga da contratagclo e compativeis com os principios da razoabilidade, da isonomia e da competitividade.
9.14.7.Justificativa quando a qualificagdo técnica:

9.14.7.1. As exigéncias de qualificagGo técnica constantes do item 12.5 do Termo de Referéncia do Processo n?
007/2026 foram definidas com base no Parecer Técnico para Qualificacdo Técnica na Aquisi¢éo de Tubos PA2 e PA3,
elaborado pelo engenheiro Ademar Américo Camossato e assinado digitalmente em 29/10/2026, o qual integra o
presente processo e é adotado como fundamento das exigéncias, nos termos do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.
9.14.7.2. O objeto consiste no fornecimento de tubos de concreto armado, DN 1.500 mm, classes PA2 e PA3, em elevado
quantitativo e com prazo de entrega de 120 dias, para a obra de drenagem do Lago Municipal, custeada pelo Convénio
n? 181/2025. Conforme o Parecer, o peso e as dimensdes das pecas dificultam o transporte e exigem amplas dreas de
estocagem, e o prazo impde cadéncia produtiva de aproximadamente 30 tubos por dia util, j6 contemplada margem
para dias chuvosos, o que demanda disponibilidade imediata de férmas, insumos e mdo de obra qualificada. Essa
complexidade justifica critérios de habilitagdo técnica rigorosos, a fim de prevenir o inadimplemento contratual.
9.14.7.3. Nesse contexto, o Parecer recomenda: (i) atestado de fornecimento de tubos com didmetro igual ou superior
a 1,50 m, nas classes PA2 e/ou PA3, uma vez que a armagéo e a dosagem do concreto variam significativamente entre
as classes, em quantidade minima de 1.179, equivalente a 50% do quantitativo total, percentual considerado razodvel
pela jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido para demonstrar capacidade operativa em larga escala; (ii)
comprovagdo de profissional habilitado para supervisdo da fabricagdo e da entrega; (iii) laudos de ensaio conforme a
ABNT NBR 8890 (compressdo diametral, absorgcdo de dgua e verificagdo dimensional), emitidos hd no mdximo 12 meses,
acompanhados de plano de rastreabilidade de lotes; e (iv) declaracdo do representante legal sobre capacidade produtiva
e logistica, abrangendo férmas, pdtio de cura e armazenamento, com possibilidade de verificagdo in loco pela
Administragdo.

9.14.7.4. Segundo o Parecer, tais exigéncias néGo ferem a competitividade, pois funcionam como balizador minimo de
estrutura para o vulto da obra, ao passo que sua auséncia elevaria o risco de abandono e de prejuizo ao erdrio, ja que o
Municipio ndo pode aguardar novo certame em caso de falha no fornecimento de itens essenciais de drenagem. Observa-
se, ainda, que o Parecer se limita @ matéria técnica e operacional, ndo tratando da qualificagdo econémico-financeira.
Assim, a Administra¢Go acolhe o Parecer como razdo de decidir, por reputar as exigéncias proporcionais, razodveis e
necessdrias a seqguranga da contratagdo.
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10. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
10.1.No dia a ser definido pelo agente de contratagdao, mediante aviso prévio no chat da plataforma, a sessdo publica

destinada a abertura das propostas e disputa de precos ocorrera exclusivamente com as licitantes habilitadas na fase
anterior.

10.2.A etapa de abertura de propostas e lances somente ocorrera apds a conclusdo da fase de habilitagdo, com a
convocagado das licitantes habilitadas por meio de mensagem na plataforma BLL.

10.3.Sera desclassificada a proposta (eletronica) que identifique o licitante.

10.4. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

10.5.A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrdrio, levado a efeito
na fase de aceitagdo.

10.6. 0 sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de
lances. Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
10.7.0 sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

10.8.0s pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

10.9.A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cGes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
10.10. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

10.11. O LANCE DEVERA SER OFERTADO PELO VALOR DO LOTE.

10.12. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.

10.13. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagGes publicas
federais, quando participarem de licitagGes publicas.

10.14. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
10.15. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00 (quinhentos reais).
10.16. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o
registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

10.17. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adog¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenag¢do dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.

10.18. Sera adotado para o envio de lances no PREGAO (ELETRONICO) o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, em
que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de
julgamento adotado no edital.

10.19. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

10.20. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessdo publica terd duragdo de quinze
minutos, durante os quais os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor da melhor oferta registrada, vedada
a identificacdo do licitante.

10.20.1. Encerrado o prazo previsto no item 10.20 deste edital, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepgdo de lances sera
automaticamente encerrada.

10.20.2. Encerrado o prazo de que trata o item 10.20.1 deste edital, o sistema abrira a oportunidade para que o autor
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da melhor oferta e os autores das ofertas com valores até dez por cento aquela possam ofertar um lance final e fechado

em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

10.20.3. Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢des de que trata o item 10.20.2 deste edital, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, poderdao oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo.

10.20.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 10.20.1 e 10.20.2 deste edital, o sistema ordenara os lances em
ordem de vantajosidade. Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos 10.20.1 e 10.20.2 deste edital,
havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificagao,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo,
observado, apds esta etapa, o disposto no item 10.20.4 deste edital.

10.20.5. Na hipotese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as exigéncias para
habilitagdo, o pregoeiro podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa
fechada, nos termos do disposto no item 10.20.4 deste edital.

10.21. N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-3a
automaticamente.

10.22. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo
ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
10.22.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

10.22.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo
de que trata o subitem acima.

10.23. O valor final minimo final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:

10.23.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor prego; e

10.23.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.

10.24. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 10.23 possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

10.25. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicdo das demais colocagdes.

10.26. Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermedidario.
10.27. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

10.28. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

10.29. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagao do licitante.

10.30. No caso de desconexdao com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregao (eletronico), o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢do dos lances.

10.31. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicac¢do do fato pelo
pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagado.

10.32. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.33. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.34. SO poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
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do modo de disputa aberto e fechado.

10.35. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60
dalei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

10.35.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato continuo a

classificagao;

10.35.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta lei;

10.35.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢gdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

10.35.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.
10.36. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

10.36.1. Empresas estabelecidas no territério do estado ou do distrito federal do 6rgdo ou entidade da administragdo
publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgdo ou entidade de municipio, no territério
do estado em que este se localize;

10.36.2. Empresas brasileiras;

10.36.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no pais;

10.37. Empresas que comprovem a pratica de mitigag¢do, nos termos da lei n2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

10.38. Persistindo o empate sera realizado sorteio entre as licitantes, que devera ser gravado e juntado ao processo.
10.39. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar
condigGes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

10.40. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela administragao.

10.41. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.41.1. A negociagdo prevista no subitem anterior ndo implicara na desclassificacdo e alteracdo das condicGes objetivas
do certame nem podera resultar em tratamento desigual entre os licitantes, devendo ser preservados os principios do
julgamento objetivo, da isonomia, da competitividade, da vinculagdo ao instrumento convocatério e da economicidade.
10.42. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.
10.43. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apds a negocia¢do realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste edital e ja apresentados.

10.43.1. Caso a proposta nao seja enviada dentro do prazo solicitado, e ndo haja pedido de prorrogacao de prazo,
podera o pregoeiro, efetuar a desclassificagdo da empresa pelo ndo envio da documentagao solicitada.

10.44. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.45. Apods a negociagdo do prego, o pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

11. DA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar atende as condicdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo

correlata, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1.Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

11.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

11.1.3.Consulta ao cadastro de restricdes ao direito de contratar com a Administracdo Publica — TCE/PR
(https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarimpedidos.aspx)
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11.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritdrio, por
forca da vedacgdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
11.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro

diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

11.3.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n23/2018, art. 29, §19).

11.3.2.0 licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n2 3/2018, art.
29, §29).

11.4.Constatada a existéncia de sang¢do, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condigdo de participagao.
11.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento

favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo verificara se faz jus ao beneficio.

11.6. Verificadas as condi¢Ges de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratagdo
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35
da IN SEGES n.2 73, de 30 de setembro de 2022.

11.7. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

11.7.1.Contiver vicios insanaveis;

11.7.2.N3o obedecer as especificagbes técnicas contidas no termo de referéncia;

11.7.3.Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagao;
11.7.4.N3o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracgdo;

11.7.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital ou seus anexos, desde que insandvel.
11.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela administragao.

11.8.1.A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé serd considerada apds diligéncia do pregoeiro, que
comprove:

11.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
11.9.1.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das
propostas;

12. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTACAO ORIGINAL
12.1.As documentagdes constante no item 09, CASO SOLICITADA, deverdo ser encaminhadas em original ou copias

autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, contados da
solicitagdo do pregoeiro no sistema eletrdnico, no seguinte endereco: Prefeitura Municipal PEROLA, Avenida Dona
Pérola Byington, n2 1731, CENTRO, CEP: 87540-000, PEROLA-PR. Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitacdes
e Contratos e a pregoeira responsavel: YASMIM FERNANDA RISSATO MARTINS . O envelope contendo os documentos
deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresario individual, nimero do CNPJ, nimero e ano do PREGAO
(ELETRONICO).

12.2.Consideradas cumpridas todas as exigéncias do edital quanto a apresentacdo da documentacdo de habilitacdo e
proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declararad vencedor.

12.3.0correndo a inabilitagdo, o pregoeiro convocard o autor do segundo menor lance para apresentar sua
documentagdo de habilitacdo e, se necessario, observada a ordem crescente de preco, os autores dos demais lances,
desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatério, ou podera revogar a
licitagdo.

13. DOS RECURSOS
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13.1. Declarada a vencedora, a Pregoeira abrira prazo de 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer licitante podera,

de forma imediata, exclusivamente em campo préprio do sistema, manifestar sua intencao de recurso.

13.2. A auséncia do registro de intengdo de recurso, no prazo estabelecido no item anterior, implica a preclusdo da
oportunidade de interposi¢do de recurso.

13.3. Alinterposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a
anulagdo ou revogacdo da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lein? 14.133, de 2021.

13.4. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

13.5. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo
do licitante:

13.5.1. Aintengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

13.5.2. O prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de
habilitagdo ou inabilitagdo;

13.5.3. Na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da lei n2 14.133, de 2021, o prazo para

apresentac¢do das razbes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.

13.6.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

13.7. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

13.8.  Osrecursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13.9. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.10. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

13.11. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.12. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.perola.pr.gov.br.

14. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1.Comete infragdao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

14.1.1.1. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
quando:

14.1.1.2. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contrata¢do, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.1.3. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela administracao

14.1.1.4. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacdo;

14.1.1.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da lei n.2 12.846, de 2013.

14.1.2. Comete infragdo administrativa o fornecedor que praticar qualquer das condutas previstas no art. 155 da Lei

n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e suas alteragdes posteriores.

14.1.3. A Administragdo podera, sem prejuizo da responsabilizacdo civil e criminal, a aplicagdo de qualquer das sanc¢des
administrativas previstas no art. 156 da Lei n? 14.133/2021, e suas alteragbes, dar-se-a em regular processo
administrativo, garantindo-se ao licitante ou ao contratado o direito a ampla defesa e ao contraditdrio.

14.1.4. Na aplicagdo das sanc¢des serao considerados:

14.1.4.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

14.1.4.2. As peculiaridades do caso concreto;

14.1.4.3. Ascircunstancias agravantes ou atenuantes;
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14.1.4.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
14.1.4.5. A implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

15. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

15.1. A sessdo publica poderad ser reaberta:

15.1.1.Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessdo publica
precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.

15.2. Quando houver erro na aceitagao do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor nao
assinar o Contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, §12 da LC n? 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.3. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

15.4. A convocagao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento
licitatério.

16. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

16.1.Constatado o atendimento das exigéncias previstas no Edital, a licitante sera declarada vencedora, sendo-lhe
adjudicado e homologado o objeto da licitagdo pela prépria AUTORIDADE COMPETENTE.

16.2.Se o primeiro proponente classificado ndo atender as exigéncias de habilitacdo, sera examinada a documentacdo
do segundo proponente classificado, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até o encontro de uma
proposta que atenda a todas as exigéncias do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto da licitagao.

16.3. A Adjudicacdo e a homologacgdo do resultado da licitagdo sdo de responsabilidade da autoridade competente e sé
podera ser realizada depois da finalizagdo da sessdo publica.

16.4.A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo obriga esta Administragdo a aquisicdo do objeto licitado.

16.5. A partir do ato de homologagdo sera fixado o inicio do prazo de convocagdo da proponente adjudicatdria para
assinar o Contrato, respeitada a validade de sua proposta, bem como o envio pelo Departamento de Licitagdes e
Contratos.

17. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO

17.1.0 prazo de vigéncia sera de 12 (doze) meses, corridos, contados da assinatura do contrato.

17.2.0 prazo de vigéncia do presente contrato serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido
no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art.111 da Lei Federal n° 4.133/21.

18. DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

18.1. A entrega dos materiais devera ser concluida no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da
emissdo da Ordem de Fornecimento pelo Municipio, de forma parcelada, conforme cronograma definido entre as partes
apds a assinatura do contrato, observadas as necessidades da obra e o andamento do Convénio n2 181/2025. A primeira
remessa deverd ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos da Ordem de Fornecimento.

18.2.0 local de entrega é a Avenida Rio Branco, esquina com o prolongamento da Avenida Oppnus, lote rural n2
169/170/171/172/173/174/175-B, Gleba Pérola, Municipio de Pérola/PR, em dia util e horédrio comercial, com
agendamento prévio de 48 (quarenta e oito) horas junto a fiscalizagéo.

18.3. A descarga e a movimentagao dos tubos no local de entrega serdo realizadas pela contratada, com equipamentos
e equipe adequados, em conformidade com a NR-11 e com as orientac¢des do fabricante. A Administracdo disponibilizara
o local e o espago de armazenamento tempordrio.

18.4.Cada remessa devera ser acompanhada de nota fiscal e dos laudos de ensaio do lote entregue (compressdo
diametral, absorgdo de dgua e verificagdo dimensional), emitidos por laboratério acreditado pela Cgcre/INMETRO, com
identificacdo dos lotes de fabricac¢do (rastreabilidade).
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18.5.No ato da entrega, o fiscal realizara inspegdo visual e conferéncia de integridade fisica, dimensdes, classe de

resisténcia, marcacdo das pecgas e quantitativos em relagdo a nota fiscal. Materiais com avarias, desconformidade
dimensional ou divergéncia de classe serdo rejeitados de imediato, cabendo a contratada a substituicdo no prazo de 15
(quinze) dias corridos, sem dnus para o Municipio.

18.6.0 recebimento observard o art. 140, inciso I, da Lei n? 14.133/2021. O recebimento provisdrio sera feito pelo
fiscal, de forma sumaria, no ato da entrega, com verificagdao posterior da conformidade. O recebimento definitivo sera
realizado por servidor ou comissdo designados pela autoridade competente, em até 10 (dez) dias Uteis contados do
recebimento provisdrio, mediante termo detalhado, apds a conferéncia dos laudos e da rastreabilidade. O recebimento
nado exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra nem a responsabilidade técnica pela perfeita
execucdo (art. 140, §29).

18.7.0s tubos fornecidos terdo garantia contra vicios de fabricacdo pelo prazo de 12 (doze) meses, contados do
recebimento definitivo. Constatado vicio durante esse periodo, a contratada devera substituir a pega, as suas expensas,
no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da notificagdo do fiscal, incluindo transporte e descarga, sem 6nus para
o Municipio. A garantia ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranc¢a da obra, nem a responsabilidade
técnica pela perfeita execucdo do contrato, nos termos do art. 140, §29, da Lei n2 14.133/2021.

19. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

19.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

19.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
19.3. As comunicagles entre o érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

19.4. O 4rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

19.5.Todas as despesas diretas, indiretas, beneficios, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
tributos, sem qualquer excec¢do, que incidirem sobre a execu¢do do objeto, correrdo por conta exclusiva da empresa
vencedora.

19.6.FISCALIZACAO

19.6.1.A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

19.6.2.0 fiscal do contrato acompanhard a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n2 11.246, de
2022, art. 22, VI);

19.6.3.0 fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.
(Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, II).

19.6.4.1dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagdes para a correcdo da
execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, lll);

19.6.5.0 fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do

contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22,

v);

19.6.6. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hdbil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22,
Vil).]
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19.6.7. O fiscal do contrato verificard a manutenc¢do das condi¢cOes de habilitacdo da contratada, acompanhara o

empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n2 11.246, de 2022).
19.6.8. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

19.7. GESTAO DO CONTRATO

19.7.1. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das prorroga¢des contratuais, elaborando relatdério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IV).

19.7.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, 11).

19.7.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢gdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento
da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, Il1).

19.7.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu
desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagées. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 21, VIII).

19.7.5. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo
para fins de aplicagdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, X).

19.7.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

19.7.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

20. DO PAGAMENTO

20.1.A medicdo serd realizada por metro linear de tubo efetivamente entregue e recebido, por item (classe de
resisténcia).

20.2. Para fins de pagamento, a empresa devera apresentar a respectiva Nota Fiscal, emitida em nome do Municipio de
Pérola-PR, contendo as informacgGes necessarias a identificagdo do fornecimento, inclusive o nimero do empenho e do
procedimento licitatério.

20.3.0 pagamento ficard condicionado ao recebimento e aceite dos produtos pelo setor competente, bem como a
verificacdo da regularidade fiscal e trabalhista da contratada.

20.4.0s pagamentos serdao efetuados em até 30 dias apds a entrega da Nota Fiscal, mediante a verificacdo de
regularidade ou apresentagdo dos seguintes documentos:

20.4.1. Certiddo de Regularidade do FGTS;

20.4.2. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

20.4.3. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

20.4.4. Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

20.4.5. Certiddo Negativa de Débitos Estaduais.

20.5. Nenhum pagamento sera efetuado enquanto houver obrigacao financeira pendente decorrente de penalidade
aplicada ou inadimpléncia contratual, observadas as disposi¢des legais.
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20.6. O pagamento ndo sera realizado enquanto os produtos entregues estiverem pendentes de conferéncia,

aceitacao ou substituicdo em razdo de desconformidade com as especificagdes estabelecidas, sem prejuizo das demais
medidas administrativas cabiveis.

21. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE DE PRECOS
21.1. DO REAJUSTE DE PRECOS
21.2. O reequilibrio econémico-financeiro do Contrato, para mais ou para menos, se justifica nas seguintes

ocorréncias:

21.2.1. Para mais, na hipotese de sobrevir fatos supervenientes imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu¢do do que foi contratado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando 4lea econ6mica (probabilidade de perda concomitante a probabilidade de
lucro) extraordindria e extracontratual;

21.2.2. Para menos, na hipotese de o valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando
ocorrer o fato do principe.

21.3.  Para solicitar o reequilibrio ndo poderao haver empenhos com pendéncia de entrega referentes aos itens
objetos do pedido.

21.4. Os pedidos de reequilibrio ndo suspendem a entrega de itens ja empenhados. Os pedidos de reequilibrio

analisados, serdo considerados para os pedidos posteriores a decisdo final da Autoridade Competente.
21.5. Para a caracterizacdo do pedido de reequilibrio, a CONTRATADA devera apresentar no Setor de Compras e
Licitagdes, de preferéncia via e-mail: compras@perola.pr.gov.br , toda documentacdo abaixo:

21.5.1. Planilha de Custos informando sua margem de lucro no fornecimento do (s) produto (s) contratados e o preco
a ser reequilibrado, conforme modelo simplificado abaixo:

22,
PRECO CONTRATADO

Descrigdo do Produto

a) Valor registrado no Contrato RS 0,00

b) Custo Unitario (N.F. n2.......... Data:.../.ccccof e ) RS 0,00

c) Total de impostos/tributos 0% RS 0,00
d) Total de custos fixos 0% RS 0,00
Formula=a-(b+c+d)

e) Margem de Lucro 0% RS 0,00
Custo total=a-e RS 0,00

PRECO ATUALIZADO

Descrigao do Produto

a) Valor solicitado no pedido de reequilibrio econémico-financeiro R$ 0,00

b) Custo Unitdrio (N.F. n2.......... Datai.../eeceei v ) RS$ 0,00

c) Total de impostos/tributos 0%

d) Total de custos fixos 0%
Formula=a-(b+c+d)

e) ‘ Margem de Lucro 0%

Custo total=a—e RS 0,00

22.1.1.1. Copias das notas fiscais referentes ao més de julgamento da licitagdo, informando sua margem de lucro no
fornecimento do (s) produto (s) contratado (s), bem como cdpia das notas fiscais referentes ao periodo de realizagdo
do pedido.

22.1.2. O valor reequilibrado nunca devera ser superior ao valor maximo estipulado no edital da licitagdo, para a
garantia do equilibrio econémico-financeiro.

22.1.3. Copias das certiddes vigentes:

a) Certificado de regularidade do FGTS;
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b) Certiddo de débitos Trabalhista;

c) Certiddo de débitos relativos aos tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

d) Certiddo relativos a débitos tributarios e divida Ativa Estadual;

e) Certiddo de débitos relativos a débitos tributarios e divida ativa municipal;

f) Tribunal de Contas do Estado do Parana - TCEPR - no site http://wwwl1.tce.pr.gov.br/ (Consulta de Impedidos de
Licitar);

g) Tribunal de Contas da Unido - TCU em consulta consolidada de pessoas juridicas que reldne os resultados das
certiddes no TCU - Licitantes Inidéneos;

h) CNIA - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade;

i) CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas; e

j) CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas, no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.

22.1.3.1. Na auséncia de um dos documentos elencados acima, o pedido de reequilibrio econémico-financeiro NAO
SERA RECEBIDO.

22.1.4. A iniciativa e o encargo da demonstra¢cdo do desequilibrio econémico-financeiro serdao do CONTRATADO,
cabendo a PREFEITURA a analise e deliberacdo a respeito do pedido.

22.1.5. Alicitante fica ciente de que os lances ofertados durante a sessao sao de sua exclusiva responsabilidade, nao
cabendo reequilibrio de pregos em consequéncia de altos descontos com o intuito unico de ganhar a licitagdo e
posteriormente buscar via revisdo do preg¢o aumentar ou regularizar sua margem operacional, sob pena de
cancelamento do Contrato e de aplicagdo das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

22.1.6. Se o CONTRATADO nao comprovar o desequilibrio econémico-financeiro e a existéncia de fato superveniente,
o pedido sera INDEFERIDO pela PREFEITURA e o contratado continuara obrigado a cumprir os compromissos pelo valor
arrematado, sob pena de cancelamento do Contrato e de aplicagdo das penalidades administrativas previstas em lei e
no edital.

22.1.7. Para deferimento do reequilibrio, se ocorrida alguma das situagdes descritas nos itens acima a CONTRATADA
deverd apresentar, a cada més, Planilha de Custos atualizada, novamente acompanhada de todas as notas fiscais e
demais documentos que a justifiquem, sendo que o realinhamento se dard mediante a comprovagao do prego pago
ao(s) fornecedor(es).

22.1.8. O Municipio se reserva no direito de realizar cotagdo paralela, para averiguar os valores informados nas
Planilhas supracitadas. E apresentando-se como uma situacdo contornavel, através da troca de fornecedores por parte
da Empresa, serd considerado injustificado o pedido, mantendo-se os valores originais.

22.1.9. A Administracdo devera, quando autorizado o reequilibrio dos precos, lavrar Termo Aditivo com os pregos
revisados e emitir Nota de Empenho complementar para as novas despesas, sendo que a atualizagdo ndo retroagird a
ordens de fornecimento ja emitidas.

22.1.10. O novo preco s0 tera validade apds parecer juridico e ndo tera efeito retroativo.

22.1.11. Da mesma forma, para a realizacdo de reequilibrio econémico do Contrato para menos, a Administracdo devera

comprovar a queda dos pregos através da juntada de planilhas de composigdo de custos e/ou cotagdes de pregos de
mercado.

22.1.12. O reajuste de preco serd admitido caso a vigéncia do Contrato ultrapasse o periodo de 12 (doze) meses,
contados a partir da data limite para apresentacdo da proposta ou do orgamento a que essa se referir.

22.1.13. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, sendo consultados nos indices IGPM, IPCA e INPC optando sempre
pela escolha do indice mais vantajoso para administracdo, exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas
apds a ocorréncia da anualidade.

22.1.14. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

22.1.15. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do (s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja (m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

22.1.16. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
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22.1.17. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao

possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entdo em vigor.

22.1.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdao atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice de corre¢do
monetaria. Conforme é disposto no artigo 25 paragrafo 72 da lei 14.133/2021:

23. DAS ALTERACOES

23.1. A proponente obriga-se a aceitar, quando solicitado pelo Municipio de Pérola, nas mesmas condig¢des e dentro
do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) nos itens licitados
e as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes, do valor inicial atualizado da contratagdo, na forma do
art. 125 da Lei Federal n° 14.133/21.

24. DO VALOR MAXIMO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

24.1. O custo estimado total da contratacdo de R$4.367.349,05 (Quatro milhdes, trezentos e sessenta e sete mil,
trezentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), conforme planilha orgamentaria proveniente do Termo de
Convénio, realizada de acordo com art. 23 da Lei 14.133.

24.2.  Osrecursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, correrdo por conta da seguinte

dotagao:
DESPESA ORGAO PROJETO NATUREZADA | FONTE DE VALOR
DESDOB. FUNCIONAL RESERVA
PRINCIPAL UND ATIVIDADE DESPESA RECURSO
2454 5219 12.02 15.451.0006 3.199 4.4.90.51.01.99 962 2379 RS 4.367.349,05
Valor total: | R$4.367.349,05

25. DA REVOGAGAO E ANULACAO

25.1.  Fica assegurado a Prefeitura Municipal de PEROLA o direito de revogar a licitagcdo por razdes de interesse
publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anula-la em virtude de vicio insanavel.

25.2. A declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultard na nulidade dos atos que
diretamente dele dependam.

25.3. Quando da declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicara
expressamente os atos a que ela se estende.

25.4. A nulidade do procedimento de licitagdo ndo gera obrigacdo de indenizar pela Administragdo.

25.5. A nulidade da contratagdo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o Contrato,
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos.

25.6. Nenhum ato serd declarado nulo se do vicio ndo resultar prejuizo ao interesse publico ou aos demais
interessados.

25.7. Arevogacdo ou anulagdo serd precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

25.8. A autoridade competente para anular ou revogar a licitacdo é o Prefeita Municipal de PEROLA.
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26. DA FRAUDE E DA CORRUPGAO

26.1.  As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupg¢do previstas na legislagdo brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n2 8.429/1992), a Lei Federal n2 12.846/2013 e seus
regulamentos, se comprometem que para a execug¢do deste Contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta
propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdao, compensagdo, vantagens financeiras ou
beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, bem
como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do presente Contrato, seja de forma direta ou indireta
guanto ao objeto deste Contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam
da mesma forma.

27. DA MOTIVAGAO PARA INVERSAO DE FASES

27.1. Fica adotada a inversdo de fases, nos termos do art. 17, § 12, da Lei n? 14.133/2021, de modo que a fase de
habilitacdo anteceda as fases de apresentagdao de propostas e lances e de julgamento, o que estd expressamente
previsto no edital e € motivado neste ato, com a explicitacdo dos beneficios decorrentes, conforme exige o referido
dispositivo.

27.2. Ainversdo altera apenas a ordem das fases, sem suprimir ou reduzir nenhuma delas. Permanecem integralmente
asseguradas a publicidade, a isonomia, o contraditdrio, a ampla defesa e a fase recursal, na forma da lei e do edital, e a
disputa de precgos continuara aberta a todas as licitantes que forem habilitadas.

27.3. Da natureza do objeto e da verificabilidade objetiva da habilitagdo. O objeto exige capacidade industrial
especifica, consistente em férmas metdlicas para DN 1.500 mm, patio de cura, area de estocagem, controle tecnoldgico
e logistica de carga pesada. Essa capacidade é aferivel por critérios objetivos e documentais, a saber, atestados, laudos
de ensaio, responsavel técnico, declaragées e documentos econémico-financeiros, previstos nos itens deste Termo de
Referéncia que tratam da qualificagdo técnica, da qualificagdo econOmico-financeira e das declaragdes, todos
justificados nos autos. Por essa razdo, a analise prévia da habilitacdo é viadvel e conclusiva, pois ndo depende de
informagdes que sé seriam conhecidas apds a disputa.

27.4. Do prazo e do caminho critico da obra. O fornecimento integra o caminho critico da obra de drenagem do Lago
Municipal, custeada pelo Convénio n2 181/2025, e deve ser entregue em 120 (cento e vinte) dias, em cadéncia de
aproximadamente 30 (trinta) tubos por dia Util. Na ordem convencional, a inabilitagdo da primeira colocada apds a fase
de lances obrigaria a Administragdo a reabrir a negocia¢cdo com a licitante seguinte, a analisar nova proposta e nova
documentacdo e, eventualmente, a repetir esse ciclo, com sucessivas perdas de tempo que o cronograma fisico-
financeiro ndo comporta. Com a inversao, a incerteza documental é resolvida no inicio do certame, de modo que, ao
término da disputa, a licitante mais bem classificada ja estara habilitada, restando apenas a afericdo da aceitabilidade
de sua proposta, o que reduz o risco de atraso na contratagao e na execu¢dao do Convénio.

27.5. Da economicidade e da seriedade da disputa. A habilitacdo prévia evita que licitantes sem comprovada
capacidade produtiva participem da fase de lances e ofertem pregos sem lastro, que distorcem a disputa e podem
conduzir a propostas inexequiveis, o que a Administracdo deve evitar nos termos do art. 11, lll, da Lei n® 14.133/2021.
Com a inversdo, a competicdo de pregos ocorre apenas entre empresas aptas a executar o objeto, o que favorece a
selecdo da proposta mais vantajosa (art. 11, |) e preserva a isonomia entre as concorrentes.

27.6. Da eficiéncia e do planejamento. A inversao evita que o agente de contratagdo e a equipe de apoio despendam
esforcos na analise detalhada de propostas de empresas que ndo possuem os requisitos minimos de habilitacdo, reduz
o retrabalho, otimiza o cronograma administrativo e concentra a atuagao técnica da fiscalizagdo na verificagdo das
empresas que de fato disputardo o fornecimento, em observancia aos principios da eficiéncia, do planejamento, da
celeridade e da economicidade (art. 52 da Lei n? 14.133/2021).

27.7. Da seguranca da contratacdo e do interesse publico. Trata-se de item essencial ao sistema de drenagem, cuja
falha de fornecimento ndo poderia ser suprida por novo certame em tempo habil, com risco de paralisagdo da obra, de
prejuizo ao erario e de comprometimento dos recursos conveniados. A verificacdo prévia da aptiddo das licitantes reduz
o risco de inexecugdo, de atrasos e de aplicacdo de penalidades decorrentes de contratagdo inadequada.
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27.8. Da imparcialidade e do controle. A decisdo sobre a habilitacdo é tomada antes do conhecimento dos precos

ofertados, o que reforga a objetividade e a impessoalidade do julgamento, e a documentacao de todas as licitantes fica
disponivel desde o inicio do certame para acompanhamento pelos érgaos de controle e pela sociedade.

27.9. Da proporcionalidade e da competitividade. A medida ndo restringe a participagdo nem cria exigéncia adicional
de habilitagdo. Todas as interessadas podem participar, e apenas as que ndo comprovarem os requisitos, que sdo
objetivos, proporcionais ao objeto e justificados nos autos, deixam de seguir para a fase de disputa. Assim, a inversao
preserva a competitividade e a isonomia.

27.10. Dos 6nus e de sua mitigagao. A Administracdo reconhece que a medida amplia o volume de documentos
analisados na fase inicial e antecipa a identificagdo das licitantes. Esses 6nus serdo mitigados pelo apoio técnico da
fiscalizagdo, pelo prazo de analise fixado no edital, pela possibilidade de diligéncia prevista em lei e pela aplicagdo das
sangdes cabiveis a quem praticar ato fraudulento ou frustrar o carater competitivo do certame, de modo que os
beneficios descritos superam os custos.

27.11. Da fundamentagdo técnica. A medida também se funda no Parecer Técnico para Qualificagdo Técnica na
Aquisicdao de Tubos PA2 e PA3, elaborado pela AC Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda., por meio do engenheiro
Ademar Américo Camossato, assinado digitalmente em 29/10/2026, que recomenda a habilitacdo prévia diante da
complexidade do objeto, do elevado volume de materiais e do prazo exiguo de execugao, e que integra os autos.
27.12. Conclusdo. Diante do exposto, a inversdo de fases é amparada no art. 17, § 12, da Lei n? 14.133/2021, estd
justificada pelas caracteristicas do objeto, pelo prazo e pelo interesse publico envolvido e serd mantida nos autos como
ato motivado integrante da fase preparatdria da licitacdo.

28. DAS DISPOSICOES GERAIS

28.1.0 resultado e demais atos do presente certame serd divulgado no Diario Oficial do Municipio e no Portal de
Transparéncia do Municipio disponiveis através do link www.perola.pr.gov.br.

28.2.As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que a interpretagdo ndo viole a lei e ndo comprometa o interesse da Administracdo, a finalidade e
a seguranca da contratagdo.

28.3.0 sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

28.4.0s proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdao fazé-lo no prazo
determinado pelo pregoeiro.

28.5.Sera facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, inclusive parecer técnico a Secretaria requerente
do certame com relagdo aos servigos cotados, bem como solicitar aos érgaos competentes, elaboragdo de parecer
técnico destinado a fundamentar a decisdo.

28.6.0 Pregoeiro poderd, ainda, relevar erros formais, ou simples omissées em quaisquer documentos, para fins de
habilitacdo e classificacdo da proponente, desde que sejam irrelevantes, ndo firam o entendimento da proposta e o ato
nao acarrete violagdo aos principios basicos da licitagdo e ndo gerem a majoragdo do prego proposto.

28.7.As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operagGes no sistema eletronico,
inclusive mensagem via chat, sendo responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualguer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexdo, bem como sera responsavel pela
apresentacdo dos documentos solicitados nos prazos previstos.

28.8.Nenhuma indenizagao serd devida as licitantes pela elaboragdo ou pela apresentagdo de documentagdo referente
ao presente Edital.

28.9.A homologacgao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

28.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do vencimento,
observando-se que sé se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Prefeitura Municipal de PEROLA,
exceto quando explicitamente disposto em contrario.

28.11. A autoridade competente podera revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que
caiba as Licitantes direito a indenizagao.
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28.12. Em caso de divergéncia entre disposi¢cGes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o

processo, prevalecerd as deste Edital.
28.13. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico www.perola.pr.gov.br , e na Prefeitura

Municipal de PEROLA, Departamento de Compras e Licitagdes, Avenida Dona Pérola Byington, n2 1731, centro, nos dias
uteis, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdao com vista franqueada aos
interessados.

28.14. No caso de alteragdo deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizagdo do PREGAO (ELETRONICO),
este prazo serd reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulagdo das propostas.
28.15. E obrigacdo da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame e
comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o contelddo destes, desobrigando totalmente
o 6rgdo licitador, por interpretagGes erroneas ou inobservancias.

28.16. A proponente devera indicar ao Pregoeiro todos os meios de contato (telefone/endereco eletrénico (e-mail)),
para comunicagdo, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o decurso processual. Sera de
sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serdao considerados recebidos,
nao lhe cabendo qualquer alegacdo de ndo recebimentos dos documentos.

28.17. O pregoeiro ndo se responsabilizara por e-mails que, por qualquer motivo, ndo forem recebidos em virtude de
problemas no servidor ou navegador, tanto do Municipio de PEROLA, quanto do emissor.

28.18. Incumbirda ao Licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletronico, sendo responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem enviada e emitida pelo Sistema ou de
sua desconexdo.

28.19. CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORARIO DE EXPEDIENTE, AO PREGAO (ELETRONICO) SERA
SUSPENSO E RETORNARA NO HORARIO INFORMADO PELO PREGOEIRO VIA CHAT.

28.20. Na&o havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no Sistema BLL
- Bolsa de LicitagOes e LeilGes que impega a realizagdo do certame na data e hordrio marcado, a sessao publica serd
automaticamente transferida para o primeiro dia atil subsequente, no hordrio estabelecido neste Edital, desde que ndo
haja comunicagdo do Pregoeiro em contrario.

28.21. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

28.22. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

28.23. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagcdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo hordério
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

28.24. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o hordrio de Brasilia -
DF.

28.25. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacdo.

28.26. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conduc¢do ou do resultado do processo
licitatorio.

28.27. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-d o
do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

28.28. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

28.29. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e
endereco eletronico www.perola.pr.gov.br.

28.30. Para dirimir, na esfera judicial, as questdes oriundas do presente Edital, sera competente o Foro da Comarca
de PEROLA — PR.

28.31. Os casos omissos serdo resolvidos pelo Pregoeiro.
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28.32. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO | Termo De Referéncia;

ANEXO Il Estudo Técnico Preliminar;
ANEXO Il Modelo Padrdo De Proposta Comercial;
ANEXO IV Modelo De Declaragdo Unificada;
ANEXO V Modelo De Procuragdo
ANEXO VI Minuta do Contrato

Pérola/PR., 13 de novembro de 2026.

VALDETE CUNHA
Prefeita Municipal
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ANEXO |
PREGAO ELETRONICO N° 31/2026
PROCESSO
Ne 007/2026

Oficio Circular n2 038/2026

TERMO DE REFERENCIA

Em atencdo ao disposto na Lei 14.133/2021 (Lei de Licitagbes), vimos por meio desta requerer a abertura de Processo

Licitatério, modalidade PREGAO ELETRONICO, nos termos a seguir elencados.

1. ORGAO SOLICITANTE

AREA REQUISITANTE

RESPONSAVEL

Secretdrio Municipal de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente e Servigos Publicos
e Gestor do Contrato

Luciano Wilian Lazarin

Fiscal do Contrato

Ademar Americo Camossato

Jodo Guilherme Preto Souza

Responsavel pela Elaboragdo do TR

2. MODALIDADE DA LICITAGAO

(X) Pregdo (X) Eletrénico  ( ) Presencial (X) Inversao de Fases

( ) Concorréncia ( )Eletrénica  ( ) Presencial

()
()
)
)

Concurso
Leildo
Credenciamento

(
(

( ) Dispensa de Licitagdo (

Registro de Pregos

) Eletrénica () Fisica ( ) Emergencial

() Inexigibilidade

( ) Outros:

3. DEFINICAO DO OBJETO

Aquisicdo, mediante contrata¢gdo de empresa fornecedora, de tubos de concreto armado para dguas pluviais, com
encaixe ponta e bolsa, nas classes de resisténcia PA2 e PA3, didmetro nominal de 1.500 mm, destinados a execuc¢do do
sistema de galerias de drenagem pluvial da obra de drenagem e infraestrutura urbana para recuperagao ambiental de
fundo de vale no Lago Municipal de Pérola, Estado do Parand, financiada com recursos do Convénio n2 181/2025,
firmado com o Instituto Agua e Terra (IAT).

4. ESPECIFICAGAO DO ITEM

Lote | Item | UND. | QTD. Descri¢do Valor Uni. | Valor Total
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS,
1 1 M 1.169,62 | CLASSE PA-2 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO | R$1.501,60 | R$1.756.301,39
NOMINAL DE 1500MM
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS,
1 2 M 1.189,50 | CLASSE PA-3 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO | R$2.195,08 | R$2.611.047,66
NOMINAL DE 1500MM
TOTAL | R$4.367.349,05

O objeto desta contratagao nao se enquadra como sendo de bem de luxo.
Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns.

5. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE
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A aquisicdo de tubos de concreto armado para aguas pluviais, classes PA2 e PA3, diametro nominal de 1.500 mm, faz-

se necessaria em razdo da impossibilidade de fornecimento, pelo Instituto Agua e Terra (IAT), dos materiais
especificados no projeto executivo da obra de drenagem e infraestrutura urbana para recupera¢do ambiental de fundo
de vale no Lago Municipal de Pérola/PR, financiada com recursos do Convénio n2 181/2025.

O projeto executivo previa o fornecimento dos tubos sob responsabilidade do IAT, razdo pela qual constavam da planilha
orgcamentdria com valor zerado. Para atender a essa obrigacdo, o IAT realizou procedimento licitatério para formacao
de Ata de Registro de Pregos, cuja empresa vencedora fornece exclusivamente tubos da classe de resisténcia PA1, em
desconformidade com as especificagGes técnicas do projeto executivo. Conforme manifestacao do IAT juntada ao
processo, os quantitativos ora contratados ndo serdo objeto de fornecimento por aquela Ata, o que afasta qualquer
duplicidade de aquisigdo.

Conforme Justificativa Técnica elaborada pela AC Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda., subscrita pelo
Engenheiro Civil Ademar Américo Camossato, CREA n2 24.080-D/PR, os calculos estruturais realizados com base na
Teoria de Marston-Spangler demonstraram que as profundidades de instalacdo da galeria, que atingem até 8,60 m,
inviabilizam tecnicamente o uso da classe PA1. A resisténcia minima a fissuragdo dessa classe, de 60 kN/m para o DN
1.500 mm, deixa de oferecer fator de seguranga adequado ja a partir de profundidades da ordem de 3,20 m, tornando-
a inadequada para suportar o peso da coluna de solo e as variagdes de carga nas cotas mais profundas previstas no
projeto executivo.

A adogdo de tubos de classe inadequada comprometeria diretamente a integridade estrutural da galeria, com risco de
fissuracdo, colapso e falha do sistema, ocasionando danos irreversiveis ao fundo de vale em processo de recuperagao
ambiental, além de prejuizos ao erario em razdo dos custos de manutengdo corretiva e da eventual necessidade de
reconstrucdo da galeria. A seguranca da obra e dos usudrios do espaco publico adjacente também estaria
comprometida, em especial nas galerias duplas e triplas previstas no projeto.

Diante da impossibilidade técnica de utilizagdo dos tubos da Ata do IAT, e mediante o 12 Termo Aditivo ao Convénio n?
181/2025, o Municipio assumiu a responsabilidade pela aquisicdo dos materiais nas classes adequadas, identificando-
se a necessidade de tubos das classes PA2, com resisténcia minima a fissuracdo de 90 kN/m, e PA3, com 135 kN/m,
ambas no DN 1.500 mm. Os calculos demonstram que, associadas a execucdo de bergo tipo B com fator de
assentamento de 1,9, as classes PA2 e PA3 apresentam fatores de seguranca de 1,04 e 1,13, respectivamente,
atendendo ao critério de projeto adotado. A fabricagdo, o ensaio e o recebimento dos tubos deverdo observar a ABNT
NBR 8890.

A escolha das classes PA2 e PA3, em detrimento de classes superiores, como a PA4, ou de bergos de concreto tipo A,
decorre da comparacgdo de alternativas constante do Estudo Técnico Preliminar, pois a ado¢do de solugGes mais
robustas elevaria o custo da obra sem necessidade técnica comprovada para as profundidades analisadas, em atengao
aos principios da economicidade e da eficiéncia (art. 52 da Lei n? 14.133/2021).

A ndo realizagdo da contratagdo implicara a impossibilidade de execu¢do da obra nas condigdes de seguranga técnica
exigidas, comprometendo o objeto do Convénio n? 181/2025 e o alcance de seus resultados, com risco de perda dos
recursos a ele vinculados. A continuidade da obra com tubos tecnicamente inadequados resultaria em patologias
estruturais graves, com custos de manutencdo corretiva substancialmente superiores ao investimento ora requerido.
Dessa forma, a contratagcdo mostra-se necessaria, adequada e alinhada ao interesse publico, visando garantir a correta
execucdo da obra de recuperagdao ambiental do Lago Municipal, a integridade estrutural do sistema de drenagem, a
protecdo do meio ambiente e a aplicagdo eficiente dos recursos publicos, em consonancia com o planejamento das
contratagdes (arts. 18 e 40 da Lei n2 14.133/2021) e com os requisitos estabelecidos pelo IAT, concedente do convénio.

6. DESCRICAO DA SOLUGAO

A solucdo consiste na aquisicdo de tubos de concreto armado para dguas pluviais, com encaixe ponta e bolsa e anel de
borracha, nas classes PA2 e PA3, DN 1.500 mm, totalizando 1.169,62 metros lineares na classe PA2 e 1.189,50 metros
lineares na classe PA3 (2.359,12 metros lineares no total), destinados ao sistema de galerias de drenagem pluvial da
obra de recuperagdo ambiental de fundo de vale no Lago Municipal de Pérola/PR, financiada com recursos do Convénio
n2 181/2025, firmado com o IAT.

Os tubos deverdo ser fabricados, ensaiados e fornecidos em conformidade com a ABNT NBR 8890, observados, para o
DN 1.500 mm e a classe correspondente, os valores vigentes da norma para espessura minima de parede, comprimento
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util e 1 M, comprimento de bolsa, cobertura de armadura e tolerancias dimensionais, de observancia obrigatdria pelo

fabricante.

Quanto a resisténcia estrutural, a classe PA2 possui resisténcia minima a fissuracdo de 90 kN/m e a classe PA3, de 135
kN/m, adequadas as profundidades de instalacdo da galeria, de até 8,60 m, resultando em fatores de seguranca de 1,04
e 1,13, respectivamente, conforme calculos estruturais elaborados com base na Teoria de Marston-Spangler pela AC
Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda., sob responsabilidade do Engenheiro Civil Ademar Américo Camossato,
CREA n2 24.080-D/PR.

Os materiais empregados na fabricagdo deverdo atender as normas técnicas aplicaveis, em especial: ABNT NBR 12655
(preparo, controle e recebimento do concreto), ABNT NBR 7211 (agregados), ABNT NBR 7480 (barras e fios de ago para
armadura) e ABNT NBR 16697 (cimento Portland). As juntas ponta e bolsa serdo executadas com anéis elastoméricos
conformes a norma ABNT aplicavel a juntas elasticas, assegurando a estanqueidade e a continuidade hidraulica do
sistema.

Cada peca devera conter marcacdo legivel e indelével com identificacdo do fabricante, classe, didametro nominal, data
de fabricagdao e numero do lote, nos termos da NBR 8890, de modo que seja possivel correlacionar cada pega entregue
aos respectivos ensaios laboratoriais (plano de rastreabilidade)

O controle de qualidade serd comprovado, para cada lote entregue, por laudo de ensaio emitido por laboratério
acreditado pela Cgcre/INMETRO, abrangendo resisténcia a compressdo diametral, absorcdo de agua e verificagdo
dimensional (espessura de parede e cobertura de armadura), conforme a NBR 8890. Lotes que ndo atenderem aos
requisitos minimos de cada classe serdo rejeitados, cabendo ao fornecedor a substituicdo sem 6nus para o Municipio.
A Administracdao poderd, mediante aviso prévio, inspecionar a unidade fabril e o patio de cura, a fim de verificar o
cumprimento do tempo minimo de cura normativo antes do transporte, sendo vedada a movimentacdo de pecas antes
desse prazo.

O recebimento observard o art. 140, inciso |l, da Lei n? 14.133/2021, em duas etapas: recebimento provisério, de forma
sumaria, pelo fiscal do contrato, com verificagdo posterior da conformidade com as exigéncias contratuais; e
recebimento definitivo, por servidor ou comissdo designados pela autoridade competente, mediante termo detalhado,
apos a conferéncia dos laudos e demais documentos de controle de qualidade.

7. DA ESTIMATIVA DO VALOR
O custo estimado total da contratacdo é de R$4.367.349,05 (Quatro milhdes, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos
e quarenta e nove reais e cinco centavos).

8. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

DESPESA ORGAO PROJETO NATUREZADA | FONTE DE VALOR
DESDOB. FUNCIONAL RESERVA
PRINCIPAL UND ATIVIDADE DESPESA RECURSO
2454 5219 12.02 15.451.0006 3.199 4.4.90.51.01.99 962 2379 RS 4.367.349,05

Valor total: | R$4.367.349,05

9. DOS PRAZOS DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia sera de 12 (doze) meses, corridos, contados da assinatura do contrato.

O prazo de vigéncia do presente contrato serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢Ges contidas no art.111 da Lei Federal
n°14.133/21.

10. DO CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO

A medigdo serd realizada por metro linear de tubo efetivamente entregue e recebido, por item (classe de resisténcia).
Os pagamentos serdo efetuados em até 30 dias apds a entrega da Nota Fiscal, mediante a verificacdo de regularidade
ou apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de débito de FGTS;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
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c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
d) Certiddo Negativa de Débitos Municipais;
e) Certiddo Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.

11. DA EXISTENCIA DE LICITACAO ANTERIOR
Informa-se que ndo foi realizada, no &mbito do Municipio de Pérola/PR, licitacdo anterior com objeto
semelhante ao da presente contratagao.

12. DA FORMA E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR

12.1 Da Forma de Selegao:

12.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAOQ, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO POR LOTE.

12.1.2 Da motivagao da invercdo de fases

12.1.2.1 Fica adotada a invers3o de fases, nos termos do art. 17, § 12, da Lei n2 14.133/2021, de modo que a fase de
habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, o que esta expressamente
previsto no edital e é motivado neste ato, com a explicitagdao dos beneficios decorrentes, conforme exige o referido
dispositivo.

12.1.2.2 Ainversdo altera apenas a ordem das fases, sem suprimir ou reduzir nenhuma delas. Permanecem
integralmente asseguradas a publicidade, a isonomia, o contraditério, a ampla defesa e a fase recursal, na forma da lei
e do edital, e a disputa de pregos continuard aberta a todas as licitantes que forem habilitadas.

12.1.2.3 Da natureza do objeto e da verificabilidade objetiva da habilitacdo. O objeto exige capacidade industrial
especifica, consistente em formas metalicas para DN 1.500 mm, patio de cura, area de estocagem, controle
tecnoldgico e logistica de carga pesada. Essa capacidade é aferivel por critérios objetivos e documentais, a saber,
atestados, laudos de ensaio, responsdvel técnico, declaragdes e documentos econdmico-financeiros, previstos nos
itens deste Termo de Referéncia que tratam da qualificagdo técnica, da qualificacdo econdmico-financeira e das
declaragdes, todos justificados nos autos. Por essa razao, a analise prévia da habilitagdo é viavel e conclusiva, pois ndo
depende de informacgdes que s6 seriam conhecidas apds a disputa.

12.1.2.4 Do prazo e do caminho critico da obra. O fornecimento integra o caminho critico da obra de drenagem do
Lago Municipal, custeada pelo Convénio n2 181/2025, e deve ser entregue em 120 (cento e vinte) dias, em cadéncia
de aproximadamente 30 (trinta) tubos por dia util. Na ordem convencional, a inabilitagdo da primeira colocada apos a
fase de lances obrigaria a Administracdo a reabrir a negociagdo com a licitante seguinte, a analisar nova proposta e
nova documentagdo e, eventualmente, a repetir esse ciclo, com sucessivas perdas de tempo que o cronograma fisico-
financeiro ndo comporta. Com a inversdo, a incerteza documental é resolvida no inicio do certame, de modo que, ao
término da disputa, a licitante mais bem classificada ja estard habilitada, restando apenas a afericao da aceitabilidade
de sua proposta, o que reduz o risco de atraso na contratagdo e na execugdo do Convénio.

12.1.2.5 Da economicidade e da seriedade da disputa. A habilitagdo prévia evita que licitantes sem comprovada
capacidade produtiva participem da fase de lances e ofertem precos sem lastro, que distorcem a disputa e podem
conduzir a propostas inexequiveis, o que a Administracdo deve evitar nos termos do art. 11, Ill, da Lei n® 14.133/2021.
Com a inversdo, a competicdo de pregos ocorre apenas entre empresas aptas a executar o objeto, o que favorece a
selecdo da proposta mais vantajosa (art. 11, |) e preserva a isonomia entre as concorrentes.

12.1.2.6 Da eficiéncia e do planejamento. A inversdo evita que o agente de contratacgdo e a equipe de apoio
despendam esforgos na andlise detalhada de propostas de empresas que ndo possuem os requisitos minimos de
habilitacdo, reduz o retrabalho, otimiza o cronograma administrativo e concentra a atuagao técnica da fiscalizagcdo na
verificacdo das empresas que de fato disputardo o fornecimento, em observancia aos principios da eficiéncia, do
planejamento, da celeridade e da economicidade (art. 52 da Lei n2 14.133/2021).

12.1.2.7 Da seguranca da contratacdo e do interesse publico. Trata-se de item essencial ao sistema de drenagem, cuja
falha de fornecimento ndo poderia ser suprida por novo certame em tempo habil, com risco de paralisagdo da obra,
de prejuizo ao erdrio e de comprometimento dos recursos conveniados. A verificacdo prévia da aptiddo das licitantes
reduz o risco de inexecugao, de atrasos e de aplicagcdo de penalidades decorrentes de contratagdo inadequada.
12.1.2.8 Daimparcialidade e do controle. A decisao sobre a habilitacdo é tomada antes do conhecimento dos precos
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ofertados, o que reforga a objetividade e a impessoalidade do julgamento, e a documentagdo de todas as licitantes

fica disponivel desde o inicio do certame para acompanhamento pelos 6rgaos de controle e pela sociedade.

12.1.2.9 Da proporcionalidade e da competitividade. A medida ndo restringe a participagdo nem cria exigéncia
adicional de habilitagdo. Todas as interessadas podem participar, e apenas as que ndo comprovarem os requisitos,
que sdo objetivos, proporcionais ao objeto e justificados nos autos, deixam de seguir para a fase de disputa. Assim, a
inversdo preserva a competitividade e a isonomia.

12.1.2.10 Dos 6nus e de sua mitigagdo. A Administragdo reconhece que a medida amplia o volume de documentos
analisados na fase inicial e antecipa a identificagdo das licitantes. Esses 6nus serdo mitigados pelo apoio técnico da
fiscalizagdo, pelo prazo de analise fixado no edital, pela possibilidade de diligéncia prevista em lei e pela aplicagdo das
sangOes cabiveis a quem praticar ato fraudulento ou frustrar o carater competitivo do certame, de modo que os
beneficios descritos superam os custos.

12.1.2.11  Dafundamentagdo técnica. A medida também se funda no Parecer Técnico para Qualificagcdo Técnica na
Aquisicdo de Tubos PA2 e PA3, elaborado pela AC Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda., por meio do
engenheiro Ademar Américo Camossato, assinado digitalmente em 29/10/2026, que recomenda a habilitacdo prévia
diante da complexidade do objeto, do elevado volume de materiais e do prazo exiguo de execugdo, e que integra os
autos.

12.1.2.12  Conclusdo. Diante do exposto, a inversdo de fases é amparada no art. 17, § 12, da Lei n? 14.133/2021, estd
justificada pelas caracteristicas do objeto, pelo prazo e pelo interesse publico envolvido e serd mantida nos autos
como ato motivado integrante da fase preparatdria da licitagdo.

12.2 Dos Critérios de Selecao:

12.2.1 A documentac3o relativa a8 HABILITACAO JURIDICA consistird em:

12.2.2 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;
12.2.3 No caso de sociedade empresaria ou sociedade limitada unipessoal: ato constitutivo, estatuto ou contrato

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
12.2.4 Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor

Individual - CCMEI, na forma da Resolu¢do CGSIM n2 16, de 2009, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

12.2.5 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢gdes ou da consolidacao
respectiva; e

12.2.6 Documentos Pessoais dos Socios: RG e CPF ou CNH.

12.3 A documentagdo relativa 8 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistira em:

12.3.1 Certidsio negativa de pedido de FALENCIA OU RECUPERACAQ JUDICIAL ou extrajudicial, EXPEDIDA PELO
DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA JURIDICA, referente a matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante,
em data n3o anterior a 120 (cento e vinte) dias da abertura da sess3o pUblica deste PREGAO (ELETRONICO), se outro

prazo ndo constar do documento.

12.3.2 Balanco patrimonial, demonstrac¢do do resultado do exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, apresentados na forma da lei, vedada a substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios.
Sociedades com menos de 1 (um) exercicio apresentarao o balango de abertura.

12.3.3 indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou superiores a 1,00,
calculados pelas formulas LG = (AC + RLP) / (PC + ELP); SG = AT/ (PC + ELP); LC = AC/ PC, a serem justificados no
processo em razdo do valor e do prazo do fornecimento (art. 69 da Lei n2 14.133/2021).

124 A documentacdo relativa a REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA consistird em:

12.4.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, Cartdo CNPJ (atualizado);

12.4.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresenta¢do de Certiddo Conjunta de

Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal do

Ministério da Fazenda;
12.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa aos tributos

relacionados com o objeto licitado;
12.4.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
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atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
12.4.5 Certificado de Regularidade de Situagdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico (FGTS);

12.4.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011;
12.4.7 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢gao nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

12.5 A documentacio relativa 8 QUALIFICAGCAO TECNICA consistird em:

Os critérios de qualificagdo técnica fundamentam-se no art. 67, incisos |, Il e lll, e §§ 19, 22 e 69, da Lei n2 14.133/2021,
em razdo da complexidade industrial do objeto, do volume e do prazo, observados os principios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da competitividade, conforme a Justificativa Técnica constante do processo.

12.5.1 AQualificagdo Técnico-Operacional

12.5.1.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove o
fornecimento anterior de objeto igual, similar ou de superior complexidade, com o da presente contratagao, com
quantidades minimas conforme quadro abaixo:

Descri¢ao Quantidade
Tubos de concreto armado com didmetro nominal minimo de 1,50 m, classes PA2 e/ou PA3 1.179m

12.5.2 Qualificagdo Técnico-Profissional

12.5.2.1 Profissional de nivel superior, Engenheiro Civil, registrado no CREA, vinculado a licitante e responsavel pela
fabricacdo e pelo controle tecnoldgico.

12.5.2.2 Comprovagao por:

12.5.2.2.1 Certiddo de Acervo Técnico (CAT), com ART, relativa a fabricacdo, controle tecnoldgico ou fornecimento de
tubos de concreto armado; ou

12.5.2.2.2 certiddo de registro da licitante no CREA, com indica¢do do profissional como responsavel técnico,
acompanhada de ART de cargo ou fungdo.

12.5.2.3 O vinculo devera ser comprovado por contrato de trabalho, contrato de prestacgéo de servicos, vinculo
societdrio ou certiddo do CREA que o indique.

12.5.3 Laudos de ensaio de tipo

12.5.3.1 Laudos emitidos por laboratdrio acreditado pela Cgcre/INMETRO, com no méximo 12 (doze) meses
contados da abertura da licitacdo, atestando a conformidade de tubos DN 1.500 mm das classes PA2 e PA3 com a
ABNT NBR 8890 nos ensaios de:

12.5.3.1.1 resisténcia a compressdo diametral;

12.5.3.1.2 absorgdo de dgua;

12.5.3.1.3 verificacdo dimensional (espessura de parede e cobertura de armadura).

12.5.4 Capacidade Produtiva e Logistica

12.5.4.1 Declaragao firmada pelo representante legal, sob as penas da lei, informando:

12.5.4.1.1 quantidade de férmas metdlicas para DN 1.500 mm e capacidade produtiva diaria, compativel com o
minimo de 30 (trinta) tubos por dia util;

12.5.4.1.2 pdtio de cura e area de armazenamento compativeis com o cronograma de 120 dias;

12.5.4.1.3 plano logistico de entrega, com estratégia de transporte e movimentacdo de carga pesada e prazo de
retomada das entregas apds intempéries;

12.5.4.1.4 plano de rastreabilidade de lotes, que correlacione cada pega entregue aos respectivos ensaios.
12.5.4.1.5 Com fulcro no art. 64 da Lei n2 14.133/2021, a Administragdo através do Departamento de Obras e
Engenharia, podera realizar diligéncia na unidade fabril do licitante, mediante aviso prévio de 2 (dois) dias Uteis, para
verificar a veracidade das informacGes e requisitos declarados. A recusa injustificada de acesso ensejara a inabilitacdo
ou desclassificacdo do participante.

12.5.4.1.6 Justificativa quanto a qualificagdo econémica financeira

As exigéncias de qualificagdo econémico-financeira constantes do item 12.2 do Termo de Referéncia do Processo n®
007/2026 fundamentam-se no art. 69 da Lei n® 14.133/2021, que determina que a habilitacdo econémico-financeira
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demonstre a aptiddo econémica do licitante para cumprir as obriga¢des decorrentes do futuro contrato, de forma

objetiva, por coeficientes e indices econémicos previstos no edital.

A contratagdo tem valor estimado de RS 4.367.349,05 e destina-se ao fornecimento de tubos de concreto armado, DN
1.500 mm, classes PA2 e PA3, com prazo de entrega de 120 dias, para a obra de drenagem do Lago Municipal, custeada
com recursos do Convénio n? 181/2025, firmado com o Instituto Agua e Terra (IAT). Trata-se de fornecimento de vulto
expressivo, com produg¢@o industrial concentrada em curto periodo, que demanda aquisigdo antecipada de insumos,
como ago e cimento, manutengéo de mdo de obra e de estrutura fabril durante todo o prazo e, portanto, capital de giro
compativel. A insolvéncia ou a faléncia do fornecedor no curso da execug¢do paralisaria a obra de drenagem,
comprometeria o cumprimento do cronograma pactuado no convénio e exporia o Municipio ao risco de prejuizo ao
erdrio e de eventual devolugdo de recursos conveniados, sem possibilidade de aguardar novo certame em tempo habil.
Nesse contexto, a certiddo negativa de faléncia e de feitos de recuperagdo judicial ou extrajudicial (item 12.2.1) permite
verificar a existéncia de processos concursais que possam comprometer a continuidade do fornecimento, e o balango
patrimonial e as demonstragbes contdbeis dos dois ultimos exercicios (item 12.2.2) permitem aferir de forma objetiva a
situacdo patrimonial da licitante, nos termos do art. 69, incisos | e Il. Os indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e
Liquidez Corrente iguais ou superiores a 1,00 (item 12.2.3) sGo os usualmente adotados pela Administra¢do Publica,
medem a capacidade de a empresa honrar suas obrigagbes de curto e longo prazo e néGo envolvem indices de
rentabilidade ou lucratividade, nem valor minimo de faturamento anterior, cuja exigéncia a lei veda. O pardmetro de
1,00 representa o patamar minimo de equilibrio, em que os ativos cobrem os passivos, e, por isso, ndo restringe
indevidamente a competitividade.

Assim, as exigéncias mostram-se proporcionais ao valor, ao prazo e a relevdncia do objeto, necessdrias a sequranga da
contratagdo e compativeis com os principios da razoabilidade, da isonomia e da competitividade.

Jutificativa quando a qualificagao técnica

As exigéncias de qualificagdo técnica constantes do item 12.5 do Termo de Referéncia do Processo n® 007/2026 foram
definidas com base no Parecer Técnico para Qualificagdo Técnica na AquisicGo de Tubos PA2 e PA3, elaborado pelo
engenheiro Ademar Américo Camossato e assinado digitalmente em 29/10/2026, o qual integra o presente processo e
é adotado como fundamento das exigéncias, nos termos do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

O objeto consiste no fornecimento de tubos de concreto armado, DN 1.500 mm, classes PA2 e PA3, em elevado
quantitativo e com prazo de entrega de 120 dias, para a obra de drenagem do Lago Municipal, custeada pelo Convénio
n? 181/2025. Conforme o Parecer, o peso e as dimensdes das pecas dificultam o transporte e exigem amplas dreas de
estocagem, e o prazo impde cadéncia produtiva de aproximadamente 30 tubos por dia util, j6 contemplada margem
para dias chuvosos, o que demanda disponibilidade imediata de férmas, insumos e mdo de obra qualificada. Essa
complexidade justifica critérios de habilitagdo técnica rigorosos, a fim de prevenir o inadimplemento contratual.

Nesse contexto, o Parecer recomenda: (i) atestado de fornecimento de tubos com didmetro igual ou superior a 1,50 m,
nas classes PA2 e/ou PA3, uma vez que a armagdo e a dosagem do concreto variam significativamente entre as classes,
em quantidade minima de 1.179, equivalente a 50% do quantitativo total, percentual considerado razodvel pela
jurisprudéncia do Tribunal de Contas da UniGo para demonstrar capacidade operativa em larga escala; (ii) comprovagdo
de profissional habilitado para supervisdo da fabricagdo e da entrega; (iii) laudos de ensaio conforme a ABNT NBR 8890
(compressdo diametral, absor¢do de dgua e verificagdo dimensional), emitidos hd no mdximo 12 meses, acompanhados
de plano de rastreabilidade de lotes; e (iv) declaragdo do representante legal sobre capacidade produtiva e logistica,
abrangendo férmas, pdtio de cura e armazenamento, com possibilidade de verificacdo in loco pela Administragdo.
Segundo o Parecer, tais exigéncias ndo ferem a competitividade, pois funcionam como balizador minimo de estrutura
para o vulto da obra, ao passo que sua auséncia elevaria o risco de abandono e de prejuizo ao erdrio, ja que o Municipio
ndo pode aguardar novo certame em caso de falha no fornecimento de itens essenciais de drenagem. Observa-se, ainda,
que o Parecer se limita a matéria técnica e operacional, ndo tratando da qualificagdo econémico-financeira. Assim, a
Administragdo acolhe o Parecer como razdo de decidir, por reputar as exigéncias proporcionais, razodveis e necessdrias
a sequranga da contratagdo.

12.6 Declaragées

12.6.1 A licitante deverd apresentar, firmadas pelo representante legal, as declaragdes previstas nos subitens
seguintes.

12.6.2 Declaragao de pleno conhecimento das condigdes da contratacdo: declaragao de que a licitante tomou
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conhecimento de todas as informagdes e das condig¢Ges locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitagdo,

em especial das especificagdes dos tubos de concreto armado (DN 1.500 mm, classes PA2 e PA3), dos quantitativos,
do prazo de entrega de 120 (cento e vinte) dias e do local e das condi¢des de entrega previstos neste Termo de
Referéncia, ndo podendo invocar o desconhecimento dessas informagdes e condicdes como fundamento para
inexecucdo, atraso ou pedido de alteragdo contratual (art. 67, VI, da Lei n® 14.133/2021).

12.6.3 Declaragao de cumprimento do art. 72, XXXIII, da Constituicdo Federal: declaragdo de que a licitante ndo
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (art. 68, VI, da
Lei n2 14.133/2021 e art. 72, XXXIll, da Constituicdo Federal).

12.6.4 Declaragao de inexisténcia de fato impeditivo da habilitacdo: declaracao de que inexiste fato impeditivo para
a habilitacdo da licitante, inclusive quanto as vedac¢des do art. 14 da Lei n? 14.133/2021, comprometendo-se a
comunicar a Administragdo a ocorréncia de fato superveniente.

12.6.5 As declaragGes sdo prestadas sob as penas da lei, e a apresentagdo de declaragdo falsa sujeita a licitante as
sangGes administrativas previstas no art. 155 da Lei n2 14.133/2021, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

13. MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Para comprovacdo de enquadramento de empresa ME ou EPP, beneficiaria da Lei Complementar n2 123/2006 e suas
alteragOes, a empresa devera apresentar declaragdo firmada pelo representante legal da empresa ou por contador ou
certiddo simplificada, expedida pela Junta Comercial, com prazo de validade de até 120 (cento e vinte) dias a contar da
data de emissado.

14. DA GESTAO E FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

Da Gestao do Contrato

A gestdo do contrato sera atribuida ao servidor Luciano Wilian Lazarin, matricula: 2372-8, Secretdrio Municipal de
Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente e Servicos Publicos.

Da Fiscalizagao do Contrato

A Fiscalizacdo do contrato sera atribuida ao contratado Ademar Américo Camossato, sob contrato n2118/2022, cargo de
Engenheiro Civil contratado da Secretaria de Agricultura, Pecudaria, Meio Ambiente e Servigos Publicos.

15. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os requisitos a seguir definem as caracteristicas que o objeto e o seu fornecimento devem atender, independentemente
de quem seja a contratada. A comprovagdo de aptiddo da licitante consta exclusivamente do item 12 (habilitagdo) e ndo
se repete neste item.

15.1 Padrdes de qualidade do objeto.

Aplicam-se integralmente as especifica¢cdes do item 6, devendo os tubos ser fabricados, ensaiados e fornecidos em
conformidade com a ABNT NBR 8890, nas classes PA2 e PA3, DN 1.500 mm, com encaixe ponta e bolsa e anel de
borracha.

Resisténcia minima a fissuracdo de 90 kN/m (PA2) e 135 kN/m (PA3), compativel com o projeto executivo
(profundidades de até 8,60 m, bergo tipo B, fator de assentamento 1,9).

Pecas isentas de trincas, fissuras e avarias, transportadas somente apds o cumprimento do tempo minimo de cura
normativo.

Marcacdo indelével em cada peca, com fabricante, classe, DN, data de fabricacdo e lote.

Cada remessa acompanhada de laudos de ensaio do lote e de identificagdo dos lotes de fabricagdo, na forma do item
20.

Fabricagdo e controle tecnoldgico supervisionados por Engenheiro Civil, com ART do controle tecnoldgico das remessas
apresentada antes da primeira entrega.

A Administragdo poderd inspecionar a unidade fabril, para verificagdo da cura e do controle de qualidade.

15.2 Subcontratagao.

Vedada a subcontratacdo do objeto, ressalvados o transporte e a entrega, que permanecem sob responsabilidade da
contratada (item 23).
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15.3 Garantia do produto.

Os tubos terdo garantia contra vicios de fabricagdo pelo prazo de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo.
A substituicdo de peca com vicio sera feita sem 6nus para o Municipio.

A garantia ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra, nos termos do art. 140, §29, da Lei n?
14.133/2021.

15.5 Sustentabilidade e seguranca.

Destinacdo ambientalmente adequada dos residuos e embalagens gerados na fabricagdo e na entrega.

Utilizagdo de cimento e agregados de procedéncia ambientalmente regular.

Cumprimento da NR-11 nas operag¢Oes de descarga e movimentagao.

16. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DO OBJETO

A contratacdo nao comporta parcelamento, em conformidade com o art. 40, inciso V, alinea “b”, e §39, incisos |, Il e lll,
da Lei n2 14.133/2021, pelos seguintes fundamentos:

a) o objeto é fornecimento de bem homogéneo (tubo de concreto armado ponta e bolsa DN 1.500 mm), diferenciado
apenas pela classe de resisténcia, destinado a um Unico sistema de drenagem;

b) as classes sdo utilizadas no mesmo trecho e na mesma frente de instalagdo, conforme a profundidade, inclusive nas
galerias duplas e triplas, de modo que a entrega simultanea e compativel é condi¢do da execugdo;

c) a contratagdo de um Unico fornecedor garante a compatibilidade das juntas e dimensdes, a padronizagdo do controle
tecnoldgico e da rastreabilidade, e a responsabilidade Unica pela qualidade;

d) o prazo de 120 dias torna arriscada a coordenagdo de dois fornecedores, com risco de atraso que pararia a obra e
comprometeria o Convénio;

e) ha economia de escala e menor custo de gestdo contratual na compra global.

O levantamento de mercado do processo demonstra que os fabricantes aptos ao DN 1.500 mm produzem ambas as
classes, de modo que a contratagdo em lote Unico ndo restringe a competitividade (art. 40, §29)

17. DA PARTICIPACAO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Nos termos do art. 48, inciso |, da Lei Complementar n? 123/2006, a participacdo exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte aplica-se apenas a itens de contratacdo de valor até RS 80.000,00 (oitenta mil reais).

No presente caso, cada item supera esse limite, ainda que considerado isoladamente: o item 1 tem valor estimado de
RS 1.756.301,39 e o item 2, de RS 2.611.047,66. N3o se aplica, portanto, a participacdo exclusiva, por vedacdo legal e
independentemente da adogdo de lote. As ME e EPP poderao participar da licitagdo em ampla concorréncia, com os
beneficios do tratamento diferenciado (item 13).

18. DA NECESSIDADE DE RESERVA DE COTA

A cota reservada de até 25% para ME e EPP (art. 48, inciso Ill, da LC n? 123/2006) ndo serd adotada, com fundamento
no art. 49, inciso Ill, da mesma Lei Complementar, por ndo ser vantajosa para a Administragdo e por representar prejuizo
ao conjunto do objeto.

A divisdo da quantidade, ainda que parcial, implicaria dois fornecedores para um mesmo sistema, com risco a
compatibilidade das pegas, ao controle tecnoldgico unificado, a rastreabilidade de lotes e ao cumprimento do prazo de
120 dias, que condiciona a execugdo da obra e a continuidade do Convénio n? 181/2025.

Fica assegurada a participa¢do das ME e EPP em ampla concorréncia, com os beneficios do tratamento diferenciado
previstos nos arts. 42 a 45 da LC n2 123/2006.

19.DA DECLARACAO DE QUE O OBJETO DEMANDADO NAO SE ENQUADRA COMO ARTIGO DE LUXO
Em atendimento ao disposto no art. 20 da Lei Federal n2 14.133/2021, bem como o Decreto Municipal n° 422/2023,
declaramos que os itens a serem adquiridos ndo compreendem artigos de luxo. Logo, reafirmamos que os itens do
objeto em questdo sdo de qualidade comum e ndo superior a necessaria finalidade a qual se destina.

20. DO MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
A entrega dos materiais devera ser concluida no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da emissdo
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da Ordem de Fornecimento pelo Municipio, de forma parcelada, conforme cronograma definido entre as partes apés a
assinatura do contrato, observadas as necessidades da obra e o andamento do Convénio n? 181/2025. A primeira
remessa deverd ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos da Ordem de Fornecimento.

O local de entrega é a Avenida Rio Branco, esquina com o prolongamento da Avenida Oppnus, lote rural n2
169/170/171/172/173/174/175-B, Gleba Pérola, Municipio de Pérola/PR, em dia til e horario comercial, com
agendamento prévio de 48 (quarenta e oito) horas junto a fiscalizagdo.

A descarga e a movimentagao dos tubos no local de entrega serdo realizadas pela contratada, com equipamentos e
equipe adequados, em conformidade com a NR-11 e com as orientagGes do fabricante. A Administragdo disponibilizara
o local e o espago de armazenamento tempordrio.

Cada remessa devera ser acompanhada de nota fiscal e dos laudos de ensaio do lote entregue (compressdo diametral,
absor¢do de agua e verificagdo dimensional), emitidos por laboratério acreditado pela Cgcre/INMETRO, com
identificacdo dos lotes de fabricagdo (rastreabilidade).

No ato da entrega, o fiscal realizara inspecdo visual e conferéncia de integridade fisica, dimensGes, classe de resisténcia,
marcacgao das pegas e quantitativos em relagdo a nota fiscal. Materiais com avarias, desconformidade dimensional ou
divergéncia de classe serdo rejeitados de imediato, cabendo a contratada a substituicdo no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, sem Onus para o Municipio.

O recebimento observara o art. 140, inciso Il, da Lei n? 14.133/2021. O recebimento provisério sera feito pelo fiscal, de
forma sumdria, no ato da entrega, com verificagdo posterior da conformidade. O recebimento definitivo serd realizado
por servidor ou comissdo designados pela autoridade competente, em até 10 (dez) dias Uteis contados do recebimento
provisorio, mediante termo detalhado, apds a conferéncia dos laudos e da rastreabilidade. O recebimento nao exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra nem a responsabilidade técnica pela perfeita execugdo (art. 140,
§29).

Os tubos fornecidos terdo garantia contra vicios de fabricagdo pelo prazo de 12 (doze) meses, contados do recebimento
definitivo. Constatado vicio durante esse periodo, a contratada devera substituir a pega, as suas expensas, no prazo de
15 (quinze) dias corridos contados da notificacdo do fiscal, incluindo transporte e descarga, sem 6nus para o Municipio.
A garantia ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra, nem a responsabilidade técnica pela
perfeita execucdo do contrato, nos termos do art. 140, §29, da Lei n? 14.133/2021.

21. DO MODELO DE FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n?
14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcia

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdao ou suspensdo do contrato, ndo decorrentes de culpa da contratada, o
cronograma de execuc¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, mediante registro por
apostila.

As comunicagdes entre a Administragao e a contratada serdo feitas por escrito sempre que o ato exigir essa formalidade,
admitido o uso de mensagem eletronica. A Administragdo podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias imediatas. Todas as despesas diretas e indiretas, incluindo encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais, tributos e demais custos da execugdo, correrdo por conta exclusiva da contratada. Ndo sera admitida a
subcontratagdo do objeto, nos termos do item 23.

21.1 Fiscalizagao.

A execuc¢do serd acompanhada e fiscalizada pelos agentes designados no item 14, nos termos do art. 117 da Lei n?
14.133/2021 e do Decreto Municipal n? 422/2023. O fiscal acompanhara a execugdo, assegurando o cumprimento das
condi¢Ges estabelecidas, especialmente quanto a qualidade dos tubos, a conformidade com as especificagbes técnicas
e a documentacdo técnica apresentada. Compete ao fiscal:

a) registrar as ocorréncias relacionadas a execugao e determinar as medidas necessarias a regularizagcdo de falhas;

b) notificar a contratada para correcéo de irregularidades, fixando prazo;

c) verificar, no ato da entrega, a compatibilidade entre o material fornecido, as especificagdes contratadas e os laudos,
podendo recusar produtos em desconformidade;

d) informar ao gestor, em tempo habil, as situagdes que demandem decisdo superior;

e) comunicar riscos a execucdo ou descumprimento de obrigacdes;
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f) acompanhar o recebimento, a conferéncia e a aceitagdo dos materiais, inclusive a inspeg¢do na unidade fabril, quando

realizada.

21.2 Gestdo do contrato.

Compete ao gestor:

a) coordenar o acompanhamento e a fiscalizacdo, consolidando as informagdes do fiscal;

b) acompanhar a manutengdo das condig¢Ges de habilitagdo;

c) adotar as providéncias para termos aditivos, apostilamentos e demais ajustes;

d) avaliar o desempenho da contratada;

e) determinar a instauracdo de processo administrativo para aplicacdo de penalidades;

f) elaborar o relatério final de execugdo.

21.3 Disposigoes finais.

O fiscal contara com o apoio dos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno. As infragdes e sangbes serdo
as previstas no edital e no contrato, nos termos dos arts. 155 a 163 da Lei n? 14.133/2021, observado o contraditério e
a ampla defesa.

22. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E CONTRATADA

22.1 Sdo Obrigagdes da Contratada

A contratada devera cumprir integralmente todas as obrigagdes constantes deste Termo de Referéncia, do Edital e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da execu¢do do objeto,
observando, especialmente:

a) Fornecer os tubos de concreto armado para aguas pluviais de acordo com as quantidades, especificagdes técnicas e
condi¢Ges estabelecidas neste Termo de Referéncia, em estrita conformidade com a ABNT NBR 8890;

b) Entregar os materiais no prazo, local e condi¢des estabelecidos pela Administracdo, acompanhados de nota fiscal e
dos laudos de ensaio de resisténcia a compressdo diametral correspondentes ao lote entregue, emitidos por
laboratdrio habilitado;

c) Assegurar que os tubos sejam transportados, manuseados e entregues em condi¢8es adequadas a preservagdo de
sua integridade fisica, utilizando equipamentos apropriados para movimentac¢do de materiais de grande didmetro e
peso elevado, em conformidade com a ABNT NBR 8890 e a NR-11;

d) Garantir que os materiais fornecidos correspondam integralmente as especificagcdes contratadas, quanto a classe
de resisténcia, diametro nominal, tipo de encaixe e demais requisitos normativos aplicaveis;

e) Substituir, as suas expensas, no prazo fixado pela Administracdo, quaisquer tubos que apresentem avarias,
desconformidades dimensionais, divergéncia de classe de resisténcia ou qualquer outra irregularidade identificada no
recebimento provisério ou definitivo;

f) Apresentar, quando solicitado pela fiscalizagdo, documentacgdo técnica complementar que comprove a
conformidade dos materiais fornecidos com os requisitos da ABNT NBR 8890, incluindo registros de controle de
qualidade da fabricacao;

g) Atender prontamente as determinagdes do fiscal e do gestor do contrato, prestando todos os esclarecimentos
solicitados;

h) Responsabilizar-se integralmente pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como por eventuais
prejuizos causados a Administracdo ou a terceiros;

i) Manter, durante toda a vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no certame;
j) Cumprir todas as obrigacGes de natureza trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial decorrentes da execugdo do
contrato, ndo transferindo a Administracdo qualquer responsabilidade por sua inadimpléncia;

k) Comunicar formalmente a Administracdo, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias, eventuais impedimentos ao
cumprimento do prazo de entrega, apresentando justificativa e proposta de novo cronograma;

1) Indicar preposto responsdvel pela execugdo do contrato, para interlocu¢do com a Administragao;

m) Adotar as medidas necessdrias a correta destinacdo dos residuos e embalagens gerados no processo de entrega,
em conformidade com a legislagdo ambiental vigente;

n) Ndo ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratacgdo;

0) Arcar com eventuais custos decorrentes de erros no dimensionamento de sua proposta, ressalvadas as hipoteses
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previstas no art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

p) Fornecer a garantia citada no item 15.3 desse referido termo de referéncia.

22.2. Sao Obrigagoes Do Contratante

Constituem obrigagdes da Administragao:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela contratada, nos termos deste Termo de Referéncia e do
contrato;

b) Emitir a Ordem de Fornecimento em tempo habil, de forma a assegurar o cumprimento do cronograma da obra e os
prazos estabelecidos no Convénio n2 181/2025;

c) Receber os materiais no prazo e nas condi¢des estabelecidas, promovendo o recebimento provisorio e definitivo nos
termos do art. 140 da Lei n® 14.133/2021;

d) Verificar a conformidade dos materiais entregues com as especificagcdes técnicas exigidas, podendo rejeitar, no todo
ou em parte, os tubos em desacordo com os requisitos contratados;

e) Notificar a contratada, por escrito, sobre quaisquer irregularidades verificadas, para que sejam sanadas no prazo
estabelecido;

f) Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato por meio de servidor formalmente designado, com qualificacdo
técnica compativel com o objeto;

g) Efetuar o pagamento a contratada conforme as condi¢cGes estabelecidas no edital e no contrato, relativamente aos
materiais efetivamente recebidos e aceitos;

h) Assegurar condicGes adequadas para o recebimento dos materiais no local de entrega indicado, incluindo espaco
suficiente para descarga e armazenamento temporario dos tubos;

i) Decidir sobre solicitagbes e reclamagdes relacionadas a execugdo contratual no prazo legal, ressalvados os casos
manifestamente improcedentes;

j) Aplicar as penalidades cabiveis em caso de descumprimento contratual;

k) Ndo responder por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados a
execugao do contrato, bem como por danos causados a terceiros por atos da contratada.

23.DA SUBCONTRATACAO
N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual, devendo o objeto desta licitagdo ser fornecido/prestado em
sua integralidade pelo vencedor do processo.

24. DAS DISPOSIGCOES FINAIS

Em caso de informagdes omissas, este Processo Licitatorio e todos os seus atos ocorrerdao em conformidade com o
que rege a Lei 14.133/2021 e o Decreto Municipal n° 422/2023. Declaro estar ciente de todas as implicacdes pelas
informagdes prestadas no presente Termo de Referéncia e em relagdo a elas assumimos de forma solidaria a
responsabilidade.

JOAO GUILHERME PRETO SOUZA ADEMAR AMERICO
Responsavel pela Elaboragdo do TR CAMOSSATO

Fiscal do Contrato

LUCIANO WILLIAN LAZARIN
Secretdrio Municipal de Agricultura, Pecuaria, Meio

Ambiente e Servigos Publicos
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ANEXO Il
PREGAO ELETRONICO N° 31/2026

PROCESSO
N2 007/2026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
O presente documento corresponde a primeira fase do planejamento, reunindo os estudos indispensaveis para a
contratagdo de uma solugdo que atenda a necessidade descrita futuramente. Buscar, prioritariamente, compreender
em profundidade a demanda e avaliar no mercado a alternativa mais eficiente para atendé-la, respeitando as normas
regulamentares e os principios que orientam a Administragao Publica.

1. DADOS DO PROCESSO
Segue abaixo equipe responsével pelo levantamento das necessidades que visa atender a contratagdo que trata este
Estudo Técnico Preliminar:

AREA REQUISITANTE RESPONSAVEL
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecudria, Meio Ambiente e Servigos Publicos | Luciano Wilian Lazarin
Fiscal do Contrato Ademar Americo Camossato
Responsavel pela Elaboragdo do ETP Jodo Guilherme Preto Souza
Responsavel pela Elaboragio do ETP Ademar Americo Camossato

Objeto: Garantir a correta execuc¢do do sistema de drenagem pluvial do Lago Municipal de Pérola — PR, mediante a
aquisicdo de tubos de concreto armado para aguas pluviais classes PA2 e PA3, diametro nominal de 1.500mm,
assegurando a integridade estrutural da galeria, a protecdo ambiental do fundo de vale e o correto escoamento das
aguas pluviais.

2. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A aquisi¢cdo de tubos de concreto armado para aguas pluviais, classes PA2 e PA3, diametro nominal de 1.500mm, faz-se
necessdria em razdo da impossibilidade de fornecimento pelo Instituto Agua e Terra — IAT dos materiais especificados
no projeto executivo da obra de drenagem e infraestrutura urbana para recuperagdo ambiental de fundo de vale no
Lago Municipal de Pérola — PR, financiada com recursos do Convénio n? 181/2025.

O projeto executivo previa o fornecimento dos referidos tubos sob responsabilidade do IAT, razdo pela qual constavam
da planilha orcamentaria com valor zerado. Para atender a essa obrigacdo, o IAT realizou procedimento licitatdrio para
formacdo de Ata de Registro de Pregos, sendo que a empresa vencedora fornece exclusivamente tubos na classe de
resisténcia PA1, em desconformidade com as especificagcOes técnicas exigidas pelo projeto executivo da obra.
Conforme Justificativa Técnica elaborada pela AC Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda., subscrita pelo
Engenheiro Civil Ademar Américo Camossato, CREA n2 24.080-D/PR, os calculos estruturais realizados com base na
Teoria de Marston-Spangler demonstraram que as profundidades criticas de instalagdo da galeria, atingindo até 8,60m,
inviabilizam tecnicamente o uso da classe PA1, cuja resisténcia a fissuracdo de 60kN/m se aproxima do limite de ruptura
ja em profundidades de 3,20m para tubos de didmetro nominal de 1.500mm, tornando-a inadequada para suportar as
variagOes de carga e o peso da coluna de solo nas cotas mais profundas previstas no projeto executivo.

A adocdo de tubos de classes inadequadas comprometeria diretamente a integridade estrutural da galeria de drenagem,
com risco de fissuragdo, colapso e falha do sistema, ocasionando danos irreversiveis ao fundo de vale em processo de
recuperac¢do ambiental, além de prejuizos significativos ao erario publico em razdo dos custos de manutencdo corretiva
e eventual necessidade de reconstrucdo da galeria. A seguranga da obra e dos usuarios do espacgo publico adjacente
também estaria comprometida, em especial nas galerias duplas e triplas previstas no projeto.

Diante da impossibilidade técnica de utilizagdo dos tubos fornecidos pela Ata de Registro de Precos do IAT, e mediante
0 12 Termo Aditivo ao Convénio n? 181/2025, o Municipio assumiu a responsabilidade pela aquisicdo dos materiais nas
classes adequadas, identificando-se a necessidade de contratagdo de tubos nas classes PA2, com resisténcia a fissuragdo
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de 90kN/m, e PA3, com resisténcia a fissuracdo de 135kN/m, ambas no didmetro nominal de 1.500mm. Os célculos

comprovam que, associadas a execugdo do Bergo Tipo B com fator de assentamento de 1,9, conforme preconizado pela
literatura técnica especializada, as classes PA2 e PA3 apresentam fatores de seguranca de 1,04 e 1,13, respectivamente,
atendendo plenamente aos requisitos da ABNT NBR 8890, norma que regula a fabricagao e o uso de tubos de concreto
armado para aguas pluviais no Brasil.

A escolha das classes PA2 e PA3, em detrimento de classes superiores como a PA4 ou de bergos de concreto do Tipo A,
fundamenta-se ainda no principio da economicidade, previsto no art. 11, inciso I, da Lei n? 14.133/2021, uma vez que
a utilizagdo de classes superiores elevaria significativamente o custo da obra sem necessidade técnica comprovada para
as profundidades analisadas, configurando solugdo tecnicamente desnecessaria e financeiramente ineficiente para a
Administragdo Publica.

A ndo realizagdo da presente contratacdo implicara na impossibilidade de execugdo da obra nas condigdes de seguranca
técnica exigidas, comprometendo o objeto do Convénio n? 181/2025 e o alcance de seus resultados, além de
representar risco de perda dos recursos federais ja destinados ao Municipio. A continuidade da obra com tubos
tecnicamente inadequados, por sua vez, resultaria em patologias estruturais graves, com custos de manutengao
corretiva substancialmente superior ao investimento ora requerido, contrariando os principios da eficiéncia e da
economicidade que regem a Administragao Publica.

A presente aquisicdo proporcionara a execugdo segura e tecnicamente adequada do sistema de drenagem pluvial,
assegurando o correto escoamento das aguas pluviais, a prote¢do ambiental do fundo de vale do Lago Municipal e a
longevidade da intervengdo, com plena conformidade as normas técnicas vigentes e aos requisitos estabelecidos pelo
érgdo convenente.

Dessa forma, a contratagcdo mostra-se necessaria, adequada e alinhada ao interesse publico, visando garantir a correta
execucao da obra de recuperagdo ambiental do Lago Municipal de Pérola — PR, assegurando a integridade estrutural do
sistema de drenagem, a protecdo do meio ambiente e a eficiente aplicacdo dos recursos publicos investidos, em
consonancia com o planejamento das contratagdes previsto no art. 40 da Lei n® 14.133/2021.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Aviabilizacdo da soluc¢do proposta para o sistema de drenagem pluvial do Lago Municipal de Pérola exige o cumprimento
de requisitos fundamentais de engenharia e logistica, indispensaveis para garantir a integridade estrutural das galerias
em profundidades criticas que atingem até 8,60m (oito metros e sessenta centimetros).
Sob o aspecto da engenharia da solugdo, é mandatdrio que o fornecimento seja conduzido por empresa que demonstre
plena capacidade técnico-operacional na fabrica¢do de tubos de concreto armado de grande didametro (DN 1.500mm)
nas classes de resisténcia superior PA2 e PA3, uma vez que o dimensionamento estrutural fundamentado na Teoria de
Marston-Spangler e nos pardmetros da ABNT NBR 8890 indica que a utilizacdo de classes inferiores resultaria em
comprometimento da integridade estrutural da galeria e risco de fissuragdo e colapso progressivo da rede sob o peso
da coluna de solo. A solugdo exige, portanto, que o fornecedor comprove experiéncia prévia no manejo e entrega de
volumes significativos de materiais com estas especifica¢cdes, assegurando que o produto final suporte os esforgos de
compressdo diametral e apresente os indices de absor¢do de dgua e cobertura de armadura exigidos para a longevidade
da recuperagdo ambiental do fundo de vale.
Dada a complexidade dos cdlculos estruturais envolvidos e a necessidade de execugdo de berco tipo B com fator de
assentamento de 1,9 (um virgula nove), constitui requisito técnico da contrata¢do que o fornecimento e o controle
tecnoldgico sejam supervisionados por profissional de nivel superior habilitado em Engenharia Civil, detentor de
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) especifica para a fabricagdo ou fornecimento de tubos de concreto armado. Este
profissional sera o responsavel direto pela emissdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), garantindo que
cada lote entregue no canteiro de obras tenha sido submetido a ensaios tecnoldgicos realizados em laboratdrios
credenciados ou acreditados pelo INMETRO, emitidos ha no maximo 12 (doze) meses contados da data de abertura da
licitacdo, que atestem a conformidade dimensional e a resisténcia mecanica do material antes de sua instalagdo
definitiva.
Sob a dtica operacional e de planejamento cronolégico, a contratacdao impde requisitos estritos de capacidade logistica
e infraestrutura produtiva, uma vez que a execuc¢do da obra depende de uma cadéncia de fornecimento continuo de,
no minimo, 30 (trinta) tubos por dia util. Para tanto, a solugdo exige que a contratada disponha de parque fabril
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equipado com formas metalicas em quantidade compativel com o didmetro de 1.500mm (mil e quinhentos milimetros)

e patio de cura com darea adequada para o estoque operacional necessario ao cumprimento do cronograma de 120
(cento e vinte) dias. Complementarmente, a empresa devera apresentar plano logistico que descreva a estratégia de
transporte e movimentagdo de carga pesada, assegurando a continuidade das entregas mesmo diante de eventuais
interrupgdes por intempéries, mitigando riscos de paralisacdo da obra.

O atendimento conjunto desses requisitos (técnico-estrutural, de responsabilidade profissional e logistico-operacional)
é condicdo necessdria para que a solucdo adotada alcance os resultados esperados em termos de seguranca,
durabilidade e eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos vinculados ao Convénio n2 181/2025.

4. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades estimadas para a presente contrata¢do foram apuradas com base no projeto executivo da obra de
drenagem e infraestrutura urbana para recuperagdo ambiental de fundo de vale no Lago Municipal de Pérola — PR,
elaborado pela AC Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda., sob responsabilidade do Engenheiro Civil Ademar
Américo Camossato, CREA n2 24.080-D/PR, conforme planilha orcamentaria integrante do referido projeto.

5. MODALIDADE DA LICITAGAO

(X) Pregdo (X) Eletronico  ( ) Presencial

( ) Concorréncia ( )Eletrénica  ( ) Presencial

( ) Concurso

( ) Leildo

( ) Credenciamento

( ) Registro de Precos

( ) Dispensa de Licitagdo ( )Eletronica ( )Fisica () Emergencial
() Inexigibilidade

( ) Outros:

6. ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS
A pesquisa de precos foi realizada com base nas tabelas de referéncias SINAPI de mar¢o/2026 e onde apresentam-se as
estimativas de precos referenciais para a aquisicao dos materiais.

7. DA ADOGAO DE INVERSAO DE FASE

A presente licitacdo sera conduzida com inversdo de fases, nos termos do art. 17, §1¢, da Lei n® 14.133/2021,
procedendo-se a verificagdo dos documentos de habilitagdo antes da analise das propostas de precos, mediante decisao
fundamentada da autoridade competente.

A adocdo da inversdo de fases justifica-se pelas caracteristicas especificas do objeto licitado, que imp&em riscos
operacionais concretos a Administragdo caso a habilitagdo seja verificada apenas apds a fase de lances. Com efeito, o
objeto consiste no fornecimento de 2.358 tubos de concreto armado para aguas pluviais, didmetro nominal de
1.500mm, nas classes de resisténcia PA2 e PA3, em prazo maximo de 120 dias corridos, o que impde uma cadéncia
produtiva de aproximadamente 30 tubos por dia util, considerada a margem operacional necessaria para absorver
paralisagGes decorrentes de intempéries e demais contingéncias logisticas.

A fabricacdo de tubos de concreto armado de grande didmetro nas classes PA2 e PA3 constitui atividade industrial de
alta especializagdo, que exige infraestrutura fabril robusta, incluindo disponibilidade de formas metdlicas compativeis
com o didmetro de 1.500mm em quantidade suficiente para suportar a cadéncia exigida, patio de cura com area
adequada ao estoque operacional necessdrio ao cronograma contratado, e estrutura logistica capaz de garantir o fluxo
continuo de entregas no local da obra. Tais requisitos ndo sdo atendidos pela generalidade do mercado fornecedor,
razdo pela qual os critérios de qualificagdo técnica estabelecidos neste instrumento sdo necessarios, fundamentada na
proporcionalidade e na necessidade de protecdo do interesse publico.
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Nesse contexto, a inversdo de fases apresenta-se como a medida mais eficiente para a condugdo do certame. A

verificagcdo antecipada da habilitagcdao permite que a Administragdo confirme, antes de qualquer andlise de proposta de
preco, que a licitante detém os atestados de capacidade técnico-operacional exigidos, os laudos de ensaio tecnoldgico
com validade normativa, o profissional habilitado com Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA e a infraestrutura
produtiva compativel com o cronograma contratual. A auséncia de qualquer desses requisitos torna a proposta de prego
irrelevante para a Administragdo, uma vez que a empresa inabilitada ndo terd condigdes materiais de executar o objeto
nas condicGes técnicas e no prazo exigidos pelo Convénio n2 181/2025.

A ndo adogdo da inversdo de fases implicaria risco concreto de que a Administragdo, apds todo o processamento da
fase competitiva — analise de lances, negociagdo e eventual fase recursal —, constatasse a inabilitagdo da primeira
colocada, sujeitando o processo a convocagdo de colocadas subsequentes, com repeticdo do rito e consequente
comprometimento do cronograma fisico-financeiro da obra. Considerando que os tubos integram o caminho critico da
execucdo da galeria de drenagem do Lago Municipal e que a paralisagdo da obra por atraso no fornecimento dos
materiais representa risco direto ao objeto do Convénio n2 181/2025 e a possibilidade de perda dos recursos publicos
nele alocados, qualquer dilagdo desnecessdria no processo de contratagao é incompativel com os principios da eficiéncia
e da economicidade previstos no art. 11, incisos | e Ill, da Lei n® 14.133/2021.

A medida estd amparada ainda pelos fundamentos expostos na Justificativa Técnica para Qualificagdo Técnica elaborada
pela AC Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda., subscrita pelo Engenheiro Civil Ademar Américo Camossato, CREA
n? 24.080-D/PR, que identificou, com base nas caracteristicas do objeto, a necessidade de habilitagdo prévia como
instrumento de reduc¢do de riscos operacionais e de otimizagao do cronograma administrativo da contratagdo.

Assim, a adogdo da inversdo de fases encontra-se devidamente motivada nos elementos técnicos e faticos do presente
processo, em consonanciacomoart. 17, §12, da Lein2 14.133/2021, e com os principios da eficiéncia, da economicidade
e da competitividade que orientam as contratagdes publicas.

8. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
A referida contratagdo encontra-se prevista no PCA 2026.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO
No ambito do levantamento de mercado, foram analisadas as alternativas disponiveis para atendimento da necessidade
identificada, avaliando-se a viabilidade técnica, econdmica e operacional de cada solugdo.
A primeira alternativa considerada foi a manutencdo do fornecimento pelo Instituto Agua e Terra — IAT, por meio da Ata
de Registro de Pregos por ele formalizada. Contudo, conforme ja exposto, a empresa vencedora do certame promovido
pelo IAT fornece exclusivamente tubos na classe de resisténcia PA1, tecnicamente invidvel para as condi¢des de
instalagdo previstas no projeto executivo, razao pela qual essa alternativa foi descartada.
A segunda alternativa analisada foi a reformulacdo do projeto executivo para adogdo de solugdo estrutural alternativa,
tal como a utilizagdo de bergo de concreto Tipo A em substituicdo ao Bergo Tipo B, de modo a viabilizar o uso de classes
inferiores de resisténcia. Essa alternativa foi descartada por implicar aumento significativo de custo sem necessidade
técnica comprovada para as profundidades analisadas, contrariando o principio da economicidade previsto no art. 11,
inciso Ill, da Lei n? 14.133/2021.
A terceira alternativa considerada foi a adesdo a ata de registro de pregos de outro ente publico que contemplasse os
materiais nas especificacGes exigidas. Apds pesquisa, ndo foi identificada ata vigente com disponibilidade de tubos de
concreto armado nas classes PA2 e PA3, diametro nominal de 1.500mm, em condi¢Ges compativeis com a demanda do
Municipio, razdo pela qual essa alternativa mostrou-se inviavel.
A quarta alternativa analisada foi a fabricacdo dos tubos com mao de obra prépria do Municipio. Essa hipétese foi
descartada em razdo da auséncia de estrutura técnica, equipamentos, insumos e capacidade produtiva necessarios a
fabricagdo de tubos de concreto armado de grande diametro, atividade que demanda instalagGes industriais
especializadas e controle tecnoldgico rigoroso para conformidade com a ABNT NBR 8890.
Diante da inviabilidade das alternativas analisadas, a solugdo adotada foi a realizagdo de licitagdo prépria pelo Municipio
para aquisicdao dos tubos de concreto armado para aguas pluviais, classes PA2 e PA3, diametro nominal de 1.500mm,
junto ao mercado fornecedor, o que se mostrou a alternativa técnica e economicamente mais adequada para
atendimento da necessidade identificada, em conformidade com os principios que regem a Administra¢do Publica.
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10. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A solugdo adotada consiste na aquisicao de tubos de concreto armado para dguas pluviais, com encaixe ponta e bolsa,
nas classes de resisténcia PA2 e PA3, didametro nominal de 1.500mm, totalizando 1.169,62 metros lineares na classe PA2
e 1.189,50 metros lineares na classe PA3, destinados a execugao do sistema de galerias de drenagem pluvial integrante
da obra de recuperagdo ambiental de fundo de vale no Lago Municipal de Pérola — PR, financiada com recursos do
Convénio n2 181/2025, firmado com o Instituto Agua e Terra — IAT.
Os materiais deverdo ser fabricados e fornecidos em estrita conformidade com a ABNT NBR 8890, norma que estabelece
os requisitos para tubos de concreto de segdo circular para dguas pluviais, definindo as caracteristicas dos materiais,
parametros de dosagem do concreto, caracteristicas de acabamento, método de cura, dimensGes e tolerancias, tipos
de junta, instrugdes para estocagem, identificagdo e manuseio do produto, bem como os critérios para inspegao, ensaios
e aceitacdo de lotes de fornecimento. Para o didmetro nominal de 1.500mm, a norma estabelece espessura minima de
parede de 120mm para a classe PA2 e de 155mm para a classe PA3, com comprimento Util minimo de 1.000mm e
comprimento minimo de bolsa de 90mm, sendo esses parametros dimensionais de observancia obrigatdria por parte
do fabricante.
No que se refere a resisténcia estrutural, a classe PA2 possui resisténcia minima a fissuragdo de 90kN/m, enquanto a
classe PA3 apresenta resisténcia minima a fissuragdo de 135kN/m, ambas adequadas as profundidades criticas de
instalagdo da galeria, que atingem até 8,60m conforme projeto executivo, resultando em fatores de seguranga de 1,04
e 1,13, respectivamente, conforme calculos estruturais elaborados com base na Teoria de Marston-Spangler pela AC
Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda., sob responsabilidade do Engenheiro Civil Ademar Américo Camossato,
CREA n? 24.080-D/PR.
Os materiais utilizados na fabricagdo dos tubos deverdo atender aos requisitos das normas técnicas aplicaveis, em
especial: a ABNT NBR 12655, que regula o preparo, controle e recebimento do concreto, incluindo a relagdo
agua/cimento maxima de 0,50 para aplicagcbes em aguas pluviais; a ABNT NBR 7211, que estabelece os requisitos para
agregados utilizados em concreto; a ABNT NBR 7480, relativa as especificagdes de barras e fios de ago para armaduras
de concreto armado; e a ABNT NBR 16697, que regulamenta os tipos de cimento Portland, aplicavel na sele¢do do
ligante adequado as condig¢Ges de exposi¢ao do produto.
As juntas de encaixe ponta e bolsa deverdo ser executadas com anéis de borracha conformes a ABNT NBR 16687, que
estabelece os requisitos para anéis elastoméricos utilizados em juntas de tubulagdes, garantindo a estanqueidade das
ligacGes e a continuidade hidraulica do sistema de drenagem.
O controle de qualidade dos materiais entregues devera ser comprovado mediante apresentac¢do de laudo de ensaio de
resisténcia a compressdo diametral, emitido por laboratdrio habilitado, atestando a conformidade de cada lote
fornecido com os requisitos da ABNT NBR 8890, conforme metodologia de ensaio estabelecida no Anexo B da referida
norma. Lotes que ndo atenderem aos requisitos minimos de resisténcia a fissuragdo estabelecidos para cada classe
serdo rejeitados, cabendo ao fornecedor a substituicdo dos materiais sem 6nus para o Municipio.
O recebimento dos materiais observara o disposto no art. 140 da Lei n? 14.133/2021, sendo realizado em duas etapas:
recebimento provisorio, mediante verificacdo da conformidade dos materiais entregues com as especificagdes
contratadas quanto a dimensdes, acabamento, identificacdo e classe de resisténcia; e recebimento definitivo, apds a
conferéncia dos laudos de ensaio e demais documentos de controle de qualidade exigidos, atestando a plena
conformidade do objeto com as normas técnicas vigentes e com as condig¢des estabelecidas no instrumento contratual.

11. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO
A contratagdo ndo comporta parcelamento, tendo em vista que o objeto constitui fornecimento de material de natureza
homogénea, composto por tubos de concreto armado para aguas pluviais com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal
de 1.500mm, diferenciados apenas pela classe de resisténcia, PA2 e PA3, destinados a execu¢do de um mesmo sistema
de drenagem pluvial. O parcelamento em lotes distintos por classe de resisténcia ndo resultaria em ampliacdo da
competitividade ou em economia para a Administracdo Publica, uma vez que os fornecedores habilitados ao
fornecimento de tubos de grande didmetro em classes superiores de resisténcia tém capacidade de atender
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simultaneamente as duas especificagdes, sendo a contratagdo unificada a solugdo mais eficiente sob os aspectos

logistico, operacional e econdmico, em conformidade com o art. 40, inciso V, da Lei n® 14.133/2021.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente contratacdo tem como resultado pretendido garantir a execugdo segura, eficiente e tecnicamente adequada
do sistema de drenagem pluvial integrante da obra de recuperagao ambiental de fundo de vale no Lago Municipal de
Pérola — PR, assegurando plena conformidade com o projeto executivo, com as normas técnicas aplicaveis e com as
exigéncias estabelecidas no Convénio n? 181/2025.

Busca-se assegurar a adequada capacidade estrutural das galerias de drenagem mediante a utilizacdo de tubos de
concreto armado nas classes de resisténcia compativeis com as profundidades de instalagdo previstas no projeto,
prevenindo patologias estruturais, fissuragdes, deformagdes e eventuais colapsos do sistema decorrentes da utilizagdo
de materiais tecnicamente inadequados.

Pretende-se, ainda, garantir a durabilidade e a vida atil da infraestrutura executada, reduzindo a necessidade de
intervengdes corretivas futuras, minimizando custos de manutengdo e evitando prejuizos ao erdrio decorrentes de
falhas estruturais prematuras, em observancia aos principios da eficiéncia, economicidade e planejamento previstos na
Lei n2 14.133/2021.

A contratagdo visa também assegurar o correto escoamento das aguas pluviais, contribuindo para a estabilidade do
fundo de vale em processo de recuperagdao ambiental, mitigando riscos de erosdo, assoreamento, alagamentos e
degradagao ambiental da area contemplada pela intervengdo publica.

Como resultado institucional, busca-se garantir a adequada execug¢do do objeto pactuado no Convénio n2 181/2025,
evitando riscos de paralisagdo da obra, descumprimento contratual perante o drgdao convenente e eventual perda dos
recursos publicos destinados ao empreendimento.

Por fim, pretende-se assegurar maior segurancga operacional e estrutural ao sistema de drenagem urbana do Municipio,
promovendo solucdo tecnicamente adequada, economicamente eficiente e alinhada ao interesse publico, com
observancia as normas técnicas vigentes e as boas praticas da engenharia aplicdveis ao objeto.

13. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
N3o ha.

14. DA CONTRATACAO CORRELATA E/OU INTERDEPENDENTES
Para a presente contratacdo ndo é necessdria uma contratagao correlata ou interdependente. Uma vez que todos os
meios necessarios para a aquisicdo dos materiais podem ser supridos apenas com a contrata¢do ora proposta.

15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente contratagdo possui natureza predominantemente mitigadora de impactos ambientais, considerando que os
materiais adquiridos serdao empregados na execuc¢do do sistema de drenagem pluvial integrante da obra de recuperagao
ambiental de fundo de vale no Lago Municipal de Pérola — PR, cuja finalidade é promover a estabilizacdo hidraulica da
area, reduzir processos erosivos e assegurar o adequado escoamento das aguas pluviais.

Durante a execuc¢do do fornecimento e instalagdo dos tubos de concreto armado, poderdo ocorrer impactos ambientais
pontuais e temporarios, tais como geragdo de residuos da construcdo civil, emissdo de particulados provenientes da
movimentagdo e descarga dos materiais, utilizacdo de equipamentos de transporte e movimentacdo de carga, bem
como eventual interferéncia temporaria no solo e na circulagdo local durante as etapas executivas da obra.
Entretanto, tais impactos sdo considerados de baixa magnitude e plenamente mitigaveis mediante ado¢do de boas
praticas executivas e observancia da legislagdo ambiental aplicavel, especialmente quanto a correta destinagdo de
residuos, controle de desperdicios, organiza¢cdo do canteiro de obras e prevencdo de processos de assoreamento e
contaminagdo do solo.

A solucdo adotada contribuira positivamente para o meio ambiente ao proporcionar maior eficiéncia no sistema de
drenagem pluvial, reduzindo riscos de erosdo, carreamento de sedimentos, alagamentos e degradac¢do do fundo de
vale, além de favorecer a estabilidade da drea em recuperag¢dao ambiental.
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Adicionalmente, a utilizagdo de materiais fabricados em conformidade com as normas técnicas vigentes contribui para

a durabilidade da infraestrutura implantada, reduzindo a necessidade de intervengdes corretivas futuras e,
consequentemente, minimizando o consumo adicional de recursos naturais, insumos e geragao de residuos ao longo da
vida util da obra.

Dessa forma, conclui-se que os beneficios ambientais decorrentes da implantacdo adequada do sistema de drenagem
pluvial superam os impactos temporarios associados a execucao do objeto, demonstrando compatibilidade da
contratagdo com os principios do desenvolvimento sustentavel e da protecdo ambiental aplicdveis a Administragdo
Publica.

16. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Declara-se a contratagdo viavel e oportuna, considerando a necessidade de garantir a adequada execugdo da obra de
recuperagdo ambiental de fundo de vale no Lago Municipal de Pérola — PR, vinculada ao Convénio n2 181/2025, firmado
junto ao Instituto Agua e Terra — IAT, bem como diante da formalizagdo do Aditivo n2 XXX ao referido convénio, por
meio do qual o Municipio assumird a responsabilidade pela aquisicdo dos tubos de concreto armado necessarios a
continuidade da obra.

A solugdo proposta mostrou-se tecnicamente adequada, economicamente vantajosa e compativel com as necessidades
da Administracdo Publica, tendo sido demonstrada, por meio dos estudos e calculos estruturais realizados, a
necessidade de utilizagdo de tubos de concreto armado nas classes PA2 e PA3 para atendimento das condi¢des de
instalagdo previstas no projeto executivo.

A contratacdo revela-se necessaria para assegurar a integridade estrutural do sistema de drenagem pluvial, a protecdo
ambiental do fundo de vale, a continuidade da execug¢do do convénio e a adequada aplicagdo dos recursos publicos
envolvidos, em conformidade com os principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e interesse publico
previstos na Lei n® 14.133/2021.

17. MAPA DE RISCO

Impacto para a
Risco Probabilidade P . P N Danos Potenciais Medidas Preventivas
Administracdo

Fornecimento de Comprometimento Exigir laudos de ensaio,
tubos em estrutural da galeria, fiscalizagdo no recebimento
desconformidade Média Alto rejeicdo dos materiais, e previsdo contratual de
com a ABNT NBR atraso da obra e substituicdo dos materiais
8890. aumento de custos. irregulares.

Paralisagdo da obra,
Estabelecer prazos

Atraso na entrega comprometimento do .
o L contratuais adequados,
dos tubos pela Média Alto cronograma fisico-
i ) . cronograma de entrega e
contratada financeiro e risco ao

aplicagdo de penalidades.
Convénio n? 181/2025. plicac P

o Fissuragdo, deformagdes Conferéncia técnica dos
Utilizagdo de classe ) . .
. . estruturais e colapso materiais e exigéncia de
de resisténcia Baixa Alto ] . .
K parcial ou total da conformidade com o projeto
inadequada . .
galeria. executivo.
Danos aos tubos o o
d ¢ Quebra de materiais, Exigir transporte adequado,
urante
Média Médio atrasos e necessidade de armazenamento correto e
transporte e . . .
substituicdo inspecdo no ato da entrega
descarga
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Falhas no controle

Recebimento de
materiais sem

Exigéncia de ensaios

contratual

materiais e falhas de
execugao

tecnoldgico dos Baixa Alto laboratoriais e fiscalizagdo
L desempenho estrutural L .
materiais i técnica do recebimento.
compativel.
Oscilagdo de Impacto financeiro no .
P trat L Pesquisa de precos
regos dos contrato e possiveis
.p ¢ Média Médio ) P o atualizada e adequada
insumos de pedidos de reequilibrio . L
N . estimativa orcamentaria
concreto econdmico-financeiro
Entrega de Necessidade de . o
e N Conferéncia quantitativa no
quantitativos . L complementagdo do .
. Baixa Médio . recebimento e controle
divergentes do fornecimento e atraso . .
N rigoroso das medigdes.
contratado na execug¢do da obra.
Descumprimento
das obrigagGes N Fiscalizagdo da execugdo e
: . . . ErosGes, assoreamento e o
ambientais Baixa Médio . . . observancia das normas
" passivos ambientais. . . L.
durante execugao ambientais aplicaveis.
da obra
Paralisagao da . ,
. Comprometimento do Acompanhamento continuo
obra pela nao . . .
. o objeto do convénio e do processo licitatério e
aquisicao Média Alto . . L.
. risco de perda de planejamento prévio da
tempestiva dos Lo i
. recursos publicos contratagdo
materiais
Inexecugao
ial : Necessidade de nova Exigéncia de qualificagdo
arcial do ~ (. N
P Baixa Alto contratagdo e atraso na técnica e aplicagdo de
contrato pela . . ]
obra sangdes administrativas
fornecedora
Recebimento de
materiais com Redugdo da vida util da Inspecdo visual e rejei¢do
avarias ou Média Médio galeria e necessidade de imediata de materiais ndo
defeitos substitui¢do dos tubos conformes
aparentes
Falhas na logistica . Planejamento da descarga,
Acidentes, danos aos o .
de descarga e o o . utilizacdo de equipamentos
i . Média Médio materiais e atrasos
movimentagdo . adequados e
operacionais. L.
dos tubos acompanhamento técnico.
Incompatibilidade o o .
. Impossibilidade de Conferéncia dimensional e
entre os materiais . . N ..
Baixa Alto instalagdo adequada e técnica antes do
entregues e 0 ] L
. i retrabalho. recebimento definitivo
projeto executivo
Recebimento
Insuficiéncia de . Designagdo formal de fiscal
T . inadequado dos L
fiscalizagao Baixa Alto técnico e acompanhamento

permanente do contrato

18. MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
A matriz de riscos elaborada define responsabilidades, probabilidades, impactos e medidas preventivas e corretivas, em
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conformidade com o disposto no art. 22, §39, da Lei n? 14.133/2021. Esse instrumento assegura maior previsibilidade,
transparéncia e equilibrio na execugdo contratual, permitindo que a Administracdo e a contratada compreendam
previamente os possiveis eventos que podem comprometer o sucesso do fornecimento e as formas adequadas de
mitigagao.

Riscos Técnicos / Operacionais

Risco Descrigao Probabilidade Impacto Alocagao
. Entrega de materiais que ndao
Fornecimento de tubos . .
. atendam aos requisitos normativos L
em desconformidade o i Média Alto Contratada
de resisténcia, dimensdes ou
com a ABNT NBR 8890
acabamento
Fornecimento de tubos em classe
Utilizagao de classe de inferior a contratada, .
o . . Baixa Alto Contratada
resisténcia inadequada comprometendo a integridade
estrutural da galeria
Danos aos tubos Quebra ou avaria dos materiais em
durante transporte e razao de manuseio, transporte ou Média Médio Contratada
descarga descarga inadequados
Auséncia ou insuficiéncia de
Falhas no controle ensaios laboratoriais durante a
tecnolégico dos fabricagdo, resultando em produtos Baixa Alto Contratada
materiais sem desempenho estrutural
compativel
Divergéncia dimensional ou técnica
Incompatibilidade & .
. entre os tubos fornecidos e as
entre os materiais . . .
R especificagOes do projeto, Baixa Alto Contratada
entregues e o projeto o . .
. inviabilizando a instalagdo
executivo
adequada
L. Acidentes, danos aos materiais e
Falhas na logistica de L.
atrasos operacionais decorrentes
descarga e . . o o
. ~ de planejamento inadequado da Média Médio Contratada
movimentagdo dos .
descarga ou uso de equipamentos
tubos . L.
improprios
Entrega de Fornecimento em quantidade
quantitativos inferior a contratada, gerando . o
k . N Baixa Médio Contratante
divergentes do necessidade de complementagdo e
contratado atraso na execugao da obra
Compartilhado, cabendo a
Auséncia de estoque ou capacidade Administragdo a realizagdo
Indisponibilidade de produtiva limitada de fabricantes de pesquisa de mercado
mercado nas classes e para tubos PA2 e PA3 em DN Média Alto prévia e a contratada o
diametro exigidos 1.500mm, gerando atraso no planejamento da produgdo
fornecimento e entrega dentro dos
prazos contratuais
Empresa vencedora sem estoque
Vencedor do certame . . .
. ou produgdo imediata suficiente o
sem capacidade de Média Alto Contratada
para atender ao volume contratado
entrega no prazo .
dentro do prazo estabelecido
Falhas no acompanhamento
Insuficiéncia de técnico do recebimento, resultando .
s I . Baixa Alto Contratante
fiscalizagdo contratual em aceitagdo de materiais ndao
conformes
Riscos Financeiros / Econdmicos
Risco | Descrigdo Probabilidade | Impacto | Alocagao
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Oscilagao de precos
dos insumos de

VariagGes nos custos de materiais
e insumos utilizados na

Contratada, considerando o

ou fiscalizagdo

ajustes no processo de contratagao
ou no recebimento dos materiais

fabricagdo dos tubos ocorridas Média Médio regime de menor prego por
concreto dentro da i . .
K durante o periodo inferior a 12 lote
anualidade .
meses da contratagdo
Recomposicdo inflacionaria apds
Necessidade de o prazo minimo legal, com . o Contratante, conforme
. . I . Baixa Médio .
reajuste contratual impacto no equilibrio econémico- previsdo contratual.
financeiro do contrato
. Custos adicionais decorrentes da
Rejeigdo de lote e . L
R rejeicdo de materiais ndo o L
necessidade de L Média Médio Contratada
o conformes e substitui¢do pelo
substituicao
fornecedor
. . Compartilhado, cabendo a
L Comprometimento do objeto do . N
Paralisagao da obra . . Administragdo o
. . convénio e risco de perda de . .
pela ndo aquisicao oo N o planejamento tempestivo da
) recursos publicos em razdo de Média Alto N .
tempestiva dos . contratagdo e a contratada o
. atraso no processo licitatério ou .
materiais cumprimento dos prazos de
na entrega
entrega
Riscos Administrativos / Juridicos
Risco Descrigao Probabilidade Impacto Alocagao
Descumprimento dos prazos
Atraso na entrega contratuais de entrega,
dos tubos pela comprometendo o cronograma Média Alto Contratada
contratada fisico-financeiro da obra e o
Convénio n? 181/2025
. . Entrega incompleta do objeto
Inexecugdo parcial do .
contratado, exigindo nova .
contrato pela . . Baixa Alto Contratada
contratagdo emergencial e gerando
fornecedora
atraso na obra
. Atrasos injustificados ou
Descumprimento de .
L fornecimento em desacordo com o
obrigag¢oes L . Média Alto Contratada
| as condigGes estabelecidas no
contratuais .
instrumento contratual
Questionamentos as especificagdes .
~ . . L Contratante, cabendo a
Impugnagdo ao edital | técnicas por parte de licitantes, em o .
N . L, L Administragdo a adequada
ou recurso de razao da exigéncia de classes de Média Médio o
. R . fundamentacgao técnica das
licitante resisténcia especificas . o
. o exigéncias editalicias
tecnicamente justificadas
Compartilhado, cabendo a
Impacto direto no cronograma Administragdo o
Atraso na aquisi¢ao fisico-financeiro da obra do Lago planejamento tempestivo do
comprometendo o Municipal em razdo de atraso nessa Média Alto processo licitatério e a
cronograma da obra aquisi¢do, com risco ao objeto do contratada o cumprimento
Convénio n2 181/2025 rigoroso dos prazos
pactuados
Alteragées nas Necessidade de ajustes
especificagcoes supervenientes nas especificagdes .
.. L Baixa Alto Contratante
técnicas pela dos materiais ndo decorrentes de
Administragao falha da contratada
. Determinagdes de érgaos como
Interferéncia de . o
L. Tribunal de Contas que impliquem .
orgdos de controle Baixa Alto Contratante
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Divergéncias entre as

Inconsisténcias na especificagdes do ETP, Termo de
documentagao Referéncia e planilha orgamentdria Média Médio Contratante
técnica do processo que gerem questionamentos ou

necessidade de ajuste

Riscos Ambientais / Sociais

Risco Descrigao Probabilidade Impacto Alocagao
Descumprimento das Destinagdo irregular de residuos e Contratada, por se tratar de
obrigac¢oes embalagens gerados no processo Baixa Médio responsabilidade direta sobre
ambientais durante o de fabricagdo e entrega dos 0 processo produtivo e
fornecimento materiais logistico
Recebimento de Redugdo da vida util da galeria e
materiais com necessidade de substituicdo dos L L
) . B . Média Médio Contratada
avarias ou defeitos tubos em razdo de avarias
aparentes identificadas no recebimento
Acidentes durante Acidentes envolvendo Contratada, responsavel pelo
descarga e trabalhadores ou terceiros durante Média Alto cumprimento das normas de
movimentagao dos as operagOes de entrega, com seguranga do trabalho
tubos riscos a integridade fisica aplicaveis

Estratégias de Mitigacao

A aquisi¢do dos tubos de concreto armado para aguas pluviais sera conduzida mediante a adogdo de estratégias de
mitigacdo estruturadas, com o objetivo de reduzir a probabilidade de ocorréncia e os impactos dos riscos técnicos,
operacionais, financeiros, administrativos e ambientais previamente identificados.

No ambito técnico e operacional, a mitigacdo sera promovida por meio da exigéncia de laudos de ensaio de resisténcia
a compressao diametral emitidos por laboratdrio habilitado, atestando a conformidade de cada lote fornecido com os
requisitos da ABNT NBR 8890. O recebimento dos materiais sera realizado com fiscalizagdo técnica, incluindo
conferéncia dimensional, verificacdo de classe de resisténcia, inspegdo visual de avarias e controle quantitativo, sendo
rejeitados imediatamente os materiais que ndo atendam as especificagdes contratadas. A contratada deverd ainda
apresentar documentagdo técnica comprobatéria da conformidade dos materiais com o projeto executivo antes do
recebimento definitivo. A pesquisa de mercado prévia a licitagdo assegura a identificagdo dos fornecedores aptos ao
fornecimento de tubos PA2 e PA3 em DN 1.500mm, mitigando o risco de indisponibilidade do produto, sendo que os
prazos contratuais de entrega serdo estabelecidos de forma compativel com a capacidade produtiva do mercado
fornecedor identificado.

No que se refere a logistica de entrega, a contratada devera adotar procedimentos adequados de transporte, descarga
e armazenamento dos tubos, em conformidade com as instrucGes da ABNT NBR 8890 e as orienta¢Ges do fabricante,
utilizando equipamentos apropriados para movimenta¢cdo de tubos de grande diametro e peso elevado, com
acompanhamento técnico durante as operagdes de descarga, de forma a prevenir avarias e acidentes.

Quanto aos aspectos financeiros e econémicos, serd realizado o acompanhamento sistemdtico da execugdo contratual,
com controle rigoroso das entregas e conformidade com a planilha orcamentaria. A pesquisa de precos atualizada e a
adequada estimativa orcamentdria asseguram a compatibilidade entre o valor contratado e as condi¢Ges de mercado,
reduzindo o risco de pedidos de reequilibrio econémico-financeiro.

No ambito administrativo e juridico, as estratégias de mitigacdo compreendem a adequada instrugdo processual, com
fundamentacgéo técnica robusta das exigéncias editalicias, especialmente no que se refere as classes de resisténcia PA2
e PA3, lastreada na Justificativa Técnica elaborada pela AC Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda., de forma a
conferir seguranca juridica ao processo e prevenir impugnagdes ou recursos infundados. A compatibilizacdo entre os
documentos técnicos integrantes do processo e a atuagdo continua da fiscalizagdo contratual também integram as
medidas preventivas adotadas. Os prazos de entrega serdo estabelecidos de forma compativel com a capacidade
produtiva do mercado fornecedor, com previsdao de penalidades para o descumprimento das obrigagdes contratuais,
nos termos da Lei n2 14.133/2021.

Em relagdo aos riscos ambientais e sociais, a mitigacdo serd promovida mediante a exigéncia de declara¢do de
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atendimento as obrigagGes ambientais aplicaveis ao fornecimento, incluindo a correta destinagdo de residuos e

embalagens gerados no processo produtivo e logistico. A contratada deverd assegurar o cumprimento integral das
Normas Regulamentadoras aplicaveis as operagGes de descarga e movimentagdo dos materiais, especialmente a NR-
11, que regulamenta o transporte, movimentagdao, armazenagem e manuseio de materiais, garantindo condi¢des
seguras para os trabalhadores e terceiros envolvidos nas operagGes de entrega.

Dessa forma, a adogdo integrada dessas estratégias de mitigacdo assegura que a aquisicdo e o recebimento dos
materiais ocorram de maneira tecnicamente adequada, segura e eficiente, com controle dos riscos identificados,
garantindo a entrega do objeto com qualidade e em conformidade com o interesse publico e os requisitos do Convénio
n? 181/2025.

19. RESPONSABILIDADE DA EQUIPE PELA ELABORAGAO E CONTEUDO DO DOCUMENTO

Certificamos, para devidos fins, que os servidores abaixo relacionados sdo os responsaveis pela elaboragdo e pelo
conteudo do presente documento.

JOAO GUILHERME ADEMAR AMERICO
PRETO SOUZA CAMOSSATO
Responsavel pela Responsdvel pela
Elaboragao do ETP Elaboragdo do ETP

LUCIANO WILIAN LAZARIN
Secretdrio Municipal de

Agricultura, Pecuaria,
Meio Ambiente e
Servicos Publicos.
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ANEXO Il
PREGAO ELETRONICO N2 31/2026
Modelo de proposta COMERCIAL AJUSTADA
(uso obrigatoério por todas as licitantes)

(papel timbrado da licitante)

A empresa [NOME DA EMPRESA], estabelecida na [ENDERECO COMPLETO], do contato telefonico n? [TELEFONE FAX],
de endereco eletronico [ GMAIL OU HOTMAIL, SE HOUVER], inscrita no Cartdo Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, sob
n2 [XX.XXX.XXX/0001-XX], neste ato representada por [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], ocupante do
cardo de [ NOMENCLATURA DO CARGO DE OCUPAGAO], e portador da cédula Registro Geral — RG ou da Carteira de
Identidade Nacional — CIN, sob o n2 [XX.XXX.XXX-X — SESP/PR], e do comprovante de Cadastro de pessoas Fisicas — CPF,
sob 0 n2 [XXX.XXX.XXX-XX], residente e domiciliado no [RUA, N2 PREDIAL, BAIRRO, CIDADE, ESTADO E CEP], vem por
meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital de PREGAO (ELETRONICO) n2 XX/2026 em epigrafe que tem por
objeto a Contrata¢ao de empresa fornecedora, de tubos de concreto armado para aguas pluviais, com encaixe ponta
e bolsa, nas classes de resisténcia PA2 e PA3, didmetro nominal de 1.500 mm, destinados a execug¢ao do sistema de
galerias de drenagem pluvial da obra de drenagem e infraestrutura urbana para recuperagao ambiental de fundo de
vale no Lago Municipal de Pérola, Estado do Parana, financiada com recursos do Convénio n2 181/2025, firmado com
o Instituto Agua e Terra (IAT)., conforme segue:

Lote | Item Discriminagao do Servico Unidade Quantidade | Valor Unitario R$ | Valor Total

1 1 XX XX XX RS RS

Informar Valor total RS...

1) Prazo de validade da propostade ___ (minimo de 60 sessenta dias), a contar da data de abertura do certame.

2) Garantimos a perfeita qualidade dos tubos fornecidos, obrigando-nos a substitui-los, sem qualquer 6nus para o
Municipio, no prazo de garantia de 12 (doze) meses contra vicios de fabrica¢do, contado a partir da data do recebimento
definitivo, caso sejam constatadas falhas, inadequagdes ou pegas em desacordo com as especificagdes exigidas neste
Termo de Referéncia.

3) Declaramos que nos pregos contidos na proposta que vierem a ser ofertados por meio de lances, estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessarios
ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

3) Informar os seguintes Dados Bancdrios, a fim de agilizar os possiveis pagamentos:

Banco:

Agencia:

Conta Corrente:
*Caso seja a empresa vencedora os pagamentos, vio ser depositados, na conta informada.

Local, (data)

[NOME DA EMPRESA - CNPJ]
[NOME DO REPRESENTANTE]
CPF: [XXX.XXX.XXX-XX]
(Sécio Gerente)
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GOVERNO MUNICIPAL
ANEXO IV
PREGAO ELETRONICO N2 XX/2026
MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Ao pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de PEROLA, Estado do Parand
PREGAO (ELETRONICO) N2 XX/2026

Pelo presente instrumento, a empresa ........ccoeeeeenn , CNPJ n2 ., , com
SEAE NA .eoeeieiiiieieeee e , através de seu representante legal infra-assinado, que:

() Declara, sob as penas do artigo 299 do Cdédigo Penal, que se enquadra na situagdao de microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n2 123/06, alterada pela Lei Complementar n?
147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situagdo.
(*Marcar este item caso se enquadre na situacdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.) 1)

Declara que CUMPRE todos os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias editalicias do PREGAO (ELETRONICO) n° XX/2026 do Municipio de PEROLA, -PR.

2) Declara que esta plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, referente ao PREGAO
(ELETRONICO) N2 XX/2026, nas quantidades e nos prazos previstos, tendo tomado conhecimento de todas as
informagdes e condigbes locais para o cumprimento das obrigagdes, em especial das especificagdes dos tubos, ndo
podendo invocar desconhecimento como fundamento para inexecu¢do ou atraso, estando ciente e concorda com as
condigcdes contidas no Edital e seus anexos.

3) Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no PREGAO (ELETRONICO) n°®
XX/2026 do Municipio de PEROLA,-PR, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias supervenientes.

4) Declara atende aos requisitos de habilitacdo, e o que respondera pela veracidade das informacgdes prestadas,
na forma da lei (art. 63, |, da Lei n? 14.133/2021).

5) Declara que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo.
6) Declara que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constitui¢do Federal

7) Declara que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas

8) Declara, para os fins que a empresa nao foi declarada inidonea por nenhum érgao publico de qualquer esfera
de governo, estando apta a contratar com o poder publico.

9) Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores

10) Declara, para os devidos fins que ndo possuimos em nosso quadro societario e de empregados, servidor ou
dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo.

11) Declara que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

12) Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢do Normativa SLTI/MP n2
2, de 16 de setembro de 2009 .

13) Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios,
instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa é o(a)
SE(@) et , Portador(a) do RG sSOb N2 ....occoiiiiiiiiieeieee e, e CPF n®
........................................................ , cuja fungdo/cargo T USRUSSUSIRY (Yo ol (o)

administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura do Contrato.
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14) Declara conhecer as normas de prevencgdo a corrupgao previstas na legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei Federal n? 8.429/1992), a Lei Federal n2 12.846/2013 e seus regulamentos, se
comprometem que para a execugdo deste Contrato nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a

dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de manipular ou
fraudar o equilibrio econémico financeiro do presente Contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
Contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.
15) Declara, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagdo futura referente e este processo licitatorio,
bem como em caso de eventual contratagdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte enderego:
16)

E-mail:

Telefone: (XX)9 XXXX-XXXX

17) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragdo junto ao Sistema
de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

16) Comprometo-me a manter durante a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.

............................................................................. ) eeerrrrey serrrerreeeeeeesssnneeeeeeenennnes 08 20XX
Local e Data

Local para assinatura digital ou escrita

[NOME DO REPRESENTANTE]
[NOMENCLATURA DO CARGO OU FUNCAO QUE OCUPA]
CPF: [XXX.XXX.XXX-XX]

(Sécio Gerente)
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ANEXO V
PREGAO ELETRONICO N° 31/2026

MODELO DE PROCURACAO

1. OUTORGANTE:

[NOME DA EMPRESA OU RAZAO SOCIAL], pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no
[00.000.000/0001-00], com sede administrativa localizada na [ENDERECO COMPLETO, RUA/AV, NO, BAIRRO,
CIDADE/UF, CEP], neste ato representada por seu socio- administrador/diretor, Sr(a). [NOME DO ADMINISTRADOR],
[NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAO], portador(a) da Cédula de Identidade RG n2 [0000000] - [ORGAO
EMISSOR/UF] e inscrito(a) no CPF/MF sob o no [000.000.000-00], residente e domiciliado(a) na [ENDEREGO COMPLETO
DO ADMINISTRADOR].

2. OUTORGADO:

[NOME DO REPRESENTANTE/PROCURADOR], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAO], portador(a) da
Cédula de Identidade RG n2 [0000000] - [ORGAO EMISSOR/UF] e inscrito(a) no CPF/ MF sob o no [000.000.000-00],
residente e domiciliado(a) na [ENDERECO COMPLETO DO REPRESENTANTE].

3. OBJETIVO E PODERES:

Por este instrumento particular de mandato, a Outorgante constitui o Outorgado como seu procurador, concedendo-
Ihe os poderes necessarios para representa-la perante qualquer érgao, entidade ou reparticdo da Administracdo Publica
Municipal, com o fim especifico de participar de procedimentos licitatérios regidos pela Lei no 14.133/2021 (Nova Lei
de Licitacdes e Contratos Administrativos), em especial no certame referente ao [INSERIR NUMERO DO
EDITAL/PROCESSO] e toda e qualquer licitacdo de interesse da outorgante.

Para a consecucdo do objetivo deste mandato, sdo outorgados os seguintes poderes especificos ao Outorgado, em
estrita observancia aos ritos da Lei no 14.133/2021:

a) FASE DE HABILITAGCAO E PROPOSTAS: Apresentar, assinar e submeter propostas de precos, adequacdes de planilhas,
propostas comerciais reformuladas e documentos de habilitagdo exigidos nos editais;

b) FASE COMPETITIVA (LANCES): Formular lances verbais, eletronicos ou escritos, bem como exercer o direito de
preferéncia ou de negociacgdo direta de condi¢cbes mais vantajosas com o Agente de Contratacdo ou Comissdo de
Contratagao;

c) DECLARACOES OBRIGATORIAS: Assinar e emitir declaragdes de pleno atendimento aos requisitos de habilitaggo,
inexisténcia de fatos impeditivos, cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7o da Constituicdo Federal (trabalho
de menores), e demais declaragGes exigidas pela legislacdo ou pelos instrumentos convocatérios;

d) RECURSOS E DEFESAS: Manifestar intengdo de recorrer, interpor recursos administrativos, apresentar contrarrazoes,
impugnar editais, formular esclarecimentos, bem como desistir expressamente de prazos recursais ou de recursos ja
interpostos;

e) ATAS E CONTRATOS: Assinar contratos, termos de homologacdo, contratos administrativos e seus respectivos termos
aditivos, recebendo notifica¢des, intimagdes, ordens de inicio de servigo e comunica¢des de qualquer natureza.

4. SUBSTABELECIMENTO:
O presente mandato é outorgado com cardter personalissimo, sendo expressamente VEDADO o substabelecimento dos
poderes aqui conferidos.
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Autoriza-se o SUBSTABELECIMENTO dos poderes aqui outorgados, no todo ou em parte, com ou sem reservas de iguais
poderes, mediante prévia anuéncia por escrito do Outorgante.

5. PRAZO DE VALIDADE:

O presente instrumento terd validade até [INSERIR DATA DD/MM/AAAA] ou a condi¢do: ["O ENCERRAMENTO
DEFINITIVO DO PROCESSO LICITATORIO ACIMA REFERENCIADO"], revogando-se automaticamente aps o decurso do
prazo, ressalvados os atos praticados e as obrigagGes contratuais decorrentes assumidas durante sua vigéncia.

[CIDADE, ESTADO)], aos [DIA] dias do més de [XXXXXXXXXXXXXXXX], de 2026.

Local para assinatura digital ou escrita

[NOME DO REPRESENTANTE]
[NOMENCLATURA DO CARGO OU FUNCAO QUE OCUPA]
CPF: [XXX.XXX.XXX-XX]

(Sécio Gerente)
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ANEXO VI
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PREGAO ELETRONICO N2 31/2026

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem
vinculo empregaticio, de um lado 0 xxxxxxxxxxxx - XXXXXXXX, pessoa juridica
de direito publico, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob n2. XXXXXXXXXXXX,
com sede na Rua XXXXXXXXXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXX do XXXXXXXX,
Estado do Parana, CEP 87.555-000, neste ato representado pelo XXXXXXX, SR.
XXXXXXXXXXXXX, nesta cidade de XXXXXXXX do XXXXXXXX — Pr, Estado do Paran3,

CEP. 87.555-000, doravante denominado CONTRATANTE, e, --------- ., Pessoa
juridica de direito privado, situada a ----------- === , na cidade de ------------ , No
Estado do Parang, inscrita no CNPJ sob n.2 -------—-—- , € no ICMS sob o n.2 -—--—--- .
neste ato representada por seu socio Administrador: ------------ , brasileiro,
casado, empresario, portador da Cédula de Identidade RG n.2 -------- , inscrito
no CPF/MF sob n.2 -—-—-—-—---- , residente e domiciliado a -------- , - , na cidade de

------------ , denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo
N2 e e em observancia as disposi¢des da Lei n.2 14.133, de 12

de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do PREGAO ELETRONICO N.2 XX/XX mediante
as clausulas e condi¢Oes a seguir enunciadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIC@ES
O objeto do presente contrato é a Contratacdo de empresa fornecedora, de tubos de concreto armado para aguas
pluviais, com encaixe ponta e bolsa, nas classes de resisténcia PA2 e PA3, didmetro nominal de 1.500 mm, destinados
a execucdo do sistema de galerias de drenagem pluvial da obra de drenagem e infraestrutura urbana para
recuperacao ambiental de fundo de vale no Lago Municipal de Pérola, Estado do Paran3, financiada com recursos do
Convénio n2 181/2025, firmado com o Instituto Agua e Terra (IAT).
PARAGRAFO PRIMEIRO — Descrigdo:

. . Valor
Lote Item Descricao Unid. | Quant. -~ Valor Total
ni

1.1 Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:

1.1.1 O Termo de Referéncia;

1.1.2 O Edital da Licitagao;

1.1.3 A Proposta do contratado;

1.1.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia sera de 12 (doze) meses, corridos, contados da assinatura do contrato.

2.2. O prazo de vigéncia do presente contrato sera automaticamente prorrogado quando seu objeto n&o for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art.111 da Lei Federal n® 14.133/21.
CLAUSULA TERCEIRA - DO MODELO DE EXECUCAO DO OBIJETO

3.1. A entrega dos materiais deverd ser concluida no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da
emissdo da Ordem de Fornecimento pelo Municipio, de forma parcelada, conforme cronograma definido entre as partes
apds a assinatura do contrato, observadas as necessidades da obra e o andamento do Convénio n2 181/2025. A primeira
remessa deverd ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos da Ordem de Fornecimento.

3.2. O local de entrega é a Avenida Rio Branco, esquina com o prolongamento da Avenida Oppnus, lote rural n®
169/170/171/172/173/174/175-B, Gleba Pérola, Municipio de Pérola/PR, em dia util e horario comercial, com
agendamento prévio de 48 (quarenta e oito) horas junto a fiscalizagao.

3.3. Adescarga e a movimentagdo dos tubos no local de entrega serao realizadas pela contratada, com equipamentos
e equipe adequados, em conformidade com a NR-11 e com as orientag¢des do fabricante. A Administragao disponibilizara
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o local e o espago de armazenamento temporario.

3.4. Cada remessa deverad ser acompanhada de nota fiscal e dos laudos de ensaio do lote entregue (compressdo
diametral, absorg¢do de dgua e verificagdo dimensional), emitidos por laboratério acreditado pela Cgcre/INMETRO, com
identificagdo dos lotes de fabricagdo (rastreabilidade).

3.5. No ato da entrega, o fiscal realizard inspecdo visual e conferéncia de integridade fisica, dimensdes, classe de
resisténcia, marcacdo das pegas e quantitativos em relagdo a nota fiscal. Materiais com avarias, desconformidade
dimensional ou divergéncia de classe serdo rejeitados de imediato, cabendo a contratada a substituicdo no prazo de 15
(quinze) dias corridos, sem 6nus para o Municipio.

3.6. O recebimento observara o art. 140, inciso Il, da Lei n2 14.133/2021. O recebimento provisério serd feito pelo
fiscal, de forma sumaria, no ato da entrega, com verificagdao posterior da conformidade. O recebimento definitivo sera
realizado por servidor ou comissdo designados pela autoridade competente, em até 10 (dez) dias Uteis contados do
recebimento provisdrio, mediante termo detalhado, apds a conferéncia dos laudos e da rastreabilidade. O recebimento
ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra nem a responsabilidade técnica pela perfeita
execucdo (art. 140, §29).

3.7. Os tubos fornecidos terdo garantia contra vicios de fabricacdo pelo prazo de 12 (doze) meses, contados do
recebimento definitivo. Constatado vicio durante esse periodo, a contratada devera substituir a pega, as suas expensas,
no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da notificagdo do fiscal, incluindo transporte e descarga, sem 6nus para
o Municipio. A garantia ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra, nem a responsabilidade
técnica pela perfeita execucdo do contrato, nos termos do art. 140, §29, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATAGAO

4.1. N3o serd admitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituam o escopo principal do objeto.
CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratacdo é de RS XXXXXXXXXXXX, XX (.eeeeeerrrereeeeerrneeressrrneeeesersnneessessssnneenens )-

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacgao.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1. A medigdo serd realizada por metro linear de tubo efetivamente entregue e recebido, por item (classe de
resisténcia).

6.2. Para fins de pagamento, a empresa deverda apresentar a respectiva Nota Fiscal, emitida em nome do Municipio de
Pérola-PR, contendo as informacgdes necessarias a identificacdo do fornecimento, inclusive o nimero do empenho e do
procedimento licitatério.

6.3. O pagamento ficara condicionado ao recebimento e aceite dos produtos pelo setor competente, bem como a
verificagdo da regularidade fiscal e trabalhista da contratada.

6.4. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 dias apds a entrega da Nota Fiscal, mediante a verificacdo de
regularidade ou apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito de FGTS;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

d) Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

e) Certiddo Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.

6.1. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto pendente de liquida¢do qualquer obrigagao financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.

6.2. O MUNICIPIO DE PEROLA, fara as retencdes de acordo com a legislacdo vigente e/ou exigird a comprovacdo dos
recolhimentos exigidos em Lei.

6.3. Quaisquer erros ou emissao ocorrido na documentacdo fiscal serd motivo de corre¢do por parte da adjudicataria
e haverd em decorréncia, suspensao do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

6.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
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adimplemento da parcela, sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratadrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) 1= 1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
6.5. O pagamento dos valores devidos pelo MUNICIPIO DE PEROLA fica condicionado ao pagamento e comprovagdo dos
encargos devidos pela CONTRATADA junto aos seguintes 6rgaos:
6.5.1. CREA, atravésda ART - Anotacdode Responsabilidade Ténica e/ou CAU, através do RRT - Relatério de
Responsabilidade Ténica;
6.5.2. Comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados conforme contrato;
6.6. Naocasido do pagamento de cada uma das parcelas, a CONTRATADA devera apresentar juntamente com a nota fiscal
ao CONTRATANTE, de acordo com os boletins de medi¢gdo/empenhos a seguinte documentacio:
6.6.1. Nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servicos executados, nimero da licitacdo, numero do
contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e incidentes sobre o objeto
contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo
Responsavel Técnico:
6.6.2. Codpia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GPS do(s) més(s) de execugdo por obra(s, devidamente
quitada(s), de conformidade com o relatéio do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada,
bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a Caixa Econémica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra
contratada;
6.6.3. CertidGes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més do pagamento.
6.7. A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢des de habilitacdo
especificadas no edital (Fazenda Pulica Federal com a Previdéncia Social e Justica do Trabalho).
6.8. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu¢do do objeto sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
6.9. Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposicdo contratual, os pagamentos
poderado ficar retidos ate posterior solugdo, sem prejuizo de quaisquer outras disposi¢des contratuais.
6.10. As eventuais despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas ou Agéncias sdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
6.11. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo MUNICIPIO, o valor devido deveraser acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que
os juros de mora serdocalculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano.
CLAUSULA SETIMA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE
7.1. O reequilibrio economico-financeiro do Contrato, para mais ou para menos, se justifica nas seguintes
ocorréncias:
7.1.1. Para mais, na hipotese de sobrevir fatos supervenientes imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu¢do do que foi contratado, ou ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando 4lea econémica (probabilidade de perda concomitante a probabilidade de
lucro) extraordinaria e extracontratual;
7.1.2. Para menos, na hipotese de o valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando
ocorrer o fato do principe.
7.2. Parasolicitar o reequilibrio ndo poderao haver empenhos com pendéncia de entrega referentes aos itens
objetos do pedido.
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7.3. Os pedidos de reequilibrio ndo suspendem a entrega de itens ja empenhados. Os pedidos de reequilibrio

analisados, serdo considerados para os pedidos posteriores a decisdo final da Autoridade Competente.
7.4. Para a caracterizagdo do pedido de reequilibrio, a CONTRATADA devera apresentar no Setor de Compras e
LicitagBes, de preferéncia via e-mail: compras@perola.pr.gov.br , toda documentag¢do abaixo:

7.5. Planilha de Custos informando sua margem de lucro no fornecimento do (s) produto (s) contratados e o prego
a ser reequilibrado, conforme modelo simplificado abaixo:

PRECO CONTRATADO

Descrigdo do Produto

a) Valor registrado no Contrato RS 0,00

b) Custo Unitdrio (N.F. ne......... RS 0,00

Data:..../....... YA )

c) Total de impostos/tributos 0% RS
0,00

d) Total de custos fixos 0% RS
0,00

Formula=a-(b+c+d)

e) Margem de Lucro 0% RS
0,00

Custo total=a-e R$ 0,00

PRECO ATUALIZADO

Descri¢ao do Produto

a) Valor solicitado no pedido de reequilibrio econémico-financeiro R$ 0,00

b) Custo Unitario (N.F. ne2...... R$ 0,00

Data:..../....... Y- )

c) Total de impostos/tributos 0% RS
0,00

d) Total de custos fixos 0% RS
0,00

Formula=a-(b+c+d)

e) Margem de Lucro 0% RS
0,00

Custo total=a—e RS 0,00

7.6. Copias das notas fiscais referentes ao més de julgamento da licitagdo, informando sua margem de lucro no
fornecimento do (s) produto (s) contratado (s), bem como cdpia das notas fiscais referentes ao periodo de realizagdo
do pedido.

7.7. O valor reequilibrado nunca devera ser superior ao valor maximo estipulado no edital da licitagdo, para a
garantia do equilibrio econémico-financeiro.

7.8. Copias das certidOes vigentes:

7.8.1. Certificado de regularidade do FGTS;

7.8.2. Certiddo de débitos Trabalhista;

7.8.3. Certiddo de débitos relativos aos tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

7.8.4. Certid3o relativos a débitos tributarios e divida Ativa Estadual;

7.8.5. Certiddo de débitos relativos a débitos tributarios e divida ativa municipal;

7.8.6. Tribunal de Contas do Estado do Parana - TCEPR - no site http://www1.tce.pr.gov.br/ (Consulta de Impedidos
de Licitar);

7.8.7. Tribunal de Contas da Unido - TCU em consulta consolidada de pessoas juridicas que relne os resultados das
certidées no TCU - Licitantes Inidoneos;

7.8.8. CNIA - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade;
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7.8.9. CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas; e

7.8.10. CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas, no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.

7.9. Na auséncia de um dos documentos elencados acima, o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro NAO SERA
RECEBIDO.

7.10. A iniciativa e o encargo da demonstragdo do desequilibrio econdmico-financeiro serdo do CONTRATADO, cabendo
a PREFEITURA a analise e deliberagdo a respeito do pedido.

7.11.A licitante fica ciente de que os lances ofertados durante a sessdo sao de sua exclusiva responsabilidade, ndo
cabendo reequilibrio de pregos em consequéncia de altos descontos com o intuito Unico de ganhar a licitagdo e
posteriormente buscar via revisdo do prego aumentar ou regularizar sua margem operacional, sob pena de
cancelamento do Contrato e de aplicagdao das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

7.12.Se o CONTRATADO nao comprovar o desequilibrio econémico-financeiro e a existéncia de fato superveniente, o
pedido sera INDEFERIDO pela PREFEITURA e o contratado continuard obrigado a cumprir os compromissos pelo valor
arrematado, sob pena de cancelamento do Contrato e de aplicacdo das penalidades administrativas previstas em lei e
no edital.

7.13.Para deferimento do reequilibrio, se ocorrida alguma das situa¢des descritas nos itens acima a CONTRATADA
deverd apresentar, a cada més, Planilha de Custos atualizada, novamente acompanhada de todas as notas fiscais e
demais documentos que a justifiquem, sendo que o realinhamento se dard mediante a comprovacdo do preco pago
ao(s) fornecedor(es).

7.14.0 Municipio se reserva no direito de realizar cotagdo paralela, para averiguar os valores informados nas Planilhas
supracitadas. E apresentando-se como uma situagdo contornavel, através da troca de fornecedores por parte da
Empresa, serd considerado injustificado o pedido, mantendo-se os valores originais.

7.15.A Administracao deverd, quando autorizado o reequilibrio dos pregos, lavrar Termo Aditivo com os pregos
revisados e emitir Nota de Empenho complementar para as novas despesas, sendo que a atualizagdo ndo retroagira a
ordens de fornecimento ja emitidas.

7.16.0 novo preco sé terd validade apds parecer juridico e ndo tera efeito retroativo.

7.17.0 reajuste de prego serd admitido caso a vigéncia ultrapasse o periodo de 12 (doze) meses, contados a partir da
data limite para apresentacdo da proposta ou do orcamento a que essa se referir.

7.18.Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicacdo, pelo contratante, sendo consultados nos indices IGPM, IPCA e INPC optando sempre pela escolha
do indice mais vantajoso para administracdo, exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

7.19.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.20.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do (s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja (m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.21.Nas aferigGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.22.Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), serd(3ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entdo em vigor.

7.23.No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de corre¢do
monetdria. Conforme é disposto no artigo 25 paragrafo 72 da lei 14.133/2021:

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

8.1. A contratada devera cumprir integralmente todas as obrigagGes constantes deste Termo de Referéncia, do Edital
e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da execu¢dao do objeto,
observando, especialmente:

a) Fornecer os tubos de concreto armado para 4guas pluviais de acordo com as quantidades, especificacGes técnicas e
condi¢Ges estabelecidas neste Termo de Referéncia, em estrita conformidade com a ABNT NBR 8890;
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b) Entregar os materiais no prazo, local e condiges estabelecidos pela Administragdo, acompanhados de nota fiscal e

dos laudos de ensaio de resisténcia a compressao diametral correspondentes ao lote entregue, emitidos por laboratdrio
habilitado;

c) Assegurar que os tubos sejam transportados, manuseados e entregues em condigdes adequadas a preservagdo de
sua integridade fisica, utilizando equipamentos apropriados para movimenta¢do de materiais de grande diametro e
peso elevado, em conformidade com a ABNT NBR 8890 e a NR-11;

d) Garantir que os materiais fornecidos correspondam integralmente as especificagdes contratadas, quanto a classe de
resisténcia, diametro nominal, tipo de encaixe e demais requisitos normativos aplicaveis;

e) Substituir, as suas expensas, no prazo fixado pela Administragdo, quaisquer tubos que apresentem avarias,
desconformidades dimensionais, divergéncia de classe de resisténcia ou qualquer outra irregularidade identificada no
recebimento provisério ou definitivo;

f) Apresentar, quando solicitado pela fiscalizagdo, documentagdo técnica complementar que comprove a conformidade
dos materiais fornecidos com os requisitos da ABNT NBR 8890, incluindo registros de controle de qualidade da
fabricagao;

g) Atender prontamente as determinagdes do fiscal e do gestor do contrato, prestando todos os esclarecimentos
solicitados;

h) Responsabilizar-se integralmente pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como por eventuais
prejuizos causados a Administragdo ou a terceiros;

i) Manter, durante toda a vigéncia do contrato, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas no certame;

j) Cumoprir todas as obrigagGes de natureza trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial decorrentes da execugdo do
contrato, ndo transferindo a Administracdo qualquer responsabilidade por sua inadimpléncia;

k) Comunicar formalmente a Administragdo, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias, eventuais impedimentos ao
cumprimento do prazo de entrega, apresentando justificativa e proposta de novo cronograma;

1) Indicar preposto responsavel pela execugdo do contrato, para interlocugdo com a Administragdo;

m) Adotar as medidas necessarias a correta destinagcdo dos residuos e embalagens gerados no processo de entrega, em
conformidade com a legislagdo ambiental vigente;

n) N3o ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratagao;

0) Arcar com eventuais custos decorrentes de erros no dimensionamento de sua proposta, ressalvadas as hipdteses
previstas no art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

p) Fornecer a garantia citada no item 15.3 desse referido termo de referéncia.

CLAUSULA NONA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Constituem obrigacdes da Administragdo:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela contratada, nos termos deste Termo de Referéncia e
do contrato;

b) Emitir a Ordem de Fornecimento em tempo habil, de forma a assegurar o cumprimento do cronograma da obra e
os prazos estabelecidos no Convénio n? 181/2025;

c) Receber os materiais no prazo e nas condi¢Oes estabelecidas, promovendo o recebimento provisorio e definitivo
nos termos do art. 140 da Lei n2 14.133/2021;

d) Verificar a conformidade dos materiais entregues com as especificagdes técnicas exigidas, podendo rejeitar, no
todo ou em parte, os tubos em desacordo com os requisitos contratados;

e) Notificar a contratada, por escrito, sobre quaisquer irregularidades verificadas, para que sejam sanadas no prazo
estabelecido;

f) Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato por meio de servidor formalmente designado, com qualificagdo
técnica compativel com o objeto;

g) Efetuar o pagamento a contratada conforme as condi¢Ges estabelecidas no edital e no contrato, relativamente aos
materiais efetivamente recebidos e aceitos;

h) Assegurar condi¢Ges adequadas para o recebimento dos materiais no local de entrega indicado, incluindo espacgo
suficiente para descarga e armazenamento temporario dos tubos;

i) Decidir sobre solicitagdes e reclamagGes relacionadas a execugdo contratual no prazo legal, ressalvados os casos
manifestamente improcedentes;
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j) Aplicar as penalidades cabiveis em caso de descumprimento contratual;

k) Ndo responder por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados a
execugao do contrato, bem como por danos causados a terceiros por atos da contratada.

CLAUSULA DECIMA - GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1. Da Gestao do Contrato

10.1.1. A Gestdo do Contrato serd atribuida ao Servidor Luciano Wilian Lazarin RG: 9.367.596-7/SSP-PR, CPF:
066.932.049-88, Secretario Municipal de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente e Servigos Publicos.

10.1.2. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorroga¢des contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, IV).

10.1.3. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
gue ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, II).

10.1.4. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento
da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, 1lI).

10.1.5. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢Ges assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n2 11.246, de
2022, art. 21, VIII).

10.1.6. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo
para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

10.1.7. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgGes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contrata¢do e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

10.1.8. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.
10.2.Da Fiscalizagao do Contrato

10.2.1.A Fiscalizacdo do Contrato sera atribuida ao contratado Ademar Américo Camossato, sob contrato n2118/2022,
cargo de Engenheiro Civil contratado da Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente e Servigos Publicos.
10.2.2.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

10.2.3.Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

10.2.4.As comunicagGes entre o érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

10.2.5.0 drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

10.2.6.A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.2.7.0 fiscal do contrato acompanharad a execugdao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢cGes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n2 11.246, de
2022, art. 22, VI);

10.2.8.0 fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.
(Lei n214.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, II).
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10.2.9.1dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagGes para a corregdo da

execucdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, llI);

10.2.10. O fiscal do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

10.2.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V);

10.2.12. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22,
ViI).

10.2.13. O fiscal do contrato verificarda a manutenc¢do das condi¢Oes de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n2 11.246, de 2022).
10.2.14. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1.Comete infragdao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.1.1. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
quando:

11.1.1.2. N3o celebrar o contrato, ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.1.3. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela administragao

11.1.1.4. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitagdo;

11.1.1.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da lei n.2 12.846, de 2013.

11.1.2. Comete infragdo administrativa o fornecedor que praticar qualquer das condutas previstas no art. 155 da Lei

n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e suas alteragbes posteriores.

11.1.3. A Administracdo podera, sem prejuizo da responsabilizagao civil e criminal, a aplicagdo de qualquer das san¢des
administrativas previstas no art. 156 da Lei n? 14.133/2021, e suas altera¢Bes, dar-se-a em regular processo
administrativo, garantindo-se ao licitante ou ao contratado o direito a ampla defesa e ao contraditério.

11.1.4. Na aplicagdo das sangdes serdao considerados:

11.1.4.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.1.4.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.1.4.3. Ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

11.1.4.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

11.1.4.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagGes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo do
objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequacgdo do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugdo contratual.
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12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacGes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,

por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o

contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragdo social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingcdo se ndo
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteragdo subjetiva.

12.5. 0 termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagdes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de

2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial,

econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.2 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGCAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos consignados:

DESPESA ORGAO PROJETO NATURA DA FONTE DE
PRINCIPAL DESDOB. UNIDADE FUNCIONAL ATIVIDADE DESPESA RECURSO RESERVA

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n? 14.133, de 2021,

e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 —

Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAC@ES
1.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.

1.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressées que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

1.3. AsalteragGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacédo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipac¢do de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n?
14.133, de 2021).

1.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

2.1. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a

que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declara¢do ou de
aceitagao expressa.

2.2. Osdados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

2.3. Evedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

2.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
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2.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excegdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagado
para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas

essas obrigacdes.

2.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

2.7. 0O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

2.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

2.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogdvel justificadamente, quaisquer
informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
2.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

2.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pela Administragao nas hipdteses previstas na LGPD.

2.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacgdes,
editadas na forma da LGPD.

2.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),

na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao
art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §22, da Lein. 12.527, de 2011, ¢/c art. 72, §32, inciso V, do
Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA SUCESSAO E DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pérola-PR para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de

Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §12, da Lei n® 14.133/21.

XXXXXXXX do XXXXXXXX - PR, ... de ... de 2025.

Xxx
XXXXX
Testemunhas:
1.
2.

* Se necessario a presente minuta sera alterada para eventual adequacao a legislagdo vigente.
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