



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA

OBRA		ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M - CONVÊNIO CASAN									
Local :		RUAS BAIRRO SANTA ISABEL - CENTRO- VILA LOURDES - CLARISSAS									
Quantidades:	Área (m²):										
	Comprimento (m):										
ORÇAMENTO DISCRIMINADO											
REFERÊNCIAL	ITENS	RUAS	REVESTIMENTO	SERVIÇOS LICITADOS	UNID.	QUANT.	Valor U. sem BDI	BDI (%)	Valor U. com BDI	TOTAL	
RUAS BAIRRO CENTRO											
COMP-11	1	RUA ADÉLIA ARNS BACK	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	2,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 1.499,48	
COMP-12	2	RUA ADÉLIA ARNS BACK	ASFALTO	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	3,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 2.249,22	
COMP-13	3	RUA PROFESSOR ARLINDO JUNKES	ASFALTO	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	5,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 3.748,70	
COMP-11	4	RUA DELFINA ARNS STEINER	ASFÁLTO	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	2,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 1.499,48	
COMP-11	5	RUA GABRIEL BACKES	ASFÁLTO	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	2,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 1.499,48	
COMP-11	6	RUA GABRIEL BACKES	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	3,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 2.249,22	
COMP-11	7	RUA ALOISIO BACKES	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	1,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 749,74	
COMP-11	8	RUA BERTOLDO ARNS	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	3,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 2.249,22	
COMP-11	9	RUA RICARDO STEINER	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	1,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 749,74	
COMP-11	10	RUA RICARDO STEINER	ASFÁLTO	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	2,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 1.499,48	
COMP-11	11	RUA LUIS TISCOSKI	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	-	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 0,00	
COMP-11	12	RUA SALVATO TISCOSKI	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	6,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 4.498,44	
COMP-11	13	RUA LEONARDO STEINER	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	2,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 1.499,48	
COMP-11	14	RUA BRUNO BACK	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	2,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 1.499,48	
COMP-11	15	RUA FIDELIS BACK	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	2,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 1.499,48	
COMP-11	16	RUA HENRIQUE RIKEN	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	1,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 749,74	
COMP-11	17	RUA SABINA TISCOSCKI BACKES	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	2,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 1.499,48	
COMP-11	18	RUA JOÃO PREIS	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	1,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 749,74	
COMP-11	19	RUA GERALDO WESTRUP	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	5,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 3.748,70	
COMP-11	20	RUA PEDRO JOÃO LOCH	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	4,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 2.998,96	
COMP-11	21	RUA APOLONIA BACK	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	5,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 3.748,70	
COMP-11	22	RUA RICARDO BACK	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	2,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 1.499,48	
COMP-11	23	RUA JORGE STEINER	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	3,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 2.249,22	
COMP-11	24	ACESSO PAÇO MUNICIPAL	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	3,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 2.249,22	
COMP-11	25	RUA REGINA STEINER PREIS	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	2,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 1.499,48	
COMP-11	26	TRAVESSA ADOLFO TISCOSKI	LAJOTA	ELEVÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	1,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 749,74	

COMP-11	27	TRAVESSA ADOLFO TISCOSKI	ASFALTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	1,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 749,74
COMP-12	28	RUA ALOÍSIO HERDT	LAJOTA	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	4,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 2.998,96
COMP-11	29	RUA DAS FLORES	LAJOTA	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	1,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 749,74
COMP-11	30	RUA SIGISFREDO BACK	LAJOTA	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	6,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 4.498,44
COMP-11	31	RUA MATILDE HOEPERS WAEMLING	LAJOTA	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	1,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 749,74
COMP-11	32	RUA CARLOS KULKAMP	LAJOTA	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	1,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 749,74
COMP-11	33	RUA JULIA PREIS TISCOSKI	LAJOTA	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	-	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 0,00
COMP-12	34	RUA FRANCISCO HOBOLD	LAJOTA	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	-	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 0,00
RUAS BAIRRO SANTA ISABEL										
COMP-11	35	RM LINHA EYNG	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	5,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 3.748,70
COMP-11	36	RUA JOAQUIM REDIVO	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	3,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 2.249,22
COMP-11	37	RUA FRANCISCO BACK	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	3,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 2.249,22
COMP-11	38	RUA GREGÓRIO BACK	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	-	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 0,00
COMP-11	39	RUA MANOEL ALMERINDO COSTA	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	-	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 0,00
COMP-11	40	RUA LEÔNCIO ROCHA	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	1,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 749,74
COMP-11	41	RUA JOSÉ ANGÉLICO RABELO	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	4,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 2.998,96
COMP-11	42	RUA JULIO CAMPAGNONI	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	-	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 0,00
COMP-11	43	RUA PEDRO BORDIGNON	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	3,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 2.249,22
COMP-11	44	RUA ANITA GARIBALDI	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	6,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 4.498,44
COMP-11	45	RUA DUQUE DE CAXIAS	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	1,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 749,74
RUAS BAIRRO VILA LOURDES										
COMP-11	46	RUA IRMÃ ARNS EYNG	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	1,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 749,74
COMP-11	47	RUA DAS PALMEIRAS	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	2,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 1.499,48
COMP-11	48	RUA LAVINO ANTÔNIO MONTEIRO	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	5,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 3.748,70
COMP-11	49	RUA PEDRO ABUNDIO GUINZANI	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	5,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 3.748,70
COMP-11	50	RUA VEREADOR VALENTIM WILLEMANN	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	1,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 749,74
COMP-11	51	RUA EUGENIO SILVEIRA	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	3,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 2.249,22
COMP-11	52	RUA FRANCISCO PLASKIEWCZ	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	4,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 2.998,96
COMP-11	53	RUA ANTÔNIO PRAXEDES MACHADO	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	4,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 2.998,96
COMP-11	54	RUA NILTON GUINZANI	ASFÁLTO	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	-	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 0,00
COMP-11	55	RUA HERCÍLIO MINATTO	LAJOTA	ELEVAÇÃO E PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA - TAMPA ATÉ 1,00 X1,00 M	UNID.	4,00	R\$ 611,93	22,52%	R\$ 749,74	R\$ 2.998,96

REFERÊNCIA: SINAP NÃO DESONERADO JUNHO DE 2026

FORQUILHINHA - SC 06/08/2026

Assinado digitalmente por LUIZ RENATO
STEINER:91951984900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v6, OU=52995970000167, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=LUIZ RENATO STEINER:91951984900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.06 10:10:12-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

LUIZ RENATO
STEINER:919519
84900

Engº Luiz Renato Steiner
CREA/SC 090142-1

TOTAL DO ORÇAMENTO

R\$ 100.465,16

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
DADOS				30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
N	RUAS	QUNTIDADE(UNI.)	PREÇO TOTAL	%	Valor R\$)	%	Valor R\$)	%	Valor R\$)	%	Valor R\$)	%	Valor R\$)	%	Valor R\$)
1	RUA ADÉLIA ARNS BACK	2,00	R\$ 1.499,48	100,00	R\$ 1.499,48		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2	RUA ADÉLIA ARNS BACK	3,00	R\$ 2.249,22	100,00	R\$ 2.249,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
3	RUA PROFESSOR ARLINDO JUNKES	5,00	R\$ 3.748,70	100,00	R\$ 3.748,70		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
4	RUA DELFINA ARNS STEINER	2,00	R\$ 1.499,48	100,00	R\$ 1.499,48		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
5	RUA GABRIEL BACKES	2,00	R\$ 1.499,48		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.499,48		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
6	RUA GABRIEL BACKES	3,00	R\$ 2.249,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.249,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
7	RUA ALOISIO BACKES	1,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
8	RUA BERTOLDO ARNS	3,00	R\$ 2.249,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.249,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
9	RUA RICARDO STEINER	1,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
10	RUA RICARDO STEINER	2,00	R\$ 1.499,48		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.499,48		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
11	RUA LUIS TISCOSKI	0,00	R\$ -		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
12	RUA SALVATO TISCOSKI	6,00	R\$ 4.498,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 4.498,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00
13	RUA LEONARDO STEINER	2,00	R\$ 1.499,48	100,00	R\$ 1.499,48		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
14	RUA BRUNO BACK	2,00	R\$ 1.499,48	100,00	R\$ 1.499,48		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
15	RUA FIDELIS BACK	2,00	R\$ 1.499,48	100,00	R\$ 1.499,48		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
16	RUA HENRIQUE RIKEN	1,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00	100,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
17	RUA SABINA TISCOSCKI BACKES	2,00	R\$ 1.499,48	100,00	R\$ 1.499,48		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
18	RUA JOÃO PREIS	1,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
19	RUA GERALDO WESTRUP	5,00	R\$ 3.748,70		R\$ 0,00	100,00	R\$ 3.748,70		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
20	RUA PEDRO JOÃO LOCH	4,00	R\$ 2.998,96		R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.998,96		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
21	RUA APOLONIA BACK	5,00	R\$ 3.748,70		R\$ 0,00	100,00	R\$ 3.748,70		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
22	RUA RICARDO BACK	2,00	R\$ 1.499,48	100,00	R\$ 1.499,48		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
23	RUA JORGE STEINER	3,00	R\$ 2.249,22		R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.249,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
24	ACESSO PAÇO MUNICIPAL	3,00	R\$ 2.249,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.249,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00
25	RUA REGINA STEINER PREIS	2,00	R\$ 1.499,48	100,00	R\$ 1.499,48		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
26	TRAVESSA ADOLFO TISCOSKI	1,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00
27	TRAVESSA ADOLFO TISCOSKI	1,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
28	RUA ALOISIO HERDT	4,00	R\$ 2.998,96		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.998,96		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
29	RUA DAS FLORES	1,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00
30	RUA SIGISFREDO BACK	6,00	R\$ 4.498,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 4.498,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00
31	RUA MATILDE HOEPERS WAEMLING	1,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00
32	RUA CARLOS KULKAMP	1,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00
33	RUA JULIA PREIS TISCOSKI	0,00	R\$ -		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
34	RUA FRANCISCO HOBOLD	0,00	R\$ -	100,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
35	RM LINHA EYNG	5,00	R\$ 3.748,70		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 3.748,70		R\$ 0,00
36	RUA JOAQUIM REDIVO	3,00	R\$ 2.249,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.249,22		R\$ 0,00
37	RUA FRANCISCO BACK	3,00	R\$ 2.249,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.249,22		R\$ 0,00
38	RUA GREGÓRIO BACK	0,00	R\$ -		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
39	RUA MANOEL ALMERINDO COSTA	0,00	R\$ -		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
40	RUA LEÔNICIO ROCHA	1,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00
41	RUA JOSÉ ANGÉLICO RABELO	4,00	R\$ 2.998,96		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.998,96		R\$ 0,00
42	RUA JULIO CAMPAGNONI	0,00	R\$ -		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
43	RUA PEDRO BORDIGNON	3,00	R\$ 2.249,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.249,22		R\$ 0,00
44	RUA ANITA GARIBALDI	6,00	R\$ 4.498,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 4.498,44		R\$ 0,00
45	RUA DUQUE DE CAXIAS	1,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00
46	RUA IRMA ARNS EYNG	1,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 749,74
47	RUA DAS PALMEIRAS	2,00	R\$ 1.499,48		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.499,48
48	RUA LAVINO ANTÔNIO MONTEIRO	5,00	R\$ 3.748,70		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 3.748,70
49	RUA PEDRO ABUNDIO GUINZANI	5,00	R\$ 3.748,70		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 3.748,70
50	RUA VEREADOR VALENTIM WILLEMANN	1,00	R\$ 749,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 749,74
51	RUA EUGENIO SILVEIRA	3,00	R\$ 2.249,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.249,22
52	RUA FRANCISCO PLASKIEWCZ	4,00	R\$ 2.998,96		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.998,96
53	RUA ANTÔNIO PRAXEDES MACHADO	4,00	R\$ 2.998,96		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.998,96
54	RUA NILTON GUINZANI	0,00	R\$ -		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
55	RUA HERCÍLIO MINATTO	4,00	R\$ 2.998,96		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.998,96
VALOR TOTAL			R\$ 100.465,16	17,91%	R\$ 17.993,76	13,43%	R\$ 13.495,32	13,43%	R\$ 13.495,32	14,18%	R\$ 14.245,06	19,40%	R\$ 19.493,24	21,64%	R\$ 21.742,46
				17,91%	R\$ 17.993,76	13,43%	R\$ 13.489,08	44,78%	R\$ 44.984,40	58,96%	R\$ 59.229,46	78,36%	R\$ 78.722,70	100,00%	R\$ 100.465,16
DATA ORÇAMENTO		06/08/2026		Responsável Técnico:		Luiz Renato Steiner		LUIZ RENATO STEINER:91951984900							
				CREA/CAU:		090142-1									

COMPOSIÇÃO ELEVAÇÃO POÇO DE VISITAS

CÓDIGO	NIVELAMENTO POÇO DE VISITA	UNIDADE	QUANT.	NÃO DESONERADO		DESONERADO	
	SERVIÇOS			UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,96	26,04	R\$ 25,00	25,10	R\$ 24,10
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	0,36	110,91	R\$ 39,93	104,07	R\$ 37,47
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	0,36	88,98	R\$ 32,03	87,06	R\$ 31,34
100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	0,45	10,50	R\$ 4,73	10,30	R\$ 4,64
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 3,0 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	1,35	2,51	R\$ 3,39	2,49	R\$ 3,36
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,124	38,10	R\$ 80,92	35,62	R\$ 75,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,2581	28,04	R\$ 147,44	26,31	R\$ 138,34
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,2675	10,49	R\$ 2,81	10,49	R\$ 2,81
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	18,7114	0,99	R\$ 18,52	0,99	R\$ 18,52
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1246	147,16	R\$ 18,34	147,16	R\$ 18,34
1379	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	17,9319	0,90	R\$ 16,14	0,90	R\$ 16,14
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	22	0,79	R\$ 17,38	0,79	R\$ 17,38
SICRO 5212556-04/2026 corrigido para 06/2026	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UNI.DIA	98,00	2,095	R\$ 205,31	2,095	R\$ 205,31
SUBTOTAL :					R\$ 611,93		R\$ 593,39

LUIZ RENATO
STEINER:91951
984900

Assinado digitalmente por LUIZ RENATO
STEINER:91951984900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v6, OU=Certif919500207, OU=Valeconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=LUIZ RENATO
STEINER:91951984900
Haber: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.08.06 10:11:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0