
                                                                         

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR-  AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VIDROS TEMPERADOS 

INCOLORES 8mm PARA OS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta 

os        devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo 

especificada. 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a 

melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que 

regem a Administração Pública. 

 

1- INFORMAÇÕES 

 

Nº Processo Administrativo:  . 

Área Requisitante: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. 

 

 

2- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

 

Esta contratação não está alinhada com o planejamento deste setor, pois o certame 

anterior que originou a contratação do ano de 2023 não dispunha de todos os itens 

necessários para realização efetiva do serviço, como observado posteriormente. Sendo 

assim, não realizou-se a renovação contratual, nem a aquisição dos itens listados 

anteriormente.  Para atual necessidade, realizaram-se novas aferições de medidas. 

 

3- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:  

 

O presente estudo tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica para a contratação 



                                                                         

 

de empresa especializada para fornecimento e instalação de Peças de Vidros Temperados 

Incolores 8mm, para fechamentos laterais e posteriores dos Abrigos de Passageiros da 

cidade que se encontram em processo de fabricação, trazendo assim, melhorias na 

estética e conforto para os  usuários de transporte público do município. (Inciso I do § 1° 

do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

Estado atual dos pontos de ônibus locais; 

Alguns pontos de ônibus da cidade necessitam da instalação de Abrigos de Passageiros, 

visto que agora o município possui transporte coletivo gratuito, aumentando assim a 

demanda por espaços para abrigar a população em dias de frio, chuva ou calor. Esses 

espaços serão utilizados também por alunos do Ensino Infatil, Fundamental, Médio ou 

Superior. 

 

a) Da necessidade de Instalação dos Abrigos de Passageiros:  

 

Instalar Abrigos de Passageiros trazem diversos beneficios para a cidade e seus 

habitantes, entre eles: 

• Proteção contra as condições climáticas: Abrigos de passageiros oferecem 

proteção contra o sol, chuva, vento e outras condições climáticas adversas, 

tornando a espera pelo ônibus mais confortável e agradável para os passageiros. 

• Aumento da satisfação do usuário: A disponibilidade de abrigos de passageiros 

melhora a satisfação geral dos usuários do transporte público, demonstrando que 

a comunidade se preocupa com seu conforto e bem-estar. 

• Estímulo ao uso do transporte público por grupos específicos: Os abrigos são 

especialmente benéficos para passageiros vulneráveis, como idosos, crianças, 

pessoas com mobilidade reduzida e mulheres grávidas, proporcionando um local 

seguro e confortável para aguardar o ônibus. 

• Melhoria da imagem urbana: A presença de abrigos de passageiros bem 

projetados e mantidos contribui para melhorar a estética urbana, tornando a cidade 

mais atraente e acolhedora tanto para residentes quanto para visitantes. 

 



                                                                         

 

b) Do Vidro Temperado em relação aos Outros materiais: 

Analisando o mercado, puderam-se elencar algumas possibilidades além do vidro 

temperado, estudando as vantagens e devantagens de cada uma delas, pudemos 

concluir:  

 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 

Vantagens: 
Devido aos processos aos quais é submetido em sua fabricação, o vidro 
temperado possui resistência de até 5x a mais que o comum, mesmo que este 
tenha a mesma espessura. Além de ser considerado “vidro de segurança” (pois, 
em eventual quebra, este  se divide em pedaços muito menores e com formato 
arredondado, diminuindo consideravelmente as chances de acidentes graves 
como quando é o caso do vidro comum), é indicado para locais onde há 
movimentação constante de público, pois auxiliam no controle da temperatura 
sem interferir na incidência da luz nos ambientes. (sem contar que suportam até 
200°C). 

Desvantage
ns 

Apresentam mais rigidez, o que o torna, também, um pouco menos flexível do 
que modelos como o vidro comum ou o vidro laminado, devendo ser manipulado 
antes do processo de beneficiamento. Entretanto, são fatores pontuais que não 
diminuem a oferta de segurança e resistência que o vidro temperado pode 
agregar às estruturas envidraçadas. 

Durabilidad
e: 

Cerca de 4 mil anos à 1 milhão. 

Valor aprox. 
de mercado 

R$ 637,26 

A longo 
prazo: 

Analisando as informações dispostas, entende-se que esta alternativa é viável na 
aplicação de nosso município, pois o vidro temperado apresenta maior 
resistência, segurança e durabilidade, sem perder sua aparência ao longo dos 
anos. 

 

VIDRO COMUM 

Vantagens: 
Barato em relação à outros tipos de vidro, e é facilmente cortado, não exigindo 
aferições de medidas exatas antes de sua instalação. 

Desvantage
s: 

A principal desvantagem diz respeito à sua fragilidade, pois ao quebrar, o vidro 
comum produz estilhaços extremamente pontiagudos e cortantes, não sendo 
recomendado para locais com grande movimentação de público. Hoje em dia, 
esse tipo de vidro, por ser mais frágil, é utilizado como base para ser beneficiado 
(processo que posteriormente o trsnforma em vidro temperado ou laminado, por 
exemplo). 

Durabilidad
e: 

Considerando a durabilidade do vidro em geral, cerca de 4 mil anos. 



                                                                         

 

Valor aprox. 
de mercado 

R$ 351,00 

A longo 
prazo: 

Analisando as informações dispostas, entende-se que esta alternativa, apesar de 
mais barata, a longo prazo, e até mesmo curto (pois o material é pouco resistente) 
torna-se inviável, devido ao risco de causar acidentes graves em caso de quebra. 

 

ACM 

Vantagens: 
O ACM é um material muito leve, de fácil transporte e a instalação; é naturalmente 
resistente à corrosão, a impactos e choques; é versátil, podendo ser cortado, 
dobrado e moldado de várias maneiras; está disponível em uma variedade de 
cores e acabamentos, incluindo acabamentos metálicos, o que o torna atraente 
para  a criação de fachadas modernas. 

Desvantage
s: 

Tem custo alto; o núcleo de polietileno no ACM é inflamável e pode contribuir 
para a propagação de incêndios; exige limpeza regular para manter sua 
aparência, mas não permite que a luz se propague no 
ambiente; requer instalação especializada; pode não ser considerado tão 
ambientalmente amigável quanto algumas alternativas.  

Durabilidad
e 

Cerca de 10 anos. 

Valor aprox. 
de mercado 

R$ 690,00 à R$ 400,00 

A longo 
prazo: 

Considerando as informações, entendemos que as placas de ACM seriam uma 
possibilidade, mas que não encaixam-se em uma solução tão concreta quanto o 
vidro temperado. Além do risco de incêndio, como citado, a Administração teria 
ainda que arcar com manutenções constantes como a limpeza, para que este 
mantenha sua boa aparência, vistorias e vigilância constantes, para que 
acidentes como incêndios não sejam causados. Talvez com todos os cuidados 
citados, esta solução se propagaria por até cerca de 10 anos, que é a vida útil 
das placas de ACM. 

 

ACRÍLICO 

Vantagens: 
Conhecido por sua excelente transparência, que é semelhante à do vidro, isso o 
torna uma escolha popular quando a visibilidade é importante; é mais leve do que 
o vidro; oferece algum grau de isolamento térmico, embora não seja tão eficiente 
quanto outros materiais isolantes; o acrílico pode ser moldado e cortado 
facilmente em várias formas e tamanhos; é resistente à corrosão e à deterioração 
causada pela exposição a elementos naturais; é relativamente fácil de limpar e 
manter a transparência ao longo do tempo. 

Desvantage
s: 

É mais suscetível a arranhões do que o vidro; é sensível ao calor e pode deformar 
a altas temperaturas; pode ser danificado por produtos químicos agressivos; pode 



                                                                         

 

ser mais caro do que alguns tipos de vidro. 

Durabilidad
e: 

Cerca de 3 a 5 anos, dependendo da espessura das placas. 

Valor aprox. 
de mercado: 

R$ 448,00. 

A longo 
prazo: 

Apesar de sua visibilidade e valor aparentemente baixo, o acríico não traduz-se 
como uma boa solução, já que sua vida útil é de no máximo 5 anos, o que 
ocasionaria trocas constantes, além dele deformar-se em altas temperaturase ser 
mais suscetível a arranhões, exigindo assim vigilância. 

 

Por todo exposto acima, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano entende que a melhor 

solução em questão de durabilidade, baixa manutenção, segurança e economia é a 

aquisição dos vidros TEMPERADOS INCOLORES DE 8mm. 

Torna-se assim, conhecida a necessidade de contratação de empresa especializada para 

fornecimento e instalação de vidros temperados 8mm. 

 

4- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

O objeto em questão compreende a contratação de empresa para fornecimento e 

instalação de PEÇAS DE VIDROS TEMPERADOS INCOLORES 8mm, para o fechamento 

dos abrigos de passageiros do município.   

 

Das obrigações da contratada: 

• A empresa vencedora deverá fornecer o vidro e a instalação, respeitando o padrão 

de qualidade, durabilidade conforme a norma ABNT NBR 14698:2001  sobre vidros 

temperados, a qual especifica os requisitos gerais, métodos de ensaio e cuidados 

necessários para garantir a segurança, a durabilidade e a qualidade do vidro 

temperado plano em suas aplicações na construção civil, na indústria moveleira e 

nos eletrodomésticos da linha branca. Também fornece a metodologia de 

classificação deste produto como vidro de segurança.  

• A empresa CONTRATADA deverá fazer a conferência de todas as medidas nos 

locais em que os vidros serão instalados. A CONTRATANTE não se responsabiliza 

por incompatibilidade de medidas na hora da instalação das peças. Os espaços 

foram previamente medidos por profissionais da Prefeitura, embora possam 

ocorrer pequenas variações de medidas.  



                                                                         

 

• A empresa CONTRATADA deverá estar ciente que a entrega e instalação do 

material SERÁ DIVIDIDA EM TRÊS ETAPAS, respeitando a programação e o 

cronograma da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Os abrigos de passageiros 

estão sendo confeccionados por profissionais contratados pela Prefeitura 

Municipal de Bituruna, nas dependencias da mesma. Desse modo, o produto será 

instalado parcialmente de acordo com sua fabricação, por esse motivo a instalação 

dos vidros serão parciais e distribuidas em 28 locais, dentro do perímetro urbano.  

• Em todas as bordas das peças de vidro e quando se fizer necessário deverá ser 

instalado um perfil “U”, de alumínio na cor preto, o qual deve ser devidamente 

fixado nos perfis de aço carbono, para garantir a máxima segurança, resistência e 

o perfeito acabamento do material a ser instalado. 

• A empresa contratante também deverá nomear um responsável para a conferência 

do produto após a sua instalação, se cada item contém as devidas especificações 

acordadas no contrato. 

• Caso algum item não esteja de acordo com as especificações, ou apresente algum 

tipo de defeito, como trincas ou riscos, o produto não deverá ser aceito, sendo 

comunicado à autoridade competente da Unidade e assinado um termo pelo 

responsável técnico da contratante, em duas vias, onde uma ficará com a empresa 

contratante e outra com a empresa contratada, devendo o item ser 

entregue/substituído no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com os custos correndo 

por conta da empresa contratada. 

• O pagamento à empresa contratada será realizado em três etapas e após o 

recebimento e instalação parcial dos itens, que deverão estar em conformidade 

com as especificações descritas neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) e em 

perfeitas condições de uso. 

• A entrega deverá acontecer no município de BITURUNA - PR, sendo o frete dever 

do contratado. A CONTRATADA deverá ter disponibilidade de equipamentos, 

veículos, ferramentas e o que mais se fizer necessário para a entrega e instalação 

do produto solicitado, preservando a qualidade do produto.  

 

Nota: Antes de cada entrega do produto solicitado, deverá ser estabelecida efetiva 

comunicação entre o responsável pelas atividades da CONTRATADA e o fiscal de contrato 

da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Bituruna (SDUB). Esta comunicação 



                                                                         

 

OBRIGATORIAMENTE ficará disponível até o final de cada trabalho.  

 

Responsabilidade Social; 

A CONTRATADA será responsável por eventuais danos e acidentes que vier a causar a 

terceiros ou a seus próprios empregados, durante o processo de entrega e instalação do 

produto solicitado.  

O transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas com os seus funcionários, 

serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 

 

 

5- LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 

As soluções de mercado disponíveis e que atendem aos requisitos da contratação foram 

pesquisadas considerando o parâmetro I do artigo 5º da IN nº  de 73 de 2020 e suas 

alterações.  

 

Realizou- se um levantamento de mercado envolvendo a coleta e análise de informações 

sobre fornecedores de município vizinho, qualidade dos produtos/ serviços, demanda do 

mercado (Pesquisa em Portais de Preços – Banco de Preços, BLL e PCP), tendências 

visando empregar a melhor forma de contratação, face a nessecidade desta 

municipalidade. 

 

Neste sentido, elencam-se as seguintes possibilidades levatadas: 

 

a) Aquisição das peças e realização do serviço de instalação pela municipalidade; 

b) Licitação para contratação do serviço de fornecimento e instalação do material. 

 

Neste sentido, entende-se que: 

a) Solução inviável, pois a prefeitura não dispõe de mão de obra capacitada a realizar esse 

serviço, visto que o insumo objeto deste Estudo exige muito cuidado no manuseio e 

instalação. Então seria necessária a contratação de mão de obra especalizada e todas as 

responsabilidades que isto traz; 



                                                                         

 

 

b) Solução viável, desobrigando a prefeitura dos encargos de contratação de mão de obra 

para instalação e compra das peças, transferindo a total responsabilidade de pessoal, 

material e serviço para a contratada. 

 

Face as opções apresentadas, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano entende que a 

contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de vidros incolores 

temperados 8mm, representa uma solução estratégica e viável para a conclusão do 

projeto de Abrigos de Passageiros que está em andamento. 

 

 

 

 

6- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

Referente ao insumo vidro, podemos avaliar que ele se torna o melhor material para esse  

tipo de situação, em questão de resistência, durabilidade a longo prazo, e também 

questões estéticas urbanas, visto que posteriomente serão instaladas plotagens em 

adesivos vinis, com imagens de locais relevantes e símblos do município, demonstrando 

sua cultura e tradição. Já a contratação da empresa traduz-se em segurança e economia 

para a Administração Pública, visto que a mesma será responsável pelo fornecimento do 

insumo, instalação e qualquer eventualidade que possa ocorrer.  

Em resumo, a esta contratação é uma estratégia que pode oferecer benefícios 

significativos em termos de qualidade, conforto, estética e valorização do espaço urbano. 

 

7- ESTIMATVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

 

A estimativa da quantidade a ser contratada foi realizada com base em levantamentos dos 

projetos de abrigo de passageiros em andamento, tendo como ponto de partida a 

contratação realizada no ano anterior de n° 121-2023. 

Entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quantitativos: 

 



                                                                         

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
 
 

01 

Vidro temperado incolor 8mm, peça nas 
dimensões 0,90x1,80m, com perfil U de 
alumínio na cor preto. Para execução, conferir 
medidas no local. Com instalação. 

 
 

UN 

 
 

57 

 
02 

Vidro temperado incolor 8mm, peça nas 
dimensões 0,92x1,80m, com perfil U de 
alumínio na cor preto. Para execução, conferir 
medidas no local. Com instalação. 

 
 

UN 

 
 

69 
 

 
 

03 

Vidro temperado incolor 8mm, peça nas 
dimensões 1,11x1,80m, com perfil U de 
alumínio na cor preto. Para execução, conferir 
medidas no local. Com instalação.  

 
 

UN 

 
 

02 
 

 
 

04 
 

Vidro temperado incolor 8mm, peça nas 
dimensões 1,175x1,80m, com perfil U de 
alumínio na cor preto. Para execução, conferir 
medidas no local. Com instalação. 

 
 

UN 

 
 

12 

 
05 

 

Vidro temperado incolor 8mm, peça nas 
dimensões 0,91x1,80m, com perfil U de 
alumínio na cor preto. Para execução, conferir 
medidas no local. Com instalação. 

 
UN 

 
02 
 

 

 

 

8- ESTIMATIVA DE VALORES 

 

A estimativa de valores unitários e globais da contratação, com base em pesquisa 

simplificada de mercado, a fim de realizar o levantamento do eventual gasto com a solução 

escolhida é o seguinte: 

Foi utilizado como metodologia de preço de referência: o MENOR PREÇO; e como 

parâmetro de pesquisa: pesquisa com fornecedores de município vizinho, pertinenetes ao 

ramo e processo anterior realizado por esta secretaria, onde os itens são SEMELHANTES.  

Justifica-se a ausência de Banco de Preços e BLL, ou até mesmo o PCP devido a 

individualidade dos itens, pois os Abrigos de Passageiros do Município de Bituruna foram 

projetados excluisvamente a fim de atender a demanda do município. Por isto, anexo à 

este Estudo encontram- se pesquisas onde há mera semelhança em alguns itens, 

podendo atestar que o valor fornecido em cotações está dentro do praticado pelo mercado, 

pois se trouxéssemos para a realidade dos nossos abrigos, observaríamos que o valor 

estaria de acordo ou até pouco excedente ao que foi fornecido através das cotações. 

 



                                                                         

 

 

 

Item Descrição Qt Preço 1 Preço 2 Preço 3 Contrato 
121_2023 

1 Vidro temperado incolor 8mm, 
peça nas dimensões 
0,90x1,80m, com perfil U de 
alumínio na cor preto. Para 
execução, conferir medidas no 
local. Com instalação. 

57 R$ 388,80 R$ 503,98 R$ 810,00 R$ 440,00 

 Total  R$22.161,60 R$ 28.726,79 R$ 46.170,00 R$ 25.080,00 

2 Vidro temperado incolor 8mm, 
peça nas dimensões 
0,92x1,80m, com perfil U de 
alumínio na cor preto. Para 
execução, conferir medidas no 
local. Com instalação. 

69 R$ 410,40 R$ 524,87 R$ 828,00 R$ 419,00 

 Total  R$28.317,60 R$36.216,18 R$57.132,00 R$ 28.911,00 

3 Vidro temperado incolor 8mm, 
peça nas dimensões 
1,11x1,80m, com perfil U de 
alumínio na cor preto. Para 
execução, conferir medidas no 
local. Com instalação. 

2 R$ 496,80 R$ 594,20 R$ 999,00  

 Total  R$ 993,60 R$ 1.188,39 R$1.995,00  

4 Vidro temperado incolor 8mm, 
peça nas dimensões 
1,175x1,80m, com perfil U de 
alumínio na cor preto. Para 
execução, conferir medidas no 
local. Com instalação. 

12 R$ 518,40 R$ 637,26 R$ 1.057,00 R$ 559,00 

 Total  R$ 6.220,80 R $7.647,06 R$ 12.684,00 R$ 6.708,00 

5 Vidro temperado incolor 8mm, 
peça nas dimensões 
0,91x1,80m, com perfil U de 
alumínio na cor preto. Para 
execução, conferir medidas no 
local. Com instalação. 

2 R$ 410,40 R$ 504,49 R$ 729,00  

 Total  R$ 820,80 R$ 1.008,98 R$ 1.458,00  

 TOTAL ESTIMADO DA 
CONTRATAÇÃO 

 R$ 
58.514,40 

R$  
74.787,40 

R$ 
129.439,00 

 

 

 

 

 



                                                                         

 

 

9- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

Considerando a natureza complexa do vidro temperado, que envolve processos de de 

benficiamento, dividir a solução pode comprometer a qualidade do produto final, sendo 

mais apropriado adquiri-los de maneira conjunta.  

Deve-se então prevalecer a regra do não parcelamento. 

Tal decisão é estratégicamente embasada nas vatagens logísticas inerentes a 

consolidação da produção do insumo e da entrega. A coesão desses elementos 

proporciona uma logística simplificada, reduzindo a complexidade no gerenciamento de 

múltiplos fornecedores e entregas fragmentadas, o que não apenas otimiza a eficiência 

operacional, mas também alinha-se ao princípio da economicidade. 

 

 

10- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/ OU INTERDEPENDENTES 

 

Para a compra do objeto não se vê necessidade em tomar nenhuma providência previa ao 

contrato. Deverá existir apenas uma comunicação entre o servidor ou a secretaria antes e 

durante o processo de entrega.  A fiscalização ocorre por meio de funcionários 

capacitados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.  

 

11- RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

• Proteção contra as condições climáticas: Abrigos de passageiros oferecem 

proteção contra o sol, chuva, vento e outras condições climáticas adversas, 

tornando a espera pelo ônibus mais confortável e agradável para os passageiros. 

• Aumento da satisfação do usuário: A disponibilidade de abrigos de passageiros 

melhora a satisfação geral dos usuários do transporte público, demonstrando que 

a comunidade se preocupa com seu conforto e bem-estar. 

• Estímulo ao uso do transporte público por grupos específicos: Os abrigos são 

especialmente benéficos para passageiros vulneráveis, como idosos, crianças, 

pessoas com mobilidade reduzida e mulheres grávidas, proporcionando um local 

seguro e confortável para aguardar o ônibus. 



                                                                         

 

• Melhoria da imagem urbana: A presença de abrigos de passageiros bem 

projetados e mantidos contribui para melhorar a estética urbana, tornando a cidade 

mais atraente e acolhedora tanto para residentes quanto para visitantes. 

• Proporcionar agilidade nas aquisições, reduzindo o tempo necessário para a 

realização dos processos de compras;  

• Reduzir gastos com compras emergenciais, aproveitando as condições 

negociadas durante o certame;  

 

 

12- PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

Não serão necessárias providências previamente à celebração do contrato. 

 

 

13- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS 

 

O estudo técnico preliminar revela que a contratação não está prevista para trazer 

impactos ambientais significativos:  

• Ao oferecer equipamentos urbanos de qualidades para a população, incentiva-se  

o uso dos espaços públicos, sejam eles praças, ou até mesmo abrigos de 

passageiros, para aqueles que usam o transporte coletivo diarimente, 

semanalmente ou esporadicamente, reduzindo, desse modo, a quantidade de 

veículos em movimentos nas ruas e consequentemente a emissão de gases 

nocivos ao meio ambiente.  

• A estrutura do abrigo de passageiros, foi pensada para ser um bem durável, 

juntamente com o vidro que é mais resistente do que o fechamento em 

policarbonato, que resultava em mais manutenção, gerando mais resíduos 

sólidos. 

 

É crucial que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano esteja atenta aos potenciais 

impactos ambientais associados. A implementação de práticas sustentáveis, o uso de 

tecnologias mais limpas e o gerenciamento responsável de resíduos são passos 

fundamentais para minimizar o impacto ambiental e promover a sustentabilidade na 



                                                                         

 

execução de seus projetos. 

 

 

14- ANÁLISE DE RISCO 

 

RISCO 01:  

1.1- Impugnação procedente aos termos do edital; 

1.2- Impugnação do resultado da licitação 

 BAIXA MEDIA ALTA 

Probabilidade 1.1- X 1.2- X  

Impacto  1.1- X 

1.2- X 

 

1. CONSEQUENCIA  

 1.1- Necessidade de correção e republicação do edital 

com alteração de prazos 

1.2- Atraso nos prazos estimados para a contratação e/ 

ou alteração nos preços em relação aos estimados. 

 

1. CONTROLE  

 1.1- Submeter o edital à revisão da equipe técnica e do 

Departamento Jurídico. 

1.2- Atraso nos prazos estimados para a contratação e/ 

ou alteração nos preços em relação aos estimados. 

 

RISCO 2: Desinteresse do mercado em participar do certame 

 BAIXA MEDIA ALTO 

Probabilidade X   

Impacto   X 

1. CONSEQUENCIA  



                                                                         

 

 Licitação deserta, necessidade de realização de novo 

certame 

 

1. CONTROLE  

 Realizar pesquisa preliminar de interesse com 

fornecedores e dar ampla divulgação do edital. 

 

RISCO 3: Preços ofertados acima do estimado ou inexequíveis 

 BAIXA MEDIA ALTO 

Probabilidade X   

Impacto  X  

1. CONSEQUENCIA  

 Licitação fracassada, necessidade de realização de novo 

certame 

 

1. CONTROLE  

 Revisar os requisitos obrigatórios e validação das pesquisas de 

preços junto a fornecedores e demais ferrementas de pesquisa. 

 

RISCO 4: Irregularidade fiscal da empresa da licitação (Pregão ou Adesão ARP) 

 BAIXA MEDIA ALTO 

Probabilidade X   

Impacto   X 

1. CONSEQUENCIA  

 Necessidade de convocação da classificada 

subseququente (em caso de Pregão) ou inviabilidade da 

Adesão à ARP. 

 

1. CONTROLE  

 No caso da Adesão, solicitar a comprovação de 

regularidade fiscal da empresa. 

 

RISCO 5: Inadimplemento da obrigação de entregar o objeto por parte da 

contratada 

 BAIXA MÉDIA ALTA 



                                                                         

 

Probabilidade X   

Impacto   X 

1. CONSEQUENCIA  

 Necessidade de Convocação de classificada 

subsequente. 

 

1. CONTROLE  

 Estabelecer penalidades para inadimplemento 

contratual. 

 

RISCO 6: Atraso na entrega do objeto por parte da contratada 

 BAIXA MÉDIA ALTA 

Probabilidade X   

Impacto  X  

1. CONSEQUENCIA  

 Atraso nos prazos estimados.  

1. CONTROLE  

 Atuar diligentemente na fiscalização da execução 

contratual. 

 

 

 

15- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

 

Devido à necessidade do objeto pretendido neste estudo e após análise das informações 

apresentadas pela unidade demandante, consideramos VIÁVEL a contratação, seguindo 

as orientações técnicas contidas neste estudo. 

 

16- ANEXOS 

 

Não há anexos. 

 



                                                                         

 

17- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP 

 

GUILHERME HENRIQUE JAWORSKI 

(Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano) 

LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS 

(Engenheiro Civil) 
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