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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
 
Fundamentação: O presente documento manifesta a necessidade de 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DE 

REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DOUTOR OSCAR GEYER, COMPREENDENDO 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS EM BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), 

DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, INCLUIDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 

MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, a qual manifesta o compromisso de garantir 

infraestrutura adequada para o bem-estar de seus cidadãos. Neste contexto, a presente 

descrição de necessidade de contratação visa a execução de pavimentação em CBUQ – 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente, rede de drenagem e passeios acessíveis em 

bloco de concreto “paver” a fim de melhorar a qualidade de suas vias pública e dos 

munícipes. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

1.1 Estado Atual das Vias Urbanas e Passeios; 

 

A contratação de empresa especializada para execução do projeto busca trazer 

aos munícipes melhores condições de trafegabilidade, escoamento de materiais e 

transportes, além de maior conforto ao transitar pela referido trecho, tendo em vista que a 

referida avenida tem passeios em blocos de concreto contendo irregularidades em seu 

alinhamento e o pavimento asfáltico está desgastado, necessitando de recapeamento, o 

que traz desconforto no tráfego, além da maior complexidade quando se trata de 

manutenção. O trecho supracitado encontra-se localizado em região de forte economia pelo 

comércio, qual sofre a tempos com a falta de vagas de estacionamento ao seu entorno, 

com a execução do projeto esse problema será sanado, pois o mesmo conta com ampliação 

de pista para implantação de estacionamento em 45° trazendo melhorias estruturais e 
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rodoviárias para o município, atendendo assim uma reivindicação antiga do comércio local. 

 

1.2 Necessidade de pavimentação, rede de drenagem e passeios; 

 

A pavimentação, execução de rede de drenagem e construção de passeios são 

componentes essenciais da infraestrutura urbana por várias razões, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e segurança dos moradores. 

Pavimentação inadequada não apenas afeta a mobilidade, mas também tem impacto na 

qualidade de vida dos moradores. Ruas mal conservadas podem causar transtornos como 

danos aos veículos, aumento da poluição do ar e desvalorização imobiliária. A 

pavimentação em CBUQ é uma escolha eficaz para as vias urbanas, visto que proporciona 

durabilidade, resistência e estética.  

Portanto, a execução da pavimentação com ampliação de pista para novas vagas 

de estacionamento, readequação e construção de nova rede de drenagem e passeios 

acessíveis é crucial para garantir a melhoria da mobilidade urbana, a durabilidade e 

segurança das vias públicas. Essas    melhorias não apenas beneficiam os residentes locais, 

mas também contribuem para a atratividade e competitividade da cidade como um todo. 

Os serviços incluem: 

 

• Serviços preliminares: com fornecimento de placas e demolições. 

• Drenagem: com escavação de vala, reaterro, assentamento de tubos, bocas 

de lobos e caixas coletoras bem como todos os elementos necessários para 

a correta execução do sistema de drenagem. 

• Pavimentação, com terraplenagem, sub base e base, imprimação, pintura de 

ligação, reperfilagem e capa de rolamento, travessias elevadas e demais 

serviços ou mateiras para o adequado processo executivo de pavimentação; 

• Sinalização Viária: Pintura de faixas, tachões refletivos, placa de sinalização 

e todos os demais elementos para garantir a sinalização da via 
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• Serviços de Urbanização: Execução de calçada acessíveis com bloco de 

concreto tipo “paver”. 

 

1.3 Benefícios Esperados; 

A execução da revitalização da Avenida proporcionara vários benefícios, 

incluindo: 

• Melhoria na mobilidade e segurança dos cidadãos. 

• Aumento de acessibilidade para todos os grupos demográficos. 

• Redução de acidentes de trânsito e lesões. 

• Promoção da saúde e bem-estar da comunidade. 

• Saúde pública e qualidade ambiental. 

• Valorização imobiliária. 

 

1.4 Conclusão; 

 

A execução dos projetos de revitalização da Avenida Oscar Geyer, é essencial para 

garantir a segurança, acessibilidade, lazer e qualidade de vida dos cidadãos. Este é um 

investimento crucial que promove o desenvolvimento da cidade e atende às necessidades 

de sua população em constante crescimento. Investir na projetos deste tipo é fundamental 

para promover o bem estar, a segurança e o desenvolvimento sustentável das 

comunidades urbanas. 

Essas melhorias não apenas beneficiam os residentes locais, mas também 

contribuem para a atratividade e competitividade da cidade como um todo. 

 

2. ALINHAMENTO COM PCA 

 

Esta contratação não está alinhada com o planejamento deste setor pois este não 

dispunha de plano contratação anual nas datas anteriores a este estudo técnico. Porém, se a 
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demanda não fosse urgente, esta contratação certamente estaria elencada no plano de 

contratação anual do ano subsequente, o qual já foi elaborado, visto que é uma necessidade 

eminente o adiamento da mesma pode vir a ocasionar maiores danos resultando em 

valores mais altos para restaurar as partes danificadas. Ainda se tratando de recurso 

financeiro, optou-se por destinar os recursos especificamente ao objeto: CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA 

DOUTOR OSCAR GEYER, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 

CALÇADAS EM BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), DRENAGEM E SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA, INCLUIDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E 

EQUIPAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS EM ANEXO, ARQUIVOS 

E CARACTERISTICAS NELE DESCRITAS. 

A justificativa para destinar recursos para pavimentação, execução de rede de 

drenagem e passeios é fundamentada em diversas razões que impactam diretamente na 

qualidade de vida dos cidadãos e no desenvolvimento das comunidades. Abaixo estão 

algumas justificativas importantes: 

• Melhoria da Mobilidade Urbana: A pavimentação proporciona uma superfície 

mais regular e transitável para veículos, ciclistas e pedestres. Passeios bem 

construídos promovem a segurança e acessibilidade para pedestres, 

especialmente pessoas com mobilidade reduzida. 

• Acessibilidade: Calçadas em bom estado facilitam a mobilidade de cadeirantes, 

pessoas com deficiência visual e idosos, contribuindo para uma sociedade mais 

inclusiva. 

• Segurança Viária: Ruas pavimentadas reduzem o risco de acidentes, uma vez 

que oferecem uma superfície mais previsível e controlável para veículos. 

Passeios proporcionam áreas seguras para os pedestres, evitando que 

caminhem na pista de rolamento. 

• Valorização Imobiliária: Áreas urbanas bem desenvolvidas e infra estruturadas 

tendem a atrair investimentos e, consequentemente, valorizam as propriedades. 
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Ruas pavimentadas e bem cuidadas são fatores positivos para o mercado 

imobiliário, influenciando positivamente os preços dos imóveis. 

• Padrão Estético e Qualidade de Vida: Ruas pavimentadas e bem conservadas 

contribuem para a estética urbana e proporcionam uma sensação de ordem e 

limpeza. Passeios bem projetados oferecem espaços públicos agradáveis para 

os moradores, incentivando atividades ao ar livre. 

• Atendimento às Demandas Locais: O atendimento às demandas da comunidade 

é uma responsabilidade fundamental dos legisladores. O reparo de 

pavimentação e calçadas é frequentemente uma das principais preocupações 

dos eleitores, e uma emenda direcionada demonstra um compromisso ativo em 

resolver esses problemas. 

Em resumo, um recurso destinado a execução de projetos dessa natureza é feita 

com base na promoção da segurança, acessibilidade, qualidade de vida e desenvolvimento 

das comunidades locais, bem como no atendimento às demandas da população e na busca 

por um ambiente urbano mais sustentável. 

 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1 Planejamento Prévio 

3.1.1 Os itens a serem contratados seguirão de maneira detalhada os serviços e 

materiais descritos na PO – Planilha Orçamentária que se originou com base no que está 

disposto neste estudo. 

 

3.2 Conformidade Legal; 

3.2.1 Para atendimento dos serviços, A CONTRATADA deverá disponibilizar 

pessoal, equipamentos, veículos, ferramentas e o que mais se fizer necessário para a 

execução integral dos serviços, devendo os equipamentos, combustível, veículos e 

ferramentas estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a 
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CONTRATADA a substituir aqueles que não atenderem às exigências. 

3.2.2 A equipe de trabalho deverá ter qualificação e quantidade de funcionários 

suficientes para a execução dos serviços, com aplicação dos materiais compatíveis com a 

presente especificação técnica. 

Nota: Antes do início de cada trabalho, deverá ser estabelecida efetiva 

comunicação entre o responsável pelas atividades da CONTRATADA e o fiscal de 

contrato da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Bituruna (SDUB). Esta 

comunicação OBRIGATORIAMENTE ficará disponível até o final de cada trabalho. 

3.2.3 Os equipamentos e ferramentas deverão ser suficientes para a execução dos 

serviços dentro das especificações técnicas solicitadas. 

3.2.4 Os veículos/equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA deverão 

atender as normas exigidas pela legislação de trânsito. 

3.2.5 Os veículos deverão conter nas portas, adesivo ou pintura com o nome 

da CONTRATADA e um número de telefone para eventuais reclamações. 

3.2.6 Será de inteira responsabilidade da contratada a sinalização dos locais de 

trabalho para que causem o menor transtorno ao trânsito possível. 

 

3.3 Práticas Sustentáveis; 

3.3.1 Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá remover do local 

todos os materiais remanescentes da quebra de calçadas, guias, pavimentações, 

escavações e demais serviços que venham a gerar resíduos que são de responsabilidade 

da CONTRATADA dar a finalidade adequada, equipamentos e quaisquer detritos 

provenientes da obra, deixando-a totalmente limpos. 

3.3.2 Os serviços deverão ser executados dentro da boa técnica, especialmente no 

tocante à preparação do local objeto de intervenção, nivelamento e compactação, limpeza 

do local e sinalização de segurança, seguindo a seguinte metodologia: 

a. Remoção do material excedente e restos de entulho; 

b. Os resíduos oriundos dos serviços de limpeza e reenquadramento, 
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escavação, demolição e qualquer outro serviço que gerar entulho, deverão 

ser recolhidos e retirados imediatamente após a conclusão dos trabalhos, 

não podendo permanecer no local após a completa execução do serviço, por 

conta da CONTRATADA; 

c. A remessa, a descarga, o transporte e a disposição final dos resíduos deverá 

ser efetuada pela CONTRATADA. Sempre que não houver indicação 

específica da SDUB do local exato do descarte final destes resíduos, caberá 

à CONTRATADA a responsabilidade por esta destinação final. 

 

3.4 Responsabilidade Social; 

3.4.1 A CONTRATADA será responsável por eventuais danos e acidentes que vier 

a causar a terceiros ou a seus próprios empregados; 

3.4.2  Todos os funcionários deverão estar devidamente registrados na 

CONTRATADA. 

3.4.3 Quaisquer despesas extras com seus funcionários, incluindo – mas não se 

limitando a – insalubridade e periculosidade, serão de responsabilidade única e exclusiva 

da CONTRATADA. 

3.4.4 O transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas com os seus 

funcionários, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 

3.5 Comprovação de Responsabilidade Técnica; 

3.5.1 A CONTRATADA deverá comprovar capacidade técnica: prova de registro, 

através de Certidão, da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) que responderão pelo 

objeto desta licitação, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

e/ou CAU comprovar serviços similares aos do presente edital. 
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4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

 

As quantidades foram mensuradas considerando-se os dados das pranchas 

técnicas, conforme memoriais de cálculos em anexo ao processo. O levantamento foi 

criteriosamente detalhado em planilha, revisado, de forma a não haver inconformidades 

entre quantidades levantadas e quantidades reais a serem executadas. 

Esta PO – Planilha Orçamentária contêm todos os materiais, serviços e dimensões 

necessárias para a execução do objeto. A mesma considerou Preços referenciais do 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil-SINAPI e do DER-

PR, além de Composição Própria feita pelo Engenheiro Civil responsável pela elaboração 

dos projetos e das planilhas, cuja ART se encontra em anexo ao processo. A tabela SINAPI 

utilizada como referência foi a vigente do período de 12/2023 (DES.) – Curitiba e DER-PR 

(fevereiro 2023).  

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 

Diante da planilha orçamentária apresentada, foram descriminados os valores 

unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação. 

A referência para os valores máximos aceitáveis será baseada na citada planilha (anexa). 

Vale ressaltar que se trata de obra de engenharia, a ser contratada mediante licitação, na 

modalidade concorrência eletrônica. 

 

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

 

Conforme citado no item 4, a estimativa de preço se deu de acordo com as Planilhas 

SINAPI e DER-PR, e está representado na PO – Planilha Orçamentária. Os quantitativos 

estimados para a contratação são resultantes do levantamento de necessidade de serviços, 

materiais e equipamentos, com detalhamentos constantes nos anexos deste instrumento. 
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7. PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

 O estudo técnico preliminar demonstra que o objeto está enquadrado como obra, 

e deverá ser licitada por preço global, incluindo várias etapas, devendo ser avaliado os 

preços unitários das planilhas orçamentária, os quais não poderão ter itens com valor zero 

ou inexequíveis. A contratação de todos os serviços de drenagem, pavimentação, 

urbanização e sinalização na mesma licitação pode apresentar uma série de benefícios e 

eficiências para o projeto de infraestrutura, levando em conta que os serviços são correlatos 

e devem ser geridos e executados pela mesma empresa, caso contrário, poderia implicar 

uma complexa e desnecessária demanda para os fiscais contratuais, uma vez que os 

serviços deixariam de apresentar um padrão de qualidade, gerando, inclusive, ingerência 

entre as diversas empresas. 

 

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

8.1  Registro de soluções consideradas inviáveis 

Para realizar o presente objeto deste estudo técnico preliminar tínhamos somente 

a opção a contratação destes serviços/materiais de forma terceirizada, pois a SDUB não 

possui pessoal e nem equipamento para tal execução. A decisão por fazer a contratação 

deste será justificada no próximo item especificamente. 

 

8.1.1 Análise comparativa de custos das soluções viáveis 

A terceirização deste objeto resolve o problema de a Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano que não possui mão de obra suficiente para realizar os serviços descritos neste 

estudo técnico. Logo, também foram observados diversos benefícios em contratar uma 

empresa terceira. 
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8.1.2 Especialização Técnica: 

Empresas especializadas em construção civil e pavimentação têm conhecimento 

técnico e experiência específica na execução desses tipos de projeto. Isso garante que os 

serviços sejam feitos de forma profissional e dentro dos padrões de qualidade necessários. 

 

8.1.3 Ferramentas e Equipamentos Adequados: 

Empresas terceirizadas geralmente têm acesso a um conjunto completo de 

ferramentas e equipamentos necessários para realizar os serviços com eficiência. Isso 

inclui máquinas pesadas, ferramentas de construção, materiais específicos, etc. Adquirir e 

manter essa infraestrutura pode ser custoso para uma entidade pública ou empresa. 

 

8.1.4 Cumprimento de Prazos: 

Empresas terceirizadas costumam trabalhar dentro de cronogramas rigorosos e 

têm a capacidade de alocar mão de obra adicional, se necessário, para garantir que os 

projetos sejam concluídos no prazo estipulado. 

 

8.1.5 Responsabilidade Legal e Fiscal: 

Empresas terceirizadas geralmente são responsáveis por cumprir todas as 

obrigações fiscais e legais relacionadas à contratação de mão de obra, garantindo 

conformidade com as leis trabalhistas, previdenciárias e tributárias. 

 

8.1.6 Garantia de Qualidade e Responsabilidade: 

Muitas empresas terceirizadas oferecem garantias de qualidade para os serviços 

prestados, o que proporciona maior tranquilidade para os clientes em relação à durabilidade 

e qualidade do trabalho realizado. 

Em resumo, a contratação de uma empresa terceirizada para pavimentação em 

CBUQ, rede de drenagem e passeios é uma estratégia que pode oferecer benefícios 

significativos em termos de qualidade, eficiência, economia de custos e conformidade legal, 
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permitindo que as organizações se concentrem em suas atividades principais, enquanto 

profissionais especializados cuidam dos serviços a serem realizados. 

 

9. JUSTIFICATIVA PARA AGLUTINAÇÃO DOS ITENS 
 
Entendemos que os serviços, objeto da contratação, bem como os insumos 

apresentados, são correlatos e devem ser geridos e executados pela mesma empresa, caso 

contrário, poderia implicar uma complexa e desnecessária demanda para os fiscais 

contratuais, uma vez que os serviços deixariam de apresentar um padrão de qualidade, 

gerando, inclusive, ingerência entre as diversas empresas. 

 

10. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
 

A contratação de uma empresa especializada para a execução do referido projeto 

trará uma série de benefícios significativos para a comunidade local e o ambiente urbano. 

• - Melhoria nas Condições de Mobilidade: A pavimentação proporciona uma 

superfície mais regular e transitável para veículos, ciclistas e pedestres. Passeios 

bem construídos promovem a segurança e acessibilidade para pedestres, 

especialmente pessoas com mobilidade reduzida. 

• -Acessibilidade: Calçadas em bom estado facilitam a mobilidade de cadeirantes, 

pessoas com deficiência visual e idosos, contribuindo para uma sociedade mais 

inclusiva. 

• -Aumento da Qualidade de Vida: A execução dos serviços proporcionará um 

ambiente mais agradável e saudável para os residentes locais. Os moradores 

experimentarão uma melhoria significativa em sua qualidade de vida, com impactos 

positivos na segurança, conforto e bem-estar 

• Valorização do Espaço Urbano: A pavimentação em lajota contribuirá para a 

valorização do espaço urbano, refletindo diretamente no valor dos imóveis locais. 

Ruas bem pavimentadas são um atrativo para moradores, investidores e empresas, 
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impulsionando o desenvolvimento econômico e social da região. 

• -Valorização do Espaço Urbano: A obra contribuirá para a valorização do espaço 

urbano, ruas bem conservadas contribuem para a estética urbana e proporcionam 

uma sensação de ordem e limpeza e são um atrativo para moradores, investidores 

e empresas, impulsionando o desenvolvimento econômico e social. 

• -Atendimento às Demandas Locais: O atendimento às demandas da comunidade é 

uma responsabilidade fundamental dos legisladores. O reparo de pavimentação e 

calçadas é frequentemente uma das principais preocupações dos eleitores, e uma 

emenda direcionada demonstra um compromisso ativo em resolver esses 

problemas. 

Em resumo, a contratação de uma empresa para a execução da obra resultará em 

melhorias substanciais nas condições de vida dos moradores, na segurança viária, na 

valorização imobiliária e na promoção de práticas sustentáveis. Essa intervenção é 

essencial para transformar a Avenida Oscar Geyer, em espaço urbano mais funcional, 

seguro e agradável para toda a comunidade. 

 

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

 

Para a execução do objeto não se vê necessidade em tomar nenhuma providência 

previa ao contrato. A administração apenas deverá definir os servidores que farão parte da 

equipe de fiscalização e conforme já descrito anteriormente a demanda, antes do início de 

cada trabalho, deverá ser estabelecida efetiva comunicação entre o responsável pelas 

atividades da CONTRATADA e o fiscal de contrato. Esta comunicação 

OBRIGATORIAMENTE ficará disponível até o final de cada trabalho. 
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12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

 

Para a execução do objeto da contratação não será necessário nenhuma 

contratação correlata/interdependente pois os serviços correlatos relacionados já estão 

inclusos na planilha orçamentária e no planejamento desta contratação, pois a 

CONTRATADA deverá fornecer os materiais, os serviços (de acordo com a especificação 

do contrato) e seguindo impreterivelmente as orientações/especificações constante na PO 

– Planilha Orçamentária anexa a este estudo técnico e também será responsável pela 

retirada dos materiais oriundos dos serviços a serem executados. 

 

13. IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações 

humanas. Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os 

impactos negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou 

para os recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são 

considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias. A presente 

contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá previsão da 

responsabilidade ambiental da futura contratada, que se responsabilizará por destinar todo 

o material oriundo dos serviços e destina-los corretamente ao final. 

 

14. POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

Certificamos, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO, através do Setor de Engenharia, é responsável pela 

elaboração do presente documento, que compila os Serviços de REVITALIZAÇÃO DA 

AVENIDA DOUTOR OSCAR GEYER, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, CALÇADAS EM BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), DRENAGEM E 
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SINALIZAÇÃO VIÁRIA, INCLUIDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E 

EQUIPAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE BITURUNA-PR considera-se viável esta contratação 

com base neste Estudo Técnico Preliminar. 

 

Bituruna, 27 de fevereiro de 2024. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS 
Engenheiro Civil CREA-PR 168.233/D 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

 

JEAN CARLOS GUIMARÃES 
Engenheiro Civil CREA-PR 181589/D 

Diretor de Engenharia 
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15. ANÁLISE DE RISCO 
15.1 Riscos referente a fase de análise escolhida: 
 

Risco 01: Planejamento deficiente 

Probabilidade: Baixa X Média Alta 

Impacto: Baixo Médio Alto X 
 
Dano(s): 
O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto. 

Ação(ões) Preventiva(s): 
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto
conforme as necessidades do município. 

 
Responsável: 
Setor de Engenharia 

Ação(ões) de Contingência(s): 
Revisão de quantitativos 

Responsável: 
Setor de Engenharia 

 

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência (Memorial Descritivo) Inadequado 

Probabilidade: Baixa X Média Alta 

Impacto: Baixo X Médio Alto X 

Dano(s): 
Utilização, por parte da CONTRATADA, de mão de obra desqualificada, com grandes possibilidades de
realização das etapas previstas em desconformidade com o Objeto proposto. 

Ação(ões) Preventiva(s): 
Elaborar adequadamente o termo de referência (memorial descritivo)
conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão
deste, pelo setor competente. 

 
Responsável: 
Setor de Engenharia 

Ação(ões) de Contingência(s): 
Revisar o memorial descritivo e referências. 

Responsável: 
Setor de Engenharia 

 

Risco 03: Indisponibilidade Financeira 

Probabilidade: Baixa X Média X Alta 

Impacto: Baixo Médio X Alto X 

Dano(s): 
A não contratação do objeto licitado. 
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Ação(ões) Preventiva(s): 
Planejamento financeiro para Contratações. 

Responsável:  

Secretaria De Finanças 

Ação(ões) de Contingência(s): 
Reprogramação de Planejamento financeiro. 

Responsável: 

Secretaria De Finanças 

 

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato 

Probabilidade: Baixa Média X Alta 

Impacto: Baixo Médio Alto X 

Dano(s): 
Atraso na execução do Objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade, sem as devidas
técnicas construtivas. 

Ação(ões) Preventiva(s): 
Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa. 

Responsável: 
Setor de Engenharia 

Ação(ões) de Contingência(s): 
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório. 

Responsável: 
Setor de Licitações e Jurídico 

 

15.2 Riscos referente a fase de análise escolhida (Gestão/Execução do 
Objeto): 

 

Risco 01: Atraso na contratação 

Probabilidade: Baixa Média X Alta 

Impacto: Baixo Médio X Alto 
 
Dano(s): 
Atraso na realização dos serviços propostos. 

Ação(ões) Preventiva(s): 
Fiscalizar o contrato prazo de execução dos serviços propostos. 

Responsável: 
Setor de Engenharia 

Ação(ões) de Contingência(s): 
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a 
CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas da 
Secretaria. 

Responsável: 
Setor de Licitações e 
Jurídico 
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Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado 

Probabilidade: Baixa X Média X Alta 

Impacto: Baixo Médio X Alto 
 
Dano(s): 
Deficiência na prestação dos serviços propostos. 

Ação(ões) Preventiva(s): 
Avaliação da composição dos preços unitários propostos, 
incluindo composição de BDI e encargos sociais incidentes 
sobre mão de obra. 

Responsável: 
Setor de Engenharia 

Ação(ões) de Contingência(s): 
Utilizar sempre os preços dos bancos de dados do Governo 
(SINAPI/SICRO/DER-PR), avaliar todas as cotações, caso existam, e 
fazer devidos comparativos, para que os preços unitários reflitam a 
realidade, de forma a resguardar a administração pública de 
contratações que causem prejuízo ao erário. 

 
 
Responsável: 
Setor de Engenharia 

 

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada 

Probabilidade: Baixa X Média X Alta 

Impacto: Baixo Médio X Alto 

Dano(s): 
Contratada se recusar a prestar os serviços propostos, implicando em atrasos na realização da obra. 

Ação(ões) Preventiva(s): 
Planejamento Financeiro. 

Responsável:  

Secretaria De Finanças 

 
Ação(ões) de Contingência(s): 
Reservar os recursos com antecedência. 

Responsável:  

Secretaria De Finanças 

 

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado 

Probabilidade: Baixa Média X Alta 

Impacto: Baixo Médio Alto X 

Dano(s): 
Prejuízo ao erário. 
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Ação(ões) Preventiva(s): 
Elaboração do projeto básico e especificações técnicas 
adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos 
serviços executados. 

 
Responsável: 
Setor de Engenharia 

Ação(ões) de Contingência(s): 
Sanções e penalidades previstas no Contrato. 

Responsável: 
Setor de Licitações e 
Jurídico 

 

 

 

Bituruna, 27 de fevereiro de 2024. 
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