

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM MATERIAL BRITADO EM DIVERSAS ÁREAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 Bituruna- PR	<b>BDI 1</b> 0,00%	<b>BDI 2</b> 5,99%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									<b>2.379.431,04</b>		
<b>0</b>										<b>2.379.431,04</b>	
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA EM PEDRAS BRITADAS</b>									<b>-</b>	<b>2.379.431,04</b>
<b>1.1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>-</b>	<b>4.264,29</b>
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	9,00	473,81	0,00%	473,81	4.264,29	RA	
<b>1.2.</b>	<b>MATERIAL PRIMÁRIO ENTREGUE NA CIDADE</b>									<b>-</b>	<b>1.405.742,10</b>
1.2.1.	Cotação	036	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NÃO CLASSIFICADA (ENTREGUE NA CIDADE DE BITURUNA)	t	37.626,93	37,36	0,00%	37,36	1.405.742,10	RA	
<b>1.3.</b>	<b>REGULARIZAÇÃO E TERRAPLANAGEM</b>									<b>-</b>	<b>258.013,20</b>
1.3.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1.290.066,00	0,20	0,00%	0,20	258.013,20	RA	
<b>1.4.</b>	<b>TRANSPORTE E ESPALHAMENTO COM CAMINHÃO BASCULANTE</b>									<b>-</b>	<b>711.411,45</b>
1.4.1.	SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	458.975,13	1,55	0,00%	1,55	711.411,45	RA	

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bituruna- PR  
**Local**

terça-feira, 21 de janeiro de 2025  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Luiz Renato Friedrich de Ramos  
**CREA/CAU:** 168.233/D  
**ART/RRT:** 1720260366491