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AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 011/2024 
 

Processo nº: 5-24-0022545-6 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO  
 

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de grama em leiva, da espécie São Carlos.   

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD. 
01 Aquisição de grama em leiva, da espécie São Carlos. 275 m2 

 

1.2. A empresa interessada deverá ofertar proposta que contemple o fornecimento integral do serviço/objeto. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 
 

2.1. Essa aquisição se deve a necessidade do plantio de grama em terreno de área verde pertencente ao Conselho, 

na Cidade de Xanxerê/SC, para melhor conservação e manutenção do local, bem como, controle de erosão e 

infiltração de água no solo.  

 

3. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA DISPENSA 
 
3.1. Os serviços/bens deverão ser prestados em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da 

Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.  

 

3.2. A entrega do objeto desta contratação deverá ser feita na Inspetoria Regional de Xanxerê, situada na Rua 

Severino Tonial, nº 203 – Tonial - Xanxerê/SC – CEP 89.820-000, correndo por conta da contratada todas as despesas 

de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento.  

 

4. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

4.1. O objeto da presente contratação será recebido provisoriamente em até 1 (um) dia útil, contados da data da 

entrega final do serviço, no local e endereço indicados no subitem 3.2, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura.  

 

4.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo 

a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 

a.1) na hipótese da necessidade de refazer o serviço, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado;  
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b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 

b.1.) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado.  

 

4.3. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de até 1 (um) dia útil após o recebimento 

provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo 

de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.  

 

5. DA FORMA DE PAGAMENTO  
 

5.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, a contar da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura e de demais documentos necessários.  

 

5.2. Na hipótese de existir nota de retificação e/ou nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) 

deverá(ão) acompanhar os demais documentos citados.  

 

5.3. Caso ocorra a necessidade de providências complementares por parte da contratada, a fluência do prazo de 

pagamento será interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que forem cumpridas.  

 

5.4. A Contratada deverá emitir as notas fiscais em observância às regras de retenção dispostas na Instrução 

Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

 

6. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 

6.1. São aplicáveis as sanções previstas no Título IV, Capítulo I, da Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas 

pertinentes.  

 

6.2. O fornecedor ou contratado que descumprir qualquer das cláusulas deste Aviso ou do instrumento contratual 

ficará sujeito às penalidades previstas nos artigos 156 e 162 da Lei Federal nº 14.133/21.  

 

7. DAS MULTAS – em cada caso, aplicar-se:  
 

7.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) do valor da proposta para contratação, em razão de injustificada não entrega 

da documentação nos prazos acordados ou recusa na retirada da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento; 

  

7.1.2. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso sobre a parcela do objeto, até o limite de 

60 (sessenta) dias;  

 

7.1.3. Multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do instrumento contratual sobre o valor da 

correspondente parcela;  

 

7.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) por inexecução total do instrumento contratual sobre o valor da proposta;  
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7.1.5. Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por mais de 10 (dez) dias serão considerados inexecução 

parcial para os efeitos das aplicações das penalidades;  

 

7.1.6. Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados inexecução total para efeito de aplicação de 

penalidade;  

 

7.1.7. As penalidades serão aplicadas a critério da Administração e são independentes sendo que a aplicação de uma 

não exclui a das outras, quando cabíveis.  

 

7.2. O prazo para o pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. 

Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.  

 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 

8.1. As despesas decorrentes deste Termo de Referência correrão à conta do Elemento de Despesa Orçamentária nº 

6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 – Sementes Mudas e Plantas. 

 

Xanxerê/SC, 15 de fevereiro de 2024. 

 

 

Michelli Cristina Miorelli 

Supervisor(a) de Inspetoria  
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