CAI{A

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO Ne° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC _ [Substituicdo do telhado da Inspetoria do CREA-SC em Xanxeré/SC
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRIQAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 07-24 (N DES.) 0|Xanxeré/SC 22,33% 0,00% 0,00%
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (R$)
1.1. ADMINISTRAGAO DA OBRA - 7.581,71
1.1.1. Composigéo 03 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES 1,50 4.131,83 BDI 1 5.054,47 7.581,71
1.2. SERVICOS INICIAIS - 4.119,09
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.2.1. SINAPI-I 4813 *N. 22¢, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,50 400,00 BDI 1 489,32 733,98
1.2.2. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 23,19 BDI 1 28,37 453,92
1.2.3. Composigéo 02 CONTAINER PARA BANHEIROS (COM MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO) MES 1,50 1.474,12 BDI 1 1.803,29 2.704,94
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA
1.2.4. SINAPI-I 37524 RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 50,00 2,30 BDI 1 2,81 140,50
1.2.5. SINAPI-I 42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 25,00 2,80 BDI 1 3,43 85,75
13 LAVAGAO IMPERMEABILIZAGAO E PINTURA DAS PLATIBANDAS : 5.246.30
- (INTERNAS) e
1.3.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 72,50 2,08 BDI 1 2,54 184,15
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
1.3.2. SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 72,50 35,17 BDI 1 43,02 3.118,95
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.3.3. SINAPI 88485 DEMAO. AF_04/2023 M2 72,50 3,92 BDI 1 4,80 348,00
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM
1.3.4. SINAPI 104642 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 72,50 10,89 BDI 1 13,32 965,70
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
1.3.5. SINAPI-I 1358 RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = M2 10,00 51,46 BDI 1 62,95 629,50
17 MM
1.4. RETIRADAS E DEMOLIGOES - 3.997,33
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
1.4.1. SINAPI 97649 FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM M2 318,88 4,97 BDI 1 6,08 1.938,79
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.4.2. SINAPI 104803 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 204,89 5,27 BDI 1 6,45 1.321,54
1.4.3. Composigéo 05 CARGA E DESCARGA MANUAL, TRANSPORTE DE RESIDUOS M2 3,50 172,13 BDI 1 210,57 737,00
15 TELHAMENTO, IMPLANTAGAO DAS CALHAS E RUFOS, REFORGO NOS ) 01.225.47
- MADEIRAMENTOS -
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
1.5.1. SINAPI 92543 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 arrm 46,21 BDI 1 56.53 270044
AF_07/2019
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CAI{A

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC  [Substituicdo do telhado da Inspetoria do CREA-SC em Xanxeré/SC
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 07-24 (N DES.) 0|Xanxeré/SC 22,33% 0,00% 0,00%
Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade Quantidade ?SZ:OB%T;?;;; ?,2; ::T;OB%':;T';';) Pret,(‘.;s'l;otal
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM
ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE
INFERIOR EM CHAPA PLANA, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50
1.5.2. Composicao 01 MM COM PRE PINTURA ELETROSTATICA NAS DUAS FACES APARESNTES M2 318,88 182,57 BDI 1 223,34 71.218,66
COR BRANCA, NUCLEO EM POLIESTIRENO DE 30 MM, INCLUSO
PARAFUSOS DE FIXAGAO E DE COSTURA COM ARRUELAS DE VEDACAO
(FORNECIMENTO E INSTALACAQ)
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.5.3. SINAPI 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 59,89 83,49 BDI 1 102,13 6.116,57
AF_07/2019
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
1.5.4. SINAPI 100327 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF _07/2019 M 145,00 56,93 BDI 1 69,64 10.097,80
1.5.5. SINAPI-| 38123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO KG 20,00 44,63 BDI 1 54,60 1.092,00
1.6. SERVICOS COMPLEMENTARES - 2.897,50
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
16.1. SR SO PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 LB 90,00 222 BDI1 3,06 275,40
1.6.2. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 23,19 BDI 1 28,37 1.134,80
1.6.3. SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 318,48 3,82 BDI 1 4,67 1.487,30
05 REMOGCAO E REINSTALAGAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E ) 3.205.68
- ESTRUTURAS DE FIXAGAO s
1.7.1. Composicao 04 REMOGAO E REINSTALACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS UNIDADE 1,00 2.620,52 BDI 1 3.205,68 3.205,68

Encargos sociais:

Observagodes:

[Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xanxeré/SC

Local

sexta-feira, 20 de setembro de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: Thiago Beck
CREA/CAU: SC129852-0
ART/RRT: 9390786-5



CAIXA COMPOSIGOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO __ DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
TECMTATVITNTU COUNVT TECITA TVIT TRTICA T ANTCRCVESTIDR TVT AU URTVANIZADY; TRTE
SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, REVESTIMENTO COM
ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE PINTURA ELETROSTATICA NAS DUAS FACES APARESNTES COR
BRANCA, NUCLEO EM POLIESTIRENO DE 30 MM, INCLUSO PARAFUSOS DE FIXAGAO E DE
Comg 3 01 COSTURA COM ARRUELAS DE VEDAGAO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M2 0,00 182,57
TELHA TERIVIOISULANTE KEVESTTUA ENVI ACU GALVANIZADU, FACE SUPERIUR EVI TELHA
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO
COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO
SINAPI-I 39520 (EPS) DE 30 MM M2 1,16 0,00 136,44
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 0,00 23,19
SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 0,00 32,59
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93281 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,1 0,00 32,73
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93282 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,05 0,00 31,88
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE
SINAPI-I 4299 TELHA EM MADEIRA UN 4 0,00 1,40
SINAP-I 40547 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,05 0,00 36,74
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE
SINAPI-I 11029 TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO @] 4 0,00 1,97
Composica 02 CONTAINER PARA BANHEIROS (COM MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO) MES 0,00 1.474,12
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4
SINAPI-I 10779 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 1 0,00 1.040,62
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE
SINAPI 100952 CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 150 0,00 2,89
Composica 03 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES 0,00 4.131,83
SINAPI-I 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 14 0,00 128,22
SINAPI-I 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 65 0,00 35,95
Composica 04 REMOCAO E REINSTALACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS UNIDADE 0,00 2.620,52
SINAPI-I 2707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 6 0,00 128,22
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 0,00 25,53
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 0,00 40,02
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93281 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 8 0,00 32,73
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93282 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 7 0,00 31,88
Composicd 05 CARGA E DESCARGA MANUAL, TRANSPORTE DE RESIDUOS m3 0,00 172,13
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 5824 CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,5 0,00 216,92
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 5826 CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,2143 0,00 65,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1429 0,00 23,19
18/07/2024
Data Responsavel Técnico: Thiago Beck Brondani

CREA/CAU:

129852-0

Planilha Referéncia.xls versao 1.10 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

PROPONENTE TOMADOR

CAIXA

N° OPERAGAO N° TGOV
0

APELIDO EMPREENDIMENTO
0| Conselho Regional de Engenharia e Agr{Substituicdo do telhado da Inspetoria do CREA-SC em Xanxeré/SC |0

DESCRIGAO DO LOTE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:

02/25

03/25

04/25

05/25 06/25

07/25

08/25

09/25

10/25

ADMINISTRAGAO DA OBRA 7.581,71 | % Periodo:

[12. SERVICOS INICIAIS 4.119,09 | % Periodo:

[13. LAVACAO IMPERMEABILIZAGAO E PINTUR  5.246,30 | % Periodo:

[1.4. RETIRADAS E DEMOLIGOES 3.997,33 | % Periodo:

[15. TELHAMENTO, IMPLANTAGAO DAS CALHA  91.225,47 | % Periodo:

[1.6. SERVICOS COMPLEMENTARES 2.897,50 | % Periodo:

[1.7. REMOGAO E REINSTALAGAO DOS PAINEE  3.205,68 | % Periodo:

Total: R$ 118.273,08 %: 85,03% 14,97%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 100.568,63 | 17.704,45
Outros: - -
100.568,63 | 17.704,45
%: 85,03%|  100,00%
Repasse: - -
A Contrapartida: | 100.568,63 | 118.273,08
Outros:

100.568,63 | 118.273,08

Xanxeré/SC
Local

sexta-feira, 27 de setembro de 2024
Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico
Nome: Thiago Beck
CREA/CAU: $C129852-0
ART/RRT: 9390786-5
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A % Quadro de Composi¢ao do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

N° OPERAGAO
0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Substituigdo do telhado da Inspetoria do CREA-SC em Xanxeré/SC /

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgao e Reforma de Edificios
. %
ltens Siglas Adotado
Administragao Central AC 3,50%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,00%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigao Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdio TCU) BDIPAD | 22,33%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragédo Publica.

Observagdes:
Xanxeré/SC sexta-feira, 20 de setembro de 2024
Local Data

Responsavel Técnico
Nome: Thiago Beck
CREA/CAU: SC129852-0
ART/RRT: 9390786-5

PMv3.0.6
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