SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CREA-SC

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.

Aquisi¢ao de cadeiras giratorias operacional, equipamentos de ar condicionado,
equipamentos eletronicos, eletrodomésticos, eletroportateis e itens de apoio para as unidades do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA/SC: Inspetoria de Blumenau,
Inspetoria de Jaragua do Sul, Escritério de Sao José e Sede, a fim de atender a nova padronizacao de layout;
infraestrutura moderna das unidades ¢ as solicitagdes de melhorias identificadas no Levantamento de
Necessidades das Unidades do CREA/SC, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

GRUPO

ITEM

ESPECIFICACAO

CATMAT

QUANT.

01

Purificador de Agua - Purificador de 4gua refrigerado, na
cor branca, para instalacdo em mesa e parede, com tensao de
alimentacdo de 220 V, dotado de duas torneiras para
fornecimento de dagua natural e gelada. O sistema de
refrigeragdo devera ser por compressor, com utilizagdo de gés
refrigerante ecologico (R134a). O aparelho devera ser
acompanhado de refil bacterioldgico com funcao de redugdo
de cloro livre, com vida util minima de 3.000 litros ou 6
meses. A capacidade de refrigeracdo ndo podera ser inferior a
1,2 litros por hora. Cada unidade de purificador vendido
devera vir acompanhado de um conjunto de 2 (dois) filtros
sobressalentes originais, fornecidos pelo proprio fabricante do
purificador de dgua, sendo vedado o fornecimento de marcas
similares ou compativeis. Garantia minima de 12 (doze)
meses. Prazo para entrega: 30 dias corridos.

357891

03

II

02

Forno micro-ondas - Forno micro-ondas de bancada, na cor
branca, com capacidade entre 30 L e 34 L e poténcia entre de
900 W e 1.500 W . O equipamento deverd possuir prato
giratério em vidro, sistema de aquecimento uniforme, fungdes
de aquecimento rapido e descongelamento, painel digital e
timer, além de porta com visor translicido, iluminagdo
interna e trava de seguranca. O revestimento interno devera
ser antiaderente e de facil limpeza. As dimensdes deverdo
estar compreendidas entre 50 cm e 57 cm de largura, 39 cm e
44 cm de profundidade ¢ 30 cm e 34 cm de altura. O
equipamento deverd possuir classificagdo de eficiéncia
energética minima “A” e tensdo de alimentacdo de 220 V.

473582

02
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Garantia minima de 12 (doze) meses. Prazo para entrega: 30
dias corridos.

Geladeira Frost Free Duplex - Refrigerador vertical frost
free duplex, na cor branca, com capacidade entre 380 L e 425
L, dividido entre refrigerador e congelador, dotado de sistema
de degelo automatico (tecnologia Frost Free) e controle de
temperatura ajustavel. O equipamento devera possuir portas
com vedacdo magnética, prateleiras removiveis em vidro
temperado, gaveta para frutas e legumes, porta-ovos, suporte
para garrafas, ilumina¢do interna e pés ou rodizios
niveladores. As dimensdes deverdo estar compreendidas entre
170 cm e 190 cm de altura, 60 cm e 70 cm de largura e 65 cm
e 76 cm de profundidade. O equipamento devera possuir
classifica¢do de eficiéncia energética minima “A” e tensdo de
alimentacdo de 220 V. Garantia minima de 12 (doze) meses.
Prazo para entrega: 30 dias corridos.

03 621444 02

Forno_elétrico - Forno elétrico de bancada, portatil, na cor
branca, com capacidade entre 40 L e 60 L, destinado ao
preparo, cozimento e aquecimento de alimentos. O
equipamento deverd possuir painel com visor iluminado,
funcdo autolimpante, porta com vidro temperado
transparente, controle de temperatura ajustavel, temporizador
com aviso sonoro ¢ modos de aquecimento superior, inferior
04 | e combinado. A estrutura devera dispor de isolamento | 263430 02
térmico, pés antiderrapantes, bandeja coletora removivel e, no
minimo, uma grade interna ajustavel. A poténcia minima
devera ser de 1.500 W a 2.000 W. As dimensdes deverdo
estar compreendidas entre 45 cm e 58 cm de largura, 28 cm e
36 cm de altura e 38 cm e 50 cm de profundidade. A tensao
de alimentagdo devera ser de 220 V. Garantia minima de
12 (doze) meses. Prazo para entrega: 30 dias corridos.

Frigobar 76L - Refrigerador compacto tipo frigobar, na cor
branca, com capacidade entre 72 L e 80 L, destinado a
conservagdo de alimentos e bebidas em pequenos volumes. O
equipamento devera possuir controle de temperatura
ajustavel, classificacdo de eficiéncia energética minima “A”,
05 | prateleiras removiveis, compartimentos organizadores | 346623 02
internos, suporte para garrafas e latas, porta com vedagdo
magnética e pés niveladores ou rodizios. As dimensoes
deverdo estar compreendidas entre 62 cm e 71 cm de altura,
44 cm e 49 cm de largura e 44 cm e 52 cm de profundidade,
com tensdo de alimentacdo de 220 VGarantia minima de
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12 (doze) meses. Prazo para entrega: 30 dias corridos.

Cafeteira Elétrica Automatica por Capsula - Cafeteira
elétrica automatica por cépsula, na cor preta. O equipamento
devera possuir poténcia entre 1.260 W e 1.340 W,
reservatorio de dgua com capacidade entre 0,6 L ¢ 0,8 L e
sistema de extrag¢do de café por pressdo, com pressdo maxima
entre 15 bar e 19 bar. Devera conter dispositivo automatico
de interrupcdo do despejo de dgua ao final do preparo da
bebida, conforme a dose ajustada. A tensao de alimentagdo
devera ser de 220 V. Marcas e modelos de referéncia:
Nespresso / Essenza Mini, Dolce Gusto / Mini Me e Trés
Coragoes / Passione. Garantia minima de 12 (doze) meses.
Prazo para entrega: 30 dias corridos.

06 613634 02

m Capsulas de café - Capsulas de café para a cafeteira descrita

no item 06, nos sabores diversos disponibilizados pelo
fabricante e escolhidos pelo Crea-SC no momento da compra.
As capsulas deverao ser originais, fornecidas pelo proprio
fabricante da cafeteira, sendo vedado o fornecimento de
marcas similares ou compativeis. A embalagem devera conter
informagdes de identificagdo do produto, data de fabricagdo,
prazo de validade e marca do fabricante, sendo vedado que
tais informagdes constem em etiquetas adesivas coladas sobre
a embalagem. O prazo de validade minimo devera ser de 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir da data de entrega.
Prazo para entrega: 30 dias corridos.

07 619637 200

TV_65” - Televisor Smart TV de 65” (sessenta e cinco
polegadas), com resolugdo minima 4K Ultra HD (3.840 x
2.160 pixels), tecnologia de painel LED, QLED ou
equivalente, e sistema operacional compativel com os
principais aplicativos de streaming de video. O equipamento
devera possuir conectividade Wi-Fi (Wifi5 ou superior) e
Bluetooth (5.3 ou superior), devendo conter no minimo: 2
(duas) entradas HDMI e porta 1 (uma) USB, permitindo a
v 08 | conexdo de dispositivos externos. Devera dispor de controle | 458905 03
remoto com acesso rapido a aplicativos, conversor digital
integrado, alto-falantes estéreo embutidos e suporte a
tecnologias de aprimoramento de imagem e som. A TV
devera possuir funcdo de espelhamento de tela (screen
mirroring/casting), atualizagdo automatica de software,
navegacao por internet e compatibilidade com assistentes de
voz. A base ou suporte deverd garantir estabilidade e a TV
devera ser acompanhada de kit de fixacdo padrdo VESA para
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instalacao em parede.
As dimensdes deverdo ser compativeis com a categoria de 65
polegadas, admitindo variagdes de 5% para mais ou para
menos conforme o fabricante. A tensdo de alimentagdo
deverda ser de 100-240 V (bivolt automatico) ou 220 V.
Garantia minima de 12 (doze) meses. Prazo para entrega: 30
dias corridos.

Cadeira Giratoria Operacional - Assento em espuma
densidade entre 45 a 55 Kgf/m?, com acabamento em
poliéster ou crepe na cor preta (largura x profundidade min.
de 450 x 430 mm); Sistema de regulagem de altura a gés
(min. 420 e méax. de 500 mm). ENCOSTO: Encosto em tela
(largura x altura min. de 400 x 450 mm), mecanismo de
regulagem de altura e de inclinagdo do encosto com
alavanca (min. 15°). BASE: "Aranha" 5 pontas, em tubo
de aco com pintura em epoOxi preto, com capa protetora
preta. RODIZIOS E DESLIZADORES: Rodizios de Nylon
ou Pu de 50 ou 55 mm, rodizio duplo de duplo giro;
APOIO DE BRACO: Injetado em polipropileno integral
com regulagem lateral e de altura. Capacidade minima 115
kg, Admitindo-se uma varia¢cdo das medidas na ordem de 5%
(cinco por cento). O produto deve atender a norma ABNT
NBR 13962:2018 - Moveis para escritorio — Cadeiras, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem
como a Norma Regulamentadora NR-17 - Ergonomia, do
Ministério do Trabalho. Garantia minima do fabricante de
6 (seis) anos. Prazo para entrega: 30 (trinta) dias corridos.

612399 66

Ar condicionado entre 47.000 BTUs — 50.000 BTUs -
Aparelho de ar condicionado split cassete com 04 vias e
painel, capacidade de refrigeragdo entre 47.000 BTUs —
50.000 BTUs, géas refrigerante R-410 ou R-32, tensdo 220 V,
ciclo quente/frio, inverter, com controle remoto sem fio,
classificagdo do Inmetro de eficiéncia energética “A”,
garantia de 0l ano. Prazo para entrega: 30 (trinta) dias
corridos.

VI 10 293530 06

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto n® 10.818,
de 27 de setembro de 2021.
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14. Para todos os itrens e grupos, a participagdo sera exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

1.5. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 06 (seis) meses contados da assinatura do contrato ou
outro instrumento hébil que o substitua, na forma do artigo 105 da Lei n°®. 14.133, de 2021.

1.6. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras
que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamenta¢do da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2, Conforme Estudo Técnico Preliminar anexo ao processo, a presente contratagdo nao consta
do Plano de Contratagdes Anual e, portanto, com fundamento no item 3 do artigo 4° do Regulamento de
Licitagcdes e Contratos Administrativos do CREA-SC — RLCA, instituido pela Portaria n°® 233, de 30 de
dezembro de 2023, esta contratacdo foi autorizada previamente pela Presidéncia do CREA-SC.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricao da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. As descrigdes indicadas nas especificacdes técnicas sdo meramente referenciais e servem de
base para melhor se descrever o objeto licitatorio, representando um pardmetro de qualidade para facilitar a
descricao do objeto ora licitado. Dessa forma, poderao ser ofertados produtos equivalentes, similares ou de
melhor qualidade (TCU. Acordao 113/2016 — Plenario).

4. OBRIGACOES DO CONTRATADO E CONTRATANTE
Obrigacoes do contratado

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Termo de Referéncia e seus
apéndices, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

4.1.1. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
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4.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

4.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

4.1.4. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de agdes de
contingéncia cabiveis;

4.1.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o Contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao
contratual, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes
documentos:

4.1.5.1.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social,

4.1.5.1.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido;
4.1.5.1.3. certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou

Distrital do domicilio ou sede do Contratado;
4.1.5.14. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
4.1.5.1.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

4.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pela contratagcdo, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante.

4.1.7. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

4.1.8. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
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4.1.9. Manter, durante toda a vigéncia da contratacdo, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitacdao, ou para a qualificacdo, na contratacao
direta.

4.1.10.  Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia da execugdo do objeto.

4.1.11.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementalos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133, de 2021.

4.1.12.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante.

4.1.13.  Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
constru¢do, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

4.1.14.  Indicar/nomear preposto para representd-lo durante a execugdo do contrato.

4.1.15. Manter seus profissionais nas dependéncias do Contratante adequadamente trajados e
identificados com uso permanente de cracha, com foto e nome visivel, quando couber.

Obrigacoes do contratante
4.2. Sao obrigagdes do Contratante:

4.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o Termo de Referéncia e seus apéndices;

4.2.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

4.2.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecdes, imperfeigdes,
falhas ou irregularidades verificadas na execu¢ao do objeto contratual, fixando prazo para que
seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-
se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

4.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execucao contratual e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
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4.3.

4.2.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relacao a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143
da Lein® 14.133, de 2021;

4.2.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no
prazo, forma e condic¢des estabelecidos no Termo de Referéncia;

4.2.7. Proporcionar os recursos necessarios, técnicos e logisticos, dentro dos locais onde
devera efetuar a entrega dos objetos conforme as especificacdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

4.2.8. Permitir acesso dos empregados do Contratado, desde que devidamente credenciados,
as suas dependéncias para a realizagdo dos servigos;

4.2.9. O Contratante deve prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados pelo
Contratado para facilitar o cumprimento das obrigagdes contratuais;

4.2.10. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e no Termo de Referéncia

4.2.11. Cientificar a Procuradoria Juridica do Crea-SC para ado¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

4.2.12. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

4.2.13. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

Entregar ao Contratado, por meio do gestor do contrato e previamente ao inicio da execugdo

do objeto, copias do seu Codigo de Conduta Etica - Portaria n°® 337/2024, da sua Politica de Conflito de
Interesses - Portaria n® 338/2024 e da sua Politica de Preven¢dao ¢ Combate ao Assédio Moral e Sexual ¢ a
Todas as Formas de Violéncia e Discriminagdo - Portaria n® 339/2024, para conhecimento e observancia de
seus regramentos pelo CONTRATADO e pelos seus empregados quando alocados para a prestagdo de
servigos no Conselho.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade
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5.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, o
CREA-SC, busca adquirir produtos seguros e com eficiéncia enegerticas.
5.1.1. Os equipamentos devem possuir classificagdo de eficiéncia energética minima "A",
conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do INMETRO ou norma equivalente
(como a etiqueta PROCEL), para os seguintes itens 1, 2, 3, 5, 8 e 10.
Indicacido de marcas ou modelos
5.2. Nao se aplica a pretendida contratagao.
Da vedac¢ao de contratacio de marca ou produto
5.3. Nao se aplica a pretendida contratagao.
Da exigéncia de amostra
5.4. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em
primeiro lugar podera ser convocado a apresentar amostra, que terd data, local e horéario de sua realizagao
divulgados por mensagem no sistema, cuja presencga serd facultada a todos os interessados, incluindo os
demais fornecedores interessados.
5.5. As amostras eventualmente solicitadas devem ser entregues na Sede do CREA-SC, na
Rodovia Admar Gonzaga, 2125, Itacorubi, Florianopolis — SC, CEP: 88034-001, aos cuidados do
Departamento de Administracao — Setor de Licitagdes, no prazo méximo de 5 (cinco) dias tteis, sendo que a

empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

5.6. E facultada a prorrogagdo do prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada no chat
pelo interessado, antes de findo o prazo.

5.7. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas, a proposta sera recusada.

5.8. A analise da(s) amostra(s) considerara o cumprimento aos requisitos exigidos neste Termo de
Referéncia

5.8.1. Os resultados das avaliagdes serdao divulgados por meio de mensagem no sistema.

5.9. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), sera
analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a
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verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, at¢ a verificacdo de uma que atenda as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia.

5.10. Os exemplares colocados a disposicdo da Administragdo serdo tratados como prototipos,
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela anélise, ndo gerando direito a
ressarcimento.

5.11. Apds a divulgacdo do resultado final do certame, as amostras entregues deverdo ser
recolhidas pelos fornecedores no prazo de 15 (quinze) dias tuteis apds o qual poderdo ser descartadas pela
Administragdo, sem direito a ressarcimento.

5.12. Os interessados deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as condigdes
indispensaveis a realizagdo de testes e fornecer, sem Onus, os manuais impressos em lingua portuguesa,

necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Da exigéncia de carta de solidariedade

5.13. Nao se aplica a pretendida contratagao.
Subcontratacao
5.14. Nao se aplica a pretendida contratagao.

Garantia da contratacio

5.15. Nao havera exigéncia da garantia da contratagcdo dos art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condic¢oes de Entrega

6.1. O prazo de entrega dos itens é de 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente, em remessa Unica, atentando-se aos respectivos enderecos de entrega.

6.2. Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razoes
respectivas com pelo menos 05 dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja

analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e for¢a maior.

6.3. Os bens e quantitativos deverdo ser entregues no seguinte endereco:

ITEM/ DESCRICAO | QUANT. | OQUANT. | QUANT.JARAGUA | QUANT. |
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BLUMENAU | SAO JOSE DO SUL SEDE

Item 01 - Purificador de Agua 02 unidades 01 unidade 0 0
Item 02 - Forno micro-ondas 01 unidade 01 unidade 0 0
Item 03 - Geladeira Frost Free 01 unidade 01 unidade 0 0
Duplex
Item 04 — Forno Elétrico 01 unidade 01 unidade 0 0
Item 05 — Frigobar 76L 01 unidade 01 unidade 0 0
ftem 06, ; Cafetem} Eletrica 01 unidade 01 unidade 0 0
Automatica por Cépsula
Item 07 - Capsulas de café 100 unidades | 100 unidades 0 0
Item 08 - TV 65” 02 unidades 01 unidade 0 0
Item 09 — Cadeira Giratoria 45 unidades 21 unidades 0 0
Operacional
Item 10 - Ar condicionado 00 00 02 unidades 04 unidades

6.4. Os bens deverdo ser entregues entre 09hs as 12hs e das 14hs as 17hs, em dias uteis nos

seguintes enderecos, salvo acordo prévio.

6.4.1. Blumenau: Rua Timbo, n°. 84 — Bairro Victor Konder, Blumenau/SC - CEP 89012-
180.;

6.4.2. Sao José: Avenida Presidente Kennedy, n°. 1.005 (Fundos / Estacionamento da Loja
Milium) - Bairro Kobrasol, Sdo José/SC - CEP 88102-401;

6.4.3. Jaragui do Sul: Rua Felipe Schmidt, n°. 190 — Bairro Centro, Jaragud do Sul/SC-
CEP 89251-060.

6.4.4. Florianopolis: Rua Dom Jaime Camara, n°. 248 — Bairro Centro, Florianopolis/SC-
CEP 88015-120.

6.5. E responsabilidade de o fornecedor arcar com todos os custos e riscos de transporte, incluindo
seguros, até a entrega final no local de destino, sem que isto implique acréscimos no preco constante na
proposta.

6.6. Para o item 07 por se tratrar de item perecivel, o prazo de validade na data da entrega nao
podera ser inferior a 180 (cento e oitenta) (dias).

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

6.7. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de, no minimo,
12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util
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subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, exceto para o item 07 (capsula de café) que sera de
180 (cento e oitenta) dias e para o item 09 (cadeiras) que serd de 06 (seis) anos.

6.8. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula,
o fornecedor devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

6.9. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

6.10. A garantia abrange a realiza¢do da manuten¢do corretiva dos bens pelo proprio Contratado,
ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

6.11. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substitui¢ao de pegas, a realizagao de ajustes, reparos e correcdes necessarias.

6.12. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padroes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabrica¢ao do equipamento.

6.13. Uma vez notificado, o Contratado realizard a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de retirada do
equipamento das dependéncias da Administragao pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

6.14. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo
Contratante.

6.15. Na hipoétese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente,
de especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio pelo
Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execucao dos
reparos.

6.16. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacao de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem
como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da
garantia dos equipamentos.

6.17. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade do Contratado.
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6.18. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de
suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e pelo Regulamento de Licitagcdes e Contratos Administrativos do
CREA-SC — RLCA, instituido pela Portaria n°® 233, de 30 de dezembro de 2023, da Presidéncia deste
Conselho, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O orgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalizacao

7.5. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

Fiscaliza¢ao Técnica

7.6. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

7.7. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricado do que for necessario para a regularizacao
das faltas ou dos defeitos observados.

7.8. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacdes para a corre¢ao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

7.9. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.
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7.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.11. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual.

Fiscalizacao Administrativa

7.12. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢ao das condigdes de habilitagao da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento
e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

7.13. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

7.14. A fiscalizagdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

Gestor do Contrato
7.15. Cabe ao gestor do contrato:

7.15.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

7.15.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.15.3. acompanhar a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
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7.15.4. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado,
com meng¢ao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

7.15.5.tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sang¢des, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

7.15.6. elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragao.

7.15.7. enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢do dos
procedimentos de liquidag¢do e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo
nos termos do contrato.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1.

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave;

8.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

€ 9 [IPN4)

descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposic¢ao de penalidade mais grave.

Multa

8.3.1. Moratoria, para as infragdes descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

8.3.2. Compensatodria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (cinco
centésimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagao.

8.3.3. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de
0,5% (cinco centésimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagdo.

8.3.4. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, 0,5% (cinco centésimos
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

8.3.5. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, 0,5% (cinco centésimos
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia nao exclui, em hipotese alguma,

a obrigacao de reparagdo integral do dano causado ao Contratante.

8.5.

com a multa.

8.6.

Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente

Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias tuteis, contado da data de sua intimagao.
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8.7. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia eventualmente prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.8. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente.

8.9. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, bem como no Regulamento de Licitagdes e Contratos Administrativos do CREA-SC
— RLCA, instituido pela Portaria n® 233, de 30 de dezembro de 2023, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar, e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.10. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificagdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no SICAF.

8.11. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacdes a
eles comprovadamente enviadas.

8.12. As partes contratantes devem indicar no instrumento de contrato, assim como as licitantes em
sua proposta comercial, os seus e-mails, em que devem receber as comunicacdes referidas no item 7.10,
declarando que se obrigam a verifica-los a cada 24 (vinte e quatro) horas e que, se houver alteracdo de e-
mail ou qualquer defeito técnico, devem comunicar a outra parte no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.13. Os prazos indicados nas comunicagdes iniciam em 02 (dois) dias tteis a contar da data de
envio do e-mail referido no caput, salvo se houver confirmagdo de leitura ou de recebimento anterior,
hipotese em que os prazos se iniciam com a respectiva confirmacgao.

8.14. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

8.14.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.14.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.14.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.14.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.14.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos o6rgdos de controle.
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8.15. Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.16. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de
Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdao ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia.

8.17. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.18. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.19. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo Orgdo ora Contratante, na forma da
Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Recebimento

9.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente
com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta, conforme artigo 74 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos Administrativos do CREA-SC — RLCA, instituido pela Portaria n® 233, de 30 de dezembro de
2023, da Presidéncia deste Conselho.

9.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
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devendo ser substituidos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

9.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 30 (trinta) dias uteis, a contar do recebimento
da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administragdo, apos a verificacdo da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

9.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de
até 05 (cinoc) dias uteis.

9.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das

exigéncias contratuais.

9.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao

9.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até 30
(trinta) dias uteis para fins de liquidacao, na forma do artigo 75, item 2 do Regulamento de Implementacao
da Lei n® 14.133/2021 do Crea-SC.

9.8. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que

trata o inciso II do art. 75 da Lein°® 14.133, de 2021.

9.9. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. o prazo de validade;

9.9.2. a data da emissdo;

9.9.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;
9.9.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;
9.9.5. o valor a pagar; e

9.9.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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9.10. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situacdo, sem 6nus ao
Contratante.

9.11. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentag¢dao mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.12. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
9.12.1. verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas;

9.12.2. identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo/contratagdo no
ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibi¢do de contratar com a Administracdo ou com
o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

9.14. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.15. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

9.16. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até¢ que
se decida pela rescisao do contrato, caso o Contratado nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

9.17. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis, para fins de liquidacao, na
forma do artigo 75, item 2 do Regulamento de Implementacdo da Lei n° 14.133/2021 do Crea-SC.
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9.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicacao do indice IPCA - Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

9.19. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo Contratado.

9.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

9.21. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

9.22. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao

retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

9.23. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele

regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipaciao de pagamento

9.24. A presente contratagcdo ndo permite a antecipagdo de pagamento
Cessao de Crédito

9.25. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.

9.25.1. A eficicia da cessdo de crédito, em relagdio a Administragdo, estd condicionada a
celebragao de termo aditivo ao contrato administrativo.

9.25.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de
todas as condi¢des de habilitacio por parte do Contratado (cedente), a celebragdo do
aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de
que o cessiondrio nao se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios,
direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.
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9.25.3. O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracao.

9.25.4. A cessao de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do Contratado.

9.26. O disposto nesta secdo ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa
SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Reajuste

9.27. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, em 26/09/2025.

9.28. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice IPCA — Indice Nacional de
Pregos ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia
da anualidade.

9.29. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.30. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.31. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
9.32. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de

qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢ao, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

9.33. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.34. O reajuste serd realizado por apostilamento.
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10.FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAOQ, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO, devendo o licitante respeitar os valores estimados admitidos para cada item.

10.2. Na fase de avaliacdo da aceitabilidade da proposta, na qual sera analisada o cumprimento das
especificagdes do objeto, o Pregoeiro solicitara ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
que apresente ou envie juntamente com a proposta, sob pena de nao aceitagdo, catalogos, folders, laudos ou
outros documentos que o possibilite verificar se o bem ofertado atende as exigé€ncias e as descrigdes técnicas
trazidas na descri¢ao dos produtos no item 1.1.

Forma de fornecimento
10.3. O fornecimento do objeto sera integral.
Exigéncias de habilitacio
10.4. Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilita¢io juridica

10.5. pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

10.6. empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

10.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.8. sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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10.9. sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar
a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020;

10.10. sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

10.11. filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no
Registro onde tem sede a matriz;

10.12. sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.13. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

10.14. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

10.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional;

10.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

10.18. Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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10.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificaciao Economico-Financeira

10.22. Certidao negativa de faléncia, concordata e recuperacdo judicial, expedida pelo distribuidor
da sede do fornecedor, emitida em no maximo 90 (noventa) dias da data da abertura do certame.

10.22.1. No caso de Comarca com mais de um Cartério Distribuidor competente,
deverdo ser apresentadas as Certidoes de cada um dos Distribuidores competentes.

Disposicoes gerais sobre habilitacao

10.23. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.

10.24. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura
do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos
para a habilitacao serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

10.25. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

10.26. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

10.27. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢do do recolhimento
dessas contribuigoes.
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11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. O custo estimado da contratagdo possui carater sigiloso, em conformidade com o artigo 37 do
RILC do CREA-SC, e sera tornado publico apenas e imediatamente apos o julgamento das propostas.

11.1.1. Quando as propostas permanecerem com pre¢os acima do orcamento estimado
(valores maximos), o custo estimado da contratagdo sera tornado publico na fase de
negociagao.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta das Dotagdes
Orcamentarias:

12.1.1. Dotagao: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensilios de Copa e Cozinha
12.1.2. Dotacgao: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Géneros de Alimenta¢ao
12.1.3. Dotagao: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Maquinas e Equipamentos
12.1.4. Dotacao: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Moéveis ¢ Utensilios
13. PUBLICACAO
13.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n° 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial
na internet, em aten¢ao ao § 2° do art. 8° da Lei n® 12.527/2011.
14. PUBLICIDADE E CONFIDENCIALIDADE
14.1. Quaisquer informagdes relativas a presente contratacdo somente podem ser dadas ao
conhecimento de terceiros, inclusive através dos meios de publicidade disponiveis, apds autorizagdo, por
escrito, do Contratante.
14.1.1. Para os efeitos desta Clausula, deve ser formulada a solicitagdo, por escrito, ao
Contratante, informando todos os pormenores da inten¢do da Contratada, reservando-se, ao

Contratante, o direito de aceitar ou nao o pedido, no todo ou em parte.

15. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
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15.1. E vedado as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagdo, sob pena de responsabilizagdo
administrativa, civil e criminal.

15.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes em
especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execugdo
contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informagdes
a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o
cumprimento do instrumento contratual.

15.3. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos
patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorréncia da
execugao contratual, por inobservancia a LGPD.

154. A Contratada declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados
(LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacao, com intuito
de protecao dos dados pessoais repassados pelo Contratante.

15.5. A Contratada fica obrigada a comunicar ao Contratante, em até 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situacdes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteragdo, comunicac¢ao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como
adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

16. CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos
contratos.

17. FORO

17.1. Fica definido o Foro da Justica Federal em Santa Catarina, Se¢do Judiciéria de Florianopolis,
para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo contratual que ndo puderem ser compostos pela
concilia¢ao, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

18. DISPOSICOES FINAIS

18.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas,
exceto o custo estimado da contratagdo, que possui carater sigiloso até o julgamento das propostas,
conforme item 11.1.
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