SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CREA-SC

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
CONTRATACAO DE SERVIGCOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR

UNIDADE REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para prestagcdo de servicos continuados de rastreamento e
monitoramento veicular via tecnologia GPS/GSM/GPRS, incluindo sistema de gerenciamento de veiculos com acesso
a Web para gestao da frota, acesso via mobile (por aplicativos ou Web em smartphone ou tablet), com fornecimento
de equipamentos, componentes e licengcas de uso de software, sob forma de comodato, incluindo servigos de
instalacdo, configuracdo, capacitacdo e suporte técnico para a frota do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Santa Catarina — CREA-SC, composta por 62 (sessenta e dois) veiculos, nos termos da tabela abaixo,
conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

QUANTIDADE

ITEM DESCRICAO CATSER UNIDADE VEIiCULOS

Servico de rastreamento, monitoramento e
fornecimento de equipamento sob forma de
01 comodato para os veiculos da frota do Crea-SC, 25410 Unidade 62
incluso servico de instalacdo inicial e desinstalacao
final dos equipamentos

1.2. Os veiculos da frota do Crea-SC estao localizados nos locais mencionados no item 5.5.1.

1.2.1. Podera ocorrer variacdo no quantitativo da frota ao longo da vigéncia contratual em razéao de
aquisicoes, substituicdes ou baixa de veiculos.

1.3. O servigo objeto desta contratagao é caracterizado como comum, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.4. O servigo € enquadrado como continuado tendo em vista que atende a necessidade de manutencdo das
atividades administrativas e agdes finalisticas do Conselho.

1.5. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, prorrogavel
por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
Contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A Fundamentagao da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, Apéndice | deste Termo de Referéncia.

2.2. Conforme Estudo Técnico Preliminar anexo ao processo, a presente contratagdo ndo consta do Plano de
Contratagdes Anual e, portanto, com fundamento no item 3 do artigo 4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos
Administrativos do CREA-SC — RLCA, instituido pela Portaria n° 233, de 30 de dezembro de 2023, esta contratacdo
foi autorizada previamente pela Presidéncia do CREA-SC.
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3. DESCRIGCAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, Apéndice | deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Em razdo da natureza do objeto desta contratacdo, entende-se que ndo haverd impactos ambientais
relevantes. Todavia, a execugdo do contrato devera observar as préticas sustentaveis, priorizando o uso de
equipamentos de baixo consumo energético e descarte ambientalmente adequado dos dispositivos substituidos, em
conformidade com a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei n? 12.305/2010) e a Instrugao Normativa n® 01/2010
— SLTI/MP.

Subcontratacao
4.2. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, pelas
razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria
4.4, Nao ha necessidade de realizacdo de avaliacéo prévia do local de execucéo dos servicos.
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. O sistema de rastreamento e monitoramento devera oferecer, no minimo, as seguintes funcionalidades e
caracteristicas técnicas:

Localizagdao e Comunicacao:
5.1.1.  Localizagdo em tempo real, com atualizagdo minima a cada 1 (um) minuto em movimento;
5.1.2.  Comunicagao por GPS/GPRS/GSM em tecnologia 4G ou superior;
5.1.8. Bateria interna de backup e memoria para armazenamento de posicdes em caso de perda de sinal;

5.1.4. Monitoramento, localizacdo e acesso as informacdes do veiculo on-line, 24 horas por dia, 7 dias por
semana, em tempo real;

Plataformas e Acessos:

5.1.5. Acesso a plataforma de rastreamento via URL com certificado HTTPS, via Web acessivel em
navegadores como Google Chrome, Firefox, Edge, entre outros e aplicativo mével, via smartphones Android e
iOS, com credenciais de login e senha criptografados;

5.1.6.  Visualizagao de todos os veiculos em uma Unica tela;

5.1.7.  Cadastramento ilimitado de usuérios com diferentes niveis de acesso;

5.1.8.  Base do mapa do Google e outras bases de mapas adicionais;

5.1.9.  Licenca de uso de software incluida no valor mensal contratado, sem custos adicionais;

5.1.10. Visualizagao de informagdes dos veiculos, identificados por placa;
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Funcionalidades de Monitoramento:
5.1.11. Posicao atual (latitude e longitude);

5.1.12. Data e hora da posicéao;

5.1.13. Quilometragem em tempo real;

5.1.14. Controle de velocidade e quildmetros rodados por veiculo;

5.1.15. Status da ignicéo ligada/desligada e ligada/parada;

5.1.16. Visualizacao do endereco da posicdo, com hodémetro e horimetro;
5.1.17. Exportac¢éo de relatérios em varios formatos, como pdf, excel, csv;
5.1.18. Armazenamento de dados por no minimo 360 dias;

Alertas e Controles:

5.1.19. Criagcdo e gerenciamento de cercas eletrénicas, como &reas de inclusdo (onde os veiculos deverdo
circular obrigatoriamente) ou areas de exclusdo (onde os veiculos nao poderdao entrar), com configuragdo de
alerta;

5.1.20. Controle de manutengao preventiva por veiculo, com envio de alerta por quilometragem ou hora e data
limite, com envio por e-mail;

5.1.21. Permitir a consulta de eventos de utilizacao de veiculo em horario indevido, gerando alertas sempre que
o veiculo for utilizado em horario ndo programado no sistema;

5.1.22. Suporte para alertas gerais, como paradas nao autorizadas e excesso de velocidade;
Relatérios Gerenciais:
5.1.23. Consulta de histéricos de trajetos e alertas;

5.1.24. Permitir consulta através de relatorios de tempo parado e deslocamento por motorista, identificando os
veiculos utilizados;

5.1.25. Permitir a consulta através de relatério de utilizacao do veiculo, onde possa ser verificada quilometragem
percorrida por veiculo em determinado periodo, qual o tempo em deslocamento e parado, informando localizagéo
de origem e de destino;

5.1.26. Controle de jornada de trabalho e rotas;

Suporte e Operacao:

5.1.27. Suporte técnico especializado por canais como: telefone 0800WhatsApp, website com canal de
atendimento ou abertura de chamados;

5.1.28. Manutengéo corretiva em até 24 horas apés abertura de chamado;

5.1.29. Substituicdo imediata de equipamentos defeituosos sem 6nus;

5.1.30. Treinamento inicial para usuarios, de forma presencial ou remota.
5.2. Especificagcdes Minimas — Equipamentos Rastreadores:

5.2.1.  Localizagao por GPS com atualizagdo em tempo real;

Documento assinado eletronicamente, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 5° do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.
20/03/2026 as 16:27:10 por Adriano de Matos Garcez Gerente Depto de Logistica, Matricula: 565.

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 — Bairro Itacorubi — 88034-001 — Florian6polis/SC
(48) 3331.2000 - creasc@crea-sc.org.br — www.crea-sc.org.br


mailto:creasc@crea-sc.org.br
http://www.crea-sc.org.br/

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CREA-SC

5.2.2.  Comunicagao por GPS/GPRS/GSM;

5.2.3.  Capacidade de emitir alertas para procedimentos pré-determinados;

5.2.4.  Dispositivos compactos e discretos, nao interferindo na operagao do veiculo;
5.2.5. Possuir antena interna integrada;

5.2.6. Bateria propria, ndo sendo permitida a instalacdo de outra bateria para o veiculo;
5.2.7.  Resisténcia a agua e poeira;

5.2.8.  Possuir Certificado de Homologacao vélido, expedido pela ANATEL, nos termos da Resolugao n®
715/2019;

5.2.9.  Facilidade de instalagao e retirada sem causar danos a parte elétrica ou estrutural do veiculo;
5.2.10. Suporte para diversas funcionalidades, como controle de velocidade e quilémetros rodados;

5.2.11. Memoéria interna para armazenamento de posicdes quando fora de area de cobertura, com envio
automatico ao restabelecer o sinal.

Treinamento, Configuracao e Operacao do Sistema:

5.8.1.  Treinamento dos usuarios do Crea-SC para operagédo do sistema, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
apés a instalagédo, contemplando:

5.3.1.1. Acesso a plataforma;

5.3.1.2. Geracgdao de relatorios;

5.3.1.3. Gestéo de alertas;

5.3.1.4. Utilizag&o dos recursos de rastreamento e monitoramento.
Manutencao, Garantias e Suporte:

5.4.1.  Os equipamentos deverdo ser fornecidos em regime de locagdo ou comodato, bem como deverdo ser
novos e de primeiro uso, de mesma marca e modelo para todos os veiculos da frota, totalmente compativeis com
a solucao fornecida.

5.4.2.  Reposigdo em caso de sinistro ou defeito em até 03 (trés) dias Uteis.

5.4.3. Troca imediata dos equipamentos que apresentar defeitos, vicios, imperfeicoes ou incorre¢des durante o
uso.

5.4.4. Manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos durante toda a vigéncia do contrato, sem custos
adicionais.

5.4.5.  Garantia do funcionamento continuo do sistema e dos equipamentos durante todo o periodo contratual.

5.4.6.  Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento do moédulo de rastreamento, em regime de
comodato, incluindo instalacdo, além da configuracdo e de quaisquer outros custos necessarios ao integral e
pleno cumprimento do objeto contratado.

54.7. Realizar manutencao, consertos, regulagens e configuracdes que se fizerem necessarias num prazo de
24 (vinte e quatro) horas, a partir do momento em que for comunicada.
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5.4.8. Em caso de substituicdo de qualquer veiculo, por motivo de forga maior, a contratada devera proceder,
sem qualquer 6nus adicional para o Crea-SC, com a desinstalacdo do equipamento de rastreamento no veiculo
substituido e a sua devida reinstalacdo no veiculo substituto, de forma célere e eficiente, de modo a nao
comprometer a continuidade do servigo.

5.4.9. Caso o site indicado pela Contratada estiver off-line ou em manutencao ou o sistema e/ou equipamento
de algum veiculo estiver inoperante, serd feita a glosa proporcional ao periodo do problema registrado no
pagamento mensal.

5.5. Local, Prazos e Condicoes da Prestacao dos Servigos:

5.5.1.  Os servicos serdo executados nos veiculos nas dependéncias do CREA-SC, Sede e Inspetorias no
Estado de Santa Catarina conforme tabela a seguir, iniciando-se em até 30 dias apds a assinatura do contrato:

CIDADE ENDERECO Qucgréﬂﬁgg DE
Ararangua Av. Padre Ant6nio Luiz Dias, n® 66, Sala 303, Centro 02
Blumenau Rua Timbd, n® 84, Victor Konder 04
Brusque Av. Getulio Vargas, n° 104, Centro 03
Cacador Rua Fernando Machado, n° 131, Centro 01
Chapeco Rua Nereu Ramos, n° 2440 D, Universitario 04
Campos Novos Rua Coronel Lucidoro, n° 145, Santo Antonio 01
Canoinhas Rua Getulio Vargas, n° 340, Centro 02
Concérdia Rua Benjamin Furlan, n° 234, Sao Miguel 02
Criciima Rua Thomé de Souza, n® 829, Santa Barbara 03
Curitibanos Rua Maximino de Moraes, n° 120, Sala 01, Centro 01
Florianépolis - Sede Rodovia Admar Gonzaga, n? 2.125, ltacorubi 08
Itajai Rua Brusque, n° 579, Sala 3, Centro 04
Jaragua do Sul Rua Felipe Schmidt, n° 190, Centro 03
Joacaba Rua Roberto Trompowsky, n° 291, Centro 01
Joinville Rua Urussanga, n° 1.180, Bucarein 05
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Lages BR 282, n° 2.000, Passo Fundo 02
Palmitos Rua Independéncia, n® 24 — Sala 01 — Centro 01
Rio do Sul Rua dos Pioneiros, n° 313, Sala Térrea 02
Rio Negrinho Rua Pedro Simdes de Oliveira, n° 416, Sala 01 01
Sao Joaquim Rua Inacio Palma, n° 55, Salas 05 e 06, Centro 01
Séo José Avenida Acioni Souza Filho, n® 1.766, Kobrasol 04
Sao Lourenco do Oeste | Travessa Sao Pedro, n° 624, Centro 01
Sao Miguel do Oeste Avenida Salgado Filho, n° 901, Centro 01
Timbé Rua Duque de Caxias, n° 830, Centro 01
Tubarao Rua Januario Alves Garcia, n° 368, Margem Esquerda 02
Videira Rua Campos Novos, n° 8, Centro 01
Xanxeré Rua Severino Tonial, n° 203, Tonial 01

5.5.2.  Os servigos devem ser realizados no periodo compreendido das 08h as 11h e das 13h as 17h, em dias
Uteis, ficando a cargo da Contratada providenciar a mao de obra e equipamentos necessarios. Os locais e
horarios devem ser previamente definidos pelo Crea-SC e acordado entre as partes.

5.5.3. A contratada devera realizar treinamento necessario sobre os aparelhos e equipamentos necessarios ao
gerenciamento e monitoramento via GPS/GSM/GPRS dos veiculos e fornecer acesso via Web ao software de
gerenciamento.

5.5.4. O Departamento de Logistica devera ter acesso, via Web, ao software, mediante login e senha, que sera
gerenciado pela empresa contratada.

5.5.5. O sistema de rastreamento devera permitir o gerenciamento e o controle relacionado a utilizagdo dos
veiculos e seguranga de seus ocupantes, bem como, permitir a localizacdo e acompanhamento dos veiculos via
Internet em website seguro, por meio de senha e login especificos.

5.5.6. Em caso de substituicdo ou alienagéo de veiculos por parte da Contratante, a Contratada devera realizar
a desinstalacdo e instalacdo dos equipamentos, além de realizar a instalagdo em outro veiculo indicado pela
Contratante, sem qualquer 6nus para o Crea-SC.

5.5.7.  Os servigos deverao ser prestados durante a vigéncia do contrato, a critério da Contratante, pertencendo
ao Contratado as despesas decorrentes de instalagdo, manutencao, substituicdo, configuragdo, capacitacao,
treinamento e suporte técnico.

5.5.8. No final da vigéncia do contrato ou em caso de acréscimo ou supressdo de veiculos da frota, os

equipamentos deverao ser instalados ou retirados pela Contratada sem nenhum 6nus para a Contratante.
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5.5.9. Devera realizar manutencao preventiva ou corretiva, para evitar descontinuidade da prestacdo do
Servigo.

5.5.10. A manutencgéao corretiva devera ser realizada sempre que necessaria em até 24 horas apoés abertura do
chamado junto a empresa contratada e os custos de manutencao deverao ser por conta da Contratada.

5.5.11. A Contratada deverd prestar assisténcia técnica autorizada e qualificada dos equipamentos e
instalagOes realizadas, assim como ficara responsavel por eventuais danos que o sistema possa ter causado no
veiculo por erros de instalagdo ou mau funcionamento.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacoes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagao do plano de fiscalizacao, que contera
informacgdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execugao do
objeto, do plano complementar de execug¢ado do Contratado, quando houver, do método de afericao dos resultados e
das sancoes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugéo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o
periodo.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do preposto da
empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalizacao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugado do contrato, com a descricao do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos
defeitos observados.
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6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacbes para a
correcao da execugado do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢édo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacao contratual.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposicoes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo, por forca da Instrucdo Normativa
Seges/ME n® 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.20. Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do contrato contendo todos os
registros formais da execuc¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.20.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3. acompanhar a manutencdo das condigcdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

6.20.4. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
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6.20.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.20.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.

6.20.7. enviar a documentagédo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucgdo do objeto sera atestada pelo fiscal técnico do contrato.

7.2. Sera indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancoes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1.  ndo produziu os resultados acordados;
7.2.2.  deixou de executar, ou nao executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3.  deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do servico, ou os utilizou com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da
prestacao dos servigos.

7.4. Para afericdo da execugéo contratual para fins de pagamento, o Contratado deverda encaminhar nota fiscal
acompanhada de relatério de atividades em periodo mensal.

Do recebimento

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 2 (dois) dias Uteis, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo.

7.6. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicagéo de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovagao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.10. Ao final de cada periodo/evento de faturamento, o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das
avaliagbes da execucgao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigcos
realizados em consonéncia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.
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7.11. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisoério.

7.13. A fiscalizagdo nao efetuarad o ateste da ultima e/ou Unica medigcao de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.14. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades.

7.15. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagcdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.16. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 3 (irés) dias Uteis, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e
quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.16.1. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencgéo ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

7.16.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéao apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

7.16.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.16.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.

7.16.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestéo.

7.17. No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal
quanto a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.19. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguran¢a do
servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato.

Liquidacéao
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7.20. Os pagamentos pela prestacao dos servigos serdo realizados mensalmente, apds recebida a Nota Fiscal ou
documento de cobranga equivalente.

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §3° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n® 77/2022.

7.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo,
nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.23. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

[) o prazo de validade;

II) adatada emisséo;

Ill) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

IV) o periodo respectivo de execugao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apéds a
comprovagao da regularizagao da situacdo, sem énus ao Contratante.

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.26. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para:
7.26.1. verificar a manutencao das condigbes de habilitacdo exigidas;

7.26.2. identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo/contratagdo no ambito do 6rgdo ou
entidade, tais como a proibigdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificagcdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.28. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar
aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serado realizados normalmente, até que se decida pela
rescisao do contrato, caso o Contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.
Prazo de pagamento
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7.31. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagao da liquidacao da
despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 77, de 2022.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do Indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.33. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

7.34. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.36. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de
2006, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.37. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢camento estimado, em 20/03/2026.

7.38. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pre¢os iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagcao, pelo Contratante, do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA),
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.39. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

7.40. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado
a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.41. Nas aferigfes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.42. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacao entdo em vigor.

7.43. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.44. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessao de Crédito
7.45. As cessoes de crédito dependerao de prévia aprovagao do Contratante.

i) A eficacia da cessado de crédito, em relacdo a Administracdo, estd condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.
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i) Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigbes de
habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagao
dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como
a certificacado de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme
a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

iii) O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela
execucao do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegbdes ao pagamento e
todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administragéao.

iv) A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do Contratado.

7.46. O disposto nesta secdo nao afeta as operacoes de crédito de que trata a Instrugcdo Normativa SEGES/MGI n®
82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacao
8.2. Para fins de habilitacédo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.3. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;a

8.4. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

8.5. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.6. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de
marco de 2020.

8.7. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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8.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz;

8.9. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.10. Consércio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou
compromisso publico ou particular de constituicao, subscrito pelos consorciados, com a indicagdo da empresa lider,
responsavel por sua representagao perante a Administragao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdao de certiddao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.16. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar
tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econoémico-Financeira

8.20. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitacao/contratagéo, ou de sociedade simples;

8.21. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.
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Qualificacao Técnica

8.22. Declaragao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacées e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da contratagao.

8.22.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacéo.

Qualificagcao Técnico-Operacional

8.23. Certidao(6es) ou Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que
demonstre(m) capacidade operacional na execugao de servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior, mediante a comprovacao de ja ter a empresa executado, ou estar executando, contratagao
que tenha como objeto o servigco de rastreamento veicular, com instalagdo de equipamentos e prestacdo de suporte
técnico remoto e/ou presencial, em pelo menos 31 veiculos.

8.23.1. Serdo admitidos, para fins de comprovacido de quantitativo minimo de servico, a apresentacdo e o
somatério de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situacdo equivale,
para fins de comprovacéao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacao.

8.23.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.23.3. O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagédo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu suporte a contratagéo,
endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servigcos, entre outros documentos.

8.23.4. Os atestados ou certiddes deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

8.24. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradugao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.25. A apresentagdo, pelo fornecedor, de certidées ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte serd admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n®
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

8.26. Apresentar certificado de homologacao valido, expedido pela Agéncia Nacional de Telecomunicagbes —
ANATEL, do equipamento a ser utilizado no servigo, em conformidade com a Resolugao da ANATEL n® 175, de 23
de outubro de 2019.

Disposicoes gerais sobre habilitacao

8.27. Quando permitida a participagao na licitacao/contratacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.

8.28. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato
ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagcéo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.
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8.29. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.30. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.31. Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacao do recolhimento dessas contribuicoes.

Documentacao complementar para cooperativas
8.32. Caso admitida a participacao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

8.32.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei
n. 5.764, de 1971;

8.32.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.32.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo do
SErvico;

8.32.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.32.5. A comprovagao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o
contrato;

8.32.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
8.32.6.1. ata de fundacéo;
8.32.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
8.32.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembileia;
8.32.6.4. editais de convocacgao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

8.32.6.5. trés registros de presenga dos cooperados que executarao o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais;

8.32.6.6. ata da sessao que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacéo; e

8.32.6.7. ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado da contratacdo possui carater sigiloso, em cumprimento ao definido no artigo 37 do
Regulamento de Licitacées do Crea-SC, e podera ser tornado publico durante a fase de negociacdo ou mesmo apds
a homologagéao do certame, a critério do pregoeiro.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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10.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta do Elemento de Despesa Orgcamentaria
n? 6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Servicos de Rastreamento.

11. OBRIGACOES DO CONTRATADO

11.1. O Contratado devera cumprir todas as obrigagées constantes deste Termo de Referéncia e seus apéndices,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto,
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

11.1.1. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou autoridade superior e prestar todo
esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

11.1.2.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou
dos materiais empregados;

11.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragcao ou
terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execucao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.4. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adogcao de acdes de contingéncia cabiveis;

11.1.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o Contratado deverd entregar ao setor responsével pela fiscalizagao contratual, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:

11.1.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
11.1.5.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

11.1.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do Contratado;

11.1.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
11.1.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

11.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacées previstas em Acordo, Convencado, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pela contratacdo, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

11.1.7. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servicos;

11.1.8. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nido esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

11.1.9. Manter, durante toda a vigéncia da contratacdo, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,

todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagédo, ou para a qualificagao, na contratacéo direta;
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11.1.10. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia da execugao do objeto;

11.1.11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

11.1.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

11.1.13. Fornecer e instalar todos os equipamentos necesséarios ao rastreamento veicular, em regime
de comodato;

11.1.14. Garantir a manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos e do sistema, sem custo
adicional,

11.1.15. Realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica necessarios para o cumprimento do objeto
contratado, sem 6nus para o Contratante;

11.1.16. Indicar/nomear preposto para representa-lo durante a execugéo do contrato;
11.1.17. Garantir a substituicdo de qualquer equipamento defeituoso no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis;

11.1.18. Apresentar relatério de atendimento para cada solicitagdo de suporte, quando for solicitado pelo
Contratante, contendo data e hora da solicitacdo de suporte técnico, do inicio e do término do atendimento,
identificacdo do problema, providéncias adotadas e demais informacgdes pertinentes;

11.1.19. Dispor de equipe técnica qualificada para a prestagdo de todos os servigos técnicos previstos neste
Termo de Referéncia;

11.1.20. Prestar atendimentos para resolucao de incidentes ou orientacdes referentes as atualizagbes que sejam
necessarias, podendo ser realizados de forma remota;

11.1.21. Fornecer plataforma de contato (telefénico, WhatsApp, website) para comunicagdo de incidentes e
abertura de chamados.

12. OBRIGACOES DO CONTRATANTE
12.1. Sao obrigagcdes do Contratante:

12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de
Referéncia e seus apéndices;

12.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

12.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfeigbes, falhas ou
irregularidades verificadas na execugéo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou
corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as
mais adequadas;

12.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugéo contratual e o cumprimento das obrigagées pelo Contratado;
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12.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relacdo a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

12.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condigcdes estabelecidos no Termo de Referéncia;

12.1.7. Proporcionar 0s recursos necessarios, técnicos e logisticos, dentro dos locais de instalacdo dos
equipamentos para que o Contratado possa executar os servicos conforme as especificagées estabelecidas no
Termo de Referéncia;

12.1.8. Permitir acesso dos empregados do Contratado, desde que devidamente credenciados, as suas
dependéncias para a realizagao dos servigos de instalagao, configuracao e ativagao dos equipamentos, quando
se fizer necessario;

12.1.9. O Contratante deve prestar as informacdes e esclarecimentos solicitados pelo Contratado para facilitar o
cumprimento das obrigagdes contratuais;

12.1.10. Aplicar ao Contratado as sangbes previstas na lei e no Termo de Referéncia;
12.1.11. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo do Contratado, tais como:

12.1.11.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
contratado;

12.1.11.2. estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionario do Contratado;

12.1.11.3. demandar a funciondrio do Contratado a execucdo de tarefas fora do escopo do objeto da
contratacao; e

12.1.11.4. prever exigéncias que constituam intervengdo indevida da Administragdo na gestdo interna do
Contratado.

12.1.12. Cientificar a Procuradoria Juridica do Crea-SC para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

12.1.13. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamacgdes relacionadas a execugado do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

12.1.13.1. A Administracdo tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

12.1.14. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
CONTRATADO no prazo maximo de 1 (um) més;

12.1.15. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragcao do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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12.3. Entregar ao Contratado, por meio do gestor do contrato e previamente ao inicio da execucdo do objeto,
copias do seu Cddigo de Conduta Etica - Portaria n? 337/2024, da sua Politica de Conflito de Interesses - Portaria n®
338/2024 e da sua Politica de Prevengcao e Combate ao Assédio Moral e Sexual e a Todas as Formas de Violéncia e
Discriminacao - Portaria n? 339/2024, para conhecimento e observancia de seus regramentos pelo Contratado e
pelos seus empregados quando alocados para a prestagédo de servicos no Conselho.

13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancoes:

13.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave;

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

13.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade
mais grave.

13.2.4. Multa:

(1) Moratoria, para as infragdes descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

(2) Compensatéria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 20% (vinte por cento) a 30%
(trinta por cento) do valor da contratagéo.

(3) Compensatoéria, para a inexecucgéo total do contrato prevista acima na alinea “¢”, de 15% (quinze por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

(4) Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 15% (quinze por cento) a 30%
(trinta por cento) do valor da contratacao.

(5) Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de
10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratagéo.
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(6) Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte
por cento) do valor da contratacao.

13.3. A aplicagao das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao
de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

13.4. Todas as sancoes previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa.

13.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o.

13.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada
ou sera cobrada judicialmente.

13.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data
do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

13.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

13.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

13.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF seréo
considerados de uso continuo da empresa, ndao cabendo alegacao de desconhecimento das comunicacgdes a eles
comprovadamente enviadas.

13.9. Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados:
13.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
13.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
13.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
13.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

13.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

13.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagcdes e
contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

13.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serao
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estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

13.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

13.12.1. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.13. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n® 26, de 13
de abril de 2022.

14. PUBLICACAO

14.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na internet, em
atencao ao § 2° do art. 82 da Lei n? 12.527/2011.

15. PUBLICIDADE E CONFIDENCIALIDADE

15.1.  Quaisquer informagdes relativas a presente contratagdo somente podem ser dadas ao conhecimento de
terceiros, inclusive através dos meios de publicidade disponiveis, apds autorizacao, por escrito, do Contratante.

15.1.1. Para os efeitos desta Clausula, deve ser formulada a solicitacao, por escrito, ao Contratante, informando
todos os pormenores da intencdo da Contratada, reservando-se, ao Contratante, o direito de aceitar ou ndo o
pedido, no todo ou em parte.

16. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

16.1. E vedado as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugao
contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagédo, sob pena de responsabilizagdo administrativa,
civil e criminal.

16.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informacdes em especial os
dados pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execugdo contratual, em
consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informagdes a outras empresas ou
pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigagdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

16.3. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais,
individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorréncia da execugdo contratual, por
inobservancia a LGPD.
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16.4. A Contratada declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD) e, se
compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo, com intuito de protecdo dos
dados pessoais repassados pelo Contratante.

16.5. A Contratada fica obrigada a comunicar ao Contratante, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente
de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracao,
comunicagao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no
art. 48 da LGPD.

17. CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢coes contidas na Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de
1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

18. FORO

18.1. Fica definido o Foro da Justica Federal em Santa Catarina, Secdo Judiciaria de Florian6polis, para dirimir os
litigios que decorrerem da execugéo contratual que ndo puderem ser compostos pela conciliagéo, conforme art. 92,
§1°, da Lei n? 14.133, de 2021.

19. DISPOSICOES FINAIS

19.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas, exceto o custo
estimado da contratagao, que possui carater sigiloso até o julgamento das propostas, conforme item 9.1.

Floriandpolis/SC, datado e assinado eletronicamente.

ADRIANO MATOS GARCEZ
Gerente do Departamento de Logistica do CREA-SC
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