

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Imaruá
Prefeitura Municipal de Imaruá
Concorrência por Menor Preço - PMI 001/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO APOLINÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS, NO BAIRRO PRAIA DO LESSA, MUNICÍPIO DE IMARUÍ.	151.525,75	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/01/2025 - 13:09	Edital Concorrência PMI n 0012025.pdf
31/01/2025 - 13:09	Anexo I - Projeto Básico.pdf
31/01/2025 - 13:09	ETP.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
18/02/2025 - 08:23:58	Negociação aberta para o processo PMI 001/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo PMI 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/02/2025 - 09:05:35	Documentos solicitados para o processo PMI 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PMI 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/02/2025 - 09:06:52	Documentos solicitados para o processo PMI 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PMI 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2025 - 08:58:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo PMI 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO APOLINÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS, NO BAIRRO PRAIA DO LESSA, MUNICÍPIO DE IMARUÍ.	GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	N/C	N/C	148.000,00	1	148.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO APOLINÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS, NO BAIRRO PRAIA DO LESSA, MUNICÍPIO DE IMARUÍ.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA	21.083.542/0001-45	17/02/2025 - 15:43:03	N/C	N/C	1	R\$149.045,92	R\$ 149.045,92	Sim
CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	04.204.613/0001-00	17/02/2025 - 18:49:22	N/C	N/C	1	R\$151.525,75	R\$ 151.525,75	Não
GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	43.327.243/0001-41	18/02/2025 - 07:56:47	N/C	N/C	1	R\$151.525,75	R\$ 151.525,75	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	43.327.243/0001-41	90 dias
ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA	21.083.542/0001-45	60 dias
CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	04.204.613/0001-00	60 dias

Lances Enviados

0001 - PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO APOLINÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS, NO BAIRRO PRAIA DO LESSA, MUNICÍPIO DE IMARUÍ.

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/02/2025 - 15:43:03	149.045,92 (proposta)	21.083.542/0001-45 - ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
17/02/2025 - 18:49:22	151.525,75 (proposta)	04.204.613/0001-00 - CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
18/02/2025 - 07:56:47	151.525,75 (proposta)	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Válido
18/02/2025 - 08:15:14	149.040,00	04.204.613/0001-00 - CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
18/02/2025 - 08:23:05	148.000,00	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	0 CNPJ.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	1 Certidão Simplificada.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	2 Contrato empresário.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	3 CND FEDERAL.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	4 CND Estadual.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	5 CND Municipal.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	6 CND FGTS.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	7 CND Trabalhista.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	8 CND EPROC-SAJ.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	9 ART 8891978-8 - cargo e função.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	9 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.pdf



0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	10.Registro.CREA (1).pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	10.Registro.CREA (2).pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72100100824.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72200013257.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72200022179.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72200032226.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72200055749.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72200056285 - TOTAL.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72300018326.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72300027414.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72300043672.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72300051199.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72300054163.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72300060380.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72300065244 - TOTAL.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72300095644.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72400015550.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72400031182.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72400031199.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	72400044497.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Anexo I - Projeto Básico (1).pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	atestados operacionais (1).pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	atestados operacionais (2).pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	atestados operacionais (3).pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	atestados operacionais (4).pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	BALANÇO 2022-2021.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	BALANÇO 2023-2022.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	BALANÇO Coeficientes de Análises 2022.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	BALANÇO Coeficientes de Análises 2023.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	BALANÇO D. R. E 2022.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	BALANÇO D. R. E 2023.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	BALANÇO REGISTRO 2022.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	BALANÇO REGISTRO 2023.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	BALANÇO Termo de Abertura 2022.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	BALANÇO Termo de Abertura 2023.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	BALANÇO Termo de Encerramento 2022.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	BALANÇO Termo de Encerramento 2023.pdf



0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	bdi assinado.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	bdi.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	CNH Digital.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	cronograma assinado.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	cronograma.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	declaração 2 ASSINADO.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	declaração 2.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	declaração ASSINADO.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	declaração.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Edital Concorrencia PMI n 0012025 (1).pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	ETP (5).pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	orçamento corrigido assinado.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	orçamento corrigido.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	orçamento (4).xlsx
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	REGISTRO ESTADO.pdf
0001	19/02/2025 - 08:58:18	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Imarui.rar

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
20/02/2025 - 11:32	27/02/2025 - 23:59	06/03/2025 - 23:59

0001 - PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO APOLINÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS, NO BAIRRO PRAIA DO LESSA, MUNICÍPIO DE IMARUÍ.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
04.204.613/0001-00 - CONRE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	18/02/2025 - 08:56:59	Bom dia, declaramos intenção de recurso para análise da proposta e documentação que será apresentada.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
18/02/2025 - 08:05:04	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/02/2025 - 08:05:59	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/02/2025 - 08:05:59	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/02/2025 - 08:05:59	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
18/02/2025 - 08:05:59	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
18/02/2025 - 08:06:21	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes. Em nome do Município de Imaruí, declaro INICIADA a sessão pública, e desde já agradeço pela participação. ATENÇÃO: É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente no que se refere às ETAPAS, desde a INICIAÇÃO, até a FINALIZAÇÃO, bem como à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas pela Pregoeira no chat e o atendimento ao prazo de envio da proposta readequada.
18/02/2025 - 08:06:47	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.



18/02/2025 - 08:06:47	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/02/2025 - 08:17:16	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
18/02/2025 - 08:17:16	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 149.045,92 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 18/02/2025 às 08:22:16.
18/02/2025 - 08:22:17	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 151.525,75 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 18/02/2025 às 08:27:17.
18/02/2025 - 08:23:05	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 148.000,00.
18/02/2025 - 08:23:05	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
18/02/2025 - 08:23:57	Sistema	O item 0001 teve como arrematante GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES - ME com lance de R\$ 148.000,00.
18/02/2025 - 08:23:57	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
18/02/2025 - 08:24:38	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 18/02/2025 às 08:45.
18/02/2025 - 08:25:25	Agente de Contratação	Sr licitante fica aberta a fase de negociação para que a arrematante analise a possibilidade de melhorar seu valor até as 08:45h do dia 18/02/2024.
18/02/2025 - 08:49:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/02/2025 às 08:59.
18/02/2025 - 08:56:59	Sistema	O fornecedor CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/02/2025 - 09:05:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:06 do dia 18/02/2025.
18/02/2025 - 09:06:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:06 do dia 19/02/2025.
18/02/2025 - 09:08:33	Agente de Contratação	Sr. Licitante, conforme item 10.15. fica aberto prazo para apresentar proposta de preços adequada ao seu último lance, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, o cronograma físico-financeiro, bem como o detalhamento das bonificações e despesas indiretas (BDI), no que couber até as 9h06min do dia 19/02/2025.
18/02/2025 - 09:26:37	F. GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Documentação Item 0001: Bom dia, apareceu dois prazos... o prazo é 19/02 as 9h06?
19/02/2025 - 08:58:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/02/2025 - 09:53:45	Agente de Contratação	Bom dia Srs. Licitantes, estamos retornando a sessão. Vamos analisar os documentos anexados junto a comissão.
19/02/2025 - 12:51:09	Agente de Contratação	Retornaremos a sessão amanhã (20/02/2025) as 10h após verificação dos documentos.
20/02/2025 - 10:28:23	Agente de Contratação	Bom dia, estamos retornando a sessão. A comissão está analisando as documentações.
20/02/2025 - 11:21:41	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES.
20/02/2025 - 11:21:48	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
20/02/2025 - 11:22:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/02/2025 às 11:32.
20/02/2025 - 11:38:58	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
20/02/2025 - 11:38:58	Sistema	Intenção: Bom dia, declaramos intenção de recurso para analise da proposta e documentação que será apresentada.
24/02/2025 - 10:32:53	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 27/02/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 06/03/2025 às 23:59.
07/03/2025 - 08:39:09	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/03/2025 - 08:40:27	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Patrick Correa.
07/03/2025 - 08:40:44	Sistema	O item 0001 foi homologado por Patrick Correa.

Graziela do Carmo da Rocha
Agente de Contratação

Patrick Correa
Autoridade Competente

Adelson Silvana
Apoio



Ana Patricia da Silva

Apoio

