
Custo R$ %BDI Preço R$ TOTAL R$

1 7.168,40

1.1 UN 1,00 2.905,01 23,38 3.584,20 3.584,20

1.2 UN 1,00 2.905,01 23,38 3.584,20 3.584,20

2 7.310,06

2.1 MES 3,00 928,75 23,38 1.145,89 3.437,67

2.2 M2 4,50 502,69 23,38 620,22 2.790,99

2.3 UN 1,00 876,48 23,38 1.081,40 1.081,40

3 413,74

3.1 M 608,44 0,55 23,38 0,68 413,74

4 22.219,74

4.2 M³ 948,47 10,57 23,38 13,04 12.368,05

4.1 M³ 285,00 10,57 23,38 13,04 3.716,40

4.3 TKM 4.419,87 0,71 23,38 0,88 3.889,49

4.4 M³ 285,00 6,39 23,38 7,88 2.245,80

5 101.659,64

AMUREL - Associação dos Municípios da Região de Laguna

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

5915321-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 
04/2026

COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL 5502978-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 
04/2026

DRENAGEM PLUVIAL

TERRAPLENAGEM

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14 M³

5502172-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 
04/2026

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14 M³

5502172-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 
04/2026

MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER 
(REF SETOP ED-31952)

AMR-0042-C-Composição Própria-04/2026

SERVIÇOS INICIAIS

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (REF SINAPI 99064) AMR-0003-C-Composição Própria-04/2026

CANTEIRO DE OBRAS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

10775-SINAPI-04/2026

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

103689-SINAPI-04/2026

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMR-0115-CP Própria REF SICRO 
01/2026 c/ Reajuste p/ 04/2026

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMR-0116-CP Própria REF SICRO 
01/2026 c/ Reajuste p/ 04/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENATO MENDONÇA TEIXEIRA 71.03 % (MÊS)

SINAPI-01/2026 | Composição Própria-04/2026 | SICRO-01/2026 c/ reajuste p/ 04/2026

ITEM DESCRIÇAO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
R$ 632.634,34 REFERÊNCIA                         

(SEM desoneração)

Município de Imaruí - SC Encargos sociais s/ m.o.

EMPREENDIMENTO: RODOVIA MUNICIPAL IMA 409 114.47 % (HORA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BDI aplicado: 23,38%
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5.1 M3 624,11 9,40 23,38 11,60 7.239,68

5.2 M³ 73,46 141,77 23,38 174,92 12.849,62

5.3 M 27,00 27,87 23,38 34,39 928,53

5.4 M 27,00 37,45 23,38 46,21 1.247,67

5.5 M 120,00 38,81 23,38 47,88 5.745,60

5.6 M 120,00 52,29 23,38 64,52 7.742,40

5.7 M 163,00 76,01 23,38 93,78 15.286,14

5.8 M 163,00 50,17 23,38 61,90 10.089,70

5.9 UN 9,00 946,71 23,38 1.168,05 10.512,45

5.10 UN 16,00 914,23 23,38 1.127,98 18.047,68

5.11 M3 442,03 21,95 23,38 27,08 11.970,17

6 490.860,79

6.1 M2 3.058,16 0,66 23,38 0,81 2.477,11

6.2 M³ 326,38 141,77 23,38 174,92 57.090,39

6.3 TKM 14.569,66 0,71 23,38 0,88 12.821,30

6.4 M2 3.058,16 90,43 23,38 111,57 341.198,91

6.5 M 1.234,00 50,75 23,38 62,62 77.273,08

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

92394-SINAPI-04/2026

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

94273-SINAPI-04/2026

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024

100575-SINAPI-04/2026

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO 0903845-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 
04/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

5915321-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 
04/2026

CAIXA COLETORA 0,70M X 0,90M COM TAMPA DE GRELHA DE FERRO -
 REV 01

AMR-0009-C-Composição Própria-04/2026

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO AF_08/2023

93379-SINAPI-04/2026

PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADOS TIPO "III"

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

37452-SINAPI-04/2026

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

92810-SINAPI-04/2026

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM 0,90 X 0,70M COM TAMPA DE 
CONCRETO - REV01

AMR-0019-C-Composição Própria-04/2026

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

37450-SINAPI-04/2026

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

92809-SINAPI-04/2026

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

37451-SINAPI-04/2026

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

90106-SINAPI-04/2026

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO 0903845-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 
04/2026

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

92808-SINAPI-04/2026
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7 3.001,97

7.1 UN 2,00 490,70 23,38 605,43 1.210,86

7.2 UN 2,00 493,19 23,38 608,50 1.217,00

7.3 UN 1,00 142,56 23,38 175,89 175,89

7.4 M 3,00 107,59 23,38 132,74 398,22SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL AMR-0006-C-Composição Própria-04/2026

Total Geral 632.634,34

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

5213445-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 
04/2026

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

5213856-SICRO-01/2026 c/ Reajuste p/ 
04/2026

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 
20* CM

13521-SINAPI-04/2026

SINALIZAÇÃO VIARIA
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA IDA 

(KM)

FATOR K (K=1 
SEM RETORNO) 

(K=2 COM 
RETORNO)

FATOR DE 
UTILIZAÇÃO (FU)

VELOCIDADE 
(KM/H)

TEMPO DE 
VIAGEM (H)

CÓDIGO VEÍCULO 
TRANSPORTADO

R

CUSTO HORÁRIO 
PRODUTIVO 

(R$/H)

QUANTIDADE 
(UNIDADE)

CUSTO TOTAL DO 
TRANSPORTE (R$)

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

1 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW FLORIANÓPOLIS/SC CANTEIRO DE OBRAS 98,5 1 1 60 1,7 E9665 425,86 1 699,12

2 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO FLORIANÓPOLIS/SC CANTEIRO DE OBRAS 98,5 1 0,5 60 1,7 E9665 425,86 1 349,56

3 E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM FLORIANÓPOLIS/SC CANTEIRO DE OBRAS 98,5 1 1 60 1,7 E9665 425,86 1 699,12

4 E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW FLORIANÓPOLIS/SC CANTEIRO DE OBRAS 98,5 1 0,5 60 1,7 E9665 425,86 1 349,56

5 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14M³ - 188 KW FLORIANÓPOLIS/SC CANTEIRO DE OBRAS 98,5 1 1 60 1,7 E9667 324,55 1 532,80

Custo Total de Mobilização 2.630,16

MOBILIZAÇÃO 

REGIÃO: SANTA CATARINA

RODOVIA: VIA MUNICIPAL

TRECHO: Projeto de pavimentação em peças de concreto tipo "III" - Hexagonal da Rodovia Municipal IMA 409 - Bairro Figueira Grande, Imaruí/SC

MÊS BASE: JANEIRO/2026
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA IDA 

(KM)

FATOR K (K=1 
SEM RETORNO) 

(K=2 COM 
RETORNO)

FATOR DE 
UTILIZAÇÃO (FU)

VELOCIDADE 
(KM/H)

TEMPO DE 
VIAGEM (H)

CÓDIGO VEÍCULO 
TRANSPORTADO

R

CUSTO HORÁRIO 
PRODUTIVO 

(R$/H)

QUANTIDADE 
(UNIDADE)

CUSTO TOTAL DO 
TRANSPORTE (R$)

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

1 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW FLORIANÓPOLIS/SC CANTEIRO DE OBRAS 98,5 1 1 60 1,7 E9665 425,86 1 699,12

2 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO FLORIANÓPOLIS/SC CANTEIRO DE OBRAS 98,5 1 0,5 60 1,7 E9665 425,86 1 349,56

3 E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM FLORIANÓPOLIS/SC CANTEIRO DE OBRAS 98,5 1 1 60 1,7 E9665 425,86 1 699,12

4 E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW FLORIANÓPOLIS/SC CANTEIRO DE OBRAS 98,5 1 0,5 60 1,7 E9665 425,86 1 349,56

5 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14M³ - 188 KW FLORIANÓPOLIS/SC CANTEIRO DE OBRAS 98,5 1 1 60 1,7 E9667 324,55 1 532,80

Custo Total de Desmobilização 2.630,16

DESMOBILIZAÇÃO 

REGIÃO: SANTA CATARINA

RODOVIA: VIA MUNICIPAL

TRECHO: Projeto de pavimentação em peças de concreto tipo "III" - Hexagonal da Rodovia Municipal IMA 409 - Bairro Figueira Grande, Imaruí/SC

MÊS BASE: JANEIRO/2026
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Qtde. 1,00

H 26,73 106,92000000

H 36,43 437,16000000

H 27,70 332,40000000

TOTAL R$: 876,48

Qtde. 608,44
U.M. Unitário Total

UN 10,94 0,54700000

TOTAL R$: 0,55

AMR-0002-C - 04/2026 Qtde. 1,00
Referência U.M. Unitário Total

32-SINAPI-04/2026 KG 7,74 0,568890

7247-SINAPI-04/2026 H 2,48 0,436232

88253-SINAPI-04/2026 H 17,18 2,013496

90781-SINAPI-04/2026 H 33,79 7,923755

TOTAL R$: 10,94

Qtde. 9,00
U.M. Unitário Total

UN 3,67 249,56000000

M3 722,67 10,84005000

M3 597,25 101,53250000

M2 199,34 237,21460000

KG 8,54 11,95600000

KG 9,23 14,49110000

H 36,22 177,47800000

H 26,73 137,65950000

KG 26,00 5,98000000

TOTAL R$: 946,71

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O 0,2345

0,0735

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE M.O 0,1759

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O 0,1172

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 - REF SINAPI 99058 UN

Descrição dos Serviços Tipo Coef.

88316-SINAPI-04/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O 5,15000000

43132-SINAPI-04/2026 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) MT 0,23000000

92802-SINAPI-04/2026 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 M.O 1,57000000

88309-SINAPI-04/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O 4,90000000

97086-SINAPI-04/2026
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M.O 1,19000000

34449-SINAPI-04/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO MT 1,40000000

88628-SINAPI-04/2026 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M.O 0,01500000

94964-SINAPI-04/2026
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_05/2021

M.O 0,17000000

Referência Descrição dos Serviços Tipo Coef.
25071-SINAPI-04/2026 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) MT 68,00000000

5.9 e dee

AMR-0019-C - 04/2026 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM 0,90 X 0,70M COM TAMPA DE CONCRETO - REV01 UN

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO MT

AMR-0002-C-Composição Própria-
04/2026

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 - REF SINAPI 99058 M.O 0,05000000

3.1 e dee

AMR-0003-C - 04/2026 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (REF SINAPI 99064) M

Referência Descrição dos Serviços Tipo Coef.

89259-SINAPI-04/2026
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

M.O 12,00000000

88316-SINAPI-04/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O 4,00000000

4093-SINAPI-04/2026 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) MT 12,00000000

Composição do Serviço

2.3 e dee

AMR-0042-C - 04/2026
MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (REF SETOP 
ED-31952)

UN

Empreendimento Rodovia Municipal IMA 409

Encargos sociais  114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO
Agente Promotor / Proponente Município de Imaruí - SC
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Qtde. 16,00
U.M. Unitário Total

UN 3,67 249,56000000

M3 722,67 10,84005000

M3 597,25 65,69750000

M2 199,34 47,84160000

H 36,22 177,47800000

H 26,73 137,65950000

UN 225,15 225,15000000

TOTAL R$: 914,23

Qtde. 3,00
U.M. Unitário Total

H 36,22 5,43300000

H 26,73 5,34600000

M3 501,24 4,51116000

M 92,30 92,30000000

TOTAL R$: 107,59

94962-SINAPI-04/2026
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M.O 0,00900000

7701-SINAPI-04/2026 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) MT 1,00000000

88309-SINAPI-04/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O 0,15000000

88316-SINAPI-04/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O 0,20000000

7.4 e dee

AMR-0006-C - 04/2026 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL M

Referência Descrição dos Serviços Tipo Coef.

AMR-0010-I-Cotação-10/2025 TAMPA GRELHA DE FERRO 0,40m x 0,70m MT 1,00000000

88309-SINAPI-04/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O 4,90000000

88316-SINAPI-04/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O 5,15000000

97086-SINAPI-04/2026
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M.O 0,24000000

88628-SINAPI-04/2026 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M.O 0,01500000

94964-SINAPI-04/2026
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_05/2021

M.O 0,11000000

Referência Descrição dos Serviços Tipo Coef.
25071-SINAPI-04/2026 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) MT 68,00000000

5.10 e dee

AMR-0009-C - 04/2026 CAIXA COLETORA 0,70M X 0,90M COM TAMPA DE GRELHA DE FERRO - REV 01 UN
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PREFEITURA
OBJETO
ORÇAMENTO

outubro/2025 abril/2026 Índice de Reajuste

173,440 191,570 0,1045

505,533 538,125 0,0645

495,866 506,596 0,0216

593,167 612,850 0,0332

469,732 476,220 0,0138

274,023 279,827 0,0212

168,947 176,660 0,0457

TABELA DE REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO UNIT. S/ BDI (R$) - 
JAN/2026 (NÃO DESON.)

GRUPO DE SERVIÇO ÍNDICE
CUSTO UNIT. REAJUSTADO 
S/ BDI (R$) - ABR/26 (NÃO 

DESON.)

CP Própria (REF SICRO/SC) AMR-0115-I Mobilização de equipamentos UNID 2.630,16R$                               
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
0,1045 2.905,01R$                            

CP Própria (REF SICRO/SC) AMR-0116-I Desmobilização de equipamentos UNID 2.630,16R$                               
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
0,1045 2.905,01R$                            

SICRO/SC 5502172
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 
3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 9,93R$                                       TERRAPLENAGEM 0,0645 10,57R$                                  

SICRO/SC 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 6,00R$                                       TERRAPLENAGEM 0,0645 6,39R$                                    

SICRO/SC 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 137,21R$                                  PAVIMENTAÇÃO 0,0332 141,77R$                               

SICRO/SC 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 0,69R$                                       PAVIMENTAÇÃO 0,0332 0,71R$                                    

SICRO/SC 5915320
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 0,76R$                                       PAVIMENTAÇÃO 0,0332 0,79R$                                    

SICRO/SC 5213445
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo 
I + SI - fornecimento e implantação

un 480,51R$                                  SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,0212 490,70R$                               

SICRO/SC 5213856
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 
0,331 m - fornecimento e implantação

un 482,95R$                                  SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,0212 493,19R$                               







G

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

REAJUSTE DE PREÇOS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

Fonte do Índice de Reajuste: DNIT - Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes

Descrição dos Índices

ÍNDICES DE REAJUSTE

DRENAGEM PLUVIAL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADOS TIPO "III" E SINALIZAÇÃO
Projeto de pavimentação em peças de concreto tipo "III" - Hexagonal da Rodovia Municipal IMA 409 - Bairro Figueira Grande, Imaruí/SC

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE
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Assinado eletronicamente por:
* RENATO MENDONCA TEIXEIRA (***.839.419-**)
   em 18/06/2026 13:09:31 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
   Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.
 
Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://imarui.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/13c4da9d-af12-4662-a768-378e62c134c3
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