

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Turvo
Prefeitura Municipal de Turvo
Concorrência por Menor Preço - 55/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA PE JOSÉ ROBERTO TRICHÊS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	39.348,52	1	UND	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	39.348,52				
0002							
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CEI CIDADE ALTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	81.451,88	1	UND	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	81.451,88				
0003							
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CEI SÃO LUIZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	42.989,93	1	UND	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	42.989,93				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/08/2024 - 15:59	EDITAL CONCORRÊNCIA.pdf
23/08/2024 - 15:59	ESCOLAS - PMT.zip

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
10/09/2024 - 09:56:44	Negociação aberta para o processo 55/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 1,3 do processo 55/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2024 - 09:56:44	Negociação aberta para o processo 55/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 2 do processo 55/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2024 - 10:03:14		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 55/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2024 - 10:04:19		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 55/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2024 - 10:14:48		Você recebeu uma nova negociação no lote 0002 do processo 55/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2024 - 10:21:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 55/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2024 - 10:22:44		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 55/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



10/09/2024 - 13:34:52		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 55/2024.
10/09/2024 - 13:35:11		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2024 - 14:00:12	Documentos solicitados para o processo 55/2024	Você recebeu uma nova negociação no lote 0003 do processo 55/2024.
10/09/2024 - 14:18:20		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2024 - 09:03:35	Documentos solicitados para o processo 55/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 55/2024.
11/09/2024 - 09:16:19		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2024 - 10:04:11	Documentos solicitados para o processo 55/2024	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 55/2024.
11/09/2024 - 10:05:52		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2024 - 14:31:00	Envio de Propostas Readequadas 55/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 55/2024.
11/09/2024 - 14:31:53		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2024 - 14:32:01	Envio de Propostas Readequadas 55/2024	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 55/2024.
11/09/2024 - 14:32:20	Envio de Propostas Readequadas 55/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 11/09/2024 às 15:30.
11/09/2024 - 14:32:48		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 55/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.958.820/0001-84 - Endereço: Rua Frei Gregório Dal Mont - CEP: 88930000 - UF: SC - Município: - Telefone: (48) 98842-7604

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Contratação de empresa para reforma e ampliação na escola PE José Roberto Trichês, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.					
	0001	Contratação de empresa para reforma e ampliação na escola PE José Roberto Trichês, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.	N/C	N/C	1 UND	R\$ 36.400,00	R\$ R\$ 36.400,00
		TOTAL DO LOTE					R\$ 36.400,00
0002		Contratação de empresa para reforma e ampliação no CEI CIDADE ALTA, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.					
	0001	Contratação de empresa para reforma e ampliação no CEI CIDADE ALTA, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.	N/C	N/C	1 UND	R\$ 77.150,00	R\$ R\$ 77.150,00
		TOTAL DO LOTE					R\$ 77.150,00



0003	Contratação de empresa para reforma e ampliação no CEI SÃO LUIZ, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.						
0001	Contratação de empresa para reforma e ampliação no CEI SÃO LUIZ, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.	N/C	N/C	1 UND	R\$ 35.500,00	R\$ R\$ 35.500,00	
TOTAL DO LOTE						R\$ 35.500,00	
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 149.050,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação na escola PE José Roberto Trichês, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ENGPACK ENGENHARIA LTDA	51.911.751/0001-09	09/09/2024 - 16:04:57	Obra	Construção	1	R\$81.451,88	R\$ 81.451,88	Sim	Sim
MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26.958.820/0001-84	10/09/2024 - 08:34:07	N/C	N/C	1	R\$37.380,91	R\$ 37.380,91	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação no CEI CIDADE ALTA, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ENGPACK ENGENHARIA LTDA*	51.911.751/0001-09	09/09/2024 - 16:04:57	Obra	Construção	1	R\$39.348,52	R\$ 39.348,52	Sim	Sim
MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26.958.820/0001-84	10/09/2024 - 08:35:21	N/C	N/C	1	R\$77.378,86	R\$ 77.378,86	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação no CEI SÃO LUIZ, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ENGPACK ENGENHARIA LTDA	51.911.751/0001-09	09/09/2024 - 16:04:57	Obra	Construção	1	R\$42.989,93	R\$ 42.989,93	Sim	Sim



MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26.958.820/0001-84	10/09/2024 - 08:36:15	N/C	N/C	1	R\$40.845,53	R\$ 40.845,53	Sim	Sim
---------------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	---	--------------	---------------	-----	-----

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ENGPack ENGENHARIA LTDA	51.911.751/0001-09	60 dias
MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26.958.820/0001-84	120 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação na escola PE José Roberto Trichês, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2024 - 16:04:57	81.451,88 (proposta)	51.911.751/0001-09 - ENGPack ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 08:34:07	37.380,91 (proposta)	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:16:02	37.200,00	51.911.751/0001-09 - ENGPack ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 09:16:55	37.100,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:17:37	37.000,00	51.911.751/0001-09 - ENGPack ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 09:18:04	36.900,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:18:36	36.800,00	51.911.751/0001-09 - ENGPack ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 09:19:02	36.500,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:19:59	36.400,00	51.911.751/0001-09 - ENGPack ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 10:04:19	35.700,00	51.911.751/0001-09 - ENGPack ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 13:34:52	36.400,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido

0002 - Contratação de empresa para reforma e ampliação no CEI CIDADE ALTA, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2024 - 16:04:57	39.348,52 (proposta)	51.911.751/0001-09 - ENGPack ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Proposta Inexequível.
10/09/2024 - 08:35:21	77.378,86 (proposta)	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:40:23	77.250,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 10:14:48	77.150,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido

0003 - Contratação de empresa para reforma e ampliação no CEI SÃO LUIZ, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2024 - 16:04:57	42.989,93 (proposta)	51.911.751/0001-09 - ENGPack ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 08:36:15	40.845,53 (proposta)	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:35:35	40.700,00	51.911.751/0001-09 - ENGPack ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 09:36:54	39.000,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:39:35	38.800,00	51.911.751/0001-09 - ENGPack ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 09:40:43	38.700,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:41:24	38.500,00	51.911.751/0001-09 - ENGPack ENGENHARIA LTDA	Cancelado



10/09/2024 - 09:41:40	38.400,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:42:08	38.300,00	51.911.751/0001-09 - ENGPACK ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 09:42:27	38.200,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:43:09	38.000,00	51.911.751/0001-09 - ENGPACK ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 09:43:25	37.900,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:43:55	37.800,00	51.911.751/0001-09 - ENGPACK ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 09:44:17	37.700,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:45:37	37.500,00	51.911.751/0001-09 - ENGPACK ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 09:45:58	37.400,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:46:59	37.000,00	51.911.751/0001-09 - ENGPACK ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 09:47:25	36.900,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:48:20	36.700,00	51.911.751/0001-09 - ENGPACK ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 09:49:08	36.500,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:49:37	36.250,00	51.911.751/0001-09 - ENGPACK ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 09:51:08	36.000,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:52:03	35.700,00	51.911.751/0001-09 - ENGPACK ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 09:52:35	35.600,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:53:24	35.000,00	51.911.751/0001-09 - ENGPACK ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/09/2024 - 13:35:11	35.500,00	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	10/09/2024 - 14:18:20	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Proposta CEI Cidade Alta - Lote 02 - Negociado.pdf
0001	10/09/2024 - 14:18:20	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Proposta Creche São Luiz - Lote 03 - Negociado.pdf
0001	10/09/2024 - 14:18:20	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Proposta de Preços - Negociada.pdf
0001	10/09/2024 - 14:18:20	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Proposta José Roberto Trichês - Lote 01 - Negociado.pdf
0001	11/09/2024 - 09:16:19	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Proposta de preço - Negociada 01.pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1ª alteração contratual MBS (1).pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	42205553596_LE20230000148605_G_6_autenticado (1).pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Balanço Patrimonial 2023 (1).pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cadastro Inscrição Estadual MBS.pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cartão CNPJ MBS (1).pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CAT Aprovado.pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Certidão de Pessoa Física 2024 - CreaSC.pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Certidão de Pessoa Jurídica 2024 - CreaSC.pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Certidão Falencia e Concordata.pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Certidão FGTS MBS.pdf



0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Certidão Negativa de Pessoa Física 2024 - CreaSC.pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Certidão Negativa de Pessoa Jurídica 2024 - CreaSC.pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CND Estadual (2).pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CND Federal (2).pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CND Municipal (2).pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CND Trabalhista (2).pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Declaração Unificada.pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	DMPL 2023 (1).pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	DRE 2023 (1).pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	ECD 2024_2023_MBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (1).pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Índices contábeis 2022 (1).pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Índices contábeis 2023-_.pdf
0001	11/09/2024 - 10:05:52	26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Termo Abertura Encerramento 2023 (1).pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/09/2024 - 13:31:28	ENGPACK ENGENHARIA LTDA	51.911.751/0001-09	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação na escola PE José Roberto Trichês, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.
Desclassificação: Desclassificação: Nos termos do art. 48, "PAR" 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como do art. 2º, incisos V e VI, do Decreto Municipal nº 55/2024, que apresenta a definição de "âmbito regional" e "âmbito local" como a "circunscrição geográfica que contempla os limites dos Municípios associados à Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC)", somando-se ao que dispõem os itens 8.24.1.1 e 8.24.1.2 do Edital nº 55/2024, acerca dos limites geográficos da microrregião geográfica a que pertence o próprio Município, definida pelo IBGE para Santa Catarina (Municípios do Extremo Sul Catarinense-AMESC), denota-se que a empresa MBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, por ser sediada no Município de Turvo/SC, e declarada microempresa, integrante da região da AMESC, aplica-se a margem de preferência de 10% (dez por cento), sagra-se vencedora da fase de lances do LOTE Nº 01 e Nº 03 do presente certame.			
10/09/2024 - 13:31:42	ENGPACK ENGENHARIA LTDA	51.911.751/0001-09	Item 0003 - Contratação de empresa para reforma e ampliação no CEI SÃO LUIZ, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.
Desclassificação: Desclassificação: Nos termos do art. 48, "PAR" 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como do art. 2º, incisos V e VI, do Decreto Municipal nº 55/2024, que apresenta a definição de "âmbito regional" e "âmbito local" como a "circunscrição geográfica que contempla os limites dos Municípios associados à Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC)", somando-se ao que dispõem os itens 8.24.1.1 e 8.24.1.2 do Edital nº 55/2024, acerca dos limites geográficos da microrregião geográfica a que pertence o próprio Município, definida pelo IBGE para Santa Catarina (Municípios do Extremo Sul Catarinense-AMESC), denota-se que a empresa MBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, por ser sediada no Município de Turvo/SC, e declarada microempresa, integrante da região da AMESC, aplica-se a margem de preferência de 10% (dez por cento), sagra-se vencedora da fase de lances do LOTE Nº 01 e Nº 03 do presente certame.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
11/09/2024 - 15:49	16/09/2024 - 23:59	19/09/2024 - 23:59

0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação na escola PE José Roberto Trichês, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10/09/2024 - 10:10:04	Aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n. 123 de 2006, regulamentada pelo decreto Municipal n. 043, 2021.	Indeferido
Justificativa: Será seguido o Edital.			
51.911.751/0001-09 - ENGPACK ENGENHARIA LTDA	11/09/2024 - 15:39:48	Contestar documentação, documentos em desacordo com o Edital.	Deferido



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
51.911.751/0001-09 - ENGPack ENGENHARIA LTDA	16/09/2024 - 18:51:49	Boa tarde, segue recurso referente ao lote 001 Recurso Lote 001.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	18/09/2024 - 11:43:33	Contrarrazão Lote 01. Contrarrazão Lote 01.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
24/09/2024 - 14:07:30	Conforme documento em anexo. Decisão Recurso.Assinada.pdf.

0002 - Contratação de empresa para reforma e ampliação no CEI CIDADE ALTA, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
51.911.751/0001-09 - ENGPack ENGENHARIA LTDA	11/09/2024 - 15:40:18	Contestar documentação, documentos em desacordo com o Edital.	Deferido

0003 - Contratação de empresa para reforma e ampliação no CEI SÃO LUIZ, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10/09/2024 - 10:27:00	Mesmo recurso do Lote 01	Indeferido
Justificativa: Será seguido o Edital.			
51.911.751/0001-09 - ENGPack ENGENHARIA LTDA	11/09/2024 - 15:39:58	Contestar documentação, documentos em desacordo com o Edital.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
51.911.751/0001-09 - ENGPack ENGENHARIA LTDA	16/09/2024 - 18:52:15	Boa tarde, segue em anexo recurso referente ao lote 003 Recurso Lote 003.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
26.958.820/0001-84 - MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	18/09/2024 - 11:44:00	Contrarrazão Lote 03. Contrarrazão Lote 03.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
24/09/2024 - 14:07:58	Conforme documento em anexo. Decisão Recurso.Assinada.pdf.

Classificação Parcial



LOTE 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação na escola PE José Roberto Trichês, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGPack ENGENHARIA LTDA	51.911.751/0001-09	Desclassificado	35.700,00
2º	MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26.958.820/0001-84	Arrematante	36.400,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - Contratação de empresa para reforma e ampliação no CEI CIDADE ALTA, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGPack ENGENHARIA LTDA	51.911.751/0001-09	Rejeitado	39.348,52
2º	MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26.958.820/0001-84	Arrematante	77.150,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - Contratação de empresa para reforma e ampliação no CEI SÃO LUIZ, conforme especificações contidas no projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGPack ENGENHARIA LTDA	51.911.751/0001-09	Desclassificado	35.000,00
2º	MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	26.958.820/0001-84	Arrematante	35.500,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
23/08/2024 - 16:02:50	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, nos limites previstos da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006 e no que couber do Decreto Municipal nº 055, de 29 de maio de 2024 e Decreto Municipal nº 043, de 09 de julho de 2021..
10/09/2024 - 09:05:04	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/09/2024 - 09:07:47	Sistema	O lote 0002 teve uma proposta de R\$ 39348,52 cancelada pelo Presidente de Comissão.
10/09/2024 - 09:07:47	Sistema	Motivo: Proposta Inexequível.
10/09/2024 - 09:08:09	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/09/2024 - 09:08:09	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/09/2024 - 09:08:09	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/09/2024 - 09:08:38	Presidente da Comissão	Senhores fornecedores Bom Dia. Estamos iniciando a sessão.
10/09/2024 - 09:09:05	Presidente da Comissão	Mantenham-se logados e atentos ao chat. E também ao Edital.
10/09/2024 - 09:09:14	Presidente da Comissão	Boa Sorte a todos.
10/09/2024 - 09:09:18	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
10/09/2024 - 09:09:18	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/09/2024 - 09:21:59	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
10/09/2024 - 09:22:07	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo presidente de comissão.
10/09/2024 - 09:22:07	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/09/2024 - 09:32:07	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
10/09/2024 - 09:32:17	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo presidente de comissão.
10/09/2024 - 09:32:17	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/09/2024 - 09:38:20	Sistema	O lote 0002, aberto em 10/09/2024 às 09:22:07 e encerrado em 10/09/2024 às 09:32:07, foi reaberto pelo presidente de comissão.
10/09/2024 - 09:38:20	Sistema	Motivo: Buscar uma proposta melhor.
10/09/2024 - 09:48:21	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
10/09/2024 - 09:55:25	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
10/09/2024 - 09:56:43	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ENGPack ENGENHARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 36.400,00.
10/09/2024 - 09:56:44	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME com lance de R\$ 77.250,00.
10/09/2024 - 09:56:44	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante ENGPack ENGENHARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 35.000,00.
10/09/2024 - 09:56:44	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
10/09/2024 - 10:03:14	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.



10/09/2024 - 10:04:19	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 35.700,00.
10/09/2024 - 10:04:54	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 10/09/2024 às 10:24.
10/09/2024 - 10:06:30	Presidente da Comissão	Senhores fornecedores abre-se o prazo para negociação, os senhores tem condições de melhorar suas propostas? abre-se o prazo.
10/09/2024 - 10:10:04	Sistema	O fornecedor MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/09/2024 - 10:13:46	Presidente da Comissão	Senhores fornecedores a negociação para os lotes n. 01, 02 e 03.
10/09/2024 - 10:14:48	Sistema	O Lote 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 77.150,00.
10/09/2024 - 10:21:37	Sistema	A proposta readequada do lote 0002 foi anexada ao processo.
10/09/2024 - 10:22:44	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
10/09/2024 - 10:24:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 10/09/2024 às 10:34.
10/09/2024 - 10:25:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 10/09/2024 às 10:35.
10/09/2024 - 10:25:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 10/09/2024 às 10:35.
10/09/2024 - 10:27:00	Sistema	O fornecedor MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0003.
10/09/2024 - 10:58:25	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do presidente de comissão.
10/09/2024 - 10:58:25	Sistema	Motivo: Senhores fornecedores, neste momento estamos suspendendo a sessão, devido ao horário próximo ao encerramento de expediente e por outros trabalhos internos, retorno agendado para as 13:30hs de hoje dia 10/09/24, favor estarem todos logados.
10/09/2024 - 13:30:24	Sistema	A sessão foi reaberta pelo presidente de comissão.
10/09/2024 - 13:30:24	Sistema	Motivo: Boa Tarde, Retomando a sessão.
10/09/2024 - 13:30:48	Presidente da Comissão	Boa Tarde senhores fornecedores estamos retomando a sessão.
10/09/2024 - 13:31:28	Sistema	O fornecedor ENGPACK ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
10/09/2024 - 13:31:28	Sistema	Motivo: Desclassificação: Nos termos do art. 48, 'PAR' 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como do art. 2º, incisos V e VI, do Decreto Municipal nº 55/2024, que apresenta a definição de "âmbito regional" e "âmbito local" como a "circunscrição geográfica que contempla os limites dos Municípios associados à Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC)", somando-se ao que dispõem os itens 8.24.1.1 e 8.24.1.2 do Edital nº 55/2024, acerca dos limites geográficos da microrregião geográfica a que pertence o próprio Município, definida pelo IBGE para Santa Catarina (Municípios do Extremo Sul Catarinense-AMESC), denota-se que a empresa MBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, por ser sediada no Município de Turvo/SC, e declarada microempresa, integrante da região da AMESC, aplica-se a margem de preferência de 10% (dez por cento), sagra-se vencedora da fase de lances do LOTE Nº 01 e Nº 03 do presente certame.
10/09/2024 - 13:31:28	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA com lance de R\$ 36.500,00.
10/09/2024 - 13:31:42	Sistema	O fornecedor ENGPACK ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo presidente de comissão.
10/09/2024 - 13:31:42	Sistema	Motivo: Desclassificação: Nos termos do art. 48, 'PAR' 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como do art. 2º, incisos V e VI, do Decreto Municipal nº 55/2024, que apresenta a definição de "âmbito regional" e "âmbito local" como a "circunscrição geográfica que contempla os limites dos Municípios associados à Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC)", somando-se ao que dispõem os itens 8.24.1.1 e 8.24.1.2 do Edital nº 55/2024, acerca dos limites geográficos da microrregião geográfica a que pertence o próprio Município, definida pelo IBGE para Santa Catarina (Municípios do Extremo Sul Catarinense-AMESC), denota-se que a empresa MBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, por ser sediada no Município de Turvo/SC, e declarada microempresa, integrante da região da AMESC, aplica-se a margem de preferência de 10% (dez por cento), sagra-se vencedora da fase de lances do LOTE Nº 01 e Nº 03 do presente certame.
10/09/2024 - 13:31:42	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA com lance de R\$ 35.600,00.
10/09/2024 - 13:34:05	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:53 do dia 10/09/2024.
10/09/2024 - 13:34:05	Sistema	Motivo: Senhor fornecedor abre-se o prazo para negociação do item, o senhor tem como melhora sua proposta?
10/09/2024 - 13:34:26	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 13:54 do dia 10/09/2024.
10/09/2024 - 13:34:26	Sistema	Motivo: Senhor fornecedor abre-se o prazo para negociação do item, o senhor tem como melhora sua proposta?
10/09/2024 - 13:34:52	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 36.400,00.
10/09/2024 - 13:35:11	Sistema	O Lote 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 35.500,00.
10/09/2024 - 13:56:06	Presidente da Comissão	Senhor fornecedor as propostas dos lotes nº 01, 02 e 03 serão aceitas por estarem dentro do valor de referência;
10/09/2024 - 14:00:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 10/09/2024.
10/09/2024 - 14:00:12	Sistema	Motivo: Senhor fornecedor neste momento abre-se o prazo para anexar a proposta atualizada e sua planilhas conforme modelo edital e anexos. O Senhor pode anexar os 03 lotes no lote de n. 01.
10/09/2024 - 14:18:20	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/09/2024 - 14:59:13	Presidente da Comissão	Senhor fornecedor após a 16:00hs de hoje quando encerra o prazo para anexar a proposta e as planilhas atualizadas, a sessão será suspensa para a análise da proposta e planilhas pela equipe técnica o engenheiro e retorno agendado para amanhã dia 11/09/2024 as 09:00hs para darmos continuidade, esteja todos logados.
10/09/2024 - 16:03:21	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do presidente de comissão.
10/09/2024 - 16:03:21	Sistema	Motivo: Neste momento a sessão será suspensa para análise técnica do engenheiro das planilhas e da proposta atualizada e retorno agendado para amanhã dia 11/09/2024 as 09:00hs para darmos continuidade, estejam todos logados. Boa Tarde a todos!!!
11/09/2024 - 09:00:13	Sistema	A sessão foi reaberta pelo presidente de comissão.
11/09/2024 - 09:00:13	Sistema	Motivo: Retomando a Sessão.



11/09/2024 - 09:00:40	Presidente da Comissão	Bom dia Senhores fornecedores, estamos retomando a sessão.
11/09/2024 - 09:03:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:03 do dia 11/09/2024.
11/09/2024 - 09:03:36	Sistema	Motivo: Senhor fornecedor favor corrigir sua proposta em diligência: Item 3 . Lote n. 01 e 03 - execução em 02 meses e o lote n. 02 execução em 4 meses conforme cronograma físico-financeiro; Itens 4, 5 e 6 corrigir o valor de cada lote.
11/09/2024 - 09:16:19	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/09/2024 - 10:04:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 11/09/2024.
11/09/2024 - 10:04:11	Sistema	Motivo: Neste momento abre-se o prazo para empresa anexar a documentação de habilitação conforme edital.
11/09/2024 - 10:05:52	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/09/2024 - 10:53:31	Presidente da Comissão	Senhores fornecedores após o encerramento do prazo para o fornecedor anexar a documentação de habilitação a sessão será suspensa para análise da documentação e encerramento de expediente, retorno agendado para as 14:30hs de hoje dia 11/09/2024, estejam todos logados e atentos ao chat. Bom dia a todos!!
11/09/2024 - 14:30:26	Presidente da Comissão	Boa Tarde, estamos retomando a sessão.
11/09/2024 - 14:31:00	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 11/09/2024 às 15:30.
11/09/2024 - 14:31:53	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/09/2024 - 14:32:01	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 11/09/2024 às 15:31.
11/09/2024 - 14:32:20	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 11/09/2024 às 15:32.
11/09/2024 - 14:32:48	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
11/09/2024 - 15:33:39	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
11/09/2024 - 15:33:53	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
11/09/2024 - 15:34:09	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
11/09/2024 - 15:37:29	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
11/09/2024 - 15:37:35	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
11/09/2024 - 15:37:46	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
11/09/2024 - 15:37:48	Sistema	A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
11/09/2024 - 15:37:56	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
11/09/2024 - 15:37:58	Sistema	A habilitação do lote 0003 foi encerrada.
11/09/2024 - 15:38:22	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
11/09/2024 - 15:38:22	Sistema	Intenção: Aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n. 123 de 2006, regulamentada pelo decreto Municipal n. 043, 2021.
11/09/2024 - 15:38:22	Sistema	Justificativa: Será seguido o Edital.
11/09/2024 - 15:38:41	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0003.
11/09/2024 - 15:38:41	Sistema	Intenção: Mesmo recurso do Lote 01
11/09/2024 - 15:38:41	Sistema	Justificativa: Será seguido o Edital.
11/09/2024 - 15:38:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 11/09/2024 às 15:48.
11/09/2024 - 15:38:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 11/09/2024 às 15:48.
11/09/2024 - 15:39:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 11/09/2024 às 15:49.
11/09/2024 - 15:39:48	Sistema	O fornecedor ENGPACK ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
11/09/2024 - 15:39:58	Sistema	O fornecedor ENGPACK ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0003.
11/09/2024 - 15:40:18	Sistema	O fornecedor ENGPACK ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0002.
11/09/2024 - 15:40:22	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
11/09/2024 - 15:40:22	Sistema	Intenção: Contestar documentação, documentos em desacordo com o Edital.
11/09/2024 - 15:45:42	Presidente da Comissão	Sr. fornecedor favor apontar qual o item do edital que esta em desacordo.
11/09/2024 - 15:46:18	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o lote 0001.
11/09/2024 - 15:46:18	Sistema	Intenção: Contestar documentação, documentos em desacordo com o Edital.
11/09/2024 - 15:46:18	Sistema	Justificativa: Solicitação generica.
11/09/2024 - 15:50:32	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
11/09/2024 - 15:50:32	Sistema	Intenção: Contestar documentação, documentos em desacordo com o Edital.
11/09/2024 - 15:50:41	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.
11/09/2024 - 15:50:41	Sistema	Intenção: Contestar documentação, documentos em desacordo com o Edital.
11/09/2024 - 15:50:49	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0003.
11/09/2024 - 15:50:49	Sistema	Intenção: Contestar documentação, documentos em desacordo com o Edital.
11/09/2024 - 15:53:50	Presidente da Comissão	Embora o sr. não apontou qual documento, ficou de forma generica, será aceito sua contestação e abre-se o prazo de recurso e também o prazo para contra razão.
11/09/2024 - 15:54:29	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 16/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 19/09/2024 às 23:59.



11/09/2024 - 15:54:47	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo presidente de comissão para 16/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 19/09/2024 às 23:59.
11/09/2024 - 15:55:06	Sistema	O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo presidente de comissão para 16/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 19/09/2024 às 23:59.
16/09/2024 - 18:51:49	Sistema	O fornecedor ENGPack ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
16/09/2024 - 18:52:15	Sistema	O fornecedor ENGPack ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0003.
18/09/2024 - 11:43:33	Sistema	O fornecedor MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
18/09/2024 - 11:44:00	Sistema	O fornecedor MBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0003.
19/09/2024 - 16:12:07	Presidente da Comissão	Boa Tarde senhores fornecedores, após o prazo dos recurso/contrarrazão finalizar será encaminhado para a autoridade competente avaliar e comunicar a todos para estarem logados e acompanhando no dia 24/09/2024 às 14:00hs o resultado do julgamento. Boa Tarde a todos!
24/09/2024 - 08:05:01	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
24/09/2024 - 08:05:06	Sistema	Os recursos do lote 0003 foram encaminhados para julgamento.
24/09/2024 - 14:00:52	Presidente da Comissão	Boa Tarde senhores fornecedores.
24/09/2024 - 14:26:49	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/09/2024 - 08:16:05	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por SANDRO CIRIMBELLI.
25/09/2024 - 08:16:12	Sistema	O lote 0002 foi adjudicado por SANDRO CIRIMBELLI.
25/09/2024 - 08:16:17	Sistema	O lote 0003 foi adjudicado por SANDRO CIRIMBELLI.
25/09/2024 - 08:16:26	Sistema	O lote 0001 foi homologado por SANDRO CIRIMBELLI.
25/09/2024 - 08:16:33	Sistema	O lote 0002 foi homologado por SANDRO CIRIMBELLI.
25/09/2024 - 08:16:41	Sistema	O lote 0003 foi homologado por SANDRO CIRIMBELLI.

Elizeu Coelho Raupp

Presidente

GUILHERME BORDIGNON

Apoio

MARCUS JORGE FERREIRA FERNANDEZ

Substituto

