
‭DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD‬

‭SETOR REQUISITANTE:‬‭Infraestrutura‬

‭SECRETARIA REQUISITANTE:‬‭Secretaria Municipal de Infraestrutura‬

‭RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:‬‭Edmar Kemper Nandi‬

‭1 - OBJETO‬

‭REGISTRO‬ ‭DE‬ ‭PREÇO‬ ‭PARA‬ ‭EVENTUAL‬ ‭AQUISIÇÃO‬ ‭DE‬ ‭TUBOS‬ ‭DE‬ ‭CONCRETO‬

‭ARMADO,‬ ‭PARA‬ ‭ATENDER‬ ‭AS‬ ‭NECESSIDADES‬ ‭DA‬ ‭SECRETARIA‬ ‭DE‬

‭INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ.‬

‭2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO‬

‭A‬ ‭administração‬ ‭da‬ ‭Prefeitura‬ ‭Municipal‬ ‭de‬ ‭Grão-Pará/SC,‬ ‭responsável‬ ‭pela‬ ‭gestão‬ ‭das‬

‭vias‬ ‭públicas‬ ‭e‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭urbanos,‬ ‭enfrenta‬ ‭desafios‬ ‭consideráveis‬ ‭no‬ ‭que‬ ‭diz‬ ‭respeito‬ ‭à‬

‭infraestrutura‬‭viária‬‭e‬‭ao‬‭sistema‬‭de‬‭drenagem.‬‭Nesse‬‭contexto,‬‭os‬‭tubos‬‭de‬‭concreto‬‭desempenham‬

‭um‬ ‭papel‬ ‭crucial,‬ ‭assumindo‬ ‭diversas‬ ‭funções‬ ‭essenciais‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭desenvolvimento‬ ‭sustentável‬ ‭do‬

‭município.‬

‭Os‬ ‭tubos‬ ‭de‬ ‭concreto‬ ‭desempenham‬ ‭um‬ ‭papel‬‭fundamental‬‭na‬‭gestão‬‭eficiente‬‭das‬‭águas‬

‭pluviais,‬ ‭canalizações,‬ ‭coleta‬ ‭e‬ ‭tratamento‬ ‭de‬ ‭esgoto.‬ ‭Sua‬ ‭resistência‬ ‭evita‬ ‭falhas‬ ‭que‬ ‭poderiam‬

‭comprometer‬ ‭o‬ ‭escoamento‬ ‭adequado‬ ‭da‬ ‭água,‬ ‭contribuindo‬ ‭diretamente‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭preservação‬ ‭do‬

‭meio‬‭ambiente.‬‭A‬‭durabilidade‬‭e‬‭eficiência‬‭hidráulica‬‭desses‬‭tubos‬‭fazem‬‭do‬‭concreto‬‭uma‬‭escolha‬

‭vantajosa, garantindo economia e sustentabilidade.‬

‭A‬ ‭aquisição‬ ‭de‬ ‭tubos‬ ‭de‬ ‭concreto‬ ‭é‬ ‭indispensável‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭realização‬‭de‬‭obras‬‭de‬‭reparo‬‭e‬

‭conservação‬ ‭das‬ ‭estradas‬ ‭municipais,‬ ‭assegurando‬ ‭sua‬ ‭durabilidade‬ ‭e‬ ‭acessibilidade‬ ‭para‬ ‭a‬

‭população.‬‭Além‬‭disso,‬‭a‬‭substituição‬‭e‬‭instalação‬‭desses‬‭tubos‬‭nas‬‭redes‬‭de‬‭drenagem‬‭são‬‭cruciais‬

‭para‬ ‭garantir‬ ‭o‬ ‭escoamento‬ ‭adequado‬ ‭das‬ ‭águas‬ ‭pluviais,‬ ‭prevenindo‬ ‭danos‬ ‭materiais‬ ‭e‬ ‭riscos‬ ‭à‬

‭saúde pública.‬

‭Diante‬ ‭desse‬ ‭cenário,‬ ‭a‬ ‭contratação‬ ‭se‬ ‭torna‬ ‭imprescindível‬ ‭para‬ ‭atender‬ ‭à‬ ‭demanda‬ ‭da‬

‭Secretaria‬‭de‬‭Infraestrutura,‬‭garantindo‬‭a‬‭continuidade‬‭dos‬‭reparos‬‭e‬‭manutenções‬‭das‬‭vias‬‭públicas‬

‭e‬‭do‬‭saneamento‬‭em‬‭Grão-Pará/SC.‬‭A‬‭utilização‬‭desses‬‭materiais‬‭contribuirá‬‭de‬‭forma‬‭significativa‬

‭para‬‭a‬‭trafegabilidade‬‭das‬‭vias‬‭e‬‭o‬‭funcionamento‬‭adequado‬‭do‬‭sistema‬‭de‬‭drenagem,‬‭assegurando‬

‭o bem-estar e a segurança dos munícipes.‬

‭Optamos‬ ‭pelo‬ ‭sistema‬‭de‬‭registro‬‭de‬‭preços,‬‭pois‬‭a‬‭entrega‬‭parcelada‬‭do‬‭objeto‬‭conforme‬

‭necessidade‬‭se‬‭mostra‬‭conveniente,‬‭mitigando‬‭riscos‬‭de‬‭desabastecimento‬‭e‬‭reduzindo‬‭custos.‬‭Esse‬

‭sistema‬ ‭oferece‬ ‭uma‬ ‭série‬ ‭de‬ ‭vantagens,‬‭especialmente‬‭ao‬‭facilitar‬‭o‬‭planejamento‬‭das‬‭atividades‬

‭de infraestrutura da administração.‬
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‭3 - DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO‬

‭Os‬‭tubos‬‭de‬‭concreto‬‭armado‬‭objetivam‬‭suprir‬‭as‬‭demandas‬‭da‬‭Secretaria‬‭de‬‭Infraestrutura‬

‭do‬ ‭município‬ ‭de‬ ‭Grão-Pará/SC.‬ ‭Esses‬ ‭tubos‬ ‭serão‬ ‭utilizados‬ ‭em‬ ‭diversas‬ ‭aplicações,‬ ‭como‬ ‭a‬

‭construção‬ ‭e‬ ‭reparo‬ ‭de‬ ‭sistemas‬ ‭de‬ ‭drenagem‬ ‭de‬ ‭águas‬ ‭pluviais,‬ ‭visando‬ ‭prevenir‬ ‭inundações,‬

‭controlar‬‭a‬‭erosão‬‭do‬‭solo‬‭e‬‭garantir‬‭o‬‭adequado‬‭escoamento‬‭das‬‭águas‬‭das‬‭chuvas,‬‭canalizações‬‭de‬

‭água‬ ‭potável‬ ‭e‬ ‭esgoto,‬ ‭construção‬ ‭de‬ ‭galerias‬ ‭e‬ ‭bueiros,‬ ‭reparo‬ ‭e‬ ‭substituição‬ ‭de‬ ‭infraestrutura‬

‭viária‬ ‭danificada,‬ ‭tais‬ ‭como‬ ‭pontes,‬ ‭passagens‬ ‭de‬ ‭água‬ ‭e‬ ‭dispositivos‬‭de‬‭drenagem,‬‭contribuindo‬

‭para a segurança e durabilidade das estradas municipais.‬

‭Requisitos para a futura contratação:‬

‭I.‬ ‭Certificar-se‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭os‬ ‭tubos‬ ‭de‬ ‭concreto‬ ‭atendam‬ ‭às‬ ‭normas‬ ‭técnicas‬ ‭vigentes,‬ ‭como‬

‭ABNT NBR 8890, garantindo qualidade e segurança nos materiais.‬

‭II.‬ ‭Os‬ ‭tubos‬ ‭de‬ ‭concreto‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭duráveis‬ ‭​​e‬ ‭resistentes,‬ ‭capazes‬ ‭de‬ ‭suportar‬ ‭cargas‬ ‭e‬

‭pressões, além de resistir à corrosão e à abrasão ao longo do tempo.‬

‭III.‬ ‭Garantir‬ ‭que‬ ‭os‬ ‭tubos‬ ‭tenham‬ ‭o‬ ‭dimensionamento‬ ‭adequado‬ ‭para‬ ‭as‬ ‭necessidades‬

‭específicas‬ ‭de‬ ‭cada‬ ‭obra,‬ ‭levando‬ ‭em‬ ‭consideração‬ ‭o‬ ‭volume‬ ‭de‬ ‭água‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭drenado‬ ‭e‬‭a‬

‭pressão exercida sobre os materiais.‬

‭IV.‬ ‭Priorizar‬ ‭fornecedores‬ ‭que‬ ‭adotem‬ ‭práticas‬ ‭sustentáveis‬ ‭​​em‬ ‭seus‬ ‭processos‬ ‭de‬ ‭produção,‬

‭minimizando o impacto ambiental e promovendo o desenvolvimento sustentável.‬

‭DO PRAZO DE PAGAMENTO:‬

‭O‬‭pagamento‬‭será‬‭realizado‬‭30‬‭dias‬‭após‬‭a‬‭entrega‬‭do‬‭objeto‬‭e‬‭apresentação‬‭da‬‭nota‬‭fiscal,‬

‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭ordem‬ ‭bancária,‬ ‭para‬ ‭crédito‬ ‭em‬ ‭banco,‬ ‭agência‬ ‭e‬ ‭conta‬ ‭corrente‬ ‭indicados‬ ‭pelo‬

‭contratado.‬

‭4 - QUANTIDADE A SER CONTRATADA‬

‭Quanto‬ ‭à‬ ‭quantidade‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭contratada,‬ ‭realizamos‬ ‭uma‬ ‭análise‬ ‭detalhada‬ ‭dos‬ ‭pedidos‬

‭anteriores,‬ ‭levando‬‭em‬‭consideração‬‭o‬‭histórico‬‭de‬‭contratações.‬‭Esse‬‭levantamento‬‭permitiu‬‭uma‬

‭avaliação‬ ‭precisa‬ ‭das‬ ‭necessidades‬ ‭passadas‬ ‭e‬ ‭atuais‬ ‭da‬ ‭Secretaria‬ ‭de‬ ‭Infraestrutura.‬ ‭Com‬ ‭base‬

‭nessa‬ ‭análise,‬ ‭estabelecemos‬ ‭um‬ ‭quantitativo‬ ‭que‬ ‭visa‬ ‭atender‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭adequada‬ ‭e‬ ‭eficiente‬ ‭às‬

‭demandas previstas para o período de vigência do contrato de registro de preços.‬

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 E

D
M

A
R

 K
E

M
P

E
R

 N
A

N
D

I.
E

st
e 

do
cu

m
en

to
 é

 c
óp

ia
 d

o 
or

ig
in

al
, p

ar
a 

ob
tê

-lo
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//g
ra

op
ar

a-
e2

.c
ig

a.
sc

.g
ov

.b
r/

#/
do

cu
m

en
to

/8
4f

29
a3

8-
b5

b6
-4

f1
c-

99
e5

-4
bb

45
b8

55
bc

c.



‭O objeto em questão possui os quantitativos demonstrados na tabela a seguir:‬

‭ITEM‬ ‭UNID. DE‬

‭MEDIDA‬

‭DESCRIÇÃO‬ ‭QUANTIDADE‬

‭1‬ ‭UN‬ ‭TUBOS‬ ‭DE‬ ‭CONCRETOS‬ ‭DE‬ ‭0,20X1,00‬

‭SIMPLES‬

‭200‬

‭2‬ ‭UN‬ ‭TUBOS‬ ‭DE‬ ‭CONCRETO‬ ‭DE‬ ‭0,30X1,00‬

‭SIMPLES‬

‭650‬

‭3‬ ‭UN‬ ‭TUBOS‬ ‭DE‬ ‭CONCRETO‬ ‭DE‬ ‭0,40X1,00‬

‭SIMPLES‬

‭400‬

‭4‬ ‭UN‬ ‭TUBOS‬ ‭DE‬ ‭CONCRETO‬ ‭DE‬ ‭0,50X1,00‬

‭SIMPLES‬

‭300‬

‭5‬ ‭UN‬ ‭TUBOS‬ ‭DE‬ ‭CONCRETO‬ ‭DE‬ ‭0,60X1,00‬

‭SIMPLES‬

‭250‬

‭6‬ ‭UN‬ ‭TUBOS‬ ‭DE‬ ‭CONCRETO‬‭DE‬‭0,80X1,00‬‭COM‬

‭ARMAÇÃO DE FERRO‬

‭250‬

‭7‬ ‭UN‬ ‭TUBOS‬ ‭DE‬ ‭CONCRETO‬ ‭1,00X1,00‬ ‭COM‬

‭ARMAÇÃO DE FERRO‬

‭250‬

‭5 - ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO‬

‭Com‬ ‭base‬ ‭na‬ ‭pesquisa‬ ‭de‬ ‭preços‬ ‭realizada‬ ‭com‬ ‭três‬ ‭empresas,‬ ‭o‬ ‭custo‬ ‭estimado‬‭total‬‭da‬

‭contratação‬ ‭é‬ ‭de‬ ‭R$314.915,50‬ ‭(trezentos‬ ‭e‬ ‭quatorze‬ ‭mil,‬ ‭novecentos‬ ‭e‬ ‭quinze‬ ‭reais‬ ‭e‬‭cinquenta‬

‭centavos)‬‭.‬‭Ressalta-se‬‭que,‬‭por‬‭se‬‭tratar‬‭de‬‭um‬‭Registro‬‭de‬‭Preços,‬‭os‬‭valores‬‭registrados‬‭poderão‬

‭ser ajustados ou atualizados em caso de redução dos preços durante o processo licitatório.‬

‭A‬‭pesquisa‬‭permitiu‬‭chegar‬‭a‬‭um‬‭preço‬‭médio‬‭para‬‭cada‬‭um‬‭dos‬‭itens‬‭necessários,‬‭garantindo‬‭uma‬

‭estimativa sólida e fundamentada para a contratação.‬

‭6 - GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA‬

‭(  )Urgente ( X )Normal‬

‭7 - PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO‬

‭A‬ ‭contratada‬ ‭receberá‬ ‭uma‬ ‭AUTORIZAÇÃO‬ ‭DE‬ ‭FORNECIMENTO‬ ‭emitida‬ ‭pelo‬

‭Departamento‬‭de‬‭Compras,‬‭a‬‭partir‬‭da‬‭qual‬‭terá‬‭um‬‭prazo‬‭de‬‭até‬‭05‬‭(cinco)‬‭dias‬‭úteis‬‭para‬‭efetuar‬ A
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‭a‬‭entrega‬‭dos‬‭itens.‬‭É‬‭imprescindível‬‭que‬‭a‬‭contratada‬‭cumpra‬‭rigorosamente‬‭com‬‭as‬‭condições‬‭de‬

‭entrega estabelecidas na autorização.‬

‭Além‬ ‭disso,‬ ‭a‬ ‭entrega‬ ‭dos‬ ‭itens‬ ‭será‬ ‭realizada‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭parcelada,‬ ‭sem‬ ‭quantidades‬

‭mínimas‬‭estabelecidas,‬‭dentro‬‭do‬‭prazo‬‭determinado,‬‭garantindo‬‭assim‬‭a‬‭flexibilidade‬‭necessária‬

‭para o cumprimento eficiente do contrato.‬

‭8 - DATA PRETENDIDA PARA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO‬

‭Pretende-se concluir a contratação em maio de 2024.‬

‭10 - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO‬

‭Gestor de Contratos:‬‭Edmar Kemper Nandi,  Secretário‬‭Municipal da Administração e Fazenda‬

‭Fiscal de Contrato:‬‭Vanderlei Michels, Secretário‬‭de Infraestrutura‬

‭11 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA‬

‭As‬ ‭despesas‬ ‭decorrentes‬ ‭do‬ ‭presente‬ ‭certame‬ ‭correrão‬ ‭por‬ ‭conta‬ ‭da‬ ‭seguinte‬ ‭dotação‬

‭orçamentária:‬

‭23.001.2010.3.3.90.00.00.00.00.00.1.500.0000.0000 (código 104)‬

‭23.001.2010.3.3.90.00.00.00.00.00.1.720.0000.0000 (código 104)‬

‭Grão-Pará/SC, 22 de abril de 2024.‬

‭EDMAR KEMPER NANDI‬

‭Secretário Municipal da Administração e Fazenda‬
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Assinado eletronicamente por:
* EDMAR KEMPER NANDI (***.636.649-**)
   em 23/04/2024 15:23:30 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
 
Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://graopara-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/84f29a38-b5b6-4f1c-99e5-4bb45b855bcc
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