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A. CONSIDERACOES INICIAIS:
1. Objeto:

O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas empregadas para Construcdo de
Ponte em Estrutura de Madeira para uso de pedestres, no municipio de Lauro Muller/SC.

2. Generalidades:

Todas as orientagOes sobre projetos e especificacdes para execucdo dos servigos estdo contidas
nos desenhos e neste caderno.

Em caso de divergéncias entre este caderno, as normas de execucdo e os desenhos do Projeto
Arquitetonico, prevalecerdao sempre as normas de execugao.

Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos, dirimir as dividas junto ao responsavel
técnico pelo projeto, sob consulta prévia, definird a dimensao correta.

Em caso de divergéncias entre os desenhos com datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais
recentes.

Todos os materiais a serem aplicados deverdao ser novos, de primeira qualidade e terdo que
satisfazer rigorosamente esta especificacdo, os projetos, as Normas Brasileiras pertinentes.

Quanto ao critério de analogia, se as circunstancias ou condi¢Ges locais tornarem por ventura
aconselhdvel a substituicdo de alguns materiais especificados neste Memorial, estas substituicdes
obedecerdao ao disposto nos itens subsequentes e sé poderdo ser efetuadas mediante consulta ao
responsavel técnico e mesmo assim com a sua anuéncia.

Os servigcos seguirdo da mesma forma, aos projetos, estas especificacdes e as Normas Brasileiras
mais recentes.

Os critérios estabelecidos para medicdo dos servicos servirdo para elaboracdo da planilha
mensal de medicdo e sera seguida rigorosamente e de responsabilidade da contratante dos servigos.

Serd de responsabilidade da empresa contratada fornecer todo o ferramental e material
complementar, necessdrio para a mais perfeita execugdo dos servigos contratados, bem como sera
responsavel por qualquer erro que venha a ser constatada pela fiscalizagdo, em qualquer tempo,
hipdtese em que deverad satisfazer e refazer os servigos por sua conta e nos prazos estipulados.

A FISCALIZACAO é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e servicos sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeito o EXECUTOR e sem que este tenha direito a qualquer
indenizagdo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da
Ordem de Servico correspondente, qualquer reclamacao sobre defeito essencial em servico executado
ou material posto na obra.

E o EXECUTOR obrigado a colocar a disposi¢do da Fiscalizagdo, correio eletrénico, bem como o
numero de fax para efetiva comunicagdo entre as partes.

Para as obras e servicos que forem ajustados, caberd ao EXECUTOR fornecer e conservar
equipamento mecanico e ferramental necessdrio, contratar mao-de-obra idonea, de modo a reunir
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operdrios e mestres, que
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assegurem progresso satisfatorio as obras bem como obter os materiais em quantidade suficiente para
a conclusdo das obras no prazo fixado, conforme adiante referido.

Ao EXECUTOR caberd a responsabilidade das instalacdes provisérias de agua, luz, forga, telefone
e esgoto.

O EXECUTOR s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e aprovacao da
FISCALIZACAO, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as especificacdes
deste memorial.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pelo EXECUTOR, serdo cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o
fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia
aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Toda a mao-de-obra salvo o disposto em contrdrio neste memorial serd fornecida pelo
EXECUTOR.

Correra por conta exclusiva do EXECUTOR a responsabilidade sobre quaisquer acidentes no
trabalho de execugdo das obras e servigos contratados uso indevido de patentes registradas e, ainda
que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construgao
até a definitiva aceitacdo da mesma pelo EXECUTOR, bem como as indenizagles que possam vir a ser
devidas a terceiros po6r fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

E o EXECUTOR obrigado a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da Ordem de
Servigco correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado que, a critério da
FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

3. Siglas e normas:
ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas;
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;
NBR-7190 (1997) - Projeto de estruturas de madeira.
NBR-7188 (1984) - Carga mdvel em ponte rodovidria e passarela de pedestre.

NBR-8681 (1984) - A¢Ges e seguranca nas estruturas.
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B. DESCRICAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS PARA EXECUCAO DO PROJETO:
1. Servigos Preliminares:

Para o inicio dos servicos de execugao da obra serdo procedidos trabalhos de instalagdo de
canteiro de obras e a instalacdo da placa de obra.

A placa de obra é item importante para o inicio das obras, pois é quem identifica e reconhece a
obra em si, bem como os profissionais envolvidos, o valor total da obra, e o tempo de execucdo da
mesma. A placa deve ser de chapa de aco galvanizado.

Deverado ser precedidos servigos de limpeza e preparagao do local.

2. Estruturas de Concreto Armado:

As estruturas de concreto armado deverdo seguir fielmente o projeto estrutural, com vistas as
definicOes de materiais e resisténcias minimas.

3. Montagem de Estrutura em Madeira:

Apds a construcdo das cabeceiras, iniciam-se os trabalhos de construcdo da estrutura de
madeira de acordo com as seguintes etapas:

e Igcamento mecanico das vigas em madeira com diametro de 40cm, ja cortadas na
medida do vao livre mais os apoios laterais, obedecendo ao nivelamento nos dois
apoios. As vigas deverdo ter a superficie das partes superiores plainas e regulares para
receber a posterior fixacdo das pranchas que irdo compor o tabuleiro;

e |Instalacdo da estrutura inferior, composta por travas de madeira, barras de
contraventamento e mao francesas, conforme projeto;

e Distribuicdo e fixacdo das pranchas que irdo compor o assoalho da passarela;

e Instalagao do amadeiramento da cobertura da passarela;

e Montagem do guarda corpo com altura conforme projeto.

4, Pavimentagoes:

Serdo executadas pavimentacdes de forma a regularizar os acessos a ponte.

5. Cobertura:

A passarela da ponte serd coberta com telha ceramica em duas aguas. Deverd ser executada de
forma que garanta o escoamento da dgua e de forma que nao gere infiltragoes.
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6. Instala¢Ges Elétricas:

As instalacoes elétricas serdo executadas respeitando as normas vigentes.

Todo o material aplicado sera aquele especificado no orcamento uma vez que se observa a
necessidade de garantir a seguranca da edificacao e dos usuarios da mesma.

7. Pintura:

Serao executadas pinturas com verniz incolor, dando assim uma melhor condicao de
acabamento da mesma.

8. Limpeza Final:

Ap0s a finalizagdo de montagem da estrutura o local devera ser limpo e deverdo ser removidas
todos os residuos de materiais. O leito do rio devera ficar livre de sobras de madeiras e outros materiais.

Fica proibido o corte de arvores que estejam préximas as cabeceiras e a ponte sem prévia
autorizagdo do 6rgao municipal ambiental competente.

C. CONSIDERAGOES FINAIS:

Toda a madeira fornecida e aplicada na execucdo da reconstrucdo da ponte devera seguir sob o
controle de qualidade da FISCALIZACAO, que se reservara o direito de n3o aceitar madeiras com
aparéncia duvidosa ou contaminadas com pestes de qualquer ordem bem como aquelas que ndo sejam
madeiras especificadas na planilha orcamentdria, haja vista a garantia da obra e da resisténcia de célculo
das pegas estruturais que compordo a mesma.

Serd procedida cuidadosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO das perfeitas condi¢des de
funcionamento e seguranca de todas as instalagGes.

Qualquer divergéncia nas especificacdes deste memorial, as duvidas deverao ser dirimidas junto
ao profissional responsavel técnico.

As altera¢Oes destas especificacGes, que forem necessarias, deverdo ser feitas mediante
autoriza¢do da FISCALIZACAO, inclusive os critérios de analogia de materiais e / ou equipamentos.

Tendo-se em vista a necessidade da execucdao desta obra, é conveniente salientar que a
Prefeitura Municipal de Lauro Muller/SC, prima pela qualidade de seus servigos prestados a
comunidade, e assim se fazem necessdrias boas instalacbes fisicas, com ambientes apropriados e
adaptados as necessidades da populacdo bem como a sua satisfacdo e preservacdo da seguranca e da
saude publica.

Sem mais nada a relatar, subscrevemo-nos.
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Lauro Miller - SC, 14 de junho de 2024.

Carlos Francisco de Oliveira Souza
Engenheiro Civil
CREA/SC - 069677-1

SAIONARA DE CARVALHO BORA
Prefeita Municipal, de Lauro Muller/SC

MUNICIPIO DE LAURO MULLER
Rua Walter Veterlli, 239 — Centro
(48) 3464-3122 — Ramal 219
Email: engenharia@lauromuller.sc.gov.br



