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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-26 (N DES.) Reforma Escola Attilia Cechinel Nezi 22,66% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

197.158,22 
1. SINAPI Reforma Escola Attilia Cechinel Nezi - - BDI 1 - 197.158,22 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 8.274,75 RA
1.1.1. SINAPI Placa - - BDI 1 - 8.274,75 RA

1.1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 3,66                 470,41 BDI 1 577,00 2.111,82 RA

1.1.1.2. Composição COMP-01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS UND 1,00              5.024,40 BDI 1 6.162,93 6.162,93 RA
1.2. SINAPI Remoção e Demolição - - BDI 1 - 2.720,73 RA

1.2.0.1. SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 47,20                   31,16 BDI 1 38,22 1.803,98 RA

1.2.0.2. SINAPI 104803
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 57,40                     6,02 BDI 1 7,38 423,61 RA

1.2.0.3. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 5,00                   70,94 BDI 1 87,02 435,10 RA

1.2.0.4. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1,26                   12,06 BDI 1 14,79 18,64 RA

1.2.0.5. SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 2,00                   16,06 BDI 1 19,70 39,40 RA

1.3. SINAPI ESQUADRIAS E FECHAMENTOS - - BDI 1 - 106.914,59 RA
1.3.1. SINAPI Equadrias - - BDI 1 - 34.290,51 RA

1.3.1.1. SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 24,00                 435,54 BDI 1 534,23 12.821,52 RA

1.3.1.2. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 22,40                 390,11 BDI 1 478,51 10.718,62 RA

1.3.1.3. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 0,80                 740,27 BDI 1 908,02 726,42 RA
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1.3.1.4. SINAPI 91328

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2,00              1.047,14 BDI 1 1.284,42 2.568,84 RA

1.3.1.5. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 32,80                 185,30 BDI 1 227,29 7.455,11 RA

1.3.2. SINAPI REVESTIMENTOS - -                         -   BDI 1 - 3.682,72 RA

1.3.2.1. SINAPI 87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 3,00                   76,55 BDI 1 93,90 281,70 RA

1.3.2.2. SINAPI 103360
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 17,00                 101,07 BDI 1 123,97 2.107,49 RA

1.3.2.3. SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 17,00                   10,26 BDI 1 12,58 213,86 RA

1.3.2.4. SINAPI 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 17,00                   51,78 BDI 1 63,51 1.079,67 RA

1.3.3. SINAPI PINTURA EXTERNA - - BDI 1 - 24.954,22 RA

1.3.3.1. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 677,00                     4,40 BDI 1 5,40 3.655,80 RA

1.3.3.2. SINAPI 88424
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

M2 677,00                   25,65 BDI 1 31,46 21.298,42 RA

1.3.4. SINAPI PINTURA INTERNA - - BDI 1 - 27.107,52 RA

1.3.4.1. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 1.208,00                     4,40 BDI 1 5,40 6.523,20 RA

1.3.4.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.208,00                   13,89 BDI 1 17,04 20.584,32 RA

1.3.5. SINAPI PINTURA DE FORRO E CAIXARIAS - - BDI 1 - 14.250,00 RA

1.3.5.1. SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 570,00                     5,60 BDI 1 6,87 3.915,90 RA

1.3.5.2. SINAPI 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 570,00                   14,78 BDI 1 18,13 10.334,10 RA

1.3.6. SINAPI PINTURA DAS PORTAS - - BDI 1 - 2.629,62 RA
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1.3.6.1. SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

M2 42,00                   30,31 BDI 1 37,18 1.561,56 RA

1.3.6.2. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 42,00                   20,73 BDI 1 25,43 1.068,06 RA

1.4. SINAPI TELHADO E CALHAS - - BDI 1 - 11.102,50 RA

1.4.0.1. SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 12,05                   54,77 BDI 1 67,18 809,52 RA

1.4.0.2. SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 96,80                   61,34 BDI 1 75,24 7.283,23 RA

1.4.0.3. SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 20,00                   33,86 BDI 1 41,53 830,60 RA

1.4.0.4. Composição comp-40

REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 
MM, INCLUINDO INSPEÇÃO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS 
NECESSÁRIAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS, REVISÃO E 
REAPERTAMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE 
VEDAÇÕES E LIMPEZA DA COBERTURA, COM REAPROVEITAMENTO DAS 
TELHAS ESTRUTURA EXISTENTE EM BOM ESTADO.

M2 205,00                     8,67 BDI 1 10,63 2.179,15 RA

1.5. SINAPI Rampa e escada - - BDI 1 - 44.568,18 RA
1.5.0.1. Composição COMP-11 ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 36,00                 121,71 BDI 1 149,29 5.374,44 RA
1.5.0.2. SICRO 5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural tkm 1.080,00                     1,39 BDI 1 1,70 1.836,00 RA

1.5.0.3. SINAPI 105000

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 
INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM 
LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M 
COM CORTE À SECO. AF_03/2024

M 20,00              1.321,13 BDI 1 1.620,50 32.410,00 RA

1.5.0.4. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

M2 24,00                   25,97 BDI 1 31,85 764,40 RA

1.5.0.5. SINAPI 99842

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

M 5,00                 558,90 BDI 1 685,55 3.427,75 RA

1.5.0.6. SINAPI 104434
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 2,00                   73,98 BDI 1 90,74 181,48 RA
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1.5.0.7. SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 3,00                 156,02 BDI 1 191,37 574,11 RA

1.6. SINAPI BANHEIROS - - BDI 1 - 2.134,58 RA

1.6.0.1. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00                 766,50 BDI 1 940,19 1.880,38 RA

1.6.0.2. Composição COMP-39

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BANCADA DE LAVATÓRIO EXISTENTE, 
COM REBAIXAMENTO PARA NOVA COTA, INCLUINDO DESMONTAGEM E 
RETIRADA DA BANCADA E CUBAS, DESCONEXÃO DAS INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS, ADEQUAÇÃO DOS PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO, 
REINSTALAÇÃO E NIVELAMENTO DA BANCADA E CUBAS, FIXAÇÃO, 
REJUNTAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DAS CONEXÕES, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS MATERIAIS EXISTENTES.

UNIDADE 1,00                 207,24 BDI 1 254,20 254,20 RA

1.7. SINAPI INSTALAÇÕES DE GÁS - - BDI 1 - 1.110,89 RA

1.7.0.1. SINAPI 92687
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 14,00                   30,70 BDI 1 37,66 527,24 RA

1.7.0.2. Composição COMP-37
Grelha tipo veneziana  de Ventilação Permanente 10 x 10 CM  Fornecimento e 
instalação

Unidade 2,00                   57,68 BDI 1 70,75 141,50 RA

1.7.0.3. Composição COMP-38
Remoção e recolocação de abrigo de Gás existente em local apontado em 
projeto

Unidade 1,00                 360,47 BDI 1 442,15 442,15 RA

1.8. SINAPI Pavimentação do Pátio - - BDI 1 - 18.860,70 RA

1.8.0.1. SINAPI 92397
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 200,00                   73,98 BDI 1 90,74 18.148,00 RA

1.8.0.2. SINAPI-I 44315
TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA 
DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 10,00                   58,10 BDI 1 71,27 712,70 RA

1.9. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                         -   BDI 1 - 1.471,30 RA

1.9.0.1. SINAPI 92105

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO 
TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023

H 5,00                 197,78 BDI 1 242,60 1.213,00 RA

1.9.0.2. SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 10,00                   21,06 BDI 1 25,83 258,30 RA
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Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Gustavo Da Silva
CREA/CAU: 206543-8

Data ART/RRT: 0
segunda-feira, 21 de setembro de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOAQUIM 

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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