



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 26,06%	BDI 2 16,72%	BDI 3 30,15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO									415.980,60	
1.			FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÕES					-	415.980,60	
1.1.			MÃO DE OBRA					-	415.980,60	
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.440,00	131,60	BDI 2	153,60	221.184,00	RA
1.1.2.	SINAPI-I	7592	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	1.440,00	26,87	BDI 2	31,36	45.158,40	RA
1.1.3.	SINAPI-I	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	1.140,00	12,09	BDI 2	14,11	16.085,40	RA
1.1.4.	SINAPI-I	7153	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	H	720,00	36,96	BDI 2	43,14	31.060,80	RA
1.1.5.	SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO (HORISTA)	H	720,00	112,92	BDI 1	142,35	102.492,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
quarta-feira, 18 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA
CREA/CAU: 183130-1
ART/RRT: 0