

RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA, inscrita no CNPJ 82.572.207/0001-03, vem esclarecer e corrigir a respeito Processo nº 087/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 07.049.2024, cujo objetivo é a Contratação de empresa para execução de revitalização da praça Edgar Von Buettner do Município de Itapema.

- Em resposta aos questionamentos realizados referente ao valor da planilha:

Ao revisar a planilha orçamentária, verificamos que houve um erro na soma final dos itens. Especificamente, o item **2.1.6 – GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO LINEAR COM EXTRUS (para calçadas)**, o qual não foi considerado no valor final da planilha.

Após a correção e a devida inclusão deste item, o novo valor total da planilha orçamentária passa a ser de **R\$ 315.704,74**. Este valor reflete a soma de todos os itens corretamente, incluindo o valor de **15.075,00** referente ao item 2.1.6, que havia sido omitido por engano.

2			PAVIMENTAÇÃO					R\$	187.069,88	59,3%
2.1			PASSEIOS					R\$	136.848,68	73,2%
2.1.1	Sinap - C	100577	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura, a 100% do proctor normal	m²	892,00	R\$	1,25	R\$	1.382,60	1,0%
2.1.2	Sinap - C	93679	Execução de passeio com piso intertravado, PAVER, 20x10, espessura de 6cm	m²	892,00	R\$	82,36	R\$	91.314,04	66,7%
2.1.3	Sinap - I	368	Areia para aterro	m³	133,80	R\$	77,50	R\$	12.887,62	9,4%
2.1.4	Sinap - C	100974	Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³.	m³	133,80	R\$	9,03	R\$	1.501,24	1,1%
2.1.5	Sinap - C	95875	Transporte de areia, com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km.	m³ x km	4.014,00	R\$	2,47	R\$	12.322,98	9,0%
2.1.6	Sinap - C	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO LINEAR COM EXTRUS (para calçadas)	m	150,00	R\$	80,86	R\$	15.075,00	11,0%
2.1.7	Sinap - C	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO LINEAR E CURVO COM EXTRUS (para os canteiros)	m	45	R\$	42,29	R\$	2.365,20	1,7%

Em razão dos questionamentos, e, diante das correções realizadas e justificadas acima, vê-se a necessidade de corrigir a planilha orçamentária. Pelo presente, retifica-se ainda, o valor máximo a ser pago para a contratação é **R\$ 315.704,74**.