ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO
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PROCESSO LICITATORIO N2 178/2026
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 008/2026 — PMPB - RETIFICADO

O MUNICIPIO DE PORTO BELO, Estado de Santa Catarina, por ordem do Prefeito Municipal em exercicio, o
Sr. AILTO NECKEL DE SOUZA e por intermédio do(a) Agente de Contratacdo e sua Equipe de Apoio,
designados pela Portaria n.2 3.761/2024 e suas altera¢des, torna publico que realizard licitacdo na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, as 09h00min do dia 30 de novembro de 2026, com julgamento
por MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei Federal n2 14.133/2021, Decreto Municipal n? 4.376/2026,
Leis Complementares n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e n? 147, de 7 de agosto de 2014 e demais
alteragdes posteriores.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09h00Omin do dia 13/11/2026 até as 08h30min do dia 30/11/2026.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 09h00min do dia 30/11/2026.
ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: A partir das 09h00min do dia 30/11/2026.

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br_(Portal de Compras Publicas).
REFERENCIA DE TEMPO: Horario de Brasilia (DF).

O Edital podera ser acessado nos sites https://portobelo.atende.net/ e
https://portaldecompraspublicas.com.br/.

A Concorréncia sera na forma eletronica, e a sessdao publica acontecerd por meio do sistema de licitacGes
Portal de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

1. DO OBIJETO

O objeto da presente licitacdo é o registro de preco para a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ARQUITETURA
E/OU ENGENHARIA PARA A PRESTAGAO DE SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA
ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS (EM PLATAFORMA BIM), PARA OBRAS DE
CONSTRUGAO DE EDIFICACOES NOVAS, AMPLIACOES E/OU REFORMAS E PRAGAS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO

MUNICIPIO DE PORTO BELO, conforme as especificacdes contidas no Termo de Referéncia (Anexo ).

1.1. Alicitacdo e seu objeto obedecerdo ao disposto na tabela constante do Termo de Referéncia (Anexo l).
1.2. O critério de julgamento serda o de MENOR PRECO GLOBAL, em lote Unico, correspondente ao
somatdrio dos produtos dos precos unitdrios ofertados pelos respectivos quantitativos estimados,
observadas as especificacdes técnicas e as condicdes de aceitabilidade estabelecidas neste Edital e no
Termo de Referéncia.

1.3. Modelo de Execugdao: A contratacdo sera executada mediante prestacdo de servigcos técnicos
especializados de arquitetura e engenharia, conforme Ordens de Servico emitidas pela Administracao,
observadas as condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia e demais anexos do edital.

2. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

2.1. O valor total estimado da presente contratagdo é de R$ 1.564.895,25 (um milhdo, quinhentos e
sessenta e quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Os valores estimados individualizados dos itens encontram-se detalhados no Anexo | — Termo de
Referéncia, que integra este Edital para todos os fins.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. A presente licitacdo serd processada pelo Sistema de Registro de Pregos — SRP, nos termos da Lei Federal
n? 14.133/2021, sendo a contratacdo formalizada mediante Ata de Registro de Precos e posteriores
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instrumentos contratuais ou ordens de servico, conforme a necessidade da Administracdao, observada a
vigéncia de 12 (doze) meses.

3.2. Para participar da Concorréncia, o licitante deverd se credenciar junto ao provedor do sistema
Eletronico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.2.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicio de chave de identificacido e de senha pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

3.3. Cadastramento do licitante no sistema eletronico implica a observancia das seguintes disposi¢des:
3.3.1. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sistema e
manté-los atualizados junto aos drgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros quando identificar incorrecdo ou aqueles que se tornem
desatualizados;

3.3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunc¢do de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes inerentes a esta
Concorréncia;

3.3.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrénico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante,
incluindo qualquer transac¢ao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou ao MUNICIPIO DE PORTO BELO, promotor da licitagdo, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.4. Nao poderd participar da licitacdo a empresa que estiver sob faléncia, concurso de credores, dissolugao,
liquidacdo ou que tenha sido declarada inidénea por 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que estejam cumprindo Impedimento de licitar e
contratar no ambito da administragao municipal.

3.5. Para as empresas em recuperacdo judicial, as mesmas deverdo apresentar certiddo emitida pela
instancia judicial competente afirmando que a interessada estd apta econdmica e financeiramente a
participar de procedimento licitatdrio, conforme Acérdado Plenério 1201/2020.

3.5.1. A MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ALEM DA APRESENTACAO DA DECLARACAO
CONSTANTE NO ANEXO II, PARA FINS DE HABILITAC/SO, DEVERA, QUANDO DO CADASTRAMENTO DA
PROPOSTA INICIAL DE PRECO A SER DIGITADO NO SISTEMA, VERIFICAR NOS DADOS CADASTRAIS SE
ASSINALOU O REGIME ME/EPP NO SISTEMA CONFORME O SEU REGIME DE TRIBUTACAO PARA FAZER VALER
O DIREITO DE PRIORIDADE DO DESEMPATE. ART. 44 E 45 DA LC 123/2006.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1. O certame serd conduzido pelo (a)Agente de Contratacdo, com o auxilio da equipe de apoio, que
terd, em especial, as seguintes atribuicdes:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder as questdes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

c) abrir as propostas de precos, realizando diligéncia quando possivel;

d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir a etapa de lances e o julgamento das propostas pelo critério de menor preco global,
observadas as condic¢des estabelecidas neste Edital.

g) verificar a habilitacdo do proponente classificado em primeiro lugar, realizando diligéncia
guando possivel;

h) declarar o vencedor;

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos, encaminhando a autoridade
superior, se for o caso;

i) elaborar a ata da sessao;

k) encaminhar o processo a autoridade superior para adjudicar e homologar, autorizando a
contratacao.
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5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

5.1. O Credenciamento é o nivel bdsico do registro cadastral no Portal de Compras Publicas e permite a
participacdo dos interessados nas licitacoes eletronicas realizadas pela Prefeitura Municipal de Porto Belo.
5.2. O cadastro no  portal de  compras publicas  deverd ser feito no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br, por meio de login e senha.

5.3. O acesso do operador a concorréncia, para efeito de encaminhamento das propostas eletrénicas em
nome do licitante, somente se dara mediante prévia definicao de senha privativa.

5.4. O participante, com poderes de representacdo, poderd tomar decisdes relativamente a todas as fases
do procedimento licitatdrio.

5.5. O Licitante responde integralmente por todos os atos praticados no certame por seu representante ou
procurador.

5.6. O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunc¢do de sua capacidade técnica para realizagdo das transac¢des inerentes a esta
Licitagao.

5.7. E de responsabilidade exclusiva do licitante o uso do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as
transacoes efetuadas diretamente ou por seu representante.

5.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no sistema e manté-los
atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao
ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

5.9. Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional devera ser esclarecida através: do site:
https://portaldecompraspublicas.com.br/ e do Atendimento a Fornecedores: Telefone e Whatsapp: Capitais,
Regides Metropolitanas e WhatsApp: 3003-5455 — E-mail: fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br

6. PARTICIPAGAO

6.1. A participacdo na Concorréncia, na forma eletrénica se dard por meio da digitacdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e horario limite estabelecido.

6.1.1. Participantes: Poderdo participar do certame todos os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo e que preencherem as condicbes e requisitos estabelecidos neste
Edital e na legislacdo aplicavel.

6.1.2. Consdrcios: Sera admitida a participacdo de empresas em consércio, nos termos do artigo 15 da Lei
Federal n? 14.133/2021

6.1.2.1. O compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito pelos consorciados,
devera ser apresentado na fase e incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacdo do consércio e sua composicado;

b) Finalidade do consércio;

c) Prazo de duragdo do consércio, que deve coincidir, no minimo, como prazo de vigéncia contratual;

d) Endereco do consdrcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacdes especificas, inclusive a
proporcdao econémica e financeira da respectiva participacdao de cada consorciado em relagdo ao objeto
licitado;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consorcio,
tanto na fase de licitacdo quanto na de execucdo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais,
trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicacdo da empresa responsavel pelo consércio e seu respectivo representante legal, que terd poderes
para receber citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar o contrato e praticar todos os demais atos
necessarios a participacdo na licitacdo e execucdo do objeto contratado;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consdrcio ndo tera a sua composicao modificada sem
a prévia e expressa anuéncia da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO até o cumprimento do objeto da
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contratacdo, até a conclusdo integral da execucao contratual, observado o prazo de duracdo do consércio,
definido na alinea “c” deste subitem 6.1.2.1.

6.1.2.2. E vedada a participagdo de empresa consorciada, na mesma licitagio, em mais de um consércio ou
isoladamente, nos termos do artigo 15, inciso IV, da Lei Federal n® 14.133/2021;

6.1.2.3. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e
registro do consércio, nos termos de seu compromisso de constituicao.

6.1.2.4. Cada consorciado, individualmente, deverd atender as exigéncias relativas a habilitacdo juridica e a
regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

6.2. SERA CONCEDIDO TRATAMENTO FAVORECIDO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE, PARA AS SOCIEDADES COOPERATIVAS MENCIONADAS NO ARTIGO 16 DA LEI N2 14.133/2021, PARA
O AGRICULTOR FAMILIAR, O PRODUTOR RURAL PESSOA FiSICA E PARA O MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL - MEI, NOS LIMITES PREVISTOS DA LEI COMPLEMENTAR N2 123, DE 2006;

6.3. Nao poderao disputar licitacao ou participar da execuc¢ao de contrato, direta ou indiretamente:

6.3.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

6.3.2.Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando
a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

6.3.3.Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de san¢do que Ihe foi imposta;

6.3.4.Serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante;

6.3.5. Agquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.3.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

6.3.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;

6.3.8. O participante que ndao cumprir com as regras estabelecidas neste edital;
6.3.9. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacao
vigente.

6.3.10.Que ndo atendam as condic¢Oes deste Edital e seus Anexos;

6.3.11.Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.3.12.Que se enquadrem nas vedacdes previstas no art. 14 da Lei n2 14.133 de 2021;

6.3.13.Que estejam sob faléncia, concurso de credores ou em processo de dissolucdo ou liquidacao;
6.3.14.0rganizacOes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condicao (Acérddo n2
746/2014 — TCU — Plenario);

6.3.15. Empresa declarada inidonea em qualquer esfera publica, conforme art. 156 §42 da Lei 14.133/2021.
6.4. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
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referem os subitens 6.3.1 e 6.3.2 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

6.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

6.6. O disposto no art. 14 da Lei 14.133/2021 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de obra ou servico
que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

7. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

7.1. A licitante mais bem classificada sera convocada a apresentar, no prazo de 12 (doze) horas, pelo
sistema eletrénico, a proposta final adequada ao ultimo lance ou ao valor negociado, acompanhada da
planilha de precos unitdrios e totais de todos os itens e dos documentos de habilitacdo exigidos no item 14.
7.1.1. O licitante que convocado, deixar de enviar a documentagdao acima exigida serd desclassificado e
sujeitar-se-a as sangdes previstas neste Edital.

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagiao de
habilitagdo, ainda que haja alguma restricdao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
12 da LC n2 123 de 2006.

7.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operag¢6es no sistema eletrénico durante a sessao publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negédcios, diante da inobservancia de
guaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.5. ATE A ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagdao anteriormente inseridos no sistema;

7.6. N3o serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizacdo dos procedimentos de negociagao e julgamento da
proposta.

7.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacao do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacdo e para acesso publico apds o encerramento
da fase de apresentacdo das propostas.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante deverd apresentar sua proposta por meio do preenchimento dos campos disponiveis no
sistema eletronico, bem como anexar os documentos e demais elementos exigidos neste Edital.

8.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

8.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na proposta apresentada, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

8.4. 0 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

8.5. Os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

8.6. O prazo de execugdo dos servigos observara o cronograma de entregas técnicas previsto no Termo de
Referéncia e na respectiva Ordem de Servico.

8.7. Quaisquer inser¢gdes na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsao no
edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que ndo for conflitante com o
instrumento convocatdrio.
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8.8. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer das
disposicoes deste Edital, bem como aquelas manifestamente inexequiveis, podendo ser consideradas
inexequiveis mediante analise técnica fundamentada as que contiverem precos vis ou excessivamente
impraticdveis, face aos precos correntes no mercado.

8.9. Poderdo ser consideradas inexequiveis as propostas que apresentarem valores manifestamente
incompativeis com os precos de mercado ou insuficientes para a adequada execucdo do objeto, mediante
andlise técnica fundamentada e observancia do disposto no art. 59 da Lei Federal n2 14.133/2021.

8.10. O Agente de Contratacdo podera promover diligéncia para afericdo da exequibilidade da proposta,
podendo solicitar documentacdo complementar, planilhas de composi¢cdo de custos, memoéria de cdlculo ou
outros elementos que demonstrem a viabilidade da execucao contratual.

8.11. Na elaboragao das propostas, a licitante devera adotar arredondamento de valores com até duas casas
decimais, de modo a assegurar uniformidade no tratamento das informagdes e evitar divergéncias no
processamento eletronico dos dados.

9. DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

9.1. A abertura da presente licitagcdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

9.2. 0Of(a) Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insandveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

9.3. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.4. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

9.5. A nado desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrdrio,
levado a efeito na fase de aceitagao.

9.6. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas para participacdo nas etapas
subsequentes do certame, conforme os critérios estabelecidos neste Edital

9.7. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo e os
licitantes.

9.8. Encerrado o prazo para envio das propostas, os licitantes serdo informados do recebimento e registro
de suas propostas pelo sistema eletronico.

9.9. A proposta e os lances serdo apresentados pelo valor global do lote Unico, correspondente ao conjunto
dos itens e quantitativos estimados no Termo de Referéncia.

9.10. Haverad etapa de apresentacdo de lances publicos e sucessivos, pelo modo de disputa aberto,
conforme as regras do item 10.

9.11. Apds a abertura e a andlise inicial das propostas, o sistema ordenara as propostas classificadas para
participacdo na etapa de lances.

9.12. Encerrada a etapa de lances, a classificacdo observara a ordem crescente dos valores globais,
considerados os procedimentos de desempate, negociacao e aceitabilidade previstos neste Edital.

9.13. Em caso de igualdade de condigGes entre propostas, serdao observados os critérios de desempate
previstos neste edital e na legislacdo aplicavel.

9.14. Serd preservado o sigilo das propostas até a abertura da sessdo publica. Durante a etapa de lances,
os participantes terdo acesso aos valores ofertados, vedada a identificacdo dos respectivos autores.

9.15. No caso de desconexdao com o Agente de Contratagao, no decorrer da fase de apresentagao das
propostas da sessdo publica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao
das propostas.

9.16. Se a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas)
apos a comunicacdo do fato aos participantes, através de publicacdo no chat do certame no Portal de

Jicipm.com.bripd786511c66a7c

1/2026 09:13 -03:00 -03

> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps:

v E,! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 12/1

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlanticos”
Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho”, Av. Gov. Celso Ramos, n°2.500, Centro, Porto Belo/SC — 88.210-000 — Fone/Fax: 0**47 — 3369-4111




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO

Eority  Pools, e bl éyr«/'/

Compras Publicas.

9.17. Eventuais erros materiais ou inconsisténcias manifestas nas propostas poderdo ser objeto de andlise
pela Administracdo, mediante diligéncia, podendo ser solicitada a confirmacdo ou correcdao formal do valor
proposto, desde que ndo implique alteracdo do preco ofertado ou prejuizo a isonomia entre os licitantes.
9.18. A licitante vencedora devera apresentar, quando solicitado pela Administracdo, planilha detalhada de
composicdo dos custos técnicos e horas técnicas estimadas, contendo os valores unitarios e globais que
fundamentaram a proposta apresentada, para fins de analise de exequibilidade e gestdo contratual.

10. DO MODO DE DISPUTA

10.1. Sera adotado o modo de disputa ABERTO, com apresentagao de lances publicos e sucessivos pelo valor
global do lote uUnico.

10.2. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente pelo sistema
eletrénico, sendo informados de seu recebimento e do valor registrado.

10.2.1.Cada licitante somente poderd apresentar lance de valor inferior ao ultimo por ele registrado,
observado o intervalo minimo estabelecido neste Edital.

10.2.2. O intervalo minimo entre os lances sera de RS 100,00 (cem reais), aplicavel aos lances intermediarios
e ao lance que cobrir a melhor oferta.

10.2.3.Durante a etapa competitiva, os licitantes serdo informados, em tempo real, do menor valor
registrado, vedada a identificacdo do autor do lance.

10.3. A etapa de lances terd duragdo inicial de 10 (dez) minutos e serd prorrogada automaticamente quando
houver lance apresentado nos ultimos 2 (dois) minutos.

10.3.1.Cada prorroga¢ao automatica terd duragao de 2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente enquanto
houver lances apresentados nesse periodo, inclusive lances intermediarios.

10.3.2.Ndo havendo novos lances no periodo de prorrogacdo, a etapa competitiva serd encerrada
automaticamente pelo sistema.

10.4. Encerrada a etapa de lances, o sistema ordenard as ofertas em ordem crescente de valor global,
observados os procedimentos de desempate e negociacgao.

10.5. O critério de julgamento serda o de MENOR PRECO GLOBAL, em lote Unico, observadas as condi¢des de
aceitabilidade dos precos e as exigéncias de habilitacao.

10.6. Caso o licitante ndo apresente proposta na forma e prazo estabelecidos neste Edital, sera considerado
ausente do certame.

10.7. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacao de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a fase de apresentacao das etapas de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.
10.8. Quando a melhor oferta ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte,
serdo consideradas empatadas as propostas dessas empresas que sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a melhor oferta, para exercicio do direito de preferéncia previsto neste Edital.

10.9. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma nova proposta
de preco para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

10.10. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
gue se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

10.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre
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elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor proposta.

10.12. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate serd aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

10.13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.13.1 - As propostas serdo julgadas pelo critério de menor preco global, em lote Unico, observadas as
especificacdes do objeto e as condicdes estabelecidas neste Edital e no Termo de Referéncia.

10.13.2. Ndo havera apresentacao de proposta técnica para pontuacdo, atribuicio de notas técnicas ou
ponderagado entre técnica e prego.

10.13.3. A andlise da conformidade técnica da proposta e da documentacdo de habilitacdo poderd contar
com apoio do setor requisitante ou de profissionais tecnicamente habilitados.

10.13.4. O valor global sera apurado pelo somatdrio dos precos totais dos itens, resultantes da multiplicacdo
dos pregos unitarios pelos respectivos quantitativos estimados.

10.13.5. Serd declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preco global aceitdvel e atender
integralmente as exigéncias de habilitacao.

10.13.6. A documentacdo de qualificacdo técnica sera examinada exclusivamente para verificagcao dos
requisitos de habilitagdo, sem atribuicao de pontuacgao.

11. EMPATE LEGAL (art. 44 e 45 da LC n2 123/2006)

11.1. Apds a etapa de lances, serd assegurado o tratamento favorecido previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n2 123/2006. Persistindo empate real entre as ofertas, serdo aplicados os critérios do artigo
60 da Lei n? 14.133/2021, na ordem legal.

11.2. Na hipétese de persistir o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre
as propostas empatadas.

12. DA NEGOCIACAO

12.1. Encerrada a fase de classificacdo das propostas, o Agente de Contratacdo devera encaminhar, pelo
sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado a melhor classificacdo final, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes diferentes das previstas no edital.

12.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema e poderd ser acompanhada pelos demais licitantes.
12.3. Serd estabelecido o prazo minimo de 15 (quinze) minutos contado da solicitacdo do (a)Agente de
Contratacdo no sistema, ou outro prazo, a critério deste, para envio da proposta e, se necessario, dos
documentos complementares, adequada a proposta final negociada apds a negociacdo de que trata o caput.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinard a aceitabilidade da proposta
classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, e verificard a habilitagao do licitante, decidindo
motivadamente a respeito.

13.2. A licitante mais bem classificada podera ser convocada a apresentar planilha detalhada de
composicdo de custos e formacdo de precos, em formato digital editavel, contendo os elementos
necessarios para analise da exequibilidade da proposta e futura gestdo contratual.

13.3. Sera desclassificada a proponente que:

13.3.1. Deixar de atender a alguma exigéncia constante deste Edital;

13.3.2. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel;

13.3.3. Apresentar prego inexequivel ou, apds a negociagdo e a oportunidade de adequagdo, permanecer
com valor global ou preco unitdrio superior aos respectivos limites maximos estabelecidos no Termo de
Referéncia, observadas as diligéncias cabiveis.

13.3.4.Nao tiverem a exequibilidade da proposta demonstrada, quando exigido pela Administragao;

13.4. Caso entenda necessdrio, o Agente de Contratacdo ou a Autoridade Competente podera instaurar
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diligéncia para fins de afericao de exequibilidade das propostas. Tal diligéncia podera ocorrer em qualquer
fase da licitacdo, sendo que o(a) Agente de Contratacdo ou a Autoridade Competente podera determinar
que o licitante faca prova de que possui condi¢cdes de cumprir o objeto do Edital:

13.4.1. O prazo para comprovacao da diligéncia sera de 02 (duas) horas apds a convocac¢do da empresa via
chat.

13.5. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o subitem anterior, sé sera considerada apds diligéncia do
Agente de Contratacdo;

13.5.1. Para comprovacdo da exequibilidade da proposta, poderd ser exigida a apresentacdo de planilha de
composicdo de custos e demais documentos pertinentes;

13.6. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, poderd ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da drea especializada no objeto.

13.6.1 A diligéncia servird como subsidio para decisdo do (a)Agente de Contratacdo ou da Autoridade
competente/Superior sobre a aceitabilidade da Proposta apresentada com indicio de ser inexequivel.

14. DA HABILITAGAO

14.1. O (A) Agente de Contratacdo, e a Equipe de Apoio designada verificardo, ainda, sob_pena de
inabilitacdo, da pessoa juridica:

14.1.1. Como condigdo prévia ao exame da documentac¢do de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em 12 (primeiro) lugar, o agente de Contratacdo verificard o eventual descumprimento das
condicBes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a pesquisa aos seguintes cadastros:

14.1.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica no site do Tribunal de Contas da Unido - TCU (TCU, CNJ,
CEIS e CNEP): https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br;

14.1.1.2. Consulta da Certiddao Negativa Correcional no site da Corregedoria-Geral da Unido - CGU (CGU- PJ,
CEIS, CNEP e CEPIM): https://certidoes.cgu.gov.br;

14.2. Na hipdtese de necessidade de envio de documentos complementares conforme solicitacdo
do(a)Agente de Contratacdo, os documentos deverao ser apresentados em formato digital, via sistema
Portal de Compras Publicas, no prazo definido pelo Agente de Contratacao.

14.3. A verificacao pelo Agente de Contratacdo e equipe de apoio nos sites eletronicos oficiais de 6rgaos
e entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilita¢ao.

14.4. Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias, serd declarada a proponente vencedora.
14.5. Sera julgada inabilitada a proponente que:

a) Deixar de atender alguma exigéncia constante do presente Edital, desde que esta ndo seja sanavel, nos
moldes da legislacdo.

b) Deixar de apresentar algum dos documentos exigidos no Edital para comprovacdao da habilitacao,
independentemente de ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo que contenha vicio insandvel que comprometa a validade
juridica do documento, que dificulte, impossibilite a compreensao ou invalide o documento;

d) Apresentar declaracdo ou qualquer outro documento com contetdo falso ou adulterado;

e) Apresentar documento de regularidade fiscal, social ou trabalhista vencido. Nao se aplica esta regra
quando o licitante for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

14.6. Do julgamento da habilitacdo das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (art. 42 e 43 da LC
n2123/2006 e art. 43, §12 da LC n2 147/2014):

14.6.1. Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n? 123/2006 e art. 43, §12 da LC n2 147/2014, o
agente de contratagdo adotara o seguinte procedimento quando a vencedora for Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte:

a) Serdo analisados os documentos ndo integrantes da regularidade fiscal e trabalhista.

b) serdo analisados os documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista, declarando-se:

| - O atendimento das exigéncias constantes do Edital com a respectiva habilitacdo, caso se verifique que
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toda a documentacdo esta regular; ou

Il - O desatendimento das exigéncias constantes do Edital, caso se verifique a restricdo, ou seja, que alguma
certiddo foi apresentada vencida, sendo suspenso o julgamento da habilitacdo referente a regularidade fiscal
e trabalhista em relacdo aquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante. Neste caso, sera
concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogdvel por igual periodo, a critério da administracdo publica,
mediante requerimento, para que a interessada providencie a regularizacdo da documentacdo mediante
apresentacdo das respectivas certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

14.6.2. A ndo-regularizacdo da documentacdo de regularidade fiscal ou trabalhista, no prazo previsto no
inciso Il da alinea “b” do item 14.6.1 deste Edital, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo
das sanc¢des previstas neste Edital, sendo facultado a Administracdao convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, retomando a licitacdo na forma do item 10 e seguintes, ou revogar a licitacdo ou item
da licitagao conforme o caso.

14.6.3. As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais que
pretendam usufruir dos beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, deverdao apresentar declaracdo, conforme modelo do ANEXO Il, de que se enquadram nesta
categoria juridica empresarial, mediante apresentacdao de certiddo simplificada expedida pela Junta
Comercial do Estado ou declara¢ao de enquadramento validada pela Junta Comercial.

14.6.3.1 - A ndo apresentacado desta declaragao leva ao entendimento de que as empresas proponentes ndo
tém interesse nos beneficios previstos na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, ou ndo se
enquadram nesta categoria juridica.

14.6.3.2 - A verificacdo posterior de que, nos termos da lei, o declarante ndo se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizard crime de fraude a licitacdo, conforme previsto
no art. 337-F do Cddigo Penal Brasileiro.

14.6.3.3 - A certiddo simplificada ou a declaracdo de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP) sera aceita independentemente da data de sua emissdo, desde que nao haja prazo
de validade expressamente estabelecido na legislacdo aplicavel ou no préprio documento, cabendo a
Administracdo, em caso de duvida quanto a autenticidade ou a manutencdo do enquadramento, realizar
consulta aos 6rgaos competentes ou promover diligéncia para verificacdo das informacdes apresentadas.
14.6.3.4 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, desde que a apresentacdo do Certificado de
Condicdo de Microempreendedor Individual — CCMEI possa suprir as exigéncias de inscricdo nos cadastros
fiscais, por constarem no proprio Certificado.

14.6.3.5 - As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais que
pretendam usufruir dos beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006 deverao apresentar, na fase de habilitagao, declaragao de que os contratos que este celebrou com
a administracdo publica ndo extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, conforme determina o art. 42, §22, da Lei 14.133/2021 (modelo disponivel no
anexo |l deste edital).

14.7. HABILITAGAO JURIDICA (Devera apresentar o documento solicitado conforme o tipo da empresa):
a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede.

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEIl, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores.

d) Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
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Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo
Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de margo de 2020.

e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdio do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz.

14.7.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagdo respectiva.

14.8. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Inscricdo do CNPJ, emitida através do site: http://www.fazenda.gov.br/;

b) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual de origem da empresa;

d) Prova de regularidade com os débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da unido que
abrange os créditos tributdrios da Receita Federal do Brasil (RFB), da PGFN (Divida Ativa da Unido Junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) e as contribui¢des sociais previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo
Unico do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991, emitida através do site: http://www.fazenda.gov.br/;
e) Prova de regularidade com FGTS, emitida através do site:
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf;

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa, emitida através do site: http://www.tst.jus.br/certidao;

14.9. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) “Certiddao negativa ou positiva com efeitos de negativa de faléncia ou recuperacao judicial”, ou,
alternativamente, certidao de recuperacao judicial acompanhada da comprovacao de viabilidade econémica
e autorizagao judicial, quando exigivel.

b) Para as empresas em recuperacdo judicial, as mesmas deverdo apresentar certiddo emitida pela
instancia judicial competente afirmando que a interessada esta apta econémica e financeiramente a
participar de procedimento licitatorio, conforme Acérddo Plenario 1201/2020.

c) Comprovante de patrimonio liquido ou capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo, exigivel exclusivamente como alternativa para a licitante que ndo atingir os indices
econdmicos minimos estipulados neste Edital, por meio de apresentacao de certiddao simplificada ou do
balango patrimonial e demonstra¢des contdbeis do ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei,
vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais,
guando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

d) Balanco patrimonial, apresentado na forma da lei, acompanhado da Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE), dos ultimos 02 (dois) exercicios sociais, assinados pelo representante legal da empresa e
por contador com registro profissional, sendo vedada a substituicdo dos documentos exigidos, por
balancetes ou balancos provisorios.

e) Demonstragao financeira, dos ultimos 02 (dois) exercicios sociais, assinada pelo contador responsavel
e por sdcio ou responsavel legal da licitante, compativel com os dados do balanco patrimonial, que
comprove a boa saude financeira da licitante, que sera avaliada pelos indices de ENDIVIDAMENTO GERAL,
LIQUIDEZ GERAL, LIQUIDEZ CORRENTE e SOLVENCIA GERAL, resultantes

da aplicacdo das férmulas abaixo:

1. indice de ENDIVIDAMENTO GERAL com valor igual ou inferior a 1,0 obtido pela férmula:
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ENDIVIDAMENTO = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO < 10
GERAL ATIVO CIRCULANTE+ REALIZAVEL A LONGO PRAZO+ ATIVO NAO

CIRCULANTE

2. Indice de LIQUIDEZ GERAL com valor igual ou maior que 1,0 obtido pela férmula:

LIQUIDEZ GERAL = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 210
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

3. Indice de LIQUIDEZ CORRENTE com valor igual ou maior que 1,0 obtido pela férmula:

LIQUIDEZ CORRENTE = ATIVO CIRCULANTE 210
PASSIVO CIRCULANTE

4. indice de SOLVENCIA GERAL com valor igual ou maior que 1,0 obtido pela férmula:

SOLVENCIA GERAL = ATIVO TOTAL 210
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGOPRAZO

14.9.1.0s indices deverdo estar calculados para que o agente de contratacdo e equipe de apoio procedam
somente com a conferéncia dos calculos apresentados, a ndo apresentacdo dos respectivos indices a
empresa sera inabilitada.

NOTA: A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 nos indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente
ou Solvéncia Geral, ou resultado superior a 1,0 no indice de Endividamento Geral, devera comprovar
patrimonio liquido ou capital social minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, nos termos do art. 69, § 42, da Lei n? 14.133/2021, sob pena de inabilitagdo.

14.9.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n? 14.133, de
2021, art. 69, §69).

14.9.3.0 balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis
limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 02 (dois) anos.
(Lei n2 14.133, de 2021, art. 69, §69).

14.9.4.0 atendimento dos indices econdOmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da drea contabil, apresentada pelo fornecedor.

14.10. QUALIFICACAO TECNICA:
14.10.1. Quanto a qualificagdo técnico-profissional:
14.10.1.1. CertidGes de Registro de Pessoa Fisica dos profissionais indicados para integrar a equipe técnica,
emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, dentro dos respectivos prazos de validade, observadas as atribui¢cdes profissionais
necessarias a execucao dos servicos e as exigéncias da secdo VIl do Termo de Referéncia.
14.10.1.2. Comprovagao da capacidade técnico-profissional dos profissionais indicados para as parcelas
de maior relevancia da contratacdo, mediante apresentacdao de Certiddes de Acervo Técnico — CAT ou
documentos equivalentes emitidos pelo conselho profissional competente, acompanhados dos respectivos
atestados, quando aplicavel, demonstrando experiéncia anterior nos servicos abaixo relacionados,
observadas as atribuicdes profissionais de cada integrante:

MEMBROS DA FORMAGAO PROFISSIONAL COMPROVAR ATRAVES DE CAT (OU

EQUIPE EQUIVALENTE
Coordenador Engenheiro Civil ou - Coordenacdo, compatibilizacdao ou elaboragao
técnico Arquiteto e Urbanista de projetos arquitetonicos de edificagées de

uso coletivo, como escolas, unidades de saude
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ou edificacdes de caracteristicas e
complexidade técnica equivalentes (area
minima a ser comprovada de 1.735,67m?,
admitindo-se o somatério de dreas constantes
de diferentes certiddes de acervo técnico (ou
documentos equivalentes);

Perfil | Engenheiro Civil ou - Elaboracdo de projeto arquitetonico de

Arquiteto e Urbanista edificagdo nova;

- Elaboragdo de projeto arquitetonico de
reforma de edificacdo;

- Elaboracdo de projeto de urbanizacdo (patios,
estacionamentos, vias de acesso ou

equivalente);

- Elaboracdo de projeto estrutural;

Perfil Il Arquiteto e Urbanista - Elaboracdo de projeto de paisagismo;
Perfil llI Engenheiro eletricista - Elaboracdo de projeto de instalagdes elétricas
(edificacdo);

- Perfis |, Il e lll: comprovacdo de, no minimo, um projeto ou servico semelhante por atividade exigida, sem
quantitativo minimo e sem obrigatoriedade de contratacdo anterior pela Administracao Publica.

- Perfil I: possibilidade de distribuir as atividades entre mais de um profissional, sem exigir que cada
integrante comprove individualmente todas elas.

- Acumulagdo de perfis: possibilidade de indicar um mesmo profissional em mais de um perfil, respeitadas
suas atribuicdes.

- Comprovac¢ao cumulativa das atividades: esclarecer que as atividades do quadro nao sdo alternativas entre
Si.

- As atividades deverdao ser de servigos correlacionados aos servicos previstos no projeto, o que sera
analisado pelo agente de contratacao.

- As atividades poderdo ter nomenclatura e quantitativo (quando se aplicar) diferente, porém equivalentes £l

ao servico previsto no projeto, mediante justificativa da empresa, que serd avaliada pelo agente de
contratacdo. Modelo de justificativa em anexo.

- As atividades poderdo ter unidades diferentes, porém equivalentes ao servico previsto no projeto,
mediante justificativa e memorial de cdlculo informando conversao das unidades, que sera avaliada pelo
agente de contratacdo. Modelo de justificativa em anexo.

- Para servicos especializados passiveis de subcontratacdo, admite-se a apresentacdo de acervo técnico
(atestado de capacidade técnica) do fornecedor terceiro, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, conforme Art. 67 da Lei n? 14.133/2021. Junto a documentacdo de capacidade técnica, devera ser
apresentada documentacdo de compromisso de execuc¢ao do objeto por aquele fornecedor, mediante
declaracdao de compromisso de subcontratacao, assinada pela contratada principal e pela subcontratada.

- Para o Coordenador Técnico, a area minima de 1.735,67 m? devera ser comprovada individualmente pelo
profissional indicado, admitindo-se o somatério das areas constantes de diferentes Certiddes de Acervo
Técnico — CAT ou documentos equivalentes de sua titularidade. Ndo sera admitida a soma de acervos
pertencentes a profissionais distintos para atendimento dessa exigéncia.

- Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante.

- O licitante disponibilizara todas as informacGes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados,
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apresentando, quando solicitado pela Administracdao, cépia do contrato que deu suporte a contratagao,
endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
- Declaragdo para indicagdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis
para a realizacdo do objeto da licitagao, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizard pelos trabalhos. A referida declaragdo representa o inicio do processo de planejamento da
obra, uma vez que identifica os recursos disponiveis, em termos de equipamentos e mao-de-obra, que serdo
alocados na obra, além da qualificagdo dos responsdveis, o que promove maior seguranca a Administragao
Publica tanto na fase de contratacdo como durante a fiscalizagao do objeto.

OBS: A comprovagcao da capacidade técnico-profissional podera decorrer de servigos executados em
contratos distintos, observadas as exigéncias de cada perfil. A documentacdo sera analisada exclusivamente
para fins de habilitacdo, sem atribuicdo de pontuacao.

14.10.1.2.1. Comprovacdo da disponibilidade do RESPONSAVEL TECNICO indicado, profissional de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de CAT conforme exigido
anteriormente, mediante apresentacdo de contrato social, registro em CTPS, ficha de empregado, contrato
de trabalho, contrato de prestacdo de servicos, declaracdao de disponibilidade ou declaracdo de contratacao
futura, admitindo-se os documentos relacionados nos subitens seguintes.

14.10.1.2.2. Coépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), contendo as folhas com o nimero
de registro, qualificacdo civil e contrato de trabalho;

14.10.1.2.3. Ficha de Registro de Empregado, em frente e verso;

14.10.1.2.4. Contrato de trabalho;

14.10.1.2.5. Contrato de Prestacdo de Servico;

14.10.1.3. Os profissionais indicados para comprova¢do da capacidade técnico-profissional deverao
participar efetivamente da execugdo dos servigcos correspondentes as suas atribuicdes. Serd admitida sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, mediante justificativa formal da
contratada e prévia aprovacdao da Administracdo, preservadas as condi¢cdes que fundamentaram a
habilitacao.

14.10.1.4. E permitida a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de um licitante, ficando
estabelecido que, na hipdtese de o profissional figurar na equipe de mais de uma licitante vencedora, este
deverd atuar exclusivamente para a primeira contratada, cabendo as demais promover a substituicao do
profissional por outro de qualificacdao equivalente ou superior, previamente a assinatura do contrato.
14.10.1.5. Caso o responsavel técnico indicado seja sécio, titular ou proprietario da licitante, comprovada
essa condicdo mediante apresentacdo da documentacdo prevista no subitem 14.7, ficard dispensada a
apresentacdo de documentacao especifica de vinculo empregaticio ou contratual, permanecendo
obrigatédrias as demais exigéncias relativas a qualificacdo técnico-profissional e as declaraces previstas neste
Edital.

14.10.2. Quanto a qualificacdo técnico-operacional:

14.10.2.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, comprovando a regularidade da licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
dentro do respectivo prazo de validade e com jurisdicdo na sede da empresa. Em se tratando de empresa de
engenharia registrada em outro Estado, serd aceito o registro no CREA de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA-SC antes da assinatura do contrato. As Anotacdes de
Responsabilidade Técnica — ARTs deverdo ser emitidas por profissionais registrados no CREA-SC.

14.10.2.2. Comprovagdao da capacidade técnico-operacional mediante apresentagcdo de atestados de
capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa
licitante, acompanhados das respectivas certidées de acervo operacional ou documentos equivalentes
emitidos pelo conselho profissional competente, observadas as normas aplicaveis ao respectivo sistema
profissional, comprovando a execuc¢do anterior dos seguintes servigcos e quantitativos minimos:
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Servico Quantitativo minimo

Projeto arquiteténico para
edificagdo nova de uso 1.735,67 m?
coletivo e/ou publico

Projeto arquitetonico para
reforma e/ou ampliagdio de 960,38 m?
edificacdo existente

Projeto de urbanizagdo 3.748,46 m?

Projeto de estruturas em

1.151,27 m?
concreto armado
PI”’OJe.tO de instalacGes 2.254,88 m?
elétricas
Projeto de terraplanagem 2.025,89 m?

Projeto de instalacbes de
coleta e tratamento de 1.615,66 m?
esgotos sanitarios

Orcamento e cronograma

fisico-financeiro
- Os quantitativos minimos deverdao ser atendidos para cada servico relacionado no quadro, ndo sendo
admitida a compensac¢ao de quantitativos entre servigos distintos.
- Serdao admitidas nomenclaturas e unidades diferentes das utilizadas neste edital, desde que demonstrada a
equivaléncia técnica mediante justificativa da licitante e, quando necessario, memorial de calculo de
conversdo das unidades, sujeitos a andlise da Administracdo com apoio técnico.
- Os valores acima sdo os minimos expressamente indicados na planilha do Termo de Referéncia, nao
correspondendo a aplicacdo de novo percentual sobre eles.
14.10.3. DEVERAO SER APRESENTADAS AINDA JUNTAMENTE NA HABILITACAO:
14.10.3.1. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL TECNICO necessarios
conforme exigido no presente Edital e também que ndo haverad qualquer paralisacdo na execucdo dos
servicos pela falta dos mesmos, conforme modelo ANEXO 1V;
a) Apresentacdo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica, contendo a identificacdo dos profissionais
indicados para a execuc¢do dos servicos, suas respectivas especialidades e funcées, acompanhada de termo
de compromisso individual, por meio do qual assumam o compromisso de exercer a responsabilidade técnica
pelos servicos correspondentes as suas atribuicdes profissionais e de integrar a equipe técnica da empresa,
caso esta venha a ser contratada.
14.10.3.2. DECLARAGCAO da proponente informando que ESTA CIENTE DE TODOS OS COMPONENTES
EXPRESSOS NOS MEMORIAIS, PROJETOS, PLANILHAS E PERSPECTIVAS, e responsabilizando- se pela
execucdo de todos os itens constantes nesses documentos;
14.10.3.3. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITACAO E DEMAIS OBRIGACOES,
conforme modelo ANEXO Il

7.362,86 m?

15. DAS DILIGENCIAS

15.1. Poderdao ser realizadas diligéncias referentes aos documentos apresentados, ou em relagao a
guaisquer outros documentos e aspectos, bem como localizacdo da empresa, notas fiscais relativas ao(s)
atestado(s) técnico(s) emitido(s), além de autenticacBes, sejam presencialmente e/ou através dos sitios
eletronicos oficiais.

15.2. O prazo para comprovacao da diligéncia sera de 02 (duas) horas apds a convoca¢ao da empresa via
chat.
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15.3. As autenticagdes serdo admitidas para fins de complementacdao da documenta¢dao de habilitagado,
conforme ANEXO Il do Termo de Referéncia, de acordo com o prazo estabelecido pelo Agente de
Contratagdo em ata.

15.4. A prorrogacdo de prazo para a apresentacao de documentos exigidos em ato de diligéncia devera ser
requerida dentro do prazo inicialmente previsto, preferencialmente por meio escrito, e fica adstrito a
conveniéncia da Administracdo Publica, sob a autoridade do Agente de Contratagdao, no ambito de sua
competéncia.

15.5. A utilizacdo dos recursos e meios eletronicos dispensa o envio de documentacdo por
correspondéncia, sendo utilizado campo prdéprio do sistema.

15.6. O envio de documentacdo de habilitacdo complementar para quaisquer e-mails serdo desconsiderados,
exceto se informado pelo Agente de Contratacdo, via chat, no sistema.

15.7. Serdo verificados todos os documentos originais, conforme a Lei n2 13.726/18.

16. DOS RECURSOS

16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, em
até 15 (quinze) minutos, em campo proprio do sistema, exclusivamente, manifestar sua intencdo de
recorrer apos o termino da fase de habilitacdo, conforme Art. 165, §1°, inciso | da Lei 14.133/2021 e Art. 40
da IN 73/2022.

16.2. Asrazdes do recurso de que trata o caput deverdo ser apresentadas no prazo de 03 (trés) dias uteis.
16.3. Os demais licitantes ficardao intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazées, no prazo de
03 (trés) dias uteis, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa dos seus interesses.

16.4. Os documentos referentes aos recursos e/ou as contrarrazées deverdo ser anexados em campo
proprio do sistema, exclusivamente, dentro do limite de tempo estipulado (dia e horario), ndo sendo
admitido qualquer outro meio, sob pena de indeferimento.

16.5. O envio de documentos referentes aos recursos e/ou as contrarrazées para quaisquer outros meios
serdo desconsiderados, exceto em casos excepcionais, onde serdo justificados e manifestados em ata pelo
Agente de Contratacao.

16.6. A auséncia de manifestacdao imediata e motivada do licitante quanto a inteng¢do de recorrer, nos
termos do disposto no caput, importard na decadéncia desse direito, e o Agente de Contratacdo estard
autorizado(a) a encerrar a fase de habilitacdo, declarando o licitante vencedor do referido item, e
encaminhando o processo a adjudicacdo e homologacdo da autoridade superior.

16.7. O acolhimento do recurso importard na invalidacdo apenas dos atos que ndo podem ser
aproveitados.

17. DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

17.1. Apds a manifestacdo dos interessados, a Autoridade Competente fard analise dos recursos e das
contrarrazdes manifestando-se formalmente sobre o conteddo dos mesmos, podendo:

a) manter as decisdes impugnadas via recursos, manifestando-se pelo ndo provimento dos recursos;

b) rever as decisGes impugnadas via recursos, manifestando-se pelo provimento dos recursos;

17.2. Apds analise e manifestacdo da Autoridade Competente sobre os recursos, o processo podera ser
submetido a andlise da Procuradoria-Geral do Municipio.

17.3. A Autoridade competente emitira a decisao final.

17.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicard o objeto do certame e homologara o procedimento licitatério.

17.5. Acolhimento de recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
17.6. Nao cabera recurso administrativo contra a decisdo final da Autoridade Competente.

18. DA ADIJUDICAGAO, HOMOLOGAGAO E ASSINATURA DE CONTRATO/ATA DE
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REGISTRO DE PRECOS

18.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Autoridade
Competente, caso ndo haja interposicao de recurso, ou apds a regular decisdo dos recursos apresentados.
18.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicard e homologard o procedimento licitatério.

18.3. Apds a homologagao, o Contrato sera encaminhado por e-mail informado no sistema, e devera ser
devolvido assinado no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Importante destacar que a eficacia do contrato iniciard
apos a publicacdo do contrato no PNCP, conforme art. 94 da Lei 14.133/2021.

19. GARANTIAS, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

19.1. A contratada respondera tecnicamente pela elaboracdo dos projetos bdsicos e executivos,
observando as normas técnicas aplicaveis, a legislacdo vigente e as exigéncias constantes no Termo de
Referéncia e demais documentos do edital.

19.2. Os servicos técnicos especializados deverdo ser executados em conformidade com as especificacbes
constantes na descricdo dos itens, estudos técnicos, Termo de Referéncia e demais documentos que
integram o processo licitatorio, garantindo a compatibilidade, funcionalidade e adequacdo técnica dos
projetos apresentados.

19.3. Nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor estimado da contratagdo indicado no item |
do Termo de Referéncia, equivalente a diferenga entre 85% (oitenta e cinco por cento) do valor estimado e o
valor da proposta apresentada, sem prejuizo das demais garantias legalmente exigiveis.

19.3.1. Além da hipdtese prevista no item 19.3, conforme disposto no art. 67 do Decreto Municipal n2
4.376/2026 e no art. 59, § 52, da Lei Federal n? 14.133/2021, nas licitagdes de obras e servicos de
engenharia, quando o desconto ofertado pela licitante vencedora for igual ou superior a 15% (quinze por
cento) em relacdo ao valor estimado da contratacdo, serd exigida garantia adicional equivalente a diferenca
entre 85% (oitenta e cinco por cento) do valor estimado e o valor da proposta apresentada, a ser
apresentada ap6s a fase de habilitacdo, na forma estabelecida no instrumento convocatdrio.

19.3.2. Ainda, conforme o Decreto Municipal n? 4.376/2026, nas licitagdes de obras e servicos de
engenharia, quando o desconto ofertado pela licitante vencedora for igual ou superior a 25% (vinte e cinco
por cento), o Agente de Contratacdo ou Pregoeiro devera promover diligéncias destinadas a verificacdo da
exequibilidade da proposta, observadas as disposicées da Lei Federal n® 14.133/2021.

e § 12 Quando o desconto apresentado for inferior a 25% (vinte e cinco por cento), o Agente de
Contratacdo ou Pregoeiro poderd, mediante justificativa, promover diligéncias para afericdo da
exequibilidade da proposta.

e §29(Caso seja constatado que a proposta é inexequivel, esta sera desclassificada.

19.4. Serd exigido garantia contratual conforme previsio no art. 98, da Lei N°. 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

19.4.1. Em se tratando de Fianca Bancaria, devera constar do instrumento a expressa renuncia, pelo fiador,
dos beneficios previstos nos artigos. 827 e 839 do Novo Cddigo Civil.

19.4.2. Quando se tratar de caucdao em titulos da divida publica, este deverd ter sido emitido sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econ6mico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

19.4.3. No caso de a garantia ser prestada através de fianca bancdria ou seguro-garantia, a mesma devera
ser renovada anualmente, devidamente atualizada, quando de eventuais Aditamentos Contratuais.

19.4.4. A garantia respondera pelo cumprimento das disposicdes do Contrato, ficando a CONTRATANTE
autorizada a executd-la para cobrir multas, indenizacGes a terceiros e pagamentos de qualquer obrigacdo,
inclusive no caso de rescisao.

19.4.5. A caucdo destina-se a garantia da boa e fiel execu¢cdo do contrato, e o pagamento de eventuais
multas.
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19.4.6. A caucgdo de garantia de execucgao serd liberada quando da assinatura do Termo de Recebimento

Definitivo dos servigos, mediante requerimento por escrito da interessada.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

20.1. Os critérios de recebimento e aceita¢dao do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Termo de

Referéncia (ANEXO 1) e documentos complementares, elaborados, exclusivamente, pelos &rgados

requisitantes, respeitada a segregac¢ao de fungdes.

20.2. Conforme art. 51 do Decreto Municipal n? 4.376/2026, o recebimento da obra se dara da seguinte

forma:

20.2.1. em se tratando de obras e servicos:

20.2.1.1. provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado de término da
execucao;

20.2.1.2. definitivamente, apds prazo de observagao ou vistoria, que nao podera ser superior a 90 (noventa)

dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no ato convocatério ou no contrato.

21. DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

21.1. As obrigacbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas, conforme Termo de Referéncia
(ANEXO 1), e concomitantemente, no CONTRATO (ANEXO lil).

21.2. Além disso, a Contratada deverd fornecer ART de execucdo dos servicos contratados.

21.3. Oinicio da execucdo devera ocorrer na data estipulada na emissdao da Ordem de Servigo.

22. DO PAGAMENTO

22.1. Ao final de cada més da execuc¢do contratual, conforme previsto no cronograma de entregas técnicas,
a contratada apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio do sistema
informatizado disponibilizado pela Prefeitura.

22.2. Os pagamentos ocorrerdo conforme etapas técnicas efetivamente concluidas e aprovadas pela
fiscalizagao.

22.3. Para o ateste da medicdo, o Fiscal do Contrato solicitara os ensaios, testes e laudos previstos no
projeto executivo e nas normas técnicas vigentes, os quais correrao por conta da contratada.

22.4. Apods o recebimento da documentacao completa e atesto da Nota Fiscal pelo fiscal do contrato, a
contratante tera o prazo de até 30 (trinta) dias Uteis para efetuar o pagamento.

22.5. A ultima medicdo do contrato ficard condicionada a entrega integral dos produtos técnicos previstos
na respectiva Ordem de Servico, devidamente aprovados pela fiscalizacdo contratual e, quando aplicavel,
aprovados pelos 6rgdos competentes.

22.5.1. Os projetos deverdo ser entregues em versdo final compatibilizada, acompanhados das respectivas
ARTs/RRTs, memoriais, planilhas, arquivos editaveis e demais documentos técnicos exigidos no Termo de
Referéncia.

22.5.2. O recebimento provisério ocorrera apds a conferéncia técnica dos documentos entregues, podendo a
fiscalizacdo solicitar ajustes, correcées ou complementacdes necessdrias ao adequado atendimento do
objeto contratado.

22.6. A deducdo do valor dos materiais na base de calculo do ISS prevista no §2°, inciso |, do artigo 7° da Lei
Complementar n2 116, de 31 de julho de 2003, aplica-se unicamente aos materiais agregados de forma
permanente a obra, produzidos pelo préprio prestador dos servicos fora do local da obra e por ele
destacadamente comercializados com a incidéncia do ICMS.

22.7. Para fins de cumprimento da legislacdo previdencidria a empresa devera cumprir o disposto na
Instrucdo Normativa RFB n. 2110/2022;

22.8. Com referéncia a Retengao do Imposto de Renda retido na fonte devera ser observada a Instrugao
Normativa n. 1234/2012 com suas alteracdes, bem como o Decreto Municipal n. 3.595/2023.

22.9. Os pregos registrados e os valores dos contratos decorrentes da Ata de Registro de Pregcos poderao ser
reajustados apds o interregno minimo de 1 (um) ano, contado da data-base do orcamento estimado,
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mediante aplicagdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, observadas as disposi¢des da Lei Federal n? 14.133/2021.

23. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas pela contratada, sem justificativa aceita
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO, resguardada os preceitos legais pertinentes, poderd
acarretar, nas seguintes sangdes:

a) Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado na execucdo do
objeto, calculada sobre o valor da parcela inadimplida, observadas as disposicdes do art. 162 da Lei Federal
n? 14.133/2021;

b) multa compensatéria de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do respectivo instrumento
contratual, na hipdtese de inexecucdo total, ou sobre o valor da parcela inadimplida, na hipdtese de
inexecucdo parcial, observadas as disposi¢des legais aplicaveis;

c) Adverténcia;

d) Impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO pelo prazo de até 03
(trés) anos, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, conforme art. 156,
inciso IV e §§52, 62 e 72 do mesmo artigo da Lei 14.133/2021.

23.2. A aplicacdo das sangbes previstas neste Edital ndo exclui a possibilidade de rescisdo unilateral do
contrato, bem como aplicacdo de outras sang¢des previstas na Lei n.2 14.133/2021, inclusive
responsabilizacdo da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados a Administracdo ou a
terceiros.

23.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacdo enviada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO;

23.4. O valor da multa podera ser descontado de eventual crédito existente na PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO BELO, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito
existente, a diferenca sera cobrada na forma da lei. Se a multa aplicada for de valor superior ao primeiro
pagamento o excesso também podera ser descontado do pagamento subsequente e assim sucessivamente.
23.5. As sanc¢bes aqui previstas sdao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

23.6. O licitante ou contratado sera responsabilizado pelas infracdes contidas no art. 155 da Lei
14.133/2021, e serdo aplicadas as infragcdes administrativas prevista no artigo 156 e seguintes da mesma lei.
23.7. O contrato podera ser rescindido na ocorréncia de qualquer um dos motivos enumerados no artigo
137 da Lei Federal n.2 14.133/2021 com as formalidades e consequéncias previstas nos artigos 138 e 139 da
referida Lei.

24, DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
poderd impugnar este Edital, incluida data e horario pré-estabelecidos, no sistema do Portal de Compras
Publicas.

24.2. A impugnacdo deverd ser realizada por forma eletronica, exclusivamente, através de campo
especifico (IMPUGNACOES e/ou DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS), n3o sendo admitida qualquer outra forma
de envio.

24.3. Caberd ao Agente de Contratacdo, auxiliado (a) pelos responsaveis pela elaboracdo deste Edital e
seus Anexos, inclusive com amparo técnico, se for o caso, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 02
(dois) dias uteis contados da data e horario de recebimento da impugnacao, respondendo, exclusivamente,
através de campo préprio do sistema do Portal de Compras Publicas seguindo o rito do subitem 24.1. sem
guaisquer excecdes, vinculando os participantes, interessados e a propria Administracao.

24.3.1. A (s) referida (s) resposta (s) a impugnacdo, questionamentos, duvidas e/ou esclarecimentos
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poderao ser anexados, concomitantemente, ao sistema IPM, e ficardo acessiveis a todos os interessados.
24.4. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, se for o
caso, de acordo com a Lei n? 14.133/21.

24.5. As impugnacdes, questionamentos, duvidas e/ou esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

24.6. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
Agente de Contratagdo nos autos do processo de licitacao.

24.7. Nao sendo formulado pedido de esclarecimento, providéncia ou impugnacao a este edital até o prazo
previsto na legislagdao, pressupde-se que os elementos fornecidos sao suficientemente claros e precisos para
permitir a apresentagdo das propostas e documentos de habilitagdao, ndo cabendo aos licitantes direito a
qualquer reclamacgao posterior.

25. DOTAGAO ORCAMENTARIA

25.1. As despesas decorrentes da contratagcdao dos objetos da presente Ata de Registro de Pregos correrao a
cargo dos Orgdos ou Entidades Usudrios da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas
constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condi¢des
estabelecidas no edital e ao que dispde o art. 95 da Lei n. 14.133/2021.

26. DAS DISPOSIGOES GERAIS

26.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a a ata da sessdo e/ou quaisquer outras atas, bem
como 0s documentos, no sistema eletrénico do Portal de Compras Publicas
(https://portaldecompraspublicas.com.br/), onde todos os interessados tém acesso, e concomitantemente
no site da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO, através do sistema IPM
(https://portobelo.atende.net/cidadao), conforme a possibilidade e o andamento do processo.

26.2. N3do havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o 12 (primeiro) dia dutil
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrdrio, pelo Agente de Contratagao.

26.3. No julgamento das propostas e da habilitacao, o agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacao e classificacao

26.4. A adjudicacdo e/ou a homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagdo.
26.5. As normas disciplinadoras da licitacao serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administra¢ao, o principio da isonomia, a
finalidade, a seguranca da contratacdo e os demais principios inerentes a Lei n2 14.133/21.

26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdao de suas propostas e a
Administracdo nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducgao
ou do resultado do processo licitatdrio.

26.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento.

26.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndao importara o afastamento do licitante,

desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

26.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢gdes do corpo deste Edital e de seus Anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

27.  DAS DISPOSIGCOES FINAIS
27.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o hordrio de
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Brasilia — DF.

27.2. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br, além do site do Municipio, no enderego
https://portobelo.atende.net/cidadao (“aba” Consulta LicitagGes).

27.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO | do TR - DECLARACAO DE QUADRO TECNICO

ANEXO I-A - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;

ANEXO A - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS;

ANEXO B—SISTEMAS DE PRECOS;

ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

ANEXO IIl - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAGCAO E DEMAIS OBRIGAGOES;
ANEXO IV - DECLARAGCAO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO E EQUIPAMENTOS;

ANEXO V - MODELO DA PROPOSTA DE PRECO;

ANEXO VI - MODELO MINUTA ATA DE REGISTRO PRECO;

Porto Belo, 12 de novembro de 2026.

. Assinado eletronicamente por:
AILTO NECKEL DE
SOUZA:58600000068

assinado 586.000.000-68
eletronicamente 12/11/2026 09:12:41

AILTO NECKEL DE SOUZA
Prefeito Municipal em exercicio
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ANEXO - |
TERMO DE REFERENCIA N2 013/2026/CONV

Porto Belo, 22 de setembro de 2026.

OBJETO: Contratacdo de empresa de arquitetura e/ou engenharia para a prestagdo de servigos técnicos-
profissionais especializados para elaboragdo dos projetos bdsicos e executivos (em plataforma BIM), para
obras de construcdo de edificages novas, ampliacGes e/ou reformas para atender as necessidades do
municipio de Porto Belo.

INFORMAGOES NECESSARIAS PARA CONSTAR NO TERMO DE REFERENCIA

Conforme previsto no inciso XXIII, do artigo 62, e § 12 do artigo 40, da Lei Federal n.2 14.133/2021, Termo de
Referéncia é o documento necessdrio para a contratacdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos:

| - DEFINICAO DO OBJETO, INCLUIDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE
FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAGCAO

O presente Termo de Referéncia tem por objetivo a contratacdo empresa de prestacdo de
servicos técnico-profissionais especializados para elaboracdo dos anteprojetos, projetos bdsicos e executivos
(em plataforma BIM) para edificacdes seguindo modelos e premissas determinados pela Prefeitura Municipal
de Porto Belo através de Estudos Técnicos Preliminares especificos.

Dentre os servigos técnico-profissionais, estdo incluidos levantamentos fisicos das edificagcdes
existentes, levantamentos topograficos, sondagens, laudos de vistorias, elaboracdo de levantamento fisico
das edificaces existentes, levantamento topografico, servico de sondagem, teste de percolacdo, estudo de
geracao de trafego, EIV (Estudo de Impacto de Vizinhanca), EIA (Estudo de Impacto Ambiental), geréncia e
compatibilizacdo de projetos, mobilizacdo, laudo e vistoria, projeto arquitetonico para reforma e/ou
ampliacdo de edificacdo existente, projeto arquitetonico para edificacdo nova, projeto de urbanizagao,
projeto de paisagismo, projeto de fundac¢des, projeto de estruturas em concreto armado, projeto de
estruturas metalicas, projeto de estruturas em madeira, projeto de instalacGes elétricas, projeto de
iluminacdo publica, projeto de subestacdes de energia, projeto de rede de légica, telefonia, monitoramento
visual, som e alarme, projeto de sistemas de protecdo contra descargas elétricas e aterramento, projeto de
instalagbes hidrdulicas de dgua potavel, projeto de instalagdes hidraulicas de aproveitamento de agua da
chuva, projeto de instalacbes de coleta e tratamento de esgotos sanitarios, projeto de instalacdes de gas
GLP, projeto de climatizacdo, projeto de terraplanagem, projeto de drenagem pluvial, projeto preventivo
contra incéndio, orcamento e cronograma fisico-financeiro, renderizacdo de modelagem 3D,
acompanhamento da aprovacdo de projetos, projeto as built e plano de residuos sélidos.

A contratacdo sera mediante ata de Registro de Preco e terd validade de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogavel por igual periodo, por decisdo de ambas as partes. As quantidades estdo
estabelecidas no Anexo | do Estudo Técnico Preliminar n2 08/2026/CONV.
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Qtde

Descricao

Und

Valor unit

Valor Total

10.000

LEVANTAMENTO  FISICO DAS  EDIFICACOES
EXISTENTES, INCLUINDO EQUIPAMENTO,
DESLOCAMENTO E CUSTOS OPERACIONAIS

M2

RS 3,53

RS 35.300,00

20.000

LEVANTAMENTO  TOPOGRAFICO,  INCLUINDO
EQUIPAMENTO, DESLOCAMENTO E CUSTOS
OPERACIONAIS

M2

RS 0,62

RS 12.400,00

800

INCLUINDO
E CUSTOS

SERVICO DE
EQUIPAMENTO,
OPERACIONAIS

SONDAGEM,
DESLOCAMENTO

RS 121,32

RS 97.056,00

10

TESTE DE PERCOLACAO PARA
DIMENSIONAMENTO DE SUMIDOURO, VALA DE
INFILTRACAO E SIMILARES, INCLUINDO
EQUIPAMENTO, DESLOCAMENTO E CUSTOS
OPERACIONAIS

POR
FURO

RS 97,68

RS 976,80

EIV - ESTUDO DE IMPACTO VIZINHANCA

UNID

R$3.684,35

RS 18.421,75

EIA - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNID

RS$3.684,35

RS 18.421,75

35.000

GERENCIA E COMPATIBILIZAGAO DE PROJETOS

M2

RS 1,94

RS 67.900,00

00 N[ w»n

30

LAUDOS DE VISTORIAS, INCLUINDO
DESLOCAMENTO E CUSTOS OPERACIONAIS

UNID

RS 277,62

RS 8.328,60

15.000

PROJETO ARQUITETONICO PARA

REFORMA E/OU AMPLIACAO DE EDIFICACAO
EXISTENTE, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO.
ENTREGA EM 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO
BASICO E PROJETO EXECUTIVO) — INCLUIR PELO
MENOS 2 IMAGENS SIMPLES DA VOLUMETRIA
EM CADA UMA DAS ETAPAS, CASO SOLICITADO

M2

RS 8,95

RS
134.250,00

10

15.000

PROJETO ARQUITETONICO PARA

EDIFICACAO NOVA, INCLUINDO MEMORIAL
DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS
(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROIJETO
EXECUTIVO) — INCLUIR PELO MENOS 2 IMAGENS
SIMPLES DA VOLUMETRIA EM CADA UMA DAS
ETAPAS, CASO SOLICITADO

M2

RS 9,03

RS
135.450,00

11

20.000

PROJETO DE URBANIZAGCAO
(PATIOS/ESTACIONAMENTOS/VIAS DE ACESSO),
INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA
EM 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E
PROJETO EXECUTIVO) — INCLUIR PELO MENOS 2
IMAGENS SIMPLES DA VOLUMETRIA EM CADA
UMA DAS ETAPAS, CASO SOLICITADO

M2

RS 3,33

RS 66.600,00

12

15.000

PROIJETO DE PAISAGISMO, INCLUINDO
MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS
(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO)

M2

RS 1,98

RS 29.700,00

13

15.000

PROJETO  DE  FUNDACOES,  INCLUINDO
MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS
(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO) - AREA A CONSIDERAR SERA A AREA
DO PAV. TERREO.

M2

RS 4,24

RS 63.600,00
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PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO
ARMADO, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO.

14 15.000 ENTREGA EM 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO M2 R$ 5,50 R$ 82.500,00
BASICO E PROJETO EXECUTIVO)
PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS,

15 15.000 INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA M2 RS 4,60 RS 69.000,00

EM 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E
PROJETO EXECUTIVO)

PROJETO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA,
INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA
16 | 10.000 | EM 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO BASICOE | M2 | R$4,35  [RS 43.500,00
PROJETO EXECUTIVO). ESTE ITEM INCLUI
PROJETO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO.
PROJETO INSTALACOES ELETRICAS, INCLUINDO
MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS
(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO)

PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA, INCLUINDO
MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS
(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO)

PROJETO DE SUBESTACOES DE ENERGIA,
INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA
EM 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E
PROJETO EXECUTIVO)

PROJETO DE REDE LOGICA (CABEAMENTO
ESTRUTURADO) TELEFONIA, LOGICA,
MONITORAMENTO VISUAL, SOM, ALARME,
INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA
EM 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E
PROJETO EXECUTIVO)

PROJETO SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS  ATMOSFERICAS  (SPDA)  E
ATERRAMENTO, INCLUINDO ~ MEMORIAL
DESCRITIVO. ENTREGA EM 3  ETAPAS
(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO)

PROJETO INSTALACOES HIDRAULICAS AGUA
POTAVEL, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO,
ENTREGA EM 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO
BASICO E PROJETO EXECUTIVO)

PROJETO  INSTALACOES  HIDRAULICAS  DE
APROVEITAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS,
23 | 15.000 | INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA M2 | R$2,74  |R$ 41.100,00
EM 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E
PROJETO EXECUTIVO)

PROJETO  INSTALACOES DE COLETA E
TRATAMENTO DE  ESGOTOS  SANITARIOS,
24 | 15.000 | INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA | M2 | R$3,52  |R$52.800,00
EM 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E
PROJETO EXECUTIVO)

PROJETO INSTALACOES DE GAS GLP, INCLUINDO
MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS

17 15.000 M2 RS 3,95 RS 59.250,00

18 20.000 M2 RS 2,03 RS 40.600,00
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19 5 UNID | R$3.868,56 |RS 19.342,80

20 15.000 M2 RS 2,39 RS 35.850,00

> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps:

21 15.000 M2 RS 2,11 RS 31.650,00
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(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO

EXECUTIVO)

PROJETO DE CLIMATIZAGAO SIMPLES. ENTREGA
26 15.000 | EM 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E | M2 RS 2,78 RS 41.700,00
PROJETO EXECUTIVO)

PROJETO DE TERRAPLANAGEM, INCLUINDO
MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS
(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO)

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL, INCLUINDO
MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS
(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO)

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO,
INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA
EM 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E
PROJETO EXECUTIVO)

ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-
30 35.000 | FINANCEIRO M2 RS 2,10 RS 73.500,00

27 20.000 M2 RS 1,70 RS 34.000,00

28 20.000 M2 RS 1,91 RS 38.200,00

29 15.000 M2 RS 3,22 RS 48.300,00
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ACOMPANHAMENTO DA APROVACAO DE
31 200 PROJETOS NAS CONCESSIONARIAS, BOMBEIROS | H RS 147,37 |RS 29.474,00
E ANVISA

32 10.000 AS BUILT M2 RS 3,12 RS 31.200,00

PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSTRUCAO
CIVIL - REMOCOES/DEMOLICOES

RENDERIZACAO  ARQUITETONICA EM 3D
REALISTA, COM BOA RESOLUCAO, DE AMBIENTE
50 EXTERNO, CONTENDO NHUMANIZACAO, LUZES,
34 MATERIAIS, VEGETACAO, ELEMENTOS DE [ UNID | R$273,41 |RS$ 13.670,50
AMBIENTACAO, BEM COMO  OUTRAS
REPRESENTACOES  NECESSARIAS PARA A
CARACTERIZACAO DO OBJETO PROJETADO

33 5 UNID | R$2.210,61 |RS 11.053,05
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@ I E,! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADC EM: 12/11/2026 09:13 -03:00 -03

RS

TOTAL 1.564.895,25

Legenda: M2: metro quadrado; UNID: unidade; H: hora;

Il - FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGCAO, QUE CONSISTE NA REFERENCIA AOS ESTUDOS TECNICOS
PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU, QUANDO NAO FOR POSSIVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO
EXTRATO DAS PARTES QUE NAO CONTIVEREM INFORMAC()ES SIGILOSAS

O objeto em questdo esta fundamentado conforme Estudo Técnico Preliminar n 08/2026/CONV.

i - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBIJETO
A descricdo da solucdo adotada esta descrita conforme Estudo Técnico Preliminar n2 08/2026/CONV.
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IV - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os Art. 96 e seguintes da Lei n2 14.133,
de 2021, no percentual e condi¢bes descritas nas cldusulas do contrato.

Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria deverd apresentd-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apds a assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia
da contratagao.

O Estudo Técnico Preliminar n2 08/2026/CONV. oferece maior detalhamento dos requisitos de
contratagao.

Trata-se de contrata¢do por empreitada por preco global e feita através de Ata de Registro de
Preco.

Critérios de julgamento e aceitabilidade das propostas

A selecdo da proposta mais vantajosa sera realizada pelo critério de menor preco global, em
lote Unico, considerando o valor total resultante da aplicacdo dos precos unitarios ofertados aos respectivos
quantitativos estimados na planilha orcamentaria.

Para fins de aceitabilidade das propostas, deverdo ser observados os seguintes critérios:

| — O valor global ofertado deverd ser igual ou inferior ao valor global estimado pela
Administragao;

Il — Todos os pregos unitarios ofertados deverdo ser iguais ou inferiores aos respectivos precgos
unitarios maximos estabelecidos na planilha orgamentaria de referéncia;

Il = Ndo sera admitida a compensacdo de valores entre itens, mediante a apresentagao de
precos unitdrios superiores aos limites estabelecidos, ainda que compensados por descontos em outros
itens;

IV — A proposta serd desclassificada caso, apds a oportunidade de adequag¢do, permanegam
precos unitarios superiores aos limites estabelecidos, observadas as disposi¢cdes da Lei n2 14.133/2021.

A adocao desses critérios justifica-se pela natureza da contratacdo, realizada por meio do
Sistema de Registro de Precos, no qual os servicos serdo demandados conforme as necessidades da
Administracdo, ndao havendo obrigatoriedade de contratacdo da totalidade dos quantitativos registrados.

Dessa forma, a exigéncia de que todos os pre¢os unitarios sejam iguais ou inferiores aos
valores de referéncia busca assegurar a economicidade das contratacées individuais, evitando que itens com
maior demanda apresentem precos superiores aos estimados pela Administracdo, ainda que a proposta
global seja inferior ao orcamento de referéncia.

O critério também visa impedir a distribuicdo desproporcional de descontos entre os itens,
preservando a vantajosidade econdmica da contratacdo independentemente dos servicos efetivamente
demandados durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.
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V - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINICAO DE COMO O CONTRATO DEVERA
PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU INIiCIO ATE O SEU ENCERRAMENTO

A partir da demanda formalizada pela entidade requerente, a equipe técnica do municipio
elaborard um relatério do objeto demandado, contendo o Programa de Necessidades, dentre outros
elementos graficos e textuais necessarios para a definicdo do escopo, a ser entregue para a contratada iniciar
o desenvolvimento do projeto.

Inicio dos trabalhos se dara a partir da emissdo da Ordem de Compra, na qual constara o prazo
para entrega dos projetos, podendo variar de 1 més a 8 meses, a depender da complexidade e quantidade
de projetos. O prazo serd distribuido contemplando todos os projetos e em etapas: anteprojeto, projeto
basico e projeto executivo, os quais passarao por aprovagdes nos 6érgdaos competentes e pelo fiscal do
contrato. A fiscalizagao do contrato deverd apresentar sua andlise do material entregue em até 2 semanas.

Poderao ser realizados contratos para cada servico.

Nos prazos a ser indicados, ja estardo incluidos servicos preliminares, como levantamentos,
sondagens, laudos, dentre outros, necessarios para a elaboracdo dos projetos. Quando da emissdo da Ordem
de Compra, o fiscal do contrato apresentara um cronograma com entregas parciais e finais. Ou este podera
estar explicito em contrato. Poderdo ser realizadas reunides eventuais com a equipe técnica do municipio
para orientagao correta das demandas.

A empresa selecionada deverd analisar minuciosamente todo o escopo dos servicos, buscando
elucidar junto a fiscalizacdo, ao inicio dos trabalhos, toda e qualquer duvida sobre detalhes dos servicos a
serem executados e possiveis interferéncias que porventura ndao tenham sido suficientemente esclarecidas.
Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes das especificacbes e termos ora fornecidos nao
poderdo, em nenhuma hipdtese, constituir pretexto para a empresa selecionada cobrar servigos extras e/ou
alterar a composicdo de seus prec¢os unitarios.

Informagdes complementares quanto a execug¢do do contrato e elaboragao dos servigos caso
ndo estejam no ETP que embasa esta contratagao, estardo no ETP especifico do servico a ser desenvolvido.

Direitos autorais e da continuidade dos projetos

Nos termos do artigo 93 da Lei Federal n? 14.133/2021, a CONTRATADA devera assegurar a
cessdo dos direitos patrimoniais de autor relativos aos projetos e demais produtos técnicos desenvolvidos no
ambito da contratacdao, em favor do Municipio, permitindo sua utilizacdo, reproducgdo, adaptacao,
modificacdo, complementacdo e continuidade, independentemente de autorizacdo ou remuneragao
adicional, observados os direitos morais dos autores e a legislagao profissional aplicavel.

A cessdao dos direitos patrimoniais abrangera os produtos técnicos elaborados integral ou
parcialmente, inclusive nas hipdteses de interrupcao, abandono, extingdo antecipada ou ndo conclusdo dos
servicos contratados, independentemente do estagio de desenvolvimento dos trabalhos, observadas as
condicbes contratuais e a apuracao dos valores eventualmente devidos.

O Municipio poderd promover a continuidade, alteracdo ou conclusdo dos projetos por meio
de seus proprios servidores ou mediante contratacdo de terceiros, sem necessidade de participacdo da
CONTRATADA original, desde que observadas as disposicdes legais relativas aos direitos autorais e a
responsabilidade técnica.

Na hipdtese de interrupcao ou extincdo contratual, a CONTRATADA deverd disponibilizar ao
Municipio todos os documentos e arquivos técnicos produzidos até aquele momento, inclusive arquivos
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editaveis, modelos BIM, memoriais, planilhas, levantamentos e demais elementos necessarios a
continuidade dos trabalhos, com a identificacdo do estagio de desenvolvimento de cada produto.

Os direitos morais dos autores permanecerdao preservados, nos termos da Lei Federal n2
9.610/1998, devendo ser respeitada a identificagdo da autoria original dos projetos. Eventuais alteragoes,
complementagdes ou conclusdes realizadas por outros profissionais deverdo ser devidamente identificadas,
com a emissdo das respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, delimitando as responsabilidades técnicas pelos servicos
executados.

A CONTRATADA deverd assegurar que os profissionais envolvidos na elabora¢do dos projetos
estejam cientes das condi¢des de cessao dos direitos patrimoniais e de utilizagdo dos trabalhos pelo
Municipio, providenciando os instrumentos de autorizagdo e cessdao necessarios ao cumprimento das
disposicoes deste Termo de Referéncia.

VI - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUCAO DO OBIJETO SERA
ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ORGAO OU ENTIDADE

A fiscalizacdo do contrato e do servico serd realizada por profissional(is) nomeado(s) pela
Administracdo, a qual inclui gestdo do contrato para correto andamento da obra, bem como cumprimento
do escopo previsto no Estudo Técnico Preliminar.

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucgao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

As comunica¢Oes entre o 6rgdao ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

O drgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa CONTRATADA para reuniao inicial para apresentacao do plano de
fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da CONTRATADA, quando houver,
do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a

execucdo do objeto contratado.

A CONTRATADA devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante
o periodo.

A CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo
do preposto da empresa, hipdtese em que a CONTRATADA designara outro para o exercicio da atividade.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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Fiscalizacdo Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI).

O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagao
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n2 11.246, de 2022,
art. 22, 11).

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢ao da execugao do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n2
11.246, de 2022, art. 22, 111).

O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovac¢do ou a prorrogagao contratual (Decreto
n? 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Sera designado Fiscal do Contrato, nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133/2021, a cada
Ordem de Compra.

Fiscalizacdo administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n? 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacao
do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histdrico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Il).

O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo
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normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 21, IlI).

O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigac¢Oes. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto
n2 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato deverd elaborar relatdrio final com informacgdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato deverd enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo nos termos do contrato.

O Gestor do Contrato sera o(a) secretario(a) da pasta demandante, identificado na Ordem de
Compra.

VII - CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos
efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizagao, respeitando as condi¢des
estabelecidas no instrumento contratual especifico.

O pagamento poderd ser realizado em parcela Unica ou de forma parcelada, conforme a
natureza, a complexidade, o prazo de execucdo e as particularidades de cada contratacao, caso a fiscalizacdo
entenda pertinente.

Nos casos de pagamento parcelado, a fiscalizacdo podera propor a distribuicdo proporcional
dos valores entre as etapas de anteprojeto, projeto basico e projeto executivo, considerando o escopo, os
servigcos necessarios e os produtos a serem entregues em cada etapa. A proporcionalidade e os respectivos
critérios de medicdo deverdo ser definidos previamente ao inicio da execucdo, mediante cronograma fisico-
financeiro especifico, aprovado pela autoridade competente e formalizado no instrumento contratual
correspondente.

A medicdo dos servicos observara as unidades e os quantitativos previstos para cada item
contratado, considerando suas caracteristicas especificas, ndo sendo necessariamente vinculada a area total
do empreendimento. Assim, um mesmo projeto de edificacdo poderd apresentar quantitativos distintos
entre os diferentes itens projetuais.

Cada parcela somente poderd ser medida apds a entrega dos respectivos produtos, sua
analise e aprovacdao pela fiscalizacdo, observados os requisitos técnicos estabelecidos para a etapa
correspondente.
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A documentacdo referente a medicdo sera encaminhada ao Fiscal do Contrato por meio
eletrénico, que deverd realizar a conferéncia e o ateste ou solicitar as correcdes e complementacdes
necessarias no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis.

Serd admitido o reajustamento dos pre¢os e o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro, observadas as condi¢cbes e os requisitos previstos na Lei Federal n? 14.133/2021 e na
regulamentacdo aplicavel.

O pagamento parcial dos servicos ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade pela
conclusdo integral do objeto contratado, observados os prazos, as condi¢cbes e os requisitos técnicos
estabelecidos no instrumento contratual.

Na hipotese de interrupgdo injustificada, abandono ou ndo conclusdo dos servigos
contratados, a CONTRATADA estara sujeita as sang¢des administrativas previstas na Lei Federal n2
14.133/2021, no edital e no instrumento contratual, sem prejuizo da apuragdo de eventuais danos causados
a Administragao Publica.

Os servigos ndo executados ou ndao aprovados pela fiscalizagdao nao serao objeto de medigao e
pagamento. Na hipdtese de extingdo contratual antes da conclusdo do objeto, deverdo ser apurados os
servicos efetivamente executados e aprovados, bem como os valores eventualmente devidos ou passiveis de
restituicdo, observadas as disposicées legais e contratuais aplicaveis.

A aplicacdo de penalidades observard a natureza e a gravidade da infracdo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa, podendo compreender adverténcia, multa, impedimento de licitar e
contratar ou declaracao de inidoneidade, conforme as hipéteses e os procedimentos previstos na legislacao
vigente.

Na hipétese de desisténcia injustificada, abandono ou ndo conclusao dos servigos contratados
por responsabilidade da CONTRATADA, caracterizando inexecucdo parcial ou total do objeto, podera ser
aplicada multa compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do respectivo instrumento
contratual (especifico daquele objeto), nos termos dos artigos 155 e 156 da Lei Federal n2 14.133/2021.

A aplicacdo da multa dependera de procedimento administrativo que assegure o contraditdrio
e a ampla defesa, observadas a gravidade da infracdo, as circunstancias do caso concreto e as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis.

A aplicacdo da penalidade ndao eximira a CONTRATADA da responsabilidade pela reparacgao de
eventuais danos causados a Administracdao Publica, nem afastard a possibilidade de aplicacdo das demais
sangdes previstas na legislacdo vigente, quando cabiveis.

A medicdo, assinada pelo Fiscal do Contrato, serd encaminhada ao setor administrativo do
o6rgdo, o enviard e-mail autorizando a emissdo de Nota Fiscal e instruindo a CONTRATADA sobre a
documentagdo necessaria para o pagamento.

Ap0ds o recebimento da documentacdao completa (Boletim de Medicdo, Relatério Fotografico,
ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), Memorial de Célculo dos Tributos, CND (Certiddo Negativa de
Débitos) e GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacbes a Previdéncia Social, tanto em via fisica
como digital, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 dias Uteis para o pagamento da Nota Fiscal.

VIl - FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
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O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog3o do critério de julgamento por MENOR
PRECO.

O regime de execu¢do mais vantajoso a administracdo é o de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, tendo em vista tratar-se de REGISTRO DE PRECO.

A contratacdo de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para prestacdo de
servicos técnico-profissionais especializados para elaboracdo dos anteprojetos, projetos basicos e executivos
(em plataforma BIM) deve se utilizar dos mecanismos legais para garantir a maior seguranca juridica ao
Municipio, por meio do estabelecimento de requisitos minimos quanto a Capacidade Juridica, Regularidade
Fiscal e Trabalhista, Qualificagdo Econémica e Financeira e Qualificagdo Técnica.

Os projetos e respectivos orcamentos deverdo ser elaborados de forma integrada, utilizando a
metodologia BIM (Building Information Modeling), de modo a assegurar a compatibilidade entre as
informacdes projetuais e orcamentadrias, evitando divergéncias de quantitativos, omissGes de servicos e
desatualizacdes decorrentes de alteragcdes nos projetos. Para tanto, recomenda-se, preferencialmente, a
utilizacdo de elementos paramétricos que permitam a atualizacdo coordenada das informacdes e dos
guantitativos em decorréncia de modificacbes projetuais. Deverd ser garantida a interoperabilidade entre
diferentes plataformas, mediante a utilizacdo de formatos abertos, especialmente o IFC (Industry Foundation
Classes), sendo vedada a exigéncia de software proprietdrio especifico. Os orcamentos deverdo ser
entregues em formato editdvel XLS, bem como integrados aos respectivos modelos BIM, permitindo a
rastreabilidade e a conferéncia dos quantitativos orgados.

Os modelos deverdo possuir compatibilizacdo multidisciplinar, rastreabilidade de revisdes e
consisténcia técnica entre documentos graficos, quantitativos e demais entregdveis.

A contratada serd responsavel pela compatibilizacdo técnica dos modelos e pela correcdo de
inconsisténcias identificadas durante a analise técnica dos projetos.

Capacidade técnica operacional

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de
seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado de Santa
Catarina devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto do CREA de Santa Catarina antes da assinatura do contrato. As ARTs deverdo ser emitidas
por profissionais registrados no CREA-SC.

b) Comprovagdo de capacidade técnico-operacional correspondente a, no minimo, 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos servicos de maior relevancia, conforme discriminados na
planilha abaixo, tomando-se como referéncia os servicos contratados por meio da Ata de Registro de Precos
anterior. A comprovacao devera ocorrer mediante apresentacdo de atestados de capacidade técnica
emitidos em nome da empresa licitante, acompanhados das respectivas certiddoes de acervo operacional ou
documentos equivalentes emitidos pelo conselho profissional competente, observadas as normas aplicaveis
ao respectivo sistema profissional.
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A adocdo dos quantitativos contratados na Ata anterior como referéncia justifica-se pelo
histérico de demandas do Municipio, constituindo parametro para a estimativa das futuras contratacoes e
para o dimensionamento da capacidade operacional necessaria a execug¢do dos servicos.

Adicionalmente, sera exigida experiéncia anterior na elaborag¢dao de projeto arquitetonico de
edificagGes novas de uso coletivo e/ou publico, considerando a necessidade de comprovacgdo de aptiddo para
o desenvolvimento de projetos com caracteristicas e complexidades semelhantes as demandas municipais.
Por se tratar de servicos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, a experiéncia
com programas de necessidades semelhantes é relevante para assegurar a adequada compreensdo das
exigéncias funcionais, técnicas e normativas dos empreendimentos.

SERVICOS DE MAIOR QUANTIDADE 50% DA QUANTIDADE CONTRATADA NA
RELEVANCIA CONTRATADA NA ATA ANTERIOR = MINIMO EXIGIDO
ATA ANTERIOR PARA COMPROVACAO DE
QUALIFICAGAO TECNICO OPERACIONAL
PROJETO ARQUITETONICO
PARA 3.471,34m? 1.735,67m?

EDIFICACAO NOVA (DE_USO
COLETIVO E/OU PUBLICO)
PROJETO ARQUITETONICO

PARA . 1.920,76m? 960,38m?
REFORMA E/OU AMPLIAGCAO DE

EDIFICACAO EXISTENTE

PROJETO DE URBANIZACAO 7.496,93m> 3.748,46m>
PROJETO DE ESTRUTURAS EM

CONCRETO ARMADO 2.302,55m? 1.151,27m?
PROJETO INSTALACOES 4.509,77m? 2.254,88m?
ELETRICAS

PROJETO DE TERRAPLANAGEM  4.051,78m? 2.025,89m?
PROJETO  INSTALACOES  DE

COLETA E TRATAMENTO DE 3231,33m? 1.615,66m?

ESGOTOS SANITARIOS
ORCAMENTO E CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO 14.725,72m> 7.362,86m?

As atividades poderdo ter nomenclatura e quantitativo (quando se aplicar) diferente, porém equivalentes ao
servico previsto no projeto, mediante justificativa da empresa, que serd avaliada pelo agente de contratagdo.
As atividades poderdo ter unidades diferentes, porém equivalentes ao servigco previsto no projeto, mediante
justificativa e memorial de cdlculo informando conversdo das unidades, que serd avaliada pelo agente de
contratagdo.

Capacidade técnico-profissional

a) Apresentacdo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica, contendo a identificacdo dos
profissionais indicados para a execucdo dos servicos, suas respectivas especialidades e funcdes,
acompanhada de termo de compromisso individual, por meio do qual assumam o compromisso de exercer a
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responsabilidade técnica pelos servicos correspondentes as suas atribuicbes profissionais e de integrar a
equipe técnica da empresa, caso esta venha a ser contratada.

Os profissionais indicados deverdo participar efetivamente da execucdo dos servicos, sendo
admitida sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia
aprovacao da Administracdo, conforme disposto no artigo 67, § 69, da Lei Federal n2 14.133/2021.

Deverao ser indicados, no minimo, os profissionais relacionados na planilha abaixo.

b) Apresentacdo das CertidGes de Registro de Pessoa Fisica dos profissionais indicados,
emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, dentro de seus respectivos prazos de validade, comprovando sua habilitacdo e
regularidade perante o conselho profissional competente, observadas as atribuicdes legais necessdrias a
execugdo dos servigos.

¢) Comprovacdo da capacidade técnico-profissional dos responsaveis técnicos pelas parcelas
de maior relevancia da contratacdo, mediante apresentacdo de Certidoes de Acervo Técnico (CAT) ou

documentos equivalentes emitidos pelo conselho profissional competente, demonstrando experiéncia
anterior na elaboracdo de, no minimo, um projeto ou servico de caracteristicas semelhantes a respectiva
especialidade. Ndao haverd exigéncia de quantitativo minimo ou de que o servico tenha sido contratado pela
Administracdo Publica, para os profissionais dos perfis I, Il e lll, conforme planilha abaixo.

c.1) Para o profissional indicado como Coordenador de Projetos, sera exigida comprovacao de
experiéncia anterior na coordenagdao, compatibilizagdo ou elaboracdo de projetos de edificacdes de uso
coletivo, como escolas, unidades de saude ou edificacbes de caracteristicas e complexidade técnica
equivalentes, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou documento equivalente
emitido pelo conselho profissional competente, observados os quantitativos minimos estabelecidos na
planilha abaixo.

MEMBROS DA FORMAGAO PROFISSIONAL COMPROVAR ATRAVES DE CAT (OU

EQUIPE EQUIVALENTE
Coordenador Engenheiro Civil ou - Coordenacgdo, compatibilizacdo ou elaboracao
técnico Arquiteto e Urbanista de projetos arquitetonicos de edificagdes de

uso coletivo, como escolas, unidades de saude
ou edificagdes de caracteristicas e
complexidade técnica equivalentes (area
minima a ser comprovada de 1.735,67m?
admitindo-se o somatdrio de dreas constantes
de diferentes certiddes de acervo técnico (ou
documentos equivalentes);

Perfil | Engenheiro Civil ou - Elaboracdo de projeto arquitetonico de

Arquiteto e Urbanista edificacdo nova;

- Elaboracdo de projeto arquitetonico de
reforma de edifica¢ao;

- Elaboracdo de projeto de urbanizagdo (patios,
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estacionamentos, vias de acesso ou
equivalente);

- Elaboracdo de projeto estrutural;

Perfil Il Arquiteto e Urbanista - Elaboracgdo de projeto de paisagismo;
Perfil Ill Engenheiro eletricista - Elaboracdo de projeto de instalagdes elétricas
(edificacdo);

Um mesmo profissional poderd ser indicado para mais de um perfil, desde que possua
atribuicdes profissionais compativeis e comprove integralmente as exigéncias de qualificacdo técnica
correspondentes.

Serd admitida a indicacdao de mais de um profissional para compor o Perfil |, sendo permitida a
distribuicao das atividades exigidas entre os profissionais indicados, desde que, em conjunto, comprovem a
experiéncia técnica em todas as atividades relacionadas ao referido perfil, observadas as atribuicdes
profissionais de cada integrante. A titulo de exemplo, poderd ser indicado um profissional para comprovar a
elaboracdo de projeto arquitetdnico de edificacdo nova, outro para projeto arquitetonico de reforma, outro
para projeto de urbanizacao e outro para projeto estrutural. Da mesma forma, sera admitido que um mesmo
profissional comprove mais de uma dessas atividades, ndo sendo necessdrio que cada integrante comprove
individualmente todas as exigéncias do Perfil I.

Todas as atividades relacionadas na planilha deverdao ser comprovadas, nao sendo
consideradas alternativas entre si.

Para o Coordenador Técnico, a drea minima exigida devera ser comprovada individualmente
pelo profissional indicado, admitindo-se o somatério de areas constantes de diferentes Certiddes de Acervo
Técnico (CAT) ou documentos equivalentes de sua titularidade.

IX - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO, ACOMPANHADAS DOS PRECOS UNITARIOS
REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE, COM OS
PARAMETROS UTILIZADOS PARA A OBTENGAO DOS PREGOS E PARA OS RESPECTIVOS CALCULOS, QUE
DEVEM CONSTAR DE DOCUMENTO SEPARADO E CLASSIFICADO:

As estimativas do valor da contratacao podem ser conferidas no item VI do Estudo Técnico Preliminar
n2 08/2026/CONV.

X - ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA
Por se tratar de Registro de Preco, nao é necessdria a Dotacdo orcamentdria.

Xl - ESPECIFICACAO DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE CONFORME CATALOGO ELETRONICO DE
PADRONIZACAO, OBSERVADOS OS REQUISITOS DE QUALIDADE, RENDIMENTO, COMPATIBILIDADE,
DURABILIDADE E SEGURANCA

A especificacdo do produto pode ser conferida no item Il do Estudo Técnico Preliminar n2
08/2026/CONV.
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XIl - INDICACAO DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DAS REGRAS PARA RECEBIMENTOS
PROVISORIO E DEFINITIVO, QUANDO FOR O CASO
N3o se aplica.

XIIl - ESPECIFICACAO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDICOES DE MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA,
QUANDO FOR O CASO

A exigéncia de garantia se baseia no art. 618 da Lei Federal n2 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que
institui o Cédigo Civil, no prazo irredutivel de 5 anos.

Daniele Birck
Arquiteta e Urbanista
CAU-RS A71945-5
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ANEXO | - DECLARAGAO DE QUADRO TECNICO

CONCORRENCIA xxx/2026.
A , sediada a — CEP: - , inscrita no
CNPJsobon.®? , e inscri¢cao estadual n.2 , por intermédio de seu

representante legal in fine assinado, DECLARA para efeito da licitagdo em epigrafe, conforme disposto no
edital e seus anexos, que indicamos, o(s) seguinte(s) profissional(is) da equipe técnica abaixo e nos
comprometemos a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais,
no caso de sermos a vencedora da licitagao.

TABELA 1 - QUADRO TECNICO

Nome Formacao N2 Registro | Perfil Vinculo Comprovacao
profissional de vinculo
Jodo Silva Arquiteto A12345-6 Coordenador Contrato de | Pagina xx
prestacdo de
servi¢o

TABELA 2 - COMPROVACAO TECNICA

Servigo técnico Area Responsavel CAT N@ Comprovante CAT
Técnico
Coordenacgéo de Projeto | 1.000m? | Joéio Silva 12345 Pdgina yy

de Prédios Escolares

REPRESENTANTE LEGAL
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

» PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.bripd786511c66aTe
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ANEXO | -A
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N2 008/2026/CONV

Porto Belo, 22 de setembro de 2026.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA PARA A PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E
EXECUTIVOS (EM PLATAFORMA BIM), PARA OBRAS DE CONSTRUGCAO DE EDIFICACOES NOVAS,
AMPLIACOES E/OU REFORMAS E PRACAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PORTO
BELO.

A obrigacao de elaborar Estudo Técnico Preliminar aplica-se a licitagcao de bens e a contratagdo de servigos e
obras, inclusive locacdo e contratacdes de solucbes de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo — TIC, e
conforme previsto no § 19, do artigo 18, da Lei Federal n.2 14.133/2021, o documento devera evidenciar o
problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliacdo da viabilidade técnica e
econdmica da contratacdo, e contera os seguintes elementos obrigatorios:

| - DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB
A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

De acordo com o ultimo censo nacional, a populacdo de Porto Belo aumentou em 72% desde o censo de
2010, representando aproximadamente 28 mil pessoas como populacdo fixa. Hd ainda o efeito da
temporada de veraneio, onde a populacdo chega a 150 mil pessoas. O crescimento acelerado e acentuado do
municipio é traduzido em aumento da demanda de ampliacdo e reforma de edificacGes publicas existentes,
bem como de construcdo de novas e construcdo de dreas de lazer, como pragas e parques publicos, o que
requer projetos para as respectivas obras.

A elaboracdo de projetos constitui instrumento fundamental para a gestdao municipal, pois possibilita o
planejamento dos investimentos, o direcionamento dos recursos disponiveis e a captacdo de novos recursos.
Entretanto, nem todas as necessidades podem ser previstas antecipadamente, uma vez que, ao longo da
gestdao, podem surgir demandas imprevistas que exijam atendimento imediato e a elaboragdo célere de
solugdes técnicas.

Em razdo do ja mencionado crescimento da demanda municipal por obras de arquitetura e engenharia, o
guadro técnico do Municipio ndo possui capacidade para absorver as novas necessidades na mesma
proporcdo e velocidade em que estas surgem. Nesse contexto, a contratacdo de empresa especializada em
engenharia e/ou arquitetura para a elaboracdo de projetos de edificagdes contribui para ampliar a
capacidade de atendimento as necessidades municipais.

Além do aumento quantitativo, as demandas por novos projetos frequentemente surgem de forma nao
programada e exigem respostas em prazos reduzidos, especialmente em razdo do acelerado crescimento
urbano do Municipio e da consequente ampliacdo das necessidades de infraestrutura, equipamentos e
servicos publicos.

O Municipio busca estabelecer e manter um padrdo construtivo e arquitetonico para suas edificacdes, de
modo a facilitar a utilizacdo dos espacos e promover uma identidade visual que favoreca seu
reconhecimento e identificacdo pela populacdo. Essa padronizacdo devera considerar, ainda, a valorizacao
de materiais e técnicas construtivas locais, bem como os condicionantes fisicos, geograficos, ambientais e
culturais da regiao.
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Os servicos a serem contratados através da futura ata de registro de precos serdo servicos comuns,
atendendo as normas de projetos (padronizados). Sdo servicos em que parte relevante do mercado possui
pleno dominio da técnica. Por exemplo, reformas e projetos novos de escolas, UBSs, edificacdes em geral das
secretarias, pragas, patios, estacionamento, etc.

Para casos de projetos que se caracterizarem por grande especificidade e necessidade de contratagdo de
empresa especializada (ou seja, que podem ser considerados como servico especial), poderdo ser realizada
licitacdes especificas. Como por exemplo o caso de Projeto de Restauro, Projeto de Loteamento
Habitacional, entre outros.

Os servigos a serem executados sdo considerados comuns e possuem padronizagao conforme as normativas,
além de possuirem especificagdes usuais no mercado. S3o servigos que possuem técnicas com dominio por
parte relevante do mercado.

Padrao de desempenho e qualidade:

Para garantir o padrao de desempenho e qualidade dos projetos, suas etapas deverdao observar as diretrizes
estabelecidas neste Estudo Técnico, e os documentos graficos e escritos deverao ser elaborados e entregues
em conformidade com as normas técnicas vigentes. Os projetos deverao, ainda, atender as necessidades do
Municipio e apresentar nivel de detalhamento e clareza suficientes para possibilitar sua adequada
compreensao pelas equipes envolvidas e a correta execug¢do das obras.

De acordo com a NBR 6492:2021, projetos arquiteténicos e urbanisticos devem ser divididos primeiramente
em duas fases: preparacdo e desenvolvimento. Este processo segue uma sequéncia ldgica: levantamentos,
programa de necessidades, viabilidade, estudo preliminar, anteprojeto, projeto para licenciamento e projeto
executivo (incluindo projetos complementares em todas as etapas quando necessario e seguindo a mesma
l6gica de processo).

As etapas principais segundo a norma sdo: LV-ARQ (levantamento de dados), PN-ARQ (programa de
necessidades), EV-ARQ (estudo de viabilidade), EP-ARQ (estudo preliminar), AP- (anteprojeto), PL-ARQ
(projeto para licenciamento), PE-ARQ (projeto executivo) e As Built.

Portanto, verifica-se a necessidade de elaboracdo de todas as etapas dos projetos, sendo que, em geral, o
programa de necessidades e o estudo de viabilidade sao desenvolvidos previamente pela prépria equipe
técnica do Municipio.

O projeto basico, compreendendo os levantamentos, o estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto para
licenciamento, bem como o projeto executivo, deverdo integrar, em regra, todas as contratacdes,
ressalvadas eventuais adequac¢des ou dispensas de etapas, devidamente justificadas pela fiscalizacdo em
funcdo das caracteristicas e necessidades especificas de cada demanda. As Built poderd ser necessario em
alguns casos.

De forma geral, cada objeto devera ser formalizado através de um contrato especifico, exceto em casos
determinados pelo fiscal. No contrato, ou anexo a ele, devera ser apresentada planilha com os servicos a
serem contratados, com quantitativos e valores, para posterior conferéncia e medicdo.

A compatibilizacdo dos projetos é outro elemento importante para a entrega do servico e pode ser garantida
pela presenca de um profissional especifico para isso (coordenador) e também pela utilizacdo da tecnologia
BIM, de forma conjunta.

No que tange a elaboracdo de projetos, tem-se como estado da arte a implementacao gradual de
metodologia BIM, em funcdo da melhor qualidade obtida a partir da adocdo dessa metodologia, em
consonancia com o Decreto Federal 11.888/2024 e com o Decreto Estadual N2 1370/2021, os quais
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instituiram a adocdo de BIM ou Modelagem da Informacdo da Construcdo, sendo este um “conjunto
integrado de processos e tecnologias que permite criar, utilizar, atualizar e compartilhar, colaborativamente,
modelos digitais de uma construgdo”.

Orgamentos devem seguir o padrdo de obras publicas através da utilizagdo do modelo préprio, em que sao
apresentadas as quantidades, unidades do servigo, custo unitario, BDI, preco unitario e preco total de cada
item, do somatdrio de cada servico e total da obra. Os itens devem ser preferencialmente da Sinapi mais
atual da regido (SC). Caso ndo exista o item necessario na sinapi, podem ser utilizadas outras referéncias
oficias e em segundo lugar pesquisas no PNCP e Banco de Precos. Em ultimo caso, serdo aceitas cotacdes (3
orcamentos) de fornecedores da regido e atualizados. Para evitar divergéncias entre projeto e orgamento, os
orcamentos e cronogramas deverao ser elaborados dentro do arquivo BIM, exportados para formato .xls
posteriormente.

Cronogramas fisicos-financeiros deverdo seguir a padronizacdao do Municipio, apresentando as porcentagens
dos servicos a serem executados a cada més e o valor, o que facilita a fiscalizacdo da obra posteriormente.

O BDI devera ter cdlculo apresentado juntamente com o orcamento e devera seguir o modelo do Municipio,
respeitando os limites dos quartis estabelecidos pelo TCU.

Para a composicao do item “Administracao Geral” dos orcamentos, podera ser adotada a referéncia oficial
do Tribunal de Contas da Unido (TCU), a critério do profissional responsdvel pela elaboracdo do orcamento.
Quando for necessario, podera ser elaborada composicdo de custos com itens preferencialmente da SINAPI.
Cada composicdo devera ser detalhada em uma aba especifica, conforme modelo do Municipio.

Cotacbes somente serdo aceitas em ultimo caso, quando esgotadas as demais fontes de pesquisa, e devem
ser justificadas e considerados fornecedores da regido e valores atualizados. Os itens/servicos cotados
deverdo ser exatamente os mesmos de todos os fornecedores.

O memorial descritivo deve ser detalhado e com informacdes suficientes para o claro entendimento da
equipe que executard a obra

Memoriais de cdlculo deverdo ser entregues sempre que solicitado ou quando o servico necessitar.

Il - DEMONSTRAGCAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL, SEMPRE
QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA
ADMINISTRACAO

O plano de contratacGes anual traz em seu item 411 a previsdo orcamentaria para contratacdo de estudos e
projetos.

Disponivel em: <https://portobelo.sc.gov.br/plano-contratacao-anual-2026/>. Acesso em 21 de setembro de
2026.

111 - REQUISITOS DE CONTRATAGAO

Os requisitos de contratacdo se referem aos requisitos que a solucao contratada devera atender, de modo a
possibilitar a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdao. Deste modo, para o problema
apresentado, a contratada deverd possuir experiéncia e capacidade comprovada em elaboracdo de projetos
de arquitetura e engenharia no que tange a construcdo, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo,
preferencialmente com metodologia BIM (Building Information Modeling), projetos de urbanizacdo e
paisagismo e orcamentacao. Especificacdes dos requisitos de contratacdo serdo realizadas no Termo de
Referéncia.
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A contratada deverd estar em situacao regular e estar autorizada pelos érgaos competentes a prestar os
servicos solicitados, em conformidade com a legislacdo vigente e com o programa de necessidades e Estudo
Técnico Preliminar, dentre outros, entregue pela Administracao.

A contratada devera executar os servigos com presteza e qualidade técnica, entregando os produtos em
concordancia com os requisitos inerentes a cada atividade definida em contrato.

A contratada devera corrigir e complementar os produtos entregues sempre que solicitado pela contratante
durante a vigéncia do contrato.

A contratada deverd reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem defeitos ou incorrecdes que forem detectadas durante a vigéncia do
contrato, cuja responsabilidade lhe seja atribuivel, exclusivamente.

A contratante podera realizar atualizagdes em orcamentos por decorréncia da passagem do tempo apds o
término do contrato, quando houver necessidade.

A contratante podera realizar ou contratar alteragées necessarias em projetos e demais documentos apds o
término do contrato, mediante emiss3o de nova ART/RRT.

A contratada devera possuir equipamentos e pessoal minimo necessdrios, essenciais a realizacdo dos
servicos e execucdo dentro dos prazos, objeto desta licitacdo.

IV — ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO, ACOMPANHADAS DAS MEMORIAS DE
CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DAO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDENCIAS COM
OUTRAS CONTRATAGOES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA

A estimativa das quantidades e dos valores da contratacao foi elaborada a partir da analise das contratagées
anteriores do Municipio, dos quantitativos efetivamente utilizados, da experiéncia da Administracao durante
a vigéncia das respectivas Atas de Registro de Precos, das caracteristicas proprias de cada servico e das
demandas potenciais relacionadas as edificacdes, equipamentos e areas publicas municipais.

Para subsidiar a estimativa de precos, também foram realizadas pesquisas no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas — PNCP, abrangendo contratacdes de 6rgdaos e Municipios dos Estados de Santa
Catarina, Parand e Rio Grande do Sul.

Foram analisadas contratagdes dos Municipios de Sul Brasil/SC, Forquilhinha/SC, Concérdia/SC, Ascurra/SC,
Antonio Olinto/PR e Cachoeirinha/RS, além da Universidade Tecnolégica Federal do Parana — UTFPR e do
Instituto Federal Sul-rio-grandense.

As contratagdes pesquisadas apresentam diferentes formas de estruturacdo dos servicos, incluindo medicao
por metro quadrado, divisdo por disciplinas de projeto, servicos por unidade e contratacdo por horas
técnicas. O comparativo detalhado entre os valores da Ata anterior, devidamente reajustados, e as
referéncias localizadas no PNCP consta do Anexo B.

Os Municipios sdo os seguintes:

Pesquisa PNCP

Ata Municipio de Sul Brasil — SC: Possui um item Unico, quantificado por m?, englobando os servicos de
Projeto basico e executivo, ampliacOes e reformas, acessibilidade, PPCI, elétrico, estrutural, hidrossanitario,
drenagem, ldgica, climatizacdo, terraplanagem, urbanismo, mobilidrio e paisagismo, com documentacao
técnica complementar e imagens renderizadas.

Ata Municipio de Forquilhinha — SC: Dividida nos seguintes itens: 1) (ndo relacionado a edificacbes), 2)
Projeto estrutural, metdlico de cobertura, com documentacdes complementares. 3) SPDA com
documentacdes complementares. 4) Logica com documentacdes complementares. 5) Energia fotovoltaica
com documentagcbes complementares. 6) PPClI reformas com documenta¢des complementares. 7)
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Hidrossanitario e reaproveitamento de agua com documenta¢cGes complementares. 8) Estrutura metdlica
com documentagdes complementares. 9) (ndo relacionado a edificagdes). 10) Sondagem.

Ata Municipio de Concérdia — SC: Organizada pelas horas técnicas dos profissionais: Engenharia elétrica.
Engenharia civil. Arquitetura

Ata Municipio de Ascurra — SC: Dividida nos seguintes itens: 14) EIV 1) Topografia 12) Terraplanagem
13)Sondagem 5) Projeto arquiteténico com documentagdo complementar 6) Estrutural com documentacao
complementar 7) Estrutura metalica com documentacdo complementar 8) Hidrossanitario com
documentagdo complementar 9) Elétrico e Tl com documentagdo complementar 10) PPClI com
documentag¢dao complementar 11) Acessibilidade com documentagao complementar 19) Projeto completo
com documentagdo complementar

Ata UTFPR - PR: Dividida nos seguintes itens:1) Topografia 2)Sondagem 3) Arquitet6énico, acessibilidade,
comunicacdo visual e paisagismo 4) As Built 5) Fundag¢bes 6) Estrutural concreto armado 7) Estrutura
metadlica 8) Instalagdes elétricas 9) Ldgica 10) SPDA 11) Hidrossanitdrio 12) Climatiza¢cdo 13) Gases 13) PPCI
15) Orcamento.

Ata Antonio Olinto — PR: Dividida nos seguintes itens:1) Topografia 2) Sondagem. 3) Percolagdo 4)
Arquitetonico basico 5) Arquitetdnico executivo 6) Terraplanagem 7) Estrutural (concreto armado, metdlica
ou pré-moldado) 8) Drenagem e reaproveitamento 9) Elétrico 10) SPDA 11) Légica 12) Hidrossanitario 13)
PPCI 16) Paisagismo 17) Urbanizacdo 18) Orcamento e memoriais 20) Projeto Gases medicinais 21) Projeto ar
condicionado

Ata Municipio de Cachoeirinha — RS: Dividida nos seguintes itens: 1) Sondagem 2) Relatério de sondagem 3)
Mobilizagdo e desmobilizacdo 4)Topografia 5)Projeto urbanistico até 2.000m? 6) Projeto urbanistico de
2.000m? a 5.000m? 7) Projeto urbanistico até 10.000m? 8) Projeto arquiteténico 9) Projeto Estrutural
(incluindo fundagdes) 10) Projeto hidrossanitario 11) PPClI 12) Projeto mecanico (climatizagdo, ar
comprimido, vacuo) 13)As Built 14) Orcamento 15) Atualizacdo de orcamento 16) Projeto urbanistico de
5.000 a 10.000m? 17) Projeto elétrico (incluindo légica, SPDA e aterramento).

Ata Instituto Federal sul-rio-grandense — RS: Dividida nos seguintes itens: 1) Sondagem. 4) Projeto basico de
arquitetura R$7,42/m?. 5) Projeto executivo de arquitetura 7) Projeto executivo de fundagdes 8) Projeto
executivo de superestrutura em concreto armado 9) Projeto executivo de estrutura metalica 10) Projeto
executivo de estrutura madeira 11) Projeto executivo elétrico 14) executivo SPDA 15) Projeto executivo
hidrossanitario 16) Projeto executivo logica 18) Projeto executivo PPCI 19) Projeto executivo terraplanagem e
drenagem 20) Orgcamento 21) Cronograma.

CARACTERIZACAO DAS EDIFICACC)ES E AREAS PUBLICAS POTENCIALMENTE ATENDIDAS

Como parametro complementar para o dimensionamento dos quantitativos, foi realizado levantamento das
areas vinculadas as Secretarias Municipais que concentram maior nimero de edificacdoes e equipamentos
publicos, contemplando Educacdo, Saude, Assisténcia Social e Esporte. Também foram levantadas pracas e
areas verdes, em razdo da relacdo direta desses espagcos com servicos de urbanizacdo, paisagismo,
drenagem, iluminacdo, topografia e demais projetos abrangidos pela futura Ata.

O levantamento possui carater referencial e ndo constitui inventario exaustivo do patriménio municipal,
tendo como finalidade demonstrar a dimensdo e a diversidade das areas potencialmente relacionadas aos
servigos da contratagdo.

Grupo analisado Quantidade levantada Area .
aproximada
Educagdo 19 edificagbes 21.342,86 m?

Jicipm.com.bripd786511c66a7c

E,! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 12/11/2026 09:13 -03:00-03
: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https:

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlanticos”
Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho”, Av. Gov. Celso Ramos, n°2.500, Centro, Porto Belo/SC — 88.210-000 — Fone/Fax: 0**47 — 3369-4111




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO

Eority  Pools, e bl é?rw/

Saude 18 edifica¢des 6.182,89 m?
Assisténcia Social 6 edificagdes 2.276,75 m?
Esporte 6 equipamentos/adreas 12.875,84 m?
Subtotal - edificagdes e equip. 49 42.678,34 m?
Pracas e areas verdes 12 areas 23.135,98 m?
Total das areas levantadas 65.814,32 m?

Os dados nao pressupdem que essas areas serao integralmente objeto de contratacdo durante a vigéncia da
Ata. O levantamento é utilizado como referéncia para demonstrar a ordem de grandeza das possiveis
demandas e a variacao de porte das intervencoes.

Entre as edificacdes levantadas, existem unidades com dreas superiores a 1.000,00m?, 2.000,00m? e
3.000,00m?, de modo que uma Unica reforma, ampliacdo ou elaboracdo de projetos complementares podera
consumir parcela significativa do quantitativo disponivel.

Situacdo semelhante ocorre com as pracas e dareas verdes, que apresentam significativa variacdo de
dimensdes, desde dreas com poucas centenas de metros quadrados até espacos superiores a 7.000,00m?.
Ressalta-se ainda que uma mesma interveng¢do poderd demandar simultaneamente diferentes servicos. Uma
reforma de edificacdo, por exemplo, podera exigir projeto arquitetonico, estrutural, elétrico, hidrossanitario,
PPCI, légica, climatizacdo, orcamento e compatibilizacdo. Assim, a mesma darea fisica podera constituir
unidade de medicdo para diferentes disciplinas.

A relagdo individualizada das edificagBes, equipamentos, pracas e areas verdes e suas respectivas areas
integra a documentacdo de suporte deste Estudo Técnico Preliminar.

MEMORIA DE CALCULO

Por se tratar de contratacao por Sistema de Registro de Precos, os quantitativos indicados correspondem aos
limites maximos estimados dos servicos que poderdo ser demandados durante a vigéncia da Ata, ndo
constituindo obrigacdo de contratacdo integral.

N3o é possivel estabelecer previamente e de forma exaustiva todas as demandas que surgirdo durante sua
vigéncia, uma vez que estas dependerdo das necessidades das Secretarias, das caracteristicas das futuras
obras, do porte das intervenc¢des e das disciplinas necessarias em cada caso.

Para definicdo dos quantitativos foram considerados, conjuntamente, o histérico das Atas anteriores, a
utilizacdo efetiva dos servicos, a experiéncia da Administracao, as caracteristicas de cada item, o porte
potencial das intervengdes e a dimensdo do patrimodnio e das areas publicas potencialmente atendidas.

LEVANTAMENTO FiSICO DAS EDIFICAGOES EXISTENTES

Ata anterior: 15.000,00 m?

Utilizado: 1.101,00 m?

Nova estimativa: 10.000,00 m?

O servico é necessario para subsidiar projetos de reformas e ampliagGes em edificacdes existentes.

Embora a utilizacdo anterior tenha sido reduzida, o levantamento municipal demonstra a existéncia de
diversas edificacGes de grande porte, sendo que uma Unica demanda poderd consumir parcela significativa
do histdrico utilizado.

Dessa forma, optou-se pela reducdo do quantitativo anterior para 10.000,00 m?, mantendo capacidade
suficiente para atendimento de eventuais intervenc¢des de maior porte.

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

Jicipm.com.bripd786511c66a7c
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Ata anterior: 15.000,00 m?

Utilizado: 3.376,17 m?

Nova estimativa: 20.000,00 m?

O servico podera atender terrenos destinados a novas edificacbes, areas contendo edificagOes existentes,
pracas e demais espacos publicos.

A quantidade necessaria depende diretamente das dimensdes dos terrenos envolvidos, ndo sendo adequada
sua estimativa apenas pelo histérico de utilizacdo. Somente as pracas e areas verdes levantadas totalizam
aproximadamente 23.135,98 m2.

Considerando a possibilidade de uma Unica demanda abranger area expressiva e a impossibilidade de
determinar previamente quais terrenos serdo objeto de projetos durante a vigéncia da Ata, estima-se o
quantitativo maximo de 20.000,00 m?.

SERVICO DE SONDAGEM

Ata anterior: 600 m

Utilizado: 302 m

Nova estimativa: 800 m

A quantidade de metros de sondagem depende do nimero de pontos necessarios, da profundidade atingida
e das caracteristicas geotécnicas de cada terreno.

A experiéncia recente da Administracdo demonstra recorrente necessidade de fundagbes profundas por
estacas em obras municipais, ndo sendo possivel determinar previamente as profundidades necessarias nos
futuros projetos.

Diante da variabilidade do servico, estima-se o quantitativo maximo de 800 m.
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TESTE DE PERCOLACAO

Ata anterior: 1.500 unid.

Utilizado: 2 unid.

Nova estimativa: 10 unid.

O histdérico demonstra demanda muito inferior a prevista anteriormente. Além disso, em diversos locais do
Municipio verificam-se condicdes de lencol fredtico elevado, podendo ser adotadas solugbes de
esgotamento sanitario que ndo dependam de infiltracdo no solo.

Considerando, entretanto, que determinadas situacdes poderdo exigir o ensaio, estima-se quantitativo
reduzido de 10 unidades.
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EIV—-ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA E EIA —ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

Ata anterior: 10 unid.

Utilizado: 0 unid.

Nova estimativa: 5 unid.

Embora ndo tenham sido utilizados na Ata anterior, esses estudos poderdo ser necessarios em funcao do
porte, localizagdo ou caracteristicas de futuros empreendimentos.

Optou-se, portanto, pela reducdo do quantitativo para 5 unidades EIA e 5 unidades EIV.

GERENCIA E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS

Ata anterior: 20.000,00 m?
Utilizado: 17.061,23 m?
Nova estimativa: 35.000,00 m?
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A utilizagdo anterior atingiu aproximadamente 85,3% do quantitativo disponivel, demonstrando elevada
demanda.

O servico é necessario especialmente em projetos multidisciplinares, nos quais uma mesma edificagdao
poderd demandar simultaneamente arquitetura, estrutura e diferentes projetos complementares.
Considerando a elevada utilizacdo histérica, o aumento das demandas municipais e o universo de mais de
42.000,00 m? de edificacbes e equipamentos levantados apenas entre os grupos analisados, estima-se
quantitativo maximo de 35.000,00 m?.

LAUDOS DE VISTORIAS

Ata anterior: 500 unid.
Utilizado: 8 unid.
Nova estimativa: 30 unid.

O quantitativo anterior mostrou-se significativamente superior a utilizacdo efetiva.

Como vistorias poderdo decorrer tanto de projetos quanto de demandas técnicas independentes, mantém-
se margem para ocorréncias eventuais, reduzindo-se a estimativa para 30 unidades.

PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA E/OU AMPLIAGAO

Ata anterior: 15.000,00 m?
Utilizado: 1.920,76 m?
Nova estimativa: 15.000,00 m?

Embora o histdrico de utilizacdo tenha sido inferior ao quantitativo registrado, o levantamento realizado
identificou aproximadamente 42.678,34 m? de edificacdes e equipamentos apenas entre as principais
Secretarias demandantes.

Esse valor ndo representa previsdao de reforma, mas demonstra a dimensdo do universo potencialmente
atendido. Além disso, existem edificagcdes individualmente superiores a 1.000,00 m?, 2.000,00 m? e 3.000,00
m?2.
Dessa forma, poucas intervencdes de maior porte poderdo representar consumo significativo do saldo,

justificando a manutenc¢do dos 15.000,00 m?2.

PROJETO ARQUITETONICO PARA EDIFICACAO NOVA
Ata anterior: 15.000,00 m?

Utilizado: 3.471,34 m?

Nova estimativa: 15.000,00 m?

A demanda por novas edificacGes apresenta variacdo significativa conforme o porte e a quantidade de
empreendimentos desenvolvidos.

Considerando que um Unico projeto poderd representar area expressiva e que ndo é possivel antecipar quais
edificacBes serdo necessarias durante a vigéncia da Ata, mantém-se o quantitativo de 15.000,00 m?.

PROJETO DE URBANIZACAO
Ata anterior: 15.000,00 m?

Utilizado: 7.503,07 m?
Nova estimativa: 20.000,00 m?

Jicipm.com.bripd786511c66a7c
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A utilizacdo anterior correspondeu a aproximadamente 50% do quantitativo registrado.

Os projetos poderdao abranger pdtios, estacionamentos, vias de acesso e demais dreas externas. O
levantamento das 12 pragas e dreas verdes totaliza aproximadamente 23.135,98 m?, evidenciando a
possibilidade de intervencdes de maior escala.

Estima-se, portanto, o quantitativo maximo de 20.000,00 m?.

PROJETO DE PAISAGISMO

Ata anterior: 15.000,00 m?
Utilizado: 4.417,72 m?
Nova estimativa: 15.000,00 m?

Os servigos poderao atender pragas, patios, estacionamentos e demais areas livres.

As pragas e areas verdes levantadas totalizam aproximadamente 23.135,98 m? e apresentam significativa
variagdo de dimensdes.

A drea total de cada espaco ndo corresponde necessariamente a drea objeto de paisagismo, porém
demonstra a possibilidade de demandas de diferentes portes. Mantém-se, assim, o quantitativo de
15.000,00 m?.
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PROJETO DE FUNDAGOES

Ata anterior: 20.000,00 m?

Utilizado: 4.385,41 m?

Nova estimativa: 15.000,00 m?

A quantificacdo deste servico esta relacionada, em regra, a projecao da edificagcdo sobre o terreno, e ndo a
soma de todos os pavimentos.

Considerando o histérico e essa forma especifica de medicdo, reduz-se a previsdo para 15.000,00 m?2.

PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps:

Ata anterior: 30.000,00 m?
Utilizado: 2.302,55 m?
Nova estimativa: 15.000,00 m?
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A utilizacdo anterior foi significativamente inferior ao quantitativo registrado, inclusive em razdo da adocdo
de estruturas metalicas em alguns projetos.

Como o concreto armado permanece solucao recorrente para edificagcdes municipais, reduz-se o quantitativo
para 15.000,00 m?, sem excluir a possibilidade de futuras demandas de maior porte.

PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS

Ata anterior: 15.000,00 m?
Utilizado: 3.875,30 m?
Nova estimativa: 15.000,00 m?

O servigo é utilizado principalmente em coberturas de quadras, ginasios e outras estruturas que demandem
grandes vaos.

Embora a utilizacdo histérica tenha sido inferior ao saldo disponivel, poucas interven¢des de grande porte
poderdo representar consumo significativo, justificando a manuten¢do de 15.000,00 m?.
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PROJETO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA

Ata anterior: 15.000,00 m?
Utilizado: 586,09 m?
Nova estimativa: 10.000,00 m?

O histdrico demonstra baixa utilizagdo, razdo pela qual o quantitativo foi reduzido.
Entretanto, estruturas de madeira ainda poderao ser necessarias principalmente em reformas e projetos de
coberturas. Estima-se o limite maximo de 10.000,00 m?2.

PROJETOS DE INSTALAGOES E PROJETOS COMPLEMENTARES

Os projetos de instala¢Oes elétricas, légica, SPDA, dgua, aproveitamento de dgua da chuva, esgoto sanitario,
climatizacdo e PPCI acompanham, conforme as caracteristicas de cada intervencdo, os projetos de
edificagdes.

Uma mesma edificacdo podera demandar diversas dessas disciplinas simultaneamente, enquanto outras
poderdo necessitar apenas de algumas delas.
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Considerando a area das edificagdes potencialmente atendidas e a impossibilidade de prever quais E
disciplinas serdo necessédrias em cada demanda, mantém-se o quantitativo maximo de 15.000,00 m? para Em
cada item. é%
Servigco Ata anterior Utilizado Nova estimativa §§
Instalagdes elétricas 15.000,00 m?  4.509,77 m? 15.000,00 m? E?E
Rede de Iégica 15.000,00m?  3.183,83m?  15.000,00 m? AL
SPDA 15.000,00 m?>  6.794,08 m? 15.000,00 m? §§
Instalagdes de agua 15.000,00 m?*  1.568,61 m? 15.000,00 m? éé
Aproveitamento de dgua da chuva  15.000,00m?> 0 m? 15.000,00 m? =0
Sistema de esgoto sanitario 15.000,00m?  3.231,33m?  15.000,00 m? 23
Climatizagdo 15.000,00 m?>  1.505,33 m? 15.000,00 m? E%
PPCI 15.000,00m?  4.019,03m?  15.000,00 m? B
i

No caso especifico do Projeto de Aproveitamento de Agua da Chuva, embora n3o tenha ocorrido utilizagdo
na Ata anterior, sua previsdo permanece necessaria diante das disposi¢cdes da Lei Complementar Municipal
n2 34/2011 relativas ao aproveitamento de aguas pluviais e das caracteristicas das futuras edifica¢des.

PROJETO DE ILUMINAGAO PUBLICA

Ata anterior: 15.000,00 m?
Utilizado: 13.117,21 m?
Nova estimativa: 20.000,00 m?

A utilizagao anterior alcangou aproximadamente 87,45% do quantitativo disponivel.

O item destina-se principalmente a pragas, patios, estacionamentos e demais espacos externos, nao
contemplando iluminacao publica de vias.

Considerando a elevada utilizacdo histérica e que as pracas e areas verdes levantadas totalizam
aproximadamente 23.135,98 m?, estima-se o quantitativo maximo de 20.000,00 m?2.

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlanticos”
Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho”, Av. Gov. Celso Ramos, n°2.500, Centro, Porto Belo/SC — 88.210-000 — Fone/Fax: 0**47 — 3369-4111



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO

Eority  Pools, e bl d?rw/

PROJETO DE SUBESTACAO DE ENERGIA

Ata anterior: 5 unid.
Utilizado: 1 unid.
Nova estimativa: 5 unid.

Trata-se de servico especifico, necessario quando as caracteristicas das cargas ou as condi¢Oes de
fornecimento de energia exigirem atendimento em média tensao.
Considerando seu carater eventual, mantém-se a previsdo de 5 unidades.

PROJETO DE GAS GLP

Ata anterior: 15.000,00 m?
Utilizado: 1.000,00 m?
Nova estimativa: 10.000,00 m?

O servigo possui aplicagdo mais especifica, principalmente em edificagdes que disponham de cozinhas ou
equipamentos alimentados por GLP.
Diante da baixa utilizagdo anterior, reduz-se o quantitativo para 10.000,00 m?2.

PROJETO DE TERRAPLANAGEM

Ata anterior: 30.000,00 m?
Utilizado: 4.051,78 m?
Nova estimativa: 20.000,00 m?

A demanda depende das dimensdes e das condicbes topograficas dos terrenos objeto das futuras
intervencgoes.

Embora a utilizacdo anterior tenha sido reduzida, uma Unica intervencdo em darea extensa podera
representar consumo significativo. Dessa forma, reduz-se o quantitativo de 30.000,00 m? para 20.000,00 m?2.
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PROJETO DE DRENAGEM

Ata anterior: 15.000,00 m?
Utilizado: 10.338,83 m?
Nova estimativa: 20.000,00 m?

A utilizagdo anterior correspondeu a aproximadamente 68,93% do quantitativo registrado.

O servico poderd atender edificacbes, pracas, patios, estacionamentos e demais areas externas.
Considerando a utilizacdo relevante e a possibilidade de intervencdes de maior extensdo, estima-se o
quantitativo maximo de 20.000,00 m?.

ORGAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Ata anterior: 15.000,00 m?

Utilizado: 14.725,72 m?
Nova estimativa: 35.000,00 m?
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A utilizagdo anterior alcangou aproximadamente 98,17% do quantitativo disponivel, evidenciando elevada
demanda pelo servico e proximidade de esgotamento do saldo registrado.

Além do histdérico de utilizacdo, deve-se considerar que a elaboracdo de orcamento e cronograma fisico-
financeiro possui carater transversal, sendo aplicdvel a maior parte dos projetos destinados a futura
execucdo de obras. Nesse aspecto, apresenta abrangéncia semelhante ao servico de geréncia e
compatibilizagdo de projetos, também estimado em 35.000,00 m?.

Considerando a elevada utilizacdo na Ata anterior, a ampla aplicabilidade do servico e o aumento das
demandas municipais por projetos e obras publicas, estima-se o quantitativo maximo de 35.000,00 m?, de
forma compativel com o volume potencial de projetos a serem desenvolvidos durante a vigéncia da nova
Ata.

ACOMPANHAMENTO DA APROVAGAO DE PROJETOS NAS CONCESSIONARIAS, BOMBEIROS E ANVISA

Ata anterior: 200 HT
Utilizado: 64 HT
Nova estimativa: 200 HT

A quantidade de horas necessdrias depende do nimero de projetos sujeitos a aprovagao, dos érgados
envolvidos e das eventuais adequacgdes solicitadas durante a tramitagao.

Como um mesmo projeto poderd demandar acompanhamento perante mais de um drgao ou concessionaria,
mantém-se o limite de 200 HT.
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AS BUILT

Ata anterior: 15.000,00 m?
Utilizado: 1.770,07 m?
Nova estimativa: 10.000,00 m?

A utilizacdo anterior foi inferior ao quantitativo registrado, justificando sua reducao.
Entretanto, diante da dimensdo do patrimonio municipal e da possibilidade de surgimento de demandas de
atualizacdo documental, mantém-se limite maximo de 10.000,00 m?2.
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PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS — CONSTRUCAO CIVIL — REMOCOES/DEMOLICOES

Ata anterior: 5 unid.
Utilizado: O unid.
Nova estimativa: 5 unid.

O servico possui carater eventual e dependerd do porte e das caracteristicas das futuras obras, reformas ou
demolicGes.

Embora ndo utilizado anteriormente, sua necessidade ndao pode ser descartada, mantendo-se a previsdo de 5
unidades.

RENDERIZACAO ARQUITETONICA EM 3D REALISTA
Ata anterior: 150 unid.

Utilizado: 12 unid.
Nova estimativa: 50 unid.
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As imagens poderao ser utilizadas para representacdo e melhor compreensao das solucdes propostas, sendo
usual a utilizacdo de aproximadamente uma a trés imagens por projeto, além de eventuais imagens durante
o processo de desenvolvimento.

Considerando a baixa utilizacdo histérica, reduz-se significativamente o quantitativo anterior, estimando-se o
maximo de 50 unidades.

CONSIDERAGOES GERAIS SOBRE A ESTIMATIVA DOS QUANTITATIVOS

Os quantitativos utilizados na Ata anterior constituem parametros histéricos importantes, mas nao
representam projecao direta ou limite para as futuras demandas.

Da mesma forma, o levantamento das edificacdes, equipamentos, pracas e areas verdes ndo representa
previsdo de contratacdo, sendo utilizado como parametro complementar para demonstrar a dimensdo e a
diversidade do universo potencialmente atendido.

Assim, ndao foi adotada relagdo matemadtica direta entre a utilizacdo da Ata anterior, a area total do
patrimonio levantado e os quantitativos estimados para a nova contratacgao.

As estimativas resultam da andlise conjunta do histérico de utilizacdo, da experiéncia da Administracdo, das
caracteristicas de cada servico, do porte potencial das intervencdes, da dimensdo das edificacdes e areas
publicas e da impossibilidade de determinar antecipadamente quais demandas surgirdo durante a vigéncia
da Ata.

Consequentemente, a utilizacao efetiva podera ser superior ou inferior a verificada anteriormente para cada
item.

Os quantitativos estimados representam, portanto, limites maximos planejados para permitir o atendimento
das demandas potenciais durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, ndao constituindo previsdao ou
obrigacao de contratacgdo integral dos respectivos saldos.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS, E
JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

As possibilidades levantadas para atender a demanda tratada neste ETP foram: elaborar os projetos pelo
corpo técnico municipal; contratar profissionais terceirizados; realizacdo contrata¢do por escopo; ou, realizar
contratagao por registro de prego.

e Elaborar os projetos pelo corpo técnico municipal: quadro técnico ndo consegue
atender a demanda de forma célere; ndo hd engenheiro eletricista e especialistas em
fundacdes e estruturas. Além disso, ndo ha cargos vagos disponiveis;

e Contratacdo de profissionais terceirizados: na Prefeitura Municipal de Porto Belo,
consta em seu quadro de cargos, servidores aptos a realizar tais servicos, dessa forma,
trata-se de contrata¢cdao temporaria, de excepcional interesse publico, visando suprir
demandas pontuais. Entretando, a administracdo tem enfrentado dificuldades na
contratacdo de cargos temporarios, devido ao baixo interesse de profissionais
habilitados e capacitados em residir na regido, que possui valores altos de moradia e
dificuldades de mobilidade urbana;

e Contratacdo por escopo: ndo se tem de antemdo o levantamento dos projetos que
deverdo ser elaborados. Além disso, os processos tendem a ser bastante demorados e
ndo atendem as necessidades reais das demandas nesse momento de crescimento
acelerado do Municipio;
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e Contratacdo por registro de preco: permite aperfeicoar os mecanismos de
planejamento, o aumento na eficiéncia administrativa, a redugdo do numero de
licitagdes redundantes e a rapidez na contratacdo. Além disso, a elaboragdo dos
projetos por uma mesma empresa auxilia na elaboracdo e manutencdo de um padrao
construtivo e arquitetonico para todas as edificacdes, que é uma das preocupacdes
atuais do Municipio.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO, ACOMPANHADA DOS PRECOS UNITARIOS REFERENCIAIS,
DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE, QUE PODERAO CONSTAR DE
ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRACAO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATE A CONCLUSAO DA
LICITACAO

A Lei 14.133/2021 prevé como possibilidades de estimativa de precificacdo a utilizacdo de dados publicada
em midia especializada (como o Portal Nacional de Contas Publicas) e a utilizacdo de planilhas de
contratacdes similares da prépria administracdo, atualizados através de reajustes.

Para a estimativa dos precos da contratacdo, foram utilizados como parametros os valores unitdrios da Ata
de Registro de Precos anterior, devidamente atualizados pelo indice de reajuste adotado, e os valores
identificados em contratagdes publicas de objetos semelhantes, pesquisadas no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas — PNCP.

A pesquisa na base de dados do PNCP contemplou contratages de 23 outras atas recentes, de Municipios e
demais instituicdes publicas. Buscou-se, para cada item, servicos com caracteristicas e unidades de medicao
compativeis com aqueles previstos na presente contrata¢do. Considerando a especificidade de determinados
servicos, nem todos os itens apresentaram referéncias compardveis em outras contratagdes publicas. Nesses
casos, foi mantido como parametro disponivel o valor da Ata anterior devidamente atualizado.

Os resultados da pesquisa sdao apresentados em quadro comparativo, no qual consta, para cada servigo, o
valor atualizado da Ata anterior e os valores correspondentes encontrados nas demais contrata¢des
pesquisadas. Para os itens que possuem mais de uma referéncia valida, o preco estimado foi obtido pela
média aritmética dos valores comparaveis disponiveis.

A metodologia adotada busca aferir o pre¢o final praticado para a prestacdo de servicos técnicos
equivalentes, considerando valores efetivamente utilizados ou estabelecidos em contratagdes publicas
comparaveis. Por essa razdo, os valores pesquisados sdao considerados em sua forma final por unidade de
medicdo — como RS/m?, RS/m, RS/unidade ou RS/hora técnica —, ndo sendo aplicado BDI adicional sobre
esses valores, uma vez que os precos utilizados como referéncia ja correspondem ao valor do servico
contratado e, portanto, contemplam os custos necessarios a sua execuc¢do e a remuneracao da contratada.
Da mesma forma, ndo se procedeu a decomposicdo desses precos em saldrios, encargos, tributos, despesas
administrativas e margem de remuneracdo para posterior recomposicdo do valor unitdrio, uma vez que a
estimativa foi realizada por pesquisa comparativa de precos de servicos equivalentes, e ndo pela formacao
de preco a partir da composicdo de custos diretos acrescida de BDI.

VIl — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS RELACIONADAS A
MANUTENGCAO E A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO

A descricdo da solucdo como um todo abrange a contratacdo empresa de prestacdao de servicos técnico-
profissionais especializados para elaboracdo dos anteprojetos, projetos basicos e executivos (em plataforma
BIM) para edificacGes, seguindo modelos e premissas determinados pela Prefeitura Municipal de Porto Belo
através de Estudos Técnicos Preliminares especificos.
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Dentre os servicos técnico-profissionais, estdo incluidos levantamentos fisicos das edificacdes existentes,
levantamentos topograficos, sondagens, laudos de vistorias, elaboracdo de levantamento fisico das
edificacdes existentes, levantamento topografico, servico de sondagem, teste de percolacdo, estudo de
geracao de trafego, EIV (Estudo de Impacto de Vizinhanga), EIA (Estudo de Impacto Ambiental), geréncia e
compatibilizagdo de projetos, mobilizacdo, laudo e vistoria, projeto arquitetonico para reforma e/ou
ampliacdo de edificacdo existente, projeto arquitetonico para edificacdo nova, projeto de urbanizacao,
projeto de paisagismo, projeto de fundacdes, projeto de estruturas em concreto armado, projeto de
estruturas metalicas, projeto de estruturas em madeira, projeto de instalacdes elétricas, projeto de
iluminagao publica, projeto de subesta¢des de energia, projeto de rede de ldgica, telefonia, monitoramento
visual, som e alarme, projeto de sistemas de prote¢do contra descargas elétricas e aterramento, projeto de
instalagdes hidraulicas de agua potavel, projeto de instalagdes hidraulicas de aproveitamento de agua da
chuva, projeto de instalacGes de coleta e tratamento de esgotos sanitarios, projeto de instalacbes de gas
GLP, projeto de climatizacdo, projeto de terraplanagem, projeto de drenagem pluvial, projeto preventivo
contra incéndio, orcamento e cronograma fisico-financeiro, renderizacdo de modelagem 3D,
acompanhamento da aprovacdo de projetos, projeto as built e plano de residuos sélidos.

A partir da demanda formalizada pela entidade requerente, a equipe técnica do municipio elaborard o
Estudo Técnico Preliminar do objeto demandado, contendo o Programa de Necessidades, dentre outros
elementos graficos e textuais necessarios para a definicdo do escopo, a ser entregue para a contratada iniciar
o desenvolvimento do projeto. Cada projeto compreende trés etapas de elaboracdo, com os seguintes
requisitos minimos:

e Anteprojeto: nesta etapa, os documentos deverdo ter informagdes suficientes do
objeto do projeto para a analise dos fiscais. Tendo sido aprovado, da-se continuidade a
préxima etapa.

e Projeto basico: nesta etapa deverdo ser entregues as planilhas orcamentdrias e
cronograma, assim como memoriais descritivos e de calculo. Os projetos deverado estar
prontos para aprovacbes nos Orgdos competentes (SEPLAN, Corpo de Bombeiros,
Celesc, etc.). Poderdo ser necessarias altera¢Oes para adequacdo, até que todos os
projetos estejam devidamente aprovados, as quais ficardo sob responsabilidade da
contratada. Nesta etapa deverdo ser entregues as ARTs ou RRTs de projetos e dos
estudos realizados.

e Projeto executivo: serd a entrega final dos projetos e documentos, j& aprovados nos
6rgaos competentes e com todos detalhamentos necessarios a execucao.

O prazo para entrega das etapas e como sera definido o Contrato, podendo variar de 1 més a 8 meses, a
depender da complexidade e quantidade de projetos. O prazo sera distribuido contemplando todos os
projetos e em etapas: anteprojeto, projeto basico e projeto executivo, os quais passarao por aprovacdes nos
d6rgdaos competentes e pelo fiscal do contrato. A fiscalizacdo do contrato deverd apresentar sua analise do
material entregue em até 2 semanas. A forma de apresentacdao, os documentos a serem entregues e a
possibilidade de pagamentos parcelados, incluindo a proporcionalidade entre as etapas, poderdo ser
definidos pela fiscalizacdo, conforme as particularidades de cada contratacdo, observadas as condi¢Oes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no instrumento contratual.
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Nos prazos a ser indicados, ja estardo incluidos servicos preliminares, como levantamentos, sondagens,
laudos, dentre outros, necessdrios para a elaboracdo dos projetos. Quando da emissdo da Ordem de
Compra, o fiscal do contrato apresentara um cronograma com entregas parciais e finais. Poderdo ser
realizadas reunides eventuais com a equipe técnica do municipio para orientagao correta das demandas.

A empresa selecionada deverd analisar minuciosamente todo o escopo dos servigos, buscando elucidar junto
a fiscalizacdo, ao inicio dos trabalhos, toda e qualquer duvida sobre detalhes dos servicos a serem
executados e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas.
Possiveis indefinicdes, omissbes, falhas ou incorrecdes das especificacbes e termos ora fornecidos nao
poderdo, em nenhuma hipdtese, constituir pretexto para a empresa selecionada cobrar servigos extras e/ou
alterar a composi¢ao de seus pregos unitarios.

Os itens a serem elaborados dependerdo do escopo da demanda apresentada pela entidade municipal,
sendo que os servicos poderdo ser solicitados individualmente, sem quantidade minima. Entretanto, ha
algumas condicionantes para a contratagao:

e O item “Geréncia e compatibilizacdo de projetos” serd incluido nos servicos de
projetos, quando necessario, para reduzir a margem de erros e os retrabalhos da
contratada, visando a compatibilizacdo e a padronizacdo dos projetos arquiteténico e
seus complementares;

e Os itens “Levantamento fisico das edificacbes existentes”, “Levantamento
topografico”, “Sondagem”, “Teste de percolacdo” e “Geréncia e compatibilizacdo de
projetos” serdo referentes apenas aos projetos a serem realizados pela empresa
contratada, sendo vedada portanto sua contratacdo individual;

e Serda emitida pelo menos 1 (uma) ART/RRT por obra, independentemente se for
solicitado varios projetos (itens da ata) ao mesmo tempo.

Os projetos serdo executados obrigatoriamente em plataforma BIM e disponibilizados em extensdes
definidas pelo fiscal do contrato, de modo a permitir a analise do arquivo, além de dwg e pdf, para o
processo licitatorio.
Todos os projetos devem contemplar, além das pecas graficas, o memorial descritivo e a lista de materiais
especificados, assim como as memorias de calculos referentes aos valores preenchidos na planilha
orcamentdria. A elaboracdo da planilha orcamentaria devera seguir o Art. 23 § 2 da Lei 14.133,
complementado pelo Art. 17 do Decreto municipal 3757/2024.
A contratada ficard responsavel pela aprovacdo dos projetos nos seus respectivos érgdos, quando
necessario.
A empresa contratada devera ser responsavel pela observancia de todas as Leis e normas técnicas aplicaveis,
no ambito federal, estadual ou municipal, bem como estatutos, cédigos, portarias, regulamentacdes, ordens
de tribunais ou agéncias governamentais, todas estas referéncias nas suas versdes mais recentes. Em
especial, mas ndo se limitando a ela, devera ser observada a seguinte bibliografia:
e NBR 6484/2001: Solo — Sondagens de simples reconhecimento com SPT — Método de
ensaio
e NBR 7250/1982: Identificacdo e descricdo de amostras de solo obtidas em sondagens
de simples reconhecimento dos solos
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e NBR 8036/1983: Programac¢do de sondagens de simples reconhecimento dos solos
para fundacgdes de edificios

e NBR 6502/1995: Rochas e solos — Terminologia

e NBR 13441/2021: Rochas e solos — Simbologia

e NBR 7181/1984: Solo — Analise granulométrica — Método de ensaio

e NBR 10719/2011: Informacdo e documentagdo — Relatdrio técnico e/ou cientifico —
Apresentagao

e NBR 16636/2017: Elaboragdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de
projetos arquitetOnicos e urbanisticos

e NBR6492/2021: Representa¢do em projetos de arquitetura

e NBR 8044/1983: Projeto Geotécnico — Procedimento

e NBR9603/2015: Sondagem a trado — Procedimento

e NBR13.133/1994: Execugdo de levantamento topografico

e NBR 9050/2024: Acessibilidade a edificagcGes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos

e NBR 6492/2021: Documentagdo técnica para projetos arquiteténicos e urbanisticos —

Jicipm.com.bripd786511c66a7c

Requisitos

e NBR 16636-3/2020: Elaboragdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados
de projetos arquitetonicos e urbanisticos — Parte 3: Projeto urbanistico

e NBR5680/1977: Tubo de PVC Rigido, dimensdes — padronizacdo

e NBR 8056/1983: Tubo coletor de fibrocimento para esgoto sanitario — Especificacdo

e NBR9793/1986: Tubo de concreto simples de secdo circular para dguas pluviais

e NBR 9794/2003: Tubo de concreto armado de secdo circular para aguas pluviais —
especificacao

e NBR9649/1986: Projetos de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento

e NBR 5626/1982: Sistemas prediais de agua fria e quente — Projeto, execugdo, operagdo
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€ manuten¢ao

E. T E,! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADC EM: 12/11/2026 09:13 -03:00 -03

e NBR12218/2017: Projeto de rede de distribuicdo de agua para abastecimento publico

e NBR5101/2012: lluminagdo publica — procedimento

e NBR 5356/2007: Transformadores para transmissdo e distribuicdo de energia elétrica —
especificacao

e NBR5380/2007: Transformadores para transmissdo e distribuicdo de energia elétrica

e NBR 5410/2004: Execugdo de instalagGes elétricas de baixa tensdo — procedimento

e NBR 5419/2005: Protecdo de estruturas contra descargas elétricas atmosféricas —
procedimento

e NBR5473/1997: Instalacdo elétrica predial

e NBR 17076/2024: Projeto de sistema de tratamento de esgoto de menor porte

e NBR5101/2012 e Emenda 1:2018: lluminagdo publica — Procedimento

e NBR 14644/07: Sinalizacdo Vertical Viaria — Peliculas — Requisitos

e NBR 8160/1999: Sistemas prediais de esgoto sanitario — projeto e execugdo

e NBR6118/2023: Projeto de estruturas de concreto
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e NBR6120/2019: A¢les para o calculo de estruturas de edifica¢cdes
e NBR6122/2022: Projeto e execugdo de fundacdes

e DEINFRA-SCIN 07/1994: Instrucdo Normativa para Execucdo de Sondagem Rotativa
e NR18: Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao

e Plano Diretor do Municipio de Porto Belo

e (ddigo de obras do Municipio de Porto Belo

O Responsavel Técnico da empresa contratada, assumird as responsabilidades legais pelo projeto,
responsabilizando-se por fornecer assisténcia técnico-administrativa necessaria ao conveniente andamento
dos trabalhos, quando da execug¢ao da obra.

AlteracOes de projeto e orcamento, apds o término do prazo de contrato, poderdo ser elaboradas pelo
Municipio ou terceito contratado, nos termos da Lei de Licitacdes.

Conforme o Caput do Art.93 da Lei 14.133/2021:

Nas contratagbes de projetos ou de servigos técnicos especializados, (...) e a respectiva documentagdo técnica
associada, o autor deverd ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a Administra¢éo Publica,
hipdtese em que poderdo ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasides, sem necessidade
de nova autorizagdo de seu autor.

ARTs deverdo ser emitidas por profissionais cadastrados no CREA-SC.

A contratada cederd ao Municipio de Porto Belo/SC, nos termos do Art. 93, da Lei Federal n? 14.133/2021, o
direito patrimonial e a propriedade intelectual em carater definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados
produzidos decorrentes desta licitacdo, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatérios,
descricOes técnicas, protdtipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes
dos cddigos dos programas em qualquer midia, paginas na Intranet e Internet e qualquer outra
documentacgao produzida no escopo da presente contratacao, em papel ou em midia eletrénica.

Por fim, quanto a solugdo para a contratacdo, a solicitacdo para Registro de Prego representa a melhor opgao
as aquisicdes futuras, uma vez que ele permite aperfeicoar os mecanismos de planejamento, o aumento na
eficiéncia administrativa, a reducdo do numero de licitacGes redundantes, a rapidez na contratacdo e a total
liberdade para o érgdo publico. Quanto ao critério de julgamento, por se tratar de servicos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, com utilizacdo de tecnologia sofisticada, o
julgamento por Técnica e Preco atende melhor as necessidades da Administracao.

Por se tratar de contratacdao de prestacdo de servico, ndo estdo previstos os servicos de manutencao e
assisténcia técnica.

Serd permitida a subcontratacdo, observados os limites legais e exclusivamente para a execucdo de servigos
auxiliares que ndo configurem elaboracdo de projetos, tais como estudos técnicos, sondagens e
levantamentos, permanecendo a contratada integralmente responsavel pela execucdo, qualidade e
conformidade dos servicos perante a Administracao.

VIl - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO

O objeto nao sera parcelado, garantindo a unidade da solucdo e a responsabilizacdo técnica da empresa
contratada para o servico de projeto.
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IX — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR
APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS

A partir da contratacdo do objeto deste Estudo, espera-se obter documentos com nivel de detalhamento
suficiente para licitacdo e para execugdo de obras. Tendo os projetos concluidos em tal nivel, espera-se
possuir os subsidios necessarios para captacdo de recursos e para a realizacdo de obras necessdrias a
acomodagdo do crescimento do municipio.

A partir da definicdo de etapas de elaboracao e de entrega de materiais, bem como troca de informagées
entre equipe projetista e equipe de fiscalizagdo, busca-se evitar retrabalho, o implicaria em economia de
recursos publicos, seja humano seja financeiro.

Por fim, o processo licitatério por Registro de preco favorece a economia de escala na medida em que
permite a licitacdo de um grande volume, mesmo que a contratacdo seja parcelada. Ao passo que nao
contratar a totalidade do volume ndo acarreta prejuizos para a Administracdo, pois se contrata apenas o
necessario.

X — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA
FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

N3do ha.

X1 — CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

N3do ha.

XIl - DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS,
INCLUIDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO
LOGISTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICAVEL

N3do ha.

Xl - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGCAO DA CONTRATAGAO PARA O ATENDIMENTO
DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

Diante de todas as informacgdes apresentadas acima, considera-se vidvel o prosseguimento do ato, para a
autorizacdo de abertura de processo licitatdrio.

Daniele Birck
CAU/RS A71945-5
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ANEXO A

Estimativa das quantidades a serem contratadas
Valores individuais e total

Item | Qtde Descrigcao Und
LEVANTAMENTO  FISICO  DAS  EDIFICACOES
1 10.000 | EXISTENTES, INCLUINDO EQUIPAMENTO, M2

DESLOCAMENTO E CUSTOS OPERACIONAIS
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUINDO
2 20.000 | EQUIPAMENTO, DESLOCAMENTO E CUSTOS | M2
OPERACIONAIS

SERVICO DE SONDAGEM, INCLUINDO
3 800 | EQUIPAMENTO, DESLOCAMENTO E CUSTOS M
OPERACIONAIS

TESTE DE PERCOLAGAO PARA DIMENSIONAMENTO
DE SUMIDOURO, VALA DE INFILTRACGAO E | POR

4 10 SIMILARES, INCLUINDO EQUIPAMENTO, | FURO
DESLOCAMENTO E CUSTOS OPERACIONAIS

5 5 EIV - ESTUDO DE IMPACTO VIZINHANCA UNID

6 5 EIA - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL UNID

7 35.000 | GERENCIA E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS M2

3 30 LAUDOS DE VISTORIAS, INCLUINDO UNID

DESLOCAMENTO E CUSTOS OPERACIONAIS

PROJETO ARQUITETONICO PARA

REFORMA E/OU AMPLIAGAO DE EDIFICAGAO
EXISTENTE, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO.
9 15.000 | ENTREGA EM 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO | M2
BASICO E PROJETO EXECUTIVO) — INCLUIR PELO
MENOS 2 IMAGENS SIMPLES DA VOLUMETRIA EM
CADA UMA DAS ETAPAS, CASO SOLICITADO
PROJETO ARQUITETONICO PARA

EDIFICACAO NOVA, INCLUINDO MEMORIAL
DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS
10 | 15.000 | (ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO | M2
EXECUTIVO) — INCLUIR PELO MENOS 2 IMAGENS
SIMPLES DA VOLUMETRIA EM CADA UMA DAS
ETAPAS, CASO SOLICITADO

PROJETO DE URBANIZAGAO
(PATIOS/ESTACIONAMENTOS/VIAS DE ACESSO),
INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM
11 | 20.000 | 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E M2
PROJETO EXECUTIVO) — INCLUIR PELO MENOS 2
IMAGENS SIMPLES DA VOLUMETRIA EM CADA UMA
DAS ETAPAS, CASO SOLICITADO

PROJETO DE PAISAGISMO, INCLUINDO MEMORIAL
DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS
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12 | 15.000 . M2
(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROIJETO
EXECUTIVO)
PROJETO DE FUNDAGOES, INCLUINDO MEMORIAL

13 | 15.000 DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS M2

(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO) - AREA A CONSIDERAR SERA A AREA
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DO PAV. TERREO.
PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO
ARMADO, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO.

141 15000 ENTREGA EM 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO M2
BASICO E PROJETO EXECUTIVO)
PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS, INCLUINDO

15 | 15.000 MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS M2

(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO)

PROJETO DE ESTRUTURAS EM  MADEIRA,
INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM
16 | 10.000 | 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E | M2
PROJETO EXECUTIVO). ESTE ITEM INCLUI PROJETO
DE MADEIRAMENTO DE TELHADO.

PROJETO INSTALAGCOES ELETRICAS, INCLUINDO
MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS
(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO)

PROJETO DE ILUMINAGAO PUBLICA, INCLUINDO
MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS
(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO)

PROJETO DE SUBESTACOES DE ENERGIA,
INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM
3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E
PROJETO EXECUTIVO)

PROJETO DE REDE LOGICA (CABEAMENTO
ESTRUTURADO) TELEFONIA, LOGICA,
MONITORAMENTO  VISUAL, SOM, ALARME,
INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM
3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E
PROJETO EXECUTIVO)

PROJETO SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) E
ATERRAMENTO, INCLUINDO MEMORIAL
DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS
(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO)

PROJETO INSTALACOES HIDRAULICAS AGUA
POTAVEL, INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO.
ENTREGA EM 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO
BASICO E PROJETO EXECUTIVO)

PROJETO INSTALACOES HIDRAULICAS DE
APROVEITAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS,

23 | 15.000 | INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM | M2
3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E
PROJETO EXECUTIVO)

PROJETO INSTALACOES DE COLETA E TRATAMENTO
DE ESGOTOS SANITARIOS, INCLUINDO MEMORIAL
24 | 15.000 | DESCRITIVO.  ENTREGA EM 3 ETAPAS | M2
(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO)

25 | 10.000 | PROJETO INSTALACOES DE GAS GLP, INCLUINDO | M2

17 | 15.000 M2

18 | 20.000 M2

19 5 UNID

20 | 15.000 M2
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21 | 15.000 M2

22 | 15.000 M2
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MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS
(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO)

PROJETO DE CLIMATIZAGAO SIMPLES. ENTREGA EM
26 | 15.000 | 3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E M2
PROJETO EXECUTIVO)

PROJETO DE TERRAPLANAGEM, INCLUINDO
MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS
(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO)

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL, INCLUINDO
MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM 3 ETAPAS
(ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO
EXECUTIVO)

PROJETO  PREVENTIVO  CONTRA  INCENDIO,
INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO. ENTREGA EM
3 ETAPAS (ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E
PROJETO EXECUTIVO)

ORGAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

27 | 20.000 M2

28 | 20.000 M2

29 | 15.000 M2

30 | 35.000 M2

ACOMPANHAMENTO DA APROVAGAO DE
31 200 | PROJETOS NAS CONCESSIONARIAS, BOMBEIROS E H
ANVISA

32 | 10.000 AS BUILT M2

PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSTRUCAO

33 > CIVIL - REMOCOES/DEMOLICOES UNID
RENDERIZACAO ARQUITETONICA EM 3D REALISTA,
COM BOA RESOLUCAO, DE AMBIENTE EXTERNO,

34 50 | CONTENDO HUMANIZAGAO, LUZES, MATERIAIS, UNID

VEGETACAO, ELEMENTOS DE AMBIENTAGAO, BEM
COMO OUTRAS REPRESENTAGCOES NECESSARIAS
PARA A CARACTERIZAGAO DO OBJETO PROJETADO

Legenda: M2: metro quadrado; UNID: unidade; H: hora;
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ANEXO I
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

At. — Agente de contratacdo e equipe de apoio

CONCORRENCIA N.2 xx/2026 - PMPB.

A empresa , estabelecida na , inscrita
no CNPJ sob n.2 neste ato representadapelo Seu , Nho uso
de suas atribuigcdes legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos
termos do art. 32 da Lei Complementar n.2 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a se beneficiar das
vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedacdes legais impostas pelo
paragrafo 49, do art. 32 da Lei Complementar n.2 123 de 14 de dezembro de 2006. Tendo conhecimento dos
arts 42 a 49 da Lei Complementar n.2 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores impeditivas de tal habilitacdo.

DECLARA também que os contratos que este celebrou com a administragdo publica ndo extrapolam a receita
bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme determina
o art. 49, §29, da Lei 14.133/2021.

Por ser verdade assina a presente;

Porto Belo, xx de xxxxx de 2026.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome:
Carimbo do CNPJ
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ANEXO IlI
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITACAO E DEMAIS OBRIGAGOES

A pessoa juridica denominada (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob n? ,com sede a
(endereco completo da empresa), e por intermédio de seu representante legal, devidamente

credenciado:

DECLARA, para fins de participagdo no processo licitatério em pauta, nos termos do inciso | do art. 63 da Lei

n? 14.133/2021, de que cumpre plenamente aos requisitos exigidos para efeito de habilitagao;

DECLARA que para fins de participacdo no processo licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que quaisquer

outras despesas nao incluidas na cotacdo dos precos dos produtos licitados correrdao por conta da

empresa;

DECLARA que para fins de participagdao no processo licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que tomou

conhecimento e aceita as condi¢des do contetido do presente Edital e se submete ao disposto constante

na Lei n2 14.133/2021 e Diplomas Complementares;

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal, que ndo

emprega menor de 18 (dezoito

) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer

trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

DECLARA que nao possui proprietario, socios ou funcionarios que sejam servidores ou agentes politicos do

6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo; e que ndo possui proprietario ou sécio que

seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por

afinidade até o segundo grau, de agente politico do 6rgdao ou entidade contratante ou responsavel pela

licitacdo;

DECLARA que por meio de seu representante legal infra-assinado, que se encontra em situacdo regular

perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a

todas as demais exigéncias de habilitacdo constantes do edital proprio;

DECLARA, também, que estd obrigada sob as penas da lei, a informar, quando de sua ocorréncia, fatos

supervenientes impeditivos de sua habilita¢ao;

DECLARA, também, conhecer e cumprir o previsto na Lei n? 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢do) e no Decreto n?

8.420/2015, sob pena de responsabilizacdo administrativa e civil pela pratica de atos contra esta

Administracdo, incluindo todos os seus profissionais envolvidos na fase de contratacdo e execucdo do objeto

licitado;

DECLARA, também, que cumpre as exigéncias de reservas de cargos para pessoas com deficiéncia e para

reabilitado da previdéncia social, previstas em lei e noutras normas especificas.

DECLARA, também, que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas

infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data

de entrega das propostas.

Por ser a expressao da verdade, firmo a presente declaracgao.

Porto Belo, de de 2026.

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal
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ANEXO IV
DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO E EQUIPAMENTOS

At. — Agente de contratacdo e equipe de apoio.
CONCORRENCIA N.2 xx/2026 - PMPB.

Em atendimento ao Item 7.10 do Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 xx/2026 - PMPB, declaramos,
sob as penas da Lei, que a empresa dispde ou dispora de pessoal técnico e equipamentos, conforme exigido
no presente Edital e também que ndo haverd qualquer tipo de paralisacdo durante a execucdo dos servicos
pela falta dos mesmos.

Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou
indiretamente na execu¢ao da mesma e de sua complexidade.

Porto Belo, xx de xxxxx de 2026.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome:
Carimbo do CNPJ
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ANEXO V
MODELO DA PROPOSTA DE PRECO

Razao Social:
CNPJ:
Endereco:
Cidade/UF: CEP:
E-mail: Fone:
ITEM ESPECIFICAGOES VALOR DE | QTD VALOR UNITARIO | VALOR
MEDIDA TOTAL
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX RS XXXXXXXXX RS 5
01 XXXXXXXX =
XX g
VALOR GLOBAL RS g&
XXXXXXXX ;3
Validade: dias (minima de 60 dias). =8
Observagoes: =S
[a]a]
a) Todas as especificagdes deverao estar de acordo como Edital e seus anexos. ég
Dados para Depdsito Bancdrio: %%
e
i
Banco: Bl
Agéncia: Digito:
Conta: Digito:

Dados do Responsavel pela Assinatura do Contrato:
Nome:

CPF e RG:

NOTA: A proposta de pregos podera ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente
poderd usar papel proprio, desde que nele constem todos os dados, sem qualquer alteracgdo,
apresentados neste modelo, obrigando-se inclusive a respeitar a ordem numérica dos itens; sob pena de
desclassificagdo da proposta na sua forma de julgamento e devera apresentar todas as planilhas
orcamentadrias, cronograma fisico-financeiro, BDI e demais documentos pertinentes a sua proposta.
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ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

No dia do més de do ano de 2026, compareceram, de um lado a (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO,
Estado de Santa Catarina, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob o n2. 82.575.812/0001-20,
com sede administrativa na Avenida Governador Celso Ramos, n° 2500, Centro, CEP 88.210-000, Porto
Belo/SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL em exercicio, o Sr. AILTO NECKEL DE SOUZA, doravante
denominada ADMINISTRAGAO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA
ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PRECOS de acordo com o resultado do julgamento da
licitagdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0xx/2026 - PROCESSO LICITATORIO N2 0xx/2026 -
PMPB, regidos pela Lei n.2 14.133/2021 e o Decreto Municipal n.2 3.757/2024, bem como as demais normas
legais pertinentes, o disposto no edital e seus anexos e os termos da proposta, mediante as clausulas e
condicOes a seguir estabelecidas.

Seguem os licitantes que participaram da licitacdo:

NOME DA EMPRESA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n.2..., com sede na Rua ..., bairro...,
Cidade/UF, representado por ..., inscrito no CPF n.2 ...

CODIGO EMPRESA ITENS

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Precos para selecdao da
proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica, objetivando a CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE
ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA PARA A PRESTAGAO DE SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS (EM PLATAFORMA BIM), PARA
OBRAS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES NOVAS, AMPLIACOES E/OU REFORMAS E PRACAS, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PORTO BELO. Tudo em conformidade com as especificacdes
constantes no Edital, nas condi¢cdes definidas no ato convocatério, seus anexos, propostas de precos e demais
documentos e Atas do Processo e Licitagcdo acima descritos, os quais integram este instrumento independente
de transcricdo, pelo prazo de validade do presente Registro de Precos.

1.1. Seguem abaixo as especificacdes de cada item, com o respectivo fornecedor vencedor:

FORNECEDOR / NOME DA EMPRESA

ITEM DESCRICAO UND MARCA QTD

VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

1.2. A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administracdo a firmar contratacdes com os respectivos
fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilizacdo de outros
meios permitidos pela legislacdo relativa as licitacdes, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao
beneficiario do registro de precos preferéncia em igualdade de condicdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E DA REVISAO

2.1. O prego unitario para fornecimento do objeto de registro serda o de MENOR PRECO GLOBAL inscrito na
Ata do Processo e Licitacdo descritos acima e de acordo com a ordem de classificagdo das respectivas
propostas que integram este instrumento, independente de transcricdo, pelo prazo de validade do registro,
conforme segue:
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2.2. Os precos registrados poderdo ser reajustados apds o interregno minimo de 1 (um) ano, contado da
data-base do orcamento estimado, mediante aplicagdo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo —
IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, observadas as disposi¢ées da Lei
Federal n2 14.133/2021 e as condic¢Bes estabelecidas no Edital e no Termo de Referéncia.

2.3. Os precos registrados também poderdo ser alterados, para mais ou para menos, mediante
comprovacdo de fatos supervenientes que caracterizem as hipdteses legais de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro, observados o art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei Federal n? 14.133/2021 e a
regulamentacao aplicavel.

2.4. Para fins de revisdo dos precos registrados, a detentora deverda apresentar requerimento
fundamentado, acompanhado de documentagdao comprobatéria da alteracdo dos custos dos servigos,
podendo incluir planilhas de composi¢ao de custos, demonstrativos de mao de obra técnica, encargos, indices
oficiais e outros elementos pertinentes, que permitam comprovar a ocorréncia e os efeitos do fato alegado.
2.5. Arevisdo sera precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, indices ou tabelas oficiais e
ou outros meios disponiveis para levantamento das condicdes de mercado, envolvendo todos os elementos
materiais para fins de fixacdo de preco maximo a ser pago pela administracao.

2.6. O 6rgdo gerenciador deverd decidir sobre a revisdo dos precos no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
salvo por motivo de forca maior, devidamente justificado no processo, conforme art. 123, § Unico da Lei n?
14.133/2021.

2.7. No reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro do preco inicialmente estabelecido, o
o6rgdo gerenciador, se julgar conveniente, poderd optar pelo cancelamento do preco, liberando os
fornecedores do compromisso assumido, sem aplicacdo de penalidades ou determinar a negociacao.

2.8. No ato da negociacdo de preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato serd dada
preferéncia ao fornecedor de primeiro menor preco e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a
ordem de classificagao.

2.9. Na ocorréncia do preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, cabera ao érgao
gerenciador da Ata promover as necessarias negociacées junto aos fornecedores, mediante as providéncias
seguintes:

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociacdo para reducdo de precos
originalmente registrados e sua adequacdo ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociacdo, o fornecedor sera liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificacao, visando igual oportunidade de
negociagao.

2.10. Quando o precgo registrado se torna inferior aos pregos praticados no mercado e o fornecedor nao
puder cumprir o compromisso inicialmente assumido podera mediante requerimento devidamente instruido,
pedir revisdo dos precos ou o cancelamento do prego registrado, comprovadas as situagdes elencadas na
alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 e art. 134, ambos da Lei n° 14.133/2021, caso em que o 6rgdo
gerenciador podera:

a) estabelecer negociagdo com os classificados visando a manutengdo dos pregos inicialmente registrados:
b) permitir a apresentacdao de novos pregos, observado o limite maximo estabelecido pela administragao,
guando da impossibilidade de manutencdo do preco na forma referida na alinea anterior, observada as
seguintes condigdes:

b1) as propostas com os novos valores deverdo constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e
hordrio, previamente, designados pelo drgdo gerenciador;

b2) o novo preco ofertado devera manter equivaléncia entre o preco originalmente constante da proposta e o
preco de mercado vigente a época da licitacdo, sendo registrado o de menor valor.

2.11. A fixacdo do novo preco pactuado devera ser consignada em apostila a Ata de Registro de Precos, com
as justificativas cabiveis, observada a anuéncia das partes.
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2.12. Nao havendo éxito nas negociagles, de que trata este subitem e o anterior estes serdo formalmente
desonerados do compromisso de prestagao dos servicos em relagdo ao item ou lote pelo érgdo gerenciador,
com consequente cancelamento dos seus precos registrados, sem aplicagao das penalidades.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

3.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precgos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual
periodo, desde que comprovado o prego vantajoso, conforme art. 84 da Lei n2 14.133/2021.

3.2. Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Pregos terdo seus prazos de vigéncia e execug¢ao
definidos nos respectivos instrumentos contratuais, observados o cronograma técnico, as caracteristicas da
demanda e as disposi¢Ges da Lei Federal n? 14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA - DOS USUARIOS DO REGISTRO DE PRECOS

4.1. A Ata de Registro de Precos serd utilizada pelos 6rgdos ou entidades da Administracdo Municipal
relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os 6rgdos e entidades participantes da Ata de Registro de Precos deverdo apresentar suas solicitacoes
de contratacdo ao 6érgdo gerenciador, que adotard as providéncias necessarias a formalizacdo dos respectivos
instrumentos contratuais, emissdo das notas de empenho e Ordens de Servico, observadas as condicdes
estabelecidas no Edital, no Termo de Referéncia e nesta Ata, bem como os precos unitarios registrados e os
quantitativos disponiveis.

4.3. Os quantitativos e os servicos a serem executados serdo definidos em cada contratacdo decorrente
desta Ata, conforme as necessidades da Administracao, respeitados os limites registrados, sendo os valores
apurados mediante aplicacdo dos precos unitdrios aos quantitativos efetivamente contratados.

4.4. Aplicam-se aos contratos de prestacdo de servicos decorrentes da presente Ata as disposicoes
pertinentes da Lei Federal n.2 14.133, de 012 de abril de 2021, suas altera¢cdes posteriores e demais normas
cabiveis.

4.5. Os orgdos e entidades participantes da Ata de Registro de Precos manterdo o érgdo gerenciador
informado a respeito dos processos de aquisicdes por meio de registro de precos, devendo encaminhar cdpia
dos comprovantes das aquisi¢cdes, para a anexag¢ao ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer érgao ou entidade
da Administragao.

CLAUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DAS PARTES

5.1. Compete ao Orgdo Gestor:

5.1.1. A Administracdo e os atos de controle da Ata de Registro de Precos decorrente da presente licitagdo
serdo do Nucleo de Compras e Licitagdo, denominado como drgdo gerenciador do Sistema de Registro de
Precos.

5.1.2. O érgao gerenciador acompanhara, periodicamente, os pregos praticados no mercado para os servigos
registrados, para fins de controle e fixado do valor maximo a ser pago pela Administracao.

5.1.3. O ¢rgao gerenciador sempre que os Orgdaos e entidades usuarios da ata de registro de pregos
necessitarem da execugdo dos servicos, indicard os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar
as solicitacdes de contratacdo, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.4. Optar pela contratacdo ou ndo dos bens ou servicos decorrentes do Sistema Registro de Precos ou das
guantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilizacdo de outros meios para aquisicdo de item, respeitada
a legislacdo relativa as licitacGes, sendo assegurado ao beneficiario do Registro de Precos preferéncia em
igualdade de condig¢Ges, sem que caiba recurso ou indenizacao;

5.1.5. Prorrogar o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, com a publicacdo na imprensa oficial do
municipio, observado o prazo legalmente permitido, quando os pre¢os apresentarem mais vantajosos para a
Administracdo e/ou existirem demandas para atendimento dos 6rgdos usuarios.

Jicipm.com. br/pd786511c66aTc

1/2026 09:13 -03:00 -03

» PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps

@.' . E,! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 12/1

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlanticos”
Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho”, Av. Gov. Celso Ramos, n° 2.500, Centro, Porto Belo/SC — 88.210-000 — Fone/Fax: 0**47 — 3369-4111



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES it Tt s el !

5.1.6. Decidir sobre a revisdao ou cancelamento dos pregos registrados no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
salvo motivo de for¢a maior devidamente justificado no processo;

5.1.7. Adotar as providéncias para formalizacdo das contratacdes e emissdao das respectivas Ordens de
Servigo;

5.1.8. Dar preferéncia de contratacdo com o detentor do registro de precos ou conceder igualdade de
condigdes, no caso de contragdes por outros meios permitidos pela legislagao;

5.2. Compete aos 6rgaos ou entidades usudrias:

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condi¢des para o cumprimento de suas obrigacdes e entrega
dos servigcos dentro das normas estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder a fiscalizagdo da contratagdo, mediante controle do cumprimento de todas as obrigacGes
relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao érgao gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os projetos, documentos técnicos e demais servicos apresentados em
desconformidade com as especificacdes estabelecidas no Termo de Referéncia, no instrumento contratual e
na respectiva Ordem de Servico, exigindo as correcdes necessarias, sem Onus adicional para a Administracao.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.3.1. Executar os servicos técnicos especializados de arquitetura e engenharia nas condi¢cdes estabelecidas
no Edital, no Termo de Referéncia, nesta Ata e nos respectivos instrumentos contratuais, atendendo as
demandas formalizadas durante a vigéncia do registro de precos, observados os quantitativos registrados, os
prazos, os cronogramas de entregas técnicas e as Ordens de Servico emitidas pela Administracao;

5.3.2. E vedada a realizacdo de acréscimos nos quantitativos registrados nesta Ata de Registro de Precos, sem
prejuizo das alteracdes legalmente admitidas nos contratos dela decorrentes, observadas as disposicdes da
Lei Federal n2 14.133/2021;

5.3.3. Manter, durante a vigéncia do registro de precos, a compatibilidade de todas as obrigacdes assumidas
e as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

5.3.4. Corrigir, revisar ou complementar, sem 6nus adicional para a Administracdo, os projetos, documentos
técnicos e demais produtos que apresentarem erros, omissées, incompatibilidades ou desconformidades com
as exigéncias estabelecidas, no prazo fixado pela fiscalizacdo, considerando a natureza e a complexidade das
corre¢des necessarias;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus pregos, quando presentes os pressupostos previstos na
cldusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos érgaos ou entidade usudrios, durante a fase da negociacao de revisdao de
precos de que trata a clausula segunda desta Ata, com os precgos inicialmente registrados, garantida a
compensacao dos valores dos servicos efetivamente executados, caso do reconhecimento pela Administracao
do rompimento do equilibrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preco maximo (novo preco) definido pela Administracdo, resultante do ato de revisdo;
5.3.8. Ter direito de preferéncia ou, igualdade de condi¢bes caso a Administracdo optar pela contratacao dos
bens ou servicos objeto de registro por outros meios facultados na legislacdo relativa as licitagdes.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo em decorréncia da execugao dos servigos de registro de precos.

5.3.10.Receber os pagamentos respectivos nas condigdes pactuadas no edital e na cldusula oitava desta Ata
de Registro de Precos.

5.3.11. A execucdo dos servicos ocorrerd de forma parcelada, conforme as necessidades da Administracdo,
mediante formalizacdo das contrata¢des decorrentes da Ata e emissdo das respectivas Ordens de Servico;
5.3.12.0s prazos de execucdo e entrega dos servicos serdo definidos em cada contratacdo e respectiva Ordem
de Servico, conforme a natureza, a complexidade e a quantidade de projetos solicitados, observados o Termo
de Referéncia e o cronograma de entregas técnicas aprovado pela fiscalizacdo.

5.3.13.0s projetos basicos e executivos, memoriais, planilhas, modelos BIM e demais documentos técnicos
deverdo atender integralmente as especificacOes estabelecidas no Termo de Referéncia, as normas técnicas
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aplicaveis e as exigéncias dos 6rgdaos competentes, cabendo a detentora da Ata realizar as adequacgdes
necessarias a sua aprovagao.

5.3.14.0s servicos e documentos técnicos apresentados em desconformidade com as especificagcdes exigidas
nao serao recebidos definitivamente, devendo a detentora providenciar as corre¢cdes ou complementagdes
necessarias, sem Onus adicional para a Administragdo, observados os prazos estabelecidos pela fiscalizagao.
5.3.15.A detentora deverd assegurar a cessao dos direitos patrimoniais relativos aos projetos e demais
produtos técnicos desenvolvidos em favor do Municipio de Porto Belo, permitindo sua utilizagao, reproducao,
modificacdo, complementacao e continuidade, conforme as condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia
e o disposto no art. 93 da Lei Federal n2 14.133/2021, preservados os direitos morais dos autores.

CLAUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PRECOS REGISTRADOS

A Ata de Registro de Pregos sera cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigéncia ou quando
nao restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do 6rgao gerenciador da Ata de Registro de Pregos
quando:

6.1. Pela ADMINISTRACAO, quando:

a) o detentor da ata descumprir as condi¢Ges da Ata de Registro de Precos a que estiver vinculado;

b) o detentor ndo retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem
justificativa aceitavel;

¢) Incorrer em inexecucdo total ou parcial dos servicos decorrentes desta Ata, observadas as hipdteses
legais e as condic¢Oes estabelecidas no Edital;

d) ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese desta apresentar superior ao praticado no
mercado;

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administracdo ou for declarado
inidoneo para licitar ou contratar com a administracdo publica, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

f) por razdes de interesse publico devidamente fundamentadas.

6.2. Pela DETENTORA da Ata, quando, mediante solicitacdo formal e devidamente fundamentada,
comprovar a impossibilidade de cumprimento das obrigacdes assumidas em razdo de caso fortuito, forca
maior ou outra hipdtese legalmente admitida, sujeita a analise e decisdo do érgao gerenciador.

6.3. Nas hipdteses previstas no subitem 6.1, a comunicacdo do cancelamento de preco registrado sera
publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.4. O cancelamento do registro, assegurados o contraditério e a ampla defesa, sera formalizado por
despacho da autoridade competente.

6.5. A solicitacdo da detentora da ata para cancelamento do registro do preco devera ser protocolada no
protocolo geral da ADMINISTRACAO, facultada a esta a aplicacdo das san¢es administrativas previstas no
edital, se ndo aceitar as razdes do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditério e a ampla defesa.
6.6. Cancelado o registro de precos da detentora, o érgao gerenciador podera convocar os fornecedores
integrantes do cadastro de reserva, quando existente, observada a ordem de classificacao e os procedimentos
previstos na legislacdo aplicavel.

CLAUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Precos sera utilizada para aquisicdo do respectivo objeto, pelos érgaos e
entidades da Administracdao Municipal.

7.2. Cada fornecimento devera ser efetuado mediante solicitacdo por escrito, formalizado pelo érgdo ou
entidade participante ao 6rgdo gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitario do fornecimento, a
guantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsavel.

7.3. O drgdo gerenciador formalizara por intermédio de instrumental contratual ou autorizacdo de compra
ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no art. 95 da Lei n? 14.133/2021, acompanhada a
respectiva nota de empenho, contendo o nimero de referéncia da Ata de Registro de Precos e procederd
diretamente a solicitagdo com o fornecedor, com os precos registrados, obedecida a ordem de classificacao.
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7.4. Caso a fornecedora classificada ndo puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total
requisitado ou parte dele, deverd comunicar o fato ao Departamento de Compras - 6rgao gerenciador, por
escrito, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora (s) classificada(s) ficara(ao) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento
efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos servicos ocorrer em data
posterior ao seu vencimento.

7.6. Os locais de execugdo dos servigos, realizacdo de levantamentos e entrega dos produtos técnicos serdao
definidos em cada contratagao e respectiva Ordem de Servico, conforme as necessidades da Administracdo.
7.7. Os prazos de execug¢dao dos servicos serdo definidos conforme a natureza, a complexidade e a
quantidade de projetos solicitados, observadas as disposicdes do Termo de Referéncia, do instrumento
contratual e do cronograma de entregas técnicas aprovado pela fiscalizagao.

7.8. Se a Detentora da ata nao puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverd
comunicar o fato a administracdo, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento
da ordem de fornecimento.

7.9. Serdo aplicadas as sancdes previstas na Lei Federal n? 14.133/2021, além das determinagcdes deste
edital, se a detentora da ata ndo atender as ordens de fornecimento.

7.10. A segunda fornecedora classificada sé podera fornecer a Administracdo, quando estiver esgotada a
capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto
para cada item da licitacdo, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.11. As despesas relativas a entrega dos servicos correrdo por conta exclusiva da fornecedora detentora da
Ata.

7.12. A detentora da Ata deverd entregar os projetos e documentos técnicos nas condi¢des estabelecidas no
Termo de Referéncia, incluindo, quando aplicdvel, arquivos editaveis, modelos BIM, memoriais descritivos,
memoriais de calculo, planilhas orcamentarias, cronogramas e respectivas ARTs/RRTs.

7.13. Os projetos e demais documentos técnicos que apresentarem erros, omissoes, incompatibilidades ou
desconformidades com as especificacGes exigidas deverdo ser corrigidos pela contratada, sem 6nus adicional,
observadas as orientacdes e os prazos estabelecidos pela fiscalizacao.

7.14. Todas as despesas relativas a prestacdao de servigos, bem como todos os impostos, taxas e demais
despesas decorrentes da presente Ata, correrao por conta exclusiva da contratada.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento decorrente da execugao dos servicos sera efetuado mediante crédito em conta bancaria,
em até 30 (trinta) dias Uteis apds o recebimento da documentagdo completa e o devido atesto da Nota Fiscal
pela fiscalizacdo, observadas as etapas técnicas efetivamente executadas e aprovadas, conforme o
cronograma fisico-financeiro estabelecido para cada contratacdo e as condi¢des previstas no Termo de
Referéncia.

8.2. Os pagamentos somente serdo efetuados apds a comprovacgdo, pela (s) fornecedora (s), de que se
encontra regular com suas obrigacdes para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentacado das
CertidOes Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento sera sustado para que
o fornecedor tome as medidas necessarias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data
da reapresentacdao do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o 6rgdo, a seu critério, podera devolvé-la, para
as devidas correcdes.

8.5. Na hipdtese de devolucdo, a Nota Fiscal sera considerada como ndo apresentada, para fins de
atendimento das condi¢des contratuais.

8.6. Na pendéncia de liquidacdo da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual o valor serd descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
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8.7. A Administracdo efetuara retengao, na fonte dos tributos e contribuicdes sobre todos os pagamentos
devidos a fornecedora classificada.

CLAUSULA NONA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

9.1. E vedada a realizagdo de acréscimos nos quantitativos estabelecidos nesta Ata de Registro de Precos,
observadas as disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis ao Sistema de Registro de Pregos.

9.2. Os contratos decorrentes desta Ata poderdo sofrer alteragGes quantitativas, quando legalmente
admitidas e devidamente justificadas, observados os limites e as condi¢des estabelecidos nos arts. 124 e 125
da Lei Federal n2 14.133/2021, sem que isso implique alteragdo dos quantitativos registrados na prépria Ata.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da contratacdo dos objetos da presente Ata de Registro de Pregos correrdo a
cargo dos Orgdos ou Entidades Usuarios da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas
constardo nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condicGes
estabelecidas no edital e ao que dispde o art. 95 da Lei n. 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Cabera ao Orgdo Gerenciador, a seu juizo, apds a notificacdo por escrito de irregularidade pela unidade
requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditério e a ampla defesa, as seguintes sancdes
administrativas:

11.2. Pelo descumprimento total da obrigacdo assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em
assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido,
ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

a) Multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;

b) Cancelamento do preco registrado;

¢) Impedimento de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a administragdo no prazo de
até 03 (trés) anos.

11.3. As sangdes previstas neste subitem poderdo ser aplicadas cumulativamente.

11.4. Por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

a) multa moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, calculada sobre o valor da
parcela inadimplida, observadas as disposicdes do art. 162 da Lei Federal n? 14.133/2021 e as condigcdes
estabelecidas no Edital;

b) o atraso poderd ensejar a extingdo do respectivo contrato, quando configurada hipdtese legal,
observados o procedimento aplicavel e as disposi¢Ges da Lei Federal n? 14.133/2021.

11.5. Pela inexecugdo parcial ou total das obrigacdes decorrentes desta Ata e dos respectivos instrumentos
contratuais, poderao ser aplicadas as seguintes san¢des, observada a natureza e a gravidade da infragao:

a) adverténcia, por escrito, nas faltas leves;

b) multa compensatéria de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do respectivo instrumento
contratual, na hipdtese de inexecucdo total, ou sobre o valor da parcela inadimplida, na hipdtese de
inexecucgao parcial, observadas as disposi¢des legais aplicaveis;

c¢) Impedimento de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a administracdo publica
Municipal por prazo ndo superior a 3 (trés) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administracdo publica municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.6. A penalidade prevista na alinea "b" do subitem 11.5. poderd ser aplicada de forma isolada ou
cumulativamente com as sanc¢des previstas nas alineas "a", "c" e "d", sem prejuizo da rescisdo unilateral do
instrumento de ajuste por qualquer das hipdteses prescritas nos artigos 155 a 163 da Lei n2 14.133/2021.
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11.7. Ensejard ainda motivo de aplicacdo da penalidade de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragao Publica pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, o
licitante que apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagdo ou a execug¢ao do contrato, nos termos do art. 155, inciso VIII, e art. 156, inciso IV e § 52, da
Lei n2 14.133/2021.

11.8. O fornecedor que ndo recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejara
também a aplicagdo da pena de suspensdao tempordria de participacdo em licitagdo ou impedimento de
contratar com a administracdo, enquanto nao adimplida a obrigagao.

11.9. A aplicagdao das penalidades previstas nas alineas "c" e "d" do subitem 11.5, serd de competéncia
exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no paragrafo
seguinte, podendo a reabilitacdo ser concedida mediante ressarcimento dos prejuizos causados e apds
decorrido o prazo de san¢do minima imposta.

11.10. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citacdo e de ampla defesa, no respectivo processo, no
prazo de quinze dias Uteis, contado da notificacdo.

11.11. As penalidades aplicadas serdo obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores
mantido pela Administragao.

11.12. As importancias relativas as multas deverao ser recolhidas a conta do Tesouro do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EFICACIA

12.1. A presente Ata de Registro de Precos devera ser divulgada no Portal Nacional de Contratacdes Publicas —
PNCP, observadas as disposices da Lei Federal n2 14.133/2021, sem prejuizo das demais publica¢des exigidas
pela legislacdo aplicavel.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Belo para dirimir quaisquer duvidas ou questdes oriundas do
presente instrumento. E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em uma
via para cada parte, de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo assinadas.

Porto Belo/SC, de de 2026.

AILTO NECKEL DE SOUZA
Prefeito Municipal em exercicio
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