
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

RUA BLUMENAU 0+0,00 a 33+3,00
R. BLUMENAU 0+0,00 a 4+5,00 0 0,00 4 5,00            85,00               4,50               2,50               2,00               2,00        11,00 
R. BLUMENAU 4+5,00 a 5+0,00 4 5,00 5 0,00            15,00               4,00                   -                 2,50               2,00               2,00        10,50 
R. BLUMENAU 5+0,00 a 19+0,00 5 0,00 19 0,00          280,00               3,50                   -                 2,50               2,00               2,00        10,00 
R. BLUMENAU 19+0,00 a 33+3,00 19 0,00 33 3,00          283,00               3,50                   -                 2,50               2,00               2,00        10,00 
TRANSV+R_CONCOR

TOTAL 663,00        Nota: Passeios com larguras variáveis

LOCAL
Área Pista 

(m2)
Área Ciclovia  

(m2)

Área 
Estacion.  

(m2)

Área Total  
(m2)

Meio fio (m)
Área total 
Passeio * 

(m2) 

Lastro de 
brita (m2)

Paver 6 cm 
(m2)

Paver 8 cm 
(m2)

 Podotátil 
Alerta (m2)

Podotátil 
Direcional 

(m2)
RUA BLUMENAU
R. BLUMENAU 0+0,00 a 4+5,00 382,50          212,50             -               595,00          
R. BLUMENAU 4+5,00 a 5+0,00 60,00            -                   37,50            97,50            
R. BLUMENAU 5+0,00 a 19+0,00 980,00          -                   700,00          1.680,00       
R. BLUMENAU 19+0,00 a 33+3,00 990,50          -                   707,50          1.698,00       

TRANSV+R_CONCOR
TRANV+R_CON 359,50          359,50          

TOTAL 2.772,50      212,50             1.445,00     4.430,00     1.390,00   3.050,00     3.050,00     2.435,00      40,00            80,00           495,00   

Bota Fora 5,00               km Porto Areia 25,00             km Pedreira 25,00             km Depósito 10,00             km 
Jazida 25,00             km Concreto 10,00             km Usina 40,00             km Dep_Resid. 7,00               km 

Material Densidade (t/m3)

Solo Mat. 1ª cat. (natural) 1,875            Tabela 02  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Solo Mat. 1ª cat. (solto) 1,500            Tabela 02  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Solo Mat. 1ª cat. (comp.) 2,063            Tabela 02  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Solo Mat. 2ª cat. (natural) 2,085            Tabela 02  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Solo Mat. 2ª cat. (solto) 1,500            Tabela 02  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Solo Mat. 2ª cat. (comp.) 2,085            Tabela 02  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Solo Mat. 3ª cat. (natural) 2,630            Tabela 02  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Solo Mat. 3ª cat. (solto) 1,500            Tabela 02  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Solo Mat. 3ª cat. (comp.) 2,100            Tabela 02  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Pedra de mão (solta) 1,500            SICRO 1505860 (Para Enrocamento)

Pedra de mão (compact.) 1,800            SICRO 1505877 (Para Enrocamento)

Pedra de mão (sub-base) 1,650            SINAPI 96399

Areia (solta) 1,500            Tabela 02  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Areia (compactada) 1,725            Tabela 02  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Cascalho (solto) 1,500            
Pedra britada (solta) 1,500            
Pedregulho (solto) 1,500            
Pó de pedra (solto) 1,500            
Aterro Cascalho/Bica 1,950            
Pedra Arrumada- Man 1,800            SICRO 1505879

Pedra-de-mão 1,500            SICRO 1505860

Pedra-de-mão - Argam 1,800            SICRO 1506055

Lastro Brita 1,575            SICRO 2003850 (Para Lastro)

Brita - Dreno 1,500            SICRO 2003579 (Para Dreno)

Macadame Seco (comp.) 2,100            Tabela 03  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Brita Graduada (comp.) 2,200            Tabela 03  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Material Fresado 1,500            Tabela 03  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

CBUQ (compact.) 2,400            Tabela 03  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Concreto 2,400            

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 TOTAL 4,00              mês

Local
BIN - R. BLUMENAU Quantid.: 4,000            mês

2 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO
2.1 TOTAL 1,00              und

Local
BIN - R. BLUMENAU Quantid.: 1,000            und

2.2 TOTAL 1,00              und
Local

BIN - R. BLUMENAU Quantid.: 1,000            und

3 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
3.1 TOTAL 4,50              m2

Local Quant. Comprim. Largura Área
BIN - R. BLUMENAU 1,00              3,00                 1,50              4,50              

3.2 Canteiro de Obra - Infraestrutura

3.2.1 TOTAL 4,00              mês

Local Quant. Periodo
BIN - R. BLUMENAU 1,00              4,00                 

3.2.2 TOTAL 4,00              mês
Local Quant. Período

BIN - R. BLUMENAU 1,00              4,00                 

INÍCIO: INTERSEÇÃO COM A AVENIDA SENADOR ATÍLIO FONTANA (ESTACA 0+0,00)
TÉRMINO:  INTERSEÇÃO COM A RUA JOÃO VANDERLINO GUERREIRO (ESTACA 33+3,00)
EXTENSÃO:663,00 metros

Base de Referência

RUA BLUMENAU

DADOS GEOMÉTRICOS

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

DENSIDADES

Estaca Inicial Estaca Final Gabarito

40,00            3.050,00       495,00     80,00            2.435,00       1.390,00     

PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO 

Inteiro Ciclofaixa LD

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui 
mobilizacao/desmobilizacao)

Fração

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Desmobilização de equipamento - Infraestrutura

Mobilização de equipamento - Infraestrutura

Banheiro Químico - locação e manutenção

3.050,00       

Passeio LE * Passeio LD * Total
LOCAL

Inteiro Fração

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Administração Local - Infraestrutura 

Extensão
Estacion_ LE

Faixa 
Tráfego (2)



4 SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1 Rebaixos/ remoções/ demolições/ alargamentos - Passeios/ Pista

4.1.1 TOTAL 1.300,00       m2
Local Comprim. Largura Área Espess. Volume

BIN - R. BLUMENAU 1.300,00       0,05              65,00          

4.1.2 TOTAL 150,00          m2
Local Comprim. Largura Área Espess. Volume

BIN - R. BLUMENAU 150,00          0,05              7,50            

4.1.3 TOTAL 1.390,00       m
Local Comprim. Largura Área Espess. Volume

BIN - R. BLUMENAU 1.390,00       0,30                 417,00          0,10              41,70          

4.1.4 TOTAL 5.590,00       m2
Local Comprim. Largura Área Espess. Volume

BIN - R. BLUMENAU 750,00          0,06              45,00          Passeio em Paver
BIN - R. BLUMENAU 4.810,00       0,08              384,80        Pista em Lajota
BIN - R. BLUMENAU 30,00            0,10              3,00            Pista em Paralelep.

4.1.5 TOTAL 4,50              m3
Local Comprim. Largura Área Espess. Volume

BIN - R. BLUMENAU 75,00            0,06              4,50            Passeio em Paver

4.1.6 TOTAL 75,00            m2
Local Comprim. Largura Área

BIN - R. BLUMENAU 75,00            

4.1.7 TOTAL 281,75          m3
Item Comprim. Largura Área Espess. Volume
4.1.4 750,00          0,05              37,50          Passeio Areia
4.1.4 4.810,00       0,05              240,50        Pista Agregado/ Areia 
4.1.5 75,00            0,05              3,75            Pista Agregado/ SB+BG

4.1.8 TOTAL 20,00            m
Local Comprim.

BIN - R. BLUMENAU 20,00            Emboques
BIN - R. BLUMENAU -               Pista_drenag

4.2 Carga, transporte e descarga de entulho/ material granular/ solo para bota fora/aterro resíduos

4.2.1 TOTAL 833,25          m3

4.2.2 TOTAL 9.851,48       m3xkm
4.2.3 TOTAL 178,05          m3

Item Comp. Altura Espes. Área Vol. (m3) DMT Carga Transp.+FE Fator empolamento 1,50         
4.1.1 65,00          7,00              65,00            682,50          Revest. Concreto D_RES
4.1.2 7,50            7,00              7,50              78,75            Ladrilho D_RES
4.1.3 41,70          7,00              41,70            437,85          MF D_RES
4.1.4 432,80        10,00            432,80          6.492,00       Paralelepípedo / Paver D_PPB
4.1.5 4,50            7,00              4,50              47,25            CBUQ D_RES
4.1.7 281,75        5,00              281,75          2.113,13       Camada granular BF

5 TERRAPLENAGEM
5.1 Escavação em áreas

5.1.1 TOTAL 2.973,00       m3
Local Extensão Largura Área Espessura Volume

BIN - R. BLUMENAU -              Planta Pavimentação
RUA BLUMENAU
REB_DREN 2.015,00       0,40              806,00        Rebaixo

REBAIXO/CAM_PAV 25,00            0,80              20,00          Viga 0 a 65 Otimo

REBAIXO/CAM_PAV 365,00          0,80              292,00        Viga 65 a 100 Bom

REF_EST_SUBLEITO 1.140,00       0,80              912,00        Viga 100 a 150 Regular

SOLO B_C_SUPORTE 115,00          1,00              115,00        Viga 150 a 200 Ruim

SOLO TURFA/INSERV 530,00          1,20              636,00        Viga Acima 200 Pessimo

TRANSV+R_CONCOR
FRES+CAPA -               -              
REF_SB/R_DREN 240,00          0,80              192,00        .

Área Total 4.430,00       

5.1.2 TOTAL 5.574,38       t

5.1.3 TOTAL 27.872,00     txkm
Item Vol. (m3) Densidade Peso (t) DMT Carga Transporte
5.1.1 2.973,00       1,875               5.574,38       5,00              5.574,38     27.872,00     Corte solo BF Incluso Carga na Composição

5.2
5.2.1

5.2.1.1 TOTAL 212,00          m3
5.2.1.2 TOTAL 296,80          m3

Local Extensão Largura Área Espessura Vol. Geom. Fator Cons. Vol. Insumo
BIN - R. BLUMENAU 1,40              -               Planilha de Mov. Solo
RUA BLUMENAU 1,40              -               
REB_DREN 2.015,00       -               -              1,40              -               Rebaixo Incluso Reterro de Vala

REBAIXO/CAM_PAV 25,00            -               -              1,40              -               Viga 0 a 65 Otimo Capa

REBAIXO/CAM_PAV 365,00          -               -              1,40              -               Viga 65 a 100 Bom Capa

REF_EST_SUBLEITO 1.140,00       -               -              1,40              -               Viga 100 a 150 Regular ENR+SB+B+R

SOLO B_C_SUPORTE 115,00          -               -              1,40              -               Viga 150 a 200 Ruim ENR+SB+B+R

SOLO TURFA/INSERV 530,00          0,40              212,00        1,40              296,80          Viga Acima 200 Pessimo

TRANSV+R_CONCOR 1,40              -               
FRES+CAPA -               -               -              1,40              -               
REF_SB/R_DREN 240,00          -               -              1,40              -               

5.2.2 TOTAL 737,00          m3

Local Extensão Largura Área Espessura Volume
BIN - R. BLUMENAU -              Planilha de Mov. Solo
RUA BLUMENAU

REB_DREN 2.015,00       -               -              Rebaixo Incluso Reaterro de Vala

REBAIXO/CAM_PAV 25,00            -               -              Viga 0 a 65 Otimo

REBAIXO/CAM_PAV 365,00          -               -              Viga 65 a 100 Bom

REF_EST_SUBLEITO 1.140,00       0,40              456,00        Viga 100 a 150 Regular

SOLO B_C_SUPORTE 115,00          0,60              69,00          Viga 150 a 200 Ruim

SOLO TURFA/INSERV 530,00          0,40              212,00        Viga Acima 200 Pessimo

TRANSV+R_CONCOR

FRES+CAPA -               -               -              
REF_SB/R_DREN 240,00          -               -              Rebaixo

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Enrocamento com pedra detonada/matacão - fornecimento e assentamento
Estabilização e Reforço estrutural de subleito

Pedra detonada/matacão

Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento

Enrocamento com pedra detonada/matacão - Aplicação

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e 
descarga livre

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
Depósito e armazenamento de resíduos - Material reciclável / Construção civil

Escavação mecânica em material de 1a categoria, com escavadeira hidráulica

Varrição e limpeza  de superficie pavimento fresado / paralelepipedo

Remoção de passeio cimentado

Remoção de passeio em ladrilho hidráulico ou cerâmico

Remoção de meio-fio

Remoção mecanizada de revestimento asfáltico

Remoção de paralelepípedos / bloco concreto / paver / lajota

Remoção mecanizada de camada granular do pavimento

Corte de concreto/ asfalto com cortadora de pisos com disco diamantado



5.2.3 TOTAL 252,00          m3
Local Extensão Largura Área Espessura Volume

BIN - R. BLUMENAU -              Planilha de Mov. Solo
RUA BLUMENAU R. BLUMENAU

REB_DREN 2.015,00       -               -              Rebaixo Incluso Reterro de Vala

REBAIXO/CAM_PAV 25,00            0,40              10,00          Viga 0 a 65 Otimo

REBAIXO/CAM_PAV 365,00          0,40              146,00        Viga 65 a 100 Bom

REF_EST_SUBLEITO 1.140,00       -               -              Viga 100 a 150 Regular

SOLO B_C_SUPORTE 115,00          -               -              Viga 150 a 200 Ruim

SOLO TURFA/INSERV 530,00          -               -              Viga Acima 200 Pessimo

TRANSV+R_CONCOR

FRES+CAPA -               -               -              
REF_SB/R_DREN 240,00          0,40              96,00          

5.2.4 TOTAL 750,40          m2
Local Extensão Largura Área Quant. Total

BIN - R. BLUMENAU -              Planilha de Mov. Solo
RUA BLUMENAU -               -              R. BLUMENAU

REB_DREN 2.420,00       -               -              Rebaixo Incluso Reterro de Vala

REBAIXO/CAM_PAV 25,00            -               -              Viga 0 a 65

REBAIXO/CAM_PAV 365,00          -               -              Viga 65 a 100 Bom

REF_EST_SUBLEITO 1.140,00       -               -              Viga 100 a 150 Regular

SOLO B_C_SUPORTE 115,00          -               -              Viga 150 a 200 Ruim

SOLO TURFA/INSERV 530,00          1,00              530,00        Viga Acima 200 Pessimo

TRANSV+R_CONCOR

FRES+CAPA -               -               -              
REF_SB/R_DREN 240,00          -               -              
ABS_CARGA_DRE

TBO 400 38,00            2,20                 83,60            1,00              83,60          Abs-recalque/envelop

TBO 500 57,00            2,40                 136,80          1,00              136,80        Abs-recalque/envelop

TBO 600 2,50                 -               1,00              -              Abs-recalque/envelop

TBO 750 2,60                 -               1,00              -              Abs-recalque/envelop

TBO 800

TBO 900

5.2.5 TOTAL 2.263,20       t
5.2.6 TOTAL 56.580,00     txkm

Item Vol. (m3) Densidade Peso (t) DMT Carga Transporte
5.2.1.2 296,80          1,500               445,20          25,00            445,20        11.130,00     Enroc_Det Obra Não Incluso Carga na Composição
5.2.2 737,00          1,800               25,00            1.326,60     33.165,00     Enrocamento Obra Não Incluso Carga na Composição
5.2.3 252,00          1,950               25,00            491,40        12.285,00     Cascalho/Bica Obra Não Incluso Carga na Composição

6 DRENAGEM 
6.1 Escavação mecanizada de vala 

6.1.1 TOTAL 37,35            m3

6.1.2 TOTAL 1.056,70       m3

6.1.3 TOTAL 458,42          m3

6.1.4 TOTAL 312,97          m3

6.2 Escoramento de valas
6.2.1 TOTAL 946,76          m2

6.3 Berço tubulação/bueiros
6.3.1 TOTAL 133,60          m3

6.3.2 Envelopamento e ou Laje de reforço/proteção
6.3.2.1 TOTAL 113,22          m3
6.3.2.2 TOTAL 434,52          m2
6.3.2.3 TOTAL 970,02          kg

6.4 TOTAL 176,00          h

6.5 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de polietileno de alta densidade (PEAD) corrugado com interior liso
6.5.1 TOTAL 397,00          m
6.5.2 TOTAL 389,00          m
6.5.3 TOTAL 189,00          m
6.5.4 TOTAL 334,00          m
6.5.5 TOTAL 397,00          m
6.5.6 TOTAL 389,00          m
6.5.7 TOTAL 189,00          m
6.5.8 TOTAL 334,00          m

6.6 Reaterro de vala - areia
6.6.1 TOTAL 720,84          m3
6.6.2 TOTAL 249,39          m3
6.6.3 TOTAL 190,40          m3

6.6.4 TOTAL 983,68          m3
6.6.5 TOTAL 628,32          m3

Local Vol. Geom. Consumo/m3 Vol. Solto** Reaterro Total
6.6.1 720,84          1,38890           1.001,17       GE971
6.6.2 249,39          1,38890           346,38          GE972

Reaterro Total 1.612,00       
Areia 983,68          6.6.4
Areia 628,32          6.6.5

6.7 Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução
6.7.1 Boca de Lobo

6.7.1.1 TOTAL 20,00           und
6.7.1.2 TOTAL 22,00            und
6.7.1.3 TOTAL 12,00            und

6.7.2 Caixa Coletora
6.7.2.1 TOTAL 5,00              und

6.7.3 Caixa de Ligação
6.7.3.1 TOTAL 5,00              und

6.7.4 Caixa de Inspeção de tubulação
6.7.4.1 TOTAL 10,00            und

6.8 Dispositivos de drenagem subsuperficial/subterrânea - fornecimento de material e execução
6.8.1 TOTAL 628,00          m

Local Extensão
BIN - R. BLUMENAU 628,00          

Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 2,5 cm, profundidade de 1,5 a 3,0 m

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

Boca de Lobo para Tubo DN 60 cm

Tubo de pead corrugado para rede de drenagem, dn 500 mm, junta elástica integrada - assentamento
Tubo de pead corrugado para rede de drenagem, dn 600 mm, junta elástica integrada - assentamento
Tubo de pead corrugado para rede de drenagem, dn 750 mm, junta elástica integrada - assentamento

Boca de Lobo para Tubo DN 80 cm

Caixa Coletora a Recuperar

Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura ate 2,5 cm, profundidade até 1,5 m

Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 
1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), 
largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),com 
escavadeira (1,2 m3),larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

Escoramento metálico tipo caixa

Esgotamento com moto bomba

Aterro com cascalho/bica corrida/seixo - fornecimento, espalhamento e compactação de material

Fornecimento e instalação de Geogrelha em poliéster bidirecional

Caixa de Isolamento

Boca de Lobo para Tubo DN 40 cm

Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 500 mm
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm

Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento

Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação

Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm

Tubo de pead corrugado para rede de drenagem, dn 400 mm, junta elástica integrada - assentamento

Caixa de inspeção para Tubo DN até 800 mm

Dreno profundo H = 1,0 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e reaterro



6.9
6.9.1 TOTAL 5,00              m3

Local Quant. Volume unit. Total
BIN - R. BLUMENAU 5,00              1,00                 5,00              (Caixas coletoras / bocas de lobo / caixas de ligação)

6.9.2 TOTAL 180,00          m
Local Extensão

BIN - R. BLUMENAU 180,00          

6.10 Carga, transporte e descarga para bota fora / obra
6.10.1 TOTAL 6.189,69       t

6.10.2 TOTAL 3.497,70       t

6.10.3 TOTAL 83.316,45     txkm
Item Vol. (m3) Densidade Peso (ton) DMT Carga Transporte
6.1.1 37,35            1,875               70,03            5,00              70,03          350,15          Vala BF Incluso Carga 
6.1.2 1.056,70       1,875               1.981,31       5,00              1.981,31     9.906,55       Vala BF Incluso Carga 
6.1.4 312,97          1,875               586,82          5,00              586,82        2.934,10       Vala BF Incluso Carga 

-               1,875               -               5,00              -              -               (descontado mat. reaprov.)
0 -               1,500               -               25,00            -              -               Reaterro com areia Obra
0 -               1,500               -               25,00            -              -               Reaterro com areia Obra

6.6.4 983,68          1,500               1.475,52       25,00            1.475,52     36.888,00     Reaterro com areia Obra
6.6.5 628,32          1,500               942,48          25,00            942,48        23.562,00     Reaterro com areia Obra
6.8.1 39,25            1,875               73,59            5,00              73,59          367,95          Dreno - solo GEO BF
6.3.1 133,60          1,500               200,40          25,00            200,40        5.010,00       Enrocamento Obra

7 PAVIMENTAÇÃO
7.1 Camada granular pavimento

7.1.1 TOTAL 1.107,50       m3
Local Extensão Largura Área Espessura Volume (m3)

BIN - R. BLUMENAU

RUA BLUMENAU

REB_DREN 2.015,00       0,25              503,75        Rebaixo

REBAIXO/CAM_PAV 25,00            0,25              6,25            Viga 0 a 65 Otimo

REBAIXO/CAM_PAV 365,00          0,25              91,25          Viga 65 a 100 Bom

REF_EST_SUBLEITO 1.140,00       0,25              285,00        Viga 100 a 150 Regular

SOLO B_C_SUPORTE 115,00          0,25              28,75          Viga 150 a 200 Ruim

SOLO TURFA/INSERV 530,00          0,25              132,50        Viga Acima 200 Pessimo

TRANSV+R_CONCOR

FRES+CAPA -               -               -              
REF_SB/R_DREN 240,00          0,25              60,00          

7.1.2 TOTAL 664,50          m3
Local Extensão Largura Área Espessura Volume (m3)

BIN - R. BLUMENAU

RUA BLUMENAU

REB_DREN 2.015,00       0,15              302,25        Rebaixo

REBAIXO/CAM_PAV 25,00            0,15              3,75            Viga 0 a 65 Otimo

REBAIXO/CAM_PAV 365,00          0,15              54,75          Viga 65 a 100 Bom

REF_EST_SUBLEITO 1.140,00       0,15              171,00        Viga 100 a 150 Regular

SOLO B_C_SUPORTE 115,00          0,15              17,25          Viga 150 a 200 Ruim

SOLO TURFA/INSERV 530,00          0,15              79,50          Viga Acima 200 Pessimo

TRANSV+R_CONCOR

FRES+CAPA -               -               -              
REF_SB/R_DREN 240,00          0,15              36,00          

7.2 Revestimento em CBUQ
7.2.1 Imprimação com emulsão asfáltica EAI - fornecimento de material e execução 

7.2.1.1 TOTAL 4.190,00       m2
Local Extensão Largura Área Quant. Total (m2)

BIN - R. BLUMENAU

RUA BLUMENAU

REB_DREN 2.015,00       1,00              2.015,00     Rebaixo

REBAIXO/CAM_PAV 25,00            1,00              25,00          Viga 0 a 65 Otimo

REBAIXO/CAM_PAV 365,00          1,00              365,00        Viga 65 a 100 Bom

REF_EST_SUBLEITO 1.140,00       1,00              1.140,00     Viga 100 a 150 Regular

SOLO B_C_SUPORTE 115,00          1,00              115,00        Viga 150 a 200 Ruim

SOLO TURFA/INSERV 530,00          1,00              530,00        Viga Acima 200 Pessimo

TRANSV+R_CONCOR

FRES+CAPA -               1,00              -              
REF_SB/R_DREN 240,00          1,00              240,00        

Área 4.430,00      

1.445,00     
7.2.1.2 TOTAL 5,45              t

Item Área Consumo t/m2 Ligante ton
7.2.1.1 4.190,00      0,00130           5,45            

7.2.1.3 TOTAL 5,45              t
Item Área Consumo t/m2 Ligante ton

7.2.1.1 4.190,00      0,00130           5,45            

Fórmula de Transporte com base na Portaria N° 1977_2017 -Transporte material betuminoso
Rodovia Pavimentada Custo =(26,939+0,253 x D) por tonelada Custo Transporte= Custo direto do Transporte / (1-% ICMS/100)

CÁLCULO = PARANÁ -> SANTA CATARINA
Base Portaria n 1078 - 11/08/15 - Ministério dos Transportes/DNIT ICMS Frete = 17,00% PAV

DMT R$/t 07/14 R$/t 04/25 Frete+ICMS Pedágio p/ t Total jul/14 270,237
EAI 280,00          97,78                213,05          256,69          19,08           275,77          abr/25 588,804

2,1788

7.2.2 Pintura de ligação com emulsão RR 1C - fornecimento de material e execução
7.2.2.1 TOTAL 9.372,00       m2

Local Extensão Largura Área Quant. Total (m2)
1ª Camada

BIN - R. BLUMENAU

RUA BLUMENAU

REB_DREN 2.015,00       1,00              2.015,00     Rebaixo

REBAIXO/CAM_PAV 25,00            1,00              25,00          Viga 0 a 65 Otimo

REBAIXO/CAM_PAV 365,00          1,00              365,00        Viga 65 a 100 Bom

REF_EST_SUBLEITO 1.140,00       1,00              1.140,00     Viga 100 a 150 Regular

SOLO B_C_SUPORTE 115,00          1,00              115,00        Viga 150 a 200 Ruim

SOLO TURFA/INSERV 530,00          1,00              530,00        Viga Acima 200 Pessimo

TRANSV+R_CONCOR

FRES+CAPA -               1,00              -              
REF_SB/R_DREN 240,00          1,00              240,00        

2ª Camada

Limpeza de caixas coletoras e desobstrução de redes com hidrojato
Limpeza de bueiro

Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e 
descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Limpeza e desobstrução de rede de drenagem com hidrojato

Aquisição de emulsão asfáltica EAI

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado

Pintura de ligação com emulsão RR 1C - excluso material

Transporte de emulsão asfáltica EAI

Imprimação com emulsão asfáltica EAI - excluso material



BIN - R. BLUMENAU

RUA BLUMENAU

REB_DREN 2.015,00       1,00              2.015,00     Rebaixo

REBAIXO/CAM_PAV 25,00            1,00              25,00          Viga 0 a 65 Otimo

REBAIXO/CAM_PAV 365,00          1,00              365,00        Viga 65 a 100 Bom

REF_EST_SUBLEITO 1.140,00       1,00              1.140,00     Viga 100 a 150 Regular

SOLO B_C_SUPORTE 115,00          1,00              115,00        Viga 150 a 200 Ruim

SOLO TURFA/INSERV 530,00          1,00              530,00        Viga Acima 200 Pessimo

TRANSV+R_CONCOR 1,00              
FRES+CAPA -               1,00              -              
REF_SB/R_DREN 240,00          1,00              240,00        
Fx_Pedestre 3 256,00          2,00              512,00        

7.2.2.2 TOTAL 4,22              t
Item Área Consumo t/m2 Ligante ton

7.2.2.1 9.372,00      0,00045           4,22            

7.2.2.3 TOTAL 4,22              t
Item Área Consumo t/m2 Ligante ton

7.2.2.1 9.372,00      0,00045           4,22            

Fórmula de Transporte com base na Portaria N° 1977_2017 -Transporte material betuminoso
Rodovia Pavimentada Custo =(26,939+0,253 x D) por tonelada Custo Transporte= Custo direto do Transporte / (1-% ICMS/100)

CÁLCULO = PARANÁ -> SANTA CATARINA
Base Portaria n 1078 - 11/08/15 - Ministério dos Transportes/DNIT ICMS Frete = 17,00% PAV

DMT R$/t 07/14 R$/t 04/25 Frete+ICMS Pedágio p/ t Total jul/14 270,237
RR-1C 280,00          97,78                213,05          256,69          24,64           281,33          abr/25 588,804

2,1788

7.2.3 Concreto asfáltico - Faixa C - fornecimento de material e execução
7.2.3.1 TOTAL 872,35          t

Local Extensão Largura Área Espessura Volume
1ª Camada

BIN - R. BLUMENAU

RUA BLUMENAU

REB_DREN 2.015,00       0,040            80,60          Rebaixo

REBAIXO/CAM_PAV 25,00            0,040            1,00            Viga 0 a 65 Otimo

REBAIXO/CAM_PAV 365,00          0,040            14,60          Viga 65 a 100 Bom

REF_EST_SUBLEITO 1.140,00       0,040            45,60          Viga 100 a 150 Regular

SOLO B_C_SUPORTE 115,00          0,040            4,60            Viga 150 a 200 Ruim

SOLO TURFA/INSERV 530,00          0,040            21,20          Viga Acima 200 Pessimo

TRANSV+R_CONCOR

FRES+CAPA -               0,040            -              
REF_SB/R_DREN 240,00          0,040            9,60            

2ª Camada
BIN - R. BLUMENAU

RUA BLUMENAU

REB_DREN 2.015,00       0,035            70,53          Rebaixo

REBAIXO/CAM_PAV 25,00            0,035            0,88            Viga 0 a 65 Otimo

REBAIXO/CAM_PAV 365,00          0,035            12,78          Viga 65 a 100 Bom

REF_EST_SUBLEITO 1.140,00       0,035            39,90          Viga 100 a 150 Regular

SOLO B_C_SUPORTE 115,00          0,035            4,03            Viga 150 a 200 Ruim

SOLO TURFA/INSERV 530,00          0,035            18,55          Viga Acima 200 Pessimo

TRANSV+R_CONCOR

FRES+CAPA -               0,035            -              
REF_SB/R_DREN 240,00          0,035            8,40            
Fx_Pedestre 4 256,00          0,122            31,23          

Total 9.116,00      m2 363,48        m3

Densidade 2,400            TOTAL 872,35          t

7.2.3.2 TOTAL 48,37            t
Item Peso  Consumo t/t Ligante ton

7.2.3.1 872,35          0,05545           48,37            

7.2.3.3 TOTAL 48,37            t
Item Peso  Consumo t/t Ligante ton

7.2.3.1 872,35          0,05545           48,37            

Fórmula de Transporte com base na Portaria N° 1977_2017 -Transporte material betuminoso
Rodovia Pavimentada Custo =(26,939+0,253 x D) por tonelada Custo Transporte= Custo direto do Transporte / (1-% ICMS/100)

CÁLCULO = PARANÁ -> SANTA CATARINA
Base Portaria n 1078 - 11/08/15 - Ministério dos Transportes/DNIT ICMS Frete = 17,00% PAV

DMT R$/t 07/14 R$/t 04/25 Frete+ICMS Pedágio p/ t Total jul/14 270,237
CAP 50/70 280,00          97,78                213,05          256,69          4,30             260,99          abr/25 588,804

2,1788

7.3 Carga, transporte e descarga para a obra
7.3.1 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre TOTAL 3.787,65       t

7.3.2 TOTAL 872,35          t

7.3.3 TOTAL 94.691,25     txkm
7.3.4 TOTAL 34.894,00     txkm

Item Vol. (m3) Densidade DMT Carga Transporte
7.1.1 1.107,50       2,100               25,00            2.325,75       58.143,75   Sub-base
7.1.2 664,50          2,200               25,00            1.461,90       36.547,50   Base de brita graduada
7.2.3.1 363,48          2,400               40,00            872,35          34.894,00   CBUQ

8 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
8.1

8.1.1 Escavação de vala 
8.1.1.1 TOTAL 40,14            m3

DN Extensão Largura Profund. Volume
50 mm -               0,60                 0,05              -               
75 mm 12,00            0,60                 0,05              0,36              
100 mm 672,00          0,60                 0,05              20,16            
150 mm 654,00          0,60                 0,05              19,62            

8.1.1.2 TOTAL 762,66          m3
DN Extensão Largura Profund. Volume Com retroescavadeira

50 mm -               0,60                 0,95              -               
75 mm 12,00            0,60                 0,95              6,84              
100 mm 672,00          0,60                 0,95              383,04          
150 mm 654,00          0,60                 0,95              372,78          

Escavação, reaterro e instalação de tubos e conexões

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria

Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada

Aquisição de ligante asfáltico CAP 50/70

Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e 
descarga em vibroacabadora
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C

Transporte de emulsão asfáltica RR-1C

Transporte de ligante asfáltico CAP 50/70



8.1.2 Fornecimento e assentamento de tubos em PVC PBA e PVC DEF°F° para rede de água potável
8.1.2.1 Tubo pvc pba jei, classe 15, dn 75 mm, para rede de agua (nbr 5647) TOTAL 12,00            m
8.1.2.2 Tubo pvc pba jei, classe 15, dn 100 mm, para rede de agua (nbr 5647) TOTAL 672,00          m
8.1.2.3 Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 150 mm, para rede de agua (nbr 7665) TOTAL 654,00          m

8.1.2.4 TOTAL 12,00            m

8.1.2.5 TOTAL 672,00          m

8.1.2.6 TOTAL 654,00          m

8.1.3 Fornecimento e assentamento de conexões para rede de água potável
8.1.3.1 TOTAL 1,00              und
8.1.3.2 TOTAL 2,00              und
8.1.3.3 TOTAL 1,00              und
8.1.3.4 TOTAL 1,00              und
8.1.3.5 TOTAL 5,00              und
8.1.3.6 TOTAL 1,00              und
8.1.3.7 TOTAL 6,00              und
8.1.3.8 TOTAL 5,00              und

8.1.4 Caixas de proteção para registros de manobra/ descarga - fornecimento de material e execução
8.1.4.1 TOTAL 1,00              und
8.1.4.2 TOTAL 1,00              und
8.1.4.3 TOTAL 2,00              und
8.1.4.4 TOTAL 1,00              und

8.1.5 Reaterro de vala 
8.1.5.1 TOTAL 785,60          m3

DN Extensão Largura Profund. Volume
50 mm -               0,60                 1,00              -               
75 mm 12,00            0,60                 1,00              7,15              
100 mm 672,00          0,60                 1,00              397,82          
150 mm 654,00          0,60                 1,00              380,63          

8.1.5.2 TOTAL 240,84          m3
8.1.5.3 TOTAL 850,28          m3

Local Vol. Geom. Consumo/m3 Vol. Solto** Reaterro Total
8.1.5.1 785,60          1,38890           1.091,12       GE971

Reaterro Total 1.091,12       
Areia 240,84          8.1.5.2
Areia 850,28          8.1.5.3

8.1.6 TOTAL 3.387,43       t
8.1.7 TOTAL 54.580,75     txkm

Item Vol. (m3) Densidade Peso (ton) DMT Carga Transporte
8.1.1.1 40,14            1,875               75,26            5,00              75,26          376,30          Vala >> BF
8.1.1.2 762,66          1,875               1.429,99       5,00              1.429,99     7.149,95       Vala >> BF

-               1,875               -               5,00              -              -               Desc. Mat. Reaprov.
0 -               1,725               -               25,00            -              -               Reaterro com areia
8.1.5.2 240,84          1,725               415,45          25,00            415,45        10.386,25     Reaterro com areia
8.1.5.3 850,28          1,725               1.466,73       25,00            1.466,73     36.668,25     Reaterro com areia

8.2
8.2.1 TOTAL 1,00              m3

Local Quant. Volume Total
BIN - R. BLUMENAU 5,00              0,20                 1,00              DN ≥ 100 mm

8.2.2 Envelopamento de travessias
8.2.2.1 TOTAL 50,00            m

Local Extensão
BIN - R. BLUMENAU 50,00            Para fins de envelopamento da rede de agua em travessias das vias

8.2.3 TOTAL 75,00            und
Quantidade

75,00                        

8.2.4 TOTAL 150,00          m
Quantidade Extensão Total

75,00                        2,00              150,00             

8.2.5 Interligações com redes existentes
8.2.5.1 TOTAL 2,00              und
8.2.5.1 TOTAL 5,00              und
8.2.5.2 TOTAL 5,00              und

9 OBRAS COMPLEMENTARES

9.1 TOTAL 1.390,00       m

Local Extensão
BIN - R. BLUMENAU 1.390,00       MF Pista

9.2 TOTAL 510,00          m
Local Extensão

BIN - R. BLUMENAU 510,00          MF Contenção

9.5 TOTAL 305,00          m3
Local Área Espes. Volume

BIN - R. BLUMENAU 3.050,00       0,10                 305,00          Passeio
BIN - R. BLUMENAU -               0,10                 -               Passeio - Reforço (Acessos)
BIN - R. BLUMENAU -               0,05                 -               Ciclovia
BIN - R. BLUMENAU -               -                   -               Ciclovia - Reforço (Acessos)
BIN - R. BLUMENAU -               0,10                 -               Recuperação de acessos

9.6 TOTAL 2.435,00       m2
Local Área

BIN - R. BLUMENAU 2.435,00       Passeio

9.7 TOTAL 40,00            m2
Local Área

BIN - R. BLUMENAU 40,00            Passeio

9.8 TOTAL 575,00          m2
Local Área Área Total

POD_ALERTA POD_DIREC

BIN - R. BLUMENAU 80,00            495,00             575,00          

Caixa de proteção para Registro de Manobra - DN 50 mm

Tê de Redução - DN 100x50 mm

Curva 90° - DN 150 mm

Interligação com rede de f°f°, diâmetro 100 mm

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura). af_01/2024

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x 

Assentamento/instalação de conexão DN ≤ 100mm

Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 75 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências 
(não inclui fornecimento). af_05/2024

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Tomada de água

Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 100 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de 
interferências (não inclui fornecimento). af_05/2024

Assentamento/instalação de conexão DN > 100mm

Tê 90° - DN 100 mm
Tê 90° - DN 150 mm

Tê de Redução - DN 150x100 mm

Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m

Caixa de proteção para Registro de Descarga - DN 100 mm

Redução - DN 150x100 mm

Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 150 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível 
baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_05/2024

Caixa de proteção para Registro de Manobra - DN 100 mm
Caixa de proteção para Registro de Manobra - DN 150 mm

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual

Ramal predial de água

Ancoragens, envelopamentos, ramais e interligação de redes
Bloco de ancoragem em concreto não estrutural 210 kg de cimento por m3

Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe macho e femea, diametro nominal de 200 mm

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

Interligação com rede de pvc, diâmetro 50 mm
Interligação com rede de pvc, diâmetro 75 mm

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco podotátil (alerta ou direcional), espessura 6 cm 



9.9 TOTAL 769,98          t
9.10 TOTAL 19.249,44     txkm

Item Vol. (m3) Densidade Peso (ton) DMT Carga Transporte
9.5 305,00          1,575               480,38          25,00            480,38        12.009,50     Lastro brita
9.6 154,14          1,500               231,20          25,00            231,20        5.780,08       Areia Colchão paver
9.7 2,53              1,500               3,80              25,00            3,80            94,95            Areia Colchão paver
9.8 36,40            1,500               54,60            25,00            54,60          1.364,91       Areia Colchão podotatil

9.11 Muretas/viga baldrame
Local Extensão Altura Área Espess. Volume Item

Viga Baldrame -               0,30                 -               0,15              -              0
Viga Baldrame -               0,15                 -               0,15              -              0

Local Quant. Pilar Extensão Altura Largura Espessura Volume Item
Pilar -               1,20              0,15              0,15            -               0 Muro
Viga Baldrame -                   0,30              0,15              -               0 Muro
Viga Baldrame -                   0,15              0,15              -               0

Local Quant. Pilar Extensão Altura Largura Espessura Quant. Área Item
Pilar -               1,20              0,15              0,15            2,00              -               
Viga Baldrame -                   0,30              2,00              -               0
Viga Baldrame -                   0,15              2,00              -               0

Longitudinal Quant. Pilar Extensão Peso kg/m Quantidade Total
Aço 8 mm -                   0,393            2,00              -              Viga Baldrame Aço 5mm -               CA 60
Aço 5 mm -                   0,154            2,00              -              Viga Baldrame Aço 6,3mm -               CA 50
Aço 8 mm -                   0,393            2,00              -              Viga Baldrame Aço 8mm -               CA 50
Aço 5 mm -                   0,154            2,00              -              Viga Baldrame
Aço 6,3 mm -               1,20                 0,248            4,00              -              Pilar

Transversal Extensão Peso kg/m Quantidade Total
Aço 5 mm 0,90                 0,154            -               -              # 15 cm
Aço 5 mm 0,60                 0,154            -               -              # 15 cm
Aço 5 mm -               0,48                 0,154            6,00              -              # 20 cm Pilar Muro

9.12 Muro de alvenaria
Local/Item Extensão Altura Área Alv. Lados Área Chap. Área Massa

BIN - R. BLUMENAU -               -                   -               2,00              -              -               

9.13 Recuperação de passeios

9.13.1 TOTAL 20,00            m2

Local Comprim. Largura Área
BIN - R. BLUMENAU 20,00            1,00                 20,00            
Recuper_Drenag

9.14

9.14.1 TOTAL 5,00              und
Local Quant.

BIN - R. BLUMENAU 5,00              

9.14.2 TOTAL 20,00            und
Local Quant.

BIN - R. BLUMENAU 20,00            

9.14.3 TOTAL 5,00              und
Local Quant.

BIN - R. BLUMENAU 5,00              

9.14.4 TOTAL 5,00              und
Local Quant.

BIN - R. BLUMENAU 5,00              

9.14.5 TOTAL 10,00            m
Local Quant. Extensão Total

BIN - R. BLUMENAU 5,00              2,00                 10,00            

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
10.1 Sinalização Horizontal

10.1.1 TOTAL 182,00          m2
Local Extensão Espessura Quantidade Área

Bordo 1.010,00       0,12                 1,00              121,20          Branca
Eixo Pista 0,10                 1,00              -               Amarela/Branca
Estacionamento 240,00          0,12                 1,00              28,80            Branca
Ônibus 0,20                 1,00              -               Amarela
Linha Redução (LRV) 0,30                 1,00              -               Branca
Ciclovia 70,00            0,10                 1,00              7,00              Vermelha
Ciclovia 90,00            0,20                 1,00              18,00            Branca
Ciclovia 0,20                 1,00              -               Amarela
Ciclovia 70,00            0,10                 1,00              7,00              Amarela Eixo

10.1.2 TOTAL 256,20          m2
Local Quant. Total Área p/ und Área Total

Seta 1 2,00              2,45                 4,90            
Seta 2 5,00              3,10                 15,50          
Seta 3 e 4 4,22                 -              
Seta 5 5,70                 -              
Símbolo 1 - Ônibus 2,46                 -              
Símbolo - Pare 1,74                 -              
Símbolo 3 - Ciclista 3,63                 -              
Símbolo 4 - Ciclorrota 3,63                 -              
Símbolo 5 - Preferência 2,40                 -              

Local Extensão Largura Quant. Total Área p/ und Área Total
Zebrados 1,00              15,00            15,00          Branca/Amarela
Fx. Pedestres 10,00            13,00            130,00        Branca/Amarela
Ciclovia 40x40 130,00          0,16              20,80          
Ciclovia hatch 1,00              70,00            70,00          
Cruzamento 0,10                 -              Amarela

10.1.3 TOTAL 21,00            und
Local Quant. 

BIN - R. BLUMENAU 21,00            

10.1.4 TOTAL 17,00            und
Local Quant. 

BIN - R. BLUMENAU 17,00            

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre

Recuperação/ Alteamento - Caixas de energia/telefonia/ ligação domiciliar em concreto, h ≤ 40 cm

Alteamento de Poço de Visita

Recuperação de dispositivos de energia / comunicação / drenagem e esgoto domiciliar
Observação: Os servicos de recuperação das redes e dispositivos do referido item ficarão a cargo das empresas reponsáveis pela rede, ou conforme orientação do municipio, os quantitativos abaixo são para situações eventuais

Recuperação de Interligação de esgoto em PVC  (interligação Via x Residência)

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, 
armado. af_08/2022

Recuperação de Interligação de drenagem em PVC DN 250mm (interligação Residência x Via)

Escavação, limpeza e reaterro de poço de visita

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Resumo do aço

Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm

Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação

Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação



10.1.5 TOTAL 13,00            und
                                Local Quant. 

BIN - R. BLUMENAU 13,00            

10.2 Sinalização Vertical
10.2.1 TOTAL 32,00            und

Local Quant.
BIN - R. BLUMENAU 32,00            

10.2.2 TOTAL 10,03            m2
Local Quant. Total Área p/ und Área Total

Regulamentação 1 4,00              0,36                 1,44              l= 35 cm
Regulamentação 2 0,35                 -               l= 90 cm
Regulamentação 2 26,00            0,20                 5,20              d=50 cm
Regulamentação 4 0,60                 -               100x60 cm
Advertência 1 5,00              0,25                 1,25              l= 50 cm
Advertência 2 0,75                 -               100x75 cm
Advertência 3 0,18                 -               60x30 cm
Advertência 4 1,00              0,60                 0,60              100x60 cm
Advertência 5 0,13                 -               50x25 cm
Advertência 6 0,30                 -               60x50 cm Delineador
Serviço 1 0,38                 -               50x75 cm Ônibus
Serviço 12,00            0,10                 1,20              42x23 cm Rua
Serviço 3 2,00              0,17                 0,34              50x33 cm
Indicativa 1 4,50                 -               300x150 cm
Indicativa 2 0,96                 -               120x80 cm
Indicativa 3 0,72                 -               120x60 cm

10.3 Sinalização de Obra
10.3.1 TOTAL 1.200,00       undxdia

Local Quant. p/dia Dia/Obra Total
BIN - R. BLUMENAU 10,00            120,00             1.200,00       

10.3.2 TOTAL 4,84              m2
Local Comprim. Largura Área Quant. Total

BIN - R. BLUMENAU 2,20              1,10                 2,42              2,00              4,84            

10.3.3 TOTAL 250,00          m
Local Extensão

BIN - R. BLUMENAU 250,00          

10.3.4 TOTAL 1.000,00       m
Local Extensão

BIN - R. BLUMENAU 1.000,00       

10.3.5 TOTAL 4.800,00       undxdia
Local Cone p/dia Dia/Obra Total

BIN - R. BLUMENAU 40,00            120,00             4.800,00       

_______________________________ _______________________________

ENGª. IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

RESPONSÁVEL TÉCNICA

CREA  049344-1

NOTA: OS QUANTITATIVOS APRESENTADOS FORAM OBTIDOS COM A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA AUTOCAD E/OU PLANTAS 

Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação

Dispositivo de direcionamento/bloqueio tipo tela plastica com suporte móvel

Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 

Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

Tapume com compensado de madeira. af_03/2024

Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada

Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação

Fornecimento e implantação suporte metálico, inclusive escavação e base de concreto, p/ fixação de placa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

RUA BLUMENAU
  INÍCIO: INTERSEÇÃO COM A AVENIDA SENADOR ATÍLIO FONTANA (ESTACA 0+0,00)TÉRMINO:  INTERSEÇÃO COM A RUA JOÃO VANDERLINO GUERREIRO (ESTACA 33+3,00)EXTENSÃO:663,00 metros

Geogrelha

% Total (m3)

SOLO AREIA SOLO AREIA

1 D-1 3,736 D-4 3,679 PEAD 400 mm 28,00 0,30% 2,578 2,978 2,494 2,894 0,250 0,908 0,935 0,922 0,922 1,20             2,00% 0,62            30,36                     -                         30,98              30,98              -                       S -                 -                 -            -             -             0,17       -               26,22           -               -               26,22                
2 D-2 3,697 D-3 3,680 PEAD 400 mm 31,00 0,30% 2,581 2,981 2,487 2,887 0,250 0,866 0,943 0,905 0,905 1,20             2,00% 0,67            33,00                     -                         33,67              33,67              -                       S -                 -                 -            -             -             0,17       -               28,40           -               -               28,40                
3 D-3 3,680 D-5 3,602 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,487 2,887 2,412 2,812 0,250 0,943 0,940 0,942 0,942 1,20             2,00% 0,57            27,69                     -                         28,26              28,26              -                       S -                 -                 -            -             -             0,17       -               24,01           -               -               24,01                
4 D-4 3,679 D-6 3,602 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,496 2,896 2,421 2,821 0,250 0,933 0,931 0,932 0,932 1,20             2,00% 0,56            27,40                     -                         27,96              27,96              -                       S -                 -                 -            -             -             0,17       -               23,71           -               -               23,71                
5 D-5 3,602 D-7 3,524 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,412 2,812 2,337 2,737 0,250 0,940 0,937 0,939 0,939 1,20             2,00% 0,56            27,61                     -                         28,17              28,17              -                       S -                 -                 -            -             -             0,17       -               23,92           -               -               23,92                
6 D-6 3,602 D-8 3,523 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,423 2,823 2,346 2,746 0,250 0,929 0,927 0,928 0,928 1,20             2,00% 0,56            27,28                     -                         27,84              27,84              -                       S -                 -                 -            -             -             0,17       -               23,59           -               -               23,59                
7 D-7 3,524 D-9 3,447 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,337 2,737 2,262 2,662 0,250 0,937 0,935 0,936 0,936 1,20             2,00% 0,56            27,52                     -                         28,08              28,08              -                       S -                 -                 -            -             -             0,17       -               23,83           -               -               23,83                
8 D-8 3,523 D-10 3,446 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,346 2,746 2,271 2,671 0,250 0,927 0,925 0,926 0,926 1,20             2,00% 0,56            27,22                     -                         27,78              27,78              -                       S -                 -                 -            -             -             0,17       -               23,53           -               -               23,53                
9 D-9 3,447 D-11 3,369 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,262 2,662 2,186 2,586 0,250 0,935 0,933 0,934 0,934 1,20             2,00% 0,56            27,46                     -                         28,02              28,02              -                       S -                 -                 -            -             -             0,17       -               23,77           -               -               23,77                

10 D-10 3,446 D-12 3,368 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,271 2,671 2,197 2,597 0,250 0,925 0,921 0,923 0,923 1,20             2,00% 0,55            27,14                     -                         27,69              27,69              -                       S -                 -                 -            -             -             0,17       -               23,44           -               -               23,44                
11 D-11 3,369 D-14 3,293 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,188 2,588 2,114 2,514 0,250 0,931 0,929 0,930 0,930 1,20             2,00% 0,56            27,34                     -                         27,90              27,90              -                       S -                 -                 -            -             -             0,17       -               23,65           -               -               23,65                
12 D-12 3,368 D-13 3,298 PEAD 400 mm 23,00 0,30% 2,197 2,597 2,129 2,529 0,250 0,921 0,919 0,920 0,920 1,20             2,00% 0,51            24,88                     -                         25,39              25,39              -                       S -                 -                 -            -             -             0,17       -               21,48           -               -               21,48                
13 D-13 3,298 D-17 3,210 PEAD 400 mm 27,00 0,30% 2,129 2,529 2,048 2,448 0,250 0,919 0,912 0,916 0,916 1,20             2,00% 0,59            29,09                     -                         29,68              29,68              -                       S -                 -                 -            -             -             0,17       -               25,09           -               -               25,09                
14 D-14 3,293 D-18 3,149 PEAD 400 mm 25,00 0,29% 2,114 2,514 2,041 2,441 0,250 0,929 0,858 0,894 0,894 1,20             2,00% 0,54            26,28                     -                         26,82              26,82              -                       S -                 -                 -            -             -             0,17       -               22,57           -               -               22,57                
15 D-15 3,211 D-20 3,138 PEAD 500 mm 25,00 0,30% 1,942 2,442 1,867 2,367 0,250 1,019 1,021 1,020 1,020 1,40             2,00% 0,71            34,99                     -                         35,70              35,70              -                       S -                 -                 -            -             -             0,26       -               29,20           -               -               29,20                
16 D-16 3,210 D-19 3,140 PEAD 500 mm 24,00 0,30% 1,994 2,494 1,922 2,422 0,250 0,966 0,968 0,967 0,967 1,40             2,00% 0,65            31,84                     -                         32,49              32,49              -                       S -                 -                 -            -             -             0,26       -               26,25           -               -               26,25                
17 D-19 3,140 D-22 3,057 PEAD 500 mm 27,00 0,30% 1,923 2,423 1,843 2,343 0,250 0,967 0,964 0,966 0,966 1,40             2,00% 0,73            35,78                     -                         36,51              36,51              -                       S -                 -                 -            -             -             0,26       -               29,49           -               -               29,49                
18 D-20 3,138 D-21 3,060 PEAD 500 mm 25,00 0,30% 1,868 2,368 1,793 2,293 0,250 1,020 1,017 1,019 1,019 1,40             2,00% 0,71            34,96                     -                         35,67              35,67              -                       S -                 -                 -            -             -             0,26       -               29,17           -               -               29,17                
19 D-21 3,060 D-23 3,028 PEAD 500 mm 11,00 0,30% 1,793 2,293 1,761 2,261 0,250 1,017 1,017 1,017 1,017 1,40             2,00% 0,31            15,35                     -                         15,66              15,66              -                       S -                 -                 -            -             -             0,26       -               12,80           -               -               12,80                
20 D-22 3,057 D-24 3,006 PEAD 500 mm 17,00 0,30% 1,843 2,343 1,794 2,294 0,250 0,964 0,962 0,963 0,963 1,40             2,00% 0,46            22,46                     -                         22,92              22,92              -                       S -                 -                 -            -             -             0,26       -               18,50           -               -               18,50                
21 D-23 3,028 D-25 2,978 PEAD 500 mm 16,00 0,30% 1,761 2,261 1,713 2,213 0,250 1,017 1,015 1,016 1,016 1,40             2,00% 0,46            22,30                     -                         22,76              22,76              -                       S -                 -                 -            -             -             0,26       -               18,60           -               -               18,60                
22 D-24 3,006 D-26 2,976 PEAD 500 mm 10,00 0,30% 1,795 2,295 1,766 2,266 0,250 0,961 0,960 0,961 0,961 1,40             2,00% 0,27            13,18                     -                         13,45              13,45              -                       S -                 -                 -            -             -             0,26       -               10,85           -               -               10,85                
23 D-25 2,978 D-27 2,769 PEAD 500 mm 30,00 0,40% 1,715 2,215 1,597 2,097 0,250 1,013 0,922 0,968 0,968 1,40             2,00% 0,81            39,85                     -                         40,66              40,66              -                       S -                 -                 -            -             -             0,26       -               32,86           -               -               32,86                
24 D-26 2,976 D-28 2,759 PEAD 500 mm 30,00 0,40% 1,767 2,267 1,647 2,147 0,250 0,959 0,862 0,911 0,911 1,40             2,00% 0,77            37,49                     -                         38,26              38,26              -                       S -                 -                 -            -             -             0,26       -               30,46           -               -               30,46                
25 D-27 2,769 D-30 2,462 PEAD 500 mm 30,00 0,40% 1,599 2,099 1,477 1,977 0,250 0,920 0,735 0,828 0,828 1,40             2,00% 0,70            34,08                     -                         34,78              34,78              -                       S -                 -                 S -            -             -             0,26       -               26,98           -               -               26,98                
26 D-28 2,759 D-29 2,498 PEAD 500 mm 27,00 0,40% 1,646 2,146 1,539 2,039 0,250 0,863 0,709 0,786 0,786 1,40             2,00% 0,59            29,12                     -                         29,71              29,71              -                       S -                 -                 S -            -             -             0,26       -               22,69           -               -               22,69                
27 D-29 2,498 D-35 2,408 PEAD 500 mm 30,00 0,30% 1,539 2,039 1,449 1,949 0,250 0,709 0,709 0,709 0,709 1,40             2,00% 0,60            29,18                     -                         29,78              29,78              -                       S -                 -                 S 42,60         11,10         95,10         0,26       -               10,88           -               -               10,88                
28 D-30 2,462 D-36 2,342 PEAD 500 mm 30,00 0,40% 1,477 1,977 1,357 1,857 0,250 0,735 0,735 0,735 0,735 1,40             2,00% 0,62            30,25                     -                         30,87              30,87              -                       S -                 -                 S 42,60         11,10         95,10         0,26       -               11,97           -               -               11,97                
29 D-31 2,312 D-34 2,286 PEAD 750 mm 30,00 0,30% 0,735 1,485 0,645 1,395 0,250 1,327 1,391 1,359 1,609 1,60             2,00% 1,54            -                         -                         77,23              77,23              96,54                   S 96,54             96,54              -            -             -             0,64       -               -               -               -               46,03                
30 D-32 2,302 D-44 2,121 PEAD 750 mm 31,00 0,30% 0,645 1,395 0,552 1,302 0,250 1,407 1,319 1,363 1,613 1,60             2,00% 1,60            -                         -                         80,00              80,00              100,01                 S 100,01           100,01            -            -             -             0,64       -               -               -               -               47,76                
31 D-33 2,298 D-32 2,302 PEAD 750 mm 33,00 0,30% 0,743 1,493 0,644 1,394 0,250 1,305 1,408 1,357 1,607 1,60             2,00% 1,70            -                         -                         84,85              84,85              106,06                 S 106,06           106,06            -            -             -             0,64       -               -               -               -               50,53                
32 D-34 2,286 D-43 2,134 PEAD 750 mm 30,00 0,30% 0,646 1,396 0,555 1,305 0,250 1,390 1,329 1,360 1,610 1,60             2,00% 1,55            -                         -                         77,28              77,28              96,60                   S 96,60             96,60              -            -             -             0,64       -               -               -               -               46,08                
33 D-35 2,263 D-42 2,135 PEAD 500 mm 30,00 0,30% 1,449 1,949 1,360 1,860 0,250 0,564 0,525 0,545 0,545 1,40             2,00% 0,46            22,43                     -                         22,89              22,89              -                       S -                 -                 S 42,60         11,10         95,10         0,26       -               3,99             -               -               3,99                  
34 D-36 2,247 D-45 2,121 PEAD 500 mm 27,00 0,30% 1,359 1,859 1,278 1,778 0,250 0,638 0,593 0,616 0,616 1,40             2,00% 0,47            22,81                     -                         23,28              23,28              -                       S -                 -                 S 38,34         9,99           85,59         0,26       -               6,27             -               -               6,27                  
35 D-37 2,215 D-40 2,187 PEAD 400 mm 6,00 0,50% 1,315 1,715 1,287 1,687 0,250 0,650 0,650 0,650 0,650 1,20             2,00% 0,09            4,59                       -                         4,68                4,68                -                       S -                 -                 S -            -             -             0,17       -               3,66             -               -               3,66                  
36 D-38 2,215 D-31 2,312 PEAD 750 mm 27,00 0,30% 0,815 1,565 0,734 1,484 0,250 1,150 1,328 1,239 1,489 1,60             2,00% 1,29            -                         63,03                     64,32              64,32              80,41                   S 80,41             80,41              -            -             -             0,64       -               -               -               36,24           36,24                
37 D-39 2,200 D-33 2,298 PEAD 750 mm 25,00 0,30% 0,817 1,567 0,742 1,492 0,250 1,133 1,306 1,220 1,470 1,60             2,00% 1,18            -                         57,62                     58,80              58,80              73,50                   S 73,50             73,50              -            -             -             0,64       -               -               -               32,80           32,80                
38 D-40 2,187 D-50 2,081 PEAD 400 mm 6,00 0,50% 1,287 1,687 1,257 1,657 0,250 0,650 0,574 0,612 0,612 1,20             2,00% 0,09            4,32                       -                         4,41                4,41                -                       S -                 -                 S -            -             -             0,17       -               3,39             -               -               3,39                  
39 D-41 2,162 D-55 2,041 PEAD 600 mm 27,00 0,30% 1,287 1,887 1,205 1,805 0,250 0,625 0,586 0,606 0,606 1,50             2,00% 0,49            24,05                     -                         24,54              24,54              -                       S -                 -                 S 38,34         9,99           85,59         0,40       -               3,75             -               -               3,75                  
40 D-43 2,134 D-62 1,850 PEAD 750 mm 30,00 0,30% 0,555 1,305 0,465 1,215 0,250 1,329 1,135 1,232 1,482 1,60             2,00% 1,42            -                         69,72                     71,14              71,14              88,92                   S 88,92             88,92              -            -             -             0,64       -               -               -               39,94           39,94                
41 D-44 2,121 D-61 1,866 PEAD 750 mm 29,00 0,30% 0,553 1,303 0,466 1,216 0,250 1,318 1,150 1,234 1,484 1,60             2,00% 1,38            -                         67,48                     68,86              68,86              86,07                   S 86,07             86,07              -            -             -             0,64       -               -               -               38,70           38,70                
42 D-45 2,121 D-50 2,081 PEAD 600 mm 13,00 0,30% 1,246 1,846 1,206 1,806 0,250 0,625 0,625 0,625 0,625 1,50             2,00% 0,24            11,95                     -                         12,19              12,19              -                       S -                 -                 S 18,46         4,81           41,21         0,40       -               2,18             -               -               2,18                  
43 D-46 2,108 D-53 2,048 PEAD 400 mm 7,00 0,50% 1,209 1,609 1,176 1,576 0,250 0,649 0,622 0,636 0,636 1,20             2,00% 0,11            5,23                       -                         5,34                5,34                -                       S -                 -                 S -            -             -             0,17       -               4,15             -               -               4,15                  
44 D-47 2,108 D-46 2,108 PEAD 400 mm 5,00 0,50% 1,236 1,636 1,209 1,609 0,250 0,622 0,649 0,636 0,636 1,20             2,00% 0,08            3,74                       -                         3,82                3,82                -                       S -                 -                 S -            -             -             0,17       -               2,97             -               -               2,97                  
45 D-48 2,103 D-38 2,215 PEAD 750 mm 26,00 0,30% 0,891 1,641 0,814 1,564 0,250 0,962 1,151 1,057 1,307 1,60             2,00% 1,09            -                         53,28                     54,37              54,37              67,96                   S 67,96             67,96              -            -             -             0,64       -               -               -               27,33           27,33                
46 D-49 2,094 D-39 2,200 PEAD 750 mm 27,00 0,30% 0,897 1,647 0,817 1,567 0,250 0,947 1,133 1,040 1,290 1,60             2,00% 1,11            -                         54,62                     55,73              55,73              69,66                   S 69,66             69,66              -            -             -             0,64       -               -               -               27,65           27,65                
47 D-50 2,081 D-54 2,041 PEAD 600 mm 14,00 0,30% 1,206 1,806 1,166 1,766 0,250 0,625 0,625 0,625 0,625 1,50             2,00% 0,26            12,87                     -                         13,13              13,13              -                       S -                 -                 S 19,88         5,18           44,38         0,40       -               2,35             -               -               2,35                  
48 D-51 2,078 D-58 2,022 PEAD 400 mm 8,00 0,50% 1,193 1,593 1,152 1,552 0,250 0,635 0,620 0,628 0,628 1,20             2,00% 0,12            5,91                       -                         6,03                6,03                -                       S -                 -                 S -            -             -             0,17       -               4,67             -               -               4,67                  
49 D-52 2,078 D-51 2,078 PEAD 400 mm 6,00 0,50% 1,225 1,625 1,197 1,597 0,250 0,603 0,631 0,617 0,617 1,20             2,00% 0,09            4,35                       -                         4,44                4,44                -                       S -                 -                 S -            -             -             0,17       -               3,42             -               -               3,42                  
50 D-53 2,048 D-48 2,103 PEAD 750 mm 16,00 0,30% 0,938 1,688 0,890 1,640 0,250 0,860 0,963 0,912 1,162 1,60             2,00% 0,60            -                         29,15                     29,75              29,75              -                       S -                 -                 -            -             -             0,64       -               -               -               13,11           13,11                
51 D-54 2,041 D-59 1,996 PEAD 600 mm 25,00 0,30% 1,166 1,766 1,091 1,691 0,250 0,625 0,655 0,640 0,640 1,50             2,00% 0,48            23,52                     -                         24,00              24,00              -                       S -                 -                 S 35,50         9,25           79,25         0,40       -               4,75             -               -               4,75                  
52 D-55 2,041 D-60 1,920 PEAD 600 mm 25,00 0,30% 1,205 1,805 1,130 1,730 0,250 0,586 0,540 0,563 0,563 1,50             2,00% 0,42            20,69                     -                         21,11              21,11              -                       S -                 -                 S 35,50         9,25           79,25         0,40       -               1,86             -               -               1,86                  
53 D-56 2,034 D-53 2,048 PEAD 600 mm 10,00 0,30% 1,054 1,654 1,025 1,625 0,250 0,730 0,773 0,752 0,752 1,50             2,00% 0,23            11,05                     -                         11,28              11,28              -                       S -                 -                 S 14,20         3,70           31,70         0,40       -               3,58             -               -               3,58                  
54 D-58 2,022 D-57 2,022 PEAD 600 mm 24,00 0,30% 1,017 1,617 0,945 1,545 0,250 0,755 0,827 0,791 0,791 1,50             2,00% 0,57            27,91                     -                         28,48              28,48              -                       S -                 -                 S 34,08         8,88           76,08         0,40       -               10,00           -               -               10,00                
55 D-59 1,996 D-58 2,022 PEAD 600 mm 25,00 0,30% 1,092 1,692 1,017 1,617 0,250 0,654 0,755 0,705 0,705 1,50             2,00% 0,53            25,91                     -                         26,44              26,44              -                       S -                 -                 S 35,50         9,25           79,25         0,40       -               7,19             -               -               7,19                  
56 D-60 1,920 D-56 2,034 PEAD 600 mm 26,00 0,30% 1,130 1,730 1,054 1,654 0,250 0,540 0,730 0,635 0,635 1,50             2,00% 0,50            24,27                     -                         24,77              24,77              -                       S -                 -                 S 36,92         9,62           82,42         0,40       -               4,75             -               -               4,75                  
57 D-61 1,866 D-63 1,825 PEAD 750 mm 9,00 0,30% 0,467 1,217 0,439 1,189 0,250 1,149 1,136 1,143 1,393 1,60             2,00% 0,40            -                         19,66                     20,06              20,06              25,07                   S 25,07             25,07              -            -             -             0,64       -               -               -               10,70           10,70                
58 D-63 1,825 CX_EXIT 1,804 PEAD 750 mm 7,00 0,30% 0,441 1,191 0,419 1,169 0,250 1,134 1,135 1,135 1,385 1,60             2,00% 0,31            -                         15,20                     15,51              15,51              19,39                   S 19,39             19,39              -            -             -             0,64       -               -               -               8,23             8,23                  
59 D-64 1,771 CX_EXIT 1,729 PEAD 750 mm 14,00 0,30% 0,465 1,215 0,424 1,174 0,250 1,056 1,055 1,056 1,306 1,60             2,00% 0,59            -                         28,66                     29,25              29,25              36,57                   S 36,57             36,57              -            -             -             0,64       -               -               -               14,69           14,69                

TOTAL 1.309,00      37,35          1.056,70                458,42                   1.865,44         1.865,44         946,76                 946,76           946,76            434,52       113,22       970,02       -               720,84         -               249,39         1.160,63           

DN DN Pranchão (m) DN Formas (m2)
30 30 1,00 30 0,20
40 40 1,00 40 0,20
60 60 1,00 60 0,20
80 80 1,00 80 0,20

D 80 100 2,00 100 0,30
100 120 2,00 120 0,30

D 100 150 3,00 150 0,30
T 100
120

D 120
T 120
150

D 150
T 150
200

D 200
T 200

PEAD 300 mm
PEAD 375 mm
PEAD 400 mm
PEAD 450 mm
PEAD 500 mm
PEAD 600 mm
BDTP 600 mm
PEAD 750 mm

0,00
0,00

397,00
0,00

389,00
189,00

334,00

0,00

0,00
0,00

Espess. 
Média 

Camada 
Estrut. (m)

Montante 
(m)

0,10
0,00

Geratriz 
Inferior

Geratriz 
Superior

Comprim. (m) Decliv.

Trecho - Caixas

Montante JusanteMontante

Tubulação

Geratriz 
Inferior

0,00
8,00

0,00

9,60

4,50

0,00

6,00
0,00 7,20

0,10

0,00

0,00

0,00

0,15
0,15
0,15

0,00

0,00
0,00

0,00

Profundidade e Largura da Vala

0,00

12,00

Obs.: A cota de topo das caixas apresentadas são referentes ao greide de pavimentação.
Resumo Berço de ConcretoResumo Tubos Resumo Geral

Extensão Total (m) Espes. parede (cm)

0,00 4,50
0,10
0,10

Manual 1ª cat.

es. Concreto (
0,00

Nº do Trecho

Geratriz 
Superior

Juntante

Diâmetro (cm)

QUADRO RESUMO REDE DE DRENAGEM

Nº Caixa
Cota de 
Topo (m)

Nº Caixa
Cota de 
Topo (m)

Total (m3)
Largura da 

Vala (m)

Cotas de Nivel Reaterro

Aço (kg)

Área do 
tubo (m2)

Envelop.Total (m2)
Concreto 

(m3)
Jusante (m) Total (m3)

Profund. até 1,5m, 
larg. maior que 

1,5m, 1ª cat. (m3)

Escorame
nto com 

Perfil 
Metálico 

Tipo

Média      
(m)

Profund. de 
escavação 

adotada      
(m)

Profund. até 1,5m, larg. de 
0,8m a 1,5m, 1ª cat. (m3)

Profund. até 1,5m, larg. 
maior que 1,5m, 1ª cat. (m3)

Formas 
(m2)

Profund. até 1,5m, 
larg. de 0,8m a 

1,5m, 1ª cat. (m3)

Escoramento 
Metálico - Tipo 
Caixa (DN 40 a 

DN 100)

Escoramento de ValasEscavação Envelopamento
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