PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICACAO E IMPLANTACAO DE BINARIO
RUA BLUMENAU
INICIO: INTERSEGCAO COM A AVENIDA SENADOR ATILIO FONTANA (ESTACA 0+0,00)
TERMINO: INTERSEGCAO COM A RUA JOAO VANDERLINO GUERREIRO (ESTACA 33+3,00)
EXTENSAO:663,00 metros
DADOS GEOMETRICOS
Estaca Inicial Estaca Final Gabarito
LOCAL Extens&o Faixa
Inteiro Fracdo Inteiro Fracdo . Ciclofaixa LD |Estacion_ LE [ Passeio LE * | Passeio LD * Total
Trafego (2)
RUA BLUMENAU 0+0,00 a 33+3,00
R. BLUMENAU 0+0,00 a 4+5,00 0 0,00 4 5,00 85,00 4,50 2,50 2,00 2,00 11,00
R. BLUMENAU 4+5,00 a 5+0,00 4 5,00 5 0,00 15,00 4,00 - 2,50 2,00 2,00 10,50
R. BLUMENAU 5+0,00 a 19+0,00 5 0,00 19 0,00 280,00 3,50 - 2,50 2,00 2,00 10,00
R. BLUMENAU 19+0,00 a 33+3,00 19 0,00 33 3,00 283,00 3,50 - 2,50 2,00 2,00 10,00
TRANSV+R_CONCOR
TOTAL 663,00 Nota: Passeios com larguras varidveis
Area Pista | Area Ciclovia Area Area Total ' Area t,ota'l Lastrode | Paver6cm | Paver8cm | Podotati | Podotatl
LOCAL (m2) (m2) Estacion. (m2) Meio fio (m) | Passeio brita (m2) (m2) (m2) Alerta (m2) Direcional
(m2) (m2) (m2)
RUA BLUMENAU
R. BLUMENAU 0+0,00 a 4+5,00 382,50 212,50 - 595,00
R. BLUMENAU 4+5,00 a 5+0,00 60,00 - 37,50 97,50
R. BLUMENAU 5+0,00 a 19+0,00 980,00 - 700,00 1.680,00 1.390,00 3.050,00 3.050,00 2.435,00 40,00 80,00 495,00
R. BLUMENAU 19+0,00 a 33+3,00 990,50 - 707,50 1.698,00
TRANSV+R_CONCOR
TRANV+R_CON 359,50 359,50
TOTAL 2.772,50 212,50 1.445,00 4.430,00 1.390,00 3.050,00 3.050,00 2.435,00 40,00 80,00 495,00
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT
Bota Fora 5,00 km Porto Areia 25,00 km Pedreira 25,00 km Depésito 10,00 km
Jazida 25,00 km Concreto 10,00 km Usina 40,00 km Dep_Resid. 7,00 km
DENSIDADES
Material Densidade (t/m3) Base de Referéncia
Solo Mat. 12 cat. (natural) 1,875 Tabela 02 - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 — Metodologia e Conceitos - 2017
Solo Mat. 17 cat. (solto) 1,500 Tabela 02 - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 — Metodologia e Conceitos - 2017
Solo Mat. 17 cat. (comp.) 2,063 Tabela 02 - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 — Metodologia e Conceitos - 2017
Solo Mat. 2° cat. (natural) 2,085 Tabela 02 - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 — Metodologia e Conceitos - 2017
Solo Mat. 27 cat. (solto) 1,500 Tabela 02 - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 — Metodologia e Conceitos - 2017
Solo Mat. 27 cat. (comp.) 2,085 Tabela 02 - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 — Metodologia e Conceitos - 2017
Solo Mat. 37 cat. (natural) 2,630 Tabela 02 - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 — Metodologia e Conceitos - 2017
Solo Mat. 37 cat. (solto) 1,500 Tabela 02 - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 — Metodologia e Conceitos - 2017
Solo Mat. 37 cat. (comp.) 2,100 Tabela 02 - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 — Metodologia e Conceitos - 2017
Pedra de mao (solta) 1,500 SICRO 1505860 (Para Enrocamento)
Pedra de mao (compact.) 1,800 SICRO 1505877 (Para Enrocamento)
Pedra de mao (sub-base) 1,650 SINAPI 96399
Areia (solta) 1,500 Tabela 02 - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 — Metodologia e Conceitos - 2017
Areia (compactada) 1,725 Tabela 02 - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 — Metodologia e Conceitos - 2017
Cascalho (solto) 1,500
Pedra britada (solta) 1,500
Pedregulho (solto) 1,500
P6 de pedra (solto) 1,500
Aterro Cascalho/Bica 1,950
Pedra Arrumada- Man 1,800 SICRO 1505879
Pedra-de-mao 1,500 SICRO 1505860
Pedra-de-mao - Argam 1,800 SICRO 1506055
Lastro Brita 1,575 SICRO 2003850 (Para Lastro)
Brita - Dreno 1,500 SICRO 2003579 (Para Dreno)
Macadame Seco (comp.) 2,100 Tabela 03 - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 — Metodologia e Conceitos - 2017
Brita Graduada (comp.) 2,200 Tabela 03 - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 — Metodologia e Conceitos - 2017
Material Fresado 1,500 Tabela 03 - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 — Metodologia e Conceitos - 2017
CBUQ (compact.) 2,400 Tabela 03 - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 — Metodologia e Conceitos - 2017
Concreto 2,400
MEMORIA DE CALCULO
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ADMINISTRAGAO LOCAL
Administragdo Local - Infraestrutura
Local
BIN - R. BLUMENAU Quantid.: 4,000
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO
Mobilizagao de equipamento - Infraestrutura
Local
BIN - R. BLUMENAU Quantid.: 1,000
Desmobilizagdo de equipamento - Infraestrutura
Local
BIN - R. BLUMENAU Quantid.: 1,000
INSTALAGCAO DE CANTEIRO DE OBRA
Fornecimento e instalagéo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps
Local Quant. Comprim. Largura Area
BIN - R. BLUMENAU 1,00 3,00 1,50 4,50

Canteiro de Obra - Infraestrutura
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui
mobilizacao/desmobilizacao)

Local Quant.
BIN - R. BLUMENAU 1,00

Periodo
4,00

Banheiro Quimico - locagéo e manutengéo
Local Quant. Periodo
BIN - R. BLUMENAU 1,00 4,00

und

und

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

4,00

1,00

1,00

4,50

4,00

4,00

und

und

m2
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SERVIGOS PRELIMINARES
Rebaixos/ remogdes/ demoligdes/ alargamentos - Passeios/ Pista
Remocé&o de passeio cimentado

Local Comprim. Largura Area
BIN - R. BLUMENAU 1.300,00
Remocé&o de passeio em ladrilho hidraulico ou ceramico

Local Comprim. Largura Area
BIN - R. BLUMENAU 150,00
Remocéo de meio-fio

Local Comprim. Largura Area
BIN - R. BLUMENAU 1.390,00 0,30 417,00

Remocéo de paralelepipedos / bloco concreto / paver / lajota

Local Comprim. Largura Area
BIN - R. BLUMENAU 750,00
BIN - R. BLUMENAU 4.810,00
BIN - R. BLUMENAU 30,00
Remocg&do mecanizada de revestimento asfaltico

Local Comprim. Largura Area
BIN - R. BLUMENAU 75,00

Varrigéo e limpeza de superficie pavimento fresado / paralelepipedo
Local Comprim. Largura Area
BIN - R. BLUMENAU 75,00

Remogéo mecanizada de camada granular do pavimento

Item Comprim. Largura Area
414 750,00
414 4.810,00
415 75,00

Espess.
0,05

Espess.
0,05

Espess.
0,10

Espess.
0,06
0,08
0,10

Espess.
0,06

Espess.
0,05
0,05
0,05

Corte de concreto/ asfalto com cortadora de pisos com disco diamantado

Local Comprim.
BIN - R. BLUMENAU 20,00 Emboques
BIN - R. BLUMENAU - Pista_drenag

Carga, transporte e descarga de entulho/ material granular/ solo para bota fora/aterro residuos

Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 6 m* - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m*/ 111 hp) e

descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

Transporte com caminh&o basculante de 6 m*, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

Depésito e armazenamento de residuos - Material reciclavel / Construgao civil

Item Comp. Altura Espes.
411
412
413
414
415

417

TERRAPLENAGEM
Escavacgéo em areas

Area

Escavagao mecanica em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica

Local Extensdo Largura Area

BIN - R. BLUMENAU

RUA BLUMENAU

REB_DREN 2.015,00

REBAIXO/CAM_PAV 25,00

REBAIXO/CAM_PAV 365,00

REF_EST_SUBLEITO 1.140,00

SOLO B_C_SUPORTE 115,00

SOLO TURFA/INSERV 530,00

TRANSV+R_CONCOR

FRES+CAPA

REF_SB/R_DREN 240,00
Area Total 4.430,00

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m* - carga com escavadeira de 1,56 m? (exclusa) e

descarga livre

Transporte com caminh&do basculante de 6 m? - rodovia pavimentada
Item Vol. (m3) Densidade Peso (t)
5.1.1 2.973,00 1,875 5.574,38

Estabilizagdo e Reforgo estrutural de subleito

Espessura

0,40
0,80
0,80
0,80
1,00
1,20

0,80

DMT
5,00

Enrocamento com pedra detonada/matacéo - fornecimento e assentamento

Enrocamento com pedra detonada/matacéo - Aplicagdo
Pedra detonada/matacéo

Local Extensdo Largura Area
BIN - R. BLUMENAU
RUA BLUMENAU
REB_DREN 2.015,00
REBAIXO/CAM_PAV 25,00
REBAIXO/CAM_PAV 365,00
REF_EST_SUBLEITO 1.140,00
SOLO B_C_SUPORTE 115,00
SOLO TURFA/INSERV 530,00
TRANSV+R_CONCOR
FRES+CAPA -
REF_SB/R_DREN 240,00

Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento

Local Extensdo Largura Area
BIN - R. BLUMENAU
RUA BLUMENAU
REB_DREN 2.015,00
REBAIXO/CAM_PAV 25,00
REBAIXO/CAM_PAV 365,00
REF_EST_SUBLEITO 1.140,00
SOLO B_C_SUPORTE 115,00
SOLO TURFA/INSERV 530,00
TRANSV+R_CONCOR
FRES+CAPA

REF_SB/R_DREN 240,00

Espessura

Espessura

0,40
0,60
0,40

TOTAL 1.300,00 m2
Volume
65,00
TOTAL 150,00 m2
Volume
7,50
TOTAL 1.390,00 m
Volume
41,70
TOTAL 5.590,00 m2
Volume
45,00 Passeio em Paver
384,80 Pista em Lajota
3,00 Pista em Paralelep.
TOTAL 4,50 m3
Volume
4,50 Passeio em Paver
TOTAL 75,00 m2
TOTAL 281,75 m3
Volume
37,50 Passeio Areia
240,50 Pista Agregado/ Areia
3,75 Pista Agregado/ SB+BG
TOTAL 20,00 m
TOTAL 833,25 m3
TOTAL 9.851,48 m3xkm
TOTAL 178,05 m3
Vol. (m3) DMT Carga Transp.+FE Fator empolamento 1,50
65,00 7,00 65,00 682,50 Revest. Concreto D_RES
7,50 7,00 7,50 78,75 Ladrilho D_RES
41,70 7,00 41,70 437,85 MF D_RES
432,80 10,00 432,80 6.492,00 Paralelepipedo / Paver D_PPB
4,50 7,00 4,50 47,25 CBUQ D_RES
281,75 5,00 281,75 2.113,13 Camada granular BF
TOTAL 2.973,00 m3
Volume
- Planta Pavimentagédo
806,00 Rebaixo
20,00 Viga0a65 Otimo
292,00 Viga65a100 Bom
912,00 Viga 100 a 150 Regular
115,00 Viga 1502200 Ruim
636,00 Viga Acima 200 Pessimo
192,00 .
TOTAL 5.574,38 t
TOTAL 27.872,00 txkm
Carga Transporte
5.574,38 27.872,00 Corte solo BF Incluso Carga na Composigéo
TOTAL 212,00 m3
TOTAL 296,80 m3
Vol. Geom. Fator Cons. Vol. Insumo
1,40 - Planilha de Mov. Solo
1,40 -
- 1,40 - Rebaixo Incluso Reterro de Vala
- 1,40 - Viga 0 a 65 Otimo Capa
- 1,40 - Viga65a 100  Bom Capa
- 1,40 - Viga 100 a 150 Regular ENR+SB+B+R
- 1,40 - Viga 150 2200 Ruim ENR+SB+B+R
212,00 1,40 296,80 Viga Acima 200 Pessimo
1,40 -
- 1,40 -
- 1,40 -
TOTAL 737,00 m3

Volume

456,00
69,00
212,00

Planilha de Mov. Solo

Rebaixo

Viga 0 a 65
Viga 65 a 100
Viga 100 a 150
Viga 150 a 200
Viga Acima 200

Rebaixo

Incluso Reaterro de Vala
Otimo

Bom

Regular

Ruim

Pessimo
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Aterro com cascalho/bica corrida/seixo - fornecimento, espalhamento e compactacao de material

Local Extensdo Largura Area Espessura Volume
BIN - R. BLUMENAU - Planilha de Mov. Solo
RUA BLUMENAU R. BLUMENAU
REB_DREN 2.015,00 - - Rebaixo Incluso Reterro de Vala
REBAIXO/CAM_PAV 25,00 0,40 10,00 Viga 0a65 Otimo
REBAIXO/CAM_PAV 365,00 0,40 146,00 Viga65a100 Bom
REF_EST_SUBLEITO 1.140,00 - - Viga100a150 Regular
SOLO B_C_SUPORTE 115,00 - - Viga150a200 Ruim
SOLO TURFA/INSERV 530,00 - - Viga Acima 200 Pessimo
TRANSV+R_CONCOR
FRES+CAPA - - -
REF_SB/R_DREN 240,00 0,40 96,00

Fornecimento e instalagdo de Geogrelha em poliéster bidirecional

Local Extens&o Largura Area Quant. Total
BIN - R. BLUMENAU - Planilha de Mov. Solo
RUA BLUMENAU - - R. BLUMENAU
REB_DREN 2.420,00 - - Rebaixo Incluso Reterro de Vala
REBAIXO/CAM_PAV 25,00 - - Viga 0 a 65
REBAIXO/CAM_PAV 365,00 - - Viga65a100 Bom
REF_EST_SUBLEITO 1.140,00 - - Viga100a150 Regular
SOLO B_C_SUPORTE 115,00 - - Viga150a200 Ruim
SOLO TURFA/INSERV 530,00 1,00 530,00 Viga Acima 200 Pessimo
TRANSV+R_CONCOR
FRES+CAPA - - -
REF_SB/R_DREN 240,00 - -
ABS_CARGA_DRE
TBO 400 38,00 2,20 83,60 1,00 83,60 Abs-recalque/envelop
TBO 500 57,00 2,40 136,80 1,00 136,80 Abs-recalque/envelop
TBO 600 2,50 - 1,00 - Abs-recalque/envelop
TBO 750 2,60 - 1,00 - Abs-recalque/envelop
TBO 800
TBO 900

TOTAL

TOTAL

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m* - carga com carregadeira de 3,40 m*® e descarga livie  TOTAL

Transporte com caminh&@o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada

Item Vol. (m3) Densidade Peso (t) DMT Carga Transporte
5212 296,80 1,500 445,20 25,00 445,20 11.130,00 Enroc_Det Obra
522 737,00 1,800 25,00 1.326,60 33.165,00 Enrocamento Obra
523 252,00 1,950 25,00 491,40 12.285,00 Cascalho/Bica Obra
DRENAGEM

Escavacgédo mecanizada de vala
Escavagado manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m

Escavagao mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composigéo por trecho), retroescav. (0,26 m3),

largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_09/2024

Escavagao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composigéo por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de

1,6 ma 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_09/2024
Escavagao mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composig&o por trecho),com
escavadeira (1,2 m3),larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_09/2024

Escoramento de valas
Escoramento metalico tipo caixa

Bergo tubulagéo/bueiros
Enrocamento de pedra jogada - pedra de méo comercial - fornecimento e assentamento

Envelopamento e ou Laje de reforgo/protegéo

Concreto fck = 15 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais

Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tela de aco eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagao

Esgotamento com moto bomba

Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de polietileno de alta densidade (PEAD) corrugado com interior liso
Tubo de pead corrugado para rede de drenagem, dn 400 mm, junta eldstica integrada - assentamento

Tubo de pead corrugado para rede de drenagem, dn 500 mm, junta eldstica integrada - assentamento

Tubo de pead corrugado para rede de drenagem, dn 600 mm, junta eldstica integrada - assentamento

Tubo de pead corrugado para rede de drenagem, dn 750 mm, junta eldstica integrada - assentamento

Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm

Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 500 mm

Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm

Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm

Reaterro de vala - areia

Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura ate 2,5 cm, profundidade até 1,5 m
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 2,5 cm, profundidade de 1,5a 3,0 m

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

Local Vol. Geom.  Consumo/m3  Vol. Solto** Reaterro Total
6.6.1 720,84 1,38890 1.001,17 GE971
6.6.2 249,39 1,38890 346,38 GE972
Reaterro Total 1.612,00
Areia 983,68 6.6.4
Areia 628,32 6.6.5

Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execugéo
Boca de Lobo

Boca de Lobo para Tubo DN 40 cm

Boca de Lobo para Tubo DN 60 cm

Boca de Lobo para Tubo DN 80 cm

Caixa Coletora
Caixa Coletora a Recuperar

Caixa de Ligagao
Caixa de Isolamento

Caixa de Inspegao de tubulagdo
Caixa de inspegdo para Tubo DN até 800 mm

Dispositivos de drenagem subsuperficial/subterranea - fornecimento de material e execugéo

Dreno profundo H = 1,0 m - com geocomposto drenante - inclusive escavagéo e reaterro
Local Extens&o

BIN - R. BLUMENAU 628,00

TOTAL

252,00

750,40

2.263,20
56.580,00

m3

m2

t
txkm

N&o Incluso Carga na Composicéo
N&o Incluso Carga na Composicéo
N&o Incluso Carga na Composigéo

TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

37,35
1.056,70

458,42

312,97

946,76

133,60

113,22
434,52
970,02

176,00

397,00
389,00
189,00
334,00
397,00
389,00
189,00
334,00

720,84
249,39
190,40

983,68
628,32

20,00
22,00
12,00

5,00

5,00

10,00

628,00

m3

m3
m3

m3

m2

m3

m3
m2
kg

>
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und
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und
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Limpeza de caixas coletoras e desobstrugéo de redes com hidrojato

Limpeza de bueiro TOTAL
Local Quant. Volume unit. Total
BIN - R. BLUMENAU 5,00 1,00 5,00 (Caixas coletoras / bocas de lobo / caixas de ligagéo)
Limpeza e desobstrugdo de rede de drenagem com hidrojato TOTAL
Local Extens&o
BIN - R. BLUMENAU 180,00
Carga, transporte e descarga para bota fora / obra
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m* - carga com escavadeira de 1,56 m® e descarga livre =~ TOTAL
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m* - carga com escavadeira de 1,56 m? (exclusa) e TOTAL
descarga livre
Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada TOTAL
Item Vol. (m3) Densidade Peso (ton) DMT Carga Transporte
6.1.1 37,35 1,875 70,03 5,00 70,03 350,15 Vala BF
6.1.2 1.056,70 1,875 1.981,31 5,00 1.981,31 9.906,55 Vala BF
6.1.4 312,97 1,875 586,82 5,00 586,82 2.934,10 Vala BF
- 1,875 - 5,00 - - (descontado mat. reaprov.)
0 - 1,500 - 25,00 - - Reaterro com areia Obra
0 - 1,500 - 25,00 - - Reaterro com areia Obra
6.6.4 983,68 1,500 1.475,52 25,00 1.475,52 36.888,00 Reaterro com areia Obra
6.6.5 628,32 1,500 942,48 25,00 942,48 23.562,00 Reaterro com areia Obra
6.8.1 39,25 1,875 73,59 5,00 73,59 367,95 Dreno -solo GEO BF
6.3.1 133,60 1,500 200,40 25,00 200,40 5.010,00 Enrocamento Obra
PAVIMENTAGAO
Camada granular pavimento
Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado TOTAL
Local Extensdo Largura Area Espessura Volume (m3)
BIN - R. BLUMENAU
RUA BLUMENAU
REB_DREN 2.015,00 0,25 503,75 Rebaixo
REBAIXO/CAM_PAV 25,00 0,25 6,25 Viga0Oa65 Otimo
REBAIXO/CAM_PAV 365,00 0,25 91,25 Viga65a100 Bom
REF_EST_SUBLEITO 1.140,00 0,25 285,00 Viga 100 a 150 Regular
SOLO B_C_SUPORTE 115,00 0,25 28,75 Viga150a200 Ruim
SOLO TURFA/INSERV 530,00 0,25 132,50 Viga Acima 200 Pessimo
TRANSV+R_CONCOR
FRES+CAPA - - -
REF_SB/R_DREN 240,00 0,25 60,00
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado TOTAL
Local Extensdo Largura Area Espessura Volume (m3)
BIN - R. BLUMENAU
RUA BLUMENAU
REB_DREN 2.015,00 0,15 302,25 Rebaixo
REBAIXO/CAM_PAV 25,00 0,15 3,75 Viga0a65 Otimo
REBAIXO/CAM_PAV 365,00 0,15 54,75 Viga65a100 Bom
REF_EST_SUBLEITO 1.140,00 0,15 171,00 Viga 100a 150 Regular
SOLO B_C_SUPORTE 115,00 0,15 17,25 Viga 150 2200 Ruim
SOLO TURFA/INSERV 530,00 0,15 79,50 Viga Acima 200 Pessimo
TRANSV+R_CONCOR
FRES+CAPA - - -
REF_SB/R_DREN 240,00 0,15 36,00
Revestimento em CBUQ
Imprimagdo com emulséo asfaltica EAI - fornecimento de material e execugéo
Imprimagdo com emulséo asfaltica EAI - excluso material TOTAL
Local Extens&o Largura Area Quant. Total (m2)
BIN - R. BLUMENAU
RUA BLUMENAU
REB_DREN 2.015,00 1,00 2.015,00 Rebaixo
REBAIXO/CAM_PAV 25,00 1,00 25,00 Viga0Oa65 Otimo
REBAIXO/CAM_PAV 365,00 1,00 365,00 Viga65a100 Bom
REF_EST_SUBLEITO 1.140,00 1,00 1.140,00 Viga 100 a 150 Regular
SOLO B_C_SUPORTE 115,00 1,00 115,00 Viga 1502200 Ruim
SOLO TURFA/INSERV 530,00 1,00 530,00 Viga Acima 200 Pessimo
TRANSV+R_CONCOR
FRES+CAPA - 1,00 -
REF_SB/R_DREN 240,00 1,00 240,00
Area 4.430,00
1.445,00
Aquisicao de emulséo asfaltica EAl TOTAL
Item Area Consumo t/m2  Ligante ton
72141 4.190,00 0,00130 5,45
Transporte de emulsao asfaltica EAI TOTAL
Item Area Consumo t/m2  Ligante ton
72141 4.190,00 0,00130 5,45
Férmula de Transporte com base na Portaria N° 1977_2017 -Transporte material betuminoso
Rodovia Pavimentada Custo =(26,939+0,253 x D) por tonelada Custo Transporte= Custo direto do Transporte / (1-% ICMS/100)
CALCULO = PARANA -> SANTA CATARINA
Base Portaria n 1078 - 11/08/15 - Ministério dos Transportes/DNIT ICMS Frete = 17,00% PAV
DMT R$/t 07/14 R$/t 04/25 Frete+ICMS  Pedagio p/ t Total jul/14 270,237
EAI 280,00 97,78 213,05 256,69 19,08 275,77 abr/25 588,804
2,1788
Pintura de ligagdo com emulsédo RR 1C - fornecimento de material e execugéo
Pintura de ligagdo com emulsédo RR 1C - excluso material TOTAL
Local Extens&o Largura Area Quant. Total (m2)
12 Camada
BIN - R. BLUMENAU
RUA BLUMENAU
REB_DREN 2.015,00 1,00 2.015,00 Rebaixo
REBAIXO/CAM_PAV 25,00 1,00 25,00 Viga0Oa65 Otimo
REBAIXO/CAM_PAV 365,00 1,00 365,00 Viga65a100 Bom
REF_EST_SUBLEITO 1.140,00 1,00 1.140,00 Viga 100 a 150 Regular
SOLO B_C_SUPORTE 115,00 1,00 115,00 Viga 1502200 Ruim
SOLO TURFA/INSERV 530,00 1,00 530,00 Viga Acima 200 Pessimo
TRANSV+R_CONCOR
FRES+CAPA - 1,00 -
REF_SB/R_DREN 240,00 1,00 240,00

2° Camada

5,00

180,00

6.189,69
3.497,70
83.316,45

Incluso Carga
Incluso Carga
Incluso Carga

1.107,50

664,50

4.190,00

5,45

5,45

9.372,00

m3

txkm

m3

m3

m2

m2



7222

7223

723
7.2.31

7232

7233

73
7.31

732

733
734

8.1
8.1.1
8.1.1.1

8.1.1.2

BIN - R. BLUMENAU

RUA BLUMENAU
REB_DREN 2.015,00 1,00 2.015,00 Rebaixo
REBAIXO/CAM_PAV 25,00 1,00 25,00 Viga0Oa65 Otimo
REBAIXO/CAM_PAV 365,00 1,00 365,00 Viga65a100 Bom
REF_EST_SUBLEITO 1.140,00 1,00 1.140,00 Viga 100 a 150 Regular
SOLO B_C_SUPORTE 115,00 1,00 115,00 Viga 1502200 Ruim
SOLO TURFA/INSERV 530,00 1,00 530,00 Viga Acima 200 Pessimo
TRANSV+R_CONCOR 1,00
FRES+CAPA - 1,00 -
REF_SB/R_DREN 240,00 1,00 240,00
Fx_Pedestre 3 256,00 2,00 512,00
Aquisicao de emulséo asfaltica RR-1C TOTAL
Item Area Consumo t/m2  Ligante ton
7221 9.372,00 0,00045 4,22
Transporte de emulsao asfaltica RR-1C TOTAL
Item Area Consumo t/m2  Ligante ton
7221 9.372,00 0,00045 4,22
Férmula de Transporte com base na Portaria N° 1977_2017 -Transporte material betuminoso
Rodovia Pavimentada Custo =(26,939+0,253 x D) por tonelada Custo Transporte= Custo direto do Transporte / (1-% ICMS/100)
CALCULO = PARANA -> SANTA CATARINA
Base Portaria n 1078 - 11/08/15 - Ministério dos Transportes/DNIT ICMS Frete = 17,00% PAV
DMT R$/t 07/14 R$/t 04/25 Frete+ICMS  Pedégio p/ t Total jul/14 270,237
RR-1C 280,00 97,78 213,05 256,69 24,64 281,33 abr/25 588,804
2,1788
Concreto asfaltico - Faixa C - fornecimento de material e execugao
Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais TOTAL
Local Extensdo Largura Area Espessura Volume
12 Camada
BIN - R. BLUMENAU
RUA BLUMENAU
REB_DREN 2.015,00 0,040 80,60 Rebaixo
REBAIXO/CAM_PAV 25,00 0,040 1,00 Viga0a65 Otimo
REBAIXO/CAM_PAV 365,00 0,040 14,60 Viga65a100 Bom
REF_EST_SUBLEITO 1.140,00 0,040 45,60 Viga 100 a 150 Regular
SOLO B_C_SUPORTE 115,00 0,040 4,60 Viga150a200 Ruim
SOLO TURFA/INSERV 530,00 0,040 21,20 Viga Acima 200 Pessimo
TRANSV+R_CONCOR
FRES+CAPA - 0,040 -
REF_SB/R_DREN 240,00 0,040 9,60
2° Camada
BIN - R. BLUMENAU
RUA BLUMENAU
REB_DREN 2.015,00 0,035 70,53 Rebaixo
REBAIXO/CAM_PAV 25,00 0,035 0,88 Viga0Oa65 Otimo
REBAIXO/CAM_PAV 365,00 0,035 12,78 Viga65a100 Bom
REF_EST_SUBLEITO 1.140,00 0,035 39,90 Viga 100a 150 Regular
SOLO B_C_SUPORTE 115,00 0,035 4,03 Viga150a200 Ruim
SOLO TURFA/INSERV 530,00 0,035 18,55 Viga Acima 200 Pessimo
TRANSV+R_CONCOR
FRES+CAPA - 0,035 -
REF_SB/R_DREN 240,00 0,035 8,40
Fx_Pedestre 4 256,00 0,122 31,23
Total 9.116,00 m2 363,48 m3
Densidade 2,400 TOTAL 872,35 t
Aquisicdo de ligante asfaltico CAP 50/70 TOTAL
Item Peso Consumo t/t  Ligante ton
7.2.31 872,35 0,05545 48,37
Transporte de ligante asfaltico CAP 50/70 TOTAL
Item Peso Consumo t/t  Ligante ton
7.2.3.1 872,35 0,05545 48,37
Férmula de Transporte com base na Portaria N° 1977_2017 -Transporte material betuminoso
Rodovia Pavimentada Custo =(26,939+0,253 x D) por tonelada Custo Transporte= Custo direto do Transporte / (1-% ICMS/100)
CALCULO = PARANA -> SANTA CATARINA
Base Portaria n 1078 - 11/08/15 - Ministério dos Transportes/DNIT ICMS Frete = 17,00% PAV
DMT R$/t 07/14 R$/t 04/25 Frete+ICMS  Pedégio p/ t Total jul/14 270,237
CAP 50/70 280,00 97,78 213,05 256,69 4,30 260,99 abr/25 588,804
2,1788
Carga, transporte e descarga para a obra
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m* - carga com carregadeira de 3,40 m*® e descarga livie  TOTAL
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhao basculante de 10 m* - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e TOTAL
descarga em vibroacabadora
Transporte com caminh&do basculante de 10 m® - rodovia pavimentada TOTAL
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com cagamba térmica de 6 m? - rodovia pavimentada TOTAL
Item Vol. (m3) Densidade DMT Carga Transporte
711 1.107,50 2,100 25,00 2.325,75  58.143,75 Sub-base
71.2 664,50 2,200 25,00 1.461,90 36.547,50 Base de brita graduada
7.2.31 363,48 2,400 40,00 872,35 34.894,00 CBUQ
ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL
Escavacéo, reaterro e instalagdo de tubos e conexdes
Escavagéo de vala
Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m TOTAL
DN Extensdo Largura Profund. Volume
50 mm - 0,60 0,05 -
75 mm 12,00 0,60 0,05 0,36
100 mm 672,00 0,60 0,05 20,16
150 mm 654,00 0,60 0,05 19,62
Escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria TOTAL
DN Extensdo Largura Profund. Volume  Com retroescavadeira
50 mm - 0,60 0,95 -
75 mm 12,00 0,60 0,95 6,84
100 mm 672,00 0,60 0,95 383,04
150 mm 654,00 0,60 0,95 372,78

4,22

4,22

872,35

48,37

48,37

3.787,65
872,35

94.691,25
34.894,00

40,14

762,66

txkm
txkm

m3

m3
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824

825
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9.1

9.2

9.5

9.6

9.7

9.8

Fornecimento e assentamento de tubos em PVC PBA e PVC DEF°F° para rede de dgua potavel
Tubo pvc pba jei, classe 15, dn 75 mm, para rede de agua (nbr 5647)

Tubo pvc pba jei, classe 15, dn 100 mm, para rede de agua (nbr 5647)

Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 150 mm, para rede de agua (nbr 7665)

Assentamento de tubo de pvc pba para rede de dgua, dn 75 mm, junta eléstica integrada, instalado em local com nivel baixo de interferéncias

(no inclui fornecimento). af_05/2024

Assentamento de tubo de pvc pba para rede de dgua, dn 100 mm, junta elastica integrada, instalado em local com nivel baixo de
interferéncias (n&o inclui fornecimento). af_05/2024

Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 150 mm, junta elastica integrada, instalado em local com nivel
baixo de interferéncias (n&o inclui fornecimento). af_05/2024

Fornecimento e assentamento de conexdes para rede de &dgua potavel
Curva 90° - DN 150 mm

Redugao - DN 150x100 mm

Té 90° - DN 100 mm

Té 90° - DN 150 mm

Té de Redugéo - DN 100x50 mm

Té de Redugéo - DN 150x100 mm

Assentamento/instalagdo de conexdo DN< 100mm
Assentamento/instalagdo de conexdo DN > 100mm

Caixas de proteg&o para registros de manobra/ descarga - fornecimento de material e execugéo
Caixa de protegédo para Registro de Descarga - DN 100 mm

Caixa de protecéo para Registro de Manobra - DN 50 mm

Caixa de protecéo para Registro de Manobra - DN 100 mm

Caixa de protecéo para Registro de Manobra - DN 150 mm

Reaterro de vala
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m

DN Extensdo Largura Profund. Volume
50 mm - 0,60 1,00 -
75 mm 12,00 0,60 1,00 7,15
100 mm 672,00 0,60 1,00 397,82
150 mm 654,00 0,60 1,00 380,63

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

Local Vol. Geom.  Consumo/m3  Vol. Solto** Reaterro Total
8.1.5.1 785,60 1,38890 1.091,12 GE971
Reaterro Total 1.091,12
Areia 240,84 8.1.5.2
Areia 850,28 8.1.5.3

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 6 m* - carga com escavadeira de 1,56 m* e descarga livre
Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada

Item Vol. (m3) Densidade Peso (ton) DMT Carga Transporte
8.1.1.1 40,14 1,875 75,26 5,00 75,26 376,30 Vala >>BF
8.1.1.2 762,66 1,875 1.429,99 5,00 1.429,99 7.149,95 Vala >> BF
- 1,875 - 5,00 - - Desc. Mat. Reaprov.
0 - 1,725 - 25,00 - - Reaterro com areia
8.1.5.2 240,84 1,725 415,45 25,00 415,45 10.386,25 Reaterro com areia
8.1.5.3 850,28 1,725 1.466,73 25,00 1.466,73 36.668,25 Reaterro com areia

Ancoragens, envelopamentos, ramais e interligacdo de redes
Bloco de ancoragem em concreto n&o estrutural 210 kg de cimento por m3
Local Quant. Volume Total
BIN - R. BLUMENAU 5,00 0,20 1,00 DN 2100 mm

Envelopamento de travessias

Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe macho e femea, diametro nominal de 200 mm
Local Extens&o

BIN - R. BLUMENAU 50,00 Para fins de envelopamento da rede de agua em travessias das vias

Tomada de agua

Quantidade
75,00
Ramal predial de agua
Quantidade Extens&o Total
75,00 2,00 150,00

Interligagdes com redes existentes

Interligagdo com rede de pvc, didmetro 50 mm
Interligagdo com rede de pvc, didmetro 75 mm
Interligagdo com rede de f°f°, didametro 100 mm

OBRAS COMPLEMENTARES
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura). af_01/2024
Local Extens&o
BIN - R. BLUMENAU 1.390,00 MF Pista

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 80x08x08x25 cm (comprimento x

Local Extens&o
BIN - R. BLUMENAU 510,00 MF Contengéo
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratdrio - espalhamento manual
Local Area Espes. Volume
BIN - R. BLUMENAU 3.050,00 0,10 305,00 Passeio
BIN - R. BLUMENAU - 0,10 - Passeio - Reforgo (Acessos)
BIN - R. BLUMENAU - 0,05 - Ciclovia
BIN - R. BLUMENAU - - - Ciclovia - Reforgo (Acessos)
BIN - R. BLUMENAU - 0,10 - Recuperagéo de acessos

Execuc&o de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022
Local Area
BIN - R. BLUMENAU 2.435,00 Passeio

Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022
Local Area
BIN - R. BLUMENAU 40,00 Passeio

Execug&o de passeio em piso intertravado, com bloco podotatil (alerta ou direcional), espessura 6 cm
Local Area Area Total
POD_ALERTA  POD_DIREC
BIN - R. BLUMENAU 80,00 495,00 575,00

TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

12,00
672,00
654,00

12,00
672,00

654,00

1,00
2,00
1,00
1,00
5,00
1,00
6,00
5,00

1,00
1,00
2,00
1,00

785,60

240,84
850,28

3.387,43
54.580,75
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9.9 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m* - carga com escavadeira de 1,56 m® e descarga livre =~ TOTAL 769,98 t
9.10 Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada TOTAL 19.249,44 txkm

Item Vol. (m3) Densidade Peso (ton) DMT Carga Transporte
9.5 305,00 1,675 480,38 25,00 480,38 12.009,50 Lastro brita
9.6 154,14 1,500 231,20 25,00 231,20 5.780,08 Areia Colchéo paver
9.7 2,53 1,500 3,80 25,00 3,80 94,95 Areia Colchéo paver
9.8 36,40 1,500 54,60 25,00 54,60 1.364,91 Areia Colchéo podotatil
9.11 Muretas/viga baldrame
Local Extensdo Altura Area Espess. Volume Item
Viga Baldrame - 0,30 - 0,15 - 0
Viga Baldrame - 0,15 - 0,15 - 0
Local Quant. Pilar Extens&o Altura Largura Espessura Volume Item
Pilar - 1,20 0,15 0,15 - 0 Muro
Viga Baldrame - 0,30 0,15 - 0 Muro
Viga Baldrame - 0,15 0,15 - 0
Local Quant. Pilar Extens&o Altura Largura Espessura Quant. Area Item
Pilar - 1,20 0,15 0,15 2,00 -
Viga Baldrame - 0,30 2,00 - 0
Viga Baldrame - 0,15 2,00 - 0
Longitudinal Quant. Pilar Extens&o Peso kg/m  Quantidade Total Resumo do ago
Ago 8 mm - 0,393 2,00 - Viga Baldrame Acgo 5mm - CA 60
Ago 5 mm - 0,154 2,00 - Viga Baldrame Aco 6,3mm - CA 50
Acgo 8 mm - 0,393 2,00 - Viga Baldrame Aco 8mm - CA 50
Ago 5 mm - 0,154 2,00 - Viga Baldrame
Ago 6,3 mm - 1,20 0,248 4,00 - Pilar
Transversal Extens&o Peso kg/m  Quantidade Total
Ago 5 mm 0,90 0,154 - - #15cm
Ago 5 mm 0,60 0,154 - - #15cm
Ago 5 mm - 0,48 0,154 6,00 - #20cm Pilar Muro
9.12 Muro de alvenaria
Local/ltem Extens&o Altura Area Alv. Lados Area Chap. Area Massa
BIN - R. BLUMENAU - - - 2,00 - -
9.13 Recuperagéo de passeios
9131 Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, TOTAL 20,00 m2
armado. af_08/2022
Local Comprim. Largura Area
BIN - R. BLUMENAU 20,00 1,00 20,00
Recuper_Drenag
9.14 Recuperagéo de dispositivos de energia / comunicagéo / drenagem e esgoto domiciliar
Observagao: Os servicos de recuperagio das redes e dispositivos do referido item ficardo a cargo das empresas reponsaveis pela rede, ou conforme orientagéo do municipio, os quantitativos abaixo s&o para situagdes eventuais
9.14.1 Recuperagéo de Interligagéo de esgoto em PVC (interligagéo Via x Residéncia) TOTAL 5,00 und
Local Quant.
BIN - R. BLUMENAU 5,00
9.14.2 Recuperagéo/ Alteamento - Caixas de energia/telefonia/ ligagdo domiciliar em concreto, i 40 cm TOTAL 20,00 und
Local Quant.
BIN - R. BLUMENAU 20,00
9.14.3 Alteamento de Pogo de Visita TOTAL 5,00 und
Local Quant.
BIN - R. BLUMENAU 5,00
9.14.4 Escavacéo, limpeza e reaterro de pogo de visita TOTAL 5,00 und
Local Quant.
BIN - R. BLUMENAU 5,00
9.14.5 Recuperagéo de Interligagéo de drenagem em PVC DN 250mm (interligagédo Residéncia x Via) TOTAL 10,00 m
Local Quant. Extens&o Total
BIN - R. BLUMENAU 5,00 2,00 10,00
10 SINALIZAGAO VIARIA
10.1 Sinalizagao Horizontal
10.1.1 Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm TOTAL 182,00 m2
Local Extensdo Espessura Quantidade Area
Bordo 1.010,00 0,12 1,00 121,20 Branca
Eixo Pista 0,10 1,00 - Amarela/Branca
Estacionamento 240,00 0,12 1,00 28,80 Branca
Onibus 0,20 1,00 - Amarela
Linha Redugéo (LRV) 0,30 1,00 - Branca
Ciclovia 70,00 0,10 1,00 7,00 Vermelha
Ciclovia 90,00 0,20 1,00 18,00 Branca
Ciclovia 0,20 1,00 - Amarela
Ciclovia 70,00 0,10 1,00 7,00 Amarela Eixo
10.1.2 Pintura de setas e zebrados com termoplastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm TOTAL 256,20 m2
Local Quant. Total ~ Area p/ und Area Total
Seta 1 2,00 2,45 4,90
Seta 2 5,00 3,10 15,50
Seta3e4d 4,22 -
Seta 5 5,70 -
Simbolo 1 - Onibus 2,46 -
Simbolo - Pare 1,74 -
Simbolo 3 - Ciclista 3,63 -
Simbolo 4 - Ciclorrota 3,63 -
Simbolo 5 - Preferéncia 2,40 -
Local Extens&o Largura Quant. Total Areap/und Area Total
Zebrados 1,00 15,00 15,00 Branca/Amarela
Fx. Pedestres 10,00 13,00 130,00 Branca/Amarela
Ciclovia 40x40 130,00 0,16 20,80
Ciclovia hatch 1,00 70,00 70,00
Cruzamento 0,10 - Amarela
10.1.3 Tachéo refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocagéo TOTAL 21,00 und
Local Quant.
BIN - R. BLUMENAU 21,00
10.1.4 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagdo TOTAL 17,00 und
Local Quant.

BIN - R. BLUMENAU 17,00



10.1.5

10.2
10.2.1

10.2.2

10.3
10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagéo TOTAL
Local Quant.

BIN - R. BLUMENAU 13,00

Sinalizagao Vertical

Fornecimento e implantacéo suporte metalico, inclusive escavagao e base de concreto, p/ fixagdo de placa TOTAL
Local Quant.

BIN - R. BLUMENAU 32,00

Placa em aco - pelicula Ill + Il - fornecimento e implantagéo TOTAL
Local Quant. Total  Areap/und  Area Total

Regulamentagéo 1 4,00 0,36 1,44 1=35cm

Regulamentagéo 2 0,35 - I=90 cm

Regulamentagéo 2 26,00 0,20 5,20 d=50 cm

Regulamentagéo 4 0,60 - 100x60 cm

Adverténcia 1 5,00 0,25 1,25 =50 cm

Adverténcia 2 0,75 - 100x75 cm

Adverténcia 3 0,18 - 60x30 cm

Adverténcia 4 1,00 0,60 0,60 100x60 cm

Adverténcia 5 0,13 - 50x25 cm

Adverténcia 6 0,30 - 60x50 cm Delineador

Servigo 1 0,38 - 50x75cm Onibus

Servigo 12,00 0,10 1,20 42x23 cm Rua

Servigo 3 2,00 0,17 0,34 50x33 cm

Indicativa 1 4,50 - 300x150 cm

Indicativa 2 0,96 - 120x80 cm

Indicativa 3 0,72 - 120x60 cm

Sinalizagao de Obra
Placa para sinalizagdo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 TOTAL

Local Quant. p/dia Dia/Obra Total

BIN - R. BLUMENAU 10,00 120,00 1.200,00

Tapume com compensado de madeira. af_03/2024 TOTAL
Local Comprim. Largura Area Quant. Total

BIN - R. BLUMENAU 2,20 1,10 2,42 2,00 4,84

Dispositivo de direcionamento/bloqueio tipo tela plastica com suporte mével TOTAL
Local Extens&o

BIN - R. BLUMENAU 250,00

Fita zebrada para dispositivos de canalizagdo de transito - fornecimento, implantagéo e retirada TOTAL
Local Extens&o

BIN - R. BLUMENAU 1.000,00

Cone plastico para canalizagdo de transito - utilizagao de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada diaria TOTAL
Local Cone p/dia Dia/Obra Total
BIN - R. BLUMENAU 40,00 120,00 4.800,00

Digitally signed by IVETE MARIA MAURISENZ

IVETE MARIA MAURISENZ ot eesrs

ON: Bt o- P rat ou-Certfcado Dightal P A3,
: T M IAURSEN RALZA TS 55200
ANDREAZZA:78776520978
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ENG®. IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

RESPONSAVEL TECNICA
CREA 049344-1

13,00

32,00

10,03

1.200,00

4,84

250,00

1.000,00

4.800,00

und

und

m2

undxdia

m2

undxdia

NOTA: OS QUANTITATIVOS APRESENTADOS FORAM OBTIDOS COM A UTILIZAGAO DO PROGRAMA AUTOCAD E/OU PLANTAS




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAGAO E IMPLANTAGAO DE BINARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
RUA BLUMENAU
INICIO: INTERSEGAO COM A AVENIDA SENADOR ATILIO FONTANA (ESTACA 0+0,00)TERMINO: INTERSEGAO COM A RUA JOAO VANDERLINO GUERREIRO (ESTACA 33+3,00)EXTENSA0:663,00 metros

QUADRO RESUMO REDE DE DRENAGEM

Trecho - Caixas Tubulagdo Cotas de Nivel Profundidade e Largura da Vala Escavagao Escoramento de Valas Envelopamento Reaterro
o Espess. Profund. de . A Escoramento SToTaTe Area do
N do Trecho Montente Juntante " . . Montante Jusente MZdia Montante Média escavagdo | Largurada Manual 1° cat. Profund. até 1,5m, | Profund. a.te 1,5m, Metalico - Tipo nto com Formas Concreto tubo (m2) [ Profund. até 1,5m, larg. de Profund. até 1,5m, larg.
N° Caixa Cota de NP Caixa Cota de Diametro (cm) | Comprim. (m) Decliv. Geratriz Geratriz Geratriz Geratriz Camada (m) Jusante (m) (m) adotada Vala (m) larg. dae 0,8ma larg. n:alor que Total (m3) Caixa (DN 40 a Pgrfll Total (m2) Geogrelha Envelop. (m2) (m3) Ago (kg) 0,8ma 1,5m, 12 cat. (m3) |maior que 1,5m, 12 cat. (m3) Total (m3)
Topo (m) Topo (m) Inferior Superior Inferior Superior | Eggrut. (m) (m) % Total (m3) 1,5m, 1% cat. (m3) | 1,5m, 1% cat. (m3) DN 100) M?}_a"w
SOLO AREIA SOLO AREIA
1 D-1 3,736 D-4 3,679 PEAD 400 mm 28,00 0,30% 2,578 2,978 2,494 2,894 0,250 0,908 0,935 0,922 0,922 1,20 [ 2,00% 0,62 30,36 - 30,98 30,98 - S - - - - - 0,17 - 26,22 - - 26,22
2 D-2 3,697 D-3 3,680 PEAD 400 mm 31,00 0,30% 2,581 2,981 2,487 2,887 0,250 0,866 0,943 0,905 0,905 1,20 [ 2,00% 0,67 33,00 - 33,67 33,67 - S - - - - - 0,17 - 28,40 - - 28,40
3 D-3 3,680 D-5 3,602 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,487 2,887 2,412 2,812 0,250 0,943 0,940 0,942 0,942 1,20 [ 2,00% 0,57 27,69 - 28,26 28,26 - S - - - - - 0,17 - 24,01 - - 24,01
4 D-4 3,679 D-6 3,602 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,496 2,896 2,421 2,821 0,250 0,933 0,931 0,932 0,932 1,20 [ 2,00% 0,56 27,40 - 27,96 27,96 - S - - - - - 0,17 - 23,71 - - 23,71
5 D-5 3,602 D-7 3,524 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,412 2,812 2,337 2,737 0,250 0,940 0,937 0,939 0,939 1,20 [ 2,00% 0,56 27,61 - 28,17 28,17 - S - - - - - 0,17 - 23,92 - - 23,92
6 D-6 3,602 D-8 3,523 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,423 2,823 2,346 2,746 0,250 0,929 0,927 0,928 0,928 1,20 [ 2,00% 0,56 27,28 - 27,84 27,84 - S - - - - - 0,17 - 23,59 - - 23,59
7 D-7 3,524 D-9 3,447 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,337 2,737 2,262 2,662 0,250 0,937 0,935 0,936 0,936 1,20 [ 2,00% 0,56 27,52 - 28,08 28,08 - S - - - - - 0,17 - 23,83 - - 23,83
8 D-8 3,523 D-10 3,446 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,346 2,746 2,271 2,671 0,250 0,927 0,925 0,926 0,926 1,20 [ 2,00% 0,56 27,22 - 27,78 27,78 - S - - - - - 0,17 - 23,53 - - 23,53
9 D-9 3,447 D-11 3,369 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,262 2,662 2,186 2,586 0,250 0,935 0,933 0,934 0,934 1,20 [ 2,00% 0,56 27,46 - 28,02 28,02 - S - - - - - 0,17 - 23,77 - - 23,77
10 D-10 3,446 D-12 3,368 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,271 2,671 2,197 2,597 0,250 0,925 0,921 0,923 0,923 1,20 [ 2,00% 0,55 27,14 - 27,69 27,69 - S - - - - - 0,17 - 23,44 - - 23,44
11 D-11 3,369 D-14 3,293 PEAD 400 mm 25,00 0,30% 2,188 2,588 2,114 2,514 0,250 0,931 0,929 0,930 0,930 1,20 [ 2,00% 0,56 27,34 - 27,90 27,90 - S - - - - - 0,17 - 23,65 - - 23,65
12 D-12 3,368 D-13 3,298 PEAD 400 mm 23,00 0,30% 2,197 2,597 2,129 2,529 0,250 0,921 0,919 0,920 0,920 1,20 [ 2,00% 0,51 24,88 - 25,39 25,39 - S - - - - - 0,17 - 21,48 - - 21,48
13 D-13 3,298 D-17 3,210 PEAD 400 mm 27,00 0,30% 2,129 2,529 2,048 2,448 0,250 0,919 0,912 0,916 0,916 1,20 [ 2,00% 0,59 29,09 - 29,68 29,68 - S - - - - - 0,17 - 25,09 - - 25,09
14 D-14 3,293 D-18 3,149 PEAD 400 mm 25,00 0,29% 2,114 2,514 2,041 2,441 0,250 0,929 0,858 0,894 0,894 1,20 [ 2,00% 0,54 26,28 - 26,82 26,82 - S - - - - - 0,17 - 22,57 - - 22,57
15 D-15 3,211 D-20 3,138 PEAD 500 mm 25,00 0,30% 1,942 2,442 1,867 2,367 0,250 1,019 1,021 1,020 1,020 1,40 [ 2,00% 0,71 34,99 - 35,70 35,70 - S - - - - - 0,26 - 29,20 - - 29,20
16 D-16 3,210 D-19 3,140 PEAD 500 mm 24,00 0,30% 1,994 2,494 1,922 2,422 0,250 0,966 0,968 0,967 0,967 1,40 [ 2,00% 0,65 31,84 - 32,49 32,49 - S - - - - - 0,26 - 26,25 - - 26,25
17 D-19 3,140 D-22 3,057 PEAD 500 mm 27,00 0,30% 1,923 2,423 1,843 2,343 0,250 0,967 0,964 0,966 0,966 1,40 [ 2,00% 0,73 35,78 - 36,51 36,51 - S - - - - - 0,26 - 29,49 - - 29,49
18 D-20 3,138 D-21 3,060 PEAD 500 mm 25,00 0,30% 1,868 2,368 1,793 2,293 0,250 1,020 1,017 1,019 1,019 1,40 [ 2,00% 0,71 34,96 - 35,67 35,67 - S - - - - - 0,26 - 29,17 - - 29,17
19 D-21 3,060 D-23 3,028 PEAD 500 mm 11,00 0,30% 1,793 2,293 1,761 2,261 0,250 1,017 1,017 1,017 1,017 1,40 [ 2,00% 0,31 15,35 - 15,66 15,66 - S - - - - - 0,26 - 12,80 - - 12,80
20 D-22 3,057 D-24 3,006 PEAD 500 mm 17,00 0,30% 1,843 2,343 1,794 2,294 0,250 0,964 0,962 0,963 0,963 1,40 [ 2,00% 0,46 22,46 - 22,92 22,92 - S - - - - - 0,26 - 18,50 - - 18,50
21 D-23 3,028 D-25 2,978 PEAD 500 mm 16,00 0,30% 1,761 2,261 1,713 2,213 0,250 1,017 1,015 1,016 1,016 1,40 [ 2,00% 0,46 22,30 - 22,76 22,76 - S - - - - - 0,26 - 18,60 - - 18,60
22 D-24 3,006 D-26 2,976 PEAD 500 mm 10,00 0,30% 1,795 2,295 1,766 2,266 0,250 0,961 0,960 0,961 0,961 1,40 [ 2,00% 0,27 13,18 - 13,45 13,45 - S - - - - - 0,26 - 10,85 - - 10,85
23 D-25 2,978 D-27 2,769 PEAD 500 mm 30,00 0,40% 1,715 2,215 1,597 2,097 0,250 1,013 0,922 0,968 0,968 1,40 [ 2,00% 0,81 39,85 - 40,66 40,66 - S - - - - - 0,26 - 32,86 - - 32,86
24 D-26 2,976 D-28 2,759 PEAD 500 mm 30,00 0,40% 1,767 2,267 1,647 2,147 0,250 0,959 0,862 0,911 0,911 1,40 [ 2,00% 0,77 37,49 - 38,26 38,26 - S - - - - - 0,26 - 30,46 - - 30,46
25 D-27 2,769 D-30 2,462 PEAD 500 mm 30,00 0,40% 1,599 2,099 1,477 1,977 0,250 0,920 0,735 0,828 0,828 1,40 [ 2,00% 0,70 34,08 - 34,78 34,78 - S - - S - - - 0,26 - 26,98 - - 26,98
26 D-28 2,759 D-29 2,498 PEAD 500 mm 27,00 0,40% 1,646 2,146 1,539 2,039 0,250 0,863 0,709 0,786 0,786 1,40 [ 2,00% 0,59 29,12 - 29,71 29,71 - S - - S - - - 0,26 - 22,69 - - 22,69
27 D-29 2,498 D-35 2,408 PEAD 500 mm 30,00 0,30% 1,539 2,039 1,449 1,949 0,250 0,709 0,709 0,709 0,709 1,40 [ 2,00% 0,60 29,18 - 29,78 29,78 - S - - S 42,60 11,10 95,10 0,26 - 10,88 - - 10,88
28 D-30 2,462 D-36 2,342 PEAD 500 mm 30,00 0,40% 1,477 1,977 1,357 1,857 0,250 0,735 0,735 0,735 0,735 1,40 [ 2,00% 0,62 30,25 - 30,87 30,87 - S - - S 42,60 11,10 95,10 0,26 - 11,97 - - 11,97
29 D-31 2,312 D-34 2,286 PEAD 750 mm 30,00 0,30% 0,735 1,485 0,645 1,395 0,250 1,327 1,391 1,359 1,609 1,60 [ 2,00% 1,54 - - 77,23 77,23 96,54 S 96,54 96,54 - - - 0,64 - - - - 46,03
30 D-32 2,302 D-44 2,121 PEAD 750 mm 31,00 0,30% 0,645 1,395 0,552 1,302 0,250 1,407 1,319 1,363 1,613 1,60 [ 2,00% 1,60 - - 80,00 80,00 100,01 S 100,01 100,01 - - - 0,64 - - - - 47,76
31 D-33 2,298 D-32 2,302 PEAD 750 mm 33,00 0,30% 0,743 1,493 0,644 1,394 0,250 1,305 1,408 1,357 1,607 1,60 [ 2,00% 1,70 - - 84,85 84,85 106,06 S 106,06 106,06 - - - 0,64 - - - - 50,53
32 D-34 2,286 D-43 2,134 PEAD 750 mm 30,00 0,30% 0,646 1,396 0,555 1,305 0,250 1,390 1,329 1,360 1,610 1,60 [ 2,00% 1,55 - - 77,28 77,28 96,60 S 96,60 96,60 - - - 0,64 - - - - 46,08
33 D-35 2,263 D-42 2,135 PEAD 500 mm 30,00 0,30% 1,449 1,949 1,360 1,860 0,250 0,564 0,525 0,545 0,545 1,40 [ 2,00% 0,46 22,43 - 22,89 22,89 - S - - S 42,60 11,10 95,10 0,26 - 3,99 - - 3,99
34 D-36 2,247 D-45 2,121 PEAD 500 mm 27,00 0,30% 1,359 1,859 1,278 1,778 0,250 0,638 0,593 0,616 0,616 1,40 [ 2,00% 0,47 22,81 - 23,28 23,28 - S - - S 38,34 9,99 85,59 0,26 - 6,27 - - 6,27
35 D-37 2,215 D-40 2,187 PEAD 400 mm 6,00 0,50% 1,315 1,715 1,287 1,687 0,250 0,650 0,650 0,650 0,650 1,20 [ 2,00% 0,09 4,59 - 4,68 4,68 - S - - S - - - 0,17 - 3,66 - - 3,66
36 D-38 2,215 D-31 2,312 PEAD 750 mm 27,00 0,30% 0,815 1,565 0,734 1,484 0,250 1,150 1,328 1,239 1,489 1,60 [ 2,00% 1,29 - 63,03 64,32 64,32 80,41 S 80,41 80,41 - - - 0,64 - - - 36,24 36,24
37 D-39 2,200 D-33 2,298 PEAD 750 mm 25,00 0,30% 0,817 1,567 0,742 1,492 0,250 1,133 1,306 1,220 1,470 1,60 [ 2,00% 1,18 - 57,62 58,80 58,80 73,50 S 73,50 73,50 - - - 0,64 - - - 32,80 32,80
38 D-40 2,187 D-50 2,081 PEAD 400 mm 6,00 0,50% 1,287 1,687 1,257 1,657 0,250 0,650 0,574 0,612 0,612 1,20 [ 2,00% 0,09 4,32 - 4.41 4,41 - S - - S - - - 0,17 - 3,39 - - 3,39
39 D-41 2,162 D-55 2,041 PEAD 600 mm 27,00 0,30% 1,287 1,887 1,205 1,805 0,250 0,625 0,586 0,606 0,606 1,50 [ 2,00% 0,49 24,05 - 24,54 24,54 - S - - S 38,34 9,99 85,59 0,40 - 3,75 - - 3,75
40 D-43 2,134 D-62 1,850 PEAD 750 mm 30,00 0,30% 0,555 1,305 0,465 1,215 0,250 1,329 1,135 1,232 1,482 1,60 [ 2,00% 1,42 - 69,72 71,14 71,14 88,92 S 88,92 88,92 - - - 0,64 - - - 39,94 39,94
41 D-44 2,121 D-61 1,866 PEAD 750 mm 29,00 0,30% 0,553 1,303 0,466 1,216 0,250 1,318 1,150 1,234 1,484 1,60 [ 2,00% 1,38 - 67,48 68,86 68,86 86,07 S 86,07 86,07 - - - 0,64 - - - 38,70 38,70
42 D-45 2,121 D-50 2,081 PEAD 600 mm 13,00 0,30% 1,246 1,846 1,206 1,806 0,250 0,625 0,625 0,625 0,625 1,50 [ 2,00% 0,24 11,95 - 12,19 12,19 - S - - S 18,46 4,81 41,21 0,40 - 2,18 - - 2,18
43 D-46 2,108 D-53 2,048 PEAD 400 mm 7,00 0,50% 1,209 1,609 1,176 1,576 0,250 0,649 0,622 0,636 0,636 1,20 [ 2,00% 0,11 5,23 - 5,34 5,34 - S - - S - - - 0,17 - 4,15 - - 4,15
44 D-47 2,108 D-46 2,108 PEAD 400 mm 5,00 0,50% 1,236 1,636 1,209 1,609 0,250 0,622 0,649 0,636 0,636 1,20 [ 2,00% 0,08 3,74 - 3,82 3,82 - S - - S - - - 0,17 - 2,97 - - 2,97
45 D-48 2,103 D-38 2,215 PEAD 750 mm 26,00 0,30% 0,891 1,641 0,814 1,564 0,250 0,962 1,151 1,057 1,307 1,60 [ 2,00% 1,09 - 53,28 54,37 54,37 67,96 S 67,96 67,96 - - - 0,64 - - - 27,33 27,33
46 D-49 2,094 D-39 2,200 PEAD 750 mm 27,00 0,30% 0,897 1,647 0,817 1,567 0,250 0,947 1,133 1,040 1,290 1,60 [ 2,00% 1,11 - 54,62 55,73 55,73 69,66 S 69,66 69,66 - - - 0,64 - - - 27,65 27,65
47 D-50 2,081 D-54 2,041 PEAD 600 mm 14,00 0,30% 1,206 1,806 1,166 1,766 0,250 0,625 0,625 0,625 0,625 1,50 [ 2,00% 0,26 12,87 - 13,13 13,13 - S - - S 19,88 5,18 44,38 0,40 - 2,35 - - 2,35
48 D-51 2,078 D-58 2,022 PEAD 400 mm 8,00 0,50% 1,193 1,593 1,152 1,552 0,250 0,635 0,620 0,628 0,628 1,20 [ 2,00% 0,12 5,91 - 6,03 6,03 - S - - S - - - 0,17 - 4,67 - - 4,67
49 D-52 2,078 D-51 2,078 PEAD 400 mm 6,00 0,50% 1,225 1,625 1,197 1,597 0,250 0,603 0,631 0,617 0,617 1,20 [ 2,00% 0,09 4,35 - 4,44 4,44 - S - - S - - - 0,17 - 3,42 - - 3,42
50 D-53 2,048 D-48 2,103 PEAD 750 mm 16,00 0,30% 0,938 1,688 0,890 1,640 0,250 0,860 0,963 0,912 1,162 1,60 [ 2,00% 0,60 - 29,15 29,75 29,75 - S - - - - - 0,64 - - - 13,11 13,11
51 D-54 2,041 D-59 1,996 PEAD 600 mm 25,00 0,30% 1,166 1,766 1,091 1,691 0,250 0,625 0,655 0,640 0,640 1,50 [ 2,00% 0,48 23,52 - 24,00 24,00 - S - - S 35,50 9,25 79,25 0,40 - 4,75 - - 4,75
52 D-55 2,041 D-60 1,920 PEAD 600 mm 25,00 0,30% 1,205 1,805 1,130 1,730 0,250 0,586 0,540 0,563 0,563 1,50 [ 2,00% 0,42 20,69 - 21,11 21,11 - S - - S 35,50 9,25 79,25 0,40 - 1,86 - - 1,86
53 D-56 2,034 D-53 2,048 PEAD 600 mm 10,00 0,30% 1,054 1,654 1,025 1,625 0,250 0,730 0,773 0,752 0,752 1,50 [ 2,00% 0,23 11,05 - 11,28 11,28 - S - - S 14,20 3,70 31,70 0,40 - 3,58 - - 3,58
54 D-58 2,022 D-57 2,022 PEAD 600 mm 24,00 0,30% 1,017 1,617 0,945 1,545 0,250 0,755 0,827 0,791 0,791 1,50 [ 2,00% 0,57 27,91 - 28,48 28,48 - S - - S 34,08 8,88 76,08 0,40 - 10,00 - - 10,00
55 D-59 1,996 D-58 2,022 PEAD 600 mm 25,00 0,30% 1,092 1,692 1,017 1,617 0,250 0,654 0,755 0,705 0,705 1,50 [ 2,00% 0,53 25,91 - 26,44 26,44 - S - - S 35,50 9,25 79,25 0,40 - 7,19 - - 7,19
56 D-60 1,920 D-56 2,034 PEAD 600 mm 26,00 0,30% 1,130 1,730 1,054 1,654 0,250 0,540 0,730 0,635 0,635 1,50 [ 2,00% 0,50 24,27 - 24,77 24,77 - S - - S 36,92 9,62 82,42 0,40 - 4,75 - - 4,75
57 D-61 1,866 D-63 1,825 PEAD 750 mm 9,00 0,30% 0,467 1,217 0,439 1,189 0,250 1,149 1,136 1,143 1,393 1,60 [ 2,00% 0,40 - 19,66 20,06 20,06 25,07 S 25,07 25,07 - - - 0,64 - - - 10,70 10,70
58 D-63 1,825 CX_EXIT 1,804 PEAD 750 mm 7,00 0,30% 0,441 1,191 0,419 1,169 0,250 1,134 1,135 1,135 1,385 1,60 [ 2,00% 0,31 - 15,20 15,51 15,51 19,39 S 19,39 19,39 - - - 0,64 - - - 8,23 8,23
59 D-64 1,771 CX_EXIT 1,729 PEAD 750 mm 14,00 0,30% 0,465 1,215 0,424 1,174 0,250 1,056 1,055 1,056 1,306 1,60 [ 2,00% 0,59 - 28,66 29,25 29,25 36,57 S 36,57 36,57 - - - 0,64 - - - 14,69 14,69
TOTAL 1.309,00 37,35 1.056,70 458,42 1.865,44 1.865,44 946,76 946,76 946,76 434,52 113,22 970,02 - 720,84 - 249,39 1.160,63
Resumo Tubos Resumo Geral Resumo Bergo de Concreto
DN Extensao Total (m) DN Espes. parede (cm) Pranchao (m) DN Formas (m2) ps. Concreto 1Obs.: A cota de topo das caixas apresentadas séo referentes ao greide de pavimentagéo.
30 0,00 30 4,50 1,00 30 0,20 0,10
40 0,00 40 4,50 1,00 40 0,20 0,10
60 0,00 60 6,00 1,00 60 0,20 0,10
80 0,00 80 7,20 1,00 80 0,20 0,10
D 80 0,00 100 8,00 2,00 100 0,30 0,15
100 0,00 120 9,60 2,00 120 0,30 0,15
D 100 0,00 150 12,00 3,00 150 0,30 0,15
T100 0,00
120 0,00
D 120 0,00
T120 0,00
150 0,00
D 150 0,00
T 150 0,00
200 0,00
D 200 0,00
T 200 0,00
PEAD 300 mm 0,00
PEAD 375 mm 0,00
PEAD 400 mm 397,00
PEAD 450 mm 0,00
PEAD 500 mm 389,00
PEAD 600 mm 189,00
BDTP 600 mm 0,00
PEAD 750 mm 334,00
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